

Určeno všem dodavatelům**Věc: Dodatečné informace č. 2**Č.j.: Datum 16.07.2014
2013_1191 / 004 v Ústí nad Orlicídoporučeně s dodejkou
uveřejněno na profilu zadavatele

Vážený dodavateli,

v zastoupení zadavatele Obec Hnátnice, se sídlem Hnátnice 87, 561 01 Hnátnice, IČ: 002 78 874, právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy, z pověření k výkonu zadavatelských činností dle smlouvy o dílo č. 2013_1191 v souladu s článkem 22.2 Poskytování dodatečných informací ČÁSTI 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY **Vám zasílám** v rámci zadávacího řízení zadávaného zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (verze ke dni 20.06.2014) **dodatečné informace č. 2** k zadávacím podmínkám na akci:

ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE – POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍHO ÚVĚRU

Na základě písemné žádosti dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené emailem dne 15.07.2014 a dále podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám s následujícím zněním:

Dotazy:

- 1) *kdo bude hradit náklady na jednotlivé kanalizační přípojky na pozemcích občanů – obec či jednotliví majitelé RD ?*
- 2) *trvá zadavatel na podmínce umožnit prodloužit období čerpání úvěru až o 6 měsíců či by bylo možné podmínku prodloužení termínu čerpání o 6 měsíců (tj. po 30.9.2015) vyloučit ? Důvodem této žádosti viz níže uvedené závazné termíny ke končícímu Operačnímu programu životní prostředí (OPŽP):*

Termín dokončení stavebních prací v OPŽP je 30.9.2015 – nejzazší termín pro ukončení stavebních prací, dle vyjádření SFŽP si nyní SFŽP hlídá, aby ZD na realizaci projektu obsahovala podmínku, že realizace bude ukončena do tohoto termínu. Tj. fyzická

realizace projektů po 30.9.2015 již bude plně z vlastních prostředků žadatele, nelze na ně získat dotaci.

Termín předložení žádosti o platbu: listopad 2015 - Nejzazší termín pro předložení poslední dílčí žádosti o platbu. Do konce listopadu musí být požádáno o poslední platbu (termínově ještě může dojít ke zpřesnění, např. 15.11., a pravděpodobně bude povinnost mít uhrazeny veškeré faktury projektu za které chtějí proplatit dotaci).

Termín ukončení projektu: znamená nejzazší datum vydání kolaudačního nebo jiného souvisejícího rozhodnutí.

Termín Závěrečného vyhodnocení akce (3 měsíce po termínu ukončení): Termín pro předložení závěrečného vyhodnocení projektu – nemá vliv na dílčí proplácení dotace, ta by již v této době měla být plně proplacena. Jde o poslední administrativní kontrolu souladu projektu se skutečnou realizací.

Odpovědi k dotazům:

- ad 1) Stavební náklady domovních kanalizačních přípojek budou hradit majitelé nemovitostí.
- ad 2) ANO – zadavatel Obec Hnátnice trvá na podmínkách poskytnutí úvěru uvedených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky „ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE – POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍHO ÚVĚRU“.

S pozdravem

Ing. Miloš Popelář
jednatel společnosti OHGS s.r.o.
pověřený výkonem
zadavatelských činností