

Smlouva o dílo	číslo objednatele:									
	číslo zhotovitele:		0	2	1	-	V	0	0	8 1

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL		ZHOTOVITEL	
OBEC BOUZOV		ING. JAN ROZSÍVAL – IROP OLOMOUC	
Sídlo:	Bouzov 2, 78325 Bouzov	Zápis v AR.:	ČKAIT 1200170 ze dne 5.10.1993
IČ: / DIČ:	00298719 / CZ00298719	Sídlo:	Holická 156/49, 77500 Olomouc
Banka:	ČS a.s.,	IČ: / DIČ:	41416481 / CZ510407086
číslo účtu:	1801694369 / 0800	Banka:	ČSOB a.s., pob. Olomouc
ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU VE VĚCECH SMLUVNÍCH:		ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU VE VĚCECH SMLUVNÍCH:	
Ing. Zdeněk Foltýn, starosta		Ing. Jan Rozsival, autorizovaný inženýr	
tel.: 585 346 223, starosta@obec-bouzov.cz		tel.: 602 633 982, rozsival@irop-olomouc.cz	
ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PRO VĚCI TECHNICKÉ:		ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PRO VĚCI TECHNICKÉ:	
Mgr. Bc. Dušan Tejkal, místostarosta		Ing. Jolana Úlehlová, samostatný projektant	
tel.: 585 154 434, mistostarosta@obec-bouzov.cz		tel.: 775 562 335, ulehlova@irop-olomouc.cz	

Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dojednaných v této smlouvě zpracuje pro objednatele projektovou dokumentaci stavby, nazvané:

Bouzov – Kanalizace a ČOV

Tato stavba specifikovaná ve smyslu v čl. III, odst. III.2, III.3, III.4, III.5 a souvisejících ujednáních této smlouvy představuje stavební záměr objednatele jako investora. Účelem této smlouvy je zajistit, aby objednatel jako investor měl na základě této smlouvy k dispozici komplexní a řádnou projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení stavby a pro provedení stavby. Projektem se pro účely této smlouvy rozumí také koncepční řešení stavby navrhované v předmětné projektové dokumentaci, její technická úroveň navrhovaného řešení, funkčnost, proveditelnost, trvanlivost, technické a finanční nároky na realizaci navrhovaného řešení apod., které jsou předmětem řešení v projektové dokumentaci, jejíž zhotovení a dodávky je předmětem této smlouvy o dílo.

Zhotovitel byl před podpisem této smlouvy seznámen se skutečností, že objednatel spolupracuje při přípravě svého stavebního záměru i s jinými odbornými subjekty, jejichž činnost pro objednatele se odvíjí od plnění této smlouvy zhotovitelem, jakož i se skutečností, že objednatel připravuje tento stavební záměr a hodlá jej realizovat v rámci dotačního programu. Tyto skutečnosti jsou pro objednatele podstatné pro uzavření této smlouvy a její plnění.

II.2 Předmětem díla je:


- zpracování či zajištění průzkumů pro projekční práce (viz čl. III odst. III.2)
- vypracování projektové dokumentace pro společného povolení – dále jen DSP (viz čl. III odst. III.3)
- projednání a příprava řízení o vydání společného rozhodnutí (viz čl. III odst. III.4)
- vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby – dále jen DPS a DZS (viz čl. III odst. III.5)

II.3 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou spolupráci.

Strana 1 (celkem 10)	SOD č. zhotovitele	0 2 1 - V 0 0 8 1
	SOD č. objednatele	

III. ROZSAH A OBSAH DÍLA

- III.1 Obsah díla a jeho rozsah ve smyslu stavebního záměru investora, který bude zpracován v řešen projektovou dokumentací a dalšími činnostmi zhotovitele podle této smlouvy, je zpracování kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby pro řešení odkanalizování a řešení a čištění odpadních vod v obci, v rozsahu dle zadávací situace:



Strana 2 (celkem 10)	SOD č. zhotovitele	0	2	1	-	V	0	0	8	1
	SOD č. objednatele									

III.2 Průzkumy pro projekční práce:

Zajištění potřebných průzkumů budoucího staveniště, tj. rekognoskace budoucího staveniště, geodetické zaměření budoucího staveniště, hydrogeologický průzkum (dále jen **HGP**) budoucího staveniště ČOV a stavebně technický průzkum budoucího staveniště:

- provedení podrobné rekognoskace celého zájmového území. Výsledek rekognoskace bude podkladem pro návazné činnosti, tedy zejména pro stanovení optimálního vedení tras kanalizace, pro stanovení optimální koncepce ČOV
- provedení podrobného geodetického zaměření aktuálního stavu území budoucího staveniště v rozsahu a podrobnostech odpovídajících předmětu stavby a včetně zákresu existence podzemních inženýrských sítí a objektů. Součástí geodetického zaměření bude i zaměření polohy všech žump, či polohy všech domovních ČOV všech nemovitostí v zájmovém území. Výsledek geodetického zaměření musí být v takovém rozsahu a obsahu, aby byl dostatečným podkladem pro návazné činnosti, tedy zejména pro stanovení optimálního výškového uspořádání tras kanalizace, pro stanovení optimálního technického řešení stavební části ČOV a pro stanovení optimální polohy technicky vhodného místa pro napojení nemovitosti na kanalizační řady kanalizace pro veřejnou potřebu.
- provedení hydrogeologického průzkumu budoucího staveniště v rozsahu a podrobnosti, odpovídající předmětu smlouvy, tedy zejména specifikující podmínky pro založení stavebního objektu ČOV, úroveň HPV a stupeň agresivity podzemní vod na stavební konstrukce a určení třídy těžitelnosti zemin v trasách kanalizace
- provedení podrobného stavebně – technického průzkumu v budoucnu napojovaných nemovitostí v takovém rozsahu a obsahu, aby byl dostatečným podkladem pro návazné činnosti

III.3 Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro společné povolení stavby - DSpP:

Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci v rozsahu a obsahu pro společné řízení. Dokumentace bude zpracována v intencích stavebního zákona 183/2006 Sb., v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb v platném znění – příloha 9, v souladu s obecně platnými závaznými právními předpisy (vyhlášky, nařízení) a v souladu s platnými českými a evropskými technickými normami (ČSN, ON a EN). Obsah a rozsah DSpP musí vyhovět podmínkám řízení o vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury, jakož i podmínkám stanoveným v Pravidlech pro možnost spolufinancování projektové dokumentace, jakož i samotné stavby prováděné na základě DSpP z dotace Státního fondu životního prostředí ČR.

Výsledný rozsah stavby může být oproti zadávací situaci korigován, např. dle výsledků průzkumů, projednání, technicko – ekonomických posouzení a majetkoprávních poměrů v zájmovém území, a zadávací situace slouží pouze pro deklarativní určení rozsahu budoucí stavby. Dokumentace navrhne optimální řešení pro výstavbu tlakové kanalizace v obci Bouzov a v místních částech Podolí a Jeřmaň a čistírný odpadních vod v místní části Jeřmaň obce Bouzov v Olomouckém kraji a to v parametrech:

Kanalizace:

Bude navržen systém tlakové kanalizace, rozsah navržené sítě vytvoří technické podmínky pro odkanalizování celého území obce Bouzov a jejich m. č. Podolí, a m.č. Jeřmaň

Domovní tlakové čerpací stanice (dále jen „DČSOV“):

DČSOV budou navrženy s ohledem na dané dispoziční a technické podmínky nemovitosti (380/230 V) a umístěny v technicky vhodných místech, umožňujících snadné napojení vnitřní kanalizace nemovitosti a zároveň bezproblémové napojení na elektrickou energii. Umístění a technické řešení DČSOV bude stanoveno na základě výsledku stavebně–technického průzkumu nemovitostí.

ČOV:

ČOV bude vybavena navržena pro kapacitu 1800 EO, přičemž biologická část ČOV bude členěna do dvou linek. První linka s kapacitou 900 EO bude součástí tohoto projektu, pro druhou biologickou linku bude v areálu ČOV ponechána přiměřená prostorová rezerva. ČOV bude vybavena stabilizačním a hygienizačním stupněm, zaručujícím snížení obsahu patogenů ve vypouštěné vodě pod 10^0 až 10^1 KTJ*ml⁻¹. Návrh technologie tohoto stupně musí zaručit splnění veškerých limitů ochrany přírody a ochrany veřejného zdraví, zejména bude vyloučena možnost tvorby karcinogenů THM.

Strana 3 (celkem 10)	SOD č. zhotovitele	0	2	1	-	V	0	0	8	1
	SOD č. objednatele									

Koncepce ČOV bude odpovídat ustanovením Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody 2018/0169 (COD). Vyčištěná voda bude splňovat limity čistoty dle platné legislativy i dle připravované legislativy, platné po roce 2023 a dle doporučení Evropské Komise o „Minimálních požadavcích pro znovupoužití vody pro zemědělské závlahy a doplňování zvodní“ (Minimum quality requirements for water reuse in agricultural irrigation and aquifer recharge).

Projektová dokumentace ve stupni pro společné řízení bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb – příloha 9, v platném znění, členěna následovně:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
 - C.1. Situační výkres širších vztahů
 - C.2. Katastrální situační výkres
 - C.3. Koordinační situační výkres
 - C.4. Situační výkres přípojek
- D. Dokumentace objektů a provozních souborů v objektové soustavě:

STAVEBNÍ OBJEKTY:		FUNKČNÍ SOUBORY:	
		FS 01	Kanalizace splašková
		FS 01.1	Kanalizační přípojky a DČSOV
		FS 02	ČOV - Stavební a technologické řešení
		FS 02.1	Přípojka vody pro ČOV
		FS 02.2	HTU, zpevněné plochy, oplocení
		FS 02.3	Příjezdová komunikace
		FS 02.4	Přípojka NN

D.2.a) Technická zpráva
D.2.b) Výkresová část

- E. Dokladová část
- E.1. – Závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů
 - E.2. – Stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury
 - E.3. – Ostatní stanoviska

III.4.1 Zhotovitel vypracuje seznamu pozemků dotčených stavbou. U pozemků, které budou dotčeny stavbou, nejsou v majetku zadavatele, a jsou v majetku soukromých osob, vypracuje zhotovitel záborový situační výkres – záborový elaborát (dále jen ZE) znázorňující rozsah dotčení pozemků stavbou a znázorňující rozsah dotčení pozemků ochranným pásmem stavby, případně i manipulačním pruhem. Zhotovitel rovněž vypracuje u těchto pozemků smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku (dále jen smlouvy)

Takto vyhotovené ZE a smlouvy předá zhotovitel objednateli k dalším právním krokům, tj. k podpisům ZE oprávněnými osobami v intencích § 184a. Objednatel zajistí podpis předaného ZE vlastníky jednotlivých dotčených parcel vlastním nákladem a ve vlastní režii.

Strana 4 (celkem 10)	SOD č. zhotovitele	0	2	1	-	V	0	0	8	1
	SOD č. objednatele									

Strana 5 (celkem 10)	SOD č. zhotovitele	0	2	1	-	V	0	0	8	1
	SOD č. objednatele									

Projektová dokumentace ve stupni pro společné řízení bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb – příloha 13, v platném znění, členěna následovně:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
 - C1. - Koordinační situace 1 : 1000
- D. Dokumentace stavebních objektů v objektové soustavě dle DSpP a členění po objektech:
 - Technická zpráva
 - Výkresová část
- E. Dokladová část – nedokládá se
- F. Podklady pro výběr zhotovitele
 - F1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 - F2 - Seznam strojů a zařízení a technické specifikace
- G. Položkový rozpočet

IV. ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ DÍLA

- IV.1 Textová část díla bude předána v následující podobě a množství
- Průzkumy – 1 x CD
 - DSpP – 5x výtisk + 1x CD
 - Projednání a příprava společného povolení – 5x výtisk + 1x CD
 - DPS a DZS – 5x výtisk + 1x CD
- Celé dílo bude zpracováno v elektronické podobě v datovém formátu .doc a .xls, kompatibilním s programovým vybavením Microsoft Office, v datovém formátu .pdf, kompatibilním s programovým vybavením ADOBE a v datovém formátu .dwg, kompatibilním s programovým vybavením Autocad
- IV.2 Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu, za úhradu v předem dohodnuté ceně.
- IV.3 Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat závazné předpisy, technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele, odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejně – právních orgánů a organizací a dotčených orgánů.
- IV.4 Pokud v průběhu zpracování projektové dokumentace podle této smlouvy bude objednatel požadovat změnu v řešení stavby odlišně od zadání prací, budou příslušné změny řešeny formou písemného dodatku k této smlouvě.

V. DOBA PLNĚNÍ

- V.1 Zhotovitel předá jednotlivé části díla v těchto termínech a lhůtách:
- Průzkumy pro projekční práce (čl. III, odst. III.2): do 30.4.2021
 - Kompletní DSPP v rozsahu a provedení dle čl. III, odst. III.3 a souvisejících ustanovení této smlouvy: do 30.06.2021
 - Projednání a příprava řízení o vydání společného povolení dle čl. III, odst. III.3.4.1: do 30.06.2021
 - Projednání a příprava řízení o vydání společného povolení dle čl. III, odst. III.3.4.2: do 31.08.2021
 - Kompletní DPS a DZS včetně položkového rozpočtu stavby dle čl. III, odst. III.5: do 30.09.2021
- V.2 Dodržení těchto termínů je závislé od řádné a včasné spolupráce objednatele, dohodnuté v této smlouvě, je-li tato nezbytná pro řádné splnění smlouvy zhotovitelem.
- V.3 Dílo podle této smlouvy je provedeno (splněno) vypracováním a odevzdáním projektové dokumentace a návazné inženýrské činnosti vypracované v rozsahu a provedení dle čl.3 a souvisejících ustanovení této smlouvy objednatelem. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání projektu, bude-li převzetí stvrženo podpisem předávacího protokolu zástupcem objednatele, a to převzetí bez výhrad.

Strana 6 (celkem 10)	SOD č. zhotovitele	0	2	1	-	V	0	0	8	1
	SOD č. objednatele									

VI. SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE

- VI.1 Objednatel zhotoviteli předá tyto dostupné podklady:
- veškeré dosud zpracované podkladové materiály odkanalizování zájmového území
 - územní plán obce
 - veškeré dostupné podklady od stávající technické infrastruktury vlastněné objednatelem
- VI.2 Objednatel se zavazuje, že za účelem zpracování projektové dokumentace podle této smlouvy poskytne zhotoviteli potřebnou spolupráci, spočívající v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů a zpřístupnění souvisejících objektů infrastruktury. Tuto spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději 7 dní od jejího vyžádání, V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami, bude dohodnuta přiměřené lhůta.
- VI.3 Objednatel odpovídá za to, že předané podklady jsou bez právních vad.

VII. CENA DOKUMENTACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- VII.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. II a III této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran
- VII.2 Cena díla a jeho jednotlivých částí (dílčích plnění) je sjednána dohodou smluvních stran v následujících výších:

Dílčí část díla:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
Průzkumy pro projekční práce	66000	13860	79860
Dokumentace pro společné povolení (DSpP)	1320000	277200	1597200
Projednání a příprava řízení o vydání společného rozhodnutí	66000	13860	79860
Dokumentace pro provedení (DPS) a zadání stavby (DZS)	528000	110880	638880
Cena celkem	1980000	415800	2395800

- VII.3 Podkladem pro úhradu ceny díla, resp. její části za dílčí část díla je předávací protokol, kterým zástupce objednatele potvrdí převzetí předmětné části díla bez výhrad. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností pro účely nároku na zaplacení ceny díla nebo jeho části nebo nároků objednatele z důvodu vad plnění zhotovitele je dohodnuto, že písemné převzetí díla nebo jeho části je podkladem pro vznik nároku zhotovitele na fakturaci příslušné části ceny díla, ale nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za případné vady díla (vady projektu nebo projektové dokumentace). Zhotovitel bude účtovat cenu díla formou daňových dokladů – faktur, které musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235 / 2004 Sb., o DPH. Splatnost faktur je touto smlouvou sjednána do 14 dní od jejího obdržení objednatelem. Nebude-li faktura splňovat předepsané obsahové náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s výzvou k odstranění nedostatků. Lhůta splatnosti faktury 14 dnů pak znovu běží od doručení řádně vystavené (opravené / doplněné) faktury objednateli a objednatel není v prodlení.
- VII.4 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené a řádné faktury má zhotovitel nárok vůči objednateli na úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- VII.5 Cena díla uvedená v odstavci VII.2 je cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, jeho činností a jeho poddodavatelů, vč. nákladů na podklady a průzkumy a veškerá plnění, které jsou potřebné pro řádné splnění díla zhotovitele podle této smlouvy a na které bylo možno při uzavření této smlouvy rozumně předvídat, a to po celou dobu platnosti smlouvy.
- VII.6 V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele zpracováním návrhů mimo rozsah uvedený ve smlouvě, budou náklady na jejich zpracování po předchozím odsouhlasení objednatelem připočteny k výše uvedené ceně při fakturaci.
- VII.7 V případě, že zhotovitel oprávněně odstoupí od smlouvy z důvodů spočívajících výlučně na straně objednatele (z důvodu podstatného porušení smluvních závazků objednatele, vyplývajících z této smlouvy), má zhotovitel nárok na zaplacení dohodnuté ceny díla, snížené o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel z důvodů, spočívajících na straně zhotovitele, nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny díla.

Strana 7 (celkem 10)	SOD č. zhotovitele	0 2 1 - V 0 0 8 1
	SOD č. objednatele	

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

- VIII.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, normami (ČSN, popř. jinými předpisy je nahrazujícími) a vyplývající z této smlouvy, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále odpovídá za to, že předmět plnění nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům, sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešení, obsažené v předané projektové dokumentaci je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují k předmětu plnění, a že řešení projektové dokumentace je navrženo s přihlédnutím k objednatelovým stanovenému účelu ekonomicky přiměřené.
- VIII.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od objednatele, jejichž vadnost či nesprávnost nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit.
- VIII.3 Na odevzdané dílo, které je předmětem této smlouvy, zejména na úplnost a obsahovou správnost projektové dokumentace a její soulad s požadavky dle právních předpisů a technických norem vztahujícími se na vypracování projektové dokumentace pro stavbu investora, poskytuje zhotovitel záruku 36 měsíců od data předání a převzetí projektové dokumentace.
- VIII.4 V případě vady projektové dokumentace, nebo vady projektu je zhotovitel povinen na výzvu objednatele daný nedostatek bez zbytečného odkladu odstranit, tj. zejména projektovou dokumentaci opravit, doplnit, popř. upravit projektové řešení stavby nebo její části tak, aby ve výsledku projekt, nebo projektová dokumentace neměly vadu a opravenou resp. doplněnou dokumentaci předat objednateli v elektronickém provedení a listinném provedení v potřebném počtu vyhotovení tak, jak vyplývá z této smlouvy – viz. čl. IV odst. IV.1. K tomu objednatel stanoví přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu (nedostatek), má objednatel právo na slevu z ceny díla nebo právo od této smlouvy písemně odstoupit. Uplatněním ani uspokojením nároků z vad díla zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu nebo na náhradu škody, vzniklých objednateli v souvislosti s vadou díla. Výše nároku na slevu odpovídá snížení hodnoty díla jako celku v důsledku vady, nebo hodnotě prací a plnění zhotovitele zatížených předmětnou vadou, nebo nákladům objednatele na odstranění vady jinou, odborně způsobitou osobou. Volba nároků z titulu vad projektu nebo projektové dokumentace náleží objednateli. Objednatel má rovněž právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním, nebo prokázáním vady.
- VIII.5 Případnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit bezodkladně po zjištění vady, nejpozději do konce záruční doby, a to písemnou formou do rukou zhotovitele.

IX. LICENCE

- IX.1 Vlastníkem projektové dokumentace, vytvořené na základě této smlouvy a projektu jí řešeného se stává objednatel jejím protokolárním předáním zhotovitelem objednateli. Na základě toho má objednatel výhradní a neomezené právo využít projektovou dokumentaci pro společné řízení a provedení stavby, není však povinen stavbu podle této dokumentace realizovat. Odměna za neomezené právo objednatele využít projektovou dokumentaci zhotovenou na základě této smlouvy je již zahrnuta v ujednané ceně díla.
- IX.2 V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebude zhotovitelem provedena nebo dokončena dokumentace ve stupni DSpP a DPS a DZS, je objednatel oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci vypracovanou zhotovitelem na základě této smlouvy, nebo výsledky a výstupy inženýrské činnosti zhotovitele třetí osobě, odborně způsobilé, aby na základě zhotovitelem dosud vypracovaných nebo zajištěných podkladů tato třetí osoba doplnila nebo vypracovala další stupeň projektové dokumentace, nebo novou projektovou dokumentaci nebo změnu dokumentace ze stupně DSpP pro stupeň DPS a DZS.
- IX.3 Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy jen ohledně části předmětu plnění na základě této smlouvy, který ještě nebyl splněn, nevztahují se účinky odstoupení od této smlouvy nebo její části k již provedenému dílčímu plnění a odstoupení nemá vliv na platnost a účinnost licence pro objednatele ve smyslu odstavce IX.1 a IX.2 ke splněnému dílčímu plnění, ledaže z obsahu odstoupení vyplývá něco jiného.

Strana 8 (celkem 10)	SOD č. zhotovitele	0	2	1	-	V	0	0	8	1
	SOD č. objednatele									

X. SANKCE

- X.1 V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené oprávněně zhotovitele ve lhůtě její splatnosti má zhotovitel vůči objednateli nárok na úrok z prodlení 0,05% denně z dlužné částky vč. DPH za každý započatý den prodlení. Tento úrok z prodlení je splatný na základě výzvy zhotovitele a zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury) ve lhůtě do 15 dnů od výzvy k zaplacení.
- X.2 V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho závazků vůči objednateli na základě této smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokuty následovně:
- X.2.1 V případě prodlení s plněním projektové dokumentace nebo některé její části (dílčího plnění), má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z příslušné části ceny díla vč. DPH.
- X.2.2 Vedle výše uvedených případů má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu také v případě, že prodlení zhotovitele s provedením projektové dokumentace nebo některé její části (dílčího plnění) oproti termínu plnění dle této smlouvy, způsobuje objednateli nebo objednatelem pověřené třetí osobě zdržení, nebo nemožnost činit úkony a kroky (podávat žádosti, návrhy, dokládat dokumenty, plnit milníky apod.) v rámci žádosti objednatele o finanční podporu stavebního záměru z dotačního programu nebo v rámci provedení veřejné zakázky na zhotovitele stavby, a to na smluvní pokutu a to na smluvní pokutu ve výši 5000 Kč denně za každý den zpoždění oproti termínům, uvedeným v čl. V této smlouvy.
- X.3 Smluvní strany sjednaly odlišně od ustanovení § 2050 občanského zákoníku, že v případě prodlení zhotovitele s plněním závazků podle této smlouvy má objednatel vedle nároku na smluvní pokuty podle tohoto článku X odst. X.2.1 a X.2.6 také nárok na plnou náhradu škody, která objednateli v souvislosti s prodlením zhotovitele vznikla.
- X.4 Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit.:
- X.4.1 V případě prodlení zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů oproti termínům a lhůtám, uvedeným v této smlouvě
- X.4.2 jestliže zhotovitelem odevzdaná nebo předložená projektová dokumentace nebo dílčí plnění vykazuje vady nebo nedostatky a zhotovitel neodstraní zjištěné a objednatelem vytknuté nedostatky v objednatelem stanovené lhůtě, obdobně může objednatel odstoupit od smlouvy, jestliže dílo má vady a zhotovitel vady neodstraní požadovaným způsobem (viz. čl. VIII odst. VIII.4 této smlouvy)
- X.4.3 jestliže zhotovitel jiným způsobem, než je výše v odst. X.4.1 a X.4.2 uvedeno, neplní své závazky, vyplývající z této smlouvy a porušuje smlouvu podstatným způsobem.
- X.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit (odst. X.4.1 - X.4.3) v plném rozsahu nebo jen v rozsahu specifikovaném v písemném oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy ve specifikovaném rozsahu se smlouva ruší, odstoupením nedotčená práva zůstávají v platnosti a účelnosti.
- X.6 Zhotovitel může od této smlouvy písemně odstoupit v plném rozsahu nebo jen v rozsahu specifikovaném v písemném oznámení o odstoupení od smlouvy, jestliže objednatel porušil tuto smlouvu závažným způsobem a neodstraní tento nedostatek ani na základě písemné výzvy zhotovitele k nápravě se stanovením přiměřené lhůty. Za závažné porušení této smlouvy objednatelem se považuje prodlení se zaplacením řádné a oprávněně vystavené faktury zhotovitele nebo neposkytnutí součinnosti objednatele, které je nezbytné pro řádné splnění díla a ke které se objednatel zavázal, nebo jiné podstatné porušení povinností objednatele, kvůli kterému nelze splnit závazky zhotovitele.

XI. ZMĚNA ZÁVAZKU

- XI.1 Jestliže se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodné pro uzavření této smlouvy a specifikaci předmětu plnění nebo uplatní-li objednatel požadavky na změnu nebo doplnění projektu odlišně od výchozí studie a nejedná-li se o řešení zjištěných vad projektu, uzavrou smluvní strany bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15ti pracovních dní od oprávněné žádosti kterékoliv strany dodatek resp. dohodu o změně smlouvy.

Strana 9 (celkem 10)	SOD č. zhotovitele	0	2	1	-	V	0	0	8	1
	SOD č. objednatele									

XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- XII.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu smluvními stranami, a to okamžikem podpisu smluvní strany, která podepisuje jako poslední.
- XII.2 Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady anebo změny, je odmítnutím předloženého návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh. Smluvní strany vylučují ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku.
- XII.3 Práva a závazky, založené touto smlouvou se řídí právním řádem české republiky. V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených platí příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- XII.4 Jestliže se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo neaplikovatelným, nemá to vliv na platnost a účinnost smlouvy jako takové a ostatních, uvedeným nedostatkem nedotčených ustanovení.
- XII.5 Smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby bylo dosaženo naplnění účelu smlouvy. V případě nejasností nebo sporů se smluvní strany zavazují postupovat tak, aby vzájemným sporům předcházely.
- XII.6 Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem, podepsaným zástupci obou smluvních stran.
- XII.7 Tato smlouva je vystavená ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana po jejím podepsání obdrží dvě vyhotovení.

Objednatel ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou obce na jejím zasedání konaném dne 21.04.2021 (usnesení č. 2i/57).

V Bouzově dne: **26. 05. 2021**

V Olomouci dne: **26. 05. 2021**

OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):	ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS):
 Ing. Zdeněk Foltýn starosta obce Bouzov	 IROP Olomouc Ing. Jan Rozsival, autorizovaný inženýr Holická 156/49, 77200 Olomouc 602 633 982 / rozsival@irop-olomouc.cz IČ: 41416481 DIČ: CZ510407086 Ing. Jan Rozsival autorizovaný inženýr

Strana 10 (celkem 10)	SOD č. zhotovitele	021 - V0081
	SOD č. objednatele	