

Písemná zpráva zadavatele

vyhotovená dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)
v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce,
vyhlášené v režimu zjednodušeného podlimitního řízení

Identifikace veřejné zakázky	
název	KOMUNIKACE, VODOVOD A KANALIZACE PRO RD HORNÍ JIŘETÍN
druh	stavební práce
datum vyhlášení	13. 9. 2018
identifikátor VZ	P18V00000002
Zadavatel	
název	Město Horní Jiřetín
zastoupen	Ing. Vladimír Buřt, starosta
sídlo	Potoční 15/1, 435 21 Horní Jiřetín
IČ	00265942
profil zadavatele	http://www.stavebnionline.cz/profil/horni-jiretin
Projekt	
název programu	Sociálně-právní institut, s.r.o.
název projektu	Báňská 287, 434 01 Most
reg. č. projektu	61538353
kontaktní osoba	Ing. Tomáš Kočí +420 721 856 134 koci@spinstitut.cz

1. Předmět veřejné zakázky

Stavební pozemek se nachází ve městě Horní Jiřetín, v zastavěném území s rodinnými domy, zahradami a zemědělskými plochami. Povrch zájmového území je svažité k vodoteči Šramnický potok. Navržený vodovod a splašková kanalizace jsou vedeny převážně v nezpevněném terénu, který tvoří orná půda a dále v místní nezpevněné cestě spojující ul. 5. května a Příční, při které jsou vedeny podzemní inženýrské sítě: splašková kanalizace, vodovodní přípojky, el. vedení NN, VN. Výskyt kvartérní zvodně cca 2,5m pod terénem.

Souběžně se stavbou inženýrských sítí bude mezi ulicemi 5. května a Příční probíhat novostavba místní obslužné komunikace – obytné zóny pro výhledovou zástavbu RD. Součástí komunikace budou i parkovací stání. Stavba je umístěna na západním okraji obce.

2. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ (celková cena v Kč)

Položka	Cena dle smlouvy		
	Bez DPH	DPH	Vč. DPH
Cena celkem	14.880.378,17,- Kč	3 124 879,42,- Kč	18.005.257,59,- Kč

3. Druh zadávacího řízení

Použitý druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
--------------------------------	--------------------------------

4. Označení účastníků zadávacího řízení

Č.	Název dodavatele	IČ	Sídlo
01	EKOSTAVBY Louny, s.r.o.	10442481	Václava Majera 573, 440 01 Louny
02	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	40233308	Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
03	HERKUL a.s.	25004638	Obrnice 228, 435 21 Obrnice

5. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Nerelevantní.

6. Označení vybraného dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, a odůvodnění jeho výběru

Název dodavatele	IČ	Sídlo
HERKUL a.s.	25004638	Obrnice 228, 435 21 Obrnice

Odůvodnění výběru: Hodnotící komise využila možnosti, kterou si zadavatel vyhradil ve výzvě k podání nabídek a provedla hodnocení nabídek před jejich posouzením (v souladu s § 39 odst. 4 zákona). Vybraný dodavatel byl vybrán na základě jediného kritéria hodnocení (celková nabídková cena v Kč vč. DPH). Vybraný dodavatel přitom splnil všechny stanovené podmínky účasti v zadávacím řízení.

7. Označení poddodavatele/ů
Nerelevantní.

8. Odůvodnění použití jednacích řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nepoužito.

9. Odůvodnění použití jednacích řízení bez uveřejnění
Nepoužito.

10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
V souladu s ustanovením § 52 písm. a) ZZVZ.

11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
Nerelevantní.

12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků
Nabídky byly přijímány výhradně v listinné podobě, a to v souladu s aktuálně účinnou právní úpravou (§ 279 odst. 2 ZZVZ).

13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Nerelevantní, nejednalo se o nadlimitní veřejnou zakázku.

15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ
Zadavatel požadoval prokázání obratu v rámci ekonomických kvalifikačních kritérií. Tento požadavek byl stanoven s ohledem na potřebu zajištění kvalifikovaného a zkušeného dodavatele. Jakékoliv zpoždění či nekvalitní provedené práce a dodávky by měly negativní dopad na dokončení předmětu díla a následnou výstavbu rodinných domků. Předmět zakázky je nezbytný pro vybudování rodinných domků na dotčených parcelách a následný rozvoj města.

V Horním Jiřetíně dne 16. 10. 2018


.....
Ing. Tomáš Kočí,
zástupce zadavatele na základě plné moci