

Smlouva o dílo
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel

Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí o.s.
 757 01 Valašské Meziříčí, Žerotínova 736
 IČO: 00535109
 DIČ: CZ00535109
 č.ú. 1763502329/0800
 zastoupen Bc. Vítězslavem Nesvadbou, předsedou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:

aostav s.r.o.
 757 01 Valašské Meziříčí, Zašovská 71
 IČO: 277 92 323
 DIČ: CZ27792323
 Bankovní spojení: KB a.s. Valašské Meziříčí
 Číslo účtu: 35-8799910297/0100
 Zastoupený ve věcech smluvních a
 technických: Oto Vrbou

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejích závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejích závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatel ohledně přípravy a realizace akce specifickované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla (dále jen „dílo“) v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

1. kompletační a koordinační činnost
2. zřízení a odstranění zařízení včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměněných poplatků a nájemného
5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich udržba, přemísťování po dobu realizace díla a následně odstranění po předání díla
6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
7. zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury
8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení

a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatel. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavení a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i :

Dílem se rozumí:

Zateplení objektu Tělovýchovné jednoty Valašské Meziříčí

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmíněk sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

I. Předmět díla

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Mgr.Jaromír Odstrčil.

Lenka Kramolišová

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: :

Stavbyvedoucí zhotovitele: Jiří Smolík

Projektant: Ing. Michal Navrátil, Hrachovec 280, 757 01 Valašské Meziříčí

Místo stavby: p.č. 2085/2, 2085/3, 2085/4, k.ú Valašské Meziříčí.

Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilým seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistouplil ke zpracování nabídky. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

Dílo bude zhotoveno s souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce zadané formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele OPŽP, zpracované Ing. Michalem Navrátillem, Hrachovec 280, 757 01 Valašské Meziříčí (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace a nabídkou zhotovitele.

b) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

10. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násled. zák. č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavebyvedoucích
11. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcích předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadů, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přijímáním řízení
12. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
14. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
15. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
16. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
17. předání záručních listů a návodu k obsluze ke stroji a zařízením v českém jazyku
18. uklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
19. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrole stavby.
20. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
21. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli

5. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) použije vždy výhradně originální komponenty systému od jednoho výrobce, a to v

4. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemně vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.

II. Kvalitativní podmínky

4. Pokud zhotovitel prokázal splnění částí kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze subdodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Změna subdodavatele je možná pouze se souhlasem objednatele.

3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen do 14 dní ode dne vyžádání předložit objednateli.

2. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu realizace stavebních prací je pojištěn minimálně do výše ceny díla na odpovědnost za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.

kazde změně v dodavatelském systému objednatelé neprodleně informovat.

Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dle dohodnutého způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), uvedení druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o

- Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- U výkresů obsahujících změnu projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,

- nejvyšší kvalitě. Jakákoliv kombinace komponent z více systémů nebo použití neoriginálních komponent se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že při montáži ETICS bude bez výjimky dodržovat technologický postup montáže stanovený výrobcem ETICS. Jakákoliv odchylka, opomenutí nebo nedbalost v dodržení technologického postupu je podstatným porušením Smlouvy a Objednatel má právo takové plnění odmítnout a neuhradit.
7. U výměny výplní otvorů se zhotovitel zavazuje dodat a osadit jen takové výplně otvorů, které mají potřebný certifikát a splňují a budou dlouhodobě splňovat bez zbytku požadavky na tepelně technické vlastnosti definované příslušnou dokumentací.
- ### **III. Termín plnění**
1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště: 1.10.2014
Nejzazší termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: 15.11.2014
 2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
 3. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací jednotlivých stavebních dílů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní týdny.
 4. Testiže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, provádním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
 5. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy neprodleně předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
 6. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele (posunutí termínu ukončení výběrového řízení), se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele přistoupit.
 7. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
 8. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH	2 441 117,- Kč
21% DPH	512 634,57,- Kč
Celková cena včetně 21% DPH	2 953 752,- Kč

Slovy: dvěmilionydevětisetspadesátitřitisícsetpadesátdevět Kč

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedeného díla ze účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro „dodatečně stavební práce a „méněpráce“. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce

c) opatření k ochraně životního prostředí

d) pojištění stavby a osob

e) organizační a koordináční činnost

f) poplatky spojené s případným zaborem veřejného prostoru

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení plnění přijde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.

7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

8. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

9. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

10. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvoří Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány, sníženými o 30% jejich uváděné hodnoty;

b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 180,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;

c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množstvi provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;

d) k základním nákladům Víceprací dopočet Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletaci přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

1. Práce a dodávky budou uhrazeny jednorázově na základě soupisu provedených prací po ukončení realizace díla a jeho převzetí bez vad a nedodělků.
2. V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla z objektivně nepředvídatelných důvodů, umožňuje objednatel průběžně provedení fakturace na základě vystavení zálohové faktury. Zálohová faktura smí být vystavena maximálně na částku 90% ceny díla.
3. Konečná faktura do výše 100% ceny za zhotovení díla bude vystavena po dokončení a předání díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla. Součástí bude soupis prací, který bude obsahovat rozsah stavebních prací, dodávek a služeb.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura dodavatele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatel.

V. Platební podmínky

12. Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě
11. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatel nejméně 30 dnů.
- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočet Zhotovitel přírůžku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírůžku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírůžce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
- f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírůžce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- Méněpráce budou oceněny takto

5. Faktura bude vystavena nejpozději do 19.11.2014.
6. Dodavatel je povinen připravit a vyslatovat finanční a daňový doklad dle požadavku objednatel s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Vydaje budou ve faktuře specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje .
7. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splátnost daňového dokladu je do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla objednatel se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla objednatel ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splátnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.
8. Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla.
9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu.
10. Pokud se na dle poskytnou Vicepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
11. Faktura za Vicepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vicepráce sjednány a odsouhlaseny.
12. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - b) identifikační údaje objednatel včetně DIČ
 - c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - d) popis obsahu účetního dokladu
 - e) datum vystavení
 - f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - g) výši ceny bez daně celkem
 - h) sazbu daně
 - i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - j) cenu celkem včetně daně
 - k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
 - l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

13. Termín splnění povinností zaplatit Peněžité závazek (dluh) Objednatelé se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatelé.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatelé či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.).

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, audittech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu.

3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatelé s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatelé s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatelé s oprávněnými, které stavbyvedoucímu udělil.

4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsané průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporučují zejména práva třetích osob.

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dolo provádek řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatelé ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatelé nejmeně pět dní před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neuemožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:

- změnou hydrogeologických poměrů v zájmovém území vlivem lidské činnosti,
- změnou hydrogeologických poměrů v zájmovém území vlivem živelné události, havárií a provozní činnosti objednatel

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatелеm dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatel. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dočasná sjednaná záruka za jakost.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatel.

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobků (bude doloženo záručními listy), nejmeně však 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

VII. Záruční lhůta

10. Pokud se Objednatel přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

6. O předání a převzetí díla sepišou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými

objektech nebo uvede vše poškozené do původního stavu.

5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících

4. Zhotovitel je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.

3. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečně nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2913 a násl., § 2926 a násl. Občanského zákoníku.

1. Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že dle občanského zákoníku přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastním včel, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.

IX. Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého staveniště, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Dení záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavební zhotovitel. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen "SD") v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

VIII. Stavební deník

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpозději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Sankce za nevyklizení staveniště

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobně výši.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpозději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstranění reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstranění nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.

1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

X. Smluvní sankce

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocně rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzt, opakuje se přejímání řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepišou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost. požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projeví po odevzdání objednatel v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesusláš. Jestliže jsou zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za

4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Prodlení Objednatel s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

5. Sankce za nevedení reálného seznamu subdodavatelů

Objednatel může vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu za nesplnění podmínky věst a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

6. Způsob vyúčtování sankcí

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení)

7. Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8. Omezení celkové výše sankcí

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 20% z celkové sjednané ceny díla.

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatel na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč.zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zanik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu školy, pokud nebylo důvodem vzniku školy uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) prodávě objednatel s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodávě objednatel s platbami dle v předmetné smlouvě dohodnutého platebního režimu

5. Podstatným porušením smlouvy oprávněným zhotovitelem odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedené v jiných člancích smlouvy:

- a) prodávě zhotovitel se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti dny prodávě zhotovitel se splněním díla
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatel nebo projektovou dokumentaci a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležitě součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatel i přes písemné upozornění objednatel
- e) nemožnost kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

4. Podstatným porušením smlouvy oprávněným objednatel odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedené v jiných člancích smlouvy:

3. Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své plnění jeho povinností plynoucí z předmetné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejích důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznámující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznámující strana nezabývá svými závazky ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznámující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

- vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na době prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplyvajících, smluvní strany vypovídají své závazky z předmětné smlouvy takto :
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "díličí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatel k "díličímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "díličí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

7. Pokud objednatel neobdrží na výše uvedenou stavbu rozhodnutí o poskytnutí dotace a tím nezajistí finanční prostředky na realizaci celé stavby, pozbývá tato smlouva platnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. Stavba bude zahájena až po výslovném souhlasu objednatel a to na základě písemného předání staveniště. Veškeré práce, nákup materiálu nebo jiné činnosti spojené s realizací této stavby uskutečněné před písemným předáním staveniště a souhlasem obce, nebudou obcí akceptovány a jdou k tíži zhotovitele.

XII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu plnění díla z důvodu skutečností, které mohou bránit řádnému provedení díla. Změna bude provedena formou písemného dodatku.

5. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsanými osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

6. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jedním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatel.

Ve Valašském Mezříčí dne 25. 9. 2014

Objednatel

TEL: 596 787 749
ZLROTHNOVA 736, VALAŠSKÉ MEZŘÍČÍ
DIČ: 0220939109
IČ: 636109
VALAŠSKÉ MEZŘÍČÍ, o.s.
TEL: 596 787 749



17

Ve Valašském Mezříčí 25. září 2014

Zhotovitel

Závěrečná 71
Valašské Meziříčí 757 01
IČ: 277 92 323, O.IČ: 0227792323

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		1		Tepelné technická opatření střechy		JKSO	
Objekt		Název objektu		SKP			
01		Tepelné technická opatření		Měrná jednotka			
Stavba		Název stavby		Počet jednotek		0	
SO/279		Rekonstr. turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí		Náklady na m.j.		0	
Projektant		Typ rozpočtu					
Zpracovatel projektu		0					
Objednatel							
Dodavatel		aostav s.r.o.		Zakázkové číslo		SO/279	
Rozpočtovatel				Počet listů			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY							
Základní rozpočtové náklady				Ostatní rozpočtové náklady			
HSV celkem	1 075 603	Zřízené výrobní podmínky	0				
Z PSV celkem	1 274 063	Oborová přírůžka	0				
R M práce celkem	45 935	Přesun stavebních kapacit	0				
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0				
ZRN celkem	2 395 600	Zařízení staveniště	45 516				
		Provoz investora	0				
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0				
ZRN+HZS	2 395 600	Ostatní náklady neuvedené	0				
ZRN+ost.náklady+HZS	2 441 117	Ostatní náklady celkem	45 516				
Vyracoval		Za zhotovitele		Za objednatele			
Jméno :	Oto Vrba	Jméno :	Oto Vrba	Jméno :		Vítězslav Hájek	
Datum :	8.10.2014	Datum :	8.10.2014	Datum :		8.10.2014	
Podpis :		Podpis :		Podpis :			
				TEPLOVODNÁ JEDNOTKA VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ, 688 01 IČ: 688 01 DIČ: CZ0000000000 ZEHOTÍNOVA 738, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ 111 000 787 2419			
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 953 752 Kč					
Základ pro DPH		21,0 %					
DPH		21,0 %					
Základ pro DPH		0,0 %					
DPH		0,0 %					
		512 635 Kč					
		2 441 117 Kč					

Poznámka :

Stavba :	SO/279 Rekonstr. turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Tepelné technická opatření	
	Tepelné technická opatření střechy a plá	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 Zdi podpěrné a volné	154 431	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	19 176	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	649 288	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	160 571	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavech	51 721	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	40 416	0	0	0	0
712 Živěné krytiny	0	384 559	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	313 146	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	16 349	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	79 902	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	42 231	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	35 579	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	394 696	0	0	0
783 Natěry	0	7 602	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	45 935	0
CELKEM OBJEKT	1 075 603	1 274 063	0	45 935	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0	0,0	2 349 666	0
Oborová přírůžka	0	0,0	2 349 666	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 349 666	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 349 666	0
Zařízení staveniště	0	1,9	2 395 600	45 516
Provoz investora	0	0,0	2 395 600	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 395 600	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 395 600	0
CELKEM VRN				45 516

Položkový rozpočet

Stavba :	SO/279 Rekonstr. turistické ubytovny TJ Valašské Me	Rozpočet: 1	01 Tepelné technická opatření	Tepelné technická opatření střechy a pláště budovy
----------	---	-------------	-------------------------------	--

[illegible]

Stavba :	SO/279 Rekonstr. turistické ubytovny TJ Valašské Me	Rozpočet: 1	Tepelně technická opatření střechy a pláště budovy
Objekt :	01 Tepelně technická opatření		

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	SO/279 Rekonstr. turistické ubytovny TJ Valašské Me Rozpočet: 1 Tepelné technická opatření střechy a pláště budovy
----------------------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		13.50*31.50*0.06		25.52		
		Mazisoučet		144.59		
		profes 2%:144.5850*0.02		2.89		
28	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	3 544,05	4,00	14 176,18
Díl: 721 Celkem za						
721 Vnitřní kanalizace						
29	721234114RT1	Vítek střešní PP HLB2.1BH pro pochůznou střechu živýňny	kus	3,00	4 400,00	13 200,00
30	721_014	Úprava stávajících střešních vpustí pro nový střeš plášť	kus	3,00	550,00	1 650,00
31	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	299,70	5,00	1 498,50
Díl: 764 Celkem za						
764 Vnitřní kanalizace						
32	764276143A02	Oplech atiky T12n profil-600	m	90,60	495,00	44 847,00
		31.80*2		63,60		
		13.50*2		27,00		
33	764510450R00	Oplechování parapetů včetně rohů T1 Zn, rš 330 mm	m	68,65	477,00	32 746,05
		okno 01:1,80*8,00		14,40		
		okno 02:1,2*9,00		10,80		
		okno 03:2,40*5,00		12,00		
		okno 04:2,40		2,40		
		okno 06:1,80		1,80		
		okno 06:1,80		3,50		
		okno 07:1,75*2,00		1,80		
		okno 08:0,90*2,00		1,10		
		okno 09:1,10		3,60		
		okno 10:3,60		11,50		
		okno 12:2,30*5,00		5,75		
		okno 13:1,15*5,00		923,77	2,50	2 309,42
Díl: 766 Celkem za						
766 Konstrukce truhlářské						
35	766 01	Dřevěný obklad fasády kotvený na dřevěném roštu	m2	56,31	750,00	42 230,63
		dřevěný obklad fasády:(3,60+5,70+1,50+6,05)*1,35		22,75		
		-1,15*0,52*5		-2,99		
		(6,85*2,80)-(1,20*0,72*3)		16,59		
		(3,60*2,80)-(2,40*0,72)		8,35		
		(1,2+1,2+1,2+0,70+0,70+1,20+1,20)*1,35		11,61		
Díl: 767 Celkem za						
767 Konstrukce zámečnické						
36	767651126U00	Mříž vrata sekcí - el pohon stropní	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
		1,0		1,00		
37	Pol_15	Dodávka sekcí vrát o rozměru 2400x2400 mm s automatickým pohonem	kus	1,00	31 000,00	31 000,00
38	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	385,70	1,50	578,55
Díl: 769 Celkem za						
769 Otvorové prvky z plástu						
39	769000000R00	Montáž plastových oken	kus	42,00	540,00	22 680,00
		okno 01:8,00		8,00		
		okno 02:9,00		9,00		
		okno 03:5,00		5,00		
		okno 04:1,00		1,00		
		dveře 05:1,00		1,00		

Navrhovaný harmonogram TJ Valašské Meziříčí

[illegible]