

**Smlouva o dílo č. 105/15  
uzavřená v souladu se zněním § 2586  
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen  
„občanský zákoník v jeho platném znění“**

Smluvní strany:

A. Objednatel      Obec Růžďka  
756 25 Růžďka 320  
IČO: 00304280  
DIČ: CZ00304280  
č.ú. 191170159/0600, GE Money Bank a.s.  
zastoupena ve věcech smluvních Ludmilou Palátovou, starostkou obce

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:      INVEST CZ a.s.  
Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk  
IČ: 25825569  
DIČ: CZ25825569  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 2111 525 693/2700  
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Bc. František Suchý – předseda představenstva  
Andrea Kantorová – místopředseda představenstva  
Zastoupený ve věcech technických:  
Zdeněk Ryšánek - stavbyvedoucí

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla (dále jen „dílo“) v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Místo stavby: k.ú. Růžďka, parc.č.1114, č.p. 318

Projektant: Ing.Petr Zavadil, SPZ DESIGN, s.r.o., Šternberská 73/8, Týneček,  
779 00 Olomouc

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Zdeněk Ryšánek**

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: **Andrea Kantorová**

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Ludmila Palátová

### **I. Předmět díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

#### **„Energeticky úsporná opatření na objektu MŠ Růžďka“**

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatelem. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i :
1. kompletační a koordinační činnost
  2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
  3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
  4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
  5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
  6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
  7. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
  8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení

9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
10. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
11. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení
12. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
14. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
15. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
16. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
17. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
18. úklid staveníště před protokolárním předáním a převzetím díla
19. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
20. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
21. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli

**b) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby**

Dílo bude zhotoveno s souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce zadané formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele OPŽP, podpůrně podle zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen „zákon“) a projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Zavadilem, SPZ DESIGN, s.r.o., Šternberská 73/8, Týneček, Olomouc 779 00, (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilým seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,

Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), uvedení druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatel neprodleně informovat.

2. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu realizace stavebních prací je pojištěn minimálně do výše ceny díla na odpovědnost za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.
3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen do 14 dní ode dne vyžádání předložit objednateli.
4. Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze subdodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Změna subdodavatele je možná pouze se souhlasem objednatel.

## **II. Kvalitativní podmínky**

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

4. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

5.Zhotovitel se zavazuje, že v rámci vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) použije vždy výhradně originální komponenty systému od jednoho výrobce, a to v nejvyšší kvalitě. Jakákoliv kombinace komponent z více systémů nebo použití neoriginálních komponent se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

6.Zhotovitel se zavazuje, že při montáži ETICS bude bez výjimky dodržovat technologický postup montáže stanovený výrobcem ETICS. Jakákoliv odchylka, opomenutí nebo nedbalost v dodržení technologického postupu je podstatným porušením Smlouvy a Objednatel má právo takové plnění odmítnout a neuhradit.

7.U výměny výplní otvorů se zhotovitel zavazuje dodat a osadit jen takové výplně otvorů, které mají potřebný certifikát a splňují a budou dlouhodobě splňovat beze zbytku požadavky na tepelně technické vlastnosti definované příslušnou dokumentací.

### **III. Termín plnění**

- |                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště:              | 1.7.2015  |
| Termín pro ukončení realizace stavebních prací uvnitř objektu:    | 31.8.2015 |
| Nejzazší termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: | 30.9.2015 |

S ohledem na skutečnost, že akce má být financována i z prostředků SFŽP vyhrazuje si zadavatel právo na úpravu rozsahu plnění s tím, že v případě, že zadavatel neobdrží kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebude projekt realizován.

2.Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.

3.Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací jednotlivých stavebních dílů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce.

4.Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.

5.Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy neprodleně předat technickému doзору objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.

6.Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

7.Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

#### **IV. Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

**Celková cena bez 21% DPH .....3.295.081,- Kč**

**21% DPH .....691.967, - Kč**

**Celková cena včetně 21% DPH .....3.987.048,- Kč**

Slovy: Třimilionydevětsetosmdesátsedmtisícčtyřicetosmkorunčeských včetně DPH

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla z účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro „dodatečné stavební práce a „méněpráce“. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na

- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- c) opatření k ochraně životního prostředí
- d) pojištění stavby a osob
- e) organizační a koordinační činnost
- f) poplatky spojené s případným zábořem veřejného prostranství

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.

7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

8. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatel v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsane v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

9. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

10. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 180,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

- f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

11. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů.

12. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

### **V. Platební podmínky**

1. Práce a dodávky budou hrazeny měsíčně na základě soupisu provedených prací a to až do výše 90% nabídkové ceny. Zbývající částka odpovídající 10% nabídkové ceny bude uhrazena po převzetí díla bez vad a nedodělků.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura dodavatele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatelů.

4. Dodavatel je povinen připravovat a vystavovat finanční a daňový doklad dle požadavků objednatelů s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Výdaje budou ve faktuře specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje .

5. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňového dokladu je do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla objednatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla objednatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

6. Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla.

7. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu.

8. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

9. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

**10. Náležitosti daňových dokladů (faktur)**

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

**11. Termín splnění povinnosti zaplatit**

Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele.

## **VI. Podmínky provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).
2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu.
3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporučují zejména práva třetích osob.
8. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

11. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

## **VII. Záruční lhůta**

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobků (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatel.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatel v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatel. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:

- změnou hydrogeologických poměrů v zájmové lokalitě vlivem působení přírodních sil,
- změnou hydrogeologických poměrů v zájmovém území vlivem lidské činnosti,
- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatel

5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

### **VIII. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.
3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.
4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.
5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD

### **IX. Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod**

1. Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že ve smyslu § 2599 odst. 1 občanského zákoníku přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2913 a násl., § 2926 a násl. Občanského zákoníku.
3. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.
4. Zhotovitel je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činnostmi včetně škod pracovníků zhotovitele. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.
5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech nebo uvede vše poškozené do původního stavu.
6. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o

opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatel v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepišou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

## **X. Smluvní sankce**

### **1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů**

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.

### **2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad**

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

### **3. Sankce za nevyklizení staveniště**

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

### **4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou**

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

7. Pokud objednatel neobdrží na výše uvedenou stavbu rozhodnutí o poskytnutí dotace a tím nezajistí finanční prostředky na realizaci celé stavby, pozbývá tato smlouva platnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. Stavba bude zahájena až po výslovném souhlasu objednatele a to na základě písemného předání staveniště. Veškeré práce, nákup materiálu nebo jiné činnosti spojené s realizací této stavby uskutečněné před písemným předáním staveniště a souhlasem obce, nebudou obcí akceptovány a jdou k tíži zhotovitele.

## **XII. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.

2. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu plnění díla z důvodu skutečností, které mohou bránit řádnému provedení díla. Změna bude provedena formou písemného dodatku.

5. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

6. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.


V Růžďce dne 9. 6. 2015

Ve Šternberku dne 9. 6. 2015

.....  
Objednatel



.....  
Zhotovitel



Přílohy:  
Položkový rozpočet  
Finanční a časový harmonogram

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Energeticky úsporná opatření

**Objekt:** MŠ (EPS 100F, EPS 100S)

**Objednatel:** Obec Růžďka

**Zhotovitel:** INVEST CZ a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

**Místo:** Růžďka

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.2.2015

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|

### HSV Práce a dodávky HSV

**1 904 652,04**

#### 1 Zemní práce

**6 205,32**

|   |     |           |                                                                          |    |        |       |          |
|---|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 1 | 221 | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 77,438 | 24,72 | 1 914,12 |
|---|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

"okapový chodník a komunikace okolo fasády"

"objekt 1.NP"

"SV"

(25,25+0,5\*2)\*0,5

13,125

2,35\*0,5

1,175

"SZ"

12,8\*0,5

6,400

3,35\*0,5

1,675

2,5\*0,5

1,250

"JZ"

24,95\*0,5

12,475

"JV"

3,95\*0,5

1,975

3,85\*0,5

1,925

7,0\*0,5

3,500

3,85\*0,5

1,925

"objekt 1.+2.NP"

"SV"

(0,5+4,75)\*0,5

2,625

7,0\*0,5

3,500

1,65\*0,5

0,825

"SZ"

0,3\*0,5

0,150

5,0\*0,5

2,500

1,65\*0,5\*2

1,650

0,3\*0,5

0,150

(6,175-1,45)\*0,5

2,363

"JZ"

(14,4+0,5\*2)\*0,5

7,700

"JV"

(17,8+1,65\*2)\*0,5

10,550

Součet

77,438

|   |     |           |                                                   |    |        |       |          |
|---|-----|-----------|---------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 2 | 221 | 113107111 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm | m2 | 77,438 | 55,41 | 4 291,19 |
|---|-----|-----------|---------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

#### 3 Svislé a kompletní konstrukce

**1 363,02**

|   |     |           |                                                                |    |       |        |        |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 3 | 014 | 349231830 | Přízdívka ostění s ozubem z porobetonových tvárcí tl do 150 mm | m2 | 0,540 | 646,02 | 348,85 |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|

"stáv.okna v krčku"

"2,05x1,8 - 1ks" 1,8\*0,15

0,270

"7,0x1,8 - 1ks" 1,8\*0,15

0,270

Součet

0,540

|   |     |           |                                                                |    |       |        |          |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 4 | 014 | 349231831 | Přízdívka ostění s ozubem z porobetonových tvárcí tl do 300 mm | m2 | 1,260 | 804,90 | 1 014,17 |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

"m.č. 118+119 ostění oken 2/O - 2ks"

2,1\*0,3\*2

1,260

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Energeticky úsporná opatření

**Objekt:** MŠ (EPS 100F, EPS 100S)

**Objednatel:** Obec Růžďka

**Zhotovitel:** INVEST CZ a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

**Misto:** Růžďka

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.2.2015

| Č.                                        | KCN | Kód položky | Popis                                                                                         | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|-------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
| Součet                                    |     |             |                                                                                               |    | 1,260           |                        |                     |
| <b>5 Komunikace</b>                       |     |             |                                                                                               |    |                 |                        | <b>27 741,32</b>    |
| 5                                         | 221 | 564211112   | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 60 mm                                                | m2 | 77,438          | 31,13                  | 2 410,64            |
|                                           |     |             | "okapový chodník a komunikace okolo fasády"                                                   |    |                 |                        |                     |
|                                           |     |             | "objekt 1.NP"                                                                                 |    |                 |                        |                     |
|                                           |     |             | "SV"                                                                                          |    |                 |                        |                     |
|                                           |     |             | (25,25+0,5*2)*0,5                                                                             |    | 13,125          |                        |                     |
|                                           |     |             | 2,35*0,5                                                                                      |    | 1,175           |                        |                     |
|                                           |     |             | "SZ"                                                                                          |    |                 |                        |                     |
|                                           |     |             | 12,8*0,5                                                                                      |    | 6,400           |                        |                     |
|                                           |     |             | 3,35*0,5                                                                                      |    | 1,675           |                        |                     |
|                                           |     |             | 2,5*0,5                                                                                       |    | 1,250           |                        |                     |
|                                           |     |             | "JZ"                                                                                          |    |                 |                        |                     |
|                                           |     |             | 24,95*0,5                                                                                     |    | 12,475          |                        |                     |
|                                           |     |             | "JV"                                                                                          |    |                 |                        |                     |
|                                           |     |             | 3,95*0,5                                                                                      |    | 1,975           |                        |                     |
|                                           |     |             | 3,85*0,5                                                                                      |    | 1,925           |                        |                     |
|                                           |     |             | 7,0*0,5                                                                                       |    | 3,500           |                        |                     |
|                                           |     |             | 3,85*0,5                                                                                      |    | 1,925           |                        |                     |
|                                           |     |             | "objekt 1.+2.NP"                                                                              |    |                 |                        |                     |
|                                           |     |             | "SV"                                                                                          |    |                 |                        |                     |
|                                           |     |             | (0,5+4,75)*0,5                                                                                |    | 2,625           |                        |                     |
|                                           |     |             | 7,0*0,5                                                                                       |    | 3,500           |                        |                     |
|                                           |     |             | 1,65*0,5                                                                                      |    | 0,825           |                        |                     |
|                                           |     |             | "SZ"                                                                                          |    |                 |                        |                     |
|                                           |     |             | 0,3*0,5                                                                                       |    | 0,150           |                        |                     |
|                                           |     |             | 5,0*0,5                                                                                       |    | 2,500           |                        |                     |
|                                           |     |             | 1,65*0,5*2                                                                                    |    | 1,650           |                        |                     |
|                                           |     |             | 0,3*0,5                                                                                       |    | 0,150           |                        |                     |
|                                           |     |             | (6,175-1,45)*0,5                                                                              |    | 2,363           |                        |                     |
|                                           |     |             | "JZ"                                                                                          |    |                 |                        |                     |
|                                           |     |             | (14,4+0,5*2)*0,5                                                                              |    | 7,700           |                        |                     |
|                                           |     |             | "JV"                                                                                          |    |                 |                        |                     |
|                                           |     |             | (17,8+1,65*2)*0,5                                                                             |    | 10,550          |                        |                     |
|                                           |     |             | Součet                                                                                        |    | 77,438          |                        |                     |
| 6                                         | 221 | 596811220   | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 77,438          | 174,99                 | 13 550,52           |
| 7                                         | 592 | 592456010   | dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá - 50% náhrada za poškozenou                           | m2 | 39,106          | 281,08                 | 10 992,01           |
|                                           |     |             | 77,438*1,01*0,5                                                                               |    | 39,106          |                        |                     |
|                                           |     |             | Součet                                                                                        |    | 39,106          |                        |                     |
| 8                                         | 221 | 979054441   | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného            | m2 | 38,719          | 20,36                  | 788,14              |
|                                           |     |             | "50% stávající dlažby okapového chodníku"                                                     |    |                 |                        |                     |
|                                           |     |             | 77,438*0,5                                                                                    |    | 38,719          |                        |                     |
|                                           |     |             | Součet                                                                                        |    | 38,719          |                        |                     |
| <b>6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b> |     |             |                                                                                               |    |                 |                        | <b>1 479 140,57</b> |
| 9                                         | 011 | 610991111   | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí                                      | m2 | 178,220         | 26,74                  | 4 765,13            |
|                                           |     |             | "1/O 1,8x2,1 - 18ks" 1,8*2,1*18                                                               |    | 68,040          |                        |                     |

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Energeticky úsporná opatření

**Objekt:** MŠ (EPS 100F, EPS 100S)

**Objednatel:** Obec Růžďka

**Zhotovitel:** INVEST CZ a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

**Místo:** Růžďka

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.2.2015

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                       | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|    |     |             | "2/O 1,6x2,1 - 2ks" 1,6*2,1*2                               |    | 6,720           |                        |                     |
|    |     |             | "3/O 0,8x2,1 - 4ks" 0,8*2,1*4                               |    | 6,720           |                        |                     |
|    |     |             | "4/O 1,8*1,5 - 2ks" 1,8*1,5*2                               |    | 5,400           |                        |                     |
|    |     |             | "5/O 0,8x1,5 - 3ks" 0,8*1,5*3                               |    | 3,600           |                        |                     |
|    |     |             | "6/O 2,05x1,8 - 4ks" 2,05*1,8*4                             |    | 14,760          |                        |                     |
|    |     |             | "7/O 2,4x0,9 - 3ks" 2,4*0,9*3                               |    | 6,480           |                        |                     |
|    |     |             | "8/O 0,9x0,9 - 1ks" 0,9*0,9                                 |    | 0,810           |                        |                     |
|    |     |             | "9/O 2,35x1,2 - 2ks" 2,35*1,2*2                             |    | 5,640           |                        |                     |
|    |     |             | "10/O 0,9x2,1 - 2ks" 0,9*2,1*2                              |    | 3,780           |                        |                     |
|    |     |             | "D1 1,5x2,9 - 2ks" 1,5*2,9*2                                |    | 8,700           |                        |                     |
|    |     |             | "D2 0,9x3,0 - 2ks" 0,9*3,0*2                                |    | 5,400           |                        |                     |
|    |     |             | "D3 1,8x2,1 - 1ks" 1,8*2,1                                  |    | 3,780           |                        |                     |
|    |     |             | "D4 1,4x2,6 - 1ks" 1,4*2,6                                  |    | 3,640           |                        |                     |
|    |     |             | "D5 0,9x2,6 - 2ks" 0,9*2,6*2                                |    | 4,680           |                        |                     |
|    |     |             | "D6 0,9x2,9 - 2ks" 0,9*2,9*2                                |    | 5,220           |                        |                     |
|    |     |             | "stávající demontované plastové výplně"                     |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "2,35x1,2 - 1ks" 2,35*1,2                                   |    | 2,820           |                        |                     |
|    |     |             | "2,05x1,8 - 1ks" 2,05*1,8                                   |    | 3,690           |                        |                     |
|    |     |             | "7,0x1,8 - 1ks" 7,0*1,8                                     |    | 12,600          |                        |                     |
|    |     |             | "1,0x2,1 - 1ks" 1,0*2,1                                     |    | 2,100           |                        |                     |
|    |     |             | "1,4x2,6 - 1ks" 1,4*2,6                                     |    | 3,640           |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                      |    | 178,220         |                        |                     |
| 10 | 014 | 612325302   | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží         | m2 | 142,083         | 462,01                 | 65 644,01           |
|    |     |             | "přízdívka ostění oken 2/O - 2ks - jen plocha do místností" |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 2,1*0,2*2                                                   |    | 0,840           |                        |                     |
|    |     |             | jen plocha do místností"                                    |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "2,05x1,8 - 1ks" 1,9*0,2                                    |    | 0,380           |                        |                     |
|    |     |             | "7,0x1,8 - 1ks" 1,9*0,2                                     |    | 0,380           |                        |                     |
|    |     |             | "ostění+nadpraží"                                           |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "1/O 1,8x2,1 - 18ks" (1,8+2,1*2)*18*0,45                    |    | 48,600          |                        |                     |
|    |     |             | "2/O 1,6x2,1 - 2ks" (1,6+2,1*2)*2*0,45                      |    | 5,220           |                        |                     |
|    |     |             | "3/O 0,8x2,1 - 4ks" (0,8+2,1*2)*4*0,45                      |    | 9,000           |                        |                     |
|    |     |             | "4/O 1,8*1,5 - 2ks" (1,8+1,5*2)*2*0,45                      |    | 4,320           |                        |                     |
|    |     |             | "5/O 0,8x1,5 - 3ks" (0,8+1,5*2)*3*0,45                      |    | 5,130           |                        |                     |
|    |     |             | "6/O 2,05x1,8 - 4ks" (2,05+1,8*2)*4*0,45                    |    | 10,170          |                        |                     |
|    |     |             | "7/O 2,4x0,9 - 3ks" (2,4+0,9*2)*3*0,45                      |    | 5,670           |                        |                     |
|    |     |             | "8/O 0,9x0,9 - 1ks" 0,9*3*0,45                              |    | 1,215           |                        |                     |
|    |     |             | "9/O 2,35x1,2 - 2ks" (2,35+1,2*2)*2*0,45                    |    | 4,275           |                        |                     |
|    |     |             | "10/O 0,9x2,1 - 2ks" (0,9+2,1*2)*2*0,45                     |    | 4,590           |                        |                     |
|    |     |             | "D1 1,5x2,9 - 2ks" (1,5+2,9*2)*2*0,45                       |    | 6,570           |                        |                     |
|    |     |             | "D2 0,9x3,0 - 2ks" (0,9+3,0*2)*2*0,45                       |    | 6,210           |                        |                     |
|    |     |             | "D3 1,8x2,1 - 1ks" (1,8+2,1*2)*0,45                         |    | 2,700           |                        |                     |
|    |     |             | "D4 1,4x2,6 - 1ks" (1,4+2,6*2)*0,45                         |    | 2,970           |                        |                     |
|    |     |             | "D5 0,9x2,6 - 2ks" (0,9+2,6*2)*2*0,45                       |    | 5,490           |                        |                     |
|    |     |             | "D6 0,9x2,9 - 2ks" (0,9+2,9*2)*2*0,45                       |    | 6,030           |                        |                     |
|    |     |             | "stávající demontované plastové výplně"                     |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "2,35x1,2 - 1ks" (2,35+1,2*2)*0,45                          |    | 2,138           |                        |                     |
|    |     |             | "2,05x1,8 - 1ks" (2,05+1,8*2)*0,3                           |    | 1,695           |                        |                     |
|    |     |             | "7,0x1,8 - 1ks" (7,0+1,8*2)*0,3                             |    | 3,180           |                        |                     |
|    |     |             | "1,0x2,1 - 1ks" (1,0+2,1*2)*0,45                            |    | 2,340           |                        |                     |
|    |     |             | "1,4x2,6 - 1ks" (1,4+2,6*2)*0,45                            |    | 2,970           |                        |                     |

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Energeticky úsporná opatření

**Objekt:** MŠ (EPS 100F, EPS 100S)

**Objednatel:** Obec Růžďka

**Zhotovitel:** INVEST CZ a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

**Místo:** Růžďka

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.2.2015

| Č.     | KCN | Kód položky | Popis                                                                    | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|--------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
| Součet |     |             |                                                                          |    | 142,083         |                        |                     |
| 11     | 011 | 620471123   | Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 2 mm | m2 | 895,408         | 211,38                 | 189 269,27          |
|        |     |             | 1018,38                                                                  |    | 1 018,380       |                        |                     |
|        |     |             | -122,972                                                                 |    | -122,972        |                        |                     |
|        |     |             | Součet                                                                   |    | 895,408         |                        |                     |
| 12     | 011 | 620471401   | Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm               | m2 | 122,972         | 600,48                 | 73 841,88           |
|        |     |             | "sokl"                                                                   |    |                 |                        |                     |
|        |     |             | "objekt 1.NP"                                                            |    |                 |                        |                     |
|        |     |             | "SV"                                                                     |    |                 |                        |                     |
|        |     |             | 25,25*0,3                                                                |    | 7,575           |                        |                     |
|        |     |             | 2,35*0,3                                                                 |    | 0,705           |                        |                     |
|        |     |             | "SZ"                                                                     |    |                 |                        |                     |
|        |     |             | 12,8*0,35                                                                |    | 4,480           |                        |                     |
|        |     |             | 3,35*0,65                                                                |    | 2,178           |                        |                     |
|        |     |             | 2,5*0,3                                                                  |    | 0,750           |                        |                     |
|        |     |             | "JZ"                                                                     |    |                 |                        |                     |
|        |     |             | (24,95-8,05)*0,6                                                         |    | 10,140          |                        |                     |
|        |     |             | "JV"                                                                     |    |                 |                        |                     |
|        |     |             | 3,95*0,3                                                                 |    | 1,185           |                        |                     |
|        |     |             | 3,85*0,3                                                                 |    | 1,155           |                        |                     |
|        |     |             | 7,0*0,4+7,0*0,55*0,5                                                     |    | 4,725           |                        |                     |
|        |     |             | 3,85*0,4                                                                 |    | 1,540           |                        |                     |
|        |     |             | "objekt 1.+2.NP"                                                         |    |                 |                        |                     |
|        |     |             | "SV"                                                                     |    |                 |                        |                     |
|        |     |             | 4,75*0,4                                                                 |    | 1,900           |                        |                     |
|        |     |             | 7,0*0,6                                                                  |    | 4,200           |                        |                     |
|        |     |             | 1,65*0,2                                                                 |    | 0,330           |                        |                     |
|        |     |             | "SZ"                                                                     |    |                 |                        |                     |
|        |     |             | 6,3*0,2                                                                  |    | 1,260           |                        |                     |
|        |     |             | 1,65*0,2                                                                 |    | 0,330           |                        |                     |
|        |     |             | 5,0*0,5                                                                  |    | 2,500           |                        |                     |
|        |     |             | 1,65*0,5*2                                                               |    | 1,650           |                        |                     |
|        |     |             | 0,3*0,5                                                                  |    | 0,150           |                        |                     |
|        |     |             | (6,175-1,45)*0,5                                                         |    | 2,363           |                        |                     |
|        |     |             | "JZ"                                                                     |    |                 |                        |                     |
|        |     |             | 14,4*0,25+14,4*0,25*0,5                                                  |    | 5,400           |                        |                     |
|        |     |             | "JV"                                                                     |    |                 |                        |                     |
|        |     |             | (17,8+1,65*2)*0,25                                                       |    | 5,275           |                        |                     |
|        |     |             | "nezateplené plochy - boky a zídky vně.schodišť a nájezdu"               |    |                 |                        |                     |
|        |     |             | "objekt 1.NP"                                                            |    |                 |                        |                     |
|        |     |             | "SZ"                                                                     |    |                 |                        |                     |
|        |     |             | (0,5+5,15)*0,3                                                           |    | 1,695           |                        |                     |
|        |     |             | (5,15+1,2)*0,5                                                           |    | 3,175           |                        |                     |
|        |     |             | 5,15+0,5*0,5                                                             |    | 5,400           |                        |                     |
|        |     |             | "JZ"                                                                     |    |                 |                        |                     |
|        |     |             | 8,05*0,75                                                                |    | 6,038           |                        |                     |
|        |     |             | 0,3*0,175*2                                                              |    | 0,105           |                        |                     |
|        |     |             | 0,3*0,175*2*2                                                            |    | 0,210           |                        |                     |
|        |     |             | 0,3*0,175*3*2                                                            |    | 0,315           |                        |                     |
|        |     |             | "objekt 1.+2.NP"                                                         |    |                 |                        |                     |

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Energeticky úsporná opatření

**Objekt:** MŠ (EPS 100F, EPS 100S)

**Objednatel:** Obec Růžďka

**Zhotovitel:** INVEST CZ a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

**Místo:** Růžďka

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.2.2015

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                               | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|    |     |             | "SZ"                                                                |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "a"                                                                 |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 1,65*0,5                                                            |    | 0,825           |                        |                     |
|    |     |             | 0,3*0,175                                                           |    | 0,053           |                        |                     |
|    |     |             | 0,3*0,175*2                                                         |    | 0,105           |                        |                     |
|    |     |             | "b"                                                                 |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (1,65*0,5+1,0*0,6+0,65*0,6*0,5)*2                                   |    | 3,240           |                        |                     |
|    |     |             | (1,0+0,9+0,5)*0,2*2                                                 |    | 0,960           |                        |                     |
|    |     |             | (1,0*0,6+0,9*0,5)*2                                                 |    | 2,100           |                        |                     |
|    |     |             | "JV - ŽB kce podesty schodiště do 2.NP"                             |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (4,3+2,1*2+2,2)*0,4                                                 |    | 4,280           |                        |                     |
|    |     |             | (4,3*2,1-2,1*0,45*2)                                                |    | 7,140           |                        |                     |
|    |     |             | (0,45*2+2,1*2)*2,7*2                                                |    | 27,540          |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                              |    | 122,972         |                        |                     |
| 13 | 011 | 620471821   | Nátěr základní pod tenkovrstvé omítky                               | m2 | 1 018,380       | 20,90                  | 21 286,09           |
|    |     |             | "zateplené plochy"                                                  |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 900,203                                                             |    | 900,203         |                        |                     |
|    |     |             | "nezatepované plochy s probarvenou omítkou"                         |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 63,181                                                              |    | 63,181          |                        |                     |
|    |     |             | "ostění+nadpraží vně otvorů"                                        |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "1/O 1,8x2,1 - 18ks" (1,8+2,1*2)*18*0,16                            |    | 17,280          |                        |                     |
|    |     |             | "2/O 1,6x2,1 - 2ks" (1,6+2,1*2)*2*0,16                              |    | 1,856           |                        |                     |
|    |     |             | "3/O 0,8x2,1 - 4ks" (0,8+2,1*2)*4*0,16                              |    | 3,200           |                        |                     |
|    |     |             | "4/O 1,8*1,5 - 2ks" (1,8+1,5*2)*2*0,16                              |    | 1,536           |                        |                     |
|    |     |             | "5/O 0,8x1,5 - 3ks" (0,8+1,5*2)*3*0,16                              |    | 1,824           |                        |                     |
|    |     |             | "6/O 2,05x1,8 - 4ks" (2,05+1,8*2)*4*0,16                            |    | 3,616           |                        |                     |
|    |     |             | "7/O 2,4x0,9 - 3ks" (2,4+0,9*2)*3*0,16                              |    | 2,016           |                        |                     |
|    |     |             | "8/O 0,9x0,9 - 1ks" 0,9*3*0,16                                      |    | 0,432           |                        |                     |
|    |     |             | "9/O 2,35x1,2 - 2ks" (2,35+1,2*2)*2*0,6                             |    | 5,700           |                        |                     |
|    |     |             | "10/O 0,9x2,1 - 2ks" (0,9+2,1*2)*2*0,16                             |    | 1,632           |                        |                     |
|    |     |             | "D1 1,5x2,9 - 2ks" (1,5+2,9*2)*2*0,16                               |    | 2,336           |                        |                     |
|    |     |             | "D2 0,9x3,0 - 2ks" (0,9+3,0*2)*2*0,16                               |    | 2,208           |                        |                     |
|    |     |             | "D3 1,8x2,1 - 1ks" (1,8+2,1*2)*0,16                                 |    | 0,960           |                        |                     |
|    |     |             | "D4 1,4x2,6 - 1ks" (1,4+2,6*2)*0,16                                 |    | 1,056           |                        |                     |
|    |     |             | "D5 0,9x2,6 - 2ks" (0,9+2,6*2)*2*0,16                               |    | 1,952           |                        |                     |
|    |     |             | "D6 0,9x2,9 - 2ks" (0,9+2,9*2)*2*0,16                               |    | 2,144           |                        |                     |
|    |     |             | "stávající demontované plastové výplně"                             |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "2,35x1,2 - 1ks" (2,35+1,2*2)*0,16                                  |    | 0,760           |                        |                     |
|    |     |             | "2,05x1,8 - 1ks" (2,05+1,8*2)*0,16                                  |    | 0,904           |                        |                     |
|    |     |             | "7,0x1,8 - 1ks" (7,0+1,8*2)*0,16                                    |    | 1,696           |                        |                     |
|    |     |             | "1,0x2,1 - 1ks" (1,0+2,1*2)*0,16                                    |    | 0,832           |                        |                     |
|    |     |             | "1,4x2,6 - 1ks" (1,4+2,6*2)*0,16                                    |    | 1,056           |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                              |    | 1 018,380       |                        |                     |
| 14 | 011 | 620471901   | Vyrovnání podkladu pod zatepovací systém tmelem - rozsah 15%        | m2 | 852,345         | 91,06                  | 77 614,41           |
| 15 | 011 | 620472921   | Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem a skelnou tkaninou | m2 | 63,181          | 128,23                 | 8 101,99            |
|    |     |             | "nezateplené plochy - boky a zidky vně schodišť a nájezdu"          |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "objekt 1.NP"                                                       |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "SZ"                                                                |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (0,5+5,15)*0,3                                                      |    | 1,695           |                        |                     |

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Energeticky úsporná opatření

**Objekt:** MŠ (EPS 100F, EPS 100S)

**Objednatel:** Obec Růžďka

**Zhotovitel:** INVEST CZ a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

**Místo:** Růžďka

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.2.2015

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                              | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|    |     |             | (5,15+1,2)*0,5                                                                     |    | 3,175           |                        |                     |
|    |     |             | 5,15+0,5*0,5                                                                       |    | 5,400           |                        |                     |
|    |     |             | "JZ"                                                                               |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 8,05*0,75                                                                          |    | 6,038           |                        |                     |
|    |     |             | 0,3*0,175*2                                                                        |    | 0,105           |                        |                     |
|    |     |             | 0,3*0,175*2*2                                                                      |    | 0,210           |                        |                     |
|    |     |             | 0,3*0,175*3*2                                                                      |    | 0,315           |                        |                     |
|    |     |             | "objekt 1.+2.NP"                                                                   |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "SZ"                                                                               |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "a"                                                                                |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 1,65*0,5                                                                           |    | 0,825           |                        |                     |
|    |     |             | 0,3*0,175                                                                          |    | 0,053           |                        |                     |
|    |     |             | 0,3*0,175*2                                                                        |    | 0,105           |                        |                     |
|    |     |             | "b"                                                                                |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (1,65*0,5+1,0*0,6+0,65*0,6*0,5)*2                                                  |    | 3,240           |                        |                     |
|    |     |             | (1,0+0,9+0,5)*0,2*2                                                                |    | 0,960           |                        |                     |
|    |     |             | (1,0*0,6+0,9*0,5)*2                                                                |    | 2,100           |                        |                     |
|    |     |             | "JV - ŽB ke podestě schodiště do 2.NP"                                             |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (4,3+2,1*2+2,2)*0,4                                                                |    | 4,280           |                        |                     |
|    |     |             | (4,3*2,1-2,1*0,45*2)                                                               |    | 7,140           |                        |                     |
|    |     |             | (0,45*2+2,1*2)*2,7*2                                                               |    | 27,540          |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                                             |    | 63,181          |                        |                     |
| 16 | 011 | 620991121   | Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení    | m2 | 178,220         | 24,50                  | 4 366,26            |
| 17 | 014 | 622335102   | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%                      | m2 | 24,221          | 85,85                  | 2 079,30            |
|    |     |             | "nezateplené plochy - boky a zídky vně schodišť a nájezdu"                         |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "objekt 1.NP"                                                                      |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "SZ"                                                                               |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (0,5+5,15)*0,3                                                                     |    | 1,695           |                        |                     |
|    |     |             | (5,15+1,2)*0,5                                                                     |    | 3,175           |                        |                     |
|    |     |             | 5,15+0,5*0,5                                                                       |    | 5,400           |                        |                     |
|    |     |             | "JZ"                                                                               |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 8,05*0,75                                                                          |    | 6,038           |                        |                     |
|    |     |             | 0,3*0,175*2                                                                        |    | 0,105           |                        |                     |
|    |     |             | 0,3*0,175*2*2                                                                      |    | 0,210           |                        |                     |
|    |     |             | 0,3*0,175*3*2                                                                      |    | 0,315           |                        |                     |
|    |     |             | "objekt 1.+2.NP"                                                                   |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "SZ"                                                                               |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "a"                                                                                |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 1,65*0,5                                                                           |    | 0,825           |                        |                     |
|    |     |             | 0,3*0,175                                                                          |    | 0,053           |                        |                     |
|    |     |             | 0,3*0,175*2                                                                        |    | 0,105           |                        |                     |
|    |     |             | "b"                                                                                |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (1,65*0,5+1,0*0,6+0,65*0,6*0,5)*2                                                  |    | 3,240           |                        |                     |
|    |     |             | (1,0+0,9+0,5)*0,2*2                                                                |    | 0,960           |                        |                     |
|    |     |             | (1,0*0,6+0,9*0,5)*2                                                                |    | 2,100           |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                                             |    | 24,221          |                        |                     |
| 18 | 014 | 622422311   | Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 30 % | m2 | 769,053         | 124,64                 | 95 851,33           |
|    |     |             | 769,053                                                                            |    | 769,053         |                        |                     |

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Energeticky úsporná opatření

**Objekt:** MŠ (EPS 100F, EPS 100S)

**Objednatel:** Obec Růžďka

**Zhotovitel:** INVEST CZ a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

**Místo:** Růžďka

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.2.2015

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|

Součet

769,053

|    |     |           |                                                           |    |        |        |           |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 19 | 011 | 622451131 | Vnější omítka stěn a štítů cementová hladká složitosti II | m2 | 59,791 | 250,86 | 14 999,09 |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

"zapravení po osekání ker.obkladu soklu"

"objekt 1.NP"

"SV"

25,25\*0,3

7,575

2,35\*0,3

0,705

"SZ"

12,8\*0,35

4,480

3,35\*0,65

2,178

2,5\*0,3

0,750

"JZ"

(24,95-8,05)\*0,6

10,140

"JV"

3,95\*0,3

1,185

3,85\*0,3

1,155

7,0\*0,4+7,0\*0,55\*0,5

4,725

3,85\*0,4

1,540

"objekt 1.+2.NP"

"SV"

4,75\*0,4

1,900

7,0\*0,6

4,200

1,65\*0,2

0,330

"SZ"

6,3\*0,2

1,260

1,65\*0,2

0,330

5,0\*0,5

2,500

1,65\*0,5\*2

1,650

0,3\*0,5

0,150

(6,175-1,45)\*0,5

2,363

"JZ"

14,4\*0,25+14,4\*0,25\*0,5

5,400

"JV"

(17,8+1,65\*2)\*0,25

5,275

Součet

59,791

|    |     |           |                                                                                                  |    |         |        |            |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 20 | 011 | 622711226 | KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS 100F tl 160 mm s hmoždinkami s kovovým trnem | m2 | 900,203 | 842,16 | 758 116,03 |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|

"objekt 1.NP"

"SV"

(25,25+0,16\*2)\*(4,16+0,05)

107,650

2,35\*3,05+2,35\*1,3\*0,5

8,695

"SZ"

12,8\*(4,16+0,05)

53,888

2,0\*(4,16+0,05)+1,35\*3,26

12,821

2,5\*(3,26+0,05)

8,275

"JZ"

(24,95+0,16)\*(4,16+0,05)-(8,05\*0,75+0,9\*0,75\*0,5\*2)

99,001

"JV"

3,95\*(4,16+0,05)

16,630

10,85\*3,05+5,45\*0,55\*0,5

34,591

3,85\*(3,9+0,05)

15,208

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Energeticky úsporná opatření

**Objekt:** MŠ (EPS 100F, EPS 100S)

**Objednatel:** Obec Růžďka

**Zhotovitel:** INVEST CZ a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

**Místo:** Růžďka

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.2.2015

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                           | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|    |     |             | "objekt 1.+2.NP"                                |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "SV"                                            |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (16,05+0,16*2)*(7,75+0,05)-2,65*(3,9+0,05)      |    | 117,219         |                        |                     |
|    |     |             | "SZ"                                            |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 17,8*(7,95+0,05)                                |    | 142,400         |                        |                     |
|    |     |             | 1,65*3,25                                       |    | 5,363           |                        |                     |
|    |     |             | 1,65*3,7                                        |    | 6,105           |                        |                     |
|    |     |             | 1,65*7,95                                       |    | 13,118          |                        |                     |
|    |     |             | 1,65*3,2*2                                      |    | 10,560          |                        |                     |
|    |     |             | "JZ"                                            |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (14,4+0,16*2)*(7,7+0,05)+(14,4+0,14*2)*0,25*0,5 |    | 115,915         |                        |                     |
|    |     |             | "JV"                                            |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 17,8*(7,7+0,05)                                 |    | 137,950         |                        |                     |
|    |     |             | 1,65*3,4*2                                      |    | 11,220          |                        |                     |
|    |     |             | 1,65*3,2*2                                      |    | 10,560          |                        |                     |
|    |     |             | "podhled SZ"                                    |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (11,025-0,16*2)*1,65*2                          |    | 35,327          |                        |                     |
|    |     |             | "podhled SZ"                                    |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (17,2-0,16*2)*1,65*2                            |    | 55,704          |                        |                     |
|    |     |             | "odpočet vnějších výplní otvorů" -178,22        |    | -178,220        |                        |                     |
|    |     |             | "sokl"                                          |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "objekt 1.NP"                                   |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "SV"                                            |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (25,25+0,16*2)*0,3                              |    | 7,671           |                        |                     |
|    |     |             | 2,35*0,3                                        |    | 0,705           |                        |                     |
|    |     |             | "SZ"                                            |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 12,8*0,35                                       |    | 4,480           |                        |                     |
|    |     |             | 3,35*0,65                                       |    | 2,178           |                        |                     |
|    |     |             | 2,5*0,3                                         |    | 0,750           |                        |                     |
|    |     |             | "JZ"                                            |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (24,95+0,16-8,05)*0,6                           |    | 10,236          |                        |                     |
|    |     |             | "JV"                                            |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 3,95*0,3                                        |    | 1,185           |                        |                     |
|    |     |             | 3,85*0,3                                        |    | 1,155           |                        |                     |
|    |     |             | 7,0*0,4+7,0*0,55*0,5                            |    | 4,725           |                        |                     |
|    |     |             | 3,85*0,4                                        |    | 1,540           |                        |                     |
|    |     |             | "objekt 1.+2.NP"                                |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "SV"                                            |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (4,75+0,16)*0,4                                 |    | 1,964           |                        |                     |
|    |     |             | (7,0+0,16)*0,6                                  |    | 4,296           |                        |                     |
|    |     |             | 1,65*0,2                                        |    | 0,330           |                        |                     |
|    |     |             | "SZ"                                            |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 6,3*0,2                                         |    | 1,260           |                        |                     |
|    |     |             | 1,65*0,2                                        |    | 0,330           |                        |                     |
|    |     |             | 5,0*0,5                                         |    | 2,500           |                        |                     |
|    |     |             | 1,65*0,5*2                                      |    | 1,650           |                        |                     |
|    |     |             | 0,3*0,5                                         |    | 0,150           |                        |                     |
|    |     |             | (6,175-1,45)*0,5                                |    | 2,363           |                        |                     |
|    |     |             | "JZ"                                            |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (14,4+0,16*2)*0,25+14,4*0,25*0,5                |    | 5,480           |                        |                     |
|    |     |             | "JV"                                            |    |                 |                        |                     |

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Energeticky úsporná opatření

**Objekt:** MŠ (EPS 100F, EPS 100S)

**Objednatel:** Obec Růžďka

**Zhotovitel:** INVEST CZ a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

**Místo:** Růžďka

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.2.2015

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                               | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|    |     |             | (17,8+1,65*2)*0,25                                  |    | 5,275           |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                              |    | 900,203         |                        |                     |
| 21 | 011 | 622751326   | KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šířky 163 mm | m  | 146,090         | 141,33                 | 20 647,58           |
|    |     |             | "objekt 1.NP"                                       |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 25,25*0,14*2                                        |    | 7,070           |                        |                     |
|    |     |             | 2,35                                                |    | 2,350           |                        |                     |
|    |     |             | 12,8+0,14*2                                         |    | 13,080          |                        |                     |
|    |     |             | 3,35-0,14*2                                         |    | 3,070           |                        |                     |
|    |     |             | 2,5                                                 |    | 2,500           |                        |                     |
|    |     |             | 24,95                                               |    | 24,950          |                        |                     |
|    |     |             | 3,95                                                |    | 3,950           |                        |                     |
|    |     |             | 10,85                                               |    | 10,850          |                        |                     |
|    |     |             | 3,85                                                |    | 3,850           |                        |                     |
|    |     |             | "objekt 1.+2.NP"                                    |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 16,05+0,14*2-2,65                                   |    | 13,680          |                        |                     |
|    |     |             | 17,8+0,14*2+1,65*4                                  |    | 24,680          |                        |                     |
|    |     |             | 14,4+0,14*2                                         |    | 14,680          |                        |                     |
|    |     |             | 17,8+0,14*2+1,65*2                                  |    | 21,380          |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                              |    | 146,090         |                        |                     |
| 22 | 011 | 622752221   | KZS lišta rohová sténová Al s tkaninou 10/10 mm     | m  | 460,880         | 75,41                  | 34 753,28           |
|    |     |             | "ostění+nadpraží"                                   |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "1/O 1,8x2,1 - 18ks" (1,8+2,1*2)*18                 |    | 108,000         |                        |                     |
|    |     |             | "2/O 1,6x2,1 - 2ks" (1,6+2,1*2)*2                   |    | 11,600          |                        |                     |
|    |     |             | "3/O 0,8x2,1 - 4ks" (0,8+2,1*2)*4                   |    | 20,000          |                        |                     |
|    |     |             | "4/O 1,8*1,5 - 2ks" (1,8+1,5*2)*2                   |    | 9,600           |                        |                     |
|    |     |             | "5/O 0,8x1,5 - 3ks" (0,8+1,5*2)*3                   |    | 11,400          |                        |                     |
|    |     |             | "6/O 2,05x1,8 - 4ks" (2,05+1,8*2)*4                 |    | 22,600          |                        |                     |
|    |     |             | "7/O 2,4x0,9 - 3ks" (2,4+0,9*2)*3                   |    | 12,600          |                        |                     |
|    |     |             | "8/O 0,9x0,9 - 1ks" 0,9*3                           |    | 2,700           |                        |                     |
|    |     |             | "9/O 2,35x1,2 - 2ks" (2,35+1,2*2)*2                 |    | 9,500           |                        |                     |
|    |     |             | "10/O 0,9x2,1 - 2ks" (0,9+2,1*2)*2                  |    | 10,200          |                        |                     |
|    |     |             | "D1 1,5x2,9 - 2ks" (1,5+2,9*2)*2                    |    | 14,600          |                        |                     |
|    |     |             | "D2 0,9x3,0 - 2ks" (0,9+3,0*2)*2                    |    | 13,800          |                        |                     |
|    |     |             | "D3 1,8x2,1 - 1ks" (1,8+2,1*2)                      |    | 6,000           |                        |                     |
|    |     |             | "D4 1,4x2,6 - 1ks" (1,4+2,6*2)                      |    | 6,600           |                        |                     |
|    |     |             | "D5 0,9x2,6 - 2ks" (0,9+2,6*2)*2                    |    | 12,200          |                        |                     |
|    |     |             | "D6 0,9x2,9 - 2ks" (0,9+2,9*2)*2                    |    | 13,400          |                        |                     |
|    |     |             | "stávající demontované plastové výplně"             |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "2,35x1,2 - 1ks" (2,35+1,2*2)                       |    | 4,750           |                        |                     |
|    |     |             | "2,05x1,8 - 1ks" (2,05+1,8*2)                       |    | 5,650           |                        |                     |
|    |     |             | "7,0x1,8 - 1ks" (7,0+1,8*2)                         |    | 10,600          |                        |                     |
|    |     |             | "1,0x2,1 - 1ks" (1,0+2,1*2)                         |    | 5,200           |                        |                     |
|    |     |             | "1,4x2,6 - 1ks" (1,4+2,6*2)                         |    | 6,600           |                        |                     |
|    |     |             | "nároží"                                            |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 4,48*2                                              |    | 8,960           |                        |                     |
|    |     |             | 4,7                                                 |    | 4,700           |                        |                     |
|    |     |             | 3,35                                                |    | 3,350           |                        |                     |
|    |     |             | 4,35                                                |    | 4,350           |                        |                     |
|    |     |             | 7,48                                                |    | 7,480           |                        |                     |
|    |     |             | 7,95*2                                              |    | 15,900          |                        |                     |
|    |     |             | 7,6*2                                               |    | 15,200          |                        |                     |

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Energetický úsporná opatření

**Objekt:** MŠ (EPS 100F, EPS 100S)

**Objednatel:** Obec Růžďka

**Zhotovitel:** INVEST CZ a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

**Místo:** Růžďka

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.2.2015

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                | MJ    | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------------|---------------------|
|    |     |             | 3,2*4                                                                |       | 12,800          |                        |                     |
|    |     |             | 3,7*2                                                                |       | 7,400           |                        |                     |
|    |     |             | 3,4*2                                                                |       | 6,800           |                        |                     |
|    |     |             | "hrana pohledu terasy"                                               |       |                 |                        |                     |
|    |     |             | 11,25*2                                                              |       | 22,500          |                        |                     |
|    |     |             | 16,92*2                                                              |       | 33,840          |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                               |       | 460,880         |                        |                     |
| 23 | 011 | 622754111   | KZS lišta začíšťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh                | m     | 317,600         | 98,34                  | 31 233,92           |
|    |     |             | "ostění+nadpraží"                                                    |       |                 |                        |                     |
|    |     |             | "1/O 1,8x2,1 - 18ks" (1,8+2,1*2)*18                                  |       | 108,000         |                        |                     |
|    |     |             | "2/O 1,6x2,1 - 2ks" (1,6+2,1*2)*2                                    |       | 11,600          |                        |                     |
|    |     |             | "3/O 0,8x2,1 - 4ks" (0,8+2,1*2)*4                                    |       | 20,000          |                        |                     |
|    |     |             | "4/O 1,8*1,5 - 2ks" (1,8+1,5*2)*2                                    |       | 9,600           |                        |                     |
|    |     |             | "5/O 0,8x1,5 - 3ks" (0,8+1,5*2)*3                                    |       | 11,400          |                        |                     |
|    |     |             | "6/O 2,05x1,8 - 4ks" (2,05+1,8*2)*4                                  |       | 22,600          |                        |                     |
|    |     |             | "7/O 2,4x0,9 - 3ks" (2,4+0,9*2)*3                                    |       | 12,600          |                        |                     |
|    |     |             | "8/O 0,9x0,9 - 1ks" 0,9*3                                            |       | 2,700           |                        |                     |
|    |     |             | "9/O 2,35x1,2 - 2ks" (2,35+1,2*2)*2                                  |       | 9,500           |                        |                     |
|    |     |             | "10/O 0,9x2,1 - 2ks" (0,9+2,1*2)*2                                   |       | 10,200          |                        |                     |
|    |     |             | "D1 1,5x2,9 - 2ks" (1,5+2,9*2)*2                                     |       | 14,600          |                        |                     |
|    |     |             | "D2 0,9x3,0 - 2ks" (0,9+3,0*2)*2                                     |       | 13,800          |                        |                     |
|    |     |             | "D3 1,8x2,1 - 1ks" (1,8+2,1*2)                                       |       | 6,000           |                        |                     |
|    |     |             | "D4 1,4x2,6 - 1ks" (1,4+2,6*2)                                       |       | 6,600           |                        |                     |
|    |     |             | "D5 0,9x2,6 - 2ks" (0,9+2,6*2)*2                                     |       | 12,200          |                        |                     |
|    |     |             | "D6 0,9x2,9 - 2ks" (0,9+2,9*2)*2                                     |       | 13,400          |                        |                     |
|    |     |             | "stávající demontované plastové výplně"                              |       |                 |                        |                     |
|    |     |             | "2,35x1,2 - 1ks" (2,35+1,2*2)                                        |       | 4,750           |                        |                     |
|    |     |             | "2,05x1,8 - 1ks" (2,05+1,8*2)                                        |       | 5,650           |                        |                     |
|    |     |             | "7,0x1,8 - 1ks" (7,0+1,8*2)                                          |       | 10,600          |                        |                     |
|    |     |             | "1,0x2,1 - 1ks" (1,0+2,1*2)                                          |       | 5,200           |                        |                     |
|    |     |             | "1,4x2,6 - 1ks" (1,4+2,6*2)                                          |       | 6,600           |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                               |       | 317,600         |                        |                     |
| 24 | 011 | 622755111   | KZS lišta připojovací PVC parapetní                                  | m     | 65,910          | 121,54                 | 8 010,86            |
|    |     |             | "1/K" 1,85*18                                                        |       | 33,300          |                        |                     |
|    |     |             | "2/K" 1,65*2                                                         |       | 3,300           |                        |                     |
|    |     |             | "3/K" 0,85*7                                                         |       | 5,950           |                        |                     |
|    |     |             | "4/K" 2,1*4                                                          |       | 8,400           |                        |                     |
|    |     |             | "5/K" 2,45*3                                                         |       | 7,350           |                        |                     |
|    |     |             | "6/K" 0,95                                                           |       | 0,950           |                        |                     |
|    |     |             | "7/K" 2,4*2                                                          |       | 4,800           |                        |                     |
|    |     |             | "8/K" 0,93*2                                                         |       | 1,860           |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                               |       | 65,910          |                        |                     |
| 25 | R   | 622759004   | Provedení odtrhové zkoušky zatepovacího systému                      | soub. | 1,000           | 1 509,84               | 1 509,84            |
| 26 | 014 | 622903110   | Mytí vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou          | m2    | 852,345         | 40,47                  | 34 491,04           |
|    |     |             | 768,333                                                              |       | 768,333         |                        |                     |
|    |     |             | 24,221                                                               |       | 24,221          |                        |                     |
|    |     |             | 59,791                                                               |       | 59,791          |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                               |       | 852,345         |                        |                     |
| 27 | 014 | 631311121   | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl do 100 mm | m3    | 0,155           | 2 548,86               | 395,07              |
|    |     |             | "doplnění v místě prahu zárubní"                                     |       |                 |                        |                     |

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Energeticky úsporná opatření

**Objekt:** MŠ (EPS 100F, EPS 100S)

**Objednatel:** Obec Růžďka

**Zhotovitel:** INVEST CZ a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

**Místo:** Růžďka

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.2.2015

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                  | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|    |     |             | "1/D 1,65x2,35 - 1ks" 1,65*0,15*0,1                                    |    | 0,025           |                        |                     |
|    |     |             | "2/D 1,02x2,05 - 1ks" 1,02*0,15*0,1                                    |    | 0,015           |                        |                     |
|    |     |             | "3/D 1,5x2,0 - 1ks" 1,5*0,15*0,1                                       |    | 0,023           |                        |                     |
|    |     |             | "4/D 0,9x2,07 - 1ks" 0,9*0,15*0,1                                      |    | 0,014           |                        |                     |
|    |     |             | "5/D 0,95x2,02 - 1ks" 0,95*0,15*0,1                                    |    | 0,014           |                        |                     |
|    |     |             | "6/D 0,9x2,02 - 2ks" 0,9*2*0,15*0,1                                    |    | 0,027           |                        |                     |
|    |     |             | "7/D 1,05x2,02 - 1ks" 1,05*0,15*0,1                                    |    | 0,016           |                        |                     |
|    |     |             | "zazdívané dveře 1,39x2,1 - 1ks" 1,39*0,15*0,1                         |    | 0,021           |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                                 |    | 0,155           |                        |                     |
| 28 | 011 | 632451024   | Vyrovnávací potěr zdíva tl do 50 mm z MC 15 hlazený dřevěným hladítkem | m2 | 34,193          | 197,95                 | 6 768,45            |
|    |     |             | "pod parapet"                                                          |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "1/O 1,8x2,1 - 18ks" 1,8*18*0,45                                       |    | 14,580          |                        |                     |
|    |     |             | "2/O 1,6x2,1 - 2ks" 1,6*2*0,45                                         |    | 1,440           |                        |                     |
|    |     |             | "3/O 0,8x2,1 - 4ks" 0,8*4*0,45                                         |    | 1,440           |                        |                     |
|    |     |             | "4/O 1,8*1,5 - 2ks" 1,8*2*0,45                                         |    | 1,620           |                        |                     |
|    |     |             | "5/O 0,8x1,5 - 3ks" 0,8*3*0,45                                         |    | 1,080           |                        |                     |
|    |     |             | "6/O 2,05x1,8 - 4ks" 2,05*4*0,45                                       |    | 3,690           |                        |                     |
|    |     |             | "7/O 2,4x0,9 - 3ks" 2,4*3*0,45                                         |    | 3,240           |                        |                     |
|    |     |             | "8/O 0,9x0,9 - 1ks" 0,9*0,45                                           |    | 0,405           |                        |                     |
|    |     |             | "9/O 2,35x1,2 - 2ks" 2,35*2*0,45                                       |    | 2,115           |                        |                     |
|    |     |             | "10/O 0,9x2,1 - 2ks" 0,9*2*0,45                                        |    | 0,810           |                        |                     |
|    |     |             | "stávající demontované plastové výplně"                                |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "2,35x1,2 - 1ks" 2,35*0,45                                             |    | 1,058           |                        |                     |
|    |     |             | "2,05x1,8 - 1ks" 2,05*0,3                                              |    | 0,615           |                        |                     |
|    |     |             | "7,0x1,8 - 1ks" 7,0*0,3                                                |    | 2,100           |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                                 |    | 34,193          |                        |                     |
| 29 | 011 | 632451024a  | Vyrovnávací potěr zdíva tl do 50 mm z MC 15 hlazený dřevěným hladítkem | m2 | 42,390          | 197,95                 | 8 391,03            |
|    |     |             | "spádový potěr hlavy atiky"                                            |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "1.+2. vrstva"                                                         |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "nad 1.NP - atiková zeď"                                               |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (22,25*2+12,2*2)*0,3                                                   |    | 20,670          |                        |                     |
|    |     |             | (2,5+3,4)*0,3                                                          |    | 1,770           |                        |                     |
|    |     |             | "nad 2.NP"                                                             |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (17,8*2+15,45*2)*0,3                                                   |    | 19,950          |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                                 |    | 42,390          |                        |                     |
| 30 | 011 | 632459125a  | Příplatek k potěrům tl do 50 mm za sklon do 5°                         | m2 | 42,390          | 11,82                  | 501,18              |
| 31 | 011 | 648991113   | Osazení parapetních desek plastových                                   | m  | 69,610          | 102,34                 | 7 123,98            |
|    |     |             | "1/P" 1,85*20                                                          |    | 37,000          |                        |                     |
|    |     |             | "2/P" 1,65*2                                                           |    | 3,300           |                        |                     |
|    |     |             | "3/P" 0,85*7                                                           |    | 5,950           |                        |                     |
|    |     |             | "4/P" 2,1*4                                                            |    | 8,400           |                        |                     |
|    |     |             | "5/P" 2,45*3                                                           |    | 7,350           |                        |                     |
|    |     |             | "6/P" 0,95                                                             |    | 0,950           |                        |                     |
|    |     |             | "7/P" 2,4*2                                                            |    | 4,800           |                        |                     |
|    |     |             | "8/P" 0,93*2                                                           |    | 1,860           |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                                 |    | 69,610          |                        |                     |
| 32 | 607 | 607756312   | deska parapetní PVC bílý 1000x400 mm vč.bočních krytek                 | m  | 74,057          | 126,65                 | 9 379,56            |
|    |     |             | 70,53*1,05                                                             |    | 74,057          |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                                 |    | 74,057          |                        |                     |

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Energeticky úsporná opatření

**Objekt:** MŠ (EPS 100F, EPS 100S)

**Objednatel:** Obec Růžďka

**Zhotovitel:** INVEST CZ a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

**Místo:** Růžďka

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.2.2015

| Č.                                          | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                               | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|---------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b> |     |             |                                                                                                                     |    |                 |                        | <b>49 251,00</b>    |
| 33                                          | R   | 90099-9001  | DMTŽ+úprava a prodloužení kotvení+zpětná MTŽ žebříku na střechu nad 1.NP vč. nátěru 2xZ+2xE                         | ks | 1,000           | 3 107,84               | 3 107,84            |
|                                             |     |             | "SV" 1                                                                                                              |    | 1,000           |                        |                     |
|                                             |     |             | Součet                                                                                                              |    | 1,000           |                        |                     |
| 34                                          | R   | 90099-9002  | DMTŽ+úprava a prodloužení kotvení+zpětná MTŽ žebříku na střechu nad 2.NP vč. nátěru 2xZ+2xE                         | ks | 1,000           | 4 328,98               | 4 328,98            |
|                                             |     |             | "SV" 1                                                                                                              |    | 1,000           |                        |                     |
|                                             |     |             | Součet                                                                                                              |    | 1,000           |                        |                     |
| 35                                          | R   | 90099-9003  | Nátěr 2xZ+2xE oc.kce žebříku na komín                                                                               | ks | 1,000           | 5 369,88               | 5 369,88            |
|                                             |     |             | "JV" 1                                                                                                              |    | 1,000           |                        |                     |
|                                             |     |             | Součet                                                                                                              |    | 1,000           |                        |                     |
| 36                                          | R   | 90099-9004  | DMTŽ+zkrácení o tloušťku zateplení+úprava kotvení+zpětná MTŽ zábradlí terasy ve 2.NP (l=11,025m) vč. nátěru 2xZ+2xE | ks | 1,000           | 3 544,30               | 3 544,30            |
|                                             |     |             | "SV" 1                                                                                                              |    | 1,000           |                        |                     |
|                                             |     |             | Součet                                                                                                              |    | 1,000           |                        |                     |
| 37                                          | R   | 90099-9005  | DMTŽ+zkrácení o tloušťku zateplení+úprava kotvení+zpětná MTŽ zábradlí terasy ve 2.NP (l=13,0m) vč. nátěru 2xZ+2xE   | ks | 1,000           | 4 101,28               | 4 101,28            |
|                                             |     |             | "JV" 1                                                                                                              |    | 1,000           |                        |                     |
|                                             |     |             | Součet                                                                                                              |    | 1,000           |                        |                     |
| 38                                          | R   | 90099-9006  | Nátěr 2xZ+2xE oc.kce vnějšího schodiště do 2.NP vč.zábradlí                                                         | ks | 1,000           | 9 353,42               | 9 353,42            |
|                                             |     |             | "JV" 1                                                                                                              |    | 1,000           |                        |                     |
|                                             |     |             | Součet                                                                                                              |    | 1,000           |                        |                     |
| 39                                          | R   | 90099-9007  | Nátěr 2xZ+2xE oc.kce zábradlí vnějšího schodiště objektu s 1 podlažím                                               | ks | 1,000           | 2 233,43               | 2 233,43            |
|                                             |     |             | "JZ" 1                                                                                                              |    | 1,000           |                        |                     |
|                                             |     |             | Součet                                                                                                              |    | 1,000           |                        |                     |
| 40                                          | R   | 90099-9008  | DMTŽ+úprava a prodloužení kotvení+zpětná MTŽ stříšky nad nájездem                                                   | ks | 1,000           | 5 530,66               | 5 530,66            |
|                                             |     |             | "SV" 1                                                                                                              |    | 1,000           |                        |                     |
|                                             |     |             | Součet                                                                                                              |    | 1,000           |                        |                     |
| 41                                          | R   | 90099-9009  | DMTŽ+úprava a prodloužení kotvení+zpětná MTŽ stříšky nad schodištěm do objektu s 1 podlažím                         | ks | 1,000           | 3 924,89               | 3 924,89            |
|                                             |     |             | "JZ" 1                                                                                                              |    | 1,000           |                        |                     |
|                                             |     |             | Součet                                                                                                              |    | 1,000           |                        |                     |
| 42                                          | R   | 90099-9009  | DMTŽ stávající+dodávka a MTŽ nové větrací mřížky 100x300 mm, nerez                                                  | ks | 4,000           | 314,97                 | 1 259,88            |
|                                             |     |             | "SV" 2                                                                                                              |    | 2,000           |                        |                     |
|                                             |     |             | "JZ" 2                                                                                                              |    | 2,000           |                        |                     |
|                                             |     |             | Součet                                                                                                              |    | 4,000           |                        |                     |
| 43                                          | R   | 90099-9011  | DMTŽ stávající+dodávka a MTŽ nové větrací mřížky 150x150 mm, nerez                                                  | ks | 2,000           | 206,67                 | 413,33              |
|                                             |     |             | "JZ" 2                                                                                                              |    | 2,000           |                        |                     |
|                                             |     |             | Součet                                                                                                              |    | 2,000           |                        |                     |
| 44                                          | R   | 90099-9012  | DMTŽ stávající+dodávka a MTŽ nové větrací mřížky 200x250 mm, nerez                                                  | ks | 1,000           | 335,38                 | 335,38              |
|                                             |     |             | "SV" 1                                                                                                              |    | 1,000           |                        |                     |
|                                             |     |             | Součet                                                                                                              |    | 1,000           |                        |                     |
| 45                                          | R   | 90099-9013  | DMTŽ stávající+dodávka a MTŽ nové větrací mřížky 300x200 mm, nerez                                                  | ks | 2,000           | 336,32                 | 672,64              |

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Energeticky úsporná opatření

**Objekt:** MŠ (EPS 100F, EPS 100S)

**Objednatel:** Obec Růžďka

**Zhotovitel:** INVEST CZ a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

**Misto:** Růžďka

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.2.2015

| Č.                                 | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                  | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|                                    |     |             | "SZ" 2                                                                                                                                 |    | 2,000           |                        |                     |
|                                    |     |             | Součet                                                                                                                                 |    | 2,000           |                        |                     |
| 46                                 | R   | 90099-9014. | DMTŽ+zpětná MTŽ cedule na líc zateplení vč.prodloužených kotev                                                                         | ks | 2,000           | 1 040,35               | 2 080,71            |
|                                    |     |             | "JZ" 2                                                                                                                                 |    | 2,000           |                        |                     |
|                                    |     |             | Součet                                                                                                                                 |    | 2,000           |                        |                     |
| 47                                 | R   | 90099-9015. | DMTŽ+zpětná MTŽ vypínače na líc zateplení vč.prodloužených kotev a dopojení na elektroinstalaci s prodloužením přívodu                 | ks | 3,000           | 186,33                 | 559,00              |
|                                    |     |             | "JZ" 3                                                                                                                                 |    | 3,000           |                        |                     |
|                                    |     |             | Součet                                                                                                                                 |    | 3,000           |                        |                     |
| 48                                 | R   | 90099-9016. | DMTŽ+zpětná MTŽ zásuvky na líc zateplení vč.prodloužených kotev a dopojení na elektroinstalaci s prodloužením přívodu                  | ks | 1,000           | 207,07                 | 207,07              |
|                                    |     |             | "SZ" 1                                                                                                                                 |    | 1,000           |                        |                     |
|                                    |     |             | Součet                                                                                                                                 |    | 1,000           |                        |                     |
| 49                                 | R   | 90099-9017. | DMTŽ+zpětná MTŽ svítidla nad vstupem na líc zateplení vč.prodloužených kotev a dopojení na elektroinstalaci s prodloužením přívodu     | ks | 2,000           | 313,74                 | 627,48              |
|                                    |     |             | "SZ" 2                                                                                                                                 |    | 2,000           |                        |                     |
|                                    |     |             | Součet                                                                                                                                 |    | 2,000           |                        |                     |
| 50                                 | R   | 90099-9018. | DMTŽ+zpětná MTŽ elektroinstalční krabice na líc zateplení vč.prodloužených kotev a dopojení na elektroinstalaci s prodloužením přívodu | ks | 1,000           | 144,08                 | 144,08              |
|                                    |     |             | "SZ" 1                                                                                                                                 |    | 1,000           |                        |                     |
|                                    |     |             | Součet                                                                                                                                 |    | 1,000           |                        |                     |
| 51                                 | R   | 90099-9019. | Výsekání drážky+zatažení volného vedení elektroinstalace do chráničky a do drážky+zához maltou                                         | ks | 2,000           | 728,37                 | 1 456,73            |
|                                    |     |             | "SV" 1                                                                                                                                 |    | 1,000           |                        |                     |
|                                    |     |             | "JZ" 1                                                                                                                                 |    | 1,000           |                        |                     |
|                                    |     |             | Součet                                                                                                                                 |    | 2,000           |                        |                     |
| <b>94 Lešení a stavební výtahy</b> |     |             |                                                                                                                                        |    |                 |                        | <b>146 043,21</b>   |
| 52                                 | 003 | 941111111   | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m                                       | m2 | 927,208         | 35,49                  | 32 909,90           |
|                                    |     |             | "objekt 1.NP"                                                                                                                          |    |                 |                        |                     |
|                                    |     |             | "SV"                                                                                                                                   |    |                 |                        |                     |
|                                    |     |             | (25,25+0,3*2+0,9*2)*(4,16+0,05)                                                                                                        |    | 116,407         |                        |                     |
|                                    |     |             | 2,35*3,05+2,35*1,3*0,5                                                                                                                 |    | 8,695           |                        |                     |
|                                    |     |             | "SZ"                                                                                                                                   |    |                 |                        |                     |
|                                    |     |             | (12,8+0,3*2)*(4,16+0,05)                                                                                                               |    | 56,414          |                        |                     |
|                                    |     |             | (2,0-0,9-0,3)*(4,16+0,05)+(1,35-0,9-0,3)*3,26                                                                                          |    | 3,857           |                        |                     |
|                                    |     |             | 2,5*(3,26+0,05)                                                                                                                        |    | 8,275           |                        |                     |
|                                    |     |             | "JZ"                                                                                                                                   |    |                 |                        |                     |
|                                    |     |             | 24,95*(4,16+0,05)-(8,05*0,75+0,9*0,75*0,5*2)                                                                                           |    | 98,327          |                        |                     |
|                                    |     |             | "JV"                                                                                                                                   |    |                 |                        |                     |
|                                    |     |             | 3,95*(4,16+0,05)                                                                                                                       |    | 16,630          |                        |                     |
|                                    |     |             | 10,85*3,05+5,45*0,55*0,5                                                                                                               |    | 34,591          |                        |                     |
|                                    |     |             | 3,85*(3,9+0,05)                                                                                                                        |    | 15,208          |                        |                     |
|                                    |     |             | "objekt 1.+2.NP"                                                                                                                       |    |                 |                        |                     |
|                                    |     |             | "SV"                                                                                                                                   |    |                 |                        |                     |
|                                    |     |             | (16,05+0,3*2)*(7,75+0,05)-2,65*3,9                                                                                                     |    | 119,535         |                        |                     |
|                                    |     |             | "SZ"                                                                                                                                   |    |                 |                        |                     |

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Energeticky úsporná opatření

**Objekt:** MŠ (EPS 100F, EPS 100S)

**Objednatel:** Obec Růžďka

**Zhotovitel:** INVEST CZ a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

**Místo:** Růžďka

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.2.2015

| Č.                                                              | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                | MJ    | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------------|---------------------|
|                                                                 |     |             | (17,8+0,3*2+0,9*2)*(7,95+0,05)                                                                       |       | 161,600         |                        |                     |
|                                                                 |     |             | "JZ"                                                                                                 |       |                 |                        |                     |
|                                                                 |     |             | (14,4+1,65+0,3*2)*(7,7+0,05)+(14,4+1,65+0,3*2)*0,25*0,5                                              |       | 131,119         |                        |                     |
|                                                                 |     |             | "JV"                                                                                                 |       |                 |                        |                     |
|                                                                 |     |             | (17,8+0,3*2+0,9*2)*(7,7+0,05)                                                                        |       | 156,550         |                        |                     |
|                                                                 |     |             | Součet                                                                                               |       | 927,208         |                        |                     |
| 53                                                              | 003 | 941111211   | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2    | 57 486,896      | 0,62                   | 35 373,22           |
|                                                                 |     |             | 927,208*(31*2)                                                                                       |       | 57 486,896      |                        |                     |
|                                                                 |     |             | Součet                                                                                               |       | 57 486,896      |                        |                     |
| 54                                                              | 003 | 941111811   | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m   | m2    | 927,208         | 21,15                  | 19 610,62           |
| 55                                                              | 003 | 944511111   | Montáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken                                                      | m2    | 927,208         | 11,65                  | 10 800,30           |
| 56                                                              | 003 | 944511211   | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití                                                 | m2    | 57 486,896      | 0,42                   | 23 996,92           |
|                                                                 |     |             | 927,208*(31*2)                                                                                       |       | 57 486,896      |                        |                     |
|                                                                 |     |             | Součet                                                                                               |       | 57 486,896      |                        |                     |
| 57                                                              | 003 | 944511811   | Demontáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken                                                    | m2    | 927,208         | 7,48                   | 6 934,04            |
| 58                                                              | 003 | 944711111   | Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m                                                                   | m     | 11,000          | 66,65                  | 733,19              |
|                                                                 |     |             | (1,5*2+8,0)                                                                                          |       | 11,000          |                        |                     |
|                                                                 |     |             | Součet                                                                                               |       | 11,000          |                        |                     |
| 59                                                              | 003 | 944711211   | Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití                                   | m     | 682,000         | 1,51                   | 1 028,09            |
|                                                                 |     |             | 11,0*(31*2)                                                                                          |       | 682,000         |                        |                     |
|                                                                 |     |             | Součet                                                                                               |       | 682,000         |                        |                     |
| 60                                                              | 003 | 944711811   | Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m                                                                 | m     | 11,000          | 30,91                  | 340,06              |
| 61                                                              | 003 | 949101111   | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2    | m2    | 93,143          | 28,18                  | 2 624,79            |
|                                                                 |     |             | "objekt 1.+2.NP"                                                                                     |       |                 |                        |                     |
|                                                                 |     |             | "podhled SZ"                                                                                         |       |                 |                        |                     |
|                                                                 |     |             | 11,025*1,65*2                                                                                        |       | 36,383          |                        |                     |
|                                                                 |     |             | "podhled SZ"                                                                                         |       |                 |                        |                     |
|                                                                 |     |             | 17,2*1,65*2                                                                                          |       | 56,760          |                        |                     |
|                                                                 |     |             | Součet                                                                                               |       | 93,143          |                        |                     |
| 62                                                              | R   | 94999-9001  | Ochrana střešní krytiny proti poškození a znečištění - střecha nad m.č.118, části 119                | soub. | 1,000           | 11 692,09              | 11 692,09           |
| <b>95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b> |     |             |                                                                                                      |       |                 |                        | <b>37 100,09</b>    |
| 63                                                              | 011 | 952901111   | Výčištění budov bytové a občanské výstavby v podlaží do 4 m                                          | m2    | 626,077         | 51,98                  | 32 541,76           |
|                                                                 |     |             | "1.NP"                                                                                               |       |                 |                        |                     |
|                                                                 |     |             | 3,99+14,82+13,395+5,655+6,915+50,16+44,745+13,951+7,5                                                |       |                 |                        |                     |
|                                                                 |     |             | 23+10,763+32,595+29,923+21,56+11,0+14,96+8,63+8,36+8,                                                |       |                 |                        |                     |
|                                                                 |     |             | 1+36,718+37,573+4,575+2,7+19,58+31,64+7,905                                                          |       | 447,736         |                        |                     |
|                                                                 |     |             | "2.NP"                                                                                               |       |                 |                        |                     |
|                                                                 |     |             | 13,965+4,845+9,715+13,395+14,82+5,655+1,853+4,868+50,                                                |       |                 |                        |                     |
|                                                                 |     |             | 16+44,745+5,31+9,01                                                                                  |       | 178,341         |                        |                     |
|                                                                 |     |             | Součet                                                                                               |       | 626,077         |                        |                     |
| 64                                                              | R   | 95999-9005  | Úklid staveniště                                                                                     | kpl.  | 1,000           | 4 558,32               | 4 558,32            |
| <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                    |     |             |                                                                                                      |       |                 |                        | <b>129 416,42</b>   |
| 65                                                              | 221 | 919735122   | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm                                                     | m     | 28,000          | 118,04                 | 3 305,25            |
|                                                                 |     |             | "při bourání stávajících zárubní"                                                                    |       |                 |                        |                     |

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Energeticky úsporná opatření

**Objekt:** MŠ (EPS 100F, EPS 100S)

**Objednatel:** Obec Růžďka

**Zhotovitel:** INVEST CZ a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

**Místo:** Růžďka

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.2.2015

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|    |     |             | "D1 1,5x2,9 - 2ks" 1,5*2*2                                                                                           |    | 6,000           |                        |                     |
|    |     |             | "D2 0,9x3,0 - 2ks" 0,9*2*2                                                                                           |    | 3,600           |                        |                     |
|    |     |             | "D3 1,8x2,1 - 1ks" 1,8*2                                                                                             |    | 3,600           |                        |                     |
|    |     |             | "D4 1,4x2,6 - 1ks" 1,4*2                                                                                             |    | 2,800           |                        |                     |
|    |     |             | "D5 0,9x2,6 - 2ks" 0,9*2*2                                                                                           |    | 3,600           |                        |                     |
|    |     |             | "D6 0,9x2,9 - 2ks" 0,9*2*2                                                                                           |    | 3,600           |                        |                     |
|    |     |             | "stávající demontované plastové výplně"                                                                              |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "1,0x2,1 - 1ks" 1,0*2                                                                                                |    | 2,000           |                        |                     |
|    |     |             | "1,4x2,6 - 1ks" 1,4*2                                                                                                |    | 2,800           |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                                                                               |    | 28,000          |                        |                     |
| 66 | 013 | 965043321   | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2                                | m3 | 1,908           | 2 267,23               | 4 325,87            |
|    |     |             | "vybourání v místě prahu zárubní"                                                                                    |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "D1 1,5x2,9 - 2ks" 1,5*0,15*0,1*2                                                                                    |    | 0,045           |                        |                     |
|    |     |             | "D2 0,9x3,0 - 2ks" 0,9*0,15*0,1*2                                                                                    |    | 0,027           |                        |                     |
|    |     |             | "D3 1,8x2,1 - 1ks" 1,8*0,15*0,1                                                                                      |    | 0,027           |                        |                     |
|    |     |             | "D4 1,4x2,6 - 1ks" 1,4*0,15*0,1                                                                                      |    | 0,021           |                        |                     |
|    |     |             | "D5 0,9x2,6 - 2ks" 0,9*0,15*0,1*2                                                                                    |    | 0,027           |                        |                     |
|    |     |             | "D6 0,9x2,9 - 1ks" 0,9*0,15*0,1                                                                                      |    | 0,014           |                        |                     |
|    |     |             | "stávající demontované plastové výplně"                                                                              |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "1,0x2,1 - 1ks" 1,0*0,15*0,1                                                                                         |    | 0,015           |                        |                     |
|    |     |             | "1,4x2,6 - 1ks" 1,4*0,15*0,1                                                                                         |    | 0,021           |                        |                     |
|    |     |             | "pod parapetem"                                                                                                      |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "1/O 1,8x2,1 - 18ks" 1,8*18*0,45*0,05                                                                                |    | 0,729           |                        |                     |
|    |     |             | "2/O 1,6x2,1 - 2ks" 1,6*2*0,45*0,05                                                                                  |    | 0,072           |                        |                     |
|    |     |             | "3/O 0,8x2,1 - 4ks" 0,8*4*0,45*0,05                                                                                  |    | 0,072           |                        |                     |
|    |     |             | "4/O 1,8*1,5 - 2ks" 1,8*2*0,45*0,05                                                                                  |    | 0,081           |                        |                     |
|    |     |             | "5/O 0,8x1,5 - 3ks" 0,8*3*0,45*0,05                                                                                  |    | 0,054           |                        |                     |
|    |     |             | "6/O 2,05x1,8 - 4ks" 2,05*4*0,45*0,05                                                                                |    | 0,185           |                        |                     |
|    |     |             | "7/O 2,4x0,9 - 3ks" 2,4*3*0,45*0,05                                                                                  |    | 0,162           |                        |                     |
|    |     |             | "8/O 0,9x0,9 - 1ks" 0,9*0,45*0,05                                                                                    |    | 0,020           |                        |                     |
|    |     |             | "9/O 2,35x1,2 - 2ks" 2,35*2*0,45*0,05                                                                                |    | 0,106           |                        |                     |
|    |     |             | "10/O 0,9x2,1 - 2ks" 0,9*2*0,45*0,05                                                                                 |    | 0,041           |                        |                     |
|    |     |             | "stávající demontované plastové výplně"                                                                              |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "2,35x1,2 - 1ks" 2,35*0,45*0,05                                                                                      |    | 0,053           |                        |                     |
|    |     |             | "2,05x1,8 - 1ks" 2,05*0,3*0,05                                                                                       |    | 0,031           |                        |                     |
|    |     |             | "7,0x1,8 - 1ks" 7,0*0,3*0,05                                                                                         |    | 0,105           |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                                                                               |    | 1,908           |                        |                     |
| 67 | 013 | 968062354   | Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2 vč.vyvěšení křidel a vybourání vnitřního parapetu | m2 | 0,810           | 189,85                 | 153,77              |
|    |     |             | "8/O 0,9x0,9 - 1ks" 0,9*0,9                                                                                          |    | 0,810           |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                                                                               |    | 0,810           |                        |                     |
| 68 | 013 | 968062355   | Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2 vč.vyvěšení křidel a vybourání vnitřního parapetu | m2 | 14,100          | 118,00                 | 1 663,78            |
|    |     |             | "3/O 0,8x2,1 - 4ks" 0,8*2,1*4                                                                                        |    | 6,720           |                        |                     |
|    |     |             | "5/O 0,8x1,5 - 3ks" 0,8*1,5*3                                                                                        |    | 3,600           |                        |                     |
|    |     |             | "10/O 0,9x2,1 - 2ks" 0,9*2,1*2                                                                                       |    | 3,780           |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                                                                               |    | 14,100          |                        |                     |
| 69 | 013 | 968062356   | Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2 vč.vyvěšení křidel a vybourání vnitřního parapetu | m2 | 107,040         | 90,59                  | 9 696,51            |
|    |     |             | "1/O 1,8x2,1 - 18ks" 1,8*2,1*18                                                                                      |    | 68,040          |                        |                     |

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Energeticky úsporná opatření

**Objekt:** MŠ (EPS 100F, EPS 100S)

**Objednatel:** Obec Růžďka

**Zhotovitel:** INVEST CZ a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

**Místo:** Růžďka

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.2.2015

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                             | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|    |     |             | "2/O 1,6x2,1 - 2ks" 1,6*2,1*2                                                                                                     |    | 6,720           |                        |                     |
|    |     |             | "4/O 1,8*1,5 - 2ks" 1,8*1,5*2                                                                                                     |    | 5,400           |                        |                     |
|    |     |             | "6/O 2,05x1,8 - 4ks" 2,05*1,8*4                                                                                                   |    | 14,760          |                        |                     |
|    |     |             | "7/O 2,4x0,9 - 3ks" 2,4*0,9*3                                                                                                     |    | 6,480           |                        |                     |
|    |     |             | "9/O 2,35x1,2 - 2ks" 2,35*1,2*2                                                                                                   |    | 5,640           |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                                                                                            |    | 107,040         |                        |                     |
| 70 | 013 | 968062456   | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 vč. vyvěšení křidel a vybourání dveřního prahu                                  | m2 | 31,420          | 93,30                  | 2 931,58            |
|    |     |             | "D1 1,5x2,9 - 2ks" 1,5*2,9*2                                                                                                      |    | 8,700           |                        |                     |
|    |     |             | "D2 0,9x3,0 - 2ks" 0,9*3,0*2                                                                                                      |    | 5,400           |                        |                     |
|    |     |             | "D3 1,8x2,1 - 1ks" 1,8*2,1                                                                                                        |    | 3,780           |                        |                     |
|    |     |             | "D4 1,4x2,6 - 1ks" 1,4*2,6                                                                                                        |    | 3,640           |                        |                     |
|    |     |             | "D5 0,9x2,6 - 2ks" 0,9*2,6*2                                                                                                      |    | 4,680           |                        |                     |
|    |     |             | "D6 0,9x2,9 - 2ks" 0,9*2,9*2                                                                                                      |    | 5,220           |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                                                                                            |    | 31,420          |                        |                     |
| 71 | 013 | 968072246   | Vybourání kovových rámtů před oknem jednoduchých pl do 4 m2                                                                       | m2 | 3,690           | 61,66                  | 227,54              |
|    |     |             | "před stáv.oknem v krčku"                                                                                                         |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "2,05x1,8 - 1ks" 2,05*1,8                                                                                                         |    | 3,690           |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                                                                                            |    | 3,690           |                        |                     |
| 72 | 013 | 968072247   | Vybourání kovových rámtů před oknem jednoduchých pl přes 4 m2                                                                     | m2 | 12,600          | 53,78                  | 677,65              |
|    |     |             | "před stáv.oknem v krčku"                                                                                                         |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "7,0x1,8 - 1ks" 7,0*1,8                                                                                                           |    | 12,600          |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                                                                                            |    | 12,600          |                        |                     |
| 73 | 013 | 968082017   | Vybourání plastových rámtů oken zdvojených včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2 vč. vyvěšení křidel a vybourání vnitřního parapetu | m2 | 6,510           | 115,31                 | 750,66              |
|    |     |             | "stávající okno k dalšímu použití"                                                                                                |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "2,05x1,8 - 1ks" 2,05*1,8                                                                                                         |    | 3,690           |                        |                     |
|    |     |             | "2,35x1,2 - 1ks" 2,35*1,2                                                                                                         |    | 2,820           |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                                                                                            |    | 6,510           |                        |                     |
| 74 | 013 | 968082018   | Vybourání plastových rámtů oken zdvojených včetně křidel plochy přes 4 m2 vč. vyvěšení křidel a vybourání vnitřního parapetu      | m2 | 12,600          | 92,18                  | 1 161,46            |
|    |     |             | "stávající okno k dalšímu použití"                                                                                                |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "7,0x1,8 - 1ks" 7,0*1,8                                                                                                           |    | 12,600          |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                                                                                            |    | 12,600          |                        |                     |
| 75 | 013 | 968082022   | Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 vč. vyvěšení křidel                                                             | m2 | 5,740           | 90,63                  | 520,19              |
|    |     |             | "stávající dveře k dalšímu použití"                                                                                               |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "1,0x2,1 - 1ks" 1,0*2,1                                                                                                           |    | 2,100           |                        |                     |
|    |     |             | "1,4x2,6 - 1ks" 1,4*2,6                                                                                                           |    | 3,640           |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                                                                                            |    | 5,740           |                        |                     |
| 76 | 013 | 978013191   | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %                                                                | m2 | 140,483         | 43,10                  | 6 055,38            |
|    |     |             | "1/O 1,8x2,1 - 18ks" (1,8+2,1*2)*18*0,45                                                                                          |    | 48,600          |                        |                     |
|    |     |             | "2/O 1,6x2,1 - 2ks" (1,6+2,1*2)*2*0,45                                                                                            |    | 5,220           |                        |                     |
|    |     |             | "3/O 0,8x2,1 - 4ks" (0,8+2,1*2)*4*0,45                                                                                            |    | 9,000           |                        |                     |
|    |     |             | "4/O 1,8*1,5 - 2ks" (1,8+1,5*2)*2*0,45                                                                                            |    | 4,320           |                        |                     |
|    |     |             | "5/O 0,8x1,5 - 3ks" (0,8+1,5*2)*3*0,45                                                                                            |    | 5,130           |                        |                     |
|    |     |             | "6/O 2,05x1,8 - 4ks" (2,05+1,8*2)*4*0,45                                                                                          |    | 10,170          |                        |                     |

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Energeticky úsporná opatření

**Objekt:** MŠ (EPS 100F, EPS 100S)

**Objednatel:** Obec Růžďka

**Zhotovitel:** INVEST CZ a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

**Místo:** Růžďka

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.2.2015

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                    | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|    |     |             | "7/O 2,4x0,9 - 3ks" (2,4+0,9*2)*3*0,45                   |    | 5,670           |                        |                     |
|    |     |             | "8/O 0,9x0,9 - 1ks" 0,9*3*0,45                           |    | 1,215           |                        |                     |
|    |     |             | "9/O 2,35x1,2 - 2ks" (2,35+1,2*2)*2*0,45                 |    | 4,275           |                        |                     |
|    |     |             | "10/O 0,9x2,1 - 2ks" (0,9+2,1*2)*2*0,45                  |    | 4,590           |                        |                     |
|    |     |             | "D1 1,5x2,9 - 2ks" (1,5+2,9*2)*2*0,45                    |    | 6,570           |                        |                     |
|    |     |             | "D2 0,9x3,0 - 2ks" (0,9+3,0*2)*2*0,45                    |    | 6,210           |                        |                     |
|    |     |             | "D3 1,8x2,1 - 1ks" (1,8+2,1*2)*0,45                      |    | 2,700           |                        |                     |
|    |     |             | "D4 1,4x2,6 - 1ks" (1,4+2,6*2)*0,45                      |    | 2,970           |                        |                     |
|    |     |             | "D5 0,9x2,6 - 2ks" (0,9+2,6*2)*2*0,45                    |    | 5,490           |                        |                     |
|    |     |             | "D6 0,9x2,9 - 2ks" (0,9+2,9*2)*2*0,45                    |    | 6,030           |                        |                     |
|    |     |             | "stávající demontované plastové výplně"                  |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "2,35x1,2 - 1ks" (2,35+1,2*2)*0,45                       |    | 2,138           |                        |                     |
|    |     |             | "2,05x1,8 - 1ks" (2,05+1,8*2)*0,3                        |    | 1,695           |                        |                     |
|    |     |             | "7,0x1,8 - 1ks" (7,0+1,8*2)*0,3                          |    | 3,180           |                        |                     |
|    |     |             | "1,0x2,1 - 1ks" (1,0+2,1*2)*0,45                         |    | 2,340           |                        |                     |
|    |     |             | "1,4x2,6 - 1ks" (1,4+2,6*2)*0,45                         |    | 2,970           |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                   |    | 140,483         |                        |                     |
| 77 | 013 | 978036141   | Otlučení vnějších omítek břizolitových o rozsahu do 30 % | m2 | 768,333         | 12,53                  | 9 623,45            |
|    |     |             | "objekt 1.NP"                                            |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "SV"                                                     |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 25,25*4,16                                               |    | 105,040         |                        |                     |
|    |     |             | 2,35*3,05+2,35*1,3*0,5                                   |    | 8,695           |                        |                     |
|    |     |             | "SZ"                                                     |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 12,8*4,16                                                |    | 53,248          |                        |                     |
|    |     |             | 2,0*4,16+1,35*3,26                                       |    | 12,721          |                        |                     |
|    |     |             | 2,5*3,26                                                 |    | 8,150           |                        |                     |
|    |     |             | "JZ"                                                     |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 24,95*4,16-(8,05*0,75+0,9*0,75*0,5*2)                    |    | 97,080          |                        |                     |
|    |     |             | "JV"                                                     |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 3,95*4,16                                                |    | 16,432          |                        |                     |
|    |     |             | 10,85*3,05+5,45*0,55*0,5                                 |    | 34,591          |                        |                     |
|    |     |             | 3,85*3,9                                                 |    | 15,015          |                        |                     |
|    |     |             | "objekt 1.+2.NP"                                         |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "SV"                                                     |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 16,05*7,75-2,65*3,9                                      |    | 114,053         |                        |                     |
|    |     |             | "SZ"                                                     |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 17,8*7,95                                                |    | 141,510         |                        |                     |
|    |     |             | 1,65*3,25                                                |    | 5,363           |                        |                     |
|    |     |             | 1,65*3,7                                                 |    | 6,105           |                        |                     |
|    |     |             | 1,65*7,95                                                |    | 13,118          |                        |                     |
|    |     |             | 1,65*3,2*2                                               |    | 10,560          |                        |                     |
|    |     |             | "JZ"                                                     |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 14,4*7,7+14,4*0,25*0,5                                   |    | 112,680         |                        |                     |
|    |     |             | "JV"                                                     |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 17,8*7,7                                                 |    | 137,060         |                        |                     |
|    |     |             | 1,65*3,4*2                                               |    | 11,220          |                        |                     |
|    |     |             | 1,65*3,2*2                                               |    | 10,560          |                        |                     |
|    |     |             | "podhled SZ"                                             |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 11,025*1,65*2                                            |    | 36,383          |                        |                     |
|    |     |             | "podhled SZ"                                             |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 17,2*1,65*2                                              |    | 56,760          |                        |                     |

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Energeticky úsporná opatření

**Objekt:** MŠ (EPS 100F, EPS 100S)

**Objednatel:** Obec Růžďka

**Zhotovitel:** INVEST CZ a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

**Místo:** Růžďka

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.2.2015

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|

"odpočet vnějších výplní otvorů" -178,22 -178,220

"odpočet keram.obkladu soklu" -59,791 -59,791

Součet 768,333

|    |     |           |                                                             |    |        |       |        |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 78 | 013 | 978021141 | Otlučení cementových omítek vnějších stěn o rozsahu do 30 % | m2 | 24,221 | 33,11 | 801,87 |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

"nezateplené plochy - boky a zidky vně.schodišť a nájezdu"

"objekt 1.NP"

"SZ"

(0,5+5,15)\*0,3 1,695

(5,15+1,2)\*0,5 3,175

5,15+0,5\*0,5 5,400

"JZ"

8,05\*0,75 6,038

0,3\*0,175\*2 0,105

0,3\*0,175\*2\*2 0,210

0,3\*0,175\*3\*2 0,315

"objekt 1.+2.NP"

"SZ"

"a"

1,65\*0,5 0,825

0,3\*0,175 0,053

0,3\*0,175\*2 0,105

"b"

(1,65\*0,5+1,0\*0,6+0,65\*0,6\*0,5)\*2 3,240

(1,0+0,9+0,5)\*0,2\*2 0,960

(1,0\*0,6+0,9\*0,5)\*2 2,100

Součet 24,221

|    |     |           |                                                                     |    |        |       |          |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 79 | 013 | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček pl přes 1 m2 | m2 | 59,791 | 64,76 | 3 872,04 |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

"sokl"

"objekt 1.NP"

"SV"

25,25\*0,3 7,575

2,35\*0,3 0,705

"SZ"

12,8\*0,35 4,480

3,35\*0,65 2,178

2,5\*0,3 0,750

"JZ"

(24,95-8,05)\*0,6 10,140

"JV"

3,95\*0,3 1,185

3,85\*0,3 1,155

7,0\*0,4+7,0\*0,55\*0,5 4,725

3,85\*0,4 1,540

"objekt 1.+2.NP"

"SV"

4,75\*0,4 1,900

7,0\*0,6 4,200

1,65\*0,2 0,330

"SZ"

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Energeticky úsporná opatření

**Objekt:** MŠ (EPS 100F, EPS 100S)

**Objednatel:** Obec Růžďka

**Zhotovitel:** INVEST CZ a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

**Místo:** Růžďka

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.2.2015

| Č.                             | KCN | Kód položky | Popis                                                                         | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|--------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|                                |     |             | 6,3*0,2                                                                       |    | 1,260           |                        |                     |
|                                |     |             | 1,65*0,2                                                                      |    | 0,330           |                        |                     |
|                                |     |             | 5,0*0,5                                                                       |    | 2,500           |                        |                     |
|                                |     |             | 1,65*0,5*2                                                                    |    | 1,650           |                        |                     |
|                                |     |             | 0,3*0,5                                                                       |    | 0,150           |                        |                     |
|                                |     |             | (6,175-1,45)*0,5                                                              |    | 2,363           |                        |                     |
|                                |     |             | "JZ"                                                                          |    |                 |                        |                     |
|                                |     |             | 14,4*0,25+14,4*0,25*0,5                                                       |    | 5,400           |                        |                     |
|                                |     |             | "JV"                                                                          |    |                 |                        |                     |
|                                |     |             | (17,8+1,65*2)*0,25                                                            |    | 5,275           |                        |                     |
|                                |     |             | Součet                                                                        |    | 59,791          |                        |                     |
| 80                             | 013 | 979011111   | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží                        | t  | 75,150          | 193,66                 | 14 553,22           |
| 81                             | 013 | 979011121   | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží                            | t  | 75,150          | 84,24                  | 6 330,33            |
| 82                             | 013 | 979081111   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                              | t  | 75,150          | 200,06                 | 15 034,55           |
| 83                             | 013 | 979081121   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                   | t  | 676,350         | 5,24                   | 3 542,33            |
| 84                             | 013 | 979082111   | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m           | t  | 75,150          | 154,41                 | 11 604,10           |
| 85                             | 013 | 979082121   | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t  | 150,300         | 19,29                  | 2 899,56            |
| 86                             | 013 | 979098111   | Poplatek za skládku sutě                                                      | t  | 72,083          | 401,87                 | 28 967,96           |
|                                |     |             | 75,15-3,067                                                                   |    | 72,083          |                        |                     |
|                                |     |             | Součet                                                                        |    | 72,083          |                        |                     |
| 87                             | 013 | 979098145   | Poplatek za skládku skla                                                      | t  | 3,067           | 233,90                 | 717,37              |
| <b>99 Přesun hmot</b>          |     |             |                                                                               |    |                 |                        | <b>28 391,10</b>    |
| 88                             | 014 | 999281211   | Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m               | t  | 84,964          | 334,15                 | 28 391,10           |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b> |     |             |                                                                               |    |                 |                        | <b>1 363 808,15</b> |
| <b>712 Povlakové krytiny</b>   |     |             |                                                                               |    |                 |                        | <b>308 224,97</b>   |
| 89                             | 712 | 712361701   | Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií kotvenou mechanicky            | m2 | 530,226         | 29,49                  | 15 635,24           |
|                                |     |             | "1. vrstva"                                                                   |    |                 |                        |                     |
|                                |     |             | "nad 1.NP"                                                                    |    |                 |                        |                     |
|                                |     |             | 17,75*12,2-3,0*1,05                                                           |    | 213,400         |                        |                     |
|                                |     |             | 11,0*2,75                                                                     |    | 30,250          |                        |                     |
|                                |     |             | (2,1*4,0+9,05*2,5)                                                            |    | 31,025          |                        |                     |
|                                |     |             | "nad 2.NP"                                                                    |    |                 |                        |                     |
|                                |     |             | (17,2*13,8+11,025*1,65)                                                       |    | 255,551         |                        |                     |
|                                |     |             | Součet                                                                        |    | 530,226         |                        |                     |
| 90                             | 628 | 628522570   | pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 5,0 mm Special mineral                   | m2 | 731,712         | 119,41                 | 87 373,24           |
|                                |     |             | 530,226*1,15                                                                  |    | 609,760         |                        |                     |
|                                |     |             | Součet                                                                        |    | 609,760         |                        |                     |
| 91                             | 712 | 712341559   | Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše    | m2 | 530,226         | 62,05                  | 32 901,60           |
|                                |     |             | "2.vrstva"                                                                    |    |                 |                        |                     |
|                                |     |             | "nad 1.NP"                                                                    |    |                 |                        |                     |
|                                |     |             | 17,75*12,2-3,0*1,05                                                           |    | 213,400         |                        |                     |
|                                |     |             | 11,0*2,75                                                                     |    | 30,250          |                        |                     |

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Energetický úsporná opatření

**Objekt:** MŠ (EPS 100F, EPS 100S)

**Objednatel:** Obec Růžďka

**Zhotovitel:** INVEST CZ a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

**Misto:** Růžďka

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.2.2015

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                              | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|    |     |             | (2,1*4,0+9,05*2,5)                                                                 |    | 31,025          |                        |                     |
|    |     |             | "nad 2.NP"                                                                         |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (17,2*13,8+11,025*1,65)                                                            |    | 255,551         |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                                             |    | 530,226         |                        |                     |
| 92 | 628 | 628522580   | pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 5,0 mm Special dekor                          | m2 | 609,760         | 125,72                 | 76 659,77           |
|    |     |             | 530,226*1,15                                                                       |    | 609,760         |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                                             |    | 609,760         |                        |                     |
| 93 | 712 | 712811101   | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 124,519         | 7,67                   | 955,12              |
|    |     |             | "nad 1.NP - atiková zeď"                                                           |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (22,25*2+12,2*2)*(0,35+0,035+0,44)                                                 |    | 56,843          |                        |                     |
|    |     |             | (11,0+2,75)*0,25                                                                   |    | 3,438           |                        |                     |
|    |     |             | (2,5+3,4)*(0,25+0,035+0,44)+9,05*0,25                                              |    | 6,540           |                        |                     |
|    |     |             | "nad 1.NP - komín"                                                                 |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (3,0*2+1,05*2)*0,35                                                                |    | 2,835           |                        |                     |
|    |     |             | "nad 2.NP"                                                                         |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (17,8*2+15,45*2)*(0,35+0,035+0,44)                                                 |    | 54,863          |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                                             |    | 124,519         |                        |                     |
| 94 | 111 | 111631500   | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg                                                       | t  | 0,044           | 27 250,51              | 1 199,02            |
|    |     |             | Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín                        |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | 124,519*0,00035                                                                    |    | 0,044           |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                                             |    | 0,044           |                        |                     |
| 95 | 712 | 712841559   | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP           | m2 | 244,758         | 76,90                  | 18 822,54           |
|    |     |             | "1.+2. vrstva"                                                                     |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "nad 1.NP - atiková zeď"                                                           |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (22,25*2+12,2*2)*(0,35+0,035+0,44)*2                                               |    | 113,685         |                        |                     |
|    |     |             | (11,0+2,75)*0,25*2                                                                 |    | 6,875           |                        |                     |
|    |     |             | (2,5+3,4)*(0,25+0,035+0,44)+9,05*0,25*2                                            |    | 8,803           |                        |                     |
|    |     |             | "nad 1.NP - komín"                                                                 |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (3,0*2+1,05*2)*0,35*2                                                              |    | 5,670           |                        |                     |
|    |     |             | "nad 2.NP"                                                                         |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (17,8*2+15,45*2)*(0,35+0,035+0,44)*2                                               |    | 109,725         |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                                             |    | 244,758         |                        |                     |
| 96 | 628 | 628522570   | pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 5,0 mm Special mineral                        | m2 | 148,566         | 119,41                 | 17 740,17           |
|    |     |             | "1. vrstva"                                                                        |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "nad 1.NP - atiková zeď"                                                           |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (22,25*2+12,2*2)*(0,35+0,035+0,44)*1,2                                             |    | 68,211          |                        |                     |
|    |     |             | (11,0+2,75)*0,25*1,2                                                               |    | 4,125           |                        |                     |
|    |     |             | (2,5+3,4)*(0,25+0,035+0,44)+9,05*0,25*1,2                                          |    | 6,993           |                        |                     |
|    |     |             | "nad 1.NP - komín"                                                                 |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (3,0*2+1,05*2)*0,35*1,2                                                            |    | 3,402           |                        |                     |
|    |     |             | "nad 2.NP"                                                                         |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (17,8*2+15,45*2)*(0,35+0,035+0,44)*1,2                                             |    | 65,835          |                        |                     |
|    |     |             | Součet                                                                             |    | 148,566         |                        |                     |
| 97 | 628 | 628522580   | pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 5,0 mm Special dekor                          | m2 | 148,566         | 125,72                 | 18 677,90           |
|    |     |             | "2.vrstva"                                                                         |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | "nad 1.NP - atiková zeď"                                                           |    |                 |                        |                     |
|    |     |             | (22,25*2+12,2*2)*(0,35+0,035+0,44)*1,2                                             |    | 68,211          |                        |                     |
|    |     |             | (11,0+2,75)*0,25*1,2                                                               |    | 4,125           |                        |                     |

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Energeticky úsporná opatření

**Objekt:** MŠ (EPS 100F, EPS 100S)

**Objednatel:** Obec Růžďka

**Zhotovitel:** INVEST CZ a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

**Místo:** Růžďka

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.2.2015

| Č.         | KCN | Kód položky | Popis                                                                                         | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|            |     |             | (2,5+3,4)*(0,25+0,035+0,44)+9,05*0,25*1,2                                                     |    | 6,993           |                        |                     |
|            |     |             | "nad 1.NP - komín"                                                                            |    |                 |                        |                     |
|            |     |             | (3,0*2+1,05*2)*0,35*1,2                                                                       |    | 3,402           |                        |                     |
|            |     |             | "nad 2.NP"                                                                                    |    |                 |                        |                     |
|            |     |             | (17,8*2+15,45*2)*(0,35+0,035+0,44)*1,2                                                        |    | 65,835          |                        |                     |
|            |     |             | Součet                                                                                        |    | 148,566         |                        |                     |
| 98         | R   | 71299-9000  | Lokální vyspravení stávající střešní asfaltové krytiny - 25%                                  | m  | 625,546         | 30,95                  | 19 358,33           |
|            |     |             | "nad 1.NP"                                                                                    |    |                 |                        |                     |
|            |     |             | 17,75*12,2-3,0*1,05                                                                           |    | 213,400         |                        |                     |
|            |     |             | (25,25*2+12,2*2)*(0,35+0,3)                                                                   |    | 48,685          |                        |                     |
|            |     |             | 11,0*2,75                                                                                     |    | 30,250          |                        |                     |
|            |     |             | (2,1*4,0+9,05*2,5)                                                                            |    | 31,025          |                        |                     |
|            |     |             | (3,7+2,5)*(0,25+0,3)                                                                          |    | 3,410           |                        |                     |
|            |     |             | "nad 2.NP"                                                                                    |    |                 |                        |                     |
|            |     |             | (17,2*13,8+11,025*1,65)                                                                       |    | 255,551         |                        |                     |
|            |     |             | (17,8*2+15,45*2)*(0,35+0,3)                                                                   |    | 43,225          |                        |                     |
|            |     |             | Součet                                                                                        |    | 625,546         |                        |                     |
| 99         | R   | 71299-9001  | D+MTŽ atikového nábehového klínu 80x80 45st. z EPS                                            | m  | 34,550          | 72,81                  | 2 515,48            |
|            |     |             | "komín" 3,1*2+1,05*2                                                                          |    | 8,300           |                        |                     |
|            |     |             | "střecha nad m.č.118" 2,5+9,05+3,7                                                            |    | 15,250          |                        |                     |
|            |     |             | "střecha nad m.č.119" 11,0                                                                    |    | 11,000          |                        |                     |
|            |     |             | Součet                                                                                        |    | 34,550          |                        |                     |
| 100        | R   | 71299-9002  | D+MTŽ kotevní lišty povlakové krytina na stěnu polakovaný plech rš75 mm                       | m  | 28,350          | 134,33                 | 3 808,20            |
|            |     |             | "komín" 3,1*2+1,05*2                                                                          |    | 8,300           |                        |                     |
|            |     |             | "střecha nad m.č.118" 9,05                                                                    |    | 9,050           |                        |                     |
|            |     |             | "střecha nad m.č.119" 11,0                                                                    |    | 11,000          |                        |                     |
|            |     |             | Součet                                                                                        |    | 28,350          |                        |                     |
| 101        | R   | 71299-9003  | D+MTŽ nového zaústění střešní vpustě vč.mřížky proti zanášení                                 | m  | 4,000           | 1 308,04               | 5 232,18            |
|            |     |             | "nad 1.NP" 2                                                                                  |    | 2,000           |                        |                     |
|            |     |             | "nad 2.NP" 2                                                                                  |    | 2,000           |                        |                     |
|            |     |             | Součet                                                                                        |    | 4,000           |                        |                     |
| 102        | 712 | 998712202   | Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m                                       | %  |                 | 2 332,12               | 7 346,17            |
| <b>713</b> |     |             | <b>Izolace tepelné</b>                                                                        |    |                 |                        | <b>126 313,81</b>   |
| 103        | 713 | 713111111   | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami - 1vrstva | m2 | 530,226         | 17,32                  | 9 182,59            |
|            |     |             | "hospodářský pavilon"                                                                         |    |                 |                        |                     |
|            |     |             | 17,75*12,2-3,0*1,05                                                                           |    | 213,400         |                        |                     |
|            |     |             | Mezisoučet                                                                                    |    | 213,400         |                        |                     |
|            |     |             | "m.č.118+119"                                                                                 |    |                 |                        |                     |
|            |     |             | 11,0*2,75                                                                                     |    | 30,250          |                        |                     |
|            |     |             | (2,1*4,0+9,05*2,5)                                                                            |    | 31,025          |                        |                     |
|            |     |             | Mezisoučet                                                                                    |    | 61,275          |                        |                     |
|            |     |             | "MŠ"                                                                                          |    |                 |                        |                     |
|            |     |             | (17,2*13,8+11,025*1,65)                                                                       |    | 255,551         |                        |                     |
|            |     |             | Součet                                                                                        |    | 530,226         |                        |                     |
| 104        | 283 | 283759931   | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 220 mm                              | m2 | 478,330         | 205,88                 | 98 480,76           |
|            |     |             | "hospodářský pavilon"                                                                         |    |                 |                        |                     |

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Energeticky úsporná opatření

**Objekt:** MŠ (EPS 100F, EPS 100S)

**Objednatel:** Obec Růžďka

**Zhotovitel:** INVEST CZ a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

**Místo:** Růžďka

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.2.2015

| Č.                               | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                             | MJ  | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------------------|---------------------|
|                                  |     |             | (17,75*12,2-3,0*1,05)*1,02                                                                                                        |     | 217,668         |                        |                     |
|                                  |     |             | "MŠ"                                                                                                                              |     |                 |                        |                     |
|                                  |     |             | (17,2*13,8+11,025*1,65)*1,02                                                                                                      |     | 260,662         |                        |                     |
|                                  |     |             | Součet                                                                                                                            |     | 478,330         |                        |                     |
| 105                              | 283 | 283759932   | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 260 mm                                                                  | m2  | 62,501          | 245,27                 | 15 329,61           |
|                                  |     |             | "m.č. 118+119"                                                                                                                    |     |                 |                        |                     |
|                                  |     |             | 11,0*2,75*1,02                                                                                                                    |     | 30,855          |                        |                     |
|                                  |     |             | (2,1*4,0+9,05*2,5)*1,02                                                                                                           |     | 31,646          |                        |                     |
|                                  |     |             | Součet                                                                                                                            |     | 62,501          |                        |                     |
| 106                              | 713 | 998713202   | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m                                                                   | %   | 1,950           | 1 703,00               | 3 320,86            |
| <b>762 Konstrukce tesařské</b>   |     |             |                                                                                                                                   |     |                 |                        | <b>74 812,96</b>    |
| 107                              | 762 | 762341017   | Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na kotvy                                                         | m2  | 62,172          | 349,67                 | 21 739,74           |
|                                  |     |             | "nad 1.NP - atiková zeď"                                                                                                          |     |                 |                        |                     |
|                                  |     |             | (22,25*2+12,2*2)*0,44                                                                                                             |     | 30,316          |                        |                     |
|                                  |     |             | (2,5+3,4)*0,44                                                                                                                    |     | 2,596           |                        |                     |
|                                  |     |             | "nad 2.NP"                                                                                                                        |     |                 |                        |                     |
|                                  |     |             | (17,8*2+15,45*2)*0,44                                                                                                             |     | 29,260          |                        |                     |
|                                  |     |             | Součet                                                                                                                            |     | 62,172          |                        |                     |
| 108                              | R   | 762999001   | D+MTŽ kotevních šroubových tyčí M14-250mm+velká podložka+matice vč. vyvrtání otvoru a osazení na chemickou maltu HILTI HIT HY 150 | ks  | 592,000         | 73,84                  | 43 711,34           |
|                                  |     |             | "2ks kotev a 0,5m"                                                                                                                |     |                 |                        |                     |
|                                  |     |             | "nad 1.NP - atiková zeď"                                                                                                          |     |                 |                        |                     |
|                                  |     |             | (46*2*2+26*2*2)                                                                                                                   |     | 288,000         |                        |                     |
|                                  |     |             | (6*2+8*2)                                                                                                                         |     | 28,000          |                        |                     |
|                                  |     |             | "nad 2.NP"                                                                                                                        |     |                 |                        |                     |
|                                  |     |             | (37*2*2+32*2*2)                                                                                                                   |     | 276,000         |                        |                     |
|                                  |     |             | Součet                                                                                                                            |     | 592,000         |                        |                     |
| 109                              | 762 | 998762202   | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m                                                                      | %   | 5,580           | 1 677,76               | 9 361,88            |
| <b>764 Konstrukce klempířské</b> |     |             |                                                                                                                                   |     |                 |                        | <b>62 618,78</b>    |
| 110                              | 764 | 764323220   | Oplechování okapů lepenková krytina polakovaný plech rš 250 mm                                                                    | m   | 19,350          | 89,07                  | 1 723,48            |
| 111                              | 764 | 764323820   | Demontáž oplechování okapů lepenková krytina rš 250 mm                                                                            | m   | 19,350          | 13,20                  | 255,37              |
|                                  |     |             | 7,0+1,35                                                                                                                          |     | 8,350           |                        |                     |
|                                  |     |             | 11,0                                                                                                                              |     | 11,000          |                        |                     |
|                                  |     |             | Součet                                                                                                                            |     | 19,350          |                        |                     |
| 112                              | 764 | 764352203   | Žlab podokapní půlkruhový polakovaný plech rš 330 mm                                                                              | m   | 20,200          | 160,56                 | 3 243,31            |
| 113                              | 764 | 764352810   | Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°                                                                         | m   | 20,200          | 14,47                  | 292,35              |
|                                  |     |             | 11,1                                                                                                                              |     | 11,100          |                        |                     |
|                                  |     |             | 1,4+7,7                                                                                                                           |     | 9,100           |                        |                     |
|                                  |     |             | Součet                                                                                                                            |     | 20,200          |                        |                     |
| 114                              | 764 | 764359213   | Kotlík kónický polakovaný plech - trouba D do 150 mm                                                                              | kus | 2,000           | 181,74                 | 363,48              |
| 115                              | 764 | 764359810   | Demontáž kotlík kónický do 30°                                                                                                    | kus | 2,000           | 22,26                  | 44,53               |
| 116                              | 764 | 764391820   | Demontáž závětná lišta rš 330 mm do 30°                                                                                           | m   | 2,500           | 12,46                  | 31,16               |
|                                  |     |             | "nad 1.NP"                                                                                                                        |     |                 |                        |                     |

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Energeticky úsporná opatření

**Objekt:** MŠ (EPS 100F, EPS 100S)

**Objednatel:** Obec Růžďka

**Zhotovitel:** INVEST CZ a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

**Místo:** Růžďka

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.2.2015

| Č.         | KCN | Kód položky | Popis                                                                      | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|            |     |             | 2,5                                                                        |    | 2,500           |                        |                     |
|            |     |             | Součet                                                                     |    | 2,500           |                        |                     |
| 117        | 764 | 764410850   | Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm                                 | m  | 65,910          | 20,32                  | 1 339,33            |
| 118        | 764 | 764430320   | Oplechování Al tl.0,8 mm zdí rš 320 mm včetně rohů                         | m  | 153,650         | 186,70                 | 28 685,98           |
|            |     |             | "9/K" 153,65                                                               |    | 153,650         |                        |                     |
|            |     |             | Součet                                                                     |    | 153,650         |                        |                     |
| 119        | 764 | 764430840   | Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm                                      | m  | 153,650         | 18,75                  | 2 880,74            |
| 120        | 764 | 764454204   | Odpadní trouby polakovaný plech kruhové D 150 mm                           | m  | 6,650           | 222,70                 | 1 480,98            |
| 121        | 764 | 764454803   | Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm                                      | m  | 6,650           | 19,66                  | 130,76              |
|            |     |             | 3,0                                                                        |    | 3,000           |                        |                     |
|            |     |             | 3,65                                                                       |    | 3,650           |                        |                     |
|            |     |             | Součet                                                                     |    | 6,650           |                        |                     |
| 122        | 764 | 764711115   | Oplechování parapetu polakovaný plech rš 320 mm                            | m  | 65,910          | 221,61                 | 14 606,53           |
|            |     |             | "1/K" 1,85*18                                                              |    | 33,300          |                        |                     |
|            |     |             | "2/K" 1,65*2                                                               |    | 3,300           |                        |                     |
|            |     |             | "3/K" 0,85*7                                                               |    | 5,950           |                        |                     |
|            |     |             | "4/K" 2,1*4                                                                |    | 8,400           |                        |                     |
|            |     |             | "5/K" 2,45*3                                                               |    | 7,350           |                        |                     |
|            |     |             | "6/K" 0,95                                                                 |    | 0,950           |                        |                     |
|            |     |             | "7/K" 2,4*2                                                                |    | 4,800           |                        |                     |
|            |     |             | "8/K" 0,93*2                                                               |    | 1,860           |                        |                     |
|            |     |             | Součet                                                                     |    | 65,910          |                        |                     |
| 123        | R   | 764999001   | Maska pod okapový plech polakovaný plech rš 350 mm                         |    | 19,350          | 351,65                 | 6 804,52            |
|            |     |             | 7,0+1,35                                                                   |    | 8,350           |                        |                     |
|            |     |             | 11,0                                                                       |    | 11,000          |                        |                     |
|            |     |             | Součet                                                                     |    | 19,350          |                        |                     |
| 124        | 764 | 998764203   | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m                | %  | 1,610           | 457,30                 | 736,25              |
| <b>766</b> |     |             | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                               |    |                 |                        | <b>744 413,67</b>   |
| 125        | 766 | 766421212   | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm | m2 | 8,128           | 191,29                 | 1 554,80            |
|            |     |             | "objekt 1.NP"                                                              |    |                 |                        |                     |
|            |     |             | "SV"                                                                       |    |                 |                        |                     |
|            |     |             | 2,65*0,3+2,65*1,3*0,5                                                      |    | 2,518           |                        |                     |
|            |     |             | "JV"                                                                       |    |                 |                        |                     |
|            |     |             | 11,0*(0,25+0,26)                                                           |    | 5,610           |                        |                     |
|            |     |             | Součet                                                                     |    | 8,128           |                        |                     |
| 126        | 611 | 611911250   | palubky obkladové SM profil klasický 16 x 121 mm                           | m2 | 8,941           | 256,38                 | 2 292,33            |
|            |     |             | 8,128*1,1                                                                  |    | 8,941           |                        |                     |
|            |     |             | Součet                                                                     |    | 8,941           |                        |                     |
| 127        | 766 | 766421821   | Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek                          | m2 | 9,668           | 98,70                  | 954,26              |
|            |     |             | "objekt 1.NP"                                                              |    |                 |                        |                     |
|            |     |             | "SV"                                                                       |    |                 |                        |                     |
|            |     |             | 2,65*0,3+2,65*1,3*0,5                                                      |    | 2,518           |                        |                     |
|            |     |             | "JV"                                                                       |    |                 |                        |                     |
|            |     |             | 11,0*(0,25+0,4)                                                            |    | 7,150           |                        |                     |
|            |     |             | Součet                                                                     |    | 9,668           |                        |                     |
| 128        | 766 | 766421822   | Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů                 | m2 | 9,668           | 25,59                  | 247,39              |
| 129        | 766 | 766427112   | Montáž obložení podhledů podkladového roštu                                | m  | 48,768          | 63,62                  | 3 102,68            |

## Položkový rozpočet

**Stavba:** Energeticky úsporná opatření

**Objekt:** MŠ (EPS 100F, EPS 100S)

**Objednatel:** Obec Růžďka

**Zhotovitel:** INVEST CZ a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

**Místo:** Růžďka

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.2.2015

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                          | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|--------------------------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|    |     |             | "D1 1,5x2,9 - 2ks" 1,5*2,9*2*2 |    | 17,400          |                        |                     |
|    |     |             | "D2 0,9x3,0 - 2ks" 0,9*3,0*2*2 |    | 10,800          |                        |                     |
|    |     |             | "D3 1,8x2,1 - 1ks" 1,8*2,1*2   |    | 7,560           |                        |                     |
|    |     |             | "D4 1,4x2,6 - 1ks" 1,4*2,6*2   |    | 7,280           |                        |                     |
|    |     |             | "D5 0,9x2,6 - 2ks" 0,9*2,6*2*2 |    | 9,360           |                        |                     |
|    |     |             | "D6 0,9x2,9 - 2ks" 0,9*2,9*2*2 |    | 10,440          |                        |                     |
|    |     |             | Součet                         |    | 306,740         |                        |                     |

**M Práce a dodávky M**

**26 621,16**


**20-M Hromosvod**

**26 621,16**

|     |   |            |                                            |      |       |           |           |
|-----|---|------------|--------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------|
| 161 | R | 20099-9000 | DMTŽ rozvodů a svodů hromosvodu            | kpl. | 1,000 | 3 482,74  | 3 482,74  |
| 162 | R | 20099-9001 | D+MTŽ nových rozvodů a svodů hromosvodu PZ | kpl. | 1,000 | 21 076,32 | 21 076,32 |
| 163 | R | 20099-9002 | Revize hromosvodu                          | kpl. | 1,000 | 2 062,10  | 2 062,10  |

**Celkem**

**3 295 081,35**




# ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

## "Realizace úspor energie a rekonstrukce zdrojů tepla MŠ Růžďka"

|                                                       | rok   | 2015          |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |               |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|
|                                                       | měsíc | 7             |    |    |    |    | 8               |    |    |    |    | 9             |    |    |    |    |
| Název položky                                         | týden | 27            | 28 | 29 | 30 | 31 | 31              | 32 | 33 | 34 | 35 | 36            | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Převzetí staveniště                                   |       |               |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |               |    |    |    |    |
| Zemní práce                                           |       |               |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |               |    |    |    |    |
| Svislé a kompletní konstrukce                         |       |               |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |               |    |    |    |    |
| Komunikace                                            |       |               |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |               |    |    |    |    |
| Úpravy povrchu, podlahy, osazení                      |       |               |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |               |    |    |    |    |
| Ostatní konstrukce a práce-bourání                    |       |               |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |               |    |    |    |    |
| Lešení a stavební výtahy                              |       |               |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |               |    |    |    |    |
| Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |       |               |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |               |    |    |    |    |
| Bourání konstrukcí                                    |       |               |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |               |    |    |    |    |
| Přesun hmot                                           |       |               |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |               |    |    |    |    |
| Povlakové krytiny                                     |       |               |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |               |    |    |    |    |
| Izolace tepelné                                       |       |               |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |               |    |    |    |    |
| Konstrukce tesařské                                   |       |               |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |               |    |    |    |    |
| Konstrukce klempířské                                 |       |               |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |               |    |    |    |    |
| Konstrukce truhlářské                                 |       |               |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |               |    |    |    |    |
| Dokončovací práce - nátěry                            |       |               |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |               |    |    |    |    |
| Dokončovací práce - malby                             |       |               |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |               |    |    |    |    |
| Dokončovací práce - zasklívání                        |       |               |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |               |    |    |    |    |
| Hromosvod                                             |       |               |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |               |    |    |    |    |
| Ukončení prací uvnitř objektu                         |       |               |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |               |    |    |    |    |
| Předání hotového díla                                 |       |               |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |               |    |    |    |    |
| Celkem měsíční fakturace                              |       | 650 000,00 Kč |    |    |    |    | 1 850 000,00 Kč |    |    |    |    | 795 081,35 Kč |    |    |    |    |
| Předání díla                                          |       |               |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |               |    |    |    |    |

Ve Šternberku dne 15.05.2015

INVEST a.s., Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk



✓  
✓  
✓