

SMLOUVA O DÍLO č. Z2016-020_PRKA

na dodávku stavby: „**Prodloužení kanalizace K1, K2 - Planá**“

uzavřená podle § 258 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Zhotovitel:	ProTeren s.r.o.
IČ:	28095103
DIČ:	CZ28095103
Sídlo:	M. Horákové 1477, 370 05 Č. Budějovice
Telefon:	778 718 718
Peněžní ústav:	UniCreditBank a.s.
Číslo účtu:	2107746485/2700
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Marouškem, na základě plné moci

v dalším nazýván jen „**zhotovitel**“

2. Objednatel:	Obec Planá
IČ:	00581852
Sídlo:	Planá 59, 370 01 České Budějovice
Telefon:	777 089 194
Peněžní ústav:	Komerční banka, a. s., pobočka České Budějovice
Číslo účtu:	36323231/0100
Zastoupený:	Ing. Tomáš Pintér - starosta

v dalším nazýván jen „**objednatel**“

Zástupci obou stran uvedeni v čl. I. odst. 1. a odst. 2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného dokumentu nebo organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Ing. Tomáš Pintér, tel.: 777 089 194

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Maroušek tel.: 778 718 718

Ve věcech odborných:

Objednatel: Pavel Otruba, tel.: 604 209 951

Zhotovitel: Ing. Lukáš Kocábek, tel.: 725 113 785

Po dobu dodávky bude objednatel na stavbě zastupovat Pavel Otruba, který je oprávněn ke všem úkonům týkajících se plnění dodávky. Zástupci objednatel kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a projednávat změny a doplňky smlouvy, změny rozsahu díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

Zástupcem zhotovitele na stavbě je Ing. Lukáš Kocábek, který je pověřen řízením montážních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Název díla: „Prodloužení kanalizace K1, K2 - Planá“
- 2.2. Místo: „Planá u Českých Budějovic, parc. č. 1633, 1640, 1643, 1657“
- 2.3. Bližší popis: „provedení prodloužení kanalizace K1, K2 dle předložené projektové dokumentace a výkazu výměr“ zpracované firmou H-Projekt, Ing. Václav Houška, IČ: 69080313, Labská 1, 370 11 České Budějovice

Rozsah díla, které zhotovitel pro objednatel provede, je určen prováděcí dokumentací vypracovanou firmou H-Projekt, Ing. Václav Houška, IČ: 69080313, Labská 1, 370 11 České Budějovice a položkovým rozpočtem zhotovitele a výkazem výměr. Zhotovitel bude postupovat dle upřesnění objednatel na stavbě, přičemž tyto pokyny budou v předstihu popsány a vzájemně odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.

Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů, platné v den podpisu smlouvy. Provedení všech právními předpisy vyžadovaných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli.

- 2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z požadavků objednatel, je zhotovitel povinen provést soupis těchto požadovaných změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis ve formě změnového listu objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě“, v němž bude ře-

šena změna ceny, případně i termínu dokončení. Tento dodatek může být nahrazen pro účel fakturace odsouhlaseným změnovým listem s následným uzavřením dodatku smlouvy.

- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.

III. ČAS PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

Zahájení prací: 24. 10. 2016

Dokončení prací: 15. 12. 2016

- 3.2. Nezahájí-li zhotovitel z důvodů stojících na jeho straně práce na realizaci díla ani do 14 dnů po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 3.3. V případě, že by objednatel zdržel započetí stavby nedodržením smluvních termínů uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy, posune se termín dokončení díla o tuto dobu zdržení a zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s tímto zdržením. Pokud dojde ke zdržení započetí stavby z důvodů na straně objednatele, které bude delší než 45 dnů, je dále zhotovitel podle své volby bez dalšího oprávněn buďto zajistit si náhradní plnění na účet objednatele, požadovat změnu celkové ceny díla nebo od této smlouvy odstoupit.
- 3.4. Termín dokončení stavby stanovený v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy o dílo resp. lhůta stanovená v čl. 3.1 tohoto článku smlouvy o dílo mohou být prodlouženy z důvodů:
- i. přerušení nebo zastavení stavby zaviněné nebo vyvolané objednatelem. V tomto případě se prodlužují termíny o dobu prodlení objednatele, popř. o dobu přerušení nebo zastavení stavby. V případě přerušení nebo zastavení stavby delšího než 45 dnů má zhotovitel právo postupovat dle odst. 3.4 tohoto článku.
 - ii. změn projektové dokumentace a víceprací vyvolaných objednatelem znemožňujících provedení díla dle podmínek v této smlouvě. V tomto případě dohodnou obě smluvní strany nové termíny plnění a změnu ceny díla v dodatku ke smlouvě o dílo.
 - iii. V případě zastavení prací ze strany oprávněných státních orgánů ochrany přírody.
 - iv. v případě vlivu nepříznivých klimatických podmínek. Za vliv nepříznivých klimatických podmínek se považuje, pokud průměrná denní teplota v průběhu výstavby klesne pod 0°C a dle příslušných norem nelze vykonávat za této teploty sjednané práce. V tomto případě se lhůta dokončení prodlouží o počet dnů, ve kterých bude průměrná denní teplota nižší než uvedených 0°C. Pro tento účel se použijí hodnoty denních průměrných teplot namě-

řené příslušnou stanicí Českého hydrometeorologického ústavu místně nejbližší místu stavby.

v. v případě prodloužení objednatele v platbách delším než 14 kalendářních dnů po době splatnosti. Toto prodloužení bude především řešeno jednáním objednatele se zhotovitelem o dalším postupu výstavby. Nedojde-li k dohodě o dalším postupu výstavby do následujících 5 (pěti) kalendářních dnů, vzniká zhotoviteli právo na:

- zastavení prací a prodloužení termínů provádění a dokončení výstavby dle tohoto článku III. smlouvy o dílo o celou dobu prodloužení objednatele v platbě
- odstoupení od smlouvy dle ustanovení.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena na základě oceněného výkazu výměr zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla činí:

926.903,62 Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH)

s tím, že daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována zvlášť dle předpisů platných v době fakturace.

Cena v čl. 4.2 je cena předpokládaná, skutečná cena bude fakturovaná dle skutečně provedeného množství na základě objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací.

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE)

5.1. Smluvní strany se dohodly na proplácení zhotovitelem vystavených dílčích daňových dokladů objednatelem. Dílčí daňové doklady budou vystavovány měsíčně na základě soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů odsouhlasených zástupcem objednatele nebo TDI. Zástupcem objednatele potvrzený soupis provedených prací bude vrácen zhotoviteli objednatelem do 3 dnů od jeho předložení. Nevyjádří-li se zástupce objednatele k soupisu v uvedené lhůtě, platí, že se soupisem souhlasí. Soupis provedených prací je finančním oceněním výkonů provedených zhotovitelem za dané období.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.3. Součástí každé faktury bude zjišťovací protokol a soupis provedených prací.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, jejichž provedení nebylo odsouhlaseno

oběma stranami, je objednatel oprávněn uhradit pouze ty z takto neodsouhlasených prací, se kterými souhlasí.

- 5.5. Dílčí daňové doklady budou zhotovitelem vystavovány až do 95 % z celkové ceny díla dle čl. IV. této smlouvy. Po dokončení, předání a převzetí díla objednatelem bude zhotovitelem vystaven poslední dílčí daňový doklad (ve výši 5 % z celkové ceny díla).
- 5.6. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 100 % z částky uvedené na posledním dílčím daňovém dokladu do doby odstranění eventuelních vad a nedodělků, bránících řádnému užívání díla k jeho určenému účelu, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude objednatelem uhrazena do 5 (pěti) dnů od odstranění výše uvedených vad a nedodělků.
- 5.7. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jednou měsíčně s tím, že budou odděleny všechny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce odsouhlasené objednatelem dle dohodnutého postupu.
- 5.8. **Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury objednateli. Přitom v pochybnosti se má za to, že objednatel obdržel daňový doklad do 3 kalendářních dnů po odeslání. V případě prodlení s placením daňových dokladů o dobu delší než 15 dnů má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit.
- 5.9. V případě nedodržení termínů splatnosti faktur vzniká zhotoviteli právo na smluvní pokutu dle článku X. odst. 10.1. této smlouvy.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, stavebním povolením, právními předpisy, touto smlouvou a veškerými platnými ČSN a bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 6.2. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.
- 6.3. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.
- 6.4. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník o pracích, které provádí (dále také jako „SD“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

- 6.5. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.
- 6.6. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze objednatel, zpracovatel PD a příslušné orgány státní správy.
- 6.7. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 3 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
- 6.8. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:
název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby
- 6.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví ke kontrole, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 3 pracovní dny předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.
- 6.10. Objednatel předá staveniště a vytýčené body v terénu, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby nejpozději do zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Podrobné vytýčení jednotlivých objektů upřesní a zajistí zhotovitel.
- 6.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod.
- 6.12. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě **bez vad a nedodělků bránících užívání díla**. Případné vady nebránící užívání díla budou odstraněny v termínu dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na zkouškách zhotovitel objednatele přizve nejméně 3 pracovní dny před jejich konáním. Neúčastní-li se přesto objednatel zkoušky, nebrání to jejímu provedení. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu; není-li objednatel přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušky zúčastnila.
- 7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 5 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla.
- 7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla nebo jeho části, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčnímu užívání díla nebo vydání kolaudačního souhlasu.
- 7.5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí dodávky pro závady, jejichž původ je založen v jím předaných podkladech. Zhotovitel je však povinen po předchozí písemné dohodě s objednatelem tyto vady za úplatu odstranit ve smluvními stranami dohodnutém termínu.

VIII. VADY DÍLA

- 8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.

IX. ZÁRUKA

- 9.1. Záruční doba pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 36 měsíců od data předání díla, vyjma dodávek, které mají od výrobce vlastní záruční dobu – tyto doklady budou předloženy objednateli.
- 9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel musí uvést své požadavky.
- 9.3. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

X. ZAJIŠTĚNÍ DLUHU (SMLUVNÍ POKUTY)

- 10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve **výši 0,02%** z dlužné částky za každý den prodlení. Vedle smluvní pokuty má zhotovitel nárok i na náhradu škody v plné výši.
- 10.2. Bude-li zhotovitel z důvodů jím zaviněných v prodlení s dokončením a předáním díla objednateli v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve **výši 0,02%** z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 10.3. Objednateli nevzniká nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním zhotovitele, pakliže tento postupoval dle předem projednaného technologického postupu a učinil opatření pro zabránění vzniku škod, na kterých se dohodl s objednatelem před prováděním prací a s těmito opatřeními objednatele následně seznámil.
- 10.4. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **5 kalendářních dnů**, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. Odstranění vad bude provedeno, nestanoví-li strany dohodou jinak, do 30 dnů, pokud to umožňuje povaha vady a technologické postupy potřebné k jejímu odstranění. Pokud nikoliv, termín pro odstranění je 30 dnů. Lhůta na odstranění vad je sjednána bez ohledu na personální a materiální možnosti zhotovitele. V případě, že zhotovitel nenaštoupí k odstranění závady do 30-ti dnů od oznámení, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu 2000,- za každý týden prodlení. Po 30-ti dnech prodlení objednatel odstraní závadu a vzniklé náklady bude požadovat po zhotoviteli.

XI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení.
- 11.2. Tato smlouva v plném rozsahu ruší a nahrazuje veškeré předchozí dohody a ujednání smluvních stran, které se týkají stejného předmětu (plnění) jako tato smlouva.
- 11.3. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do sedmi dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Má se za to, že změna smlouvy je z důvodu nedodržení formy neplatná. Smluvní strany se rovněž dohodly, že jakékoli vedlejší ujednání při této smlouvě může být sjednáno pouze v písemné formě, pokud nebude písemná forma dodržena, není smluvní strana, které by z takového ujednání vznikla povinnost, povinná takovou povinnost splnit.

- 11.4. Pro jakékoli vztahy smluvních stran z této smlouvy anebo v souvislosti s ní mají s vyloučením ustanovení § 566 odst. 2 občanského zákoníku význam pouze smluvní stranou řádně podepsané listiny. Jakékoli jiné písemnosti včetně e-mailové korespondence jsou bez právního významu.
- 11.5. Smluvní strany berou na vědomí, že pokud nebude prokázána jiná doba dojití, uplatní se domněnka stanovená v ustanovení § 573 občanského zákoníku i pro doručování písemností smluvních stran.
- 11.6. Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají promlčecí lhůtu 10 let ve vztahu k pohledávkám zhotovitele vůči objednateli, a to včetně budoucích pohledávek zhotovitele.
- 11.7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. Objednatel podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- 11.8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy zdánlivým, neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato zdánlivost, neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé smluvní strany zdánlivé, neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.
- 11.9. Práva a povinnosti, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
- 11.10. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů a pozvaní účastníci jednání. Projektant v rámci autorského dozoru může na staveniště vstupovat jen s vědomím objednatele.
- 11.11. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů.
- 11.12. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění povinností vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.
- 11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku smlouvy.

- 11.14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě a v přílohách smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1799, § 1800, § 2620, § 2621, 2622 odst. 3 občanského zákoníku na vztahy založené touto smlouvou.
- 11.15. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Přílohou č. 1 je projektová dokumentace zpracované firmou H-PROJEKT Ing. Václav Houška, Labská 1154/1, 370 11 České Budějovice

Přílohou č. 2 je zhotovitelem oceněný výkaz výměr

Přílohou č. 3 je plná moc Ing. Zdeňka Marouška

V Českých Budějovicích, dne 18. 10. 2016

za zhotovitele:

ProTeren s.r.o.

ProTeren s.r.o.
POZEMNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
IČ: 28095103 DIČ: CZ28095103
M. HORÁKOVÉ 1477 370 05 Č. BUDĚJOVICE
www.proteren.cz

Ing. Zdeněk Maroušek
ředitel společnosti

za objednatele:

Obec Planá



Ing. Tomáš Pintér
starosta obce

OBEC PLANÁ

Planá 59
370 01 České Budějovice
IČ: 005 81 852

Přílohy ke Smlouvě o dílo č. Z2016-020_PRKA:

1. Projektová dokumentace H-PROJEKT Ing. Václav Houška
2. Oceněný výkaz výměr ProTeren s.r.o.
3. Plná moc Ing. Zdeněk Maroušek