

SMLOUVA O DÍLO č.2015107
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

Objednatel: Základní škola Letovice, okres Blansko
adresa: Komenského 5, 679 61 Letovice
IČ: 62072897
zastoupený : Miloš Randula, ředitelem školy
tel., email : 516 474 734, 739 491 108 , skola@zsletovice.cz
ve věcech technických : Stanislav Kobelka
tel., email : 516 482 231, 734 854 585 , mu.kobelka@letovice.net
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o.
adresa: Nádražní 12, 679 61 Letovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1859
IČ: 16343794
DIČ: CZ16343794
bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: 19601631/0100
zastoupený: Ing. Romanem Ježem, statutárním zástupcem společnosti
ve věcech technických : Ing. Roman Jež
tel., email : 607 565 768, info@letostav.cz
(dále jen Zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Zástupci pro věci technické

- a) Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
 - pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí nebo díla jako celku,
 - odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy,
 - vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,

- předběžná rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla a dále je též oprávněn k převzetí díla.
- b) Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla osobou pověřenou řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla, dále jen stavbyvedoucí : Ing. Roman Jež

Zástupci uvedení v písmenech a) a b) jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických, v žádném případě nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě o dílo.

II.

Předmět a rozsah plnění díla

1. Předmětem plnění této smlouvy a těchto obchodních podmínek je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Úprava šaten ZŠ Letovice“

(dále jen dílo) podle:

- zhotovitelem oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou č. 1 této smlouvy,
 - zadávací dokumentací k této veřejné zakázce, na základě které byla uzavřena tato smlouva o dílo.
2. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených v této smlouvě převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit zhotoviteli dohodnutou celkovou cenu díla.
 3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.
 4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. Podmínkou předání díla resp. jeho převzetí je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění) a ostatních dokladů, vyplývajících z projektové a zadávací dokumentace.
 5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
 6. Mimo vlastní stavební práce jsou součástí předmětu plnění díla i související činnosti:
 - Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - Zajištění provádění denního úklidu staveniště,
 - Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a souvisejícími předpisy,

- Zajištění průběžného pořizování digitální fotodokumentace postupu prací a zakrytých částí stavby, které bude objednateli předána na CD při předání díla,
 - Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, atesty od použitých materiálů a výrobků bude dodavatel dokládat zástupci investora v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním, o tom bude veden záznam ve stavebním deníku, dodací listy od zabudovaných výrobků a materiálů
 - Zajištění všech požadovaných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla (všechny zkoušky budou provedeny certifikovanou kanceláří za účasti zástupce investora, který o nich bude informován min. 3 dny předem, výsledek zkoušek bude zaprotokolován),
 - Zajištění celkového úklidu stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím díla,
 - Zajištění dodání všech dokumentů nutných k převjímacímu řízení stavby minimálně v rozsahu:
 - zápis o předání a převzetí staveniště
 - zápis o předání a převzetí díla
 - stavební deník
 - doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., včetně dokladů o uhrazení poplatků
 - prohlášení o shodě materiálů, certifikáty, dodací listy
 - protokoly od předepsaných zkoušek dle ČSN (průkazní, kontrolní, převjímací),
7. Kromě vlastního provádění prací dle odstavce 1. tohoto článku, tvoří dílo i všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá.
8. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit.
9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o veřejných zakázkách. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají.
10. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.
12. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré subdodavatelské práce, pokud jejich provedení subdodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.

III.

Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu díla v termínu : zahájení díla: **1.7.2015**
předání díla do: **25.8.2015**

Zhotovením veřejné zakázky se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště, podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání požadovaných dokladů.

(od předání staveniště po předání díla bez vada nedodělků nebránícím v užívání díla)

2. Místem plnění veřejné zakázky je: ZŠ Komenského, Letovice.

IV.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy, v souladu se zákonem o cenách č. 526/90 Sb.. V celkové ceně díla je zahrnuta i povinná rozpočtová rezerva. Rozpočtová rezerva bude užitá pouze na pokrytí případných oprávněných a předem písemně odsouhlasených vícenákladů zhotovitele dle bodu 8 tohoto článku, které vzniknou při plnění předmětu díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nevyčerpané částky rezervy.

Nabídková cena za dodávku předmětu plnění v Kč

Rekapitulace			
Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Úprava šaten ZŠ Letovice	2 220 131,74	466 227,26	2 686 359,-
Povinná rozpočtová rezerva ve výši 2% z ceny díla bez DPH	44 402,63	9 324,55	53 727,18
Celkem cena včetně povinné rezervy	2 264 534,-	475 552,-	2 740 086,-

2. Tato cena je dohodnuta jako pevná a konečná. Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
3. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na zajištění tzv. ostatních činností dle čl. II odst. 6 této smlouvy). Jednotkové ceny jsou maximální, pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání hotového díla.
4. Přesný položkový rozpočet na dílo je nedílnou součástí této smlouvy jako **příloha č. 1**. Zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelem. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
5. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla proti schválené zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění zhotovitel použije cenovou úroveň a jednotkové ceny použité pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem v zadávacím či výběrovém řízení oproti ceně díla označené jako předpokládaná cena

díla (bez DPH) v zadávacím či výběrovém řízení. V případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH) , pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.

6. Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu soupisu zhotovitele. V případě, že celkový souhrn víceprací nepřekročí rozpočtovou rezervu, postačí k jejich odsouhlasení a z toho vyplývající právo fakturace pouze písemná dohoda statutárních zástupců obou smluvních stran formou zápisu ve stavebním deníku. Jestliže však jejich souhrn překročí cenu díla včetně rozpočtové rezervy , je nutné uzavření dohody formou dodatku ke smlouvě.
7. Teprve po písemném souhlasu objednatele může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu.
8. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů , a to za níže uvedených podmínek :
 - v případě, že dojde po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla ke změnám sazeb DPH – podle účinnosti zákonné úpravy
 - v případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než je definováno zadávací dokumentací
 - v případě, že výkaz výměr či projektová dokumentace předaná objednatelem bude vykazovat vady a chyby, mající vliv na sjednanou cenu
 - v případě, že se při provádění předmětu díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.

V. Fakturační a platební podmínky

1. Účtování ceny a její úhrada se provádí na základě zhotovitelem vystavené faktury.
2. Provedené práce budou hrazeny formou faktury – daňového dokladu, jejichž součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol a to až do výše 90% smluvní ceny.
3. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny bude sloužit jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla , a které se zhotovitel zavázal odstranit , bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
4. Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou částí faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku, tj. nad 90 % Celkové ceny díla. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu 90 % Celkové ceny díla. Zbývající část faktury zůstane neuhradena a je splatná teprve společně s konečnou fakturou.
5. Podkladem pro vystavení faktury je oceněný soupis provedených prací za fakturované období potvrzený technickým dozorem investora, nebo v této smlouvě uvedeným zástupcem objednatele. Soupis provedených prací je zástupce objednatele povinen potvrdit či rozporovat do 3 pracovních dnů od jeho předložení, jinak se má za to, že s obsahem soupisu provedených prací souhlasí.

Soupis prací se má za odsouhlasený do 3 pracovních dnů ode dne doručení doporučenou poštou nebo osobně proti podpisu s poznámkou „Převzal dne...“.

6. Fakturace za provedené práce bude provedena na základě skutečných výměr, provedené vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu či oceněny v souladu s ustanovení čl. IV. odstavec 5.
7. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění.
8. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
9. Splátnost faktury činí 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
10. Zhotovitel předá nebo zašle faktury poštou na adresu objednatele
11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.

VI. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 dnů před sjednaným termínem zahájení prací dle smlouvy o dílo, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
2. O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku.
3. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
4. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Veškeré osoby, které s vědomím zhotovitele vstoupí na staveniště, musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky dle rizika jimi prováděných činností. Zhotovitel se zavazuje neumožnit přístup na staveniště osobám, které se nepodílejí na provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a hygienické předpisy. Režim staveniště se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII. Stavební deník

1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické

- podmínky apod. a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
2. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují min. ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
 3. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
 4. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
 5. Způsob vedení stavebního deníku a jeho náležitosti bude v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (resp. přílohy č. 5 této vyhlášky).
 6. Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
 7. Zhotovitel je povinen archivovat deník po dobu pěti let ode dne předání a převzetí díla.
 8. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací a změn.
 9. Objednatel zajistí do dvou pracovních dnů po vyzvání prohlídku díla před
 10. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
 11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
 12. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
 13. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
 14. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
 15. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

VIII.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, řádně, v odpovídající kvalitě a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce ve věcech technických (dále jen objednatel) je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
3. Nerespektování požadavků objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem do stavebního deníku, případně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit.

4. Objednatel je oprávněn nařídít přerušeni prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a telefonem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
7. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné a telefonické vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
11. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
12. Zhotovitel bude průběžně předávat objednateli doklady vztahující se k jakosti a certifikaci použitých materiálů dané zákonem č. 22/1997 Sb. a to před jejich zabudováním. Materiály a výrobky, které nebudou splňovat požadovanou certifikaci, objednatel odmítne zabudovat do stavby. Náklady spojené se sjednáním nápravy ponese zhotovitel.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
14. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla jinou osobu.
15. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel požaduje po zhotoviteli u přejímacího řízení předložit minimálně doklady v rozsahu čl. II odstavec 6. této smlouvy.
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise bude rovněž uvedeno, do jaké doby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 3 dnů ode dne předání díla.
4. Dílo je považované za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. IV odst. 6 této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XV, odstavec 5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených zadání stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

X. Záruka na dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě.
2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo specifikovaného v čl. II této smlouvy záruku za jakost díla v délce **60 měsíců**.
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla, případně odstraněním poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude zhotoveno v souladu se smlouvou a technickými a právními předpisy a že po dobu trvání bude způsobilé k užívání ke smluvenému účelu, jinak k obvyklému užívání a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle smlouvy, jinak takové vlastnosti, které má mít obdobné dílo za obdobných podmínek.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - 4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.).
 - 4.2. Odstraněním vady opravou, je – li vada opravitelná.
 - 4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
 - 4.4. Odstoupení od smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává reklamaci v plném rozsahu. Vždy však musí písemně sdělit, v jaké termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Nenastoupí – li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp. vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámění).
10. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, v případě havárie do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace.
11. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
12. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

13. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
14. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
15. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
16. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

XI.

Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XII.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XIII. Další ujednání

1. Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nevyzradí třetím osobám technické ani obchodní informace druhé strany, které se dozvěděly v souvislosti s plněním dle této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány, a dále zejména ustanovení:
 - zákona č. 262/2006 Sb. - zákoník práce a souvisejících prováděcích předpisů
 - zákona č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a souvisejících prováděcích předpisů
 - zákona č. 13/1997 Sb. - silniční zákon a souvisejících prováděcích předpisů
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy.
5. Při sporech se místní příslušnost soudu řídí sídlem objednatele.
6. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
7. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostaly do úpadku ve smyslu zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění.
8. Objednatel bude jím vyvolané změny nebo vícepráce nad rámec ve smlouvě dohodnutého objemu prací uplatňovat u zhotovitele dílčí objednávkou, která bude podkladem pro vypracování písemného dodatku k této smlouvě. Podkladem dílčí objednávky bude i zápis ve stavebním deníku nebo zápis sepsaný mezi smluvními stranami.
9. Zhotovitel je povinen odběrateli sdělit do 15 dnů od jejich vzniku skutečnosti, které by mohly vést ze strany správce daně k uplatnění postupu podle §109 zákona 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění. Zejména se jedná o vstup do insolventního řízení, likvidace firmy apod.
10. Objednatel je v tomto případě oprávněn postupovat podle §109a citovaného zákona o dani z přidané hodnoty a zajistit daň z předmětného plnění či úplaty. Má se za to, že zajištěním daně a jejím poukázáním na účet příslušného správce daně, je splněna část závazku, který má odběratel vůči dodavateli, a to ve výši zajištěné poukázané daně.
11. Objednatel je oprávněn postupovat podle předchozího odstavce i bez oznámení o skutečnostech uvedených v §109 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ze strany dodavatele.
12. V případě, že si zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. (9), je objednatel oprávněn vůči němu uplatnit náhradu způsobené škody, která mu vznikne postupem příslušného správce daně.
13. Zhotovitel je povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele prací pro projekt spolufinancovaný z veřejných prostředků v rozsahu daném řídicím orgánem programu.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s § 2 písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění, nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem projektu.
Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu nebo objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatele informovat o splnění těchto nápravných opatření.

XIV. Změna a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslováním podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od

smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“. Podílím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo .
6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu.
7. Objednatel si vyhrazuje právo část díla postoupit realizaci prostřednictvím třetí osoby za dodržení podmínek definovaných touto smlouvou o dílo. V tomto případě bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo za účasti objednatele, zhotovitele a této třetí osoby.
8. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla o více než 10 kalendářních dnů,
 - prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla o více jak 30 kalendářních dnů,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák.č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění.
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
9. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
10. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
11. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se má podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně snížena .

XV. Sankce

1. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel bude v prodlení s dokončením zhotovovaného díla nebo s jeho předáním bez zavinění objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 20.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.

3. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení termínu předání uzlových bodů díla dle harmonogramu smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení s vyklizením staveniště smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení s s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a kalendářní den prodlení.
6. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady (případně vad) ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý kalendářní den prodlení.
7. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
8. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
9. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele). Smluvní pokuta musí být na faktuře vyčíslena s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy. Splatnost penalizační faktury činí 14 dnů ode dne vystavení. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.
10. Samostatně účtovanou smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit straně oprávněné na základě vystaveného daňového dokladu nejpozději do 21 dnů od dne jeho obdržení. Daňový doklad musí obsahovat odkaz na příslušné ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
11. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
12. Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkající se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku).

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o dílo se řídí českým právem, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Případné spory budou řešeny českými soudy.
2. Obsah smlouvy vyplývá z výběrového řízení veřejné zakázky „Úprava šaten ZŠ Letovice“

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
5. Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
7. Obě smluvní strany souhlasí dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se zveřejněním této smlouvy.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích :

Tato smlouva byla projednána a schválena kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že smlouvu o dílo schválila Rada města Letovice na 15 schůzi Rady města Letovice konané dne 12.5.2015 usnesením číslo 2015-RM-15-30.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. položkový rozpočet stavby
2. sazebník pokut BOZP

V Letovicích dne 20.5.2015


V Letovicích dne 20.5.2015

Za objednatele:



Základní škola Letovice
okres Blansko
Příspěvková organizace
IČO: 62072897 ①
Tel.: 516 474 548 Fax: 516 474 734

Za zhotovitele:



Letostav
SPOL. S R.O.
STAVEBNÍ ČINNOST
Nádražní 12, 679 61 LETOVICE
tel : 516 474 742, DIČ: CZ16343784

Příloha č. 2

SAZEBNÍK POKUT	
PROVINĚNÍ	POKUTA v Kč
Znečišťování staveniště (PET lahve, papíry, polystyren atd.)	1 000,-
Nevhodné zajištění staveniště	1 000,-
Porušování zákazu kouření mimo místa vyhrazená	1 000,-
Po upozornění na nevhodnost dále používat (žebříky, el. prodlužovací kabely, el. zařízení, atd.)	2 000,-
Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, ochranné vesty,, pracovní obuv, rukavice, ochrana očí,atd.)	2 000,-
Nezajištění, neohrazení výkopů	2 000,-
Nezakrytí otvorů, neprovedení opatření pro pádu předmětu z výšky	2 000,-
Lešení, lávky,atd. – neodpovídají BOZP nebo návodům od výrobce	2 000,-
Práce ve výškách bez zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky (kolektivní ochrana, zábradlí, sítě, prostředky osobního zajištění, atd.)	3 000,-
Používání poškozených vázacích prostředků, špatné vázání a doprava břemen	3 000,-
Pálení odpadu na staveništi	4 000,-
Neprovedení opatření koordinátora BOZP na staveništi, které bylo zapsáno do stavebního deníku	4 000,-
Pohyb po staveništi pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek	5 000,-
Jiné provinění proti BOZP a PO v sazebníku neuvedené	2 000,-

Poznámka : Pokuty jsou za každé porušení a budou se sčítat !

Položkový rozpočet stavby

Stavba: JEZR525

Rekonstrukce šaten ZŠ Komenského 5, Letovice

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o.
Nádražní 12
67961 Letovice

IČ: 16343794
DIČ: CZ16343794

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Vypracoval: Zdeněk Jež

Základ pro DPH	21,00 %	2 220 131,74
DPH	21,00 %	466 227,26

Cena celkem za stavbu **2 686 359,00**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
01	Stav. část	2 686 359,00	2 220 131,74	466 227,26
	Kč	2 686 359,00	2 220 131,74	466 227,26

V Letovice dne 12.5.2015

Letostav
SPOL. S R.O.
STAVEBNÍ ČINNOST
Nádražní 12, 679 61 LETOVICE
tel.: 516 474 742, DIČ: CZ16343794

Za zhotovitele

Za objednatele
Základní škola Letovice
okres Blansko
Příspěvková organizace
IČO: 62072897
Tel.: 516 474 548

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
01	Stav. část			
101	Stavební část	2 380 930,00	1 967 710,74	4 13 219,26
102	Elektroinstalace	305 429,00	252 421,00	53 008,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZSHmotnost	
311	Sádkartonové konstrukce	158 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Upravy povrchů vnitřní	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	41 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	1 556 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Obklady keramické	0,00	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Nátěry	0,00	162 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Malby	0,00	30 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	252 421,00	0,00	0,00
Kč		215 160,84	1 752 549,90	0,00	252 420,72	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	
Ztížené výrobní podmínky	0,00 Kč
Oborová přirážka	0,00 Kč
Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
Mimostaveništní doprava	0,00 Kč
Zařízení staveniště	0,00 Kč
Provoz investora	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
Rezerva rozpočtu	0,00 Kč
0,00 Kč	

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 101 Stavební část			Základní rozpočet	
Objekt: 01	Název objektu: Stav. část		JKSO:	
Stavba: JEZR525	Název stavby: Rekonstrukce šaten ZŠ Komenského 5, Letovice		SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000		
Objednatel:	Náklady na MJ:		1 967 711,00	
Počet listů: 8	Zakázkové číslo: JEZR525			
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o.			
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	215 161,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	1 752 550,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		1 967 711,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		1 967 711,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno: Zdeněk Jež Datum: 12.5.2015 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH		21,0% činí:	1 967 710,74 Kč	
DPH		21,0% činí:	413 219,26 Kč	
Cena za objekt celkem:			2 380 930,00 Kč	

Stavba: JEZR525	Rekonstrukce šaten ZŠ Komenského 5, Letovice	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 01	Stav. část	Datum tisku: 12.5.2015	
Rozpočet: 101	Stavební část		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZSHmotnost
311 Sádrokartonové konstrukce	158 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0
94 Lešení a stavební výtahy	41 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0
96 Bourání konstrukcí	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0
99 Staveništní přesun hmot	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	1 556 590,00	0,00	0,00	0,00 0,0
781 Obklady keramické	0,00	3 592,00	0,00	0,00	0,00 0,0
783 Nátěry	0,00	162 069,00	0,00	0,00	0,00 0,0
784 Malby	0,00	30 299,00	0,00	0,00	0,00 0,0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0
Kč	215 161,00	1 752 550,00	0,00	0,00	0,00 0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	1 967 711,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	1 967 711,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	1 967 711,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	1 967 711,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	1 967 711,00	0,00
Provoz investora	0,00	1 967 711,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	1 967 711,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	1 967 711,00	0,00
			0,00

Stavba: JEZR525	Rekonstrukce šaten ZŠ Komenského 5, Letovice	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 01	Stav. část	Datum tisku: 12.5.2015	
Rozpočet: 101	Stavební část		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
311	Sádrokartonové konstrukce							
1	342 26-4051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2		288,4000	550,00	158 620,00	0,00000	0,00000
		podhledy: 61,2+91,7+122,5				275,4000		
		zákryty: 2,9+4,3+5,8				13,0000		
311	Sádrokartonové konstrukce					158 620,00		0,00000
61	Upravy povrchů vnitřní							
2	612 40-3380	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m		10,0000	40,03	400,30	0,00000	0,00000
		elektro: 10,0				10,0000		
3	612 47-3181	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká m2		5,0000	223,35	1 116,75	0,00000	0,00000
		pod obklad: 5,0				5,0000		
61	Upravy povrchů vnitřní					1 517,05		0,00000
94	Lešení a stavební výtahy							
4	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2		275,4000	150,00	41 310,00	0,00000	0,00000
		podhledy: 61,2+91,7+122,5				275,4000		
94	Lešení a stavební výtahy					41 310,00		0,00000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
5	952 90-1111	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2		358,4000	30,00	10 752,00	0,00000	0,00000
		122,5+36,0+61,2+91,7+47,0				358,4000		
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					10 752,00		0,00000
96	Bourání konstrukcí							
6	978 01-3191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2		5,0000	63,49	317,45	0,00000	0,00000
7	978 05-9531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2		5,0000	78,54	392,70	0,00000	0,00000
		vrátnice: 5,0				5,0000		
96	Bourání konstrukcí					710,15		0,00000
99	Staveništní přesun hmot							

Stavba: JEZR525	Rekonstrukce šaten ZŠ Komenského 5, Letovice	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 01	Stav. část	Datum tisku: 12.5.2015	
Rozpočet: 101	Stavební část		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
8	999 28-1105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	5,8312	265,78	1 549,82	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				1 549,82		0,00000
767 Konstrukce zámečnické								
9	767 12-2112	Montáž stěn s výplní drátěnou sítí, svařovaných	m2	539,5370	545,00	294 047,66	0,00000	0,00000
		S1: (13,2+5,3)*18				333,0000		
		S2: (12,3+4,9)*6				103,2000		
		S3: (2,2+1,1)*(15+11)				85,8000		
		S4: 0,71*0,95*(14+12)				17,5370		
10	767 12-2812	Demontáž stěn s drátěnou sítí svařovaných odvoz,	m2	615,1970	334,93	206 047,93	0,00000	0,00000
		likvidace						
		539,537+75,66				615,1970		
		0						
11	767 13-1112	Montáž stěn z plechu spojených svařováním	m2	75,6600	277,33	20 982,79	0,00000	0,00000
		S3: 2,2*(15+11)				57,2000		
		S4: 0,71*1,0*(14+12)				18,4600		
12	767 64-7912	Oprava dveří - výměna klik a štítků	sada	52,0000	168,34	8 753,68	0,00000	0,00000
		S3: 15+11				26,0000		
		S4: 14+12				26,0000		
13	767 99-5101	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	119,6000	134,82	16 124,47	0,00000	0,00000
		kotvicí hák lavice H: 0,32*78				24,9600		
		police P1: 3,64*26				94,6400		
14	767 99-5102	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	662,6800	98,79	65 466,16	0,00000	0,00000
		police P2: 8,65*45				389,2500		
		police P3: 8,56*26				222,5600		
		police P4: 6,45*7				45,1500		
		kotvicí pas K: 5,72				5,7200		
15	767 99-5103	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	145,1800	93,09	13 514,81	0,00000	0,00000
		lavice L3: (8,9+4,12+3,06+3,6+1,06)*7				145,1800		
16	767 99-5104	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	1 943,3200	68,00	132 145,76	0,00000	0,00000
		lavice L1: (12,21+4,12+4,19+4,99+1,63)*57				1 546,9800		
		lavice L2: (12,77+4,12+4,45+5,24+1,73)*14				396,3400		
17	767 99-5105	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	70,0300	35,45	2 482,56	0,00000	0,00000
		pásovina 20/3 mm: 34,22+29,14+6,67				70,0300		

Stavba: JEZR525	Rekonstrukce šaten ZŠ Komenského 5, Letovice	Základní rozpočet	List č. 7
Objekt: 01	Stav. část	Datum tisku: 12.5.2015	
Rozpočet: 101	Stavební část		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
18	953 98-1101	Chemické kotvy M 6 mm kus		82,0000	69,56	5 703,92	0,00000	0,00000
		<i>kotvicí pas K: 82</i>				<i>82,0000</i>		
19	767--DMT1	Demontáž dřevěných laviček, odvoz, likvidace kpl		1,0000	7 477,04	7 477,04	0,00000	0,00000
20	767--DMT2	Demontáž drátěných polic s háčky na oděvy odvoz, likvidace kpl		1,0000	32 450,00	32 450,00	0,00000	0,00000
21	132-22696	Tyč ocelová plochá jakost 11375 20x3 mm T		0,1250	26 740,00	3 342,50	0,00000	0,00000
		<i>70,03*0,001*1,08</i>				<i>0,0756</i>		
		<i>(5,5+23,79+13,75+2,71)*0,001*1,08</i>				<i>0,0494</i>		
22	132-24798	Tyč ocelová plochá jakost 11375 30x4 mm T		0,4137	24 418,35	10 101,87	0,00000	0,00000
		<i>(284,58+73,33+25,19)*0,001*1,08</i>				<i>0,4137</i>		
23	132-26500	Tyč ocelová plochá jakost 11375 40x5 mm T		0,0062	21 439,41	132,92	0,00000	0,00000
		<i>5,72*0,001*1,08</i>				<i>0,0062</i>		
24	132-27800	Tyč ocelová plochá jakost 11375 50x5 mm T		0,0265	19 007,54	503,70	0,00000	0,00000
		<i>24,57*0,001*1,08</i>				<i>0,0265</i>		
25	141-10931	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 25x2,6 mm m		473,2992	79,40	37 579,96	0,00000	0,00000
		<i>(2,14*26+5,04*45+4,98*26+3,76*7)*1,08</i>				<i>473,2992</i>		
26	145-87211	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 20 x 1,5 mm T		0,3481	23 340,00	8 124,65	0,00000	0,00000
		<i>(238,63+62,32+21,39)*0,001*1,08</i>				<i>0,3481</i>		
27	145-87232	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 30 x 2 mm T		0,3469	24 401,78	8 464,98	0,00000	0,00000
		<i>(234,71+57,65+28,82)*0,001*1,08</i>				<i>0,3469</i>		
28	145-87252	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 40 x 2 mm T		1,0123	28 123,10	28 469,01	0,00000	0,00000
		<i>(696,2+178,83+62,32)*0,001*1,08</i>				<i>1,0123</i>		
29	309-00418	Šroub M5 x 18 mm 1000 k		0,9360	241,29	225,85	0,00000	0,00000
		<i>(684+168+84)*0,001</i>				<i>0,9360</i>		
30	309339991000	Šroub samořezný 4,5 x 9,5 -13,0 mm kus		981,0000	0,21	206,01	0,00000	0,00000
		<i>360+312+171+138</i>				<i>981,0000</i>		
31	311-10710	Matice M 5 kus		936,0000	0,08	74,88	0,00000	0,00000
32	311202120000	Podložka M5 kus		936,0000	0,04	37,44	0,00000	0,00000

Stavba: JEZR525	Rekonstrukce šaten ZŠ Komenského 5, Letovice	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 01	Stav. část	Datum tisku: 12.5.2015	
Rozpočet: 101	Stavební část		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		684+168+84				936,0000		
33	311-40614	Vrut 5x 50 mm 1000 k		0,0180	427,91	7,70	0,00000	0,00000
		18*0,001				0,0180		
34	311-73370	Hmoždinka pr. 8 mm kus		18,0000	1,96	35,28	0,00000	0,00000
35	767-M1	Takokov TQ 50x37x4,5x3 mm m2		572,6518	349,29	200 021,55	0,00000	0,00000
		S1: (13,2+5,3)*18*1,05				349,6500		
		S2: (12,3+4,9)*6*1,05				108,3600		
		S3: (2,2+1,1)*(15+11)*1,05				90,0900		
		S4: 0,71*0,95*(14+12)*1,4				24,5518		
36	767-M2	Takokov TQ 16x12x1,5x1,5 mm m2		88,1800	178,72	15 759,53	0,00000	0,00000
		lavice L1: 0,34*2*57*1,05				40,6980		
		lavice L2: 0,36*2*14*1,08				10,8864		
		lavice L3: 0,22*2*7*1,15				3,5420		
		police P1: 0,144*26*1,07				4,0061		
		police P2: 0,36*45*1,05				17,0100		
		police P3: 0,36*26*1,07				10,0152		
		police P4: 0,27*7*1,07				2,0223		
37	767-M3	Desky HPL compact interier tl. 8 mm otvory pr. 30 mm v rastru 70 x 70 mm m2		79,4430	2 627,62	208 746,02	0,00000	0,00000
		S3: 2,2*(15+11)*1,05				60,0600		
		S4: 0,71*1,0*(14+12)*1,05				19,3830		
38	767-M4	Desky HPL compact interier tl. 8 mm m2		54,5160	2 740,67	149 410,37	0,00000	0,00000
		lavice L1: 0,68*57*1,05				40,6980		
		lavice L2: 0,72*14*1,05				10,5840		
		lavice L3: 0,44*7*1,05				3,2340		
39	767-M5	Plastová záslepka 30/30 kus		468,0000	2,13	996,84	0,00000	0,00000
		342+84+42 0				468,0000		
40	767-M6	Kování dveří klika - klika rozetové, stříbrný mat zámek s vložkou, systém generálního klíče kus		52,0000	1 150,00	59 800,00	0,00000	0,00000
41	998 76-7101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t		7,7409	2 500,00	19 352,25	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				1 556 590,09		0,00000
781	Obklady keramické							
42	781 10-1210	Penetrace podkladu pod obklady m2		5,0000	37,82	189,10	0,00000	0,00000

Stavba:	JEZR525	Rekonstrukce šaten ZŠ Komenského 5, Letovice	Základní rozpočet	List č.9
Objekt:	01	Stav. část	Datum tisku: 12.5.2015	
Rozpočet:	101	Stavební část		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
43	781 41-9711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	5,0000	33,12	165,60	0,00000	0,00000
44	781 47-5115	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm	m2	5,0000	420,00	2 100,00	0,00000	0,00000
45	597 81-3600	Obkládačka keramická	m2	5,5000	200,00	1 100,00	0,00000	0,00000
46	998 78-1101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,0914	408,43	37,33	0,00000	0,00000
	781	Obklady keramické				3 592,03		0,00000

783 Nátěry

47	783 20-1811	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	402,1028	45,00	18 094,63	0,00000	0,00000
----	-------------	--	----	----------	-------	-----------	---------	---------

S1:

L 45/30:

(0,585+0,725+0,58+0,585+0,725+0,58+0,585+0,725+0,58+0,71)*2*(0,045+0,03)*

34,4520

(2,02+0,8)*(0,045+0,03)*2*18

7,6140

T 40/30:

(0,585+0,725+0,58+0,585+0,725+0,58+0,585+0,725+0,58+0,71)*(0,04+0,03)*2*1

16,0776

(2,02+0,8)*(0,04+0,03)*2*2*18+2,02*(0,04+0,03)*2*4*18

34,5744

profil č. 3: (2,02+0,8+0,355)*(0,05+0,03)*4*3*18

54,8640

profil č. 4: (2,02+0,8+0,355)*(0,05+0,03+0,045)*4*18

28,5750

40/5:

(0,585+0,725+0,58+0,585+0,725+0,58+0,585+0,725+0,58+0,71)*(0,04+0,005)*2*

10,3356

0,8*(0,04+0,005)*2*4*18

5,1840

S2:

L 45/30: (0,725*4+0,585*2+0,58*2+0,71)*2*(0,045+0,03)*2*6

10,6920

(2,02+0,89)*(0,045+0,03)*2*3*6

7,8570

L 40/30: (0,725*4+0,585*2+0,58*2+0,71)*(0,04+0,03)*2*6

4,9896

2,02*(0,04+0,03)*2*3*6+(2,02+0,89)*(0,04+0,03)*2*2*6

9,9792

profil č. 3: (2,02+0,89)*(0,05+0,03)*4*2*6

11,1744

profil č. 4: (2,02+0,89)*(0,05+0,03+0,045)*4*6

8,7300

40/5: (0,725*4+0,585*2+0,58*2+0,71)*(0,04+0,005)*2*6

3,2076

0,8*(0,04+0,005)*2*3*6

1,2960

S3:

L 45/30: 1,5*2*(0,045+0,03)*2*(15+11)

11,7000

2,82*(0,045+0,03)*2*2*26+2,0*(0,045+0,03)*2*26

29,7960

T 40/30: 1,5*(0,04+0,03)*2*26

5,4600

2,0*(0,04+0,03)*2*26

7,2800

profil č. 4: 2,82*(0,05*4+0,045*3+0,03*3)*2*26

62,3220

40/5: 1,5*(0,04+0,05)*2*26+0,82*(0,04+0,05)*2*26

10,8576

S4:

L 45/30: (0,75+2,04)*2*(0,045+0,03)*2*(14+12)

21,7620

40/5: 0,71*(0,04+0,05)*2*26

3,3228

48	783 22-5100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	599,8923	180,00	107 980,61	0,00000	0,00000
----	-------------	--	----	----------	--------	------------	---------	---------

49	783 22-6100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	599,8923	60,00	35 993,54	0,00000	0,00000
----	-------------	---	----	----------	-------	-----------	---------	---------

stěny - nová pásovina 20/3: (72,8+62,0+14,2)*(0,02+0,003)*2

6,8540

lavice:

40/40/2: (5,46*57+5,71*14+3,98*7)*0,04*4

67,0432

30/30/2: 2,52*(57+14+7)*0,03*4

23,5872

Stavba:	JEZR525	Rekonstrukce šaten ZŠ Komenského 5, Letovice	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt:	01	Stav. část	Datum tisku: 12.5.2015	
Rozpočet:	101	Stavební část		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		20/20/1, 5: $(5,22*57+5,55*14+3,81*7)*0,02*4$				32,1528		
		30/4: $(5,3*57+5,56*14+3,82*7)*(0,03+0,004)*2$				27,6542		
		50/5: $0,15*78*(0,05+0,005)*2$				1,2870		
		police:						
		TR 25/2, 6: $438,24*Pi*0,025$				34,4193		
		20/3: $0,075*(6*26+15*45+15*26+11*7)*(0,02+0,003)*2$				4,4781		
		40/5: $0,085*41*(0,04+0,005)*2$				0,3137		
		stávající kce: 402, 1028				402,1028		
	783	Nátěry				162 068,78		0,00000
	784	Malby						
50	784 19-1101	Penetrace podkladu univerzální 1x m2		449,0000	5,00	2 245,00	0,00000	0,00000
		stropy chodeb: 47,0+36,0				83,0000		
		stěny: 366,0				366,0000		
51	784 19-5212	Malba tekutá otěruvzdorná, bílá, 2 x m2		449,0000	40,00	17 960,00	0,00000	0,00000
52	784 44-2021	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace m2		288,4000	35,00	10 094,00	0,00000	0,00000
	784	Malby				30 299,00		0,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
53	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t		0,5700	267,81	152,65	0,00000	0,00000
54	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km t		7,9800	19,71	157,29	0,00000	0,00000
55	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t		0,5700	212,59	121,18	0,00000	0,00000
56	979 99-0001	Poplatek za skládku stavební suti t		0,5700	474,93	270,71	0,00000	0,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				701,82		0,00000

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 102 Elektroinstalace			Základní rozpočet	
Objekt: 01	Název objektu: Stav. část		JKSO:	
Stavba: JEZR525	Název stavby: Rekonstrukce šaten ZŠ Komenského 5, Letovice		SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000	
Objednatel:	Náklady na MJ: 252 421,00			
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: JEZR525			
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o.			
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	252 421,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		252 421,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		252 421,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno: Zdeněk Jež		Jméno:	Jméno:	
Datum: 12.5.2015		Datum:	Datum:	
Podpis:		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0% činí:	252 421,00 Kč	
DPH		21,0% činí:	53 008,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			305 429,00 Kč	

Stavba: JEZR525	Rekonstrukce šaten ZŠ Komenského 5, Letovice	Základní rozpočet	List č. 12
Objekt: 01	Stav. část	Datum tisku: 12.5.2015	
Rozpočet: 102	Elektroinstalace		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZSH	Hmotnost
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	252 421,00	0,00	0,0
Kč	0,00	0,00	0,00	252 421,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	0,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	252 421,00	0,00
Provoz investora	0,00	252 421,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	252 421,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	252 421,00	0,00
			0,00

Stavba: JEZR525	Rekonstrukce šaten ZŠ Komenského 5, Letovice	Základní rozpočet	List č. 13
Objekt: 01	Stav. část	Datum tisku: 12.5.2015	
Rozpočet: 102	Elektroinstalace		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	M21	Elektromontáže						
1	M21 10-1	Elektroinstalace kpl		1,0000	252 420,72	252 420,72	0,00000	0,00000
	M21	Elektromontáže				252 420,72		0,00000

<u>Základní náklady</u>		
Dodávka	16 690,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	600,84	166,90
Montáž - materiál		84 189,50
Montáž - práce		118 785,00
<u>Mezisoučet 1</u>	<u>17 290,84</u>	<u>203 141,40</u>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		12 188,48
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<u>Mezisoučet 2</u>	<u>17 290,84</u>	<u>215 329,88</u>
<u>Základní náklady celkem</u>		<u>232 620,72</u>
<u>Ostatní náklady</u>		
Dokumentace skutečného provedení		2 500,00
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi		10 000,00
Náklady spojené s plněním ostatních povinností stanovených		1 500,00
zadávací dokumentací včetně obchodních podmínek		0,00
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		5 800,00
<u>Vedlejší náklady celkem</u>		<u>19 800,00</u>
<u>Náklady celkem</u>		<u>252 420,72</u>

UVEDENÉ CENY NEZAHRAJÍ DAŇ S PŘIDANÉ HODNOTY

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Úprava R8A						
JISTIC 1-POLOVY,CHARAKT."B"						
6/1/B, 6A	ks	2,00	350,00	700,00		
10/1/B, 10A	ks	18,00	300,00	5 400,00		
JISTIC 3-POLOVY CHARAKT."B"						
13/3/B, 13A	ks	2,00	900,00	1 800,00		
RADOVA SVORKOVNICE						
RS2.5	ks	26,00	60,00	1 560,00		
RS16	ks	3,00	90,00	270,00		
PROPOJOVACI LISTY PRO 1.2.3.N - POL.JISTICE						
63A, 3P-3TE	ks	2,00	800,00	1 600,00		
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						
Úprava stavajícího rozvaděče	hod	8,00	300,00	2 400,00		
DOPLNKY KONSTRUKCI						
Zakryt z plechu	m2	0,80	900,00	720,00		
Popisný stítek rytý	ks	28,00	80,00	2 240,00		
Specifikace dodávky celkem		1,00		16 690,00		
Elektromontáže						
SILNOPROUD						
LISTA-KANAL ELEKTROINSTALACNI						
LV40x40 vkladací	m	15,00	40,00	600,00	30,00	450,00
KRABICE PRISTROJOVA						
KU68/2-1901 hloubka 42mm	ks	7,00	6,00	42,00	20,00	140,00
KRABICE ODBOCNA S VICKEM BEZ SVORKOVNICE						
KU68/2-1902 hloubka 42mm	ks	40,00	8,00	320,00	40,00	1 600,00
KO97	ks	4,00	24,00	96,00	40,00	160,00
SVORKOVNICE KABICOVA WAGO						
273-102 4x1-2,5mm2	ks	125,00	6,00	750,00	20,00	2 500,00
273-104 3x1-2,5mm2	ks	252,00	6,00	1 512,00	12,00	3 024,00
273-112 2x1-2,5mm2	ks	94,00	6,00	564,00	9,00	846,00
OSAZENI HMOZDINKY DO ZDIVA Z TVRDYCH CIHEL NEBO KAMENE						
HM6	ks	50,00	1,20	60,00	1,00	50,00
HM8	ks	120,00	1,50	180,00	1,00	120,00
OSAZENI HMOZDINKY DO MEKKYCH STAVEBNICH MATERIALU - SKD						

HL8	ks	250,00	1,50	375,00	1,00	250,00
KABEL SILOVY,IZOLACE PVC						
CYKY-O 2x1.5 mm2 pevně	m	30,00	10,00	300,00	22,00	660,00
CYKY-J 3x1.5 mm2 pevně	m	420,00	10,00	4 200,00	26,00	10 920,00
CYKY-J 5x1.5 mm2 pevně	m	220,00	20,00	4 400,00	22,00	4 840,00
CYKY-J 4x10 mm2 pevně	m	3,00	90,00	270,00	25,00	75,00
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH						
Do 2,5 mm2	ks	70,00	0,00	0,00	20,00	1 400,00
Do 16 mm2	ks	8,00	0,00	0,00	30,00	240,00
MONTAZ STITKU OZNACOVACIHO						
na kabel	ks	22,00	9,00	198,00	5,00	110,00
STROJEK SPINACE, IP20						
1-póll.vypínač (1)	ks	5,00	45,00	225,00	10,00	50,00
3-pól. vypínač (3)	ks	2,00	420,00	840,00	150,00	300,00
KRYT SPINACE, IP20						
BARVA BILA						
1 packa	ks	7,00	27,00	189,00	0,00	0,00
RAMECEK PRO PRISTROJE, IP20						
BARVA BILA						
Dvojilty,vodorovny	ks	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Pětinásobný,vodorovny	ks	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00
OMÍTKOVÁ SMĚS						
PRO ZAPRAVENÍ DRÁŽEK						
pytlovaná 40kg	pyt	10,00	136,00	1 360,00	650,00	6 500,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						
Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	30,00	0,00	0,00	350,00	10 500,00
Uprava stavajiciho zarizeni	hod	8,00	0,00	0,00	350,00	2 800,00
Napojeni na stavajici zarizeni	hod	4,00	0,00	0,00	350,00	1 400,00
Vyhledani pripojovaciho mista	hod	4,00	0,00	0,00	350,00	1 400,00
sekání, zednické práce	hod	48,00	0,00	0,00	350,00	16 800,00
Rozebrání a smontování podhled	hod	25,00	0,00	0,00	350,00	8 750,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI						
zapojevani a zkouskach	hod	6,00	0,00	0,00	350,00	2 100,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI						
S ostatnimi profesemi	hod	4,00	0,00	0,00	350,00	1 400,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK						
DLE CSN 331500						
Revizni technik	hod	30,00	0,00	0,00	450,00	13 500,00
Spoluprace s reviz.technikem	hod	10,00	0,00	0,00	350,00	3 500,00
CELKEM SILNOPROUD				16 556,00	96 385,00	
SVÍTIDLA						
OZNAČENÝ DLE LEGENDY						
VČETNĚ SVĚTELNÝCH						

ZDROJŮ						
A	ks	67,00	575,00	38 525,00	200,00	13 400,00
N1	ks	2,00	600,00	1 200,00	250,00	500,00
N2	ks	34,00	640,00	21 760,00	250,00	8 500,00
<u>CELKEM SVÍTIDLA</u>				<u>61 485,00</u>		<u>22 400,00</u>
Podružný materiál				6 148,50		
<u>Elektromontáže celkem</u>				<u>84 189,50</u>		<u>118 785,00</u>