



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“

OBCHODNÍ PODMÍNKY - SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo

a dle VYHLÁŠKY č. 231 ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce

OBJEDNATEL:	Obec Sedlečko u Soběslavě
se sídlem:	Sedlečko u Soběslavě 48
	392 01 Soběslav
zastoupena:	Vlastimilem Bočánkem – starostou obce
IČ:	00667145
DIČ:	CZ00667145
Tel.:	+420 724189527
Fax.:	
e-mail.:	obec.sedlecko@atlas.cz
bankovní spojení:	Číslo účtu: Kód banky:

dále jen objednatel

pověřuje tímto

DODAVATELE:	Stavimperk s.r.o.
se sídlem:	U Sloupů 19, 385 01 Vimperk
zastoupení:	Ing. Vladislavem Klabouchem – jednatelem společnosti
IČ:	05266441
DIČ:	CZ05266441
OR:	Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 25255
bankovní spojení:	Číslo účtu: 115-2887680287 Kód banky: 0100
Tel.:	+420 602 642 392
Fax.:	
e-mail.:	klabouch@stavimperk.cz

dále jen dodavatel

prováděním následujících prací na projektu
Rekonstrukce a odbahnění rybníka Dítě

CPV : 45112000-5 - Výkopové a zemní práce
45220000-5 - Konstrukční a stavební práce

**Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“****A. Předmětem této veřejné zakázky je dodávka :**

- Stavebních prací
- Projektová dokumentace skutečného provedení včetně geodetické dokumentace
- Ostatní uvedené ve výkazu výměr – např. publicita, koordinační činnost

Druh a předmět je specifikován projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Jiřím Koplíkem ,
Vodohospodářská projekce , , ing. Václav Freudl ČKAIT 0100272
Ing. Jiří Koplík , Rudolfovská 148 , 370 01 České Budějovice
IČO: 47232315, Tel. 607614563

A. Popis předmětu plnění :**Popis předmětu plnění :**

Veřejná zakázka řeší rekonstrukci a odbahnění předmětného rybníka.
V současné době je řešený rybník zanesený splaveninami po přívalových deštích z minulých let. Částečně poškozené je i opevnění hráze návodního svahu nádrže. Návrh řešení spočívá v odbahnění rybníka a rekonstrukce dle projektové dokumentace.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY :

Vodní tok :		bezejmenná vodoteč
Číslo hydrologického pořadí :		1-07-04-039
Charakter nádrže :		průtočná
Hladina vody na úrovni přelivu BP :	H _n	427,00 m.n.m. Bpv
Hladina maximální vody :	H _{max}	427,40 m.n.m. Bpv
Kóta koruny hráze		428,03-428,53 m.n.m. Bpv
Objem při H _n :	V _n	11 891 m ³
Objem při H _{max} :	V _{max}	15 959 m ³
Plocha při H _n :	S _n	0,9922 ha
Plocha při H _{max} :	S _{max}	1,0224 ha
Hráz :		zemní sypaná
Délka hráze		cca 98,0 m
Výška hráze v nejhlubším místě		3,70 m
Šířka koruny hráze		min. 4,0m
Sklon návodní strany hráze		1:1,5
Sklon vzdušné strany hráze		-
Výpustné zařízení		betonový požerák

Základní charakteristika stavby:

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci a odbahnění předmětného rybníka.

V současné době je řešený rybník zanesený splaveninami po přívalových deštích z minulých let. Částečně poškozené je i opevnění hráze návodního svahu nádrže. Stávající bezpečnostní přeliv je v dobrém stavu.

Návrh řešení spočívá v odbahnění rybníka a na návodní straně bude provedené nové opevnění z rovnaniny z lomového kamene. Navržené opatření obnoví původní kapacitu rybníka a zajistí lepší stabilitu a větší odolnost břehů nádrže při průtoku povodňových průtoků. Zároveň dojde k výměně výpustného zařízení a navazující části výpustného potrubí.

2 charakteristika území a stavebního pozemku**2.1 charakteristika území**

**Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“**

Řešený rybník se nachází v zastavěné části obce, na jejím severním okraji. Jedná se o prostřední rybník v soustavě celkem tří rybníků.
Recipientem je bezejmenná vodoteč, která prochází obcí a je pravobřežním přítokem Černovického potoka.

Okolní území tvoří zastavěná část obce a zemědělské pozemky.

2.2 vlastnické poměry

Seznam pozemků dotčených výstavbou:

k.ú. Sedlečko u Soběslavě

1135/3 vodní plocha

Obec Sedlečko u Soběslavě

Sedlečko u Soběslavě 48, 392 01 Soběslav

1135/4 vodní plocha

Obec Sedlečko u Soběslavě

Sedlečko u Soběslavě 48, 392 01 Soběslav

B. Výkazem výměr

Výkaz výměr ve formátu EXCEL a tvoří součást ZD

Dno nádrže bude po odbahnění nově vyspádováno směrem k boční nové výpusti!!!!

Prostor vedle výpustního zařízení bude zpevněn jako **šikmý sjezd do nádrže**, který bude v ploše 2 x 2,4 m tedy **4,8 m²** zpevněn kamennou dlažbou do betonu.

Na požerák navazuje odpadní potrubí z žebrovaných trub PP plné žebro DN 500 SN10, délka cca **72,50 m**. Toto potrubí bude položena na místo stávajícího přepadového potrubí DN 250, které je umístěno nad hladinou normálního nadržení a má nedostačující kapacitu na funkci bezpečnostního přelivu.

Nové potrubí PP DN 500 bude napojeno od výpustního zařízení až do stávající šachty Š3 přes šachtu Š2, a Š1, od šachty Š3 již navazuje stávající kanalizace, která je vyústěná následně do příkopu podél komunikace.

Stávající výpustné zařízení je nevyhovující, ve středu nádrže u boční hráze u komunikace je osazen výpustní špunt odtokové potrubí DN 300, který však je nefunkční nádrž nelze vypustit!!!!. Jelikož by muselo být pracně vytvoření nového odtoku skrz hlavní komunikaci protlakem, bylo rozhodnuto, že bude lepší varianta zkapacitnit boční odtok podél komunikace a předělat jej na odtok, který vzhledem ke své kapacitě DN 500 bude zároveň tvořit formu **bezpečnostního přelivu**.

SO 02 Odbahnění nádrže

Po vypuštění nádrže bude provedeno odbahnění nádrže, sediment bude po odvodnění odvezen na příslušný pozemek k uložení viz. příloha- rozbor sedimentu a místo uložení.

Množství sedimentu bylo dle příčných řezů a zaměření nádrže stanoveno na cca **271,6 m³**, tedy cca 48,6 cm průměrně.

Nejprve bude provedeno vypuštění vodní nádrže, po té bude postupně provedeno odbahnění nádrže, uložení sedimentu na mezideponie na dně nádrže, postupně bude provedeno vystokování dna nádrže.

Odbahnění a vyspádování na dně rybníka budou provedeny dle příčných řezů nádrže.

Pokud bude při odbahnění nádrže odkryta propustnější vrstva bude nahrazena vytěženou nepropustnou zeminou.

Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“

V rámci rekonstrukce bude hráz nádrže doplněna o výsadbu 3 ks stromů např. okrasný javor , bříza dle výběru investora a 3 ks kovových laviček s dřevěným sedákem a opěradlem. Stávající porost rákosí v litorálním pásmu nádrže může být doplněno okrasnými kosatci.

B. Výkazem výměr

Výkaz výměr ve formátu EXCEL a tvoří součást ZD

Další sdělení zadavatele (objednatel):

- Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky stavebního povolení nebo ohlášení stavby a všech vyjádření od dotčených orgánů a organizací.
- Při realizaci předmětu díla budou použity jen materiály, které splňují ustanovení vyhlášky 268/2009 o technických požadavcích na výstavbu a zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- Při realizaci stavby budou dodrženy všechny platné normy a předpisy V ČR a to jak pro provádění prací, osazování jednotlivých částí stavby, tak pro použité materiály. Před zahájením prací (7 dnů předem) předloží dodavatel technickému dozoru investora podrobný postup prací a použité materiály vč. platných certifikátů. TDI provede do třech dnů vyjádření a seznámí dodavatele, který musí vyjádření respektovat.
- Plochy pozemku, které bude zhotovitel stavby užívat ke skladování stavebního materiálu budou uvedeny k termínu dokončení díla do původního stavu
- Povinnost dodržovat vyhlášku č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
- Povinnost dodržovat zákon 309/2006 Sb. o požadavcích bezpečnosti a zdraví při práci
- Povinnost dodržovat zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
- Povinnost dodržovat zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
- Povinnost dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

3. Smluvný předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům - příslušným státním normám a předpisům ČR a EU .

4. Za úplnost a správnost dokumentace této veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo v plném rozsahu ručí objednatel

1.	Smluvní dokumenty
1.1	Tato smlouva o dílo
1.2	Nabídka uchazeče / dodavatele/ na základě výběrového řízení ze dne 15.10.2018 (příloha 1 SOD).
1.3	Protokol o předání staveniště- místa stavby ze dne2018 (příloha 2 SOD).
1.4	Časový harmonogram realizace předmětu plnění ze dne 26.11.2018(příloha 4 SOD).
1.5	Ohlášení stavby - Č.j.MS/22199/2016 , 20.10.2016 Městský úřad Soběslav , odbor životního prostředí Ing.Marie Staňková
1.6	Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám činností zhotovitele min. do výše nejméně částky rovné smluvní ceně nebo 2.000.000,- Kč. Pojištění musí být i na újmu na věcech, životu a zdraví. Pojištění musí trvat po celou dobu plnění předmětu díla. (příloha 6 SOD).
1.7.	Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to s ohledem na cenu díla, a to min. do výše 2.000.000,- Kč. (příloha 6 SOD).
1.8.	Oceněný výkaz výměr dodavatele

**Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“**

1.9.	zpracovanou Ing. Jiřím Koplíkem , Vodohospodářská projekce, , ing. Václav Freudl ČKAIT 0100272 Ing. Jiří Koplík , Rudolfůvská 148 , 370 01 České Budějovice IČO: 47232315, Tel. 607614563
2.	Výkony dodavatele
2.1	Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části dle smluvních dokumentů uvedených v části 1 této smlouvy.
2.2.	Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. Provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele a není to ani vzhledem k povaze díla zapotřebí.
2.3.	Dodavatel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2.4.	Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
2.10.	Požadovaná dokumentace k předání předmětu plnění • Projektová a prováděcí dokumentace odpovídající skutečnému stavu v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě – 2 paré • Návod pro obsluhu v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě – 2 paré • Návod a časový plán pro údržbu v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě – 2 paré • Prohlášení o shodě – 2 x prohlášení • Atesty použitých materiálů • Záписы a certifikáty o provedených zkouškách, kalibracích a revizích zařízení • Záruční podmínky s uvedením povolených oprav v záruční době v tištěné i elektronické podobě – 2 paré • Veškeré doklady pro uvedení díla do trvalého provozu z hlediska stavebního zákona a ostatních platných právních předpisů ČR a EU.
2.11.	Dodržení platných norem, zákonů, předpisů a dohodnutých zkoušek • Dodavatel se zavazuje dodržovat postup zpracování nařízený výrobcem. Platí platné české normy, zákonná ustanovení, předpisy a směrnice, zvláště soubor zákonů, ustanovení a směrnic o odpadovém hospodářství a likvidaci odpadů. Pokud neexistují žádné české normy, platí v pořadí CEE, Ö-NORM, DIN a technická pravidla. • Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle příslušných platných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních zkoušek, geodetického zaměření apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické specifikace a technické a uživatelské standardy předmětu plnění dle této smlouvy.
2.12.	Smluvní závazek dodavatele nad rámec povinností sjednaných v jiných částech této smlouvy : • Informovat objednatel bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na dodávku, práva, povinnosti a zájmy objednatel související s předmětem díla. • Respektovat skryté překážky, případně v průběhu provádění díla zjištěné, nepředvídané skutečnosti související s realizací díla a ve spolupráci s objednatel rozhodnout o dalším postupu. • Provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou a se zájmy objednatel, které jsou mu známy. • Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním údajů týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. • Do 15 kalendářních dnů po termínu předání a převzetí předmětu plnění předat objednateli soupis svých subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění tohoto předmětu plnění v rozsahu převyšujícím 10 % ceny bez DPH uvedené v této smlouvě

**Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“**

	- Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy. - Plnit příkazy a rozhodnutí koordinátora BOZP na staveništi v průběhu realizace stavby
2.13.	<u>Komplexní vyzkoušení</u> - Komplexní vyzkoušení je povinen zajistit dodavatel s vědomím, že odpovědnost za úspěšný průběh zkoušek přijímá dodavatel pouze v rozsahu předmětu svého plnění. - Komplexním vyzkoušením je dodavatel povinen prokázat kvalitu smlouveného předmětu plnění jako celku, a to jak správnost řešení projektu provedení montáže, tak funkci strojů a zařízení jednotlivě i ve vzájemných funkčních vazbách, dosažení hodnot jakostně technických ukazatelů uvedených v projektové dokumentaci, včetně garantovaných hodnot, technických a uživatelských standardů předmětu díla. - Před ukončení komplexního vyzkoušení je povinen dodavatel za účasti objednatele provést případná příslušná měření, kterými prokáže dosažení garantovaných hodnot předmětu díla. - ukončení komplexního vyzkoušení sepíše smluvní strany této smlouvy protokol. - Náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli zhotovitel v prokázaném rozsahu, pokud komplexní vyzkoušení bude neúspěšné z důvodů na straně objednatele, pak nese náklady komplexního vyzkoušení objednatel v prokázaném rozsahu. - Případné vady a nedodělky, které budou zjištěny během komplexního vyzkoušení, a za něž nese odpovědnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svůj náklad neprodleně při co nejmenších prostojích, nejpozději však do 10 pracovních dnů po ukončení komplexního vyzkoušení.
2.14.	<u>Místo realizace</u> Katastrální území Sedlečko u Soběslavě Parc.číslo 1135/3- vodní plocha Obec Sedlečko u Soběslavě , 392 01 Soběslav
2.15.	<u>Doba plnění</u> - Zhotovitel se zavazuje zahájit, realizovat a předat smlouvený předmět dodávky objednateli v těchto termínech (rozumí se místo realizace) : termín předání staveniště - v den mezi 7 až 14 kalendářním dnem po podpisu smlouvy o dílo s dodavatelem zahájení stavebních prací - na výzvu objednatele do 14-ti kalendářních dnů (termín je závislý na přidělení dotace - předpoklad 30/11/2018) lhůta pro dokončení stavebních prací – komplexního vyzkoušení max do 20.05.2019 ukončení realizace a předání smlouveného předmětu díla max do 30.05.2019 (lhůta pro předání a převzetí díla) Plnění termínů bude kontrolováno v rámci kontrolních dnů. Nesplnění termínů je zadavatelem (objednatel) považováno za hrubé porušení této smlouvy. - Termíny realizace předmětu plnění proběhnou v souladu se sjednaným časovým harmonogramem prací předloženým zhotovitelem k podpisu této smlouvy.

**Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“**

2.15.1.	Dodavatel povinen započít s prováděním prací na staveništi v době uvedené v zápise o předání staveniště a v harmonogramu předmětu plnění a tyto práce provádět tak, aby mohly být dodrženy smluvní termíny. Případné demontáže a opakované montáže nebo posuny termínů z důvodu nedostatečné koordinace termínů dodavatele s jinými subdodavateli objednatel nebo se stavebním vedením objednatel, jdou k tíži dodavatele.
2.15.2.	Pokud se zdrží počátek provádění prací nebo pokud v průběhu provádění prací dojde k prodlení nebo přerušení prací tak, že dodržení dodací doby může být považováno za ohrožené, je dodavatel povinen učinit vše, aby zabránil překročení dodací doby (prodlení).
2.15.3.	Pro provádění prací zadaných dodavateli platí sjednané dodací doby. Okolnosti bránící dodržení sjednaných dob, jejichž vznik nelze vyloučit, jakož i povětrnostní podmínky, neodůvodňují nárok na prodloužení dodací doby.
2.15.4.	Nelze-li zcela zjevně zabránit překročení smluvních termínů, má dodavatel právo na přiměřené prodloužení prováděcích dob a odpovídající náhradu pouze tehdy, pokud jsou důvodem překročení termínu okolnosti, za které odpovídá objednatel. Toto právo vzniká zejména v případě, pokud objednatel požadoval provedení dodatečných prací nebo přerušení prací a tato skutečnost byla příčinou nedodržení termínů.
2.15.5.	Dodavatel má nárok na prodloužení smluvních termínů pouze v případě, pokud neprodleně vyrozumí objednatel, neodpovídá za okolnosti, které brání dodržení smluvního termínu a pokud není v jeho moci tyto okolnosti odvrátit nebo zmenšit jejich účinky nebo to po něm nelze oprávněně požadovat.
2.15.6.	Potřebná prodloužení dob se zjistí podle rozsahu a doby trvání překážky a jejich následků a stanoví se písemně. Pokud v důsledku prodloužení doby provádění prací případně na vhodnější nebo méně vhodné období, přihlédne se k tomu při výpočtu prodloužení doby a případných vícenákladů nebo snížení nákladů. Bude-li doby prodloužena, vzniknou případné důsledky prodloužení až překročením prodloužené doby.
2.15.7.	Jakmile překážka odpadne, je dodavatel povinen obnovit provádění prací bez zvláštní výzvy. O znovuzahájení prací musí být objednatel co nejdříve vyrozuměn. Pokud však za okolnosti, které způsobily překážku, odpovídá objednatel, je povinen zánik překážky neprodleně oznámit dodavateli.
2.16.	<u>Podmínky pro realizaci předmětu plnění</u> • Dodavatel je povinen vést o provedených pracích stavební deník. Pro jeho vedení platí přiměřeně zásady uvedené v § 30 zrušené vyhlášky č. 104/1973 Sb • Smluvný předmět dodávky bude realizován na určeném místě pro předmět plnění. • Prostor je vyhrazen plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o předání. • Ke vstupu do vymezeného prostoru v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatel vyjmenované v montážním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů. Dodavatel pořizuje denně jmenný seznam všech pracovníků, kteří se v uvedený den nebo uvedený čas budou v rámci plnění svých povinností pohybovat v areálu stavby tak, aby mohl vést přesnou evidenci všech svých pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Objednatel může požadovat předložení tohoto seznamu. • Zhotovitel je povinen upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatel nebo pokynů daných mu objednavatelem k provedení díla. • Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění a to dle dohodnutého časového rozvrhu, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel objednatel povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádří do 3 pracovních dnů a vyžaduje-li to další postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smluvního díla. • O dokončeném předmětu plnění musí být sepsán protokol.
2.17	<u>Předání a převzetí předmětu díla</u> • Předpokladem a podmínkou předání smluvního předmětu díla dodavatelem objednateli je úspěšné ukončení komplexního vyzkoušení bez vad a nedodělků. • Předání a převzetí předmětu díla potvrdí smluvní strany této smlouvy závěrečným protokolem o předání a převzetí dodávky. Povinnost převzetí je splněno prohlášením objednatel v zápise o předání a převzetí díla.



Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“

- K převzetí předmětu dodávky je dodavatel povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 5 pracovních dnů před stanoveným termínem předání a převzetí a současně předat objednateli návrh protokolu o předání a převzetí včetně všech příloh.
- Odmítne-li objednatel předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí díla a dodavatel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost dodavatel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost bránící provozu díla nebo nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských standardů díla uvedených v nabídce zhotovitele č. ze dne 15.10.2018 a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro stanovení zhotovitele.

3. Cena a fakturace

- 3.1 Za výkony, které budou uskutečněné dodavatelem, byla dohodnuta výše zakázky (smluvní cena)
- (1) Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.
 - (2) Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.

Celková cena bez DPH	2 015 739,17,- Kč
(slovy:dvamilionypatnácttisícsedmsetřicetdevětkorunsedmnácthaléřů bez DPH)	
DPH 21 %	423 305,23,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2 439 044,39,- Kč

Cena je ujednána s odkazem na nabídkový rozpočet, který je součástí smlouvy a byl objednateli sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy.

- (1) Dodatečné zakázky na služby či stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby může zadavatel zadat stávajícímu dodavateli za předpokladu, že dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 50 % ceny původní zakázky
- (2) Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny podle odstavce 1, jestliže neoznámí nutnost překročení rozpočtované částky a vyšší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost.
- (3) Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.

Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. To neplatí, převzala-li některá ze stran nebezpečí změny okolností, nebo jedná-li se o okolnost, o níž některá ze stran předem prohlásila, že nenastane.

Dílo bylo zadáno podle rozpočtu, zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny za dílo jestliže :

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla



Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“

	d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).
3.2	Uvedené jednotkové ceny jsou fixní do konce předmětu plnění, nejdéle však do 31.12.2017.
3.3	• Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na: a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, c) opatření k ochraně životního prostředí, d) náklady na sjednaná pojištění e) zajištění podmínek pro činnost technického dozoru, f) koordinační a kompletační činnost, g) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, h) zajištění nezbytných dopravních opatření, i) zajištění všech nutných zkoušek j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu. k) provedení opatření nutných ke splnění podmínek vyplývajících ze stanovisek DOSS, místní samosprávy, správců sítí a podmínek SP a ÚR. • Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. • součástí celkové ceny jsou veškerá plnění, která se na základě smlouvy uchazeč zavázal poskytnout zadavateli; součástí celkové ceny jsou i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo i ve smlouvě sice výslovně uvedeny nejsou, ale uchazeč jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytnou součástí plnění předmětu smlouvy.
3.4	Sjednaná cena bude hrazena objednatelem takto : • Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Splatnost faktur je 30 dnů. Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy. Platba proběhne jednou fakturou a to po dokončení díla a předání. • Faktury budou uhrazeny zadavatelem na základě faktur vystavených zhotovitelem podle skutečně provedeného objemu prací a odsouhlasené technickým dozorem stavby . • Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. • Odsouhlasený soupis provedených prací (akceptační protokol) je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. • Fakturu vystaví uchazeč do 14 kalendářních dnů od vzniku práva fakturovat - od podpisu protokolu o převzetí celého předmětu plnění; • Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v § 13a obchodního zákoníku; kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení (faktura), číslo smlouvy, označení bankovního účtu uchazeče, cenu bez daně z přidané hodnoty, procentní sazbu a výši daně z přidané hodnoty a cenu včetně daně z přidané hodnoty; výše daně z přidané hodnoty bude zaokrouhlena na celé desetihaléře nahoru. Každá faktura bude vyhotovena ve 2 výtiscích (originál + 1 kopie); • Společně s fakturou uchazeč dodá kopie akceptačních protokolů podepsané pověřenými zástupci obou smluvních stran; • Zadavatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení uchazeči fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení; uchazeč je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou; oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti; nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury zadavateli; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena uchazeči, který ji vystavil;
3.5.	Veškeré faktury budou obsahovat: - označení a číslo faktury - obchodní jméno zhotovitele - obchodní jméno investora - objednatele - DIČ a IČ zhotovitele a objednatele

**Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“**

	- den vystavení a odeslání faktury a její splatnost - soupis provedených prací a dodávek v potvrzeném zjišťovacím protokolu o provedených stavebních pracích potvrzených stavebním dozorem stavby - cenu díla včetně vyčíslení DPH
3.6.	Splatnost každé faktury za provedené práce a dodávky se stanovuje v délce max. 30 ti kalendářních dnů po doručení faktury objednateli.
3.7.	Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
3.8.	Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu na nezbytnou dobu, jestliže objednatel nezaplatí řádně vystavenou fakturu ve lhůtě splatnosti a neuhradí zálohovou fakturu dle ujednání uvedeném v této smlouvě. Zastavit plnění je oprávněn v případě, že objednatel nezaplatí řádně vystavenou fakturu nebo zálohovou fakturu ani do 65-ti kalendářních dnů po jejím vystavení. Zhotovitel je povinen přerušeni nebo zastavení provádění díla písemně oznámit objednateli.
3.9.	Přerušeni prací, také při zapříčinění ze strany objednatele, nemají vliv na ceny položek a neopravňují dodavatele k dodatečným nebo doplňkovým požadavkům.
3.10.	Změny množství jednotlivých položek nebo skupin výkonů, zvýšení či snížení lhůt hostejno v jaké výši, nemají vliv na ceny položek a neopravňují dodavatele k dodatečným nebo doplňkovým požadavkům či změnám cen.
3.11.	<u>Fakturační adresa:</u> Obec Sedlečko u SoběslavěSedlečko u Soběslavě 48 392 01 Soběslav IČ: 00667145 DIČ: CZ00667145
3.12.	Podklady pro kontrolu faktur bude dodavatel předávat i v elektronické formě.
3.13.	Zmaří-li objednatel provedení díla z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil.
3.14.	Přijetím závěrečné platby na základě závěrečné faktury jsou vyloučeny dodatečné pohledávky (kromě pohledávek na vyplacení záručního zádržného a částky na krytí újm) za práce vykonané (plnění poskytnutá) podle smlouvy, pokud do 30 dnů po obdržení platby nebude písemně uplatněna odůvodněná námitka.
3.15.	Pokud dodavatel postoupí svou pohledávku podle této smlouvy vůči objednateli, je objednatel oprávněn srazit z plateb 1 % postoupené částky.
3.16.	Objednatel je oprávněn započíst své splatné pohledávky vůči dodavateli proti splatným pohledávkám dodavatele (kompenzace). V případě postoupení pohledávek dodavatelem je objednatel oprávněn započíst proti platebním nárokům nabyvatele pohledávek - nezávisle na době vzniku příslušných pohledávek – vlastní pohledávky vůči dodavateli.
3.17.	Vytýká-li objednatel vady na pracích a dodávkách provedených dodavatelem a zadržuje-li z tohoto důvodu platby náležící dodavateli, je objednatel oprávněn z plateb dodavateli zadržet částku odpovídající částce nutně vynaložené na zabezpečení náhradního plnění svých potřeb, které nemohl uspokojit nefunkčností dodávaného předmětu plnění dodavatelem. Toto právo zaniká okamžikem, kdy dodavatel prokáže bezvadné provedení svých prací a výkonů.
3.18.	Při fakturaci podléhající režimu přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH 235/2004 Sb. v platném znění bude dle bodu 8.5 a, b, c, d procentní sazba zádržného počítána bez DPH.
4.	Součinnost objednatele + povinnosti dodavatele
4.1.	Objednatel se zavazuje poskytnout : a/ prostor pro realizaci dodávky – vymezený prostor staveniště b) případně další prostor – meziskádku Objednatel se zavazuje k součinnosti určení místa pro napojení energií – EI. O cenu za poskytnutí věcí dle tohoto článku se nesnižuje smluvní cena za dílo uvedená v čl. II. této smlouvy. Objednatel se zavazuje, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.



Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“

4.2.	Získání pravomocného kolaudačního souhlasu na příslušných českých úřadech je věcí objednatele. Dodavatel se zavazuje v případě nutnosti k bezplatné spolupráci a dodání potřebných podkladů k dosažení povolení k užívání objektu.
4.3.	Dodavatel je povinen likvidovat veškerý odpad do vlastních objednaných kontejnerů. Ke každé fakturaci jako nedílnou součást doloží dodavatel řádně vyplněný a potvrzený protokol o likvidaci odpadu. Neprovádí-li dodavatel likvidaci odpadů z pracoviště do kontejnerů, nechá toto objednatel provést třetí osobu na náklady dodavatele. Dodavatel je pak povinen před fakturací podepsat čestné prohlášení o původcovství svého vyprodukovaného odpadu.
4.4.	Dodavatel je dostatečně pojištěn (pojištění odpovědnosti za újmu) a sám činí dostatečně opatření v této oblasti rizik. Požadované podklady budou předány nejpozději při podpisu smlouvy.(příloha č.6)
4.5.	Existuje možnost umístění firemního loga dodavatele dle jeho formátu na stavební tabuli. Tvorbu této tabule zajistí objednatel. Dodavatel uhradí v případě zájmu jednorázovou paušální částku ve výši 10.000,- Kč bez DPH. Svévolné umístění reklamy bez předchozího písemného souhlasu objednatele je co nejpřísněji zakázáno pod pokutou 20.000,- Kč. Objednatel má právo pokutu odečíst z fakturace dodavatele.
4.6.	Objednatel nestanovuje žádné omezení pro realizaci díla subdodavatelí, je však zakázáno provádět plnění předmětu díla dle této smlouvy jinými dodavateli, než uvedenými v nabídce uchazeče – dodavatele. V případě že nastane situace, kdy je nutno pořídit jiného subdodavatele, než je uvedeno v nabídce uchazeče, je zhotovitel povinen požádat objednatele o schválení tohoto subdodavatele. Objednatel nesmí bez vážného důvodu souhlas se změnou subdodavatele odepřít. Změna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech rovněž se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
5.	Jakost při převzetí předmětu plnění
5.1.	Dodavatel (prodávající) odpovídá objednateli, že předmět díla při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel (prodávající) odpovídá objednateli, že v době, kdy objednatel věc převzal, a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
5.2.	Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
5.3.	Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění; přechází-li však nebezpečí škody na objednatel až později, rozhoduje doba tohoto přechodu. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinností.
5.4.	Soud nepřizná právo ze skryté vady, které objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od převzetí stavby , namítne-li druhá strana, že právo nebylo uplatněno včas. Totéž platí o skryté vadě projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních.
5.5.	Dodavatel dle této smlouvy poskytuje objednateli tyto lhůty pro oznámení skryté vady : a) 5 let od převzetí stavby „protokolem o předání a převzetí díla“ b) 2 roky od převzetí stavby „protokolem o předání a převzetí díla“ na tyto části předmětu plnění : 1) 2) xxxxx Dodavatel doplní dle svého uvážení, kde poskytuje záruční lhůtu v délce min. 2 roky. Bod 1),2),xxxxx- je možno přidat dle uvážení uchazeče (dodavatele) ve vazbě na předmět plnění Počátek běhu záruční lhůty – předpoklad od 01.6.2019 Aktuální dopřesňující termín bude uveden v Protokolu o předání a převzetí díla.
5.6.	Byl-li předmět plnění dodavatelem plněn vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně rovněž : a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobil jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor, b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobilá chyba ve stavební

Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“

	dokumentaci, a c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru.
5.7.	Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
5.8.	Podstatné vady jsou takové vady, které brání smluvně sjednanému užití díla a/nebo jsou příčinou toho, že dílo nemá výslovně zaručené vlastnosti.
5.9.	Bude-li zjištěna podstatná neodstranitelná vada díla, je objednatel oprávněn požadovat úplné zrušení smlouvy. V tomto případě musí být vše uvedeno do původního stavu. Pokud však uvedení do původního stavu není technicky možné nebo je z hospodářských důvodů neúnosné, může objednatel požadovat pouze snížení ceny, avšak ne pod hodnotu, kterou pro něj dílo má. Za neodstranitelnou se považuje i vada, jejíž odstranění by bylo možné jen při vynaložení nepoměrně vysokých nákladů.
5.10.	Bude-li zjištěna podstatná odstranitelná vada, je dodavatel povinen tuto vadu během objednatel stanovené lhůty na vlastní náklady odstranit. Po uplynutí stanovené lhůty je objednatel oprávněn odstoupit vadu na náklady dodavatele nebo nechat odstranit vadu na náklady dodavatele třetími osobami. Jeli odstranění vady pro objednatel nezbytné k odvrácení podstatné újmy a není-li okamžité odstranění vady dodavatelem možné, má objednatel právo vadu ihned odstranit nebo nechat odstranit třetími osobami. O tom musí být dodavatel neprodleně písemně vyrozuměn.
5.11.	Bude-li zjištěna nepodstatná neodstranitelná vada, je objednatel oprávněn požadovat přiměřené snížení ceny. Za neodstranitelnou je považována i vada, jejíž odstranění by bylo možné jen při vynaložení nepřiměřeně vysokých nákladů.
5.12.	Za účelem prohlídky a/nebo odstranění vad je objednatel povinen umožnit dodavateli ve sjednaných termínech vstup do objektu, na který se záruka vztahuje.
5.13.	Dnem odstranění vady počíná běžet nová záruční doba pro ty části díla, kterými bylo nahrazeno vadné plnění nebo které s vadným plněním souvisí. Pokud však vada znemožnila smluvní užívání i jiných částí díla nebo celého díla, začíná nová záruční doba běžet pro tyto části díla, popř. pro celé dílo znovu.
5.14.	Pokud plnění dodavatele zcela nebo částečně sestávají z dodávek, které se neuskutečňují v místě určeného k plnění díla (na staveništi, v místě montáže), je objednatel v případě, kdy odstranění vad na místě plnění dodávek není možné nebo je možné jen při vynaložení nepřiměřeně vysokých nákladů, oprávněn požadovat aby dodavatel odstranil vady, na které se vztahuje záruka v místě montáže (na staveništi).
5.15.	Dodavatel je povinen objednateli během čtrnácti dnů od vystavení faktury nahradit veškeré náklady, které vzniknou při zjištění vady (náklady na znalce atd.) nebo které objednateli vzniknou v důsledku odstranění vad. Pokud dodavatel tuto fakturu nezaplatí, je objednatel oprávněn započítat tuto smluvní pokutu proti záručnímu zádržnému nebo uplatnit v tomto rozsahu bankovní záruku na záruční dobu.
5.16.	Náleží-li objednateli při uplatnění nároku ze záruky více právních prostředků, záleží jejich volba na objednateli. Rozhodne-li se objednatel pro odstranění vady dodavatelem, musí být způsob odstranění vad předem schválen objednatel.
5.17.	Bankovní záruka Objednatel nepožaduje.
5.18.	Smluvní sankce a pokuty - Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení - nedodržení lhůty ukončení realizace a předání smluveného předmětu díla - Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny bez DPH v případě, že plnění předmětu díla nebude vykazovat předepsané hodnoty uvedené v projektové dokumentaci a to za každou prokázanou vadu na straně dodavatele po dobu trvání pěti roků od termínu protokolárního předání předmětu plnění objednateli. - Je-li dodavatel v prodlení s odstraněním vady uvedené v předávacím protokolu, je dodavatel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení. Za vadu je považováno i nedodání do 15 kalendářních dnů po termínu předání a převzetí předmětu plnění předat objednateli soupis svých subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění tohoto předmětu plnění v rozsahu převyšujícím 10 % ceny bez DPH uvedené v této smlouvě.

**Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“**

	- Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení s jejím zaplacením v termínu splatnosti. Takto sjednaná smluvní pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle smluvní pokuty uplatněny. - Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinností na straně dodavatele a to i v případě, že se na toto porušení povinnosti vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je rovněž oprávněn domáhat se náhrady škody, i když tato škoda přesahuje smluvní pokutu.
5.19.	Prodlení nastává, pokud práce nebyla vykonána v době stanovené ve smlouvě, na příslušném místě nebo sjednaným způsobem.
5.20.	Pokud dodavatel nedodrží jeden nebo více termínů sjednaných a stanovených jako závazné v této smlouvě (dopise o udělení zakázky), aniž by dokázal, že za prodlení neodpovídá, má objednatel nárok na smluvní pokutu. Vznik újmy nemusí objednatel dokazovat.
5.21.	Smluvní pokuta může být objednatelům kdykoliv uplatněna a je splatná vznikem prodlení a bude zadržena z dalších splatných plateb dodavateli. Výše smluvní pokuty nemůže být snížena soudem. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit nárok na náhradu újmy vůči dodavateli převyšující smluvní pokutu.
6.	Pojištění
6.1.	Dodavatel je povinen k podpisu této smlouvy uzavřít pojištění a na základě výzvy zadavatele předložit zadavateli originál potvrzení o pojištění a pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám činností zhotovitele min. do výše 1.500.000,- Kč. Pojištění musí trvat po celou dobu plnění předmětu díla.
6.2.	Dodavatel je povinen k podpisu této smlouvy uzavřít pojištění a na základě výzvy zadavatele předložit zadavateli originál potvrzení o pojištění a pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to s ohledem na cenu díla, a to min. do výše 1.500.000,- Kč.
6.3.	Pokud objednatel má uzavřeno pojištění ve formě pojištění proti všem rizikům (pojištění C.A.R.) a pokud jsou částky spoluúčasti uvedeny v příloze, je dodavatel účasten pojistné ochrany jako připojištěný. Kopie pojistky může být vyžádána u objednatel. Umožnění účasti dodavatele na pojištění uzavřeném objednatel neomezuje odpovědnost dodavatele podle této smlouvy. Dodavatel je povinen sám posoudit, zda objednatel uzavřené pojištění je pro něj dostatečné nebo zda-li sám potřebuje další pojištění.
6.4.	Pokud vznikne újma, která je kryta pojistkou C.A.R., je dodavatel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit a uvést údaje potřebné pro ohlášení pojistné události pojišťovně. V případě krádeže je nutné předložit policejní protokol. Likvidaci újmy s pojišťovnou provede objednatel.
6.5.	Pokud dodavatel újmu prokazatelně odstraní na své náklady, vyplátí se pojistná plnění skutečně vyplacená objednateli za újmu na pracích dodavatele dodavateli, přičemž spoluúčast hradí dodavatel.
7.	Odstoupení od smlouvy
7.1.	Objednatel je oprávněn, kromě důvodů uvedených na jiném místě, odstoupit od této smlouvy, pokud: - bylo ohledně majetku dodavatele zahájeno vyrovnací řízení a za daných okolností by trvání smlouvy mohlo způsobit podstatnou újmu objednateli; - ohledně majetku dodavatele bylo zahájeno konkurzní řízení anebo byl návrh na prohlášení konkurzu z důvodu nedostatku majetku zamítnut; - jsou dány okolnosti, které zjevně znemožňují řádné splnění smlouvy; dodavatel se dopustil s podvodným úmyslem jednání s cílem způsobit objednateli újmu; o takové jednání jde zejména tehdy pokud dodavatel s jinými podnikateli uzavřel dohody znevýhodňující objednatel, které odporují dobrým mravům nebo zásadám poctivé soutěže; - investor nebo objednatel odstoupil od hlavní smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy není nutné stanovit dodatečnou lhůtu. Odstoupení od smlouvy se může týkat všech prací a dodávek dodavatele anebo pouze jejich částí. - nedoložil-li vybraný dodavatel k podpisu smlouvy s objednatel požadované doklady uvedené v této smlouvě, nebo se na doložení těchto dokladů nedohodl jinak. (např. nedoložení uzavřené pojistné smlouvy) - neobdrží dotaci – podporu na tuto veřejnou zakázku
7.2.	Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou.
7.3.	Pokud jedna ze smluvních stran zavinila odstoupení od smlouvy, je povinna druhé smluvní straně nahradit veškeré vzniklé újmy, které je z toho vznikly.



Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“

8.	Právo a urovnání sporů
8.1	Smlouva podléhá českému právu.
8.2	Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu ČR.
8.3	Každá smluvní strana se zavazuje, že návrh na zahájení insolvenčního řízení podle českého insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. v platném znění podá proti druhé smluvní straně pouze v případě, že u druhé strany budou dány znaky úpadku podle § 3 insolvenčního zákona. Smluvní strany se zavazují nezneužívat podání insolvenčního návrhu k vymození svých sporných pohledávek proti druhé smluvní straně. Pro případ porušení povinnosti, nezneužívat insolvenční návrh, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 % celkové ceny zakázky (smluvní ceny vč. všech dodatků), nejméně však 250.000,- Kč. Za zneužití insolvenčního návrhu se považuje, jestliže smluvní strana podá proti druhé smluvní straně insolvenční návrh, aniž by byla druhá smluvní strana v úpadku, takže insolvenční řízení skončí vydáním jiného rozhodnutí než rozhodnutím o úpadku, nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu. Dojde-li v průběhu provádění díla k vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, platí dohoda smluvních stran, že dohodnutá cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek, a to ke dni vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele.
9.	Ostatní ujednání
9.1.	Jazykové ujednání • Veškerá korespondence vedená na základě této smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem, jakož i veškerá pořizovaná dokumentace bude prováděna v českém jazyce. • Veškeré podklady a plány, které musí být předloženy úřadům státu realizace projektu nebo investorovi, musí být vyhotoveny v jazyce dokumentace uvedeném v příloze (nebo ve více jazycích dokumentace) nebo být do těchto jazyků přeloženy. Pokud je uvedeno více jazyků dokumentace, musí být plány popsány v českém jazyce.
9.2.	Písemný styk smluvních stran • Korespondence, která se týká podrobností provádění prací a dodávek dodavatelem, musí být adresována odpovědnému zástupci objednatele, jehož adresu objednatel sdělí dodavateli před započítím prací, pokud již není uvedena v příloze. • Veškerá ostatní korespondence dodavatele s objednatelem na základě této smlouvy musí být adresována, pokud nebyla objednatelem dodavateli sdělena písemně žádná jiná adresa, na sílu objednatele.
9.3.	Doprava a celní odbavení Dodavatel je povinen na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a na vlastní riziko dopravit na stanovené místo realizace předmětu plnění dle této smlouvy (staveniště) veškeré pro provádění prací potřebné materiály, stavební materiály, přístroje, nářadí, zařízení a pomůcky a uzavřít dostatečné dopravní pojištění. Dodavatel je zejména odpovědný za úplné exportní odbavení v zemi původu, transit přes třetí státy a dovoz do státu realizace projektu a zpětný vývoz dočasně dovezených předmětů, jakož i k tomu potřebné jistiny. Dodavatel nese veškeré v této souvislosti vzniklé náklady včetně všech cel, odvodů, poplatků a k nim vybíraných přírážek, jakož i veškeré náklady odbavení a zajištění.
9.4.	Kontrolní činnost při realizaci • Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění dodávky a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

**Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“**

	• Kontrolních dnů jsou pak povinni se účastnit pověřený zástupci objednatele – technický dozor stavby a autorský dozor investora, zhotovitele a přizvané osoby. • Samostatnou kontrolní činností je rovněž i činnost koordinátora BOZP. • Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištění, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. • Přijaté závěry uvedené v zápisech kontrolních dnů jsou závazné pro obě strany a mají platnost zápisů jako ve stavebním deníku stavby. • Objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. • Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.
9.5.	Právní předpisy • Dodavatel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré použitelné právní předpisy, zejména právní předpisy státu realizace projektu. To platí zejména pro splnění předpokladů k výkonu určitých činností (např. dovoz zboží do státu realizace projektu) a pro právní předpisy z oblasti stavebního práva, schvalování stavebních materiálů, stavebních látek a předmětů vybavení, daňového práva, zejména registrace dodavatele u daňových úřadů, jakož i z oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení. Dodavatel ručí za to, že tyto předpisy budou dodržovány i jeho personálem a jeho subdodavateli. Dodavatel je povinen být o těchto předpisech informován, objednatel nemá v tomto ohledu žádnou informační povinnost. • Dodavatel je povinen na požádání objednateli prokázat, že on nebo jeho zaměstnanci nebo jeho subdodavatelé splnili povinnost získat veškerá povolení, registrace nebo koncese, jejichž získání je nařízeno použitelnými právními předpisy, zejména právními předpisy státu realizace projektu.
9.6.	Zaškolení Dodavatel zaškolí na vlastní náklady personál pro obsluhu, údržbu a ošetřování jím dodaných technických zařízení a ostatních zařízení a přístrojů stavby tak, aby personál byl schopen stavbu (dílo) při převzetí uvést do provozu. Předpokladem je, že personál má všeobecné znalosti o zacházení se zařízeními a přístroji, které jsou podobné těmto zařízením a přístrojům, pro které má být provedeno zaškolení. Místo, rozsah a dobu zaškolení oznámí objednatel
9.7.	Personál • Dodavatel je povinen k odborně technickému a včasnému provedení díla nasadit potřebný počet odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných pracovních sil. Zadavatel je oprávněn od zpracovatele požadovat, aby pracovníci, kteří nedosahují potřebné kvalifikace či znalostí, byli ze stavby vyloučeni a nahrazeni kvalifikovanými silami. Současně je oprávněn požadovat bezpodmínečné odvolání pracovníků dodavatele při hrubém porušení pracovní kázně, bezpečnosti práce a požití alkoholu. • Dodavatel provádí práce prostřednictvím personálu podle svého výběru a je povinen zajistit na staveništi přítomnost dostatečného množství personálu s potřebnými pracovními prostředky tak, aby práce mohly být prováděny v souladu se smlouvou. Dodavatel odpovídá samostatně za splnění zákonných a úředních povinností vůči svým zaměstnancům. Je výhradně povinností dodavatele sjednat příslušné dohody a učinit další opatření, k úpravě vztahů dodavatele k zaměstnancům. • Zaměstnanci, kteří se chovají zvlášť nepřístojně nebo svým chováním ohrožují řádné provádění prací nebo omezují jiné subdodavatele objednatele, musí být na žádost objednatele neprodleně odvoláni ze staveniště. • Dodavatel je povinen zajistit, aby byla na staveništi v pracovní době přítomna odpovědná osoba dodavatele (např. stavbyvedoucí). Odpovědná osoba musí být písemně oznámena objednateli.
9.8.	Nebezpečí škody Zhotovuje-li se objednateli stavba na objednávku, nese zhotovitel nebezpečí škody nebo zničení stavby až do

**Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“**

	jejího předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
9.9.	Skryté překážky • Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. • Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
9.10.	Smluvní strany prohlašují, že nejsou vzájemně v postavení tzv. slabší strany ve smyslu § 433 občanského zákoníku.
9.11.	Dodavatel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
9.12.	Vylučuje se aplikace § 1799 a 1800 občanského zákoníku na závazek založený touto smlouvou.
9.13.	Vylučuje se aplikace § 2609 (svépomocný prodej) a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
9.14.	Vylučuje se aplikace § 2628 (převzetí stavby) občanského zákoníku. Povinnost zhotovitele podle této smlouvy bude splněna až dokončením a předáním předmětu díla bez jakýchkoli vad a nedodělků vč. dodání dokladů k předmětu plnění. Objednatel není povinen předmět díla převzít, dokud dílo nebude bez vad a nedodělků v dokladové části.
10.	Závěrečná ustanovení
10.1.	Vedlejší úmluvy k této smlouvě neexistují. Změny a dodatky této smlouvy podléhají písemné formě. Písemná forma je splněna pouze tehdy, když dohoda bude ze strany obou smluvních stran podepsána osobami, které jsou oprávněny k zastupování podle výpisu z Obchodního rejstříku. Smlouvu nelze měnit zápisy do stavebního deníku ani protokoly z kontrolního dne či jiného jednání. Je vyloučeno měnit tuto smlouvu jinou než písemnou formou.
10.2.	Stanou-li se z jakéhokoli důvodu ustanovení nebo části této smlouvy neplatnými, odpadnou-li, nebo jsou-li právně neúčinnými, nedotýká se to ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit právně závaznost ujednání ekonomicky a ve smyslu smlouvy rovnocennými. <u>Povinnost poskytnutí součinnosti kontrolním orgánům</u> Dodavatel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu spolufinancovaného z národních zdrojů, zdrojů EU a Podmínek SZIF za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
10.3.	Dodavatel se tímto výslovně zavazuje, že nezřídí zástavní právo k pohledávce objednatele. V případě, že učiní bez předchozího písemného svolení objednatele, zavazuje se dodavatel k zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z hodnoty zastavené pohledávky za každý jednotlivý případ porušení této smluvní povinnosti a objednatel má právo odstoupit od této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčen nárok na případnou náhradu újmy. V případě, že objednatel dodavateli výslovně písemně povolí zastavení své pohledávky, zavazuje se dodavatel zastavit pouze 98 % jmenovité hodnoty pohledávky s tím, že zbylé 2 % dané pohledávky budou zúčtována jako úhrada nákladů ve prospěch objednatele.
10.4.	Jestliže je v době před splatností garančního zádržného zahájeno insolvenční řízení proti dodavateli, zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení proti dodavateli končí záruční doba. Sjednává se, že částka odpovídající výši garančního zádržného a všech ostatních dohodnutých zádržných ke dni zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení proti dodavateli představuje slevu z ceny díla, kterou dodavatel poskytuje objednateli. Právo dodavatele na úhradu garančního zádržného a všech ostatních dohodnutých zádržných tím zaniká. Ustanovení předchozího odstavce se nepoužije, jestliže soud insolvenční návrh proti dodavateli pravomocně odmítne nebo zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku dlužníka, nebo jestliže před vydáním rozhodnutí o úpadku právo dodavatele na úhradu garančního zádržného či ostatních dohodnutých zádržných zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.
10.5.	Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo závazky z této smlouvy na jinou osobu.




MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“

10.6.	Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran.
10.7.	Každá smluvní strana určuje tyto osoby oprávněné za ni jednat ve věci této smlouvy v tomto rozsahu pověření : Za objednatele ve věcech a) smluvních – Vlastimilem Bočánkem – starostou obce b) technických – Ing. Jiří Koplík Za zhotovitele ve věcech a) smluvních – b) technických – Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou smluvních stran.
10.9.	Smlouva je vyhotovena v českém jazyce, ze kterých každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
10.10.	Návrh na uzavření této smlouvy lze přijmout pouze v tomto znění. Návrh na uzavření této smlouvy nelze ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku přijmout s dodatkem nebo odchylkou.
10.11.	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Dodavatel prohlašuje, že se výslovně seznámil s ustanoveními uvedenými v těchto Obchodních podmínkách – Smlouvě o dílo a že s výše uvedenými ustanoveními plně souhlasí. Je si vědom, že veškerá uvedená ustanovení v tomto dokumentu budou obsažena ve Smlouvě o dílo.

Ve Vimperku	dne 26.11.2018	
V obci Sedlečko u Soběslavě	dne 20.11.2018	

Zhotovitel **Stavimperk s.r.o.** ⑥
U Sloupů 19, 385 01 Vimperk
IČO: 05266441, DIČ: CZ 05266441

Objednatel



Harmonogram stavby : Rekonstrukce a odbahnění rybníka Dítě
 Zhotovitel : Stavimperk s.r.o.
 U Sloupů 19, 385 01 Vimperk

Číslo	Název	leden					únor					březen			duben			květen					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Rekonstrukce a odbahnění rybníka Dítě																							
1	Zemní práce																						
2	Stavěcí konstrukce - podélník																						
3	Vodorovné konstrukce - dílačky z kamene																						
4	Trubní vedení																						
5	Ostatní konstrukce a práce																						

26. 11. 2018



Stavimperk s.r.o. ⑥
 U Sloupů 19, 385 01 Vimperk
 IČO: 05266441, DIČ: CZ 05266441

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce a odbahnění rybníka „Dítě“	JKSO	
Název objektu	Rybník Dítě	EČO	
		Místo	Sedlečko
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Sedlečko u Soběslavě	00667145	
Projektant			
Zhotovitel	Stavimperk s.r.o. , U Sloupů 19, 385 01 Vimperk	5266441	CZ05266441
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	675 742,64	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 339 996,52	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 015 739,17	12	DN (ř. 8-11)		0	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 2 015 739,17			
Stavimperk s.r.o.® U Sloupů 19, 385 01 Vimperk IČO: 05266441, DIČ: CZ 05266441 				DPH % Základ daně DPH celkem			
				snížená 15,0 0,00 0,00			
				základní 21,0 2 015 739,17 423 305,23			
				Cena s DPH 2 439 044,39			
E Přípočty a odpočty							
Dodá zadavatel				0,00			
Klouzavá doložka				0,00			
Zvýhodnění				0,00			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění rybníka „Dítě“
Objekt: Rybník Dítě

Objednatel: Obec Sedlečko u Soběslavě
Zhotovitel: Stavimperk s.r.o., U Slopů 19, 385 01 Vimperk
Místo: Sedlečko

Zpracoval:
Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	675 742,64	1 339 996,52	2 015 739,17	673,773	2,850
1	Zemní práce	1 817,93	893 056,19	894 874,12	0,117	0,000
2	Zakládání	5 904,54	566,46	6 471,00	0,891	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	28 790,00	28 790,00	0,000	0,000
38	Různé kompletní konstrukce	0,00	28 790,00	28 790,00	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	657 073,18	174 059,12	831 132,30	672,722	0,000
8	Trubní vedení	10 947,00	708,00	11 655,00	0,043	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	12 855,00	12 855,00	0,000	2,850
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00	48 934,00	48 934,00	0,000	0,000
997	Přesun sutě	0,00	119,70	119,70	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	180 908,05	180 908,05	0,000	0,000
	Celkem	675 742,64	1 339 996,52	2 015 739,17	673,773	2,850

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění rybníka „Dítě“
Objekt: Rybník Dítě

Objednatel: Obec Sedlečko u Soběslavě
Zhotovitel: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk
Místo: Sedlečko

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV			675 742,64 1 339 996,52 2 015 739,17 673,773					
1			Zemní práce			1 817,93 893 056,19 894 874,12 0,117					
7	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	650,000	16,50	0,00	10 725,00	10 725,00	0,000	0,000
8	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	650,000	6,50	1 817,93	2 407,07	4 225,00	0,000	0,117
9	001	115101201	l/min	hod	80,000	72,60	0,00	5 808,00	5 808,00	0,000	0,000
10	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	47,60	0,00	476,00	476,00	0,000	0,000
14	001	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	4 341,000	96,50	0,00	418 906,50	418 906,50	0,000	0,000
					"celkové množství" 4341						
					4 341,000						
25	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 302,300	21,00	0,00	27 348,30	27 348,30	0,000	0,000
					"uložení sedimentu na skládku na pozemku p.č.1133 - 30% z celkového množství" 4341*0,3						
					1 302,300						
4	001	162253101	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	4 341,000	27,60	0,00	119 811,60	119 811,60	0,000	0,000
					"přesun nánosu na hromady" 4341						
					4 341,000						
39	001	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3 038,700	64,00	0,00	194 476,80	194 476,80	0,000	0,000
					"uložení sedimentu na skládku na pozemku p.č.1241 - 70% z celkového množství" 4341*0,7						
					3 038,700						
36	001	171103201	Uložení sypání z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	169,300	81,20	0,00	13 747,16	13 747,16	0,000	0,000
					"vyrovnaní návodního svahu hráze pro zřízení opevnění z rovnání" 169,3						
					169,300						
23	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	4 541,000	8,00	0,00	36 328,00	36 328,00	0,000	0,000
					"uložení sedimentu na skládku na pozemku p.č.1133 a 1241" 4541						
					4 541,000						
13	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	8 434,700	4,80	0,00	40 486,56	40 486,56	0,000	0,000
					"urovnání dna rybníka po odstranění nánosu" 8434,70						
					8 434,700						
12	001	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	244,500	34,00	0,00	8 313,00	8 313,00	0,000	0,000
					"svahování výkopu patky opevnění hráze" 244,5						
					244,500						
37	001	182201101	Svahování násypů	m2	418,300	34,00	0,00	14 222,20	14 222,20	0,000	0,000
					"vyrovnaní návodního svahu hráze pro zřízení opevnění z rovnání" 418,3						
					418,300						
2			Zakládání			5 904,54 566,46 6 471,00 0,891					
26	011	271572211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrku	m3	0,450	730,00	210,40	118,10	328,50	1,980	0,891
					"pod základ požeráku" 1,5*1,5*0,2						
					0,450						
27	312	275315412	Základové bloky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30	m3	2,250	2 730,00	5 694,14	448,36	6 142,50	0,000	0,000
					"základ požeráku" 1,5*1,5*1						
					2,250						
3			Svislé a kompletní konstrukce			0,00 28 790,00 28 790,00 0,000					
38			Různé kompletní konstrukce			0,00 28 790,00 28 790,00 0,000					
28	R	Nab -1	Osazení a dodávka prefabrikovaného požeráku	kus	1,000	28 790,00	0,00	28 790,00	28 790,00	0,000	0,000
					"Osazení a dodávka prefabrikovaného otevřeného betonového požeráku 80x80, výšky 4m včetně dluží" 1						
					1,000						
4			Vodorovné konstrukce			657 073,18 174 059,12 831 132,30 672,722					
40	321	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklinováním spár úlomky kamene	m3	336,900	2 467,00	657 073,18	174 059,12	831 132,30	1,997	672,722
					"nové opevnění hráze" 336,9						
					336,900						
8			Trubní vedení			10 947,00 708,00 11 655,00 0,043					
31	271	871420420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 500	m	2,000	272,50	1,39	543,61	545,00	0,000	0,000
					"prodloužení stávajícího odpadního potrubí od nového požeráku" 2						
					2,000						
32	286	286152300	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 500 mm/ 2 m	kus	1,000	9 755,00	9 755,00	0,00	9 755,00	0,043	0,043
					"prodloužení stávajícího odpadního potrubí od nového požeráku" 1						
					1,000						
33	271	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,500	2 710,00	1 190,61	164,39	1 355,00	0,000	0,000
					"prodloužení stávajícího odpadního potrubí od nového požeráku" 2*0,25						
					0,500						
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00 12 855,00 12 855,00 0,000					
34	321	960321271	Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny	m3	1,000	12 855,00	0,00	12 855,00	12 855,00	0,000	0,000
					"odstranění stávajícího požeráku"1						
					1,000						
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb			0,00 48 934,00 48 934,00 0,000					
29	R	Nab -2	Ocelová lávka	kus	1,000	48 934,00	0,00	48 934,00	48 934,00	0,000	0,000
					"Obslužná ocelová lávka požeráku s nátěrem včetně oboustranného zábradlí šířky 1,0m a délky 6,0m" 1						
					1,000						
997			Přesun sutě			0,00 119,70 119,70 0,000					
35	321	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybraných hmot po suchu do 1 km	t	2,850	42,00	0,00	119,70	119,70	0,000	0,000
998			Přesun hmot			0,00 180 908,05 180 908,05 0,000					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění rybníka „Dítě“
Objekt: Rybník Dítě

Objednatel: Obec Sedlečko u Soběslavě
Zhotovitel: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk
Místo: Sedlečko

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
30	321	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	673,773	268,50	0,00	180 908,05	180 908,05	0,000	0,000

Celkem 675 742,64 1 339 996,52 2 015 739,17 673,773