

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Český rybářský svaz, místní organizace Trhové Sviny

zastoupená předsedou organizace, panem Vlastimilem Vrchotou a jednatelem organizace, panem Františkem Valterem

sídlo: Branka 442, 374 01 Trhové Sviny

IČ: 69092966

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Trhové Sviny

číslo účtu: 563090329/0800

mobil: 606 575 542

e-mail: mo@crstrhovesviny.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

AQUEKO, spol. s r.o.

se sídlem: Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí

spisová značka: oddíl C, vložka 5045 vedená Krajským soudem v Brně

IČ: 45476691

DIČ: CZ45476691

jednající: Ing. Lubomírem Jurkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1146482/0800

telefon a fax: 566 523 431

e-mail: jurek@aqueko.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

- ve věcech smluvních – Ing. Lubomír Jurek (tel. 566 523 431)
- ve věcech technických – Ladislav Fišer (tel. 566 523 461)

za objednatele:

- ve věcech smluvních – Vlastimil Vrchota, předseda organizace (tel. 606 575 542) a František Valter, jednatel organizace (tel. 606 531 591)
- ve věcech technických – technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA HÁJEK K.Ú. TRHOVÉ SVINY

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Oprava a odbahnění rybníka Hájek k.ú. Trhové Sviny“ a výkaz výměr, zpracoval: VH atelier, spol. s r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno
- zadávací podmínky zakázky evid. č. 219075 zpracované STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 25. 7. 2012.

- II.2 Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také zaměření stavby v rozsahu požadovaném stavebním úřadem, předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, zejména geodetické zaměření a předání podkladů v grafické a digitální formě.
- II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 1 paré. V případě věcných rozdílností mezi předanou projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1 této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.
- II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.
- II.5 Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno a předložit tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.
- III.2 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelům včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatelů, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: 1. 11. 2012
- dokončení stavebních prací: do 30. 5. 2013



- vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla

Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2 této smlouvy o dílo.

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

Termín dokončení díla je závislý dostupnosti finančních prostředků pro realizaci díla.

IV.2 Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště
- pravomocné stavební povolení.

IV.3 Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

IV.4 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušení a jeden týden. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu doposud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

V. Cena díla

V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

SO 01	Odbahnění	1 806 350,- Kč
SO 01a	Aplikace sedimentu na ZPF	175 530,- Kč
SO 02	Rekonstrukce hráze	635 771,- Kč
SO 03	Sdružený objekt	2 378 171,- Kč
Celkem bez DPH		4 995 822,- Kč
DPH		999 164,- Kč
Celkem včetně DPH		5 994 986,- Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2 Cena díla je deklarována jako **cena nejvýše přípustná** a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.

V.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací.

VI. Fakturace a platební podmínky

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem po částech takto:
- úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH
 - 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem
- Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90% celkové hodnoty díla bez DPH.
- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI.
- VI.4 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- VI.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- Splatnost dílčí faktury je 60 kalendářních dnů.
- VI.6 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- Splatnost konečné faktury je 60 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.7 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

- VII.2 Kromě zápisů podle čl. VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zaznamenávat rovněž údaje o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků).
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení díla bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních v grafické podobě a 1x v digitální podobě.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto provedených prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit, avšak na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebude zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.
- VII.7 Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- VII.8 Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
- VII.9 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.
- VII.10 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednavatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele. Podíl prací realizovaných subdodavateli může být max. 30% ceny díla bez DPH.
- VII.11 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč a tuto pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli na jeho vyžádání ke kontrole kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VII.12 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.
- VIII.3 Při převímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy.
- VIII.4 Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Zhotovitel poskytuje na dílo celé záruku v trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.2 U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.
- IX.3 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem, a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo faxem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacím reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

- IX.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- IX.10 S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato nejpozději do 5 kalendářních dnů po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

X. Smluvní pokuty

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,1 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý kalendářní den.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši **0,1 % z dlužné částky** za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.
- XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tisni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit a to s tím, že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Trhových Svinech dne 2. 10. 2012

Ve Velkém Meziříčí dne 2. 10. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
tel./fax: 566 523 431
⑨


Vlastimil Vrchota
předseda organizace


Ing. Lubomír Jurek
jednatel společnosti


František Valter
jednatel organizace

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
místní organizace Trhové Sviny
Branka 442, Trhové Sviny, 374 01
IČ 69092966 DIČ CZ69092966

ROZPOČET STAVBY

NÁZEV ZAKÁZKY:

Oprava a odbahnění rybníka Hájek

Rekapitulace cen stavebních objektů

SO	název	cena bez DPH	DPH (20 %)	cena celkem s DPH
1	Odbahnění	1 806 350,00	361 270,00	2 167 620,00
1a	Aplikace sedimentu na ZPF	175 530,00	35 106,00	210 636,00
2	Rekonstrukce hráze	635 771,00	127 154,20	762 925,20
3	Sdružený objekt	2 378 171,00	475 634,20	2 853 805,20
CELKEM		4 995 822,00	999 164,40	5 994 986,40

AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
tel./fax: 566 523 431
®

Dne : 2.10.2012

zhotovitel:
ing. Lubomír Jurek - jednatel



ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
místní organizace Trhové Sviny
Branka 442, Trhové Sviny, 374 01
IČ 69092966 DIČ CZ69092966
-3-

objednatel:
Vlastimil Vrchota



František Valter



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : 01 Odbahnění	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Oprava a odbahnění rybníka Hájek	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : ČRS, MO Trhové Sviny	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : AQUEKO, spol. s r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	1 806 350	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	1 806 350	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	1 806 350	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	1 806 350	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : ing. Lubomír Jurek Datum : 2.10.2012 Podpis :  AQUEKO, spol. s r.o. Lavičky čp. 122 594 01 Velké Meziříčí IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691 tel./fax: 566 523 431 ⑤	Jméno : Vlastimil Vrchota, František Valter Datum : 2.10.2012 Podpis :  ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ místní organizace Trhové Sviny Branka 442, Trhové Sviny, 374 01 IČ 69092966 DIČ CZ69092966 -3-

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	14 % činí :	0 Kč
DPH	14 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	1 806 350 Kč
DPH	20 % činí :	361 270 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 167 620 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava a odbahnění rybníka Hájek
Objekt :	01 Odbahnění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 806 350	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 806 350	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava a odbahnění rybníka Hájek
Objekt :	01 Odbahnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122 70-3601.R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	500,00	237,00	118 500,00
2	122 70-3602.R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m3	2 000,00	80,00	160 000,00
3	122 70-3603.R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna nad 60 kPa	m3	7 500,00	32,90	246 750,00
4	162 25-3101.R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna přes 40 kPa	m3	9 500,00	26,30	249 850,00
5	162 25-3102.R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna 15-40 kPa	m3	500,00	244,50	122 250,00
6	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	10 000,00	76,00	760 000,00
7	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	10 000,00	14,90	149 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				1 806 350,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	01a Aplikace sedimentu na ZPF	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oprava a odbahnění rybníka Hájek	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	ČRS, MO Trhové Sviny	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
		AQUEKO, spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	175 530	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	175 530	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	175 530	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	175 530	VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : ing. Lubomír Jurek Datum : 2.10.2012 Podpis :	Jméno : Vlastimil Vrchota, František Valter Datum : 2.10.2012 Podpis :
	 AQUEKO, spol. s r.o. Lavičky čp. 122 594 01 Velké Meziříčí IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691 tel./fax: 566 523 431 (5)	 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ místní organizace Trhové Sviny Branka 442, Trhové Sviny, 374 01 IČ 69092966 DIČ CZ69092966 -3-

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	14 % činí :	0 Kč
DPH	14 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	175 530 Kč
DPH	20 % činí :	35 106 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		210 636 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Oprava a odbahnění rybníka Hájek</i>
Objekt :	<i>01a Aplikace sedimentu na ZPF</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	175 530	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	175 530	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava a odbahnění rybníka Hájek
Objekt :	01a Aplikace sedimentu na ZPF

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	181006111	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	100 000,00	1,40	140 000,00
2	183551322	Úprava půdy orbou střední 24 cm,nad 5 ha,nad 5 st.	har	10,00	1 203,00	12 030,00
3	119001201	Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 10 - 30 cm	har	10,00	2 350,00	23 500,00
	Celkem za	1 Zemní práce				175 530,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : 02 Rekonstrukce hráze	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Oprava a odbahnění rybníka Hájek	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : ČRS, MO Trhové Sviny	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : AQUEKO, spol. s r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	635 771	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	635 771	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	635 771	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	635 771	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : ing. Lubomír Jurek Datum : 2.10.2012 Podpis:  AQUEKO, spol. s r.o. Lavičky čp. 122 594 01 Velké Meziříčí IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691 tel./fax: 566 523 431 ⑤	Jméno : Vlastimil Vrchota, František Valter Datum : 2.10.2012 Podpis:  ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ místní organizace Trhové Sviny Branka 442, Trhové Sviny, 374 01 IČ 69092966 DIČ CZ69092966 -3-

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	14 % činí :	0 Kč
DPH	14 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	635 771 Kč
DPH	20 % činí :	127 154 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		762 925 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava a odbahnění rybníka Hájek
Objekt :	02 Rekonstrukce hráze

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	257 926	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	190 848	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	81 778	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	105 219	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	635 771	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet


Stavba :	Oprava a odbahnění rybníka Hájek
Objekt :	02 Rekonstrukce hráze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111 20-1101.R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	200,00	37,50	7 500,00
2	111 20-1401.R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	200,00	7,60	1 520,00
3	112 10-1101.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	5,00	168,00	840,00
4	112 10-1102.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	5,00	302,00	1 510,00
5	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	10,00	362,00	3 620,00
6	112 20-1101.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	5,00	186,50	932,50
7	112 20-1102.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	5,00	435,00	2 175,00
8	112211111	Spálení pařezů na hromadách o D do 30 cm	kus	5,00	160,00	800,00
9	112211112	Spálení pařezů na hromadách o D do 50 cm	kus	5,00	303,50	1 517,50
10	114 20-3104.R00	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho	m3	122,00	195,50	23 851,00
11	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	150,00	84,50	12 675,00
12	122 20-1402.R00	Vykopávky v zemniku v hor. 3 do 1000 m3	m3	780,00	62,50	48 750,00
13	122 20-1409.R00	Příplatek za lepivost - výkop v zemniku v hor. 3	m3	234,00	18,90	4 422,60
14	162 20-1441.R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 2000 m	kus	5,00	391,00	1 955,00
15	162 20-1442.R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 2000 m	kus	5,00	874,00	4 370,00
16	162 20-1451.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 2000 m	kus	5,00	91,50	457,50
17	162 20-1452.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 2000 m	kus	5,00	345,00	1 725,00
18	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	930,00	52,00	48 360,00
19	171 10-3201.R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jilu do 20%	m3	780,00	66,00	51 480,00
20	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	150,00	14,90	2 235,00
21	180 40-1211.R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	300,00	6,20	1 860,00
22	180 40-1212.R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	300,00	11,00	3 300,00
23	181006111	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	300,00	7,00	2 100,00
24	181006121	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5,tl. do 10 cm	m2	300,00	27,10	8 130,00
25	181 20-1102.R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	300,00	10,40	3 120,00
26	182 20-1101.R00	Svahování násypů	m2	500,00	35,10	17 550,00
27	005-72460	Směs travní technická balení 25 kg PROFÍ	kg	15,00	78,00	1 170,00
	Celkem za	1 Zemní práce				257 926,10
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
28	457 54-2111.R00	Filtrační vrstvy ze zhutněné šterkodrti 0-63 mm	m3	60,00	862,00	51 720,00
29	462 51-1270.R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	32,00	987,00	31 584,00
30	462 51-2169.R00	Příplatek za urovnání líc záhozu,kameny do 200 kg	m2	48,00	95,50	4 584,00
31	464 51-1122.R00	Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu	m3	120,00	858,00	102 960,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				190 848,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
32	961 04-4111.R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,00	2 395,00	23 950,00
33	962 02-2391.R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	10,00	664,00	6 640,00
34	R961	Odstranění stávající lávky a česlí	soubor	1,00	8 460,00	8 460,00
35	979 01-3112.R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m	t	45,00	275,50	12 397,50
36	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	45,00	247,00	11 115,00
37	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	405,00	14,00	5 670,00
38	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	45,00	301,00	13 545,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				81 777,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
39	998 33-1011.R00	Přesun hmot pro nádrže	t	447,74	235,00	105 218,90
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				105 218,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	03 Sdružený objekt	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oprava a odbahnění rybníka Hájek	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	ČRS, MO Trhové Sviny	Náklady na MJ :
		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	AQUEKO, spol. s r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	2 372 771	
N	PSV celkem	5 400	
ZRN	celkem	2 378 171	
HZS		0	
RN II. a III. hlavy		2 378 171	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		2 378 171	VRN celkem
			0
			0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : ing. Lubomír Jurek	Jméno : Vlastimil Vrchota, František Valter	
	Datum : 2.10.2012	Datum : 2.10.2012	
	Podpis :	Podpis :	
			
	AQUEKO, spol. s r.o. Lavičky čp. 122 594 01 Velké Meziříčí IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691 tel./fax: 566 523 431 ®	ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ místní organizace Trhové Sviny Branka 442, Trhové Sviny, 374 01 IČ 69092966 DIČ CZ69092966 -3-	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	14 % činí :	0 Kč	
DPH	14 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	20 % činí :	2 378 171 Kč	
DPH	20 % činí :	475 634 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 853 805 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Oprava a odbahnění rybníka Hájek
Objekt :	03 Sdružený objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	161 320	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	18 651	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	30 923	0	0	0	0
32 Zdi přehradní a opěrné	1 156 667	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	188 045	0	0	0	0
5 Komunikace	141 781	0	0	0	0
8 Trubní vedení	354 848	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	74 316	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	26 367	0	0	0	0
96 Bourání konstrukci	8 742	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	11 394	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	199 717	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 346	0	0	0
783 Nátěry	0	3 054	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 372 771	5 400	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava a odbahnění rybníka Hájek
Objekt :	03 Sdružený objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115 00-1104.R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	25,00	490,50	12 262,50
2	115 10-1201.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	300,00	65,50	19 650,00
3	115101301	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	30,00	52,00	1 560,00
4	123 20-2101.R00	Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3	m3	270,00	129,50	34 965,00
5	123 20-2109.R00	Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.3	m3	81,00	21,10	1 709,10
6	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	540,00	52,00	28 080,00
7	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	270,00	57,00	15 390,00
8	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	270,00	14,90	4 023,00
9	172 10-3102.R00	Zřízení těsnícího jádra, 100%PS, š.vrstvy do 3,0 m	m3	270,00	156,00	42 120,00
10	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	150,00	10,40	1 560,00
	Celkem za	1 Zemní práce				161 319,60
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
11	273 31-3611.R00	Beton základových desek prostý C 16/20 (B 20)	m3	6,77	2 755,00	18 651,35
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				18 651,35
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
12	317 32-1016.R00	Řimsy zdí a valů z betonu železového C 16/20	m3	0,33	3 295,00	1 087,35
13	317 35-1105.R00	Bednění řims - zřízení	m2	1,13	652,00	736,76
14	317 35-1106.R00	Bednění řims - odstranění	m2	1,13	136,00	153,68
15	317 36-1921.RT4	Výztuž překladů a řims ze svařovaných sítí svařov.sítí - drát 6,0 oka 100/100	t	0,02	19 320,00	386,40
16	327 21-3345.R00	Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár.	m3	4,13	6 915,00	28 558,95
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				30 923,14
Díl: 32		Zdi přehradní a opěrné				
17	328321116	Kce šachta ŽB C30/37 XF3	m3	140,64	4 700,00	661 008,00
18	328 35-1010.R00	Obednění konstrukcí šachet ploch rovinných	m2	372,30	781,00	290 766,30
19	328 35-2010.R00	Odbednění konstrukcí šachet ploch rovinných	m2	372,00	206,50	76 818,00
20	328 36-8211.R00	Výztuž ŽB konstrukcí šachet svařovanou sítí	t	4,77	26 850,00	128 074,50
	Celkem za	32 Zdi přehradní a opěrné				1 156 666,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
21	434 21-1111.R00	Schody z lomového kamene na MC 10 v dlažbách	m	34,00	1 332,00	45 288,00
22	451 31-3531.R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm	m2	22,50	610,00	13 725,00
23	452 31-8510.R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek	m3	3,36	3 225,00	10 836,00
24	462 45-1114.R00	Prolití záhozu cementovou maltou MC 25	m3	12,50	3 205,00	40 062,50
25	462 51-1370.R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	30,00	977,00	29 310,00
26	462 51-3169.R00	Příplatek za urovnání líc záhozu,kameny nad 200kg	m2	50,00	76,50	3 825,00
27	463 21-2300.R00	Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 200 kg,urov.líce	m3	10,80	1 779,00	19 213,20
28	465 51-1522.R00	Dlažba z lom.kam. do MC nad 20 m2 vysp.MCS, 25 cm	m2	22,50	1 146,00	25 785,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				188 044,70
Díl: 5		Komunikace				
29	564 76-2111.R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	150,00	230,50	34 575,00
30	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	150,00	138,00	20 700,00
31	584 12-1111.R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	80,00	162,00	12 960,00
32	593-81102	Panel silniční IZD 300/150/15 JP 6 tun	kus	19,56	3 760,00	73 545,60
	Celkem za	5 Komunikace				141 780,60
Díl: 8		Trubní vedení				
33	822 42-2111.R00	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 500	m	4,15	497,00	2 062,55
34	899623161	Obet potrubí stok C20/25 otv výkop	m3	29,21	2 755,00	80 473,55
35	899 64-3111.R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	52,80	315,00	16 632,00
36	R891	Zřízení propustků rámových	m	8,00	3 760,00	30 080,00
37	R892	Rámová propust - dodávka	ks	8,00	28 200,00	225 600,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				354 848,10
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
38	235 68-1111.R00	Těsnění hrad.stěn ze zhutněné sypaniny,dodání jílu	m3	0,18	2 320,00	417,60
39	235 68-1121.R00	Těsnění hrad. stěn ze zhutněné sypaniny,zřízení	m3	0,18	678,00	122,04
40	931 99-1112.R00	Těsnění dilatační spáry gumovým pásem, ve stěně	m	5,00	2 265,00	11 325,00
41	931992122	Výplň dilat spár extrud XPS tl 30mm	m2	5,00	186,00	930,00
42	934 95-6125.R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 6 cm	m2	4,16	1 553,00	6 460,48
43	936 43-1112.R00	Přelivný jizek z bet. V4 To B12,5 přímý do 0,02 m3	m	15,00	629,00	9 435,00
44	939991111	Těsn. prac spáry ve stěně PVC páskem	m	65,00	19,30	1 254,50

Red

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava a odbahnění rybníka Hájek
Objekt :	03 Sdružený objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	R931	Těsnící pás SIKA O20L	m	5,00	282,00	1 410,00
46	R932	Těsnící profil SikaSweel	m	65,00	47,00	3 055,00
47	R933	Osazení vodočetné latě,pevného výškového bodu znač ky	soubor	1,00	4 890,00	4 890,00
48	R934	Lávka na objektu + zábradlí	soubor	1,00	13 160,00	13 160,00
49	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	202,00	51,50	10 403,00
50	941 94-1191.RT2	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení vlastní	m2	202,00	28,80	5 817,60
51	941 94-4831.R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1 m,H 10 m	m2	202,00	27,90	5 635,80
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				74 316,02
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
52	953 17-1021.R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 50 kg	kus	1,00	186,00	186,00
53	953 17-1031.R00	Osazování stupadel z oceli nebo litinových	kus	12,00	34,20	410,40
54	953 94-2421.R00	Osazení ocelového rámu velikosti do 1000 x 1000 mm	kus	2,00	164,00	328,00
55	953 94-3123.R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus	kus	4,00	138,00	552,00
56	953 94-3124.R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	6,00	328,50	1 971,00
57	R951	Česlicové mříže	ks	5,00	1 692,00	8 460,00
58	133-31712	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 50x 50x 5 mm	T	0,02	15 920,00	318,40
59	133-84410	Tyč průřezu U 50, střední, jakost oceli 11375	T	0,01	17 860,00	178,60
60	133-84415	Tyč průřezu U 65, střední, jakost oceli 11375	T	0,13	17 860,00	2 321,80
61	14115329	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 44,5x4,0 mm	m	23,00	155,50	3 576,50
62	141-20875	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 60,3x5,0 mm	m	22,00	240,50	5 291,00
63	552-43786	Stupadlo žebříkové KASI-AST oc jádro s povl PE-HD	kus	12,00	84,50	1 014,00
64	55399999	Předb. cena - ocelové výrobky	KG	41,60	42,30	1 759,68
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				26 367,38
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
65	961 04-4111.R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,00	1 457,00	8 742,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				8 742,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				
66	979 01-3112.R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m	t	12,00	275,50	3 306,00
67	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,00	247,00	2 964,00
68	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	108,00	14,00	1 512,00
69	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	12,00	301,00	3 612,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				11 394,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
70	998 32-4011.R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	849,86	235,00	199 717,10
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				199 717,10
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
71	767 16-1130.R00	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdíva do 45 kg	m	11,50	91,00	1 046,50
72	767 16-5120.R00	Montáž madel z trubek zábr. rovného - svařováním	m	11,50	113,00	1 299,50
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				2 346,00
Díl:	783	Nátěry				
73	783 22-5100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	20,00	118,50	2 370,00
74	783 22-6100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	20,00	34,20	684,00
	Celkem za	783 Nátěry				3 054,00

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

NA OPRAVU A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA HÁJEK K.Ú. TRHOVÉ SVINY

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Český rybářský svaz, místní organizace Trhové Sviny

zastoupená předsedou organizace, panem Vlastimilem Vrchotou a jednatelem organizace, panem Františkem Valterem

sídlo: Branka 442, 374 01 Trhové Sviny

IČ: 69092966

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Trhové Sviny

číslo účtu: 563090329/0800

mobil: 606 575 542

e-mail: mo@crstrhovesviny.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

AQUEKO, spol. s r.o.

se sídlem: Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí

spisová značka: oddíl C, vložka 5045 vedená Krajským soudem v Brně

IČ: 45476691

DIČ: CZ45476691

jednající: Ing. Lubomírem Jurkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1146482/0800

telefon a fax: 566 523 431

e-mail: jurek@aqueko.cz

dále jen **zhotovitel**

II. Prohlášení zhotovitele

- II.1 Zhotovitel se zavazuje, nezahájit stavební práce dříve než bude objednateli přiznána dotace na realizaci projektu.
- II.2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že objednatel nezíská dotaci na realizaci projektu, nebo získaná dotace nebude v potřebné výši k bezpečnému profinancování projektu a objednatel tak bude nucen od smlouvy odstoupit, zhotovitel nehude po objednateli požadovat žádné smluvní pokuty ani náhradu škody.

V Trhových Svinech dne 2. 10. 2012

Ve Velkém Meziříčí dne 2. 10. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
tel./fax: 566 523 431
①


Vlastimil Vrchota
předseda organizace


Ing. Lubomír Jurek
jednatel společnosti


František Valter
jednatel organizace

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
místní organizace Trhové Sviný
Branka 442, Trhové Sviný, 374 01
IČ 69092966 DIČ CZ69092966
-3-