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SMLOUVA O DÍLO  

kterou uzavřeli 

na straně jedné:  Město Svitavy 

 IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444 

 se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 

 zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 

 bankovní účet číslo: 520591/0100 

                                  27-1283340359/0800 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  Ulehla Ivan s.r.o. 

 IČO: 29212375 DIČ: CZ29212375 

 sídlo Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy 

zápis v rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vloţka 28057 

 zastoupen  Ivan Ulehla, jednatel společnosti 

 bankovní účet číslo:  198666800/0600 

  - dále jen zhotovitel - 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Rekonstrukce 

dešťové kanalizace na ul. Lanškrounská“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném: 

- projektovou dokumentací pro provedení stavby pod názvem „Rekonstrukce dešťové kanalizace 

v ul. Lanškrounská, Svitavy“ zpracovanou K Mont Choceň, s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké 

Mýto, v VI/2023, č. zakázky 23/5009 (dále jen jako „Projektová dokumentace“); Projektová 

dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí; 

- Cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předloţena v rámci výběrového řízení o zadání veřejné 

zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále jen „výběrové řízení“); 

Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí; 

a v souladu se zadávací dokumentací výběrového řízení.  

1.3. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 

a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, 

b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 

c) geodetické zaměření díla a zpracování geodetické dokumentace stavby, 

d) úklid místa pro provádění díla, 

e) ověření polohy stávajících podzemních inţenýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení, 

f) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního značení 

po dobu provádění díla, 

g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 

h) obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro získání 

kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí. 

1.4. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN (pokud 

Projektová dokumentace nestanoví jinak), zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními 

předpisy, zejména hygienickými, protipoţárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se 

vztahují na provádění díla, na dobu jeho ţivotnosti a jeho provozování.  

1.5. Místem plnění je katastrální území Svitavy-předměstí, ulice Lanškrounská. 

1.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 

základě poţadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 

zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen pouţitých pro návrh ceny díla. Pokud se 

bude jednat o vícepráce, které v poloţkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé 
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poloţky oceněny maximálně v cenách ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, 

poníţené u kaţdé poloţky o tolik procent, o kolik byla niţší celková cena díla bez DPH nabídnutá 

uchazečem v zadávacím či výběrovém řízení oproti celkové ceně díla označené jako předpokládaná 

cena díla (bez DPH) v zadávacím či výběrovém řízení; v případě, ţe celková cena díla bez DPH 

nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší neţ předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou 

jednotlivé poloţky oceněny maximálně v cenách ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni období 

realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, 

změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vţdy písemně odsouhlaseny 

objednatelem formou dodatku. 

1.7. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být pouţity jiné materiály, ani technologie, 

ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté 

Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, ţe při realizaci díla 

nepouţije ţádný materiál, o kterém je v době jeho uţití známo, ţe je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 

učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamţitě nápravu a veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. 

1.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace poţadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 

technologií oproti původně navrţeným a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemţ 

tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Poţadavek na záměnu 

materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či sníţení ceny 

díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

1.9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 

zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si 

dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 

zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude sníţena cena díla. Zhotovitel je 

povinen na změnu rozsahu díla poţadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 

bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných 

zakázek. 

1.10. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud 

jejich provedení poddodavatelem tato smlouva umoţňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli 

tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.  

1.11. Zhotovitel se zavazuje, ţe dílo provede v souladu se společným povolením vydaným Městským 

úřadem ve Svitavách, odborem ţivotního prostředí č.j. 62446-22/OZP-bik ze dne 11.7.2022, které 

nabylo právní moci dne 18.8.2022, a jeho změnou a ostatními vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, 

které obdrţí od objednatele nejpozději při předání staveniště.  

1.12. Zhotovitel potvrzuje, ţe se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a 

povahou díla, ţe jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

díla a ţe disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

1.13. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 

pouţitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 

ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace. 

1.14. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vţdy přednost ujednání této smlouvy. 

V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s niţším číslem.  

 

II. 

Čas plnění 

2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 4.9.2023. 

2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 

umoţnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za kaţdý 

den prodlení.  

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 10.11.2023. 

2.4. Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací a 

tyto budou moci být zahájeny aţ po 4.9.2023, má zhotovitel právo poţadovat po objednateli posunutí 



č. j.: MUSY/55420/2023/OZP/sta                                                                                                   ev. č.: 0441/2023 

spis: 9895 -2023 

 3 

termínu provedení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umoţnil zahájit stavební práce 

později a objednatel je povinen takovému poţadavku zhotovitele vyhovět. 

2.5. V případě, ţe zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za kaţdý den prodlení.  

 

III. 

Cena díla 

3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši  2 655 830,00 Kč (v této smlouvě označeno téţ jako 

„Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).  

3.2. Strany si potvrzují, ţe veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v reţimu přenesené daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. 

Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části 

Celkové ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH 

zaplatit. 

3.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. 

Celková cena díla můţe být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níţe 

uvedených podmínek: 

- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně 

přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH; 

- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 

sjednanou cenu díla. 

3.4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vţdy před jejich 

faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 

některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 

má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a 

můţe poţadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

 

IV. 

Fakturace, splatnost ceny  

4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli ţádné zálohy. 

4.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány.  

Před vystavením faktury zhotovitel předloţí zástupci pro věci technické objednatele vţdy nejpozději 

do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němţ byly práce provedeny, soupis takto provedených 

prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek 

předloţí zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí. 

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele 

vystaví zhotovitel fakturu.  

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vţdy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 

zpracován a odsouhlasen.  

Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro 

věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je faktura neúplná a 

objednatel není povinen ji proplatit.  

4.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být téţ 

předávací protokol díla. 

4.4. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 

příloh objednateli. 

4.5. Objednatel uhradí veškeré vystavené faktury maximálně do výše 90 % Celkové ceny díla. Zbývající 

neuhrazenou část (tj. výsledně 10 % z Celkové ceny díla) - tzv. pozastávku uhradí objednatel 

zhotoviteli po provedení celého díla a po odstranění případných vad a nedodělků díla uvedených 

v předávacím protokolu, kterým zhotovitel dílo předá objednateli a objednatel dílo převezme. 

4.6. Strany si výslovně potvrzují, ţe objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy 

tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku, tj. nad 90 % 

Celkové ceny díla. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu 90 % Celkové 
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ceny díla. Zbývající část faktury zůstane neuhrazena a je splatná teprve po splnění podmínek pro 

uvolnění pozastávky. 

4.7. Faktury musí obsahovat náleţitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 

účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

4.8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dluţné částky za kaţdý den prodlení. 

4.9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 

Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XII. písemně 

poţádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály poţaduje doloţit.  

4.10. V případě, ţe objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 

pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči 

zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

 

V.  

Předání a převzetí dokumentace 

5.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 

stavebních prací, dodávek a sluţeb, a to nejpozději při předání staveniště.  

5.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy jiţ Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci 

výběrového řízení.  

5.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

5.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla: 

-  projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, 

- geodetické zaměření díla a geodetickou dokumentaci stavby, 

a to ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu pdf, přičemţ výkresová 

dokumentace, geodetické zaměření a geodetická dokumentace musí být předány i ve formátu dwg a 

dgn.  

5.5. Geodetická dokumentace stavby musí být zpracována pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, 

formě a za podmínek dle vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. 

5.6. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla, geodetického zaměření díla a geodetické 

dokumentace stavby, je podmínkou pro převzetí díla objednatelem.  

 

VI. 

Stavební deník 

6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, 

do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 

povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. 

Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, ţe dílo bude převzato s 

vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník aţ okamţikem odstranění poslední z 

takových vad a nedodělků.  

6.2. Stavební deník musí mít náleţitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 

6.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

6.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele 

vţdy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 

deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele můţe do 

stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické 

objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 

6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, 

musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, ţe s 

uvedeným zápisem souhlasí. 

6.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 

nejpozději do 5 pracovních dnů. 
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6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale můţe slouţit jako podklad pro vypracování 

dodatků a změn smlouvy. 

 

VII.  

Staveniště 

7.1. Staveništěm se rozumí vţdy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 

pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací (bod 2.1. této smlouvy), 

nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

7.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o 

základní směrové a výškové body, a to aţ do předání díla objednateli.   

7.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 

nedošlo k jejich poškození.  

7.5. Veškerá potřebná povolení k uţívání veřejných ploch a k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje 

na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého. 

7.6. Jestliţe v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající 

dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím 

souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za 

umísťování, přemísťování a udrţování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen udrţovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem 

provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.  

7.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 

odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 

pracích apod. 

7.9. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a 

vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště v 

dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 500,- Kč za kaţdý den prodlení s plněním takové 

povinnosti. 

7.10. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na 

své náklady na místě určeném objednatelem informační tabuli o minimálním rozměru 1 m x 2 m, s 

uvedením následujících údajů:  

- označení stavby  

- název stavebníka  

- způsob provádění stavby (dodavatelsky)  

- název zhotovitele  

- jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby  

- termín dokončení stavby. 

Případné další poţadavky na obsah a formu informační tabule předá objednatel zhotoviteli nejpozději 

v den předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel neumístí ve stanovené lhůtě na své náklady 

na určeném místě tuto informační tabuli s uvedenými náleţitostmi, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za kaţdý den prodlení.  

 

VIII. 

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

8.3. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit trvalý přístup uţivatelům dotčených 

nemovitostí.  

8.4. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 

dotčenými orgány státní správy a správci inţenýrských sítí.  
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8.5. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní 

dny, a to zpravidla 1x za 7 dní. 

Kontrolních dnů se budou účastnit:  

-  zástupce pro věci technické objednatele,  

-  zástupce pro věci technické zhotovitele, 

-  zpracovatel Projektové dokumentace, 

-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 

Z kontrolních dnů budou pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemţ těmito nelze měnit tuto 

smlouvu ani její přílohy. 

8.6. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náleţitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 

škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 

provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

8.7. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 

deníku, i kdyţ do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku 

vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na ţádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které 

byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

8.8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v 

prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení 

dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodrţovat veškeré hygienické předpisy 

a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany ţivotního prostředí a protipoţárních předpisů. 

8.9. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost 

dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn. 

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na poţádání 

objednatele povinen doloţit. 

8.11. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 

provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci výběrového řízení. Doklady 

o kvalifikaci je zhotovitel povinen na poţádání objednateli doloţit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 

ţádosti objednatele. Nepředloţí-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, zavazuje se 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 7 000,- Kč za kaţdý nepředloţený doklad a objednatel je 

téţ oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

8.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím 

kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, sám nebo jiným poddodavatelem 

nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, ţe se zhotovitel rozhodne změnit poddodavatele, 

prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, je povinen tuto skutečnost 

předem písemně oznámit objednateli. Zhotovitel je současně s oznámením povinen objednateli 

prokázat, ţe nový poddodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji 

zhotovitel prokazoval objednateli ve výběrovém řízení. Pokud by poddodavatel navrţený zhotovitelem 

nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. 

jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

V případě, ţe zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 8.12., zavazuje se zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. 

8.13. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit poddodavatele, které uvedl v nabídce 

předloţené ve výběrovém řízení.  

V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8.14. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodrţovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 

závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 

prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 

odstranit a není-li to moţné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.15. Zhotovitel je povinen v kaţdém okamţiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 

k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeţi.  
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8.16. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po 

celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, 

včetně moţných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeţí. Zhotovitel je povinen pojistit 

předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i ţivelním 

pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 1 200 000,- Kč. Zhotovitel je 

povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udrţovat v 

platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je 

zhotovitel povinen na poţádání předloţit objednateli do 5 dnů od obdrţení výzvy objednatele.  

Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s poţadavky této 

smlouvy, nebo nedoloţí jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 12 000,- Kč; v takovém případě má objednatel téţ právo 

od této smlouvy odstoupit.  

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 

ţe zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 

objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8.18. Zhotovitel předloţí prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloţí-li 

toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 

učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

8.19. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zabezpečit, ţe od nemovitostí dotčených stavbou bude 

odváţen komunální odpad, a to tak, ţe popelnice od nemovitostí bude po staveništi přepravovat sám 

od jednotlivých nemovitostí k místu nakládky a zpět. 

 

IX. 

Předání díla 

9.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího 

protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme. 

9.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 

9.3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 

den, v němţ bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němţ současně 

budou objednateli předloţeny veškeré doklady, na jejichţ předloţení je vázáno převzetí díla 

objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloţeny veškeré výše zmíněné doklady a 

dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den 

zahájí přejímací řízení.   

9.4. Jestliţe zhotovitel oznámí objednateli, ţe je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, 

ţe dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloţeny všechny doklady, 

na jejichţ předloţení je vázáno převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 6 000,- Kč za kaţdé porušení.  

9.5. Zhotovitel je povinen připravit a doloţit v rámci přejímacího řízení mimo jiné: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách pouţitých materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyţadují, 

- stavební deník. 

Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichţ předloţení není objednatel povinen 

dílo převzít, nelze povaţovat dílo za provedené. Veškeré doklady předávané v rámci přejímacího 

řízení musí být předány ve 3 tištěných vyhotoveních, pokud tato smlouva nestanoví jinak (např. bod 

5.4.). 

9.6. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat 

zejména tyto náleţitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, ţe si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, ţe dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 
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- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

9.7. Jestliţe budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele 

nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, 

mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 

bude rovněţ sepsán předávací protokol. 

9.8. V případě, ţe objednatel převezme dílo, i kdyţ toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto 

vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a 

nedodělků bude rovněţ pořízen zápis. 

9.9. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichţ tvrdí, ţe 

za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese aţ do rozhodnutí 

soudu zhotovitel. 

9.10. V případě, ţe zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 800,- Kč denně za kaţdou vadu, s jejímţ odstraněním bude v prodlení. 

 

X. 

Záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců. 

10.2. Záruční doba počne běţet dnem provedení díla. 

10.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XII. této 

smlouvy.  

10.4. V případě havárie bránící uţívání díla budou reklamované vady odstraněny okamţitě, nejpozději do 

24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, ţe následně se reklamace provede i 

způsobem uvedeným v bodě 10.3. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní sluţbu nebo servisního 

technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné neţ to, co je uvedeno 

v článku XII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít. 

10.5. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdrţení 

reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 

lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se 

za to, ţe reklamaci objednatele uznává. 

10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemţ i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se povaţuje za včas uplatněnou. 

10.7. Zhotovitel je vţdy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdrţení 

reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, ţe reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za kaţdý den prodlení (tj. za kaţdý den, o který nastoupí později) a 

jednotlivou vadu.  

10.8. Zhotovitel je vţdy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 

nejpozději do 30 dnů po obdrţení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 10.4.), pokud nebude 

písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, ţe reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za kaţdý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na 

odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech aţ do rozhodnutí soudu. 

10.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdrţení reklamace 

objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 

způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, ţe záruka za jakost díla tímto není 

nijak dotčena.  

10.10. Prokáţe-li se ve sporných případech, ţe objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. ţe jím reklamovaná 

vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a ţe se na ni nevztahuje záruka, nebo ţe vadu způsobil 

nevhodným uţíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 

zhotovitel účelně vynaloţil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.  
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XI. 

Ostatní ujednání 

11.1. Ţádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele poţadovat v plné 

výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 

pokuta. 

11.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 

osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

11.3. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných 

případech, zejména pokud by byl ohroţen ţivot, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady 

zhotovitele. Rozumí se tím především, ţe objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých 

částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do 

díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou 

dotčeny ţádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněţ nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

 

XII. 

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické 

12.1. Adresy pro doručování: 

- adresa a e-mail objednatele jsou:  

 Město Svitavy 

 adresa: T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 

 e-mail: posta@svitavy.cz a současně marek.antos@svitavy.cz   

 datová schránka: 6jrbphg 

- adresa a e-mail zhotovitele jsou: 

 Ulehla Ivan s.r.o. 

 adresa:  Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy 

 e-mail: ulehla.ivan@seznam.cz 

 datová schránka: 9jxpivt 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 

oznámeny. 

12.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 

doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.  

12.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je P & P InTech s.r.o., IČO: 07182619, Lanškrounská 

406/38, Předměstí, 568 02 Svitavy, Ondřej Peňák, tel. 724 739 715, e-mail: o.penak@pp-intech.cz, 

nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.  

Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 

-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 

-  předběţných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 

a dále je téţ oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy. 

12.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Ivan Ulehla tel.776 334 460 e-mail: 

ulehla.ivan@seznam.cz nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 

Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 

problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací 

díla.   

12.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 

zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

12.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o 

změnách smlouvy. 

 

XIII. 

Změna a ukončení smlouvy 

mailto:posta@svitavy.cz
mailto:marek.antos@svitavy.cz
mailto:o.penak@pp-intech.cz
mailto:ulehla.ivan@seznam.cz
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13.1. Tato smlouva můţe být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 

kdyţ dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovaţují a nejsou jí. 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 

příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 

daného problému.  

13.3. Strany vylučují moţnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 

osobě. 

13.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 

splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 

mít písemnou formu.  

13.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehoţ důsledku můţe objednatel odstoupit od smlouvy 

nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 

- zhotovitel nezahájí stavební práce na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 

- prodlení zhotovitele s provedením díla o více neţ 10 dnů, 

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dluţníka. 

13.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, ţe v důsledku působení vyšší 

moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichţ objednatel 

vycházel při zadání zakázky.   

13.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 

zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 

14.1. Tato smlouva a právní poměry jí zaloţené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

14.2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 

uveřejněním v registru smluv. 

14.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna 

v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 

prohlašují, ţe skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovaţují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich uţití a uveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, ţe uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí 

objednatel. 

14.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

- příloha č. 1 - Projektová dokumentace 

- příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele. 

 

Doloţka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 14.8.2023. 

 

Ve Svitavách dne  

 

Za objednatele:    Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….………………………… …………………….………………………… 
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Mgr. Bc. David Šimek, MBA                                                             Ivan Ulehla 

starosta města Svitavy                                                            jednatel společnosti Ulehla Ivan s.r.o.  
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