

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Č. objednatele: 2016/07

I. Smluvní strany.

Objednatel:

Název: **Obec Silůvky**
Sídlo: ul.Prachatičky 39
664 46 Silůvky
Fax/tel. 724 174 351
Zastoupený: Zdeněk Prax - starosta
Peněžní ústav: Česká spořitelna
Č. účtu: 2053697349/0800
DIČ: CZ00488305
IČO: 00488305
e-mail: starosta@siluvky.cz

1 422 767 469 / 0800

Handwritten signature

Zhotovitel:

Název: **FUNNY SPORT s.r.o.**
Sídlo: Pod Babou 2515, 760 01 ZLÍN
Zápis v OR: KS Brno, oddíl C, vložka 9470
Zastoupený : Jindřich Vocel – jednatel
řieiena Vrbová - jednatel
Peněžní ústav: KB Zlín
Č. účtu: 354807661/0100
IČO: 47906171
DIČ: CZ47906171
e-mail: info@funnysport.cz

II. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele toto dílo:

Víceúčelové hřiště s umělým trávnickem 36x18m

- 1) Pokládku umělého trávnicku s křemičitým vsypem a lajnováním.
- 2) Dodávka a montáž oplocení, nízký mantinel $v=0,65m$, oplocení ze záchytnými sítěmi do celkové výšky ~~$v=4m$~~ a $v=5m$ *trak 7m*
- 3) Dodávka sloupků a sítí pro tenis, volejbal, branky na malou kopanou a dodávka a montáž 2ks streetballových desek s koši

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, řídíce se touto smlouvou, platnými právními předpisy, platnými i doporučenými příslušnými technickými normami.

3. Na základě této smlouvy (dále jen SOD) provede zhotovitel práce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí SOD.

4. Objednatel se zavazuje, že dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převezme a zaplatí jeho cenu. Současně prohlašuje, že na zaplacení ceny díla má zajištěny finanční prostředky.

III. Místo plnění

Obec Silůvky

IV. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje, že dílo uvedené v odd. II. této smlouvy provede v termínech:

Od srpen 2016 do 30 září 2016

Nástup dle počasí a klimatických podmínek.

Konečný termín může být ovlivněn nepříznivým počasím a vnější teplotou, které mohou způsobit nutné technologické přestávky. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v tomto případě bude dohodnut náhradní termín dokončení a předání díla, a to tak, aby nedošlo k poškození již provedených částí díla.

V případě vyšší moci nebo technicko-organizačních změn z titulu pokynu investora se termín dokončení stavby díla prodlouží dle vzájemné dohody. Dny, ve kterých z výše uvedených důvodů nebylo možno provádět realizaci díla se do časového plnění díla nezapočítávají.

V. Cena díla

Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran:

Cena díla bez DPH: ---761.080,- Kč

Cena díla slovy: ---sedmsetšedesátjednatísíctnulaosmdesát--- Kč

Tato cena je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92a) zákona o DPH. Výše daně je povinen doplatit a přiznat objednatel. Daň v sazbě základní. Kód CZ CPA: 42.99.22.

Součástí SOD je příloha s kalkulací.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky pro úhradu ceny díla a toto stvrzuje souhlasem se sankcemi v případě nesolventnosti.
 2. 1.dílčí faktura bude splatná do 10 dnů po podpisu SOD ve výši 300.000,- Kč bez DPH, bude objednána u výrobce umělý trávník s dodacím termínem cca 4-6 týdnů a ostatní Ok budou zadány do výroby.
 2. Konečná faktura ve výši 461.080,-Kč bez DPH se splatností 14 dnů bude vystavena na základě předávacího protokolu a oboustranně podepsán.
- V případě odsouhlasených víceprací nad rámec smlouvy dle bodu 6) a 7,) budou tyto práce doúčtovány a o tuto částku bude navýšena konečná cena..

VII. Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté všech faktických i právních překážek, jakož i práv třetích osob, které v případě potřeby na vyžádání zhotoviteli předloží.
- Za porušení těchto povinností objednatelem nenese zhotovitel odpovědnost a objednatel se tím nezbujuje své povinnosti k celkové úhradě ceny za objednané dílo.
2. Objednatel se dále zavazuje poskytnout bezplatně zhotoviteli možnost užívat přístupové komunikace, venkovní skladovací plochy, napojovací místo pro zdroj elektrické energie (220 a 380 V) a vody o tlaku cca 4atm.
 3. Nesplnění podmínek uvedených v bodě 1. a 2. tohoto oddílu, nebo stavební nepřipravenost v těchto podmínkách je důvodem k prodloužení termínu dokončení prací a předání díla dle odd. IV., pokud nebude dohodnuto jinak.
 4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat způsob provádění díla a zhotovitel je povinen mu toto umožnit.
 5. Objednatel na svou odpovědnost vytyčí zhotoviteli trasy všech inženýrských sítí, které se nacházejí na plochách dotčených staveništěm. Pokud existují na staveništi ochranná pásma či jiná důležitá místní omezení, je povinností objednatele zhotovitele náležitě písemně poučit.
- Objednatel ponese veškeré náklady vzniklé ve sporech, stejně jako případné peněžní sankce spojené s nedodržením výše uvedených a ostatních povinností souvisejících s povolením a realizací stavby.

VIII. Porušení smluvních povinností

1. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli smluvní pokutu, za nesplnění dohodnutých dodacích lhůt:
 - a) do 30. dne prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 %
 - b) od 31. dne prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2%
2. Bude-li objednatel v prodlení s plněním peněžitého závazku o více než 14 dnů po dni splatnosti (poskytnutí zálohy, úhrada faktury), je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu od prvního dne prodlení:
 - a) do 30. dne prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení
 - b) od 31. dne prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení

3. Smluvní strany sjednávají, že prodlení objednatele delší jak 70 dnů je považováno za závažné porušení této smlouvy, kdy se objednatel zavazuje, že ohledně dlužné částky + vedlejších nákladů s tímto spojených přistoupí na sepsání notářského zápisu o uznání závazku s doložkou přímé vykonatelnosti, a to po písemném vyzvání zhotovitelem.

4. V případě prodlení u dílčích faktur ze strany objednatele má zhotovitel právo prodloužit dobu provádění díla, přičemž jednotlivé doby, o které bude objednatel v prodlení, se pro tento případ sčítají. Tímto není dotčeno právo zhotovitele na odstoupení od smlouvy. Zhotovitel má právo na náhradu všech skutečně vynaložených nákladů.

IX. Ostatní ujednání

1. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany :

Za zhotovitele: ve věcech smluvních - Jindřich Vocel, Helena Vrbová - jednatelé
ve věcech realizace díla - Jindřich Vocel, Ivo nováček

Za objednatele: ve věcech smluvních – starosta Zdeněk Prax
ve věcech realizace stavby - starosta Zdeněk Prax

2. Zhotovitel přejímá záruky za jakost provedení díla po tuto záruční dobu:

Umělý trávník

5 let

Dodávky obchodního charakteru a vybavení

24 měsíců

3. Zhotovitel upozorňuje objednatele na nutnost provádění běžné údržby povrchu a ostatních zařízení dle předaných „pokynů pro provoz a údržbu“. Do záruky nespádá vandalismus a poškození způsobená jiným používáním.

4. Výhrada vlastnictví: kupující nabývá vlastnického práva k předmětu plnění teprve úplným zaplacením sjednané kupní ceny.

X. Závěrečná ujednání

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze číselně označenými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

2. Ujednání této smlouvy jsou závazná pro obě smluvní strany.

3. Smlouva o dílo se stává platnou a účinnou dosažením úplného souhlasu obou smluvních stran s jejím obsahem a podpisem oprávněných osob smluvních stran.

4. Smlouva o dílo se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

5. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Kalkulace – položkový rozpočet díla je součástí této SOD.

V Silůvkách dne: 14.7.2016


Ve Zlíně dne: 14.7.2016



za objednatele
Zdeněk Prax - starosta

OBEC SILŮVKY
ul. Prachatičky 39
664 46 SILŮVKY
IČO: 00 48 83 05

 **FUNNY SPORT** s.r.o.
760 01 ZLÍN, POD BABOU 2515
Tel./Fax: 577 211 215, DIČ: CZ47906171
e-mail: info@funnysport.cz




za zhotovitele
Jindřich Vocel - jednatel

KRYCÍ LIST

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Obec Silůvky	SKP	
	Víceúčelové hřiště pro 12 druhů sportů s umělým trávnikem 36x18 m a kompletním vybavením	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	umělý trávník, sportovní vybavení, nízký mantinel, sítě v. 3m, 4m a 5 m	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	FUNNY SPORT s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	736 767	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	6 631
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	13 999
ZRN celkem	736 767	Zařízení staveniště	3 684
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	736 767	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	761 080	Ostatní náklady celkem	24 313

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Vocel Jindřich	Jméno :	Jméno :
Datum :	23.6.2016	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
FUNNY SPORT s.r.o. 760 01 ZLÍN, POD BABOU 2515 Tel./Fax: 577 211 215, IČO: CZ47906171 e-mail: info@funnysport.cz			
Základ pro DPH	21,0 %		761 080 Kč
DPH	21,0 %		159 927 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			920 907 Kč

Kalkulace je zpracována pro sportoviště s umělým trávnikem o rozměru hrací plochy 36 x 18 m s vestavěnými brankami a nízkým mantinelem s madlem, bez přístupového chodníku s výškou mantinelu 0,65 m z vodovzdorných finských překližek tl. 15 mm a oplocením polypropylenovými sítěmi do výšky 3, 4 a 5 m. Ocelové konstrukce a spojovací materiál je povrchově upraven zinkováním. Cena je konečná. Cena je platná do konce července.

Stavba :	umělý trávník, sportovní vybavení, nízký mantinel, sítě v. 3m, 4m a 5 m	Rozpočet :
Objekt :	Víceúčelové hřiště pro 12 druhů sportů s umělým trávníkem	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
F1 Umělé povrchy	384 880				
F2 Sportovní vybavení	56 110				
F3 Mantinelový systém Funnysport M5 a síťové d	295 777				
CELKEM OBJEKT	736 767				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			736 767	0
Oborová přírážka			736 767	0
Přesun stavebních kapacit		0,9	736 767	6 631
Mimostaveništní doprava		1,9	736 767	13 999
Zařízení staveniště		0,5	736 767	3 684
Provoz investora			736 767	0
Kompletační činnost (IČD)			736 767	0
Rezerva rozpočtu			736 767	0
CELKEM VRN				24 313