

**Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů**

pro veřejnou zakázku na stavební práce v podlimitním režimu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění s názvem:

**„Prodloužení trolejbusové trati v Otrokovcích 2“**

Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Prodloužení trolejbusové trati v Otrokovcích“ v rámci Operačního programu Doprava.

**Identifikační údaje zadavatele:**

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.  
se sídlem: Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín  
jednatel (jednatelé společnosti): Ing. Josef Kochář, Mgr. Ivo Kramář, Josef Novák, Ing. Ondřej Wilczyński, Ph.D., Ing. Roman Kaňovský, Jaromír Schneider, Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, PhDr. Mgr. Irena Ondrová, Mgr. Jiří Veselý  
IČ: 60730153 DIČ: CZ60730153  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17357  
Tel.: +420 577 052 140 Fax.: +420 577 052 141  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín  
číslo účtu: 31338-661/0100

**dále jen „Zadavatel“**

**Způsob zadání:** zjednodušené podlimitní řízení

**Profil Zadavatele:** <https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=188>

**Odkaz na veřejnou zakázku na elektronickém nástroji:**  
[https://nen.nipez.cz/Zadavaci\\_postup/N006-21-V00015807](https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00015807)

Smluvní zastoupení zadavatele v zadávacím řízení:  
Tender Invest, spol. s r.o.  
Jana Uhra 172/14  
602 00 Brno  
Tel: +420 778 499 955

**Vysvětlení, upřesnění zadávací dokumentace č. 1**

Zadavatel v rámci autorevize zjistil v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce dva administrativní překlepy a to:

## Původní znění zadávací dokumentace:

### 9. Termíny plnění veřejné zakázky

Termín uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky je závislý na dokončení zadávacího řízení.

Termín zahájení plnění: Zhotovitel je povinen zahájit plnění ihned po předání Staveniště dle čl. VI. odst. 2 příslušné smlouvy o dílo. Předpoklad od 07. -12. 2021.

Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště po nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo, **nejdříve však 01.07.2021. V případě, že dojde k nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo později než 01.07.2021**, předá Objednatel Zhotoviteli Staveniště 3. pracovní den, po dni nabytí účinnosti příslušné smlouvy o

## Nové znění zadávací dokumentace:

Termín uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky je závislý na dokončení zadávacího řízení.

Termín zahájení plnění: Zhotovitel je povinen zahájit plnění ihned po předání Staveniště dle čl. VI. odst. 2 příslušné smlouvy o dílo. Předpoklad od 07. -12. 2021.

Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště po nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo, **nejdříve však 07/2021. V případě, že dojde k nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo později než 07/2021**, předá Objednatel Zhotoviteli Staveniště 3. pracovní den, po dni nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo.

článek II. Doba plnění Přílohy č. 3. Obchodních podmínek

## Původní znění obchodních podmínek:

### II. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění dle této Smlouvy v 07/2020. Objednatel je povinen předat v této lhůtě Zhotoviteli Místo plnění, den předání se považuje za den zahájení prací dle této Smlouvy. Pokud není ze strany Objednatele Místo plnění předáno, nemůže být Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je povinen dodržet současně následující závazný harmonogram prací:

#### Závazné termíny plnění:

**Zahájení prací: 06/2021**

Dokončení prací: 12/2021

Protokolární předání a převzetí: nejpozději do 17.12.2021

Zhotovitel si zajistí "Zvláštní užívání komunikace" na provedení stavby.

Montáž trolejí, bude realizována pouze v hodinách v době od 18:00 hodin do 06:00 hodin.

Montáž výhybek, bude realizována pouze v nočních hodinách v době od 22:00 hodin do 06:00 hodin nebo mimo pracovní dny.

## **Nové znění obchodních podmínek:**

1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění dle této Smlouvy v 07/2020. Objednatel je povinen předat v této lhůtě Zhotoviteli Místo plnění, den předání se považuje za den zahájení prací dle této Smlouvy. Pokud není ze strany Objednatele Místo plnění předáno, nemůže být Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je povinen dodržet současně následující závazný harmonogram prací:

### Závazné termíny plnění:

**Zahájení prací: 07/2021**

Dokončení prací: 12/2021

Protokolární předání a převzetí: nejpozději do 17.12.2021

Zhotovitel si zajistí "Zvláštní užívání komunikace" na provedení stavby.

Montáž trolejí, bude realizována pouze v hodinách v době od 18:00 hodin do 06:00 hodin.

Montáž výhybek, bude realizována pouze v nočních hodinách v době od 22:00 hodin do 06:00 hodin nebo mimo pracovní dny.

Z pohledu zadavatele se jedná o administrativní chybu, která vznikla při prodloužení procesu schvalování zadávací dokumentace v rámci struktury Zadavatele a ztíženými podmínkami pro shromažďování více osob v době nouzového stavu. I přesto všechno je zřejmé, že opravené informace nemohly mít vliv na veřejnou zakázku, neboť se jednalo o termíny informativní, kdy odchýlení se od původně uveřejněných hodnot je marginální, respektive žádné. Jedná se tedy pouze o upřesnění zadávací dokumentace ze strany zadavatele, nikoli změně podmínek.

Povaha doplnění nevyžaduje, prodlouží lhůty pro podání nabídek. Uvedené upřesnění nemohlo mít vliv na rozšíření okruhu možných účastníků zadávacího řízení. Na základě uvedeného zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje.

V Brně dne 23.6.2021

JUDr. Ladislav Hradil