



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

Zadávací podmínky pro oznámení otevřené výzvy.
Výzva k podání nabídky.
Zadávací dokumentace.
Oznámení a základní informace o zakázce a výběrovém řízení.

Identifikační údaje zadavatele:

RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o.
Sokolovská 121
570 01 Litomyšl
IČ 48168190
DIČ CZ48168190
Telefon 461612806, 723827578
Elektronická adresa : rybarstvi@lit.cz
Internetové stránky společnosti : www.rybarstvi-litomysl.cz
Okres Svitavy, Pardubický kraj
Plátce DPH
Jednatel společnosti : Ing. Oldřich Holcman, Ing. et Ing. Radek Holcman

Informace k zadávacím podmínkám podává : Jindřich Groulík, telefon 723827578
Jindrich.groulik@rybarstvi-litomysl.cz

Název zakázky:

Výstavba manipulačních sádek

Druh zakázky :

Stavební práce - Výstavba manipulačních sádek

Lhůta a místo pro podání nabídky :

Nabídka musí být kompletně podána nejpozději do 6.září 2019 do 12,00 hodin do sídla společnosti :
RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o.
Sokolovská 121
570 01 Litomyšl

Název projektu : Výstavba manipulačních sádek
Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000858
14.výzva



EVROPSKÁ UNIE

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

V případě osobního podání : kancelář asistentky jednatele v sídle zadavatele, pracovní dny od 07,00 do 15,00 hodin. Nabídka bude podána v českém jazyce.

Nabídka musí být podána ve 2 vyhotoveních včetně požadovaných přílohy. Nabídky musí být originál podepsané statutární osobou.

Otevírání obálek se uskuteční : 9.zář 2019 v 08,00 hodin v kanceláři vedoucího ekonomického úseku v sídle společnosti.

Hodnocení obálek se uskuteční : 30 minut po ukončení jednání komise pro otevírání obálek

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky:

Předmět zakázky bude zhotoven dle projektové dokumentace z srpna 2018 pod názvem

Staré sádky – výstavba manipulačních sádek

Projekt vypracoval : Ing. Miroslav Skryja , Vejmluvova 401/82, Žďár nad Sázavou

Předmětem zakázky je výstavba manipulačních sádek v Litomyšli, čímž dojde ke zvýšení skladovacích prostor pro ryby.

V rámci projektované stavby bude provedeno vybudování dvou nových sádek půdorysného tvaru dvou rovnostranných kosodélníků v areálu Starých sádek RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o. Sádky budou navazovat na tři stávající sádky, které jsou obdobných rozměrů. V rámci stavby bude odstraněna jedna podélná stěna stávající sádky pro vytvoření nové stěny společné pro stávající a novou sádku. Vnitřní rozměry sádek budou 19,9 m x 5,23 m. Hloubka sádek bude u přítoku 1,25 m se spádem dna směrem k odtoku 1 %. K výlovu ryb a odkalování sádek bude vytvořen příčný prohloubený bort u odtoků. Ten bude vyspádovaný směrem od bočních stěn, kde bude zahloubený o 0,25 m vzhledem k navazujícímu dnu, k výpusti, kde bude zahloubený o 0,35 m vzhledem k navazujícímu dnu. Dna sádek budou z betonových desek tloušťky 0,15 m vyztužených svařovanou sítí KARI KH 20 (6/150 x 150 mm).

Každá ze sádek bude opatřena výpustným objektem, kterým bude hrazená dvouřadá požeráková výpust' hraditelná dlužemi šířky 0,5 m vloženými do ocelových žárově zinkovaných U profilů 50 mm. Součástí bude přeložení vypouštěcího potrubí ze sádek, které je nyní vedeno šikmo v místě umístění nových sádek. Nové potrubí bude z PVC DN 400 podél nových sádek a bude vyústěno cca o 20 m výše do vodního toku Loučná. Vyústění potrubí bude vsazeno do stávajícího kamenného opevnění svahu upraveného koryta řeky Loučné. Na toto potrubí bude napojeno vypouštěcí potrubí z obou nových sádek. Zároveň bude do nového potrubí napojeno potrubí ze sádek stávajících. V místě napojení bude vybudována šachta o vnějších rozměrech 0,8 m x 0,8 m o tloušťce stěn 0,15 m. Vlastní sádky budou po celém obvodu tvořeny betonovými zdmi šířky 0,3 m, které budou mít základ šířky 0,6 m.

Název projektu : Výstavba manipulačních sádek

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000858

14.výzva



EVROPSKÁ UNIE

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Napouštění vody do sádek bude provedeno ze stávajícího přívodního potrubí. Součástí stavby bude zkapacitnění dvou úseků napouštěcího potrubí mezi třemi napouštěcími šachtami stávajících sádek výměnou za nové potrubí PVC DN 250. Na napouštěcí šachtu vedlejší stávající sádky bude napojeno potrubí z PVC DN 250, které přivede vodu do nové napouštěcí šachty nové sádky. Z ní bude dále vedeno potrubí PVC DN 250 do napouštěcí šachty druhé sádky. Z každé napouštěcí šachty bude vyvedeno ocelové potrubí DN 125, které bude tvořit přítok do sádek. Nátoky do přítokového potrubí každé sádky budou opatřeny ocelovými žárově zinkovanými U profily 50 mm pro umístění hradící dlužové stěny šířky 0,2 m.

V případě, že uchazeč nerozumí zadávací dokumentaci, tyto získá na níže uvedeném kontaktu.

K vyhotovení nabídky lze využít stavební projektovou dokumentaci, která bude zaslána uchazeči na základě jeho žádosti obratem. Projektovou stavební dokumentaci žádejte na :

Kontaktní osoba : Jindřich Groulík, jindrich.groulik@rybarstvi-litomysl.cz , tel. 723827578.

Předpokládaná hodnota zakázky :

Celková předpokládaná cena :

1.560.000,- Kč bez DPH

Základní hodnotící kritérium

- nejnižší nabídková cena
 - o konkrétní cena bude vyčíslena v českých korunách bez DPH
 - o dále bude vyčíslena v českých korunách DPH

Způsob hodnocení hodnotících kritérií

Nejnižší nabídková cena v Kč.

Doložení všech požadovaných dokumentů a příloh a dodržení všech podmínek zadávacích podmínek.

Způsob jednání s uchazeči

Zadavatel je oprávněn jednat s uchazeči o všech podmínkách plnění obsažených v nabídkách, zejména o podmínkách, které jsou předmětem hodnocení. Zadavatel není oprávněn v průběhu jednání o nabídkách měnit zadávací podmínky, pokud by k tomu i přesto z vážných důvodů došlo, pak je musí zveřejnit na profilu zadavatele.

Název projektu : Výstavba manipulačních sádek

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000858

14.výzva



EVROPSKÁ UNIE

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Zadavatel není oprávněn v průběhu jednání o nabídkách sdělovat uchazečům údaje týkající se nabídky jiného uchazeče bez předchozího souhlasu takového uchazeče, vyjma aktuální výše nabídkové ceny a dalších číselných údajů rozhodných pro hodnocení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v požadovaném termínu zadavateli.

Nabídka bude vyhotovena v originále v českém jazyce a ve dvou vyhotoveních, včetně příloh.

Nabídka bude předložena v písemné papírové podobě.

Nabídka bude předložena v zalepené obálce s adresou zadavatele, dále na obálce bude adresa uchazeče, dále na obálce bude uvedeno „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VÝSTAVBA MANIPULAČNÍCH SÁDEK“.

Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy a další požadavky, které jsou obsahem této zadávací dokumentace, včetně příloh.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cena bude v nabídce konkrétní v číselné podobě v českých korunách.

Cena bude v nabídce uvedena číselně bez DPH.

Cena bude v nabídce uvedena číselně i pro DPH.

To znamená, že bude uvedena cenová nabídka bez DPH, dále bude vyčísleno DPH a dále bude celková cena včetně DPH. Vše v českých korunách.

Cenová nabídka bude doplněna krycím rozpočtem (rozpisem jednotlivých objektů). Součástí zadávací dokumentace je „slepý rozpočet“, který uchazeč doplní a nebude jeho text měnit.

Všechny jednotlivé objekty budou v celku sečteny bez DPH, vyčíslen součet DPH, vyčíslena celková cena včetně DPH. Nabídková cena musí obsahovat plnou hodnotu plnění.

Doba a místo plnění zakázky :

Stavební dílo bude předáno zadavateli jako kompletní.

Doba plnění: 1.dubna 2020 – 31.července.2020

Místo plnění : RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., staré sádky Litomyšl, ulice U sádek.

Místo stavby: k. ú. Litomyšl

Okres: Svitavy

Kraj: Pardubický

Zadavatel umožní na jeho žádost prohlídku místa plnění.

Termín prohlídky je třeba dohodnout telefonicky na tel. číslo 728354471 nebo 723827578.

Název projektu : Výstavba manipulačních sádek

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000858

14.výzva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

Poskytování dodatečných informací dle bodu 5.3.3 pravidel Závazných postupů:

Dodavatel (uchazeč) je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Žádost lze poslat i elektronicky na jindrich.groulik@rybarstvi-litomysl.cz.

Údaje povinné publicity

Publicita je uvedena v záhlaví a v zápatí tohoto dokumentu každé stránky. Dodávka bude částečně hrazena z prostředků Operačního programu Rybářství, Evropský námořní a rybářský fond a částečně z národních zdrojů. Zbytek jsou vlastní zdroje zadavatele. Po ukončení realizace díla, bude v místě realizace umístěna informační tabulka o získání dotace.

Další požadavky

1/ Prokázání základních kvalifikačních předpokladů. Dokument je součástí těchto zadávacích podmínek pod názvem „Kvalifikační předpoklady“, kde doplní předepsané údaje uchazeče. Dokument podepíše podle společenské smlouvy statutární zástupce (např. jednatel). Podpis bude originální.

2/ Závazný vzor smlouvy. Dokument je součástí těchto zadávacích podmínek. Do předloženého návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní :

- informace o zhotoviteli

- u jednotlivých bodů, volné kolonky k doplnění

Podepíše statutární zástupce – v originále u každé nabídky a doplní datum podpisu.

Uchazeč podpisem „Návrhu smlouvy o dílo“ bere na vědomí, že „Smlouva o dílo“ bude s vítězným uchazečem podepsána bezodkladně a to nejpozději do 14 dnů po oznámení, že se stal vítězným uchazečem. V případě, že vítězný uchazeč odstoupí od podpisu smlouvy o dílo, pak toto písemně oznámí a zdůvodní.

3/ Platný výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně doklad prokazující živnostenské oprávnění či licenci, ne starší 3 měsíců (postačuje v kopii).

4/ Předložit kopii pojistné smlouvy, kterou řeší „Návrh smlouvy o dílo“ v textu :

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace stavby bude pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši minimálně 5.000.000,- Kč.

Název projektu : Výstavba manipulačních sádek
Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000858
14.výzva



EVROPSKÁ UNIE

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

5/ Předložit reference stavebních prací na obdobnou zakázku, kterou uchazeč realizoval a to v minimální výši 50% nabízené ceny. Minimální počet předložených referencí se stanovuje na počet 3. Reference je možné předložit za realizované zakázky v posledních 5 letech. Tato reference musí obsahovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Tyto dokumenty budou součástí každé nabídky, která je předložena.

Zrušení výběrového řízení

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy. O zrušení výběrového řízení zadavatel bude písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Předmět smlouvy bude realizován pouze v případě, že zadavatel získá předpokládané finanční prostředky.

Další ujednání

Zadavatel tímto informuje uchazeče, že v případě pokud neobdrží Rozhodnutí o přidělení dotace Operačního programu Rybářství pro tuto výzvu, poté nebude smlouva o dílo s vítězným uchazečem akceptována a pozbude platnosti bez další realizace stavby. Tuto informaci o vydání Rozhodnutí by měl zadavatel obdržet do konce roku 2019. Dříve nemůže být zakázka realizována, ani zahájena.

V Litomyšli dne 15.srpna 2019


Ing. Oldřich Holcman – zadavatel
- jednatel společnosti

RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL
s.r.o.
Sokolovská 121
570 01 LITOMYŠL (3)

Název projektu : Výstavba manipulačních sádek
Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000858
14.výzva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

NABÍDKA

Identifikační údaje uchazeče

Název zakázky : Výstavba manipulačních sádek

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	
Právní forma	
Identifikační číslo	
Daňové identifikační číslo	
Plátce DPH	ANO / NE
Bankovní spojení	
Tel. / Fax / E – mail, kontaktní osoba	
Osoba oprávněná jednat jménem za uchazeče – statutární zástupce	

Doba plnění : 1.4.2020 – 31.7.2020

Místo plnění : RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., staré sádky Litomyšl

Místo stavby: k. ú. Litomyšl

Okres: Svitavy

Kraj: Pardubický

Podpis :

Název projektu : Výstavba manipulačních sádek

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000858

14.výzva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

Nabídková cena na uvedenou stavební zakázku :

Celková cena	bez DPH	Kč
	DPH	Kč

<u>Celková cena včetně DPH</u>	<u>Kč</u>
---------------------------------------	------------------

Ceny za jednotlivé položky dle předloženého „krycího rozpočtu“ . :

doplnit !!

Práce a dodávky HSV bez DPH

- zemní práce	Kč
- svislé a kompletní konstrukce	Kč
- komunikace pozemní	Kč
- úpravy povrchu, podlahy, osazování výplní	Kč
- trubní vedení	Kč
- ostatní konstrukce a práce, bourání	Kč
- přesun hmot	Kč
- přesun sutě	Kč
- přesun hmot	Kč

vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

- průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč
- zařízení staveniště	Kč
- inženýrská činnost	Kč

CELKEM bez DPH	Kč
----------------	----

DPH	Kč
-----	----

CELKEM s DPH	Kč
--------------	----

Datum :

Podpis :

Název projektu : Výstavba manipulačních sádek
Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000858
14.výzva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

Kvalifikace uchazeče

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Uchazeče zakázky vyšší hodnoty „Výstavba manipulačních sádek“

Název uchazeče, jeho sídlo a IČ:

Jméno a příjmení :

Datum narození :

Výše specifikovaný dodavatel, čestně prohlašuje, že:

- **splňuje základní kvalifikační předpoklady** o zakázkách, neboť:
 - a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
 - b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
 - c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu;

Název projektu : Výstavba manipulačních sádek
Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000858
14.výzva



EVROPSKÁ UNIE

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

- d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že

majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

- e) není v likvidaci;
- f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
- g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
- h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
- i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;
- j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
- k) nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

čestně prohlašuji, že jsem **ekonomicky a finančně způsobilý** splnit výše uvedenou zakázku.

V

.....
Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

Název projektu : Výstavba manipulačních sádek

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000858

14.výzva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

NÁVRH – SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy :

I. Smluvní strany

I.1 **Objednatel:**

RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o.

jednající: jednatelem společnosti Ing. Oldřichem Holcmanem

adresa sídla: Sokolovská 121, 570 01 Litomyšl

spisová značka: C 4124 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČ: 48168190

DIČ: CZ48168190

bankovní spojení: MONETA Bank a.s., pobočka Litomyšl

číslo účtu: 0174601236/0600

telefon: 461 612 806

e-mail: rybarstvi@lit.cz

dále jen **objednatel**

I.2 **Zhotovitel:**

Zastoupená jednajícím jednatelem / osobou :

IČ:

DIČ :

Bankovní spojení :

Název projektu : Výstavba manipulačních sádek
Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000858
14.výzva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

Číslo účtu:

Telefon :

e-mail:

Kontaktní osoba pro výstavbu a dodávku :

Telefon :

dále jen **zhotovitel**

Touto smlouvou jsou obě strany srozuměny s tím, že umožní pověřeným subjektům uplatňovat vůči oprávněným osobám (SZIF, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr), případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly), uplatňovat vůči těmto třetím osobám stejné kontrolní mechanismy jako vůči samotnému příjemci dotace.

Touto smlouvou je dodavatel srozuměn s tím, že pokud objednatel neobdrží na uvedenou zakázku/stavební dílo, Rozhodnutí o přidělení dotace z Operačního programu Rybářství, potom tato smlouva o dílo pozbývá platnosti a v plném rozsahu se ruší. Objednatel tuto skutečnost sdělí neprodleně po získání informace o vydání nebo nevydání tohoto Rozhodnutí. V okamžiku vydání Rozhodnutí může být zahájena činnost dle této smlouvy a dle předložené nabídky.

II. Předmět plnění

Předmětem plnění je zakázka na stavební dílo s názvem „Výstavba manipulačních sádek“.

Projekt :

*Staré sádky – výstavba manipulačních sádek.
Zpracovatel: Ing. Miroslav Skryja*

Název projektu : Výstavba manipulačních sádek
Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000858
14.výzva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

Výstavba stavebního díla se řídí dle této smlouvy, dle předložené nabídky ve výběrovém řízení a dle projektu stavby.

Místo realizace se nachází Litomyšli, okres Svitavy, Pardubický kraj.

Základní charakteristika stavby a jejího užívání

Vlastní stavba sestává z vybudování dvou nových betonových sádek v areálu Starých sádek na okraji města Litomyšle. V rámci stavby bude provedena výstavba dvou betonových nádrží včetně napouštěcích šachet a požerákových výpustí a napojení na stávající přítokové a odtokové potrubí.

Základní parametry stavby jsou následující:

- plocha vodní hladiny při normálním nadržení	208 m ²
- objem vody při normálním nadržení	292 m ³
- největší hloubka vody	1,8 m

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Stavba Staré sádky – výstavba manipulačních sádek je výstavbou dvou nových sádek obdobných půdorysných rozměrů jako sádky stávající, na které nové sádky navážou. Stavebně technický a stavebně historický průzkum nebyl proveden – stavba jej nevyžaduje. Stavba nemá žádné nosné konstrukce, které by měly podléhat statickému posouzení. Stavba bude budována jako jeden celek, a tudíž není dělena na etapy.

b) Účel užívání stavby

Hlavním účelem stavby je rybochovné využití a sádkování ryb. Účelem je navýšení množství přechovávaných ryb v areálu sádek, a to především v období po výlovech rybníků.



EVROPSKÁ UNIE

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

V rámci projektované stavby bude provedeno vybudování dvou nových sádek půdorysného tvaru dvou rovnostranných kosodélníků v areálu Starých sádek RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o. Sádky budou navazovat na tři stávající sádky, které jsou obdobných rozměrů. V rámci stavby bude odstraněna jedna podélná stěna stávající sádky pro vytvoření nové stěny společné pro stávající a novou sádku. Vnitřní rozměry sádek budou 19,9 m x 5,23 m. Hloubka sádek bude u přítoku 1,25 m se spádem dna směrem k odtoku 1 %. K výlovu ryb a odkalování sádek bude vytvořen příčný prohloubený bort u odtoků. Ten bude vyspádovaný směrem od bočních stěn, kde bude zahloubený o 0,25 m vzhledem k navazujícímu dnu, k výpusti, kde bude zahloubený o 0,35 m vzhledem k navazujícímu dnu. Dna sádek budou z betonových desek tloušťky 0,15 m vyztužených svařovanou sítí KARI KH 20 (6/150 x 150 mm).

Každá ze sádek bude opatřena výpustným objektem, kterým bude hrazená dvouřadá požeráková výpust' hraditelná dlužemi šířky 0,5 m vloženými do ocelových žárově zinkovaných U profilů 50 mm. Součástí bude přeložení vypouštěcího potrubí ze sádek, které je nyní vedeno šikmo v místě umístění nových sádek. Nové potrubí bude z PVC DN 400 podél nových sádek a bude vyústěno cca o 20 m výše do vodního toku Loučná. Vyústění potrubí bude vsazeno do stávajícího kamenného opevnění svahu upraveného koryta řeky Loučné. Na toto potrubí bude napojeno vypouštěcí potrubí z obou nových sádek. Zároveň bude do nového potrubí napojeno potrubí ze sádek stávajících. V místě napojení bude vybudována šachta o vnějších rozměrech 0,8 m x 0,8 m o tloušťce stěn 0,15 m. Vlastní sádky budou po celém obvodu tvořeny betonovými zdmi šířky 0,3 m, které budou mít základ šířky 0,6 m.

Napouštění vody do sádek bude provedeno ze stávajícího přívodního potrubí. Součástí stavby bude zkapacitnění dvou úseků napouštěcího potrubí mezi třemi napouštěcími šachtami stávajících sádek výměnou za nové potrubí PVC DN 250. Na napouštěcí šachtu vedlejší stávající sádky bude napojeno potrubí z PVC DN 250, které přivede vodu do nové napouštěcí šachty nové sádky. Z ní bude dále vedeno potrubí PVC DN 250 do napouštěcí šachty druhé sádky. Z každé napouštěcí šachty bude vyvedeno ocelové potrubí DN 125, které bude tvořit přítok do sádek. Nátoky do přítokového potrubí každé sádky budou opatřeny ocelovými žárově zinkovanými U profily 50 mm pro umístění hradící dlužové stěny šířky 0,2 m.

- Předmět stavebního díla bude dodán dle specifikace a v předepsané kvalitě

III. Cena a platební podmínky

Smluvní cena je určena touto smlouvou na základě nabídky výběrového řízení a to celkovou částkou

Název projektu : Výstavba manipulačních sádek

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000858

14.výzva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

Jednotlivé stavební objekty dle krycího položkového rozpočtu :

Práce a dodávky HSV

- zemní práce	Kč
- svislé a kompletní konstrukce	Kč
- komunikace pozemní	Kč
- úpravy povrchu, podlahy, osazování výplní	Kč
- trubní vedení	Kč
- ostatní konstrukce a práce, bourání	Kč
- přesun hmot	Kč
- přesun sutě	Kč
- přesun hmot	Kč

vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

- průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč
- zařízení staveniště	Kč
- inženýrská činnost	Kč

CELKEM bez DPH Kč

DPH Kč

CELKEM s DPH Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Název projektu : Výstavba manipulačních sádek
Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000858
14.výzva



EVROPSKÁ UNIE

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem po částech takto:
 - úhradou splatných částek do výše 95% z celkové hodnoty díla bez DPH
 - 5% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatel

Pozastávka se vytvoří pozastavením 5% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 95% celkové hodnoty díla bez DPH. Zádržné se uplatní až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu bezodkladně a to nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel má možnost nahradit zádržné bankovní zárukou.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI.
3. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu), bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude vyhotovena pro objednatele ve 2 vyhotoveních. Faktura bude opatřena textem:

Název projektu : Výstavba manipulačních sádek

Registrační číslo : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000858

Operační program Rybářství

Číslo kódu dle stavební práce rozdělené v žádosti o podporu.

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| - Kód 035 výstavba nemovitostí | částka za měsíc |
| - Kód 039 výstavba zpevněných ploch | částka za měsíc |
| - Kód 003 bourací práce | částka za měsíc. |
| - Vedlejší rozpočtové náklady | částka za měsíc |

4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatel nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů. Faktura bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních + krycí list.

Název projektu : Výstavba manipulačních sádek

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000858

14.výzva



EVROPSKÁ UNIE

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

5. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
6. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
7. Jeli objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla.

8. Změna ceny díla

- pouze v případě požaduje-li objednatel práce, které nejsou v předmětu díla
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezávinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

Změny ceny díla musí být projednány mezi objednatelem a zhotovitelem a musí být vzájemně odsouhlaseny jako oprávněné. Změny cen u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě.

IV. Doba a místo plnění

Předání a převzetí staveniště : na základě dohody mezi oběma stranami

Zahájení stavebních prací : nejdříve 1.dubna 2020

Dokončení stavebních prací : nejpozději 31.7.2020

Předání a převzetí stavby : na výzvu zhotovitele dle této smlouvy

Počátek běhu záruční lhůty: od předání zhotoveného díla

Název projektu : Výstavba manipulačních sádek

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000858

14.výzva



EVROPSKÁ UNIE

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Místo plnění : RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., staré sádky , U sádek

Místo stavby: k. ú. Litomyšl

Okres: Svitavy

Kraj: Pardubický

V. Záruční lhůta

1/ Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:

..... měsíců.

Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

2/ U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

3/ Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem, a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

4/ Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána.

5/ O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a číslo jednacích reklamací
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a odstranění vady
- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

6/ Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

7/ O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

8/ Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

Název projektu : Výstavba manipulačních sádek

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000858

14.výzva



EVROPSKÁ UNIE

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

- 9/ Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- 10/ S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato nejpozději do 5 kalendářních dnů po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

VI. Provádění díla

1/

O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

2/

Kromě zápisů podle čl.1/ se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení díla bude objednateli předána v grafické podobě.

Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

3/

Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

4/

K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

Název projektu : Výstavba manipulačních sádek

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000858

14.výzva



EVROPSKÁ UNIE

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

5/

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto provedených prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit, avšak na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebude zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

6/

Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.

7/

Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

8/

Zhotovitel stavby zodpovídá za dodržování BOZP a předpisu PO po celou dobu realizace stavby části.

9/

Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi.

10/

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace stavby bude pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši minimálně 5.000.000,- Kč. Toto dokládá kopii pojistné smlouvy, která je účinná po celou dobu výstavby.

11/

Veškerá manipulace s vodou v areálu sádek, která bude potřebná v souvislosti s prováděnými pracemi, bude předem dohodnuta s pracovníkem TDI za objednatele.

12/

Zhotovitel se zavazuje, že bude veškeré práce provádět tak, aby zamezil úniku ropných i jiných škodlivých látek do povrchových vod v areálu sádek, kde i během provádění díla, pokud to dovolí stavební podmínky, budou sádkovány ryby a to za předpokladu, že to neohrozí sádkované ryby. Plánované sádkování objednatel se zhotovitelem vzájemně odsouhlasí. V případě, že dojde k ekologické či jiné havárii způsobené zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel, že uhradí vzniklou škodu v plném rozsahu.

A dále, že se zde nachází jiné stavební objekty, jako budova starých sádek a sádky, oplocení. Proto bude zhotovitel dodržovat také bezpečnost nepoškození majetku a ochranu zdraví všech zde pohybujících se osob a dále pak požární předpisy. V případě, že by došlo k poškození některých z uvedených věcí z viny zhotovitele, zavazuje se zhotovitel náhradu škody uhradit nebo škodu opravit na své náklady v plném rozsahu.

Název projektu : Výstavba manipulačních sádek

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000858

14.výzva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

Zhotovitel uvede veškeré použité pozemky, komunikace a plochy, které nesouvisí se stavební zakázkou do původního stavu na své náklady.

VII. Dodání díla a přejímka

- 1/ Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- 2/ Dílo s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělkami (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.
- 3/ Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy, shody dodaných zařízení a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci.

VIII. Smluvní pokuty

- 1/ Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení s řádným dokončením díla. Tato pokuta se také vztahuje za nedodržení termínu.
- 2/ Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- 3/ Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
- 4/ Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- 5/ Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

IX. Odstoupení od smlouvy

- 1/ Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

Název projektu : Výstavba manipulačních sádek
Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000858
14.výzva



EVROPSKÁ UNIE

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

- 2/ Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
 - zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 40 kalendářních dnůavšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 3/ Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
 - objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
- 4/ Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- 5/ V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- 6/ V případě, že zhotovitel na základě podepsané smlouvy nezahájí v uvedeném termínu plnění stavební a jiné práce a od smlouvy bezdůvodně odstoupí, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové smluvní ceny.
- 6/ Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

X. Závěrečné ustanovení

- 1/ Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.
- 2/ Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 3/ Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 4/ Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel jeden výtisk této smlouvy.
- 5/ Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Název projektu : Výstavba manipulačních sádek

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000858

14.výzva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

Vymezení pojmů:

- objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- položkový rozpočet (krycí položkový list) je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství

V Litomyšli dne __. __. 2019

..... dne __. __. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Oldřich Holcman
jednatel společnosti

Příloha : Rozpočet – výkaz prací

Název projektu : Výstavba manipulačních sádek
Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000858
14.výzva