

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PRO ČÁST 4

v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

Název zakázky: **Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, etapa I., II., IV. a V. a Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad – Salašská, etapa I. – dodávka interiérů**

Část 4: **Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice**

Číslo zakázky: **VZ/2015/4/200/1**

Forma zadání: **dle § 38 zákona - zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavatel:

Název: **Zlínský kraj**
Sídlo: **Tř.Tomáše Bati 21, 76190 Zlín**
Právní forma: **804 – kraj právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb.**
IČ: **70891320**
DIČ: **CZ70891320**
Zastoupený: **MVDr. Stanislav Mišák - hejtman Zlínského kraje**

a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě (§ 85 odst. 2 písm. a, zákona)

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Zlínský kraj**
Sídlo: **Tř.Tomáše Bati 21, 76190 Zlín**
IČ: **70891320**
DIČ: **CZ70891320**

Předmět části 4 veřejné zakázky

Předmětem části 4 veřejné zakázky je dodávka a montáž zařízení interiéru specifikovaného příslušným návrhem smlouvy o dílo a příslušnou projektovou dokumentací.

Část 4: Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa – CHB
Vsetín Rokytnice

Projektová dokumentace Části 4 je zpracována společností **KB projekt, s.r.o.**, Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ: 25507893.

Dodávkou interiéru se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací (montážních apod.) včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Zhotovení díla zahrnuje zejména i:

- koordinaci s příslušnou investiční akcí na dodávku stavby
- kompletační a koordinační činnost při realizaci díla;
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru potřebných k řádnému provedení díla;
- uvedení všech povrchů do stavu před předáním k dodávce a montáži interiéru;
- dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném balení;
- odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení;
- provádění veškerých prací a dodávek v souladu s předpisy a s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a jeho prováděcími předpisy;
- zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů;
- předání záručních listů a návodů k obsluze k zařízením v českém jazyce;
- důsledný úklid místa plnění a jeho okolí před protokolárním předáním a převzetím díla a uvedení všech ploch dotčených dodávkou a montáží interiéru do původního stavu;
- bezodkladné odstranění případných závad, zjištěných při předání a převzetí díla;
- aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě a technickým dozorem stavebníka a neprodlené podání jakýchkoliv informací související s ochranou a bezpečností při práci zástupcům objednatele;
- ochrana stávajícího vybavení a zařízení před poškozením a zničením;
- mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky pro část 4 je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu zadávací dokumentace č. 5.

Cena sjednaná ve smlouvě

Část 4 veřejné zakázky byla zrušena.

b) Zvolený druh zadávacího řízení (§ 85 odst. 2 písm. b, zákona)

Dle § 38 zákona - zjednodušené podlimitní řízení.

- c) Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je – li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele (§ 85 odst. 2 písm. c, zákona)**

Část 4 veřejné zakázky byla zrušena.

- d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena (§ 85 odst. 2 písm. d, zákona)**

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. | - nabídková cena 267.980,00 Kč bez DPH |
| 2. ČEGAN s.r.o. | - nabídková cena 347.149,00 Kč bez DPH |
| 3. POZIMOS, a.s. | - nabídková cena 285.735,00 Kč bez DPH |
| 4. KOVONAX spol. s r.o. | - nabídková cena 327.687,00 Kč bez DPH |
| 5. Karel Mikala | - nabídková cena 297.200,00 Kč bez DPH |

- e) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti (§ 85 odst. 2 písm. e, zákona)**

Žádná nabídka nebyla vyřazena.

- f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo - li k takovému vyloučení (§ 85 odst. 2 písm. f, zákona)**

Žádná nabídka neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

- g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita (§ 85 odst. 2 písm. g, zákona)**

Soutěžní dialog, jednací řízení s uveřejněním či jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito. Veřejná zakázka byla vypsána dle § 38 zákona - zjednodušené podlimitní řízení.

- h) Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo - li zadávací řízení zrušeno (§ 85 odst. 2 písm. h, zákona)**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno e) ZVZ rozhodl o tom, že zadávací řízení **ruší** v rozsahu části 4: Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice.

Odůvodnění:

Při kontrole nabídek uchazečů a soupisů dodávek a prací jimi předložených do části 4 veřejné zakázky bylo zjištěno, že položka č. 11 Drobné vybavení kuchyně, je v nabídkách uchazečů zpracována rozdílným způsobem. Přezkoumáním zadavatelem poskytnutých podkladů pro

zpracování nabídky byl zjištěn rozpor mezi přílohou projektové dokumentace, která stanovila obsah položky č. 11 Drobné vybavení kuchyně a její počet, a soupisem dodávek a prací, ve kterém počet ks položky č. 11 Drobné vybavení kuchyně nebyl stanoven. Důsledkem zjištěného rozporu je výše uvedená nejednotnost ve způsobu ocenění položky č. 11 Drobné vybavení kuchyně jednotlivými uchazeči.

Vzhledem k požadavku zadavatele kladenému na úplnost předmětu zakázky, z důvodu rozdílného způsobu ocenění položky jednotlivými uchazeči a z toho vyplývající vzájemné neporovnatelnosti nabídek, rozhodl zadavatel o zrušení části 4: Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice.

Ve Zlíně dne 22.4.2015



Mgr. Michal Uherek

Odbor investic

Krajský úřad Zlínského kraje

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

 **Zlínský kraj**
krajský úřad
Odbor investic 
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Ověřovací doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **72266364-115024-**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě **150422140341**

do podoby elektronické, skládající se z **4** listu(ů), se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací **bez zajišťovacího prvku**
prvek:

Ověřující osoba: **Michal Uherek**

Vystavil: **Zlínský kraj**

Ve Zlíně dne 22.4.2015