

Kavyl

N a b í d k a n a v e ř e j n o u z a k á z k u m a l é h o r o z s a h u

„Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Přibyslavice“

Kavyl spol. s.r.o.

Adresa:	Mohelno 563, 675 75 Mohelno
Provozovna:	Areál VÚT, Rybkova 23, Blok č. 14, 602 00 Brno

Zapsaná u KS Brno, odd. C, vl. 13954

IČO: 49975358

DIČ: CZ49975358

Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Banka: KB Náměšť nad Oslavou, SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Č. účtu: 86-3602390257/0100, IBAN: CZ1301000000863602390257

TEL./FAX: +420 541 243 986

www.kavyl.cz

email: sadovky@kavyl.cz



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

KRYCÍ LIST

pro zakázku

„Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Přibyslavice“

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	KAVYL, spol. s r.o.		
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Mohelno 563, 675 75 Mohelno		
Právní forma	společnost s ručením omezeným		
Identifikační číslo	49975358		
Daňové identifikační číslo	Cz49975358		
Kontaktní osoba	Hana Skácelová		
Tel.:	541 243 986	Email:	brno@kavyl.cz

<u>Celková nabídková cena</u> <u>v Kč bez DPH</u> <u>zaokrouhlit na celé</u> <u>koruny</u>	1 073 957,- Kč
---	----------------

V Mohelně, dne 13.7.2015


Kavyl
Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 75
CZ 499 75 358, DIČ CZ 499 75 358

4

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Ing. Slavomil Dokulil

Firma

KAVYL, spol. s r.o.

2

OBSAH NABÍDKY

1. Titulní list nabídky	str. 1
2. Krycí list	str. 2
3. Obsah	str. 3
4. Doklady prokazující splnění kvalifikace	str. 4-19
5. Návrh smlouvy o dílo	str. 20-34
6. Položkový rozpočet	str. 35-37
7. Harmonogram	str. 38
8. Subdodavatelé	str. 39-50
9. Popis herních prvků a prohlášení	str. 51-70
10. Certifikáty	str. 71-78



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění základních kvalifikačních předpokladů, o ekonomické a finanční způsobilosti a o plnění zakázky prostřednictvím subdodavatelů v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Přibyslavice“

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma: KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo: Mohelno 563, 675 75 Mohelno

IČ: 49975358

Zastoupený: Ing. Slavomil Dokulil

Dodavatel prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem a že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

Dodavatel čestně prohlašuje, že:

☐ nebude plnit tuto zakázku prostřednictvím subdodavatelů

☒ bude plnit tuto zakázku prostřednictvím těchto subdodavatelů:

Pořadové číslo subdodavatele	IČ	Obchodní firma/název/jméno a příjmení	Věcný podíl subdodavatele na plnění	Finanční podíl subdodavatele na plnění VZ v %
1.	28354303	hřiště.cz, s.r.o.	dodání herních prvků	65



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

V Mohelně, dne 13.7.2015

Kavyl

Kavyl, spol. s r.o.
Mohelně 563, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358



*Jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem či za uchazeče*

Ing. Slavomil Dokulil

Firma

KAVYL, spol. s r.o.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 13954

Datum zápisu:	8. února 1994
Spisová značka:	C 13954 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	KAVYL, spol. s r.o.
Sídlo:	č.p. 563, 675 75 Mohelno
Identifikační číslo:	499 75 358
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování truhlářství, podlahářství zámečnictví, nástrojářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona opravy silničních vozidel opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Zednictví silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí zemědělská výroba
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. SLAVOMIL DOKULIL, dat. nar. 8. dubna 1956 V Zahradách 200, 675 73 Kralice nad Oslavou Den vzniku funkce: 22. září 2005
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně ve všech záležitostech.
Společníci:	
Společník:	Ing. SLAVOMIL DOKULIL, dat. nar. 8. dubna 1956 V Zahradách 200, 675 73 Kralice nad Oslavou
Podíl:	Vklad: 560 000,- Kč Splaceno: 560 000,- Kč Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	560 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 03.12.2014 14:17:38

Obchodní firma: **KAVYL, spol. s r. o.**

Sídlo: **675 75, Mohelno 563**

Identifikační číslo: **49975358**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Ing. Slavomil Dokulil**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Truhlářství, podlahářství**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **08.02.1994**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Jiří Štraus**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Zámečnictví, nástrojářství**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **08.02.1994**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Jiří Hošek**

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: **Zednictví**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **14.05.2003**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Jiří Krátký**

Živnostenské oprávnění č. 4

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **14.08.2003**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Luděk Halaš**

Živnostenské oprávnění č. 5

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost**

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Velkoobchod a maloobchod

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: 08.02.1994
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 6

Předmět podnikání: Opravy silničních vozidel
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 09.09.2008
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Radomil Rous

Živnostenské oprávnění č. 7

Předmět podnikání: Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 09.09.2008
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Radomil Rous

Živnostenské oprávnění č. 8

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnosti: Koncesovaná
Vznik oprávnění: 29.09.2008
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Radomil Rous

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Truhlářství, podlahářství

Adresa: 675 75, Mohelno 564
Identifikační číslo provozovny: 1008642908
Zahájení provozování dne: 09.01.2013
Adresa: 675 75, Mohelno 548
Identifikační číslo provozovny: 1008642932
Zahájení provozování dne: 09.01.2013
Adresa: 675 75, Mohelno 565
Identifikační číslo provozovny: 1008642924
Zahájení provozování dne: 09.01.2013

5. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Adresa: Rybkova 948/23, 602 00, Brno - Veverčí
Identifikační číslo provozovny: 1002921988
Zahájení provozování dne: 08.02.1994

6. Opravy silničních vozidel

Adresa: 675 75, Mohelno 452
Identifikační číslo provozovny: 1002904081
Zahájení provozování dne: 09.01.2013

7. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Adresa: 675 75, Mohelno 452

Identifikační číslo provozovny: 1002904081

Zahájení provozování dne: 09.01.2013

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Ing. Slavomil Dokulil
Datum narození: 08.04.1956
Bydliště: V Zahradách 200, 675 73, Kralice nad Oslavou

Jméno a příjmení: Ing. Luděk Halaš
Datum narození: 26.05.1968
Občanství: Česká republika
Bydliště: Bieblova 171/36, 613 00, Brno - Černá Pole

Jméno a příjmení: Ing. Jiří Hošek
Datum narození: 16.10.1947
Občanství: Česká republika
Bydliště: 675 75, Senorady 128

Jméno a příjmení: Radomil Rous
Datum narození: 21.05.1978
Občanství: Česká republika
Bydliště: Nádražní 112, 675 73, Kralice nad Oslavou

Jméno a příjmení: Jiří Krátký
Datum narození: 15.07.1956
Občanství: Česká republika
Bydliště: 675 75, Senorady 153

Jméno a příjmení: Jiří Štraus
Datum narození: 24.03.1980
Občanství: Česká republika
Bydliště: 675 75, Mohelno 101

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Náměstí nad Oslavou

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Seznam provedených zakázek za posledních 3 roky zahrnující, cenu, dobu a místo provádění prací střediska sadových úprav a prohlášení, že tyto stavební práce byly provedeny řádně a odborně

Zadavatel	Název zakázky	Termín realizace zakázky	
MČ Brno Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno Kont.osoba p. Matějka Tel.: 541225267	Úprava zahrady mateřské školy Brno, Hudcova 435/7 2. letá pěstební péče (kácení, ošetření , výsadby rostl.materiálu, úpravy terénu, montáž herních prvků) Cena : 1 156 035,- Kč bez DPH (v poměru prací 74% herní prvky, 26% ostatní práce)	7/2012 2013	9/2012 2014
TOMIreko s.r.o. Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč Kont.osoba p.Martiš Tel: 568 422 946	MŠ Bulharská 62 Brno-královo Pole: Úprava zahrady (výsadby rostl.materiálu, úpravy terénu, montáž herních prvků) Cena: 499 936,10 Kč bez DPH (v poměru prací 34% herní prvky, 66% ostatní práce)	8/2012	10/2012
ÚMČ Brno Královo Pole, Palackého tř. 59, 61293 Brno Kont.osobap.Vykoukal Tel.: 541588230	Dětské hřiště na ul. Myslínova Brno (výsadby rostl.materiálu, úpravy terénu, montáž herních prvků, mobiliáře) Cena: 413 002,- Kč bez DPH (v poměru prací 65% herní prvky, 35% ostatní práce)	10/2013	11/2013
MČ Brno Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno Kont.osoba p. Černá Tel: 541225267	Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Trnkova v Brně –Líšni (kácení, výsadby rostl.materiálu, úpravy terénu, montáž herních prvků) Cena: 884 036,- Kč bez DPH (v poměru prací 88% herní prvky, 12% ostatní práce)	4/2014	8/2014
Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice, Kont.osoba p. p.Korger Tel: 515234329	Přírodní zahrada MŠ Hodonice (kácení, výsadby rostl.materiálu, úpravy terénu, montáž herních prvků) Cena:1 075 962,- Kč bez DPH (v poměru prací 65% herní prvky, 35% ostatní práce)	9/2014	3/2015

Kavyl

Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 75
IČ: 499 75 353, DIČ: CZ 499 75 358

4

Reference

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno – Medlánky,
Hudcova 7, 621 00 Brno
zastoupená Mgr. Alenou Valentovou, starostkou MČ
Brno – Medlánky

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o., Mohelno 452/1, 675 75 Mohelno
DIČ: CZ499 753 58 , vedená u KS Brno, odd. C, vl. 13954

Název stavby: „Úprava zahrady Mateřské školy Brno, Hudcova
435/47“
k.ú. Brno Medlánky

Doba plnění: 07/2012 – 9/2012
2.letá pěstební péče

Finanční objem: 1 156 035,- Kč bez DPH
(z toho následná pěstební péče ve finančním objemu 35 000,- Kč bez DPH)

Charakter stavby: úprava zahrady při Mateřské škole Brno Medlánky spočívající:
- výsadby 12 ks stromů, 493 ks keřů a 301 ks trvalek a trav
- ošetření 25 ks stromů
- kácení 5 ks stromů
- úprava terénu, založení trávníku
- montáž a zabudování těchto herních prvků: - balanční sestava,
herní sestavy, houpačky, skluzavky, kruhové lavice,
pískoviště, tunel-jeskyně, dřevěná rampa, labyrint, stavby
z proutí, zahradní domek atd.

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Zadavatel hodnotí provedenou stavbu jako velmi kvalitní.

Veškeré parametry a termíny byly dodrženy.

MATEŘKA PETER

21. 9. 2012



Referenční listina – osvědčení

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno – Líšeň,
Jírova 2, 628 00 Brno
zastoupená Mgr. Břetislavem Štefanem, starostou MČ
Brno – Líšeň

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno
DIČ: CZ499 753 58, vedená u KS Brno, odd. C, vl. 13954

Název stavby: „Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním
stylu mateřské školy Trnkova v Brně-Líšni“
k.ú. Brno Líšeň

Doba plnění: 4/2014-8/2014

Finanční objem: 884 036,- Kč bez DPH

Charakter stavby: úprava dětského hřiště a zahrady při mateřské škole Trnkova
v Brně Líšni spočívající ve:

- výsadbě 3 ks stromů, 16 ks keřů a 139 ks trvalek a trav
- kácení 12 ks stromů
- úpravy terénu, založení trávníku
- zhotovení zpevněných ploch
- montáž a zabudování těchto herních prvků: - pískoviště, herní
soustava loď, houpadlo koník, vahadlová houpačka, totem,
zahradní domek, hmyzoviště, stezka obratnosti, lem housenka,
ohniště včetně posezení, stůl, informační tabule, dřevěná koryta
atd.

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Zadavatel hodnotí provedenou stavbu jako velmi kvalitní.

Veškeré parametry a termíny byly dodrženy.


Statutární město Brno
Městská část Brno – Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno



REFERENCE- osvědčení

Zadavatel: Obec Hodonice, Obecní 27, 671 25 Hodonice, IČ: 00292788
zastoupena starostou obce panem Petrem Korgerem

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno
DIČ: CZ 499 753 58, vedená u KS Brno, odd. C, vl. 13954

Název akce: Přírodní zahrada MŠ Hodonice
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Doba plnění díla: 9/2014 – 3/2015

Celkový finanční objem: 1 075 962 Kč bez DPH

Charakter stavby: úprava dětského hřiště a zahrady při mateřské škole v obci
Hodonice spočívající ve:

- výsadbě 13 ks keřů, výsadby záhonku trvalek, bylinek a zeleniny
- kácení 11 ks stromů
- úpravy terénu, založení trávníku
- zhotovení zpevněných ploch- dubové stupně, šterkové cesty, zpevněný základ pro herní prvky
- montáž a zabudování těchto herních prvků: - pískoviště, herní soustava hrad, balanční žabka, houpadlo koník, prohazovadlo, vrbové tee pee, přístřešek na dřevo, hmyzoviště, ohniště včetně posezení, stůl, informační tabule, lavice, hřbitov odpadků atd.

Akce byla realizována kvalifikovanými pracovníky zaměstnanými ve firmě Kavyl, spol. s r.o. Mohelno.

Práce byly provedeny řádně a odborně.

Zadavatel hodnotí provedení akce jako velmi kvalitní a veškeré parametry a termíny byly dodrženy.

V Brně dne 17.4.2015

OBEC HODONICE
671 25 Hodonice
okr. Znojmo
-1-
















OBCHODNÍ PODMÍNKY

podle zadávací dokumentace
pro veřejnou zakázku na dodávku

Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

„Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Přibyslavice“

SMLOUVA O DÍLO Č.

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Přibyslavice
Se sídlem:	Sokolská 44, Přibyslavice 664 83
IČ:	00637548
DIČ:	CZ00637548
Bankovní spojení:	
Č. účtu:	
E-mail:	
Jednající:	Ing. Bc. Iva Hadašová, starostka
(dále jen Objednatel)	

Zhotovitel:	KAVYL, spol. s r.o.
Se sídlem:	Mohelno 563, 675 75 Mohelno
Zapsaný v obchodním rejstříku U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954	
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Zdeněk Široký	
IČ:	49975358
DIČ:	CZ49975358
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Č. účtu:	86-3602390257/0100
E-mail:	brno@kavyl.cz
Jednající:	Ing. Slavomil Dokulil
(dále jen Zhotovitel)	

II. Předmět a rozsah smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. Smlouvy.
2. Předmět zakázky s názvem „**Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Přibyslavice**“ je konkretizován naceněným výkazem výměr, který byl součástí nabídky Zhotovitele, a dále specifikován projektovou dokumentací. Součástí předmětu zakázky je dodávka herních prvků a poskytnutí s tím souvisejících služeb a stavebních prací spočívající v umístění a montáži a sadové úpravy, dle výkazu výměr a projektové dokumentace, která je součástí této smlouvy.

3. Dodávkou se rozumí dodání potřebných nových materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, poskytnutí stavebních prací spočívající v umístění, montáži a uvedení zařízení do provozu.
4. Dodávka zahrnuje i:
 - a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
 - b) Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - c) Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - d) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - e) Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - f) Zajištění atestů a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - g) Uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu,
 - h) Zajištění odvozu a likvidaci přebytečného materiálu v souladu s legislativou,
5. Zhotovitel je povinen zajistit během realizace díla veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
6. Podrobnější technické, kvalitativní podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy, aniž by k této smlouvě musela být připojena
7. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, Zhotovitel postupuje ve věcech realizace stavby zcela samostatně. Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.

III. Subdodavatelé

1. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. Zhotovitel předloží objednateli při podpisu smlouvy **seznam subdodavatelů**, kteří se budou podílet na plnění zakázky včetně identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na akci.
3. Zhotovitel může měnit subdodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel však musí splňovat kvalifikaci danou zadávací dokumentací v plném rozsahu po celou dobu realizace díla.
4. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli **seznam subdodavatelů** při podpisu smlouvy je povinen uhradit smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na akci, který na vyžádání předloží objednateli.
6. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli aktualizovaný reálný seznam subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na akci do 10 dnů od písemné výzvy, je povinen uhradit smluvní pokutou ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
7. Zhotovitel předloží dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory – Operační program Životní prostředí objednateli **aktualizovaný konečný seznam subdodavatelů** nejpozději do 50 dnů od splnění smlouvy.
8. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli **aktualizovaný konečný seznam subdodavatelů** nejpozději do 50 dnů od splnění smlouvy dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory – Operační program Životní prostředí, je povinen uhradit smluvní pokutou ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

IV.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace předané objednatelem a činí celkem:

<u>Celková cena bez DPH</u>	1 073 957,- Kč
------------------------------------	-----------------------

<u>DPH</u>	225 531,- Kč
-------------------	---------------------

<u>Celková cena včetně DPH</u>	1 299 488,- Kč
---------------------------------------	-----------------------

Tato cena je nejvýše přípustná.

2. Tato cena je cenou smluvní a pevnou po dobu plnění smlouvy.
3. Součástí ceny jsou inflační nárůsty cen po navržené dobu provádění,
4. Obsahem ceny jsou veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně všech nákladů s provedením díla věcně souvisejících.
5. Cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku je možné překročit pouze na základě objednávky objednatele nebo při zákonné úpravě výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy.
6. Objednatelem či zhotovitelem požadované vícepráce, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění zadány v souladu s legislativou.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
2. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou služby skutečně poskytnuté v jednom kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce. Dílčí, měsíční, daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem.
3. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu), k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou, odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
4. Nedílnou součástí konečné faktury musí být soupis provedených dodávek a prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě, odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele, Předávací protokol podepsaný oběma Stranami a v případě vad a nedodělků Díla též Protokol o odstranění vad podepsaný oběma Stranami. Bez těchto příloh a soupisu je faktura neplatná.
5. Pokud bude konečná faktura Zhotovitele obsahovat i dodávky či práce, které nebyly oceněny v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, která byla oceněna v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
6. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
7. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
8. Pokud je prodlení na straně implementační agentury nebo ministerstva, které poskytuje dotaci na předmět díla, není to považováno za prodlení Objednatele.
9. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. Ocenění víceprací bude provedeno dle vzájemné dohody.
10. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti

- datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohy průběžných faktur - zjišťovací protokol
 - přílohy konečné faktury - soupis dodávek a provedených prací oceněný podle doplněného rozpočtu, který byl součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky, Předávací protokol podepsaný oběma Stranami a v případě vad a nedodělků Díla též Protokol o odstranění vad podepsaný oběma Stranami.
11. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

VI.

Doba a místo plnění

1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění je závislý na ukončení zadávacího řízení a je předpokládán na srpen 2015. Provádění díla bude zahájeno na písemnou výzvu objednatele.
2. Dílo bude dokončeno do 15. 11. 2015.
3. Po písemném odsouhlasení Objednatele může Zhotovitel přerušit práce na díle z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Termín provedení díla se v takovém případě prodlužuje o tuto dobu (tzn., že k termínu dokončení díla dle čl. VI. odst. 2 této Smlouvy se přičte počet dní, kdy byla práce na díle přerušena).
4. Termín provedení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
5. Prodlení Zhotovitele s provedením díla delší jak 10 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla Objednatelem. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu se Smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
7. Místem plnění je ulice Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

VII.

Smluvní pokuty

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí celého díla nebo i jeho části, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,-Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla delší jak deset dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
3. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
6. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
7. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
8. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
9. Pokud prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
10. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
11. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
12. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
13. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.
14. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

15. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem
16. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do pěti dnů ode dne předání a převzetí Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů), kterým je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.

VIII. Podmínky provedení díla

1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
5. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na místě realizace plnění a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na místě realizace plnění
8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů **mající příslušnou kvalifikaci**. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
11. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
12. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
13. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
14. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.**

IX. Staveniště

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetích osoby na základě písemné výzvy objednatel. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
3. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Autorského dozoru i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou
4. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
6. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
 7. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
 8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla.
 9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
 10. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
 - Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - Atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
 11. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
 12. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
 13. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a převjímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

XI.

Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
2. Záruční lhůta začne plynout po protokolárním předání celého díla bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce **60 (slovy: šedesát) měsíců** ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení

odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
8. Záruční lhůta pro dodávky zboží, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 60 měsíců.
9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

10. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
13. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

14. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady budou hrazeny z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem.
15. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
16. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
17. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
18. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
19. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

XII.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XIII.

Pojištění díla

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen zhotovitel předložit při podpisu této smlouvy a následně na požádání zhotovitele až do doby řádného předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen zhotovitel předložit při podpisu této smlouvy a následně na požádání zhotovitele až do doby řádného předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí

Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIV. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že na akci nebude v rámci OPŽP poskytnuta podpora.
4. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
6. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla, tj. dle rozpočtu, který je součástí projektové dokumentace a který zhotovitel přikládal do nabídky
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - d) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
 - e) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla

XVI. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě popř. dohodou, kde bude uvedeno číslo této smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
2. Objednatel může namítnout neplatnost smlouvy nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Dodatky uzavírané stranami této smlouvy budou číslovány ve vzestupné řadě.
4. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.
5. Zhotovitel je povinen dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. K návrhům změn – dodatkům smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
7. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá zhotovitel a dvě obdrží objednatel.
8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou-li spory o výkladu smlouvy či jejích jednotlivých bodů, předloží zhotovitel tento rozpor objednateli. Objednatel musí vyvolat ústní jednání, na kterém se spor objasní a do jednoho týdne se zavazuje odpovědět zhotoviteli.
10. K řešení a rozhodnutí sporů jsou oprávněny výlučně statutární orgány nebo osoby zmocněné statutárními orgány k jednání na základě speciální plné moci. V případě,

že ani takto nedoručí k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu.

11. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy aniž by k této smlouvě musely být připojeny:

- a. Projektová dokumentace
- b. Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení (originál archivován u Objednatele)

V Mohelně dne 13.7.2015

Vdne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Kavyl
Kavyl, spol. s r.o.
Mohelná 563, 695 78
.....


.....

Jméno a příjmení
Ing. Slavomil Dokulil
Firma
KAVYL, spol. s r.o.

Ing. Bc. Iva Hadašová, starostka
Obec Přibyslavice

ROZPOČET

Příprava terénu	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem (bez DPH)
Pracovní operace				
Vytýčení stavby a inženýrských sítí	kpl	1	5 000 Kč	5 000 Kč
Demontáž stávajících herních prvků /1 ks pískoviště, 1 ks věžička se skluzavkou, 1 ks kovová trojhrazda, 3 ks houpadla na pružině, 1 ks vahadlová houpačka, 2 ks kovové průlezky/, včetně přesunu hmot a odstranění betonových patek/	kus	9	1 500 Kč	13 500 Kč
Odstranění betonové dlažby, vč. podkladních vrstev	m2	87	85 Kč	7 395 Kč
Odstranění nevhodných dřevin - keř nad 1 m				
v rovině, bez odstranění pařezu, s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek a odvozu	kus	6	85 Kč	510 Kč
odvoz na skládku – likvidace odpadu	kpl	1	450 Kč	450 Kč
Mezisoučet - příprava terénu				26 855 Kč

Výsadba stromů	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem (bez DPH)
Pracovní operace				
výsadba do jamek s 50% výměnou půdy vč. náhradního substrátu (bez ceny sazenic)				
výsadba strom s balem				
hloubení jamek s 50% výměnou půdy vč. náhradního substrátu. Přes 0,125 do 0,4m3	kus	1	250,00 Kč	250,00 Kč
výsadba dřeviny s balem (500 - 600 mm)	kus	1	250,00 Kč	250,00 Kč
ukotvení dřeviny třemi a více kůly	kus	1	150,00 Kč	150,00 Kč
Specifikace materiálu 1 (vel. 14 - 16)				
<i>Prunus domestica</i>	kus	1	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
kůly k ukotvení včetně příčky a úvazku 3 ks	kpl.	1	350 Kč	350,00 Kč
Mezisoučet - výsadba stromů				5 200 Kč

Výsadba keřů	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem (bez DPH)
Pracovní operace				
výsadba keře kontejner				
rozrušení půdy (v rovině nebo na svahu do 1:5)	m2	15	5,00 Kč	75,00 Kč
obdělání půdy oráním	m2	15	2,00 Kč	30,00 Kč
obdělání půdy hrabáním	m2	15	2,00 Kč	30,00 Kč
hloubení jamek s 50% výměnou půdy vč. náhradního substrátu. Přes 0,05 do 0,125 m3	kus	15	30,00 Kč	450,00 Kč
výsadba keře	kus	15	30,00 Kč	450,00 Kč
Specifikace materiálu 2 (keře - kontejnerované 60-80 cm, velikost kontejneru - 5,0 l)				
<i>Staphylea pinata</i>	kus	2	100,00 Kč	200,00 Kč
<i>Cornus sanguinea</i>	kus	4	30,00 Kč	120,00 Kč
<i>Philadelphus coronarius</i>	kus	6	30,00 Kč	180,00 Kč
<i>Syringa vulgaris</i>	kus	3	30,00 Kč	90,00 Kč
Mezisoučet - výsadba keřů				1 625 Kč

Založení setého trávníku	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem (bez DPH)
Pracovní operace				
Založení setého trávníku - zahradnický způsob				
chemické odplevelení vč. přípravku	m2	1006	2,00 Kč	2 012,00 Kč
obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:2, vč. sejmutí drnu	m2	1006	2,00 Kč	2 012,00 Kč
obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu 1:2	m2	1006	1,50 Kč	1 509,00 Kč
založení hřišťového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:2	m2	1006	8,00 Kč	8 048,00 Kč
válení trávníku v rovině nebo svahu do 1:2	m2	1006	0,30 Kč	301,80 Kč
1.seč lehkou mechanizací v rovině a svahu do 1:2	m2	1006	1,50 Kč	1 509,00 Kč
Specifikace materiálu 3				
travní semeno - hřišťová směs (25g/1m2) - 1006 m2	kg	25,15	85,00 Kč	2 137,75 Kč
Mezisoučet - založení setého trávníku				17 530 Kč

Výsadba bylinek a trvalek	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem (bez DPH)
Pracovní operace				
Výsadba bylinek				
založení záhonu bylinek	m2	8,8	10 Kč	88 Kč
obdělání rytím	m2	8,8	5 Kč	44 Kč
rozprostření kompostového substrátu	m3	0,08	250 Kč	20 Kč
přesun hmot	m3	0,08	350 Kč	28 Kč
zapravení kompostu frézováním	m2	8,8	5 Kč	44 Kč

obdělání půdy hrabáním	m2	8,8	2 Kč	18 Kč
hloubení jamek - bez výměny půdy	kus	44	15 Kč	660 Kč
výsadba trvalek	kus	44	15 Kč	660 Kč
ošetření vysazených květin	m2	8,8	35 Kč	308 Kč
Specifikace materiálu 4				
tríděný substrát	m3	0,08	750 Kč	60 Kč
<i>Calendula officinalis</i>	kus	5	30 Kč	150 Kč
<i>Thymus vulgaris</i>	kus	4	30 Kč	120 Kč
<i>Origanum vulgare</i>	kus	4	30 Kč	120 Kč
<i>Mentha piperita</i>	kus	4	30 Kč	120 Kč
<i>Melissa officinalis</i>	kus	4	30 Kč	120 Kč
<i>Echinacea purpurea</i>	kus	4	30 Kč	120 Kč
<i>Verbascum densiflorum</i>	kus	6	30 Kč	180 Kč
<i>Salvia nemorosa</i>	kus	4	30 Kč	120 Kč
<i>Lavandula angustifolia</i>	kus	5	30 Kč	150 Kč
<i>Ocimum basilicum</i>	kus	4	30 Kč	120 Kč
rašelina (0,15m3*8,8m2)	m3	1,32	850 Kč	1 122 Kč
Mezisoučet - výsadba bylinek a trvalek				4 372 Kč

Vrbové stavby	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem (bez DPH)
Pracovní operace				
Vrbové stavby				
přípravné a dokončovací práce	kpl	1	3 000 Kč	3 000 Kč
Specifikace materiálu 5				
vrbové iglů Ø 3 m	kus	1	22 000 Kč	22 000 Kč
vrbové iglů Ø 4 m	kus	1	26 000 Kč	26 000 Kč
vrbový plot výška 1,8 m	m	59	750 Kč	44 250 Kč
vrbový tunel /výška 1,5 m, šířka 1,5 m/	m	9	2 900 Kč	26 100 Kč
vrbový tunel /výška 1,5 m, šířka 2 m/	m	17,5	3 000 Kč	52 500 Kč
mykorhizní houby	m	107,5	80 Kč	8 600 Kč
Mezisoučet - vrbové stavby				182 450 Kč

Zpevněné plochy	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem (bez DPH)
Pracovní operace				
MZK				
Specifikace materiálu 6				
MZK včetně obrubníků a zřízení	m2	49,12	950 Kč	46 664 Kč
Mezisoučet - zpevněné plochy				46 664 Kč

Herní a environmentální prvky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem (bez DPH)
Pracovní operace				
Herní prvky				
montáž herních prvků vč. zemních prací a betonování patek + doprava	kpl	1	135 000 Kč	135 000 Kč
vybudování dopadových ploch - kačírek 40 cm, vč. zemních prací	m2	20,92	650 Kč	13 598 Kč
kolaudační kontrola + revize	kpl	1	4 000 Kč	4 000 Kč
Specifikace materiálu 7				
pavučinová stěna	kus	1	15 500 Kč	15 500 Kč
stůl s lavicemi	kpl	2	23 000 Kč	46 000 Kč
houpadlo na pružině - koník	kus	4	1 250 Kč	5 000 Kč
herní sestava - stezka obratnosti	kus	1	37 500 Kč	37 500 Kč
skluzavka ve svahu, vč. terénních modelací a materiálu	kus	1	62 000 Kč	62 000 Kč
pískoviště s plachtou cca 3 x 3 m, vč. písku do pískoviště	kus	1	24 000 Kč	24 000 Kč
zvonkohra	kus	1	13 000 Kč	13 000 Kč
tabule naučná	kus	2	13 000 Kč	26 000 Kč
prohazovaadlo	kus	1	10 000 Kč	10 000 Kč
domeček	kus	1	44 000 Kč	44 000 Kč
vahadlová houpačka s pružinou	kus	1	22 000 Kč	22 000 Kč
lavice s područkami	kus	2	9 000 Kč	18 000 Kč
herní sestava s věžičkou	kus	1	105 000 Kč	105 000 Kč
lavice k ohništi	kus	4	6 000 Kč	24 000 Kč
tabule na stěně	kus	2	6 500 Kč	13 000 Kč
klády ve svahu/stezka obratnosti + sedací/	kus	8	6 500 Kč	52 000 Kč
stezka obratnosti - špalky kotvené v zemi	kus	15	800 Kč	12 000 Kč
sedací špalky Ø 30 cm	kus	10	550 Kč	5 500 Kč
Kompostér				
Specifikace materiálu 8				
kompostér, vč. zřízení	kus	1	5 000 Kč	5 000 Kč
Hmyzí hotel				
Specifikace materiálu 9				
dřevěná konstrukce, vč. zřízení a doprovodného materiálu /nápní hotelu/	kus	1	20 000 Kč	20 000 Kč
Ohniště				

Specifikace materiálu 10				
valouny kolem ohniště, vč. zřízení, manipulace s kamenem	kg	100	30 Kč	3 000 Kč
Hmyzoviště				
usazení dřevěné palisády, půlkulatin a kulatin	kpl	1	5 000 Kč	5 000 Kč
Specifikace materiálu 11				
dřevěná palisáda - hmyzoviště, Ø 10 cm, délka 100 cm	kus	66	125 Kč	8 250 Kč
Pítko				
Specifikace materiálu 12				
pítko, vč. zřízení	kus	1	4 000 Kč	4 000 Kč
Krmítko pro ptáky				
Specifikace materiálu 13				
krmítko, vč. zřízení	kus	2	7 200 Kč	14 400 Kč
Ptačí budka				
Specifikace materiálu 14				
ptačí budka, vč. zřízení	kus	3	3 900 Kč	11 700 Kč
Vyvýšené záhony				
Specifikace materiálu 15				
dřevěná konstrukce pro záhony - hranoly 2600x1500 mm, dub, včetně zřízení a vyplnění substrátem 1,32 m ³	m	16,8	650 Kč	10 920 Kč
šterkové lože 0,1m /16,8*0,15 m - 2,52 m ² = 0,428 t/	t	0,428	850 Kč	364 Kč
Hmatový chodník				
Specifikace materiálu 16				
kůra, štěrk, piliny, oblázky, šišky a ostatní přírodniny si zajistí MŠ sama, /montáž, kotvení, zhotovení podkladních vrstev a výkopových prací/,	m	6,68	150 Kč	1 002 Kč
akátový obrubník, vč. zřízení /montáž, kotvení, podkladní vrstvy/	m	16,16	800 Kč	12 928 Kč
Geologická sbírka				
Specifikace materiálu 17				
akátový obrubník, vč. zřízení /montáž, kotvení, valouny do sbírky/	m	7	800 Kč	5 600 Kč
Mezisoučet - herní a environmentální prvky				789 262 Kč

CELKEM BEZ DPH

1 073 957 Kč

DPH 21%

225 531 Kč

Zaokrouhleno CELKEM s DPH 21%

1 299 488 Kč

Pozn. Ceny jednotlivých položek zahrnují jejich kompletní dodávku na místo provedení, včetně montáže, všech pomocných prací a materiálu, není - li uvedeno jinak

Kavyl
Kavyl spol. s r.o.
Mokelno 563, 675 75
IČ 499 75 358, DIČ CZ 499 75 358

38

Kavya

4

10

	Časové plnění	Finanční plnění
2015		
srpen	předání staveniště, příprava území	26 855
září	herní prvky	500 000
říjen	herní prvky, , zpevněné plochy , vrbové stavby, výsadby	540 277
listopad	výsadby, předání stavby	6 825
celkem bez DPH		1 073 957

Čestné prohlášení

Seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci:

1. hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ: 28354303
(dodání herních prvků) v objemu 65% z celkového objemu prací

Prohlašuji, jako uchazeč o zakázku, že ostatní práce na zakázce bude naše společnost realizovat vlastními pracovníky a nebude využívat další subdodavatele.

V Mohelně dne 13. 7. 2015

Kavyl

Kavyl, spol. s r.o.
Mohelná 663, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

4

.....
Ing.Slavomil Dokulil

S M L O U V A

o spolupráci při prokazování splnění kvalifikace a SMLOUVA o uzavření budoucí smlouvy o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění

1. Budoucí objednatel: **KAVYL, spol. s r.o.**
se sídlem: **Mohelno 563, 675 75 Mohelno**
Zastoupený: Ing.Slavomil Dokulil, jednatel
zápis v Obchodním rejstříku: vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954
IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358
oprávněn k jednání: **Ing.Slavomil Dokulil, jednatel**
na straně jedné (dále jen jako dodavatel a budoucí objednatel)

2. Budoucí zhotovitel: **hřiště.cz, s.r.o.**
se sídlem: **Příkop 838/6, 602 00 Brno**
Zastoupený: Ing.Ladislav Fuxa, jednatel
zápis v Obchodním rejstříku: vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63253
IČ: 28354303
DIČ: CZ28354303
oprávněn k jednání: **Ing.Ladislav Fuxa, jednatel**

na straně druhé (dále jen jako subdodavatel a budoucí zhotovitel)

Smlouvu o spolupráci při prokazování splnění kvalifikace

I.

1. Dodavatel prohlašuje, že ve smyslu ustanovení zák.č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, uchází o získání zakázky vypsané ve veřejné obchodní soutěži pod názvem

„Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Přibyslavice“

2. Veřejná zakázka byla vyhlášena zadavatelem: Obec Přibyslavice, Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice, IČ: 00637548

II.

1. Dodavatel prohlašuje, že není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem ve smyslu ust. §50 odst. 1 písm. b) až d) zák. 137/2006 Sb., a je podle ust. §51 odst. 4 téhož zákona oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
2. Subdodavatel prohlašuje, že splňuje kvalifikační předpoklady k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí a práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu prokázání splnění části kvalifikace subdodavatelem a současně se zavazuje, že poskytne toto plnění, s nímž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky uvedené v čl. I. této smlouvy.
3. Subdodavatel současně přikládá k prokázání této části kvalifikace, popř. chybějící části kvalifikace dodavatele následující listiny:
 - Živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku
 - Prohlášení dle § 53 písmeno j) zákona č.137/2009 Sb.
 - certifikát ČSN EN 1176, ČSN EN 1177

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo

III.

1. Předmětem smlouvy je závazek budoucího zhotovitele uzavřít s budoucím objednatelem smlouvu o dílo na zhotovení herních prvků dle projektové dokumentace na výše uvedenou akci, které jsou blíže specifikovány v bodě 2. tohoto článku.
2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že předmětem díla (subdodávky) na stavbě uvedené v čl. I. této smlouvy se blíže specifikují takto:
 - Dodání a montáž herních prvků
3. Budoucí objednatel je oprávněn uskutečnit výzvu k uzavření řádné smlouvy o dílo a předložit návrh smlouvy ve lhůtě 10-ti dnů od dne uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem veřejné zakázky.
4. Smluvní strany se dohodly, že cena díla a rozsah díla bude upřesněn ve smlouvě o dílo.
5. Budoucí zhotovitel bere na vědomí, že obsah řádné smlouvy o dílo bude vycházet ze smlouvy o dílo mezi budoucím objednatelem a zadavatelem veřejné zakázky.

Ostatní ujednání

IV.

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit písemnou formou, jinak jsou neplatné.
2. Skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.
3. Tato smlouva pozbývá platnosti
 - budoucí objednatel nezíská předmět veřejné zakázky
 - budoucí zhotovitel ztratí způsobilost provedení předmětu díla zánikem prokázaných kvalifikačních předpokladů
 - souhrou smluvních stran
4. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních, majících povahu originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno její paré a jedno paré vloženo do nabídky.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím uzavřením přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne: 13.7.2015

V Mohelně dne: 13.7.2015

06  **hřiště.cz, s.r.o.**
Příkop 838/6
602 00 Brno
DIČ: CZ28354303

Ing. Ladislav Fuxa
budoucí zhotovitel

Kavyl
Kavyl, spol. s r.o.
Mohelnice 561, 675 71
IČ: 499 5358, DIČ: CZ 499 75358

Ing. Slavomil Dokulil
budoucí objednatel



Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 19.05.2015

1. Identifikační údaje o dodavateli**1.1. Obchodní firma/Název**

hřiště.cz, s.r.o.

1.2. Právní forma

Společnost s ručením omezeným

1.3. Sídlo

Příkop 838/6

60200 Brno

Česká republika

1.4. IČO

28354303

1.5. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Libor Daněk	jednatel
Ing. Ladislav Fuxa	jednatel
Ing. Petr Špaček	jednatel

Způsob a rozsah jednání

Jménem společnosti jedná a podepisuje každý z jednatelů samostatně u obchodů do výše 5.000.000,- Kč. U obchodů nad 5.000.000,- Kč jedná každý z jednatelů samostatně, ale podepisují vždy nejméně dva jednatelé.

2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 53 odst. 3 zákona, že:

- § 53 odst. 1 písm. a)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- § 53 odst. 1 písm. b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato

právnícká osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- § 53 odst. 1 písm. c)
v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- § 53 odst. 1 písm. d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- § 53 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci,
- § 53 odst. 1 písm. f)
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. g)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. h)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. i)
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- § 53 odst. 1 písm. j)
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
- § 53 odst. 1 písm. k)
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

3. Profesní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

3.1 Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 54 písm. a) dodavatel prokázal:

Výpisem z obchodního rejstříku

3.2 Oprávnění k podnikání dle ustanovení § 54 písm. b) dodavatel prokázal:

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Mgr. Pavel Vavříček, notář v Brně	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona	Viz. poznámka 1 za tabulkou	21.05.2014	

Pozn. 1

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Návrhářská, designéřská, aranžéřská činnost a modeling
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Poskytování technických služeb

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace

Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne 26.05.2014. Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 02.06.2014.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 12.05.2015.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 19.05.2015

Evidenční číslo: CP2015004222



Elektronicky
podepsáno certifikátem
isvz2.mmr.cz
dne 19.5.2015

44



Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem 601175_008540/2 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Brno 17


dne 19.05.2015 v 11:45

Podpis

Razítko:

Piskor Michael





hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno

telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303



Prohlášení o změně obchodního názvu

Ke dni 5. 2. 2015 došlo ke změně obchodního názvu z Hřiště, s.r.o. na **hřiště.cz, s.r.o.**

Ostatní údaje společnosti (IČ, sídlo, právní forma, atd.) se nemění.

Součástí tohoto prohlášení je Úplný výpis z obchodního rejstříku.

V Brně dne 5.2.2015



01

hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno
DIČ: CZ28354303

Ing. Ladislav Fuxa
jednatel



Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 63253

Datum zápisu:	24. července 2009	
Spisová značka:	C 63253 vedená u Krajského soudu v Brně	zapsáno 24. července 2009
Obchodní firma:	<u>Hřiště, s.r.o.</u>	zapsáno 24. července 2009 vymazáno 5. února 2015
	<u>hřiště.cz, s.r.o.</u>	zapsáno 5. února 2015
Sídlo:	Brno, Příkop 838/6, PSČ 60200	zapsáno 24. července 2009
Identifikační číslo:	283 54 303	zapsáno 24. července 2009
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným	zapsáno 24. července 2009
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	zapsáno 24. července 2009
Statutární orgán:		
jednatel:	<u>Ing. LIBOR DANĚK, dat. nar. 4. srpna 1970</u> <u>Šlapanice, Karla Čapka 386/4, PSČ 66451</u> <u>Den vzniku funkce: 24. července 2009</u>	zapsáno 24. července 2009 vymazáno 14. června 2013
jednatel:	Ing. LIBOR DANĚK, dat. nar. 4. srpna 1970 Karla Čapka 386/4, 664 51 Šlapanice Den vzniku funkce: 24. července 2009	zapsáno 14. června 2013
jednatel:	<u>Ing. LADISLAV FUXA, dat. nar. 8. června 1964</u> <u>Brno, Slovanské náměstí 2799/3, PSČ 61200</u> <u>Den vzniku funkce: 24. července 2009</u>	zapsáno 24. července 2009 vymazáno 8. října 2013
jednatel:	<u>Ing. LADISLAV FUXA, dat. nar. 8. června 1964</u> <u>Slovanské náměstí 2799/3, Královo Pole, 612 00 Brno</u> <u>Den vzniku funkce: 24. července 2009</u>	zapsáno 8. října 2013 vymazáno 5. února 2015

jednatel:

Ing. LADISLAV FUXA, dat. nar. 8. června 1964
Na Buble 201/11, Ořešín, 621 00 Brno
Den vzniku funkce: 24. července 2009

zapsáno 5. února 2015

jednatel:

Ing. PETR ŠPAČEK, dat. nar. 1. března 1962
Brno, Herčíkova 2491/1, PSČ 61200
Den vzniku funkce: 24. července 2009

zapsáno 24. července 2009
vymazáno 14. června 2013

jednatel:

Ing. PETR ŠPAČEK, dat. nar. 1. března 1962
Herčíkova 2491/1, Královo Pole, 612 00 Brno
Den vzniku funkce: 24. července 2009

zapsáno 14. června 2013

Počet členů:

3

zapsáno 5. února 2015

Způsob jednání:

Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná a podepisuje každý z jednatelů samostatně u obchodů do výše 2.000.000,- Kč. U obchodů nad 2.000.000,- Kč jedná každý z jednatelů samostatně, ale podepisují vždy nejméně dva jednatele.

zapsáno 24. července 2009
vymazáno 5. února 2015

Jménem společnosti jedná a podepisuje každý z jednatelů samostatně u obchodů do výše 5.000.000,- Kč. U obchodů nad 5.000.000,- Kč jedná každý z jednatelů samostatně, ale podepisují vždy nejméně dva jednatele.

zapsáno 5. února 2015

Společníci:**Společník:**

Ing. LADISLAV FUXA, dat. nar. 8. června 1964
Brno, Slovanské náměstí 2799/3, PSČ 61200

zapsáno 24. července 2009
vymazáno 8. října 2013

Podíl:Vklad: 90 000,- KčSplaceno: 100%Obchodní podíl: třicet procent

zapsáno 24. července 2009
vymazáno 8. října 2013

Společník:

Ing. LADISLAV FUXA, dat. nar. 8. června 1964
Slovanské náměstí 2799/3, Královo Pole, 612 00 Brno

zapsáno 8. října 2013
vymazáno 5. února 2015

Podíl:Vklad: 90 000,- KčSplaceno: 100%Obchodní podíl: třicet procent

zapsáno 8. října 2013
vymazáno 5. února 2015

Společník: Ing. LADISLAV FUXA, dat. nar. 8. června 1964
Na Buble 201/11, Ořešín, 621 00 Brno

zapsáno 5. února 2015

Podíl: **Vklad:** 99 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 33%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nevydán

zapsáno 5. února 2015

Společník: W.A.S.A. - Group, a.s., IČ: 262 72 946
Brno, Příkop 838/6, PSČ 60200

zapsáno 24. července 2009

Podíl: **Vklad:** 210 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: sedmdesát procent

zapsáno 24. července 2009
vymazáno 5. února 2015

Podíl: **Vklad:** 180 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 60%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nevydán

zapsáno 5. února 2015

Společník: Mgr. KATEŘINA FUXOVÁ, dat. nar. 17. července 1965
Na Buble 201/11, Ořešín, 621 00 Brno

zapsáno 5. února 2015

Podíl: **Vklad:** 21 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 7%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nevydán

zapsáno 5. února 2015

Základní kapitál: 300 000,- Kč

zapsáno 24. července 2009

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.


zapsáno 5. února 2015

Smlouva o prodeji části podniku ze dne 17.8.2009 od prodávající firmy DIRECT MEDIA s.r.o., se sídlem Brno, Špitálka 49/8, PSČ 60200, IČ: 63479613

zapsáno 27. srpna 2009

49

Ověřuji pod pořadovým číslem V 181/2015
že tato listina, která vznikla převedením
výstupu z informačního systému veřejné
správy z elektronické podoby do podoby
listinné, skládající se z 2 listů, odpovídá
výstupu z informačního systému veřejné
správy v elektronické podobě.
v Brně dne 6.2.2015




Lenka Svobodová
tajernnice
pověřená notářem