

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZVZ“)

### 1. Identifikace veřejné zakázky

| SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY               |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadavatel:</b>                         | Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI                                                                           |
| <b>Název veřejné zakázky:</b>             | „Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010“ (III/26321 Svor, rekonstrukce komunikace - včetně mostu ev.č.26321-3 přes Boberský potok ve Svoru a silnice III/27014 Juliovka – Krompach) |
| <b>Způsob zadávání veřejné zakázky:</b>   | Jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ                                                                                                                                                  |
| <b>Způsob ukončení zadávacího řízení:</b> | uzavření smlouvy s vybraným uchazečem                                                                                                                                                                        |

### 2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010“ (III/26321 Svor, rekonstrukce komunikace - včetně mostu ev.č.26321-3 přes Boberský potok ve Svoru a silnice III/27014 Juliovka – Krompach) zadávané v užším řízení.

CPV kódy:

- 45233120-6 Výstavba silnic
- 45233140-2 Práce na stavbě silnic
- 45213300-6 Stavby sloužící dopravě
- 45233223-8 Obnova povrchu vozovky
- 45221100-3 Stavební úpravy mostů
- 45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné plochy

### 3. Cena sjednaná ve smlouvě

Celková konečná hodnota zakázky činí 4.534.725,63 Kč bez DPH.

#### 4. Vybraný uchazeč

S ohledem na použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ byl jediným a zároveň vybraným uchazečem:

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifikace uchazeče:</b>                           | <p><b>„Sdružení VHS + PSVS + CGM – Svor, Juliovka, Krompach“</b></p> <p><i>S vedoucím účastníkem sdružení</i><br/><b>Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným</b><br/>se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice<br/>Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578<br/>IČ: 402 33 308<br/>DIČ: CZ40233308</p> <p><i>S účastníkem sdružení</i><br/><b>Porr a.s.</b><br/>se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00<br/>Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 1006<br/>IČ: 430 05 560<br/>DIČ: CZ43005560<br/>(jako nástupnická společnost, na kterou přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.)</p> <p><i>S účastníkem sdružení</i><br/><b>CGM Czech a.s.</b><br/>se sídlem Tábořská 1148, 251 01 Říčany<br/>Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11890<br/>IČ: 49973215<br/>DIČ: CZ49973215</p> |
| <b>Nabídková cena:</b>                                  | 4.534.725,63 Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:</b>          | Uchazeč je dodavatelem, s nímž byla uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, k jejímuž splnění vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Subdodavatelem bude plněna část veřejné zakázky:</b> | Uchazeč bude plnit zakázku vlastními silami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 5. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Potřeba provedení dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, přitom tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010“ (III/26321 Svor, rekonstrukce komunikace - včetně mostu ev.č.26321-3 přes Boberský potok ve Svoru a silnice III/27014 Juliovka – Krompach) zadávanou v užším řízení. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro zadavatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu a v nepřípustném prodloužení původně předpokládané doby výstavby a narušení celého harmonogramu provázanosti s ostatními stavbami.

V Jablonci nad Nisou dne 22. 8. 2013

Krajská správa silnic  
Libereckého kraje,  
příspěvková organizace  
České mládeže 632/32  
460 06 Liberec VI (612)



---

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace  
Ing. Jan Růžička, ředitel