



Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Město Hlinsko
adresa:	Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupený:	Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města
Zástupci oprávnění	
jednat ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Dvořák, vedoucí OIMM

Kontaktní osoba:	tel. 602 324 500
	Petr Klinecký - OIMM
	tel. 608 667 808
IČO:	00270059
DIČ:	CZ00270059
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	33628531/0100
(dále jen Objednatel)	

a

Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
adresa:	Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
zapsaný v obchodním rejstříku	u Krajs. soudu v Hr. Králové, oddíl C, vložka 17037
zastoupený:	Bedřichem Dudychou, jednatelem spol.
Zástupce oprávněný	
jednat ve věcech technických:	Bedřich Dudycha, jednatel spol.
Kontaktní osoba:	Bedřich Dudycha, jednatel spol.
IČ:	25953818
DIČ:	CZ25953818
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	86-0708200227/0100
(dále jen Zhotovitel)	

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je realizace stavebních prací:

„Úprava parkovacích stání v ul. Budovatelů Hlinsko“

v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci stavby s názvem „Úprava parkovacích stání v ul. Budovatelů Hlinsko“, včetně výkazu výměr, zpracované firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO:15030709, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy.

1.2. Předmět díla dále tvoří:

1.2.1. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.2.2. geodetické zaměření díla

1.2.3. zhotovení dokumentace skutečného provedení dodávky

1.2.4. fotodokumentace postupu prací v digitální formě

1.2.5. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům

1.2.6. zajištění dopravního značení včetně případného vydání rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění (týká-li se dané stavby či dodávky)

1.2.7. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména:

- dokladů uvedených pod výše uvedenými body
- zápisů o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla
- atestů materiálů použitých k realizaci díla
- písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené projektové dokumentaci předem odsouhlasené TDI
- zápisů o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu)
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 S. – prohlášení o shodě)
- dokladů stanovených dalšími platnými právními normami
- doložení kvality použitých betonových směsí dle požadavků projektové dokumentace k předmětnému dílu

1.3. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

1.4. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- projektové dokumentace (dále jen PROJEKT);
- položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást projektu, oceněného Zhotovitelem;

- nabídky Zhotovitele ze dne 29.7.2015 předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen NABÍDKA);
- zadávací dokumentace nebo výzvy veřejné zakázky, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný výkaz výměr, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v člancích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

- 1.5. Zhotovitel podpisem smlouvy řádně zkontroloval předané materiální podklady a všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění zahrnul do kalkulace ceny.
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standarty, které jsou součástí PROJEKTU.
- 1.7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.8. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo:
 - vlastní text této smlouvy o dílo;
 - zhotovitelem OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR;
 - PROJEKT;
 - zadávací dokumentace;
 - NABÍDKA;

1.9. ZMĚNY DÍLA

- 1.9.1. Objednatel je oprávněn vyžadovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě.

Změny díla, které nemají vliv na cenu, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud potřeba změny bude vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou.

- 1.9.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.9.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu tento písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

Článek II.

2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

2.1. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2.1.1. Předpokládaný termín zahájení provádění : **17. září 2015**

2.1.2. Řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), **do 30. listopad 2015**

2.1.3. Nastane-li při realizaci díla nutnost změny provedení díla oproti rozpočtu, předloží Zhotovitel tuto změnu ke schválení Objednateli. Návrh změny bude v písemné podobě, tak aby bylo zřejmé technické řešení a ocenění tohoto řešení. Objednatel je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit (schválit nebo zamítnout) do 7 pracovních dnů od data jeho obdržení. Při nesplnění této lhůty má Zhotovitel právo na prodloužení termínu realizace o počet dní nad rámec lhůty dohodnuté v této SOD nebo dodatku této SOD, oboustranně stvrzeného odpovědnými zástupci smluvních stran.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden v příloze č. I. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Harmonogram plnění je vázán na dobu realizace dle SOD.

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo pověřený technik Petr Klinecký jako technický dozor investora (dále jen TDI) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek III.

3. Místo plnění

Místem plnění je místní komunikace Budovatelů v Hlinsku - viz. Projektová dokumentace

Článek IV.

4. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí	2 510 309,-Kč bez DPH
4.2. Rozpočtová rezerva ve výši	200 000,-Kč bez DPH
4.3. Cena díla zahrnující ceny uvedené v člancích 4.1. a 4.2.	2 710 309,-Kč bez DPH
4.4. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny uvedené v článku 4.3. částku	569 165,-Kč

4.5. Celková cena díla včetně rozpočtové rezervy a DPH	3 279 474,-Kč včetně DPH
--	---------------------------------

4.6. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla až do skutečného data předání tohoto díla). Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací díla.

4.7. Rozpočtová rezerva uvedená v čl. 4.2. je určena na vícepráce v souladu s čl. 8.4. a Zhotoviteli nevzniká automaticky nárok na její uhrazení.

4.8. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty
- při změně rozsahu díla dle 1.9.

Článek V.

5. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel **neposkytuje zálohy** na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Přílohou faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený Zhotovitelem a potvrzený TDI. Zhotovitel je povinen předat soupis TDI k odsouhlasení nejpozději do 3. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDI vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.
- 5.2. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci.
- 5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- číslo smlouvy
 - číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele
 - označení banky a číslo účtu Zhotovitele
 - označení díla
 - identifikaci Zhotovitele podle OR
 - počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele
 - soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.
 - jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
- 5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.6. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.6. této smlouvy.
- 5.5. Zhotovitel vystaví fakturu včetně DPH.
- 5.6. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli na adresu města Hlinsko, Adámkova 554, 539 01 Hlinsko.

Článek VI.

6. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště na vyzvání před termínem realizace nejpozději v den zahájení uvedený ve smlouvě. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.2. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

6.2.2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu odpovědnosti za škodu, kterou by při provádění díla mohl způsobit třetím osobám. Výše pojištění odpovědnosti za škodu je stanovena na **min. 5 mil. Kč**. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 21 dnů od podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. Nepředložení dokladů o pojištění Objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

6.3. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.3.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.3.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI.

6.4. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytké překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.5. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání díla staveniště zcela vyklidit.

6.6. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.6.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

- 6.6.1.1. Provoz v okolí realizované stavby, životní podmínky osob žijících v okolních nemovitostech a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
- 6.6.1.2. Přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.
- 6.6.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
- 6.6.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 6.6.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesе jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII.

7. Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí díla pořizovat FOTODOKUMENTACI prací. Fotodokumentaci předá Zhotovitel Objednateli v digitální formě při předání díla.
- 7.3. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například

teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny (týkají-li se této dodávky).

- 7.4. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.5. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI na základě předchozího vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.6. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.7. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI a Objednatele, případně autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu realizace díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně (např. e-mailem) pozvat účastníky nejméně 3 pracovní dny před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.8. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
 - předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků za plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených, předem TDI a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.9. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.10. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.11. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek VIII.

8. Provádění díla

- 8.1. Součástí předmětu díla jsou i služby, stavební práce a dodávky ve smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl či vědět mohl. Poskytování těchto služeb a prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu.
- 8.2. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništem, a že je mu znám rozsah prací daný projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou, které jsou přílohou této smlouvy.
- 8.4. Přípustné jsou jen ty vícepráce, které jsou v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tzn. jedná se o vícepráce jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Vícepráce mohou být uplatněny pouze na základě předchozího postupu dle § 2594 a 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, upozorní-li při realizaci díla bez zbytečného odkladu Zhotovitel Objednatel na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla nebo zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky. Nesplní-li vůči Objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.
- 8.5. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení díla, zpracuje Zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu a jsou pokryty rozpočtovou rezervou.
- 8.6. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména :
 - 8.6.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovu, komunikace a přilehlé nemovitosti a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo případné nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,
 - 8.6.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
 - 8.6.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení

zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

- 8.7. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při provádění díla. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 8.8. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 8.9. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.10. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDI k provedení kontroly prací, použitých materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést až po předchozí kontrole TDI. Pokud zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli, resp. TDI, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele.
- 8.11. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních a oceněném rozpočtu, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

Článek IX.

9. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDI) tuto osobu: Petr Klinecký
- 9.2. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na jiném místě než je místo plnění, budou mít Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.3. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů stanovených v PROJEKTU.
- 9.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část

díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

- 9.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.6. PRÁVA A POVINNOSTI TDI

- 9.6.1. TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a realizací díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné pokyny a příkazy zpravidla formou zápisu ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.
- 9.6.2. TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla.
- 9.6.3. TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla a jeho navrženého materiálového a technologického řešení s PROJEKTEM.
- 9.6.4. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 9.6.5. TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.6.6. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 9.6.6.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
- 9.6.6.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlídnout k nim ve své nabídce;
- 9.6.6.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
- 9.6.7. Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití nebo zabudování.
- 9.6.8. TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.6.9. TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.6.10. TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující

dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.6.11.TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba uvedená v záhlaví této smlouvy.

9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek X.

10. Povinnosti zhotovitele

10.1.Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

10.2.Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných výrobků, materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

10.3.Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele a TDI, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

10.4.Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhopat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatel před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

10.5.Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.

10.6.Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel se zavazuje, **že prostřednictvím subdodavatelů budou provedeny pouze ty části předmětu díla a těmi subdodavateli, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce.** Porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo.

10.7.Zhotovitel je dále povinen po celou dobu realizace díla vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen předložit Objednateli ve lhůtě dle ustn. § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo kdykoliv na jeho vyžádání.

10.8.Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem uzavřena tato smlouva.

10.9.Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zároveň je Zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla a poskytnout veškeré požadované informace,

dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu díla.

10.10. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI.

10.11. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek XI.

11. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

Článek XII.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDI, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla v souladu s ustn. § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDI, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- doklady potřebné ke kolaudaci stavby,
- geodetické zaměření díla,
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- dokumentaci skutečného provedení díla;
- fotodokumentaci postupu prací v digitální formě;
- doklady o individuálním vyzkoušení;

Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této části díla.

- 12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

Článek XIII.

13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 13.2. Záruční doba činí **60 kalendářních měsíců** a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouvě.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelům po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
- 13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelům v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatel upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelům, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.

Článek XIV.

14. Smluvní pokuty

- 14.1. Při prodlení Objednatel s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 0,05 % z částky, která je fakturována.
- 14.2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností připravit, ukončit a předat dílo dle bodu 2.1.2. je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (viz. bod. 4.5) za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 14.3. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 6.5., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu bránící řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.
- 14.6. Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá zhotovitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XV.

15. Odstoupení od smlouvy

15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- nepředložení dokladů pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku 6.2.2. této smlouvy;
- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 7 pracovních dnů;
- prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 15 pracovních dnů, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším než 15 pracovních dnů;
- prodlení s odstraněním vady delším než 10 pracovních dnů;
- prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;
- porušení ustanovení článku 10.8. této smlouvy.

Článek XVI.

16. Ochrana informací

16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména informaci o ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 16.1.).

16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

Článek XVII.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDI a Objednatele.
- 17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má tato změna dnem doručení.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke Smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 17.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechy její strany.
- 17.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha číslo I - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK
- 17.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 17.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 17.10. Tato smlouva byla schválena Radou města Hlinska, dne 3. srpna 2015 pod č. usnesení 22M/2015/2

V Hlinsku dne 8.9.2015

Ve Vysokém Mýtě, dne 8.9.2015



Za Objednatele
Miroslav Krčil, DiS.
Starosta města



Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel. 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlažba-vm.cz



Za Zhotovitele
Bedřich Dudycha
jednatel společnosti

PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO
HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

<i>Úprava parkovacích stání v ul. Budovatelů Hlinsko</i>			
HARMONOGRAM PRACÍ			
<i>ROK</i>	<i>2015</i>		
<i>MĚSÍC</i>	<i>17.9.-30.9</i>	<i>1.10.-31.10.</i>	<i>1.11.-30.11.</i>
Komunikace			
Veřejné osvětlení			

Ve Vysokém Mýtě dne 29.07.2015

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Ulice Budovatelů Hlinsko
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
-----------	----------------------------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

Ulice Budovatelů Hlinsko

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO 101: Komunikace	2 159 707	811,7	453 538	2 613 245
001: Zemní práce	349 136	252,2	73 318	422 454
005: Komunikace	1 010 340	199,9	212 171	1 222 512
008: Trubní vedení	208 041	26,4	43 689	251 730
009: Ostatní konstrukce a práce	584 073	333,2	122 655	706 728
099: Přesun hmot HSV	8 117		1 705	9 822
SO 401: Veřejné osvětlení	350 602	48,5	73 626	424 228
009: Ostatní konstrukce a práce	20 225	0,4	4 247	24 472
046: Zemní práce pro montážní práce	120 569	47,8	25 319	145 888
740: Silnoprůd	209 808	0,3	44 060	253 868
Celkem (bez DPH)	2 510 309			
DPH	527 164			
DPH 21 % ze základny: 2 510 309	527 164			
Celkem (včetně DPH)	3 037 473			

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
SO 101: Komunikace									2 159 707	811,7		346,7		453 538		2 613 245			
001: Zemní práce									349 136	252,2		345,8		73 318		422 454			
1.	H	00572420	Osivo směs travní parková okrasná Zelen; 0.0350*(2+6.5+45+4+8.5+17.5+5+28+13+27+14+60) rekultivace; 0.0350*(12+30+28+11+24+18+6+28+0.5+3+21.5+24.5+3.5+28+5+5.5)	kg	16,765 8,068 8,698	3,50	17,352	110,00	1 909	0,00100	0,0		–	21	401	2 310		SO 101	001
2.	SP	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm rekultivace; 12+30+28+11+24+18+6+28+0.5+3+21.5+24.5+3.5+28+5+5.5 pro chodníky a vjezdy, čerpáno pouze se souhlasem investora; 14+20+24+15+24+8+8+18+11.5+12+14+17+23 připojky vpustí; 90*1.2	m2	565,0 248,5 208,5 108,0	–	565,0	139,20	78 648		–	0,23500	132,8	21	16 516	95 164		SO 101	001
3.	SP	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm rekultivace; 12+30+28+11+24+18+6+28+0.5+3+21.5+24.5+3.5+28+5+5.5 pro chodníky a vjezdy; 14+20+24+15+24+8+8+18+11.5+12+14+17+23 připojky vpustí; 90*1.2	m2	565,0 248,5 208,5 108,0	–	565,0	82,80	46 782		–	0,18100	102,3	21	9 824	56 606		SO 101	001
4.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých vpravo; 107+62+50+48+110 vlevo; 104+47+53+67+80+36	m	764,0 377,0 387,0	–	764,0	26,70	20 399		–	0,14500	110,8	21	4 284	24 683		SO 101	001
5.	SP	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 rozšíření komunikací a parkovišť - vpravo ; (6+28+17+29+48+71+56+62+40+45+45+10)*0,45 - vlevo; (21+39+6+11+6+13+12)*0,45	m3	254,25 205,65 48,6	–	254,25	64,80	16 475		–		–	21	3 460	19 935		SO 101	001
6.	SP	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého vybourání stávajících vpustí (11ks); 0.5	m3	0,5 0,5	–	0,5	3 570,00	1 785		–		–	21	375	2 160		SO 101	001
7.	SP	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 vpustí- vlevo; (5+5+5+4+5+5+5+3+3+4+5.5+5.5+5.5)*1,0*1,5 - vpravo; (4+4+5+4,5+4+4+5+5,5+5,5+4,5)*1,0*1,5	m3	159,75 90,75 69,0	–	159,75	183,60	29 330		–		–	21	6 159	35 489		SO 101	001
8.	SP	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 - vlevo; (5+5+5+4+5+5+5+3+3+4+5.5+5.5+5.5)*1,0*1,5 - vpravo; (4+4+5+4,5+4+4+5+5,5+5,5+4,5)*1,0*1,5	m3	159,75 90,75 69,0	–	159,75	11,80	1 885		–		–	21	396	2 281		SO 101	001
9.	SP	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 254,25+159,75-248,5	m3	165,5 165,5	–	165,5	79,50	13 157		–		–	21	2 763	15 920		SO 101	001
10.	SP	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých rekultivace; 12+30+28+11+24+18+6+28+0.5+3+21.5+24.5+3.5+28+5+5.5	m3	248,5 248,5	–	248,5	9,30	2 311		–		–	21	485	2 796		SO 101	001
11.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky dle pol.č.162601102; 165,50	m3	165,5 165,5	–	165,5	7,20	1 192		–		–	21	250	1 442		SO 101	001
12.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) dle pol.č.162601102; 165,50*1,9	t	314,45 314,45	–	314,45	60,00	18 867		–		–	21	3 962	22 829		SO 101	001
13.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťnutím - vpravo; (4+4+5+4,5+4+4+5+5,5+5,5+4,5)*1,0*0,6 - vlevo; (5+5+5+4+5+5+5+3+3+4+5.5+5.5+5.5)*1,0*0,6 zásyp původních vpustí; 0,45*11	m3	68,85 27,6 36,3 4,95	–	68,85	44,30	3 050		–		–	21	641	3 691		SO 101	001
14.	SP	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	63,9	–	63,9	268,20	17 138		–		–	21	3 599	20 737		SO 101	001

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			- vlevo; (5+5+5+4+5+5+5+3+4+5.5+5.5+5.5)*1,0*0,6		36,3														
			- vpravo; (4+4+5+4,5+4+4+5+5,5+5,5+4,5)*1,0*0,6		27,6														
			-		-														
15.	SP	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 zelen; (2+6.5+45+4+8.5+17.5+5+28+13+27+14+60) rekultivace; (12+30+28+11+24+18+6+28+0.5+3+21.5+24.5+3.5+28+5+5.5)	m2	479,0 230,5 248,5	-	479,0	12,00	5 748		-		-	21	1 207	6 955		SO 101	001
16.	SP	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním rozšíření komunikací a parkovišť - vpravo ; 6+28+17+29+48+71+56+62+40+45+45+10 - vlevo; 21+39+6+11+6+13+12 nové chodníky - šedá barva; 14.5+2+10+1.5+7.5+10+1.7+15+5+3.5+15+2.5+3.5+5+2.5+23 pod předláždění; 17+19+17+13.5+33+35+26+41+36+27+56+8+69+95+88+15.5+32.5 Vjezdy; 10+10+5.5+8+5.5+9.5+5.5	m2	1 369,7 457,0 108,0 122,2 628,5 54,0	-	1 369,7	9,50	13 012		-		-	21	2 733	15 745		SO 101	001
17.	SP	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 stávající plochy; 230.5 rekultivace; 12+30+28+11+24+18+6+28+0.5+3+21.5+24.5+3.5+28+5+5.5	m2	479,0 230,5 248,5	-	479,0	14,30	6 850		-		-	21	1 438	8 288		SO 101	001
18.	H	58337331	Štěrkopísek frakce 0-22 (63,9+68,85)*1,9	t	252,225 252,225	-	252,225	279.90	70 598	1,00000	252,2		-	21	14 826	85 423		SO 101	001
					-														
			005: Komunikace					1 010 340			199,9		-		212 171	1 222 512			
1.	SP	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm pod předláždění; 17+19+17+13.5+33+35+26+41+36+27+56+8+69+95+88+15.5+32.5	m2	628,5 628,5	-	628,5	62,70	39 407		-		-	21	8 275	47 682		SO 101	005
2.	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm rozšíření komunikací a parkovišť - vpravo ; (6+28+17+29+48+71+56+62+40+45+45+10)+0.25*303 - vlevo; (21+39+6+11+6+11+12)+0.25*248 druhá vrstva; 457+106+856*0,4 nové chodníky - šedá barva; 14.5+2+10+1.5+7.5+10+1.7+15+5+3.5+15+2.5+3.5+5+2.5+23 pod vjezdy, čerpáno pouze se souhlasem investora; 10+10+5.5+8+5.5+9.5+5.5 nové chodníky, reliefy; 2+2+1.8+1.5+1.5+3+1.6+1.5+1.6+2.2+2.2+2.2+2.2+2.1.5+1.6+2.9+1.6+2.9+1.5+1.5+2.1+2.3	m2	1 829,55 532,75 168,0 905,4 122,2 54,0 47,2	-	1 829,55	88,40	161 732		-		-	21	33 964	195 696		SO 101	005
3.	SP	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m rozšíření komunikací a parkovišť - vpravo ; (6+28+17+29+48+71+56+62+40+45+45+10)*1.25 - vlevo; (21+39+6+11+6+13+12)*1.8	m2	765,65 571,25 194,4	-	765,65	310,00	237 352		-		-	21	49 844	287 195		SO 101	005
4.	SP	566905111	Vyspravení podkladu po překozech podkladním betonem PB připojky uličních vpustí; 90*1,2*0,2	m3	21,6 21,6	-	21,6	2 200,00	47 520	2,23400	48,3		-	21	9 979	57 499		SO 101	005
5.	SP	567114112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm pod vjezdy; 10+10+5.5+8+5.5+9.5+5.5	m2	54,0 54,0	-	54,0	266,40	14 386		-		-	21	3 021	17 407		SO 101	005
6.	SP	572952111	Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem tl 50 mm připojky uličních vpustí; 90*1,2	m2	108,0 108,0	-	108,0	242,50	26 190	0,10255	11,1		-	21	5 500	31 690		SO 101	005
7.	SP	572952112	Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem tl 70 mm připojky uličních vpustí; 90*1,2	m2	108,0 108,0	-	108,0	318,00	34 344	0,15382	16,6		-	21	7 212	41 556		SO 101	005
8.	SP	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 rozšíření komunikací a parkovišť - vpravo ; (6+28+17+29+48+71+56+62+40+45+45+10)+303*0.4 - vlevo ; (21+39+6+11+6+13+12)+248*0.4	m2	785,4 578,2 207,2	-	785,4	18,80	14 766	0,00601	4,7		-	21	3 101	17 866		SO 101	005

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
9.	SP	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 rozšíření komunikací a parkovišť - vpravo ; (6+28+17+29+48+71+56+62+40+45+45+10)+303*0.6 - vlevo; (21+39+6+11+6+11+12)+248*0.6	m2	893,6 638,8 254,8	-	893,6	12,30	10 991	0,00071	0,6	-	-	21	2 308	13 299		SO 101	005
10.	SP	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu rozšíření komunikací a parkovišť - vpravo ; (6+28+17+29+48+71+56+62+40+45+45+10)+303*0.6 - vlevo; (21+39+6+11+6+11+12)+248*0.6	m2	893,6 638,8 254,8	-	893,6	248,00	221 613		-	-	-	21	46 539	268 151		SO 101	005
11.	H	59245267	Dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná nové chodníky varovné pásy, reliefy; 2+2+1.8+1.5+1.5+3+1.6+1.5+1.6+2.2+2.2+2+2+2.2+2+1.5+1.6+2.9+1.6+2.9+1.5+1.5+2.1+2.3	m2	47,2 47,2	3,00	48,616	400,00	19 446	0,13100	6,4	-	-	21	4 084	23 530		SO 101	005
12.	H	59245308	Dlažba zámková 6 cm přírodní nové chodníky - šedá barva; 14.5+2+10+1.5+7.5+10+1.7+15+5+3.5+15+2.5+3.5+5+2.5+23 doplnění původní dlažby 15%; 628.5*0,15	m2	216,475 122,2 94,275	2,00	220,805	117,00	25 834	0,13100	28,9	-	-	21	5 425	31 259		SO 101	005
13.	H	59245311	Dlažba zámková 8 cm přírodní pod vjezdy; 10+10+5.5+8+5.5+9.5+5.5	m2	54,0 54,0	3,00	55,62	146,00	8 121	0,17600	9,8	-	-	21	1 705	9 826		SO 101	005
14.	SP	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2 nové chodníky - šedá barva; 14.5+2+10+1.5+7.5+10+1.7+15+5+3.5+15+2.5+3.5+5+2.5+23 nové chodníky, varovné pásy, reliefy; 2+2+1.8+1.5+1.5+3+1.6+1.5+1.6+2.2+2.2+2+2+2.2+2+1.5+1.6+2.9+1.6+2.9+1.5+1.5+2.1+2.3 předláždění - vlevo; 19+13+8+16+17+8+30+3+3+35+30+38 předláždění - vpravo; 35+28+48+5+6+55+5+5+88+88+17+28.5 pod vjezdy; 10+10+5.5+8+5.5+9.5+5.5	m2	851,9 122,2 47,2 220,0 408,5 54,0		851,9	140,00	119 266	0,08425	71,8	-	-	21	25 046	144 312		SO 101	005
15.	SP	599141111	Vyplnění spár živичnou závlivkou připojky vpustí; 90*2 podél obrub u vjezdu a rekultivace; 293	m	473,0 180,0 293,0	-	473,0	62,10	29 373	0,00360	1,7	-	-	21	6 168	35 542		SO 101	005
008: Trubní vedení										208 041	26,4	-	-	43 689	251 730				
1.	H	59223820	Vpust betonová uliční TBV-Q 500/290 K 29x50x5 cm vpust V1-V20; 23	kus	23,0 23,0	-	23,0	401,40	9 232	0,08700	2,0	-	-	21	1 939	11 171		SO 101	008
2.	H	59223821	Vpust betonová uliční TBV-Q 660/180 18x66x10 cm vpust V1-V20; 20 3,000;Změna výměry podle svázáné položky	kus	23,0 20,0 3,0	-	23,0	383,40	8 818	0,10300	2,4	-	-	21	1 852	10 670		SO 101	008
3.	H	59223822	Vpust betonová uliční TBV-Q 500/626 VD 62,6 x 49,5 x 5 cm vpust V1-V20; 20 3,000;Změna výměry podle svázáné položky	kus	23,0 20,0 3,0	-	23,0	656,10	15 090	0,23200	5,3	-	-	21	3 169	18 259		SO 101	008
4.	H	59223823	Vpust betonová uliční TBV-Q 500/626 D 62,6 x 49,5 x 5 cm vpust V1-V20; 20 3,000;Změna výměry podle svázáné položky	kus	23,0 20,0 3,0	-	23,0	592,20	13 621	0,17500	4,0	-	-	21	2 860	16 481		SO 101	008
5.	H	59223825	Vpust betonová uliční TBV-Q 500/290 29x50x5 cm vpust V1-V20; 20 3,000;Změna výměry podle svázáné položky	kus	23,0 20,0 3,0	-	23,0	268,20	6 169	0,06000	1,4	-	-	21	1 295	7 464		SO 101	008
6.	H	59223875	Koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300 vpust V1-V20; 20 3,000;Změna výměry podle svázáné položky	kus	23,0 20,0 3,0	-	23,0	416,70	9 584	0,00400	0,1	-	-	21	2 013	11 597		SO 101	008
7.	H	59223876	Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm vpust V1-V20; 20 3,000;Změna výměry podle svázáné položky	kus	23,0 20,0 3,0	-	23,0	807,30	18 568	0,06000	1,4	-	-	21	3 899	22 467		SO 101	008
8.	H	59223878	Mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm vpust V1-V20; 20 3,000;Změna výměry podle svázáné položky	kus	23,0 20,0 3,0	-	23,0	1 663,20	38 254	0,05800	1,3	-	-	21	8 033	46 287		SO 101	008

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
9.	SP	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 - vlevo; 5+5+5+4+5+5+5+3+3+4 - vpravo; 4+4+5+4, 5+4+4+5+5, 5+5, 5+4, 5	m	90,0	-	90,0	651,20	58 608	0,00482	0,4	-	-	21	12 308	70 916		SO 101	008
10.	SP	895941211	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký vpust V1-V20; 23	kus	23,0	-	23,0	819,90	18 858	0,34090	7,8	-	-	21	3 960	22 818		SO 101	008
11.	SP	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg vpust V1-V20; 23	kus	23,0	-	23,0	488,70	11 240	0,00936	0,2	-	-	21	2 360	13 601		SO 101	008
009: Ostatní konstrukce a práce									584 073		333,2		0,9		122 655	706 728			
1.	H	40444256	Značka svislá FeZn - základní velikost IP12; 6 IP4b; 2 B24a; 3 B2;2 P6; 2	kus	15,0	-	15,0	878,00	13 170	0,00400	0,1	-	-	21	2 766	15 936		SO 101	009
2.	H	40445225	Sloupek Zn 60 - 350 IP12; 6 se souhlasem investora, IP4b; 2 se souhlasem investora, B24a; 2 se souhlasem investora, B2;2 se souhlasem investora, P6; 2	kus	14,0	-	14,0	468,00	6 552	0,00610	0,1	-	-	21	1 376	7 928		SO 101	009
3.	H	40445240	Patka hliníková HP 60 IP12; 6 se souhlasem investora, IP4b; 2 se souhlasem investora, B24a; 2 se souhlasem investora, B2;2 se souhlasem investora, P6; 2	kus	14,0	-	14,0	504,00	7 056	0,00300	0,0	-	-	21	1 482	8 538		SO 101	009
4.	H	40445253	Víčko plastové na sloupek 60 IP12; 6 se souhlasem investora, IP4b; 2 se souhlasem investora, B24a; 2 se souhlasem investora, B2;2 se souhlasem investora, P6; 2	kus	14,0	-	14,0	21,00	294	0,00010	0,0	-	-	21	62	356		SO 101	009
5.	H	40445256	Upínací svorka na sloupek US 60 IP12; 6*2 se souhlasem investora, IP4b; 2*2 se souhlasem investora, B24a; 2*2 se souhlasem investora, B2;2*2 se souhlasem investora, P6; 2*2	kus	28,0	-	28,0	78,00	2 184	0,00035	0,0	-	-	21	459	2 643		SO 101	009
6.	H	59217305	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm - vpravo; (9+4+9+12+13+4+8+7)*2 - vlevo; (25+9+11.5+2+2+17+12+20.5+14+7+8+2+12+12+6+20)*2	kus	492,0	1,00	496,92	31,00	15 405	0,01400	7,0	-	-	21	3 235	18 639		SO 101	009
7.	H	59217465	Obrubník betonový silniční 100x15x25 cm - vpravo; 11+168+11+47+18+37+18+99 - vlevo; 120+13+78+66+12.5+56+12.5+119	kus	886,0	1,00	894,86	79,00	70 694	0,08210	73,5	-	-	21	14 846	85 540		SO 101	009
8.	SP	914111111	Montáž svislé značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu IP12; 6 se souhlasem investora, IP4b; 2 se souhlasem investora, B24a; 3 se souhlasem investora, B2;2 se souhlasem investora, P6; 2	kus	15,0	-	15,0	168,00	2 520	0,00070	0,0	-	-	21	529	3 049		SO 101	009
9.	SP	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem IP12; 6 se souhlasem investora, IP4b; 2 se souhlasem investora, B24a; 2 se souhlasem investora, B2;2 se souhlasem investora, P6; 2	kus	14,0	-	14,0	207,00	2 898	0,10940	1,5	-	-	21	609	3 507		SO 101	009

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
10.	SP	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé vyznačení parkoviště; 5,5*(26+6+6+10+27)	m	412,5	–	412,5	7,54	3 110	0,00011	0,0		–	21	653	3 763		SO 101	009
					412,5														
11.	SP	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly vyznačení symbolu vozíčkáře; 6*2	m2	12,0	–	12,0	70,40	845	0,00060	0,0		–	21	177	1 022		SO 101	009
					12,0														
12.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	886,0		886,0	185,40	164 264	0,15555	137,8		–	21	34 496	198 760		SO 101	009
					–														
			- vpravo; 11+168+11+47+18+37+18+99		409,0														
			- vlevo; 120+13+78+66+12.5+56+12.5+119		477,0														
13.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	246,0		246,0	114,30	28 118	0,10108	24,9		–	21	5 905	34 023		SO 101	009
			- vpravo; (9+4+9+12+13+4+8+7)		66,0														
			- vlevo; (25+9+11.5+2+2+17+12+20.5+14+7+8+2+12+12+6+20)		180,0														
14.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	39,13		39,13	550,00	21 522	2,25634	88,3		–	21	4 520	26 041		SO 101	009
			886*0,4*0,1+246*0,3*0,05		39,13														
15.	SP	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 100 mm připojky vpusti; 90*2 ohraničení plocha cca; 857	m	1 037,0		1 037,0	44,00	45 628		–		–	21	9 582	55 210		SO 101	009
					180,0														
					857,0														
16.	SP	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami dle situace, se souhlasem investora; 11	kus	11,0	–	11,0	180,00	1 980		–	0,08200	0,9	21	416	2 396		SO 101	009
					11,0														
17.	SP	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého předláždění - vlevo; 19+13+8+16+17+8+30+3+3+35+30+38 - vpravo; 35+28+48+5+6+55+5+5+88+88+17+28.5	m2	628,5	–	628,5	50,30	31 614		–		–	21	6 639	38 252		SO 101	009
					220,0														
					408,5														
18.	SP	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	346,722	–	346,722	64,80	22 468		–		–	21	4 718	27 186		SO 101	009
19.	SP	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	110,78	–	110,78	260,00	28 803		–		–	21	6 049	34 851		SO 101	009
					110,78														
20.	SP	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	102,265	–	102,265	260,00	26 589		–		–	21	5 584	32 173		SO 101	009
					102,265														
21.	SP	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	132,775	–	132,775	260,00	34 522		–		–	21	7 250	41 771		SO 101	009
22.	SP	vso 1-1	Vytčení a ochrana stávajících sítí sdělovací kabely, silové kabely, vodovod, plynovod; 4*350=1400m, ; 14	100m	14,0		14,0	700,00	9 800		–		–	21	2 058	11 858		SO 101	009
					14,0														
					–														
23.	SP	vso 2-2	Pronájem provizorního dopravního značení	kompl	1,0		1,0	25 000,00	25 000		–		–	21	5 250	30 250		SO 101	009
24.	SP	vso 3-3	Pronájem informačních tabulí dle vzoru objednatele	kus	1,0	–	1,0	18 000,00	18 000		–		–	21	3 780	21 780		SO 101	009
25.	SP	vso 4-4	Zařízení staveniště	soubor	1,0	–	1,0	1 039,00	1 039		–		–	21	218	1 257		SO 101	009
			099: Přesun hmot HSV					8 117			–		–		1 705	9 822			
1.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	811,697	–	811,697	10,00	8 117		–		–	21	1 705	9 822		SO 101	099
			SO 401: Veřejné osvětlení					350 602			48,5		–		73 626	424 228			
			009: Ostatní konstrukce a práce					20 225			0,4		–		4 247	24 472			
1.	H	35442062	Páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	400,0	–	400,0	24,60	9 840	0,00100	0,4		–	21	2 066	11 906		SO 401	009
2.	H	X09	geodetické zaměření	1	1,0	–	1,0	8 400,00	8 400		–		–	21	1 764	10 164		SO 401	009
3.	H	X80	revize	1	1,0	–	1,0	1 985,00	1 985		–		–	21	417	2 402		SO 401	009
			046: Zemní práce pro montážní práce					120 569			47,8		–		25 319	145 888			
1.	H	34571352	Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	400,0	–	400,0	18,10	7 240	0,00035	0,1		–	21	1 520	8 760		SO 401	046
2.	MP	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	11,0		11,0	368,00	4 048		–		–	21	850	4 898		SO 401	046
3.	MP	460200163	Hloubení kab. nezap.rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3,	m	400,0		400,0	127,50	51 000		–		–	21	10 710	61 710		SO 401	046
4.	MP	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	400,0		400,0	2,60	1 040	0,00009	0,0		–	21	218	1 258		SO 401	046

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
5.	MP	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	400,0		400,0	16,80	6 720		–		–	21	1 411	8 131		SO 401	046
6.	MP	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	200,0		200,0	12,80	2 560		–		–	21	538	3 098		SO 401	046
			400*0.5		200,0		200,0												
7.	H	58337303	Štěrkopísek frakce 0-8 třída C	t	47,6		47,6	256,00	12 186	1,00000	47,6		–	21	2 559	14 745		SO 401	046
			0.35*0.2*400*1.7		47,6														
8.	H	X25	Základ z prostého betonu stožárový - do rostlé zeminy bez bednění	m3	4,1		4,1	1 964,00	8 052		–		–	21	1 691	9 743		SO 401	046
9.	H	X26	mechanizace- odvoz zeminy	1	1,0	–	1,0	22 473,00	22 473		–		–	21	4 719	27 192		SO 401	046
10.	MP	X27	Ochrana stávajících sítí	sada	1,0		1,0	5 250,00	5 250		–		–	21	1 103	6 353		SO 401	046

740: Silnoproud

								209 808		0,3		–		44 060	253 868				
1.	H	34111030	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	120,0	–	120,0	10,30	1 236	0,00012	0,0		–	21	260	1 496		SO 401	740
2.	H	34113200	Kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x25 mm2	m	450,0	–	450,0	41,60	18 720	0,00074	0,3		–	21	3 931	22 651		SO 401	740
3.	H	X71	Stožár JBUD 8m	kus	11,0	–	11,0	4 634,00	50 974		–		–	21	10 705	61 679		SO 401	740
4.	H	X72	svítidlo ATOS 100W	kus	11,0	–	11,0	2 487,00	27 357		–		–	21	5 745	33 102		SO 401	740
5.	H	X73	výložník V1-2000, žárový zinek	kus	11,0	–	11,0	1 130,00	12 430		–		–	21	2 610	15 040		SO 401	740
6.	H	X74	elektrovýzbroj SR 721-27N IP20	kus	11,0	–	11,0	316,00	3 476		–		–	21	730	4 206		SO 401	740
7.	H	X75	výbojka SON-T100W PHILIPS	kus	11,0	–	11,0	248,00	2 728		–		–	21	573	3 301		SO 401	740
8.	H	X76	výstražná folie	m	400,0	–	400,0	2,80	1 120		–		–	21	235	1 355		SO 401	740
9.	H	X77	zemnicí svorky	kus	15,0	–	15,0	15,40	231		–		–	21	49	280		SO 401	740
10.	H	X78	trubka 300m	m	15,0	–	15,0	788,00	11 820		–		–	21	2 482	14 302		SO 401	740
11.	H	X79	elektromontážní práce	1	1,0	–	1,0	79 716,00	79 716		–		–	21	16 740	96 456		SO 401	740