Smiouva o dilo €. 2017/05/11

uzaviena podle ust. §2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sh. obcansky zékonik (dale jen ,ob&ansky zakonik”)

Clanek 1.
Smluvni strany

Méstys Ostrov u Macochy

Sidlem: Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy
IC: 00280780

DIC: -

Penéini Gstav: Ceska spofitelna, a.s., pobocka Blansko

Cislo G&tu: 1360194309/0800

Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: Ing. Ondrejem Hudcem, starostou méstyse

ve vécech technickych: Ing. Ondfejem Hudcem, starostou méstyse

(dale také jako objednatel)
a

H3 InZenyrské stavby, spol.sr.o.

Sidlem/mistem podnikani: Brnénska 1002/27, 678 01 Blansko

IC: 60741619

DIC: CZ60741619

Penéini Ustav: Moneta Bank, a.s.

Cislo Gétu: 643801514/0600

Zapsan: Krajsky soud v Brné , oddil C, vlozka 18391
Zastoupeny : Ing. Vladimirem Has$kou, jednatelem

ve vécech smluvnich : Ing. Vladimirem Haskou, Mgr. Erikou Haskovou
ve vécech technickych : Ing. Vladimirem Haskou, Ing. Dimitrem ISkievem

(dale také jako zhotovitel)

Clanek II.
Pfedmét plnéni

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svij naklad a nebezpedi dilo a
objednatel se zavazuje fadné provedené dilo od zhotovitele pfevzit a zaplatit za néj cenu za dilo, to

vie za podminek sjednanych dale v této smlouvé. Dilem dle této smlouvy je:
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Pfedmét dila, jakoZ i druhy, kvalita a mnoistvi vyrobkd a praci nezbytnych k jeho realizaci jsou
vymezeny touto smlouvou, nabidkou zhotovitele podanou ve vybérovém fizeni specifikovaném
vEldnku X1 odstavci 11.8 této smlouvy véetné podminek a poZadavkl uvedenych v zadavaci
dokumentaci, které jsou nedilnou souddsti této smlouvy a podminek vyplyvajicich ze stavebné-
spravnich rozhodnuti, které jsou zdvaznym podkladem této smlouvy a zaroven jeji nedilnou soucasti.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované Ing. Ondfejem Hudcem.

Pfi provadéni dila je nutno respektovat zejména vyjadreni, zavazna stanoviska a rozhodnuti dotéenych
organd, stanoviska vlastnikt vefejné dopravni a technické infrastruktury, ktera jsou nedilnou soucasti
projektové dokumentace, dodriet podminky uvedené ve stavebné-spravnich rozhodnutich a
podminky spravcu siti.

Zéakladni popis a rozsah pfedmétu plnéni:
Pfedmét plnéni je podrobné specifikovan projektovou dokumentaci, ktera je sou&dsti zadavaci
dokumentace verejné zakazky.

Dilem se rozumi dodavky a prace dle této smlouvy vetné pfislu§nych provoznich zkousek a odevzdani
pozadované dokumentace dle této smlouvy.

Mistem pInéni je Méstys Ostrov u Macochy. Stavba je umisténa v k.4. Ostrov u Macochy na pozemcich
specifikovanych v projektové dokumentaci a ve stavebnim povoleni.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni dila v terminech stanovenych touto smlouvou nezbytné.

Clanek 1Nl
Cena za dilo

Smluvni strany se dohodly na cené za provedené dilo specifikované v ¢lanku Il této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 2.872.638,05K¢
DPH: 603.253,99 K¢
Cena vé. DPH:  3.475.892,04 K¢

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvyse pfipustna, platnd po celou dobu G€innosti smlouvy a
zahrnujici veskeré naklady zhotovitele nutné k fadnému provedeni dila dle podminek a poZadavki
stanovenych zaddvaci dokumentaci a touto smlouvou.

Cena za dilo uvedend vodstavci 3.1 tohoto ¢lanku této smlouvy byla dohodnuta na zakladé
vybérového fizeni dle &lanku Xl odstavec 11.8 této smlouvy a je mozné ji zménit pouze za podminek
uvedenych nize.

Dafi z pfidané hodnoty bude G&tovdna ve vysi dle pfedpist platnych ke dni zdanitelného pinéni a
vyplyva-li to z platné legislativy. O zméné sazby DPH neni tfeba uzavirat dodatek této smlouvy.
Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena vsouladu s platnymi
pravnimi pfedpisy. ProkaZe-li se v budoucnu, Ze zhotovitel stanovil sazby vrozporu s pfislusnymi
pravnimi predpisy, nese veskeré timto vzniklé naklady zhotovitel a celkova cena v¢. DPH zlstéva
nezménéna.

Objednatel prohladuje, Ze uvedené plnéni nebude pouZivdno k ekonomické Cinnosti a ve smyslu
informace Generalniho finan¢niho Feditelstvi a Ministerstva financi Ceské republiky ze dne 9. 11. 2011
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nebude pro uvedené plnéni aplikovdn reZim preneseni dafové povinnosti dle § 92a zakona
¢.235/2004 Sb., o dani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen zakon o
DPH).V souladu s tim vystavi zhotovitel dafiovy doklad se viemi nalezitostmi.

Prace rozsifujici predmét plnéni dle této smlouvy (viceprace) vyZaduji pfedchozi dohodu smluvnich
stran formou pisemného dodatku k této smlouvé v listinné podobé, ktery bude uzavien v souladu se
zdkonem &. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu (déle jen ,ZVZ“).
Jednd se zejména o prace, které nejsou predmétem dila, pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly
v dobé podpisu znamy a dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila, pfipadné
se pfi realizaci zjisti skute¢nosti odlisné od dokumentace pfedané objednatelem. Bez uzavieni
dodatku smlouvy viak neni objednatel ani zhotovitel opravnén poZadovat jakoukoliv zménu ceny dila.

3.6.1 Veskeré zmény dila budou navrieny pisemné zhotovitelem objednateli formou zménovych
listh cislovanych souvislou fadou. Zménové listy jsou tvofeny dvéma Castmi: ,PoZadavek
zhotovitele na zménu“ a ,Ocenéni ke zméné” a budou slouZit pro objednatele jako podklad
pro pfislusné vybérové fizeni dle ZVZ. Zhotovitel je povinen vramci vybérového fizeni
nabidnout zadavateli jednotkové ceny v maximalni vysi, kterou pouZil pro sestaveni
nabidkové ceny (viz ocenény vykaz vymér, ktery byl soucasti nabidky).

3.6.2 Nebudou-li prace ¢i véci pouiité k provedeni dila, které jsou predmétem vicepraci,
ohodnoceny (ocenény) v rozpoctu zhotovitele (vykazu vymér), bude je zhotovitel oceriovat
maximalné ve vysi dle ceniku spolecnosti RTS, a.s. se sidlem Lazaretnil318, 615 00 Brno
nebo cenik( AOP, platnych k datu provedeni pfislusného plnéni, snizené o 30%.

3.6.3 Jestlize se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila ¢i jeho 3sti, které neni moZno ocenit
vyse uvedenym zplGsobem, budou zmény dila ¢i jeho &asti ocenény individualni kalkulaci pfi
zplisobu ocefovani cenou v misté a ¢ase obvyklou.

3.6.4 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni ceny, jestlize pisemné& neoznami nutnost jejiho
piekroleni a vysi poZadovaného zvyseni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo,
ie je zvyseni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni viak nezaklada pravo zhotovitele
na zaplaceni zvysené ceny. Zvy3eni ceny je moiné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén zmensit rozsah pfedmétu plnéni dle
této smlouvy. V tomto pfipadé bude smluvni cena pomérné sniZena s pouZitim cen z nabidkovych
rozpocth (vykazu vymeér).

Cena za dilo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvnich stran v souladu s ¢lankem VIII této
smlouvy. V zapise o ukonceni a pfevzeti dila bude koneéna cena za dilo uvedena.

Clanek IV
Terminy pinéni

Smluvni strany se dohodly, 7e dilo dle ¢lanku Il této smlouvy bude zhotovitelem provedeno
v nasledujicim terminu:

41.1 Predpokladana doba plnéni predmétu vefejné zakazky je:
predpokladané datum zahdjeni plnéni je od 1.8.2017

Termin provedeni dila: dokonéeni do 30.11.2017.

Zhotovitel neni v prodleni s provedenim dila, pokud nemuze plnit svilj zdvazek v disledku prodleni
objednatele s plnénim jeho smluvnich povinnosti.
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Provadéni dila lze ve vyjimectnych pfipadech po vzajemné predchozi pisemné dohodé smluvnich stran
prerusit z diivodu nepfiznivych klimatickych podminek nebo jinych objektivné nutnych davodd, a to
zdpisem do stavebniho deniku podepsanym osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych,
ktery se stava nedilnou souasti této smlouvy. Termin dokonceni dila mlZe byt prodlouZen o stejnou
dobu, po kterou byla stavba z vySe uvedenych dlivod prerusena.

Clanek V
Podminky provadéni dila

Veskeré prace a dodavky budou zhotovitelem realizovény v souladu se zaddvaci dokumentaci a touto
smlouvou.

Zhotovitel je povinen respektovat a dodrZovat ustanoveni nebo podminky, které jsou pro dilo uvedeny
v projektové dokumentaci a jeji dokladové ¢&asti, dle platnych pfedpisii a nafizeni, CSN, jakoZ i
podminky vyplyvajici z vyb&rového Fizeni pro dilo dle ¢lanku XI odstavec 11.8 této smlouvy.

Soucasti povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je zejména:

A) v pribéhu realizace dila:

e zabezpeceni prostoru stavenisté a jeho zafizeni po celou dobu vystavby s ohledem na uZivatele
okolnich budov(pfistup do jednotlivych objekt), musi byt omezena hlu¢nost a pradnost pfi
realizaci praci,

e schidnost, sjizdnost a cCisténi vozovek uZivanych pro pfepravu staveb. materidlu a odvoz
odpadi,

e zabezpeceni podminek stanovenych v dokladové Casti projektu (napf. spravcll inZenyrskych siti,
atd.),

e pii stavebnich pracich zajistit maximalni bezpetnost chodcl vcetné oznaleni a osvétleni
prostoru stavenisté a prekazek v noci (napf. zabrany, tabulky, atd.),

e odstranéni Skod vzniklych vdasledku ¢&innosti zhotovitele v pfipadé poskozeni majetku
objednatele nebo tietich osob, pfipadné nahrazeni ujmy nejpozdéji do predani dila, nedohodou-
li se strany jinak,

e pofizeni fotodokumentace plvodniho stavu, pribéhu realizace a konecného stavu po realizaci
dila v digitalni formé,

e zajisténi geometrického zaméfeni pro zapis do katastru,

e vytyeni podzemnich siti, ohladeni zahajeni zemnich praci spravciim podzemnich siti a jejich
predani pfed zakrytim.

B) pfi prejimce realizovaného dila:

e zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila ve trojim vyhotoveni,

e atesty pouzitych material(, prohlaseni o shodé§, atd.,

e potvrzeni o likvidaci odpadi véetné doloZeni pfislusnych dokladd,

e veskeré doklady o zkouskach, revizich atd. dle platnych norem a piedpisti nutné k pfejimce a
kolaudaci stavby,

e stavebni denik v originale,

e celkové finan¢ni vyGctovani stavby.

Zhotovitel je dale povinen pfi realizaci dila spinit zejména tyto podminky:

e Zafizeni staveniité a jeho provozovéni zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatel,
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e akce musi byt zhotovitelem velmi dobfe organizacné i technicky vedena a zajisténa, zejména
kvalita praci a ¢asovy postup véetné navaznosti a koordinace viech praci; zhotovitel je povinen
zajistit na stavbé staly dozor odpovédné osoby (stavbyvedouci, mistr, pfedak),

e odebrané energie a vodu pro stavbu uhradi zhotovitel pfislusnému poskytovateli,

e plochy pouZité pro zafizeni stavenisté nebudou znetistovéany a po ukonéeni stavby budou
uvedeny do ptvodniho stavu; po dobu akce budou zajistovany bezpe&né a Cisté pfistupoveé cesty,

e zhotovitel bude po celou dobu provadéni dila udriovat pofadek na komunikacnich trasach, kde
bez povoleni nebude skladovdn material a sut,

e za bezpetnost osob a poZarni bezpecnost odpovida zhotovitel,

e eventudlni upfesnéni podminek provedeni dila se uskutecni pfi pfedani stavenidté nebo zapisem
do stavebniho deniku (vyjma smluvnich podminek),

Pfi provadéni dila budou pouZity materialy prvni jakosti a standardni vyrobky zaruCujici vlastnosti dle
ust. §156 zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovéni a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpis.

Zhotovitel prohladuje, Ze vSechny vyrobky pouZité pfi provadéni dila jsou bezpecnymi vyrobky
v souladu s ust. zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Pokud Cinnosti zhotovitele dojde ke zplisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektiim z nedbalosti,
amysiné nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, CSN nebo jinych norem nebo z této
smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu od oznameni rozsahu a charakteru 3kod,
nejpozdéji viak do predani dila, nedohodnou-li se strany jinak, tuto 3kodu odstranit a neni-li to moZné,
tak finan¢né nahradit.

Zhotovitel se zavazuje pfevzit staveniité na zdkladé vyzvy objednatele ve lhité dle ¢lanku IV bodu
4.1.2 této smlouvy. O pfedéni staveniité objednatelem zhotoviteli se strany zavazuji pofidit zapis.
Jestlife zhotovitel odmitne stavenisté prevzit, je povinen to ihned zdivodnit a tento dlvod uvést
v zapise o predani stavenisté.

Staveni$tém se pro Ucely této smlouvy rozumi misto, na némi se provadi dilo (stavba), véetné jeho
okoli v rozsahu potfebném pro pfipravu a provadéni stavebnich, montdznich praci a daldich praci
nezbytnych pro provadéni dila a uskladnéni stavebnin. Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté
pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad stavby, vrozsahu a zpisobem
stanovenym pfislusnymi predpisy a je povinen je viditelné na stavenisti umistit. Zhotovitel je dale
povinen zajistit bezpecny vstup na staveni§té a stejné tak i vystup znéj. Za provoz na stavenisti
odpovida zhotovitel. Zhotovitel odpovida za ¢istotu a pofadek na stavenisti.

Zhotovitel miZe povéfit k provadéni dila jinou osobu, odpovida v3ak jakoby dilo provadél sam.
Zhotovitel je povinen v pfipadé vyuZiti subdodavatell dodriet subdodavatelské schéma obsazené
v nabidce ve vybérovém fizeni. V pfipadé, Ze zhotovitel hodla vyuZit jiného subdodavatele, neZ toho,
ktery je uveden v subdodavatelském schématu, je povinen ozndmit objednateli nastup a zahajeni
praci dal$iho subdodavatele minimalné tfi dny pfedem, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel
je opravnén zménit subdodavatele oproti subdodavatelskému schématu pouze po pfedchozim
schvéleni opravnénym zastupcem objednatele - nebo jim povéfenou osobou. Zménu subdodavatele,
prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval ve vybérovém fizeni kvalifikaci, mlZe zhotovitel
provést pouze v pfipadé, Ze novy subdodavatel spliiuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém plvodni
subdodavatel prokazoval kvalifikaci ve vyb&rovém fizeni. O zméné subdodavatele neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouvé.

Opatieni z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi préci, jakoZ i protipoZarni opatfeni
vyplyvajici z povahy vlastnich praci, zaji$tuje na svém pracovisti zhotovitel v souladu s bezpecnostnimi
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predpisy, projektovou dokumentaci a planem BOZP na stavenisti dle zdkona €. 309/2006 Sh., kterym
se upravuji dalsi poZadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a
0 zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovéni sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjsich predpisli{dale jen zakon o zajiténi daldich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci). Tento pléan bude zhotovitelem vypracovan a objednateli predan
k odsouhlaseni pred pfedanim stavenisté, v pfipadé, Ze nebude zpracovan koordinatorem BOZP.
Koordinator BOZP bude objednatelem ustanoven v pfipadé, pokud tak stanovi zakon ¢. 309/2006 Sb.

Objednatel nebo jeho opravnény zastupce je opravnén po zhotoviteli pozadovat, aby odvolal (nebo
sam vykaZe ze stavby) jakoukoliv osobu zaméstnanou zhotovitelem na stavbé, ktera si pocina tak, zZe
to ohroZuje bezpetnost a zdravi jeji €i jinych pracovnik(i na stavbé (to se tyka i poZivani alkoholickych
¢i navykovych latek, které sniZuji pracovni pozornost a povinnosti se pii podezieni podrobit
pfislusnému testu).

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila odstranit odpady, které jsou vysledkem jeho Cinnosti.
Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadl vzniklych stavebni ¢innosti, v souladu
s ustanovenim zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych daldich zdkond, ve znéni
pozdéjsich predpist, véetné poplatku za uloZeni odpadu na skladku.

Zhotovitel bere na védomi, Ze technicky dozor objednatele (investora) nesmi provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojena.

K pfejimce dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dnd
pfedem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Objednatel je povinen pfizvat na pfejimku osobu
vykonavajici technicky dozor, pfipadné také autorsky dozor projektanta. Zhotovitel je povinen pfi
prejimce objednateli pfedloZit zejména doklady uvedené vodstavci 5.3 pism. C) tohoto &lédnku
smlouvy. PredloZeni téchto doklad( je soucasti povinnosti zhotovitele provést dilo dle této smlouvy.
NedoloZi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaZuje se dilo za dokonfené a schopné predani,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna fadnym dokonéenim sjednaného dila a prohlasenim
zhotovitele v zapise o predani a pFevzeti, Ze dilo pfedava. Objednatel je povinen prevzit pouze fadné
provedené dilo bez vad a nedodélki, vyjma ojedinélych drobnych vad a nedodélkd, které samy o sob&
ani ve spojeni s jingymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym
zplsobem neomezuji. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo vykazujici drobné vady a nedodélky, je
zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do patnacti (15) dni ode dne
pfedani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak. V pfipadé prodleni zhotovitele
s odstranénim drobnych vad a nedodélkii o vice nez dvacet (20) dn je objednatel opravnén odstranit
tyto drobné vady a nedodélky sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen nahradit
objednateli vedkeré ndklady s tim spojené, zejména Castku, kterou objednatel zaplati za tyto prace
treti osobé.

O pfedani a prevzeti dila sepisi strany zépis, ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti provedenych
praci, soupis pfipadnych zjifténych drobnych vad a nedodélkl, dohodu o opatfenich, pfipadné lhitach
k jejich odstranéni. O odstranéni drobnych vad a nedodélkli bude smluvnimi stranami sepsan zapis.
Smluvni strany se timto dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2605 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveni$té véetné zafizeni staveni§té do péti (5) dnl od pfedani a
pfevzeti dila. Pokud k odstranéni vad a nedodélkl bude nezbytné pouiit néktera ze zafizeni pouzitych
ke zhotoveni dila, pak je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit do péti (5) dnd po odstranéni téchto
vad a nedodélk(, nebude-li dohodnuto vzdjemné jinak.
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Clanek VI
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, vést stavebni denik
vsouladu s ustanovenim § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. a pfilohou €. 9 vyhlasky €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpis(, a zapisovat do néj veskeré skute¢nosti rozhodné
pro plnéni této smlouvy. Stavebni denik bude na stavbé trvale pfistupny.

Povinnost vést stavebni denik konéi odevzdanim a prevzetim dila, které je bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, i kdyZ je jiz stavba pfevzata objednatelem, ale je§té jsou
zhotovitelem odstrarfiovany vady a nedodélky.

Zapisem do stavebniho deniku nejsou dotena ustanoveni této smlouvy, ani jim nemohou byt ménéna
s vyjimkou uvedenou v ¢lanku IV odstavec 4.3 této smlouvy.

Béhem realizace stavby budou oddélovany pripisy jednotlivych listh stavebniho deniku zastupcem
objednatele. Denik vorigindle bude pfedan objednateli po ukonceni stavby. Kopie pripist
jednotlivych listl stavebniho deniku obdrZi 1x zhotovitel zpét.

Do stavebniho deniku je opravnén provadét zapisy opravnény zastupce objednatele a zhotovitele,
technicky dozor objednatele (investora), dale osoba vykonavajici autorsky dozor projektanta.

Clanek VI
Vady dila a zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za kvalitu, funkénost a Uplnost provedeného a objednateli predaného dila a
zaruCuje se, Ze bude provedeno v souladu s podminkami této smlouvy, a Ze jakost provedenych praci
a dodévek bude odpovidat technickym normam a pFedpisiim platnym v Ceské republice v dobé jeho
realizace. Nema-li dilo tyto pozadované vlastnosti, ma vadu.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo dle této smlouvy zdruku za jakost v délce trvani 60 mésicu.
Zéruka na vyrobky a zafizeni, ke kterym budou dodany zarucni listy, je stanovena dle zérucnich dob
pfislusnych vyrobcl, nejméné viak 24 mésicl. Zhotovitel prejiméd zarukou za jakost zavazek, Ze
provedené dilo bude po zdruéni dobu zplsobilé pro pouZiti k obvyklému Gcelu a bez vad, a Ze si po
tuto dobu zachova smluvené vlastnosti.

Zérucni doba zacind béZet dnem protokolarniho pfeddani a prevzeti fadné provedeného dila. Zaruéni
doba se prodluZuje o dobu, po kterou bude trvat odstrafiovani vad zhotovitelem, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

Odpovédnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady zpusobené nespravnym provozovanim dila
objednatelem, jeho poskozeni Zivelnou udalosti ¢i tfeti osobou.

JestliZe se v zéruéni dobé vyskytnou na dile vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele pisemné
reklamovat, a to bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. Pfedstavuji-li vady dila podstatné poruseni
smlouvy, ma objednatel pravo (i) na odstranéni vady opravou véci (ii) na pfiméfenou slevu z ceny dila
(iii) na odstoupeni od smlouvy. Pfedstavuji-li vady dila nepodstatné poruseni smlouvy ma objednatel
préva jako pod body (i) a (ii) dle pfedeslé véty. Objednatel oznami zhotoviteli, jakou variantu si pro
vyfedeni jeho reklamace vybral, a to pfi oznameni vady nebo bez zbyte¢ného odkladu po oznameni
vady.

V pfipadé, Ze objednatel zvoli pro vyfizeni reklamace odstranéni vady, zavazuje se zhotovitel zacit
s odstrariovanim vad dila do sedmi (7) dn(i od uplatnéni reklamace objednatelem a vady odstranit v co
nejkratim moZném terminu, pokud to charakter vady a podminky dovoli, nejpozdéji viak do tficeti
(30) dnli od oznameni vady, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel se
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zavazuje, Ze objednatelem reklamované vady odstrani bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady
uzna &i nikoli. Pokud se pozdéji ukdZe, Ze objednatel narokoval odstranéni vad dila neopravnéng,
budou pfedmétné zhotovitelovy naroky vypofadany dodateéné dohodou smluvnich stran.

V pfipadé, Ze zhotovitel v uvedené |hité nezadne s odstrafiovanim vad dila nebo vady dila ve
stanovené lhGté neodstrani, souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel je opravnén odstranit tyto vady
sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli vegkeré naklady
s tim spojené, zejména &astku, kterou objednatel zaplati za tyto prace tfeti osobé.

Pro moinost fadného a véasného odstranéni pfipadnych vad je objednatel povinen umoZnit
pracovnikiim zhotovitele pfistup do prostoru pfedaného dila. Opravnény zéstupce objednatele nebo
technicky dozor objednatele (investora) po ukonéeni praci pisemné potvrdi, e odstranéné vady od
zhotovitele pfejima.

Clanek Vill
Fakturace a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly na zaplaceni ceny dila formou dil¢ich plateb a kone&ného vyuctovani.
V souladu s ust. § 21 zakona o DPH, sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Dil¢i pInéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné posledni pracovni den daného mésice. Zhotovitel vyhotovi
soupis skutené provedenych praci nebo doddvek (ddle jen ,soupis provedenych praci”), ktery
predloZi k odsouhlaseni objednateli. Objednatel ve |h(ité do 5 dni ode dne predlozeni soupisu
provedenych praci odsouhlasi ¢i sdéli vyhrady v¢etné divod(. V pfipadé vyhrad objednatele zhotovitel
provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné price. Na zakladé® objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci vystavi zhotovitel za mésini zdanitelné plnéni dilgi
darovy doklad - fakturu, jejiz nedilnou soutasti bude objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych
praci, ke kterym se faktura vztahuje s ocenénim poloZek v poloZkovém rozpoétu a zjitovaci protokol
podepsany zhotovitelem a odsouhlaseny zastupcem objednatele. Faktura bude objednateli doruéena
do 10 dnl od uskutenéni zdanitelného pinéni. Objednatel je povinen na zdkladé zhotovitelem
vystaveného dil¢iho danového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutegné provedené prace vidy 1x
mésicné.

Zavéretné vyuctovéni dila kone¢nou fakturou bude uskute&néno k datu pfedani a prevzeti dila.
Ktomuto datu je zhotovitel opravnén vystavit posledni dariovy doklad. Ke kone&né fakture ie
zhotovitel povinen pfiloZit zapis o predani a prevzeti dila a doruéit ji do 10 dni od vystaveni
objednateli.

Faktura musi mit néleZitosti dafiového dokladu dle § 29 zdkona o DPH.
faktura bude doru¢ovéna na adresu sidla Méstyse Ostrov u Macochy,

a) pfedmét dila a nazev zakazky,

b) ¢islo smlouvy a den jejiho uzavieni,

c) den vystaveni faktury a lhdtu jeji splatnosti,

d)  oznaceni banky a ¢islo G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno,

e)  cenu za jednotku mnoZstvi a pfipadné daléi cenové Udaje véetné zjistovaciho protokolu a
soupisu provedenych praci potvrzeného objednatelem,

f) Cisla i data vyhotoveni soupisu provedenych praci a zjistovacich protokold,

g)  DIC objednatele i zhotovitele,

h) oznaceni textem ,Uvedené pinéni nebude pouZivano k ekonomické &nnosti — neni aplikovén
reZim pfenesené dariové povinnosti dle § 92a zakona o DPH.

Fakturu, kterd nema poZadované nélefitosti nebo k ni nejsou pfipojeny stanovené doklady, neni
objednatel povinen uhradit. Fakturu, ktera obsahuje nespravné ddaje, je objednatel opravnén vratit
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ve |h(ité splatnosti a to doporuenym dopisem, kde uvede Udaje, které povaZuje za nespravné. Radné
vracenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a dorucit objednateli. Novéd lhita splatnosti zacne
bézet dnem doruceni opravené faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost v3ech faktur je do ¢trnécti (14) dnl ode dne jejiho doruéeni
objednateli.

Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo uc¢tu uvedené zhotovitelem ve faktufe bez
ohledu na ¢&islo U¢tu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vsak jednat o Cislo Uc¢tu zveiejnéné
zplsobem umoZiujicim dalkovy pfistup podle § 96 zdakona €. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpist. Zaroven se musi jednat o Géet vedeny v tuzemsku.

Clanek IX
Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, a to v nasledujicich pfipadech a v nasledujici vy3i:

- za kaZdy i zapocaty den prodleni s provedenim dila v terminu dle ¢lanku IV bodu 4.1.1 této smlouvy
ve vys$i 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné DPH,

- za kaidy i zapolaty den prodleni s pfevzetim staveni$té a zahajenim provadéni dila v terminu
sjednaném v této smlouvé v ¢lanku IV bodu 4.1.2. ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné DPH, a
to aZ do desatého dne prodleni. Bude-li viak prodleni trvat vice nei deset dni, je povinen zaplatit
jesté jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, pfi€éemzZ smluvni strany vyslovné sjedndvaji, Ze
se v tomto pFipadé nejedna o odstupné dle ust. § 1992 obanského zakoniku,

- za kaidy i zapocaty den prodleni s odstranénim drobnych vad a nedodélkl uvedenych v zapise
o ukoncéeni a pfevzeti dila 1.000,- K¢,

- za kaidy i zapocaty den prodleni s odstranénim vad reklamovanych objednatelem v zaruéni dobé
v terminech touto smlouvou dohodnutych 1.000,- K¢,

- za kazdy i zapocaty den prodieni s vyklizenim stavenisté 1.000,- K¢,

- za kaZzdy i zapocaty den prodleni se zahajenim praci vyznaenych a potvrzenych obéma stranami ve
stavebnim deniku, které vyZaduji pfitomnost ¢i soucinnost tretich osob ve vysi 1.000,- K¢,

- za kazdou reklamovanou vadu v pfipadech, Ze se jednd o vadu, kterd brani fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeci velkého rozsahu (havarie) 1.000,- K¢, u niZ je zhotovitel v prodleni a za
kazdy den prodleni.

V pfipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézitého zdvazku, je tato smluvni strana
povinna zaplatit druhé smluvni strané Grok z prodleni ve vys$i 0,01 % pocitany z dluzné Castky za kaZdy
i zapotaty den prodleni. Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji aplikaci ust. § 1805 odst. 2 obfanského
zakoniku.

Nedohodnou-li si strany néco jiného, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této smlouvé neni
dotéena povinnost smluvni strany zavazek splnit ani prdvo smluvni strany opravnéné ze smluvni
pokuty vedle smluvni pokuty poZadovat i nahradu $kody bez ohledu na sjednanou a pfipadné téi
uhrazenou smluvni pokutu.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodleni s pfevzetim staveni$té nebo s provedenim dila v terminech dle &lanku
IV odstavec 4.1 této smlouvy o vice neZ patnact (15) dni,

- v pfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a vady vzniklé vadnym
provadénim neodstrani a neza¢ne dilo provadét Fadnym zplsobem ani do patnacti (15) dnl ode
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dne dorugeni upozornéni objednatele,

- je-li zfejmé, Ze dilo nebude zhotovitelem provedeno nebo Ze nebude provedeno véas, a to
zejména z dlivodu nedostatku financi, napf. proto, Ze neplni své financni zdvazky vici svym
subdodavatelim ¢i dodavatelim materidlu,

Odstoupeni musi byt pisemné a musi byt doruéeno zhotoviteli. U¢inky odstoupeni nastévaji dnem
jeho doruceni zhotoviteli. Odstoupenim nejsou dotéena prava objednatele tykajici se zaruky na
dokoncenou ¢ast dila, Ihity pro odstranéni reklamovanych vad a smluvni pokuta za jejich nedodrieni.

Odstoupi-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu pfiméfené snizenou, a to za
skute€né rFadné provedené prace. Povinnost k ndhradé Skody vzniklé z ddvodu prodleni zhotovitele a
ndsledného odstoupeni objednatele od smlouvy tim neni dotéena. Do okamziku tcinnosti odstoupeni
od smlouvy je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokuty sjednané touto smlouvou.

Clanek X
Dalsi ujednani

Vlastnikem dila die této smlouvy je od pocatku jeho provadéni objednatel s vyjimkou zafizeni
staveni3té v rozsahu nezbytném pro tcely zhotovitele a véci potfebnych k realizaci dila, které vnesl na
staveniité zhotovitel v€etné stavebnich strojl a jinych mechanism. Nositelem nebezpeci $kod na nich
vzniklych nebo jimi vyvolanych do doby, kdy se v rozsahu uréeném projektem stanou zpracovanim
nebo zabudovanim nedilnou soucasti dila, je zhotovitel.

Zafizenim stavenisté se rozumi do¢asné objekty, zafizeni a jiné véci movité, které po dobu provadéni
dila slouZi provoznim, socialnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele (nebo jeho pracovniki
¢i daldich osob vyuZitych zhotovitelem pfi provadéni dila) pfi plnéni této smlouvy a jsou umistény
v prostoru stavenisté.

Nebezpedi Skody na dile pfechazi na objednatele protokolarnim pfedanim a prevzetim dila.

V pfipadé poskozeni zhotovitelem jiz zabudovanych asti je zhotovitel povinen tyto poSkozené &asti
uvést do plvodniho stavu na vlastni naklad.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provddéni dila dle této smlouvy pojistén pro pfipad Skody
zplsobené objednateli nebo tfetim osobam v dusledku vykonu své ¢innosti, a to s limitem pojistného
pinéni v minimalni vy3i 5.000.000,00 K¢. Doklad o tomto pojisténi je zhotovitel povinen objednateli
bez zbyteéného odkladu predloZit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem poZadan. V pfipadé, Ze
objednateli nebo tfetim osobam vznikne pfi €¢innosti provadéné zhotovitelem 3koda, ktera nebude
kryta pojisténim, je zhotovitel povinen tuto Gjmu uhradit z vlastnich prostfedka.

V piipadé zaniku zdvazku prfed fadnym provedenim dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli
nedokoncené dilo bez zbyte¢ného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzvan.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud v disledku poruseni jakékoliv povinnosti zavazku zhotovitele dle
této smlouvy bude objednateli odejmuta ¢i kracena dotace, bude castka odpovidajici takovému
odejmuti nebo kraceni dotace povaZovana v plném rozsahu za $kodu zplsobenou zhotovitelem
objednateli, a objednatel je oprdvnén uplatnit vii¢i zhotoviteli narok na nadhradu takto vzniklé Skody,
pricemi pohledavku z titulu naroku na nahradu 3kody je objednatel opravnén zapoditat proti
pohledavce zhotovitele z titulu ceny za dilo, a to i v pfipadé, Ze zapocitavané pohledavky nebudou ke
dni zapocteni splatné.
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Clanek XI
Zavérefna ujednani

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smiuvnimi stranami a mdze byt ménéna,
nebo zrudena jen pisemnou formou po dohodé opravnénych zastupcl smluvnich stran, a to vzestupné
Cislovanymi dodatky uzavienymi v listinné podobé.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén postoupit své pohleddvky
za objednatelem tfeti osobé&. Zhotovitel je rovné: povinen objednateli bez zbyte¢ného odkladu
oznamit veskeré skute¢nosti, které mohou mit vliv na jeho piInéni dle této smlouvy (zejména pfeménu
spolecnosti, vstup do likvidace, prohlaseni konkurzu, apod.)

Smluvni strany se zavazuji, e obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny druhou smluvni
stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouiiji tyto informace
kjinym d€elim, neZ k pinéni podminek této smlouvy. Timto ujedndnim neni dotéena povinnost
objednatele poskytovat informace v souladu se zakonem ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisti. Zhotovitel zdrover bere na védomi, Ze tato smlouva
vetné jejich pfiloh bude zvefejnéna na webovych strankach objednatele.

UkaZe-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni smlouvy obdobné& podle § 576 ob&anského zakoniku.

Tato smlouva a zadédvaci dokumentace obsahuji uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a viech
naleZitostech, které strany mély a chtély ve smlouvé a v zadavaci dokumentaci ujednat, a které
povazuji za dileZité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev strany ucinény pred jednanim o této
smlouvé, pii jednéni o této smlouvé ani projev ucinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan
v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada jakykoliv zavazek 74dné ze stran.

Tato smlouva je sepsdna ve tfech (3) vyhotovenich, v nichi neni nic Skrtdno, pfepisovano ani
dopisovano (s vyjimkou ¢ldnku 11.9), a z nichz kaZzdy ma platnost originalu. Zhotovitel obdri jedno a
objednatel dvé vyhotoveni.

Na dlkaz véiné, svobodné a shodné vile obou smluvnich stran pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnorucni podpisy.

Smluvni strany souhlasné konstatuji, e tato smlouva je uzaviena na zékladé vybérového fizeni
k vefejné zakazce vyhldsené objednatelem a provedeného dle zadavaci dokumentace pro vefejnou
zakazku s ndzvem Revitalizace centralni &asti méstyse Ostrov u Macochy - ll. etapa, v ném? byl zhotovitel
objednatelem vybran. Zadavaci podminky dle zaddvaci dokumentace k uvedenému vybérovému
fizeni, jakoZ i dal3i podminky vyb&rového fizeni vyhlaseného objednatelem jsou soucasti povinnosti
zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se vyslovné zavazuje tyto podminky dodriovat. Zadavaci
dokumentace a veskeré tam uvedené podminky tak tvofi nedilnou soucast této smlouvy, coZ obé
smluvni strany berou na védomi.

O uzavieni této smlouvy rozhodla Rada méstyse Ostrov u Macochy usnesenim ¢. 304/34 R/2017 ze
dne 26.5.2017. Stejnym usnesenim byl k podpisu smlouvy zmocnén Ing. Ondfej Hudec, starosta
méstyse,

Priloha: PoloZkovy rozpoéet
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679 14 Ostrov u Macochy

Ing. Ondiej Hudec Ing. Vladimir/Ha§ya
starosta jednatel
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