

Obchodní a platební podmínky:

SMLOUVA O DÍLO č. 2 / 2015

uzavřená ve smyslu §§ 2586 a násled. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, (dále též „ObčZ“),
v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“)

čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Mladá Vožice**

se sídlem Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

zastoupený starostou Mgr. Jaroslavem Větrovským

IČO : 002525579

DIČ : CZ00252557

Bankovní spojení:

Výkonem technického dozoru objednatele a výkonu koordinátora BOZP je pověřen Ing. František Kášek

2. Zhotovitel: **CHALIŠ spol. s r.o.**

se sídlem: kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor - Klokoty

IČ: 42360412

DIČ: CZ42360412

Bankovní spojení: KB a.s. Tábor, č.ú.: 243341301/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 409

zastoupený: Františkem Chalupským, Ing. Bedřichem Liškou - jednatelem

Vedením stavby je pověřen: František Chalupský, který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

čl. II. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavby (dále též „dílo“) dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a podmínek sjednaných v této smlouvě.
Název stavby : **Oprava chodníků v ulici Tábořská**
Místo stavby : obec a k.ú. Mladá Vožice
3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek materiálů, zařízení a činností, nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení díla, zejména zajištění:
 - činností souvisejících s koordinací a kompletační činností celé stavby
 - služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
 - služeb souvisejících s ochranou životního prostředí
 - činností souvisejících s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště včetně ostrahy stavby a staveniště, provádění úklidu staveniště
 - průběžného odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
 - vytyčení stavebních objektů oprávněným geodetem
 - vytyčení, předání, ochrany a zpětné předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům
 - všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu (hutnické zkoušky) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě)
 - provizorního dopravního značení během provádění včetně projednání s dotčenými orgány
 - odvozu, uložení a likvidace odpadů, zeminy a sutí (včetně skládkovného) v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě
 - dokumentace skutečného provedení v digitální formě (pdf a dwg) a v tištěné formě

čl. III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

Termín zahájení : 01.05.2015

Termín dokončení : 30.06.2015

za objednatele:

za zhotovitele:

čl. IV. Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty čl. II. odst. 3. této smlouvy :
- | | |
|--|------------------------|
| SO 01 chodníky..... | 988 003 ,-Kč |
| SO 00 Vedlejší a ostatní náklady | 0 ,-Kč |
| CENA CELKEM bez DPH | 988 003 ,- Kč |
| DPH (21%) | 207 481 ,- Kč |
| CENA CELKEM včetně DPH | 1 195 484 ,- Kč |
2. Samostatnou přílohou této smlouvy je nabídkový rozpočet tj. oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
3. Tato cena je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě a to formou písemného dodatku smlouvy. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.
4. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
5. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
6. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena objednatel.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím stavebního dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.
- 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací dle použité cenové soustavy.
- 7.3. Méněpráce budou oceněny takto
- a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 7.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
7. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy. V případě, že cena za dílo bude nižší než cena uvedená v čl. IV. této smlouvy, postačí namísto uzavření dodatku k této smlouvě pouze písemné odsouhlasení změnového listu objednatel.

čl. V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací písemně odsouhlasených objednatel ve výkazu provedených prací nebo ve stavebním deníku. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny objednatel. Splatnost daňového dokladu bude do **30 dnů** od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.
- Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10% bude sloužit jako pozastávka, která bude uvolněna po protokolárním převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků.

čl. VI. Způsob provádění díla

- Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně.
 3. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele týkajícími se provádění stavby.
 4. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli k odsouhlasení plán kontrol (kontrolní a zkušební plán) a harmonogram provádění prací.
 5. Kontrolní dny se budou konat přímo na stavbě min. 1x týdně. Objednatel nebo technický dozor bude sepisovat zápisy o kontrolních dnech, které jsou nadřazeny zápisům ve stavebním deníku, a bude je neprodleně předávat účastníkům výstavby.
 6. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
 7. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě 2 x týdně.
 8. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
 9. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění stavby, zhotovitel je oprávněn v nezbytném rozsahu přerušit práce až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
 10. Zachová-li se zhotovitel podle výše uvedených odstavců nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.
 11. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
 12. Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými českými technickými normami, technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů, výrobků a konstrukcí.
 13. Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalitě při použití nových, nepoužitých materiálů, výrobků a konstrukcí v I. jakosti.
 14. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný výrobek, konstrukci a materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že nesplňuje podmínky této smlouvy a které nemají požadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele doklady prokazující technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží v přiměřené lhůtě, má právo objednatel či technický dozor stavební činnosti pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
 16. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.). Zástupce objednatele a technický dozor jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
 17. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu doзору objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
 18. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
 19. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozuměn. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
 20. Objednatel bude kontrolovat postup provádění prací průběžně a to zejména ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních částí. Objednatel si dále vyhrazuje právo se zúčastnit všech předepsaných zkoušek a revizí, individuálního a komplexního vyzkoušení.
Zhotovitel je povinen písemně popř. telefonicky vyzvat objednatele k provedení kontroly a k účasti na prováděných zkouškách s pětidenním předstihem.
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však

- zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.
21. Provedenou kontrolou postupu provádění stavby zástupcem objednatele resp. technickým dozorem se zhotovitel nezbavuje své odpovědnosti za řádné a včasné provedení stavby.
 22. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
 23. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
 24. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech a výrobcích, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
 25. Změnu technologie provádění stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se změnou sjednané ceny díla, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě na základě změnového listu, který musí být odsouhlasen smluvními stranami a technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
 26. Změnu technologie provádění stavby a použitého materiálu, bez změny sjednané ceny díla, lze provést zápisem ve stavebním deníku, který musí být odsouhlasen technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
 27. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
 28. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
 29. Veškeré stavební práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost a toto bude zhotovitel dokládat objednateli před zahájením dílčích prací (doklad o proškolení, svářečský průkaz, živnostenské oprávnění apod.)
 30. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla jakoby je prováděl on sám. Zhotovitel nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek.
 31. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby nebo stavbyvedoucího dle předchozí věty pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele či stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání potřebné kvalifikace. Nový stavbyvedoucí či subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
 32. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
 33. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zařízením.
 34. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště a jeho okolí, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění, odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.
 35. V případě, že zhotovitel bude stavební práce a dodávky zajišťovat prostřednictvím svých subdodavatelů a tím, vznikne objednateli povinnost ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor“), zajistí zhotovitel na své náklady jménem objednatele výkon nezávislého koordinátora. Objednatel a zhotovitel jsou v tom případě povinni poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po

celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb).

čl. VII. Staveniště a zařízení staveniště

1. Staveniště stavby bude předáno do 01.04.2015, pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného Zázpisu o předání staveniště.
2. Vytýčení, předání, ochranu a zpětné předání sítí správcům zajistí zhotovitel.
3. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel a je vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla a nese nebezpečí škody na těchto věcech. Náklady spojené se zřízením, provozem a likvidací zařízení staveniště jsou součástí ceny díla.
4. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště kompletně vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla.

čl. VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, že dílo je řádně dokončeno a že je připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen svolat přijímací řízení k předání a převzetí díla nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla.
2. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zázpisu o předání a převzetí díla. Zázpis musí být podepsaný zástupcem zhotovitele, zástupcem objednatele a technickým dozorem objednatele. V zázpisu se uvede též soupis předaných dokladů.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
4. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se zázpis, kde se jako výsledek přijímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
5. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zázpis obsahovat též soupis těchto vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, a konec záruční doby. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, který nesmí být delší než 60 dní, umožňují-li to technické a klimatické podmínky, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
6. Součástí řádného dokončení díla je též předložení dokladů o úspěšně provedených předepsaných zkouškách a revizích, individuálním a komplexním vyzkoušení a dokladů prokazujících technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla.
7. Řádně dokončené dílo musí být dále způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání o rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vyvstane-li tato potřeba) příslušný stavební úřad.
8. Zhotovitel je povinen se zúčastnit na základě výzvy objednatele řízení o předčasném užívání stavby, o zahájení zkušebního provozu a kolaudačního řízení a je povinen poskytnout objednateli pro tyto účely nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu.

čl. IX. Vady a nedodělky, záruka za jakost, reklamace

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a není provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za to, že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
3. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla záruční lhůtu na dílo v délce **60 měsíců**, na ostatní dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
5. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba celého díla běžet až ode dne jejich úplného odstranění.



- Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních dvanácti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany nebo na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.
 8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
 9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
 10. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o vyřešení sporu soudem.
 11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli.
 12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla, je objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním vady.

čl. X. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pak pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nesjedná nápravu do 3 dnů od doručení této výzvy.
2. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, či nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
3. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy jednostranně odstoupit z důvodu nezajištění finančních prostředků nebo z důvodu, že mu nebude poskytnuta finanční dotace z příslušného dotačního programu, v tomto případě smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již vyrobených a dodaných částí stavby s tím, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné jiné sankce a škodu.
4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato smlouva se ruší k okamžiku, kdy projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen účastníkovi, jemuž je určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na smluvní pokutu.
5. V případě, že objednateli bude ze strany poskytovatele dotace krácena přiznaná dotace a/nebo bude udělena sankce z důvodu pochybení na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se výši udělené sankce resp. ve výši, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli.

čl. XI. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným dokončením díla, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezabývá zhotovitele jeho povinností práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
5. V případě, že objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
6. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. Smluvní pokuty jsou uváděny v Kč včetně DPH.
7. Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.
8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne.



čl. XII. Vlastnické právo ke stavbě, nebezpečí škody a pojištění

1. Objednatel se stává postupně vlastníkem zhotovené stavby, avšak zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do vlastního předání a převzetí stavby objednatelem.
2. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností objednatelem nebo třetí osobě na jejich majetku.
3. Zhotovitel nejpozději ke dni zahájení prací předloží objednateli kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 300.000,-Kč s max. výší spoluúčasti ve výši 20 tisíc Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem, nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

čl. XIII. Všeobecná ustanovení

1. Právní režim závazkového vztahu založeného touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma upozorní objednatele na případnou neúplnost, či chybnost projektové dokumentace. Neupozorní-li zhotovitel objednatele na chyby nebo nedostatky, které mohou mít vliv na funkčnost a kvalitu díla nebo jeho částí, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k sjednané ceně v této smlouvě.
3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.) po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
4. Obě strany předem souhlasí v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím) a v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách) s zpřístupněním a s zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.
5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neúčinné, neplatné či nevykonatelné, účinnost, platnost či vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy tím nebude dotčena. Smluvní strany se zavazují, že takové neúčinné, neplatné či nevykonatelné ustanovení nahradí novým ustanovením, které bude neúčinnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejbližší.
7. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech majících povahu originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí Rady x Zastupitelstva města č. dne

V dne 2015

za objednatele:


MĚSTO MLADÁ VOŽICE
Žukovo náměstí 80
starosta 3 Mladá Vožice
IČO: 00282657, DIČ: CZ00252557
(3)

za objednatele:

V Táboře dne 13. března 2015

za zhotovitele:


František Chalupský
jednatel

CHALUŠ spol. s r.o.
vodoohospodářské
stavební a zemní práce
kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor
Tel.: 381 231 106
IČ: 42360412 (2)

za zhotovitele:

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název VZ : Oprava chodníků v ulici Tábořská

Základní identifikační údaje :

Veřejný zadavatel:

Název zadavatele:	Město Mladá Vožice
Sídlo:	Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice
Jméno a příjmení statutárního zástupce zadavatele :	Mgr.Jaroslav Větrovský – starosta
IČ / DIČ:	IČO : 00252557 DIČ : CZ00252557

Uchazeč:

Název obchodní firmy / jméno a příjmení u fyzické osoby :	CHALIŠ spol. s r.o.
Sídlo / bydliště a místo podnikání u fyzické osoby :	kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor - Klokoty
Adresa pro doručování (jeli odlišná od sídla /místa podnikání):	kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor - Klokoty
IČ / DIČ:	IČ:42360412 / DIČ:CZ42360412
Kontaktní osoba:	František Chalupský – jednatel Ing. Bedřich Liška - jednatel
Telefon / e-mail:	381 231 106 / info@chalis.cz
Bankovní spojení :	KB a.s. Tábor, č.ú.:243341301/0100

	Cena v Kč
Chodníky	988 003,-
Vedlejší a ostatní práce	0,-
Cena bez DPH	988 003,-
DPH (21%)	207 481,-
Celková cena včetně DPH	1 195 484,-

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:

Podpis oprávněné osoby a razítko uchazeče :	CHALIŠ spol. s r.o. vodohospodářské stavební a zemní práce kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor Tel.: 381 231 106 IČ: 42360412 otisk razítka uchazeče
Titul, jméno, příjmení:	František Chalupský
Funkce:	Jednatel
Datum :	12.2.2015

Pozn. Tento Krycí list musí být součástí nabídky !!!

P.Č.	KCN	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Suť jednotková	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

134 370,172

1		Výhledy podzemních sítí	soub.	1,000	3 000,00000	3 000,000	0,00000	0,000
2		Provizorní dopravní značení vč. projednání na SÚS a Policii	soub.	1,000	5 000,00000	5 000,000	0,00000	0,000
3 221		Rozebření dlažeb pro pěší zámková dlažba - znovu se použije	m2	34,360	28,00000	962,080	0,13800	4,742

2,8*2,5 " u peč. domu "

4,8*3,2 " u Bartůňka "

5*2 " aut. zast. "

2 " Maršálek přechod "

Součet

4 221		Odstraň podklad >200m2 kam drc tl20cm	m2	797,990	50,00000	39 899,500	0,23500	187,528
-------	--	---------------------------------------	----	---------	----------	------------	---------	---------

1,5*1,5

4*0,5+2,7*0,5

Mezisoučet

18,3*2+4*3,3+10,7*2,2 " Maršálek "

3,7*2

18,5*2,6+14,2*2+5,1*2

Mezisoučet

11,5*2,25+27*1,9+18,8*1,8+6,5*1,8+47,5*1,75+48,5*2,65+34*1,4+48*1,5+10,2*1,7+5*3,5+2*12

10*2+42,8*1,4+11,5*1,95

Mezisoučet

Součet

5 221		Odstraň podklad >200m2 B tl 15cm	m2	7,600	150,00000	1 140,000	0,22500	1,710
-------	--	----------------------------------	----	-------	-----------	-----------	---------	-------

1,5*1,5

4*0,5+2,7*0,5

4*0,5

Součet

6 221		Odstraň podklad >200m2 živič tl do 10cm	m2	627,450	70,00000	43 921,500	0,18100	113,568
-------	--	---	----	---------	----------	------------	---------	---------

11,5*2,25+27*1,9+18,8*1,8+5*1,8+47,5*1,75+48,5*2,65+34*1,4+48*1,5+10,2*1,7+5*3,5+2*12

10*2+42,8*1,4+11,5*1,95 " k Horkým "

Součet

7 469		Rozebření dlažeb ručně z dlaždic - dlažba 30/30 + zámek, dlažba	m2	178,740	25,00000	4 468,500	0,13800	24,666
-------	--	---	----	---------	----------	-----------	---------	--------

18,3*2+9*3,3+10,7*2,2 " Maršálek "

3,7*2

18,5*2,6+14,2*2+5,1*2 " Kulv. "

Součet

8 221	Vytrhání obrub krajnic	m	433,700	28,00000	12 143,600	0,14500	62,887
4	" u peč. domu "		4,000				
6+12+27+18,8+47,5+48,5+7	" Bartůněk "		166,800				
34+7	" k aut. zast. "		41,000				
1,5+46	" okolo plech. "		47,500				
2+18,3+4+2*10,7	" Maršálek "		45,700				
10,2+21+3,7+16,5 +5	" Tesla - Kuliv. "		56,400				
16+42,8+11,5+2	" K Horkým "		72,300				
Součet			433,700				
9 221	Vytrhání obrub kam. obrubníků	m	30,700	30,00000	921,000	0,11500	3,531
16,5+14,2 " u Kuliv. "			30,700				
10 221	Vytrhání obrub záhonových	m	150,000	25,00000	3 750,000	0,04000	6,000
18,8+6,5	" k Holubovi "		25,300				
34	" k aut. zast. ú "		34,000				
46	" plech. "		46,000				
10+10+21+3,7	" Tesla "		44,700				
Součet			150,000				
11 001	Odkop nezapaž tř.3 - rozšíření chodníků	m3	37,016	80,00000	2 961,280	0,00000	0,000
18,8*0,85*0,2+6,5*0,85*0,3	" k Holubovi "		4,854				
35,5*0,7*0,35	" k aut. zast. "		8,698				
10*0,6*0,35+10,7*0,8*0,35+10,2*0,35+21*0,8*0,35+3,7*0,8*0,35 " Tesla "			14,868				
16,5*0,8*0,35+14,2*0,8*0,35	" Kuliv. "		8,596				
Součet			37,016				
12 001	Přípl za lepvost odkop tř.1-3	m3	4,854	23,50000	114,057	0,00000	0,000
18,8*0,85*0,2+6,5*0,85*0,3	" k Holubovi "		4,854				
35,5*0,7*0,35	" k aut. zast. "		8,698				
10,7*0,8*0,35+10,2*0,8*0,35+21*0,8*0,35+3,7*0,8*0,35 " Tesla "			12,768				
16,5*0,8*0,35+14,2*0,8*0,35	" Kuliv. "		8,596				
Součet			34,916				
13 001	Odkop nezapaž tř 4 100m3 - pod schodištěm Švestkovi	m3	1,500	259,00000	388,500	0,00000	0,000
0,6*1*2,5			1,500				
14 001	Odkop nezapaž. hor. 4 lepvost	m3	1,500	26,50000	39,750	0,00000	0,000
15 001	Hloubení rýh do 60cm tř. 3 100m3 - opěr. zídka + kanalizace	m3	8,475	200,00000	1 695,000	0,00000	0,000
16*0,6*0,4 " op. zídka "			3,840				
51,5*0,3*0,3			4,635				
Součet			8,475				
16 001	Přípl za lepvost	m3	8,475	15,00000	127,125	0,00000	0,000
16*0,6*0,4 " op. zídka "			3,840				
17 469	Odkop zeminy tř.3 - ručně - dokop po stroj těžbě, kanalizace	m3	7,040	300,00000	2 112,000	0,00000	0,000
3			3,000				
50,5*0,4*0,2	" kanalizace "		4,040				
Součet			7,040				
18 001	Vodorovné přemístění výkopku do 2000m1.4	m3	24,106	160,00000	3 856,960	0,00000	0,000

26	011	Beton základ. zdi tl do 250 mm, tř.B 10, beton do ZBT, tl.jádra	m3	1,280	2 100,00000	2 688,000	0,00000	0,000
		16*0,3*0,2		0,960				
		16*0,2*0,1 "vyrovnaní"		0,320				
		Součet		1,280				
27	011	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení	m2	3,760	300,00000	1 128,000	0,00000	0,000
		18,8*0,2 "č.p. 118 a 119"		3,760				
28	011	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění	m2	3,760	100,00000	376,000	0,00000	0,000
		18,8*0,2		3,760				
29	011	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení	m2	4,320	300,00000	1 296,000	0,00000	0,000
		14*0,3*0,3*0,2*2		4,320				
30	011	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění	m2	4,320	150,00000	648,000	0,00000	0,000
		14*0,3*0,3*0,2*2		4,320				
31	011	Zabudované bednění z tvárnice BD 20	m3	1,280	2 690,00000	3 443,200	0,00000	0,000
		16*0,4*0,2		1,280				
32	011	Výztuž základ zdi nosných 10216 prům. 10 mm	t	0,081	25 000,00000	2 025,000	0,00000	0,000
		16/0,4*2*0,6*1,05*0,00069		0,035				
		16*4*1,05*0,00069		0,046				
		Součet		0,081				
		Zakládání						0,000
		Svislé a kompletní konstrukce				640,000		
33	011	Přípří zaoblené zdivo 5m	m3	1,280	500,00000	640,000	0,00000	0,000
		14*0,4*0,2		1,120				
		Svislé a kompletní konstrukce						0,000
		Vodorovné konstrukce				13 293,276		
34	011	Schod konstrukce BŽ zn 2	m3	1,073	3 800,00000	4 077,400	0,00000	0,000
		0,16*0,3*6*0,15*2*2*0,1		0,788				
		1,5*0,95/2*0,2*2		0,285				
		Součet		1,073				
35	011	Výztuž schodišť konstrukce svařované sítě Kari	t	0,012	25 000,00000	309,313	0,00000	0,000
		(1,5*2)*1,01*0,0035		0,012				
36	011	Bednění podest křivočarých zřízení	m2	1,673	685,00000	1 146,005	0,00000	0,000
		1*0,16*6		0,960				
		1,5*0,95/2		0,713				
		Součet		1,673				
37	011	Bednění podest křivočarých odstranění	m2	1,673	81,00000	135,513	0,00000	0,000
		1*0,16*6		0,960				
		1,5*0,95/2		0,713				
		Součet		1,673				
38	221	Podklad pod dlažbu kam těž 16/32 tl 10 cm - rozšíření	m2	107,395	71,00000	7 625,045	0,00000	0,000
		18,8*0,85*6,5*0,85 "k Holubovi"		21,505				
		35,5*0,7 "k aut. zast."		24,850				
		10,7*0,8*10,2*0,8*2*1*0,8*3,7*0,8 "Tesla"		36,480				
		16,5*0,8*14,2*0,8 "Kuliv."		24,560				

52 MAT	obrubník silniční ABO 2-15 100x15x25	KUS	82,00000	31 160,000	0,00000	0,000
5*1,8			380,000			9,000
4*1,8			4,000			7,200
5*2,5+5*2,5	" Bartůňek "		179,800			25,000
4*2	" vedle aut. zast. "		41,000			8,000
5*4	" Maršálek "		47,500			20,000
5,1*2	" Kulv. "		116,600			10,200
4*1,5			70,900			6,000
4*1,5			70,300			6,000
4*3			530,100			12,000
Součet			117,800			
4	" u peč. domu "		4,000			
6+12+27+18,8+13+47,5+48,5+7	" Bartůňek "		179,800			
34+7	" k aut. zast. "		41,000			
1,5+46	" okolo plech. "		47,500			
2+18,3+9*10,7	" Maršálek "		116,600			
10,2+5+21+3,7+4,5+16,5 +5*2	" Tesla - Kulv. "		70,900			
16+42,8+11,5	" K Horkým "		70,300			
Mezisoučet			530,100			
1+2+2+2+2+2+2+2+1	" k Bartůňkovi "		16,000			
2+2	" k aut. zast. "		4,000			
2	" plech. "		2,000			
2+2+2+2+1	" Maršál. - Kulv. "		9,000			
2+2+2+2	" k Horkým "		8,000			
Mezisoučet			39,000			
4*1,8*3+4*1,5*2+4*3+5*1,8+5*2,5*2+5,1*2+5*4			109,800			
6,5+6,5	" Holub "		13,000			
6 " vjezd TESLA "			6,000			
Mezisoučet			128,800			
128,8*1,02			131,376			
132			132,000			
530,1-39-129			362,100			
362,1*1,05			380,205			
380			380,000			
53 MAT	obrubník 100x15/12x25 - přechodový L+P	KUS	250,00000	9 750,000	0,00000	0,000
1+2+2+2+2+2+2+2+1	" k Bartůňkovi "		16,000			
2+2	" k aut. zast. "		4,000			
2	" plech. "		2,000			
2+2+2+2+1	" Maršál. - Kulv. "		9,000			
2+2+2+2	" k Horkým "		8,000			
Součet			39,000			
54 MAT	obrubník 100x15/12 - nájezdový	KUS	86,00000	10 750,000	0,00000	0,000
4*1,8*3+4*1,5*2+4*3+5*1,8+5*2,5*2+5,1*2+5*4			125,000			
			109,800			

[illegible]

1,5+3+2+4+1,5+2+3,5

Součet

62	MAT	Trubka oceli bezešvá hladká kruh. 11353.1 D114 tl.5.0 mm	M	17,500 49,500	100,00000	1 750,000	0,00000	0,000
		1,5+3+2+4+1,5+2+3,5		17,500				
63	MAT	Trubka PVC kanalizační D110x3,2x5000 mm	KUS	6,000	500,00000	3 000,000	0,00000	0,000
64	MAT	Tvarovky (kolena, přechody, odbočky)	KUS	39,000	100,00000	3 900,000	0,00000	0,000
		11*3+2*3		39,000				
65	MAT	ACU DREIN - odvodňovací kanálek - 1m	KUS	7,000	1 200,00000	8 400,000	0,00000	0,000
66	271	MTŽ tvar. PVC OV jednoos DN 150	kus	39,000	20,00000	780,000	0,00000	0,000
67	271	Výřez a MTŽ odboč.tvar.PVC , popř. napojení do uliční vpusti	kus	13,000	1 100,00000	14 300,000	0,00000	0,000
68	221	Výšková úprava vstupu poklop	kus	1,000	1 000,00000	1 000,000	0,00000	0,000
69	221	Výšková úprava vstupu šoupátka,hydrantu	kus	5,000	500,00000	2 500,000	0,00000	0,000
		Trubní vedení						0,000

Ostatní konstrukce a práce-bourání

70	221	Výroba, osazení a MTŽ zábradlí oceli 1 madlo + výplň - do oblouku	m	16,000	250,00000	4 000,000	0,00000	0,000
		16		16,000				
71	MAT	Trubka ocel. kruh.11353.1 D42,4 tl.3.6 mm + výplň + ost. dopl. mat.	M	50,050	50,00000	2 502,500	0,00000	0,000
		(16*2+9*1,5)*1,1		50,050				
72	221	Přemístění dopravní značky, nebo výšková úprava	kus	3,000	1 000,00000	3 000,000	0,00000	0,000
73	221	Lože pod dlažbu obrub kraj beton	m3	29,447	2 714,00000	79 919,158	0,00000	0,000

4 " u peč. domu "

2,4+3+2,5 " Kučerovi + č.p 120+287+285"

35 " k aut. zast."

46 "plech."

10 "Tesla"

2 " Horký "

Mezisoučet

6+12+27+18,8+13+47,5+48,5+7 " Bartůněk "

34+7 " k aut. zast."

1,5+46 " okolo plech."

2+18,3+9*10,7 " Maršálek "

10,2+5+21+3,7+4,5+16,5 +5 *2 " Tesla - Kulv. "

16+42,8+11,5 " K Horkým "

Mezisoučet

104,9*0,03+526*0,05

74	221	Řezání živič krytu tl 10-15cm	m	538,100	50,00000	26 905,000	0,00000	0,000
		4 " u peč. domu "		4,000				
		2+2 " Holub "		4,000				
		6+12+27+18,8+13+47,5+48,5+7 " Bartůněk "		179,800				
		34+7 " k aut. zast."		41,000				
		1,5+46 " okolo plech."		47,500				
		2+18,3+9*10,7 " Maršálek "		116,600				
		10,2+5+5+21+3,7+4,5+16,5 +4+5 " Tesla - Kulv. "		70,900				
				70,300				
				526,100				
				29,447				

16+42,8+11,5		" K Horkým "		70,300					
Součet				538,100					
75 221	Řezání beton krytu tl 50 -100mm	m		9,500	100,00000	950,000	0,00000	0,000	
6,5+3				9,500		0,000			
76 013	Bourání schodišť stup B zhotov na místě - Švestkovi	m		6,000	1 000,00000	6 000,000	0,07000	0,420	
6*1				6,000		0,000			
77 013	Bourání podklad B tl 10cm 4m2 - podesta Švestkovi	m3		5,094	500,00000	2 547,000	2,20000	11,207	
2*1*0,15				0,300					
18,8*0,85*0,3				4,794					
Součet				5,094					
78 221	Očištění dlažeb kam těž	m2		34,360	17,60000	604,736	0,00000	0,000	
2,8*2,5 " u peč. domu "				7,000					
4,8*3,2 " u Banůňka "				15,360					
5*2 " aut. zast. "				10,000					
2 " Maršálek přechod "				2,000					
Součet				34,360					
79 013	Odvoz suti na skládku do 1km	t		391,592	70,00000	27 411,411	0,00000	0,000	
80 013	Odvoz suti na skládku ZKD 1km (20 km)	t		391,592	5,00000	1 957,958	0,00000	0,000	
81	Zásyp šachty u Tesly (1,3*1,3*1=1,69 m3	t		2,500	100,00000	250,000	0,00000	0,000	
82	Poplatek za skládku	t		271,682	30,00000	8 150,460	0,00000	0,000	
83	Poplatek za uložení živichné suti	t		117,410	110,00000	12 915,100	0,00000	0,000	
Ostatní konstrukce a práce-bourání									11,627
Přesun hmot HSV						3 456,168			
84 221	Přesun hm pozem kom kryt dlažděný	t		691,234	5,00000	3 456,168	0,00000	0,000	
Přesun hmot HSV									0,000
HSV Celkem						955 398,794			416,258
Práce a dodávky PSV						32 604,672			
Izolace proti vodě a vlhkosti						26 727,497			
85 711	Izolace zemní vlhkost svislé pásy TECHNODREN 0851 Z1	m2		266,910	100,00000	26 691,000	0,00000	0,000	
6+12+27+18,8+47,5+48,5 " Banůňek "				159,800					
9*10,7 " Maršálek "				96,300					
10,2+5+21+3,7+4,5+16,5 +5 *2 " Tesla - Kuliv "				70,900					
42,8+11,5 " K Horkým "				54,300					
Součet				381,300					
381,3*0,7				266,910					
86 711	Přesun hmot izolaci proti vodě v objektu výšky do 6 m	t		0,046	785,00000	36,497	0,00000	0,000	
Izolace proti vodě a vlhkosti									
Konstrukce klempířské						5 877,175			
87 764	Oprava Pz odpad trouby kruhové průměr 100mm - napojení do lapačů	m		13,000	200,00000	2 600,000	0,00000	0,000	
88 764	Klempířské konstrukce lapač nečistot plast	kus		13,000	250,00000	3 250,000	0,00000	0,000	
89 764	Klempířské konstrukce - přesun hmot do 50m, objekti výšky do 6m	t		0,027	1 000,00000	27,175	0,00000	0,000	
Konstrukce klempířské									0,000
PSV Celkem						32 604,672			0,000

Celkem

988 003,466

416,258

CHALÍŠ spol. s r.o.
vodohospodářské
stavební a zemní práce
kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor
Tel.: 381 231 106
IČ: 42360412

