

Smlouva o dílo**Stavební úpravy – oprava vnější strany oken severního, východního a západního schodiště a okna umístěna v 8. etáži v budově 21**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Zlínský kraj

se sídlem: tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

zastoupený: Jiří Čunek, hejtman

IČO: 70891320

DIČ: CZ70891320

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2786182/0800

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: MNO spol. s r.o.

se sídlem: Prštné, Náves 57, Zlín 760 01

zastoupená: Petr Polášek, jednatel společnosti

IČ: 60709677

DIČ: CZ60709677

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: Petr Polášek

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl: C, vložka 15471

dále jen „zhotovitel“

Článek I.**Předmět smlouvy, místo plnění**

1. Za podmínek stanovených touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele opravu vnější strany oken severního, východního a západního schodiště a oken v 8. etáži budovy č.p. 21 na tř. Tomáše Bati ve Zlíně. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovené a převzaté dílo cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.

2. Předmět díla je specifikován takto:

Oprava vnější strany oken severního, východního a západního schodiště a oken v 8. etáži budovy č.p. 21 na tř. Tomáše Bati ve Zlíně.

Renovace okenních rámců ze strany exteriéru, jejich ošetření od koroze, odstranění stávajících nátěrů, odstranění stávajícího nesoudržného sklářského tmele – kytu. Bude provedeno kytování a opatření nových nátěrů v odstínu dle vzorkování. Bude provedeno odebrání vzorku barevného odstínu pro výběr stejné barvy, jako je stávající.

Nový nátěr bude proveden ze strany exteriéru a budou prováděny ve skladbě 2 x základ +3 x email syntetický. Označené otvory, u kterých se bude provádět výměna okenních skel se zakytují, odstraní se nátěr a provede se nový na 100% těchto oken. U dále řešených oken (dle projektové dokumentace červeně značené) se provede odstranění stávajícího nátěru a nanesení nových nátěrů ve 100% a rovněž doplnění kytu u 30% těchto oken. U „věže“ výtahu se počítá se výměnou popraskaných skel v počtu 44 kusů skel, jejich zakytování, odstranění stávajícího nátěru a nanesení nového v odsouhlasené skladbě. Nové zasklení bude pohledově shodné se stávajícím zasklením. U zbylých oken „věže“ výtahu se provede odstranění stávající barvy a nanesení nových ve 100% a doplnění kytu v 30% případů u těchto oken. V ostatním se pro účel specifikace díla podle této smlouvy odkazuje na projektovou dokumentaci zakázkové číslo 195/2016 zpracovanou Ing. Jakubem Guňkou – Projekce Guňka s.r.o., IČ. 01508504, Šenov u Ostravy.

Dílo obsahuje dále tato plnění:

- Zakrytí okenních tabulí repasovaných oken
- Zabezpečení prostoru pod místem plnění při realizaci
- Úklid prostor pod místem plnění po realizaci
- Doprava a další náklady spojené s opravou oken

3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil v plném rozsahu s předmětem díla, jeho zadáním a podmínkami a se stavem objektu, v němž bude dílo realizováno, k čemuž mu objednatel poskytl potřebnou součinnost.

4. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatiti zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. této smlouvy.

Článek II. Doba plnění

Předpokládaný termín zahájení díla: **září 2017**

Předpokládaný termín ukončení realizace: **31. července 2018**

1. V případě, že zhotovitel nebude moci zahájit práce na díle z důvodů spočívajících na straně objednatele, prodlužuje se o tuto dobu trvání důvodů i termín dokončení a předání díla.

Článek III. Cena, platební podmínky

1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 1 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

2.330.896,41 Kč (bez DPH)

(slovy: Dvamilionytřistatřicetisícosmsetdevadesátšest korun českých čtyřicet jeden haléřů)

489.488,25 Kč DPH 21 %

2,820.384,66 Kč (včetně DPH)

(slovy: Dvamilionyosmsetdvacetisícitřistaosmdesátčtyři korun českých šedesát šest haléřů)

3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu ze strany zhotovitele, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

- 3.3.1 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace.
- 3.3.2 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- 3.3.3 Položkový rozpočet tvoří přílohu č.1 této smlouvy.

4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.

5. Cena díla podle článku III., odst. 2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:

- a) po uzavření smlouvy dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši daně z přidané hodnoty; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
- c) v případě méněprací,

6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

8. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

9. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (díliční plnění) na základě díličních daňových dokladů (faktur).

10. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č.1) pro ocenění dokončených částí díla. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

11. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

12. Zhotovitel prohlašuje, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
- nebude nespolehlivým plátcem,
- úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.“

Článek IV.

Podmínky a způsob provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas a odběratel se zavazuje mu k tomu poskytnout potřebnou součinnost.

2. Objednatel předá zhotoviteli prostory za účelem provedení díla (dále jen prostory KÚ) nejpozději den před zahájením prací. Postup prací bude upřesňován na jednotlivých kontrolních dnech.

3. Objednatel umožní zhotoviteli v prostorách KÚ užívat plochy nezbytně nutné pro vlastní realizaci díla a zabezpečí zhotoviteli po celou dobu provádění díla připojení k rozvodu elektrické energie, připojení na zdroj pitné vody a umožní mu použití sociálního zařízení.

4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

5. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností v souladu s podklady pro provedení díla, technickými normami, ČSN, zákony a vyhláškami platnými v době realizace díla a na požádání objednatele tyto skutečnosti doložit. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, která by vznikla v důsledku nevhodných pokynů objednatele.

6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nebyl narušen chod Krajského úřadu a Finančního úřadu, a zavazuje se postupovat v souladu s pokyny objednatele.

7. Kontrola provádění díla bude vykonávána průběžně dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací, a to nejpozději do druhého dne od doručení žádosti objednatele. Žádost objednatele může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu.

8. Zhotovitel se zavazuje nejméně dva pracovní dny předem písemně vyzvat objednatele ke kontrole vykonaných prací a použitých materiálů a výrobků, jejichž kvalitu nelze kontrolovat po dokončení díla. Pokud zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu a sám uhradí všechny náklady s tím spojené.

9. Jakékoliv změny materiálu či jiné změny podmínek a způsobu provedení díla musí být předem konzultovány a dohodnuty s objednatelům písemným dodatkem. Pokud dojde ke změnám, které nebudou písemně odsouhlaseny objednatelům, může objednatel požadovat provedení prací dle rozpočtu nebo dohody nebo ponechat změnu bez nároku zhotovitele na vyrovnání ceny. Konkrétně v případě že dojde ke zjištění závažnějšího stavu oken, než řeší projektová dokumentace, tj. výměna určených okenních tabulí v počtu 44 kusů, kytování a provedení nového nátěru z exteriéru, označí zhotovitel daná okna, sepiše základní údaje o zjištěné závadě, přesné poloze okna, pořídí fotodokumentaci s přiloženým referenčním předmětem (např. metrem) tak, aby byly rozměry jasné i z fotografie. Tyto podklady budou

zhotovitelem dodány objednateli. Bude přizván autorský dozor a bude provedeno hodnocení tohoto stavu na místě.

10. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek při provádění díla a provede úklid po realizaci činností určeného prostoru tzn. odstranění polepy oken, odstranění barvy z ploch, které byly z důvodu nátěru zašpiněny. Zhotovitel je povinen na vlastní náklad zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.

11. Zhotovitel je povinen zabezpečit prostory proti úrazu třetích osob a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele příp. dalších subjektů. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy.

12. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů, je povinen v místě plnění smlouvy dodržovat právní předpisy, zejména předpisy BOZP a protipožární předpisy. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům objednatele prověřit dodržování požadavků v oblasti BOZP, požární ochrany apod.

13. Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody na minimální pojistnou částku ve výši 1mil. Kč. Kopii této pojistné smlouvy je povinen na vyžádání předložit objednateli.

14. Zhotovitel při provádění díla využije závěsnou lávku, která je součástí budovy č.p. 21. Zhotovitel je před použitím závěsné lávky povinen nechat proškolit u společnosti GANAS, spol. s r.o., IČ: 46994181, všechny osoby, které se budou podílet na provádění díla pomocí závěsné lávky. Uvedené osoby musí mít potřebnou zdravotní způsobilost a znalost předpisů upravujících podmínky práce ve výškách. V případě poruchy závěsné lávky nebo vlivů, které neumožní její použití, lze dílo provádět z jiného závěsného zařízení, např. ze závěsných lan, lávek atd. Náklady s tím spojené nese vždy zhotovitel.

Článek V. Předání a převzetí díla

1. Provedení díla dle této smlouvy bude splněno ukončením všech dílčích plnění tj. dodávek a prací, jejich předáním a převzetím v místě plnění. Místem plnění jsou prostory užívané nebo vlastněné objednatelem v budově č. 21

2. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli písemným předávacím protokolem vyhotoveným zhotovitelem ve dvou stejnopisech. Předávací protokol podepíší zástupci obou smluvních stran. Protokol bude obsahovat popis předávaného a přebíraného díla a jeho kvality včetně seznamu předaných dokladů.

3. V předávacím protokolu budou uvedeny případné drobné nedodělky a vady, které nebrání v řádném užívání díla spolu s termínem jejich odstranění, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od dne předání díla.

4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, má-li dílo vady, které brání řádnému užívání díla.

Rovněž tak je objednatel oprávněn odmítnout převzít dílo v případě, že dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Důvody odmítnutí převzetí díla objednatel neprodleně sdělí písemně zhotoviteli.

5. Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené dílo i před uplynutím dohodnuté doby plnění.

6. Při převzetí díla se postupuje obdobně, jak je uvedeno v tomto článku k převzetí díla.

Článek VI. Záruční doba

1. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět plnění v době jeho odevzdání objednateli a po záruční dobu.

2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu v délce 24 měsíců od data řádného předání díla objednateli.

3. V případě vady díla v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

4. Reklamáce vad musí být objednatelem provedena alespoň do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Reklamáce bude zaslána zhotoviteli písemně na adresu sídla zhotovitele. V písemném oznámení vad díla musí objednatel vady díla popsat, případně uvést jak se projevují nebo jaké mají důsledky.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit u objednatele k odstranění reklamované vady díla do 7 kalendářních dnů od doručení reklamáce objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak s tím, že informuje objednatele o rozsahu a způsobu odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu díla v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamáce zhotoviteli, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

V případě vad díla, u kterých hrozí vznik škody na majetku, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit neprodleně po ohlášení této závady objednatelem.

6. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu dle odst. 5. tohoto článku, zavazuje se nést škodu vzniklou objednateli nezajištěním odstranění závady. Objednatel má v tomto případě právo závadu odstranit na vlastní náklady a tyto náklady uplatňovat na zhotoviteli k úhradě.

7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, za které odpovídá.

8. Po provedení reklamační opravy sepiší odpovědní zástupci smluvních stran protokol o odstranění reklamované vady.

Článek VII. Smluvní pokuty

1. Při prodlení s peněžitým plněním náleží oprávněnému zákonný úrok z prodlení.
2. Při nedodržení termínu zhotovení a předání řádně provedeného díla (rovněž dílčího plnění) v termínu dle článku II. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Při nedodržení termínu k vyklizení a předání místa plnění trvajícím déle než dva pracovní dny je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Při nedodržení termínu k odstranění vady dohodnutého v předávacím protokolu nebo v reklamačním řízení je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

Článek VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení se považuje zejm.:
 - objednatel je v prodlení s předáním místa plnění trvajícím déle než 3 kalendářní dny,
 - zhotovitel neprovádí dílo (rovněž dílčí plnění) způsobem dohodnutým s objednatelem,
 - zhotovitel je v prodlení s plněním díla (rovněž dílčího plnění) dle harmonogramu prací nebo s předáním díla (rovněž dílčího plnění) o více než 10 kalendářních dnů.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek IX. Oprávnění k jednání

1. Osoba oprávněná jednat za objednatele: František Mikulička tel.577 043 226
2. Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: Petr Polášek tel. XXXXXXXXXX

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu před jejím podpisem pozorně přečetly, že porozuměly jejímu obsahu a se smlouvou tak, jak je sepsána bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
2. Dodavatel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákonem registru smluv) a ostatními příslušnými právními předpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.
5. Smlouvu lze měnit pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Přílohy: č. 1 Položkový rozpočet.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 4.9.2017, usnesení: 0718/R22/17

Ve Zlíně dne **12. 09. 2017**

Za objednatele:

.....
Jiří Čunek
Hejtman



Ve Zlíně dne **08 -09- 2017**

Za zhotovitele:

.....
Petr Polásek
spol. s r.o.
jednatel společnosti
760 01 ZLÍN
IČ 0709877 DIČ CZ0709877

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 591707 Stavební úpravy objektu administrativní budovy ve Zlíně

Objekt: 01 Stavební úpravy

Rozpočet: 59170701A Stavební úpravy

Zadavatel Zlínský kraj
Třída Tomáše Bati 21
76001 Zlín

IČO: 70891320
DIČ: CZ70891320

Zhotovitel: MNO spol. s r.o.
Prtné, Náves 57, 760 01 Zlín

IČO: 60709677
DIČ: CZ60709677

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			2 130 896,41
MON			0,00
Vedlejší náklady			125 000,00
Ostatní náklady			75 000,00
Celkem			2 330 896,41

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 330 896,41 CZK
Základní DPH	21 %	489 488,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 820 384,66 CZK

v ZLÍNĚ

08 -09- 2017

dne

12 -09- 2017

6.9.2017



spol. s r.o.
PRŤNÉ NÁVES 57
760 01 ZLÍN

IČO 60709677 DIČ CZ60709677
Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			1 860 461,40	80
787	Zasklívání	PSV			270 435,01	12
VN	Vedlejší náklady	VN			125 000,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			75 000,00	3
Cena celkem					2 330 896,41	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591707	Stavební úpravy objektu administrativní budovy ve Zlíně
O:	01	Stavební úpravy
R:	59170701A	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 783		Nátěry	1 860 461,40						
1	78320101	Odstanění nátěrů z rámu oken, práce ze závěsné plošiny	m2	3 796,86000	125,00	474 607,50		Vlastní	Indiv

odměřeno z DWG :

vč 101 : 945,06

5,5*3,0*32+6,3*66,2

vč 102 :

5,5*3,0*11

vč 103 :

2,4*3,0*28+3,6*3,0+5,5*3,0*28

vč 104 :

5,5*3,0*16+5,55*66,2

vč 105 :

5,5*3,0*54+1,6*3,3+5,55*66,2+2,4*3,0*14

2	78320102	Nátěr oken syntetický 2x základ, 3 x email, práce ze závěsné plošiny	m2	3 796,86000	365,00	1 385 853,90		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 1 : 3796,86000	3796,86						

Díl: 787		Zasklívání	270 435,01						
3	787600801R01	Vysklívání oken o ploše do 1 m2, práce ze závěsné plošiny	m2	35,49840	350,00	12 424,44		Vlastní	Indiv

odměřeno z DWG :

1,54*0,56*21

1,35*0,56*23

4	7876002280R01	Zasklívání oken s podtmelením a zatmelením, práce ze závěsné plošiny	m2	35,49840	590,00	20 944,06		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 3 : 35,49840	35,4984						

5	787600901R01	Oprava zasklívání oken - přetmelení s odstaněním starého tmelu, práce ze závěsné plošiny	m	4 778,94600	39,00	186 378,89		Vlastní	Indiv
---	--------------	--	---	-------------	-------	------------	--	---------	-------

odměřeno z DWG :

Začátek provozního součtu

vč 101 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591707	Stavební úpravy objektu administrativní budovy ve Zlíně
O:	01	Stavební úpravy
R:	59170701A	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		((1,6+0,57)*2*15)*32		2083,2					
		(1,54+0,56)*2*448		† 881,6					
		vě 102 :							
		((1,6+0,57)*2*15)*11		716,1					
		vě 103 :							
		((1,12+0,57)*2*10)*14		473,2					
		(1,6+0,57)*2*10		43,4					
		(1,6+0,57)*2*15*28		† 822,8					
		((1,6+0,57)*2*5)*14		303,8					
		vě 104 :							
		((1,6+0,57)*2*15)*16		1041,6					
		(1,35+0,56)*2*468		1787,76					
		vě 105 :							
		((1,6+0,57)*2*15)*54		3515,4					
		(1,35+0,56)*2*468		1787,76					
		((1,12+0,57)*2*10)*14		473,2					
		Mezisoučet		15929,82					
		Konec provozního součtu							
		rozsah oprav 30% : 15929,82*0,3		4778,946					
		Přesun hmot pro zasklívání, práce ze závěsné plošiny	%	5,00000	7 500,00			37 500,00	Vlastní Indiv
		Ceny z položek s pořadovými čísly :							
		3,4,5, :							
		Součet : 3625,67780		3625,6778					
7	979011211R01	Svislá doprava sutí, práce ze závěsné plošiny	t	0,35498	2 900,00	1 029,44		Vlastní	Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, :

Součet : 0,35498

0,35498

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591707	Stavební úpravy objektu administrativní budovy ve Zlíně
O:	01	Stavební úpravy
R:	59170701A	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,35498	2 800,00		993,94	801-3	RTS 17/I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, :

Součet : 0,35498

0,35498

9	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,74470	1 500,00		10 117,05	801-3	RTS 17/I
---	--------------	--	---	---------	----------	--	-----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, :

Součet : 6,74470

6,7447

10	979990162R01	sutí - sklo	t	0,35498	2 950,00		1 047,19		RTS 17/I
----	--------------	-------------	---	---------	----------	--	----------	--	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, :

Součet : 0,35498

0,35498

Díl: VN	Vedlejší náklady					125 000,00			
11	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00			rts 17/I	Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

12	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	75 000,00			rts 17/I	Indiv
----	----------	----------------	--------	---------	-----------	--	--	----------	-------

Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Po dobu stavebních a montážních prací bude na stavbě průběžně prováděn úklid. Finální úpravy povrchů stavebních konstrukcí a zabudovaných výrobků budou chráněny před poškozením následně prováděnými pracemi. Na staveništi bude po domluvě s investorem umístěno patřičné znamení se zákazem pohybu nepovolaným (třetím) osobám.

Díl: ON	Ostatní náklady					75 000,00			
13	0092T	Vedlejší náklady	Soubor	1,00000	75 000,00			Vlastní	Indiv

Ostatní náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace.

Specifikace nového zasklení: bude stanovena podmínka na předložení vzorku skla a jeho porovnání se stávajícím zasklením. Bude předložen k posouzení vzorový úsek náteru oken, pro posouzení shodné barevnosti.

Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sdělují, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 100412393-199089-170915074809, skládající se z 15 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení doložky:

15.9.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

IVANA ZÁPECOVÁ



100412393-199089-170915074809

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.