

Obchodní a platební podmínky: NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO č. /2015

uzavřená ve smyslu §§ 2586 a násled. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, (dále též „ObčZ“),
v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“)

čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel : Město Chýnov

se sídlem Gabrielovo náměstí čp. 7 , 391 55 Chýnov

IČ: 00252387

zastoupený : starostou Mgr. Pavlem Eybertem

Výkonem technického dozoru objednatele je pověřena :

firma : *TAREKA s.r.o.* se sídlem *TABOR*

zastoupená : *Ing. Pavel Strnad*

2. Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

se sídlem: Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4

IČ: 281 43 213 DIČ: CZ 281 43 213

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., č.ú.: 204633379/0600

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239567

zastoupený : Michalem Jakubcem

Vedením stavby je pověřen: Michal Jakubec (autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby), který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

čl. II. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavby (dále též „dílo“) dle prováděcí projektové dokumentace a výkazu výměr a dle zhotovitelem oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb výkazu výměr (dále též „nabídkový rozpočet“), a dle zadávacích podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem) a podmínek sjednaných v této smlouvě.
3. Název stavby: **Opravy chodníků v ulicích Pod Křivou, U Kuželníku a Kobylinská v městě Chýnov**
4. Místo stavby: obec a k.ú. Chýnov
5. Zhotovením stavby se rozumí řádné, úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek materiálů, zařízení a činností, nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení díla, zejména zajištění:
 - činností souvisejících s koordinační a kompletační činností celé stavby;
 - služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
 - služeb souvisejících s ochranou životního prostředí ;
 - činností souvisejících s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště včetně ostrahy stavby a staveniště, provádění úklidu staveniště;
 - průběžného odstraňování znečištění komunikací či škod na nich
 - vytýčení stavby, stavebních objektů včetně hranic dotčených pozemků oprávněným geodetem;
 - vytýčení, předání, ochrana a zpětné předání dotčených inženýrských sítí jejich správčům;
 - dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby
 - všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu
 - atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě);
 - odvozu, uložení a likvidace odpadů, zeminy a sutí (včetně skládkového) v souladu s příslušnými právními předpisy;
 - fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě;
 - dokumentace skutečného provedení (2 x tištěná forma)

čl. III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

Termín zahájení : **08.06.2015**

Termín dokončení: nejpozději do **15.10.2015**

Za objednatele : *P. Eybert*

Za zhotovitele :

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty:

SO 101 – ul. Pod Křivou	619.624,28,- Kč
SO 102 – ul. Kobylinská	701.249,75,- Kč
SO 103 – ul. U Kuželníku	302.787,04,- Kč
Vedlejší a ostatní náklady	39.850,00,- Kč
CENA CELKEM bez DPH	1.663.511,07,- Kč
DPH (21%)	349.337,40,- Kč
CENA CELKEM včetně DPH	2.012.848,47,- Kč

Samostatnou přílohou této smlouvy je nabídkový rozpočet, tj. oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

2. Tato cena je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě, a to formou písemného a vzestupně očíslovaného dodatku smlouvy, kterou podepíší zástupci obou smluvních stran. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze:
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH dle platných právních předpisů;
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Prováděcí projektové dokumentace a Nabídkového rozpočtu, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny:
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena objednatel.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím stavebního dozoru nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování:

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.

Vícepráce budou oceněny takto:

 - a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného položkového výkazu výměr z předložené nabídky na plnění VZ a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny v maximální výši podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací dle použité cenové soustavy, vydaných v období realizace těchto prací. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen z ceníku použité cenové soustavy vydané v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá.

Méněpráce budou oceněny takto:

 - a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového nabídkového rozpočtu z předložené nabídky na plnění VZ a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
7. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy. V případě, že cena za dílo bude nižší než cena uvedená v čl. IV. této smlouvy, postačí namísto uzavření dodatku k této smlouvě pouze písemné odsouhlasení změnového listu objednatel.
8. Veškeré změny smlouvy dle tohoto oddílu lze provést pouze za dodržení podmínek stanovených v § 23 odst. 7 a § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V. Financování a placení


Objednatel neposkytuje zálohy.

Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % z celkové ceny díla bude sloužit jako tzv. pozastávka, která bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. V případě, že přijatá faktura bude trpět formálními či věcnými vadami, popř. nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti. Objednatel je povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného obdržení faktury. Lhůta splatnosti faktury se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění vad. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

3. Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.
4. **Splatnost faktur** se sjednává na **30 kalendářních dnů** ode dne prokazatelného obdržení faktury. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
5. Faktura musí obsahovat název akce (stavby), číslo smlouvy, identifikační údaje zhotovitele a objednatele, datum vystavení, den zdanitelného plnění, lhůtu splatnosti a výši fakturované částky doloženou objednatelem odsouhlaseným a potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb.
6. Faktura dále musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením řádně opravené faktury objednateli.
8. Zhotovitel bude v rámci fakturační činnosti užívat výhradně bankovní účty používané pro ekonomickou činnost, které uvedl v přihlášce k registraci dle §§ 96 a 98 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
9. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění plnění o poskytovateli zdanitelného plnění (zhotoviteli) zveřejněna v Registru plátců DPH skutečnost, že je nespolehlivým plátcem (dle ust. § 109 odst. 3 tohoto zákona), daň za dodavatele, resp. zhotovitele odvede objednatel přímo finančnímu ředitelství a dodavateli uhradí pouze základ daně.
10. Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
11. V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“) ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění není a nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ.

čl. VI. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele týkajícími se provádění stavby.
3. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli k odsouhlasení plán kontrol (kontrolní a zkušební plán) a harmonogram provádění prací.
4. Zhotovitel bude provádět stavební práce tak, aby minimálně omezoval přístup a příjezd vlastníků či oprávněných uživatelů sousedních nemovitostí k jejich nemovitostem.
5. Kontrolní dny se budou konat přímo na stavbě min. 1x týdně. Objednatel nebo technický dozor bude sepisovat zápisy o kontrolních dnech, které jsou nadřazeny zápisům ve stavebním deníku.
6. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
7. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a/nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě max. 2 x týdně.
8. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
9. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění stavby, zhotovitel je oprávněn v nezbytném rozsahu přerušit práce až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
10. Zachová-li se zhotovitel podle výše uvedených odstavců, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.



...vá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění a toto je řádně zaznamenáno ve stavebním deníku, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami aplikovatelnými v České republice, technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů, výrobků a konstrukcí.

13. Zhotovitel bere na vědomí, že při provádění díla bude zacházet s nebezpečnými odpady a zavazuje se dodržovat všechny předpisy, které upravují nakládání s nebezpečnými odpady, práci s nimi a jejich bezpečné odstranění a uložení a to mimo jiné zákony č. 258/2006 Sb., č. 185/2001 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb., 6/2003 Sb. a NV č. 361/2007Sb..
14. Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalitě při použití nových, nepoužitých materiálů, výrobků a konstrukcí min. v I. jakosti.
15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný výrobek, konstrukci ani materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že nesplňuje podmínky této smlouvy a které nemají požadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
16. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele doklady prokazující technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí, a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla. V případě, že na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží v přiměřené lhůtě, má právo objednatel či technický dozor stavební činnosti pozastavit až do doby předložení dokladů bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
17. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.). Zástupce objednatele a technický dozor jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
18. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění platných právních předpisů. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
19. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění platných právních předpisů, dále jen „stavební zákon“, a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
20. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu bez výhrad souhlasí.
21. Objednatel bude kontrolovat postup provádění prací průběžně a to zejména ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních částí. Objednatel si dále vyhrazuje právo se zúčastnit všech předepsaných zkoušek a revizí, individuálního a komplexního vyzkoušení.
22. Zhotovitel je povinen písemně popř. telefonicky vyzvat objednatele k provedení kontroly a k účasti na prováděných zkouškách nejpozději pět pracovních dnů před dnem konání.
23. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl prokazatelně řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli prokazatelné náklady s tím spojené. To se nevztahuje na případy, kdy objednateli zabránila v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Provedenou kontrolou postupu provádění stavby zástupcem objednatele resp. technickým dozorem se zhotovitel nezbavuje své odpovědnosti za řádné a včasné provedení stavby.
24. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
25. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhně mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
26. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech a výrobcích, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.


P. Glenc

změnu technologie provádění stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se změnou sjednané ceny díla, lze provést pouze písemným a vzestupně očíslovaným dodatkem k této smlouvě na základě změnového listu, který musí být odsouhlasen smluvními stranami a technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.

28. Změnu technologie provádění stavby a použitého materiálu, bez změny sjednané ceny díla, lze provést zápisem ve stavebním deníku, který musí být odsouhlasen technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
29. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
30. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor.
31. Veškeré stavební práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost a toto bude zhotovitel dokládat objednateli na jeho žádost před zahájením dílčích prací (doklad o proškolení, svářečský průkaz, živnostenské oprávnění apod.).
32. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel však nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek.
33. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce podané zhotovitelem na plnění VZ. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby nebo stavbyvedoucího dle předchozí věty pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele či stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání potřebné kvalifikace. Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
34. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, zejména pak odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
35. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění platných právních předpisů, tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
36. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště a jeho okolí, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při pohybu chodců, odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle.
37. V případě, že zhotovitel bude stavební práce a dodávky zajišťovat ve sdružení nebo prostřednictvím svých subdodavatelů a tím vznikne objednateli povinnost ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění platných právních předpisů, určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor“), zajistí zhotovitel na své náklady jménem objednatele výkon nezávislého koordinátora. Objednatel a zhotovitel jsou v tom případě povinni poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

čl. VII. Staveniště a zařízení staveniště

1. Staveniště stavby bude předáno do **08.06.2015**, pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného Zápisu o předání staveniště.
2. Objednatel předá ke dni předání staveniště kompletní prováděcí dokumentaci stavby ve dvou (2) vyhotoveních, rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení a příslušná vyjádření dotčených orgánů státní moci a dotčených fyzických a právnických osob.



- Objednatel předá zhotoviteli ke dni předání staveniště seznam dotčených inženýrských sítí včetně vyjádření jednotlivých majitelů a správců těchto vedení. Vlastní vytyčení, předání, ochranu a zpětné předání sítí správcům zajistí zhotovitel.
4. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná a napojovací místa energií, vody a kanalizace potřebných k provedení díla. Vlastní náklady za energie, vodné a stočné vody se zavazuje hradit zhotovitel na základě samostatného měření nebo na základě dohody s objednatel.
5. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel a je vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla a nese nebezpečí škody na těchto věcech. Náklady spojené se zřízením, provozem a likvidací zařízení staveniště jsou součástí ceny díla.
6. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště kompletně vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů po řádném dokončení díla.

čl. VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, že dílo je řádně dokončeno a že je připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla
2. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. Zápis musí být podepsaný zástupcem zhotovitele, zástupcem objednatele a technickým dozorem objednatele. V zápise se uvede též soupis předaných dokladů.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
4. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
5. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zápis obsahovat též soupis těchto vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, který nesmí být delší než šedesát (60) dní, umožňují-li to technické a klimatické podmínky, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
6. Součástí řádného dokončení díla je též předložení dokladů o úspěšně provedených předepsaných zkouškách a revizích, individuálním a komplexním vyzkoušení a dokladů prokazujících technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla.
7. Řádně dokončené dílo musí být dále způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání o rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vyvstane-li tato potřeba) příslušný stavební úřad.
8. Zhotovitel je povinen se zúčastnit na základě výzvy objednatele řízení o předčasném užívání stavby, o zahájení zkušební provozu a kolaudačního řízení a je povinen poskytnout objednateli pro tyto účely nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopie rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu.

čl. IX. Vady a nedodělky, záruka za jakost, reklamace

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a není provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za to, že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude bez vad způsobilé k obvyklému účelu a užívání.
3. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla záruční lhůtu na dílo v délce **60 měsíců**, na ostatní dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

5. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba celého díla běžet až ode dne jejich úplného odstranění.

[Signature]

Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních dvanácti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany nebo na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává v celém rozsahu.
9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatel. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
10. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech a to až do rozhodnutí o vyřešení sporu soudem.
11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatel.
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla, je objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním takové vady.

čl. X. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu


1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatel nesjedná nápravu do 3 pracovních dnů od doručení této výzvy.
2. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný či nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
3. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy jednostranně odstoupit z důvodu nezajištění finančních. V tomto případě smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již vyrobených a dodaných částí stavby s tím, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné jiné sankce a škodu.
4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato smlouva se ruší k okamžiku, kdy projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen účastníkovi, jemuž je určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu/pokuty.

čl. XI. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným a včasným dokončením díla, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatel. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
5. V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
6. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatel, který způsob zvolí. Smluvní pokuty jsou uváděny v korunách českých a je v nich již zahrnuta příslušná sazba DPH.
7. V případě, že bude objednateli ze strany poskytovatele dotace krácena přiznaná dotace a/nebo bude udělena sankce z důvodu pochybení na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se výši udělené sankce, resp. ve výši, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli.
8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne.

čl. XII. Vlastnické právo ke stavbě, nebezpečí škody a pojištění

1. Objednatel se stává postupně vlastníkem zhotovené stavby, avšak zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do vlastního předání a převzetí stavby objednatel.



Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na jejich majetku.


Čl. XIII. Všeobecná ustanovení

1. Právní režim závazkového vztahu založeného touto smlouvou se řídí zejména příslušnými občanskoprávními předpisy
2. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma upozorní objednavatele na případnou neúplnost či chybnost projektové dokumentace. Neupozorní-li zhotovitel objednavatele na chyby nebo nedostatky, které mohou mít vliv na funkčnost a kvalitu díla nebo jeho části, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu ke sjednané ceně v této smlouvě.
3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění platných právních předpisů) archivovat dokumenty spojené s realizací díla po dobu 10 let po skončení plnění zakázky (předání díla).
4. Obě strany předem souhlasí v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění platných právních předpisů, a v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných právních předpisů, a v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění platných právních předpisů, se zpřístupněním a se zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících a se zpracováním svých osobních údajů.
5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neúčinné, neplatné či nevykonatelné, účinnost, platnost či vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena. Smluvní strany se zavazují, že takové neúčinné, neplatné či nevykonatelné ustanovení nahradí analogicky novým ustanovením, které bude neúčinnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže.
7. Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž tři (3) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:
 - **položkový rozpočet**
11. Tato smlouva je uzavřena na základě Rozhodnutí Rady Města Chýnov čj. dne 19.5.2015

V Chýnově dne 29.5. 2015


V Praze dne 28. května 2015

za objednatele:


Mgr. Pavel Eybert - starosta



za zhotovitele:

HES
STAVEBNÍ
HES stavební s.r.o.
Zelený pruh 1560/99,
140 00 Praha 4 - Braník
Tel.: 732 116 479 | E-mail: info@hes-stavebni.cz
www.hes-stavebni.cz | IČ: 28143213 4.

Michal Jakubec - jednatel

Za objednatele :



8

Za zhotovitele :

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 1/2015 - Opravy chodníků v ulicích Pod Křivou, U Kuželníku a Kobylinská ve městě Chýnov

Místo: Chýnov

Datum: 13.04.2015

Zadavatel:
město Chýnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
HES stavební s.r.o.

IČ: 28143213

DIČ: CZ28143213

Projektant:
Ing. Robert Juřina

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				1 663 511,07
DPH základní	21,00%	ze	1 663 511,07	349 337,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				2 012 848,47

HES
STAVEBNÍ

HES stavební s.r.o.
Zelený pruh 1560/99,
140 00 Praha 4 - Braník

Tel.: 732 116 479 | E-mail: info@hes-stavebni.cz
www.hes-stavebni.cz | IČ: 28143213

4.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 1/2015 - Opravy chodníků v ulicích Pod Křivou, U Kuželníku a Kobylinská ve městě Chýnov
Místo: Chýnov **Datum:** 13.04.2015
Zadavatel: město Chýnov **Projektant:** Ing. Robert Juřina
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 663 511,07	2 012 848,47	
SO 101	ul. Pod Křivou	619 624,28	749 745,38	STA
SO 102	ul. Kobylinská	701 249,75	848 512,25	STA
SO 103	ul. U Kuželníku	302 787,04	366 372,34	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	39 850,00	48 218,50	STA

HES stavební s.r.o.
 IČO: 00000000
 DIČ: CZ000000000
 Zapsaná v obchodním rejstříku
 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 123456789
 www.hesstavby.cz

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1/2015 - Opravy chodníků v ulicích Pod Křivou, U Kuželníku a Kobylinská ve městě Chýnov

Objekt: SO 101 - ul. Pod Křivou

KSO:

Místo: Chýnov

Datum: 13.04.2015

Zadavatel:

město Chýnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

IČ: 28143213

DIČ: CZ28143213

Projektant:

Ing. Robert Juřina

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				619 624,28
DPH základní	21,00%	ze	619 624,28	130 121,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				749 745,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2015 - Opravy chodníků v ulicích Pod Křivou, U Kuželníku a Kobylinská ve městě Chýnov
Objekt: SO 101 - ul. Pod Křivou
Místo: Chýnov Datum: 13.04.2015
Zadavatel: město Chýnov Projektant: Ing. Robert Juřina
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

619 624,28

HSV - Práce a dodávky HSV

619 624,28

1 - Zemní práce

104 645,33

5 - Komunikace

328 896,45

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

186 082,50

99 - Přesun hmot

59 841,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1/2015 - Opravy chodníků v ulicích Pod Křivou, U Kuželníku a Kobylinská ve městě Chýnov
Objekt: SO 101 - ul. Pod Křivou
Místo: Chýnov Datum: 13.04.2015
Zadavatel: město Chýnov Projektant: Ing. Robert Juřina
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

619 624,28

HSV - Práce a dodávky HSV

619 624,28

1 - Zemní práce

104 645,33

1	K	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m ² parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m ²	195,560	3,00	586,68	CS ÚRS 2013 01
2	K	113106171	rozebrání dlažeb a odtoku komunikací pro pesi, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m ² ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva	m ²	7,200	50,00	360,00	CS ÚRS 2013 01
			4*1,8 "plocha rozebrané sláby sjezdu		7,200			
3	K	113107222	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	483,550	50,00	24 177,50	CS ÚRS 2013 01
			476,35+7,2		483,550			
4	K	113154254	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	476,350	60,00	28 581,00	CS ÚRS 2013 01
			223,02+3,8+1,13+248,4		476,350			
			Součet		476,350			
5	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	432,320	50,00	21 616,00	CS ÚRS 2013 01
			4,7+12,47+12,88+19,75+11,02+10,7+16,72+16,6					
			1+8,66+8,65+22,23+23,88+3,81+53,24+2,27+6,6					
			2+13+11,73+2,3+4,81+1,19+18,9+18,9+9,61+28,55+6,51+4,09+33,04		386,840			
			Mezisoučet		386,840			
			20,39+20,58+2,7+1,81		45,480			
			Mezisoučet		45,480			
			Součet		432,320			
6	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m ³	29,334	45,00	1 320,03	CS ÚRS 2013 01
			"plocha*tloušťka sejmuté ornice					
			195,56*0,15		29,334			
7	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³	m ³	56,712	80,00	4 536,96	CS ÚRS 2013 01
			"plocha*tloušťka					
			195,56*0,29		56,712			
8	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m ³	86,046	100,00	8 604,60	CS ÚRS 2013 01
			56,712+29,334 "odkopávky+ornice		86,046			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	107,558	120,00	12 906,96	CS ÚRS 2013 01
			86,046*1250/1000		107,558			
10	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	195,560	10,00	1 955,60	CS ÚRS 2013 01

5 - Komunikace

328 896,45

11	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	195,560	140,00	27 378,40	CS ÚRS 2013 01
12	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3,090	240,00	741,60	CS ÚRS 2013 01
13	K	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 120 mm	m2	683,790	160,00	109 406,40	CS ÚRS 2013 01
			680,7+3,09 "plocha chodníků+plocha silnice		683,790			
14	K	573211111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	3,090	13,00	40,17	CS ÚRS 2013 01
15	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	3,090	280,00	865,20	CS ÚRS 2013 01
16	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného fr. 4-8, tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochu přes 300 m2	m2	586,860	150,00	88 029,00	CS ÚRS 2013 01
17	M	592450380	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba s fazetou, 1 m2=36 kusů 20 x 16,5 x 6 přírodní	m2	592,729	120,00	71 127,48	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: ztratiné 1%					
			586,86*1,01 "Přepočtené koeficientem množství kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného fr. 4-8, tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochu přes 50 do 100 m2		592,729			
18	K	596211211	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba s fazetou, 1 m2=36 kusů 20 x 16,5 x 8 přírodní	m2	93,840	160,00	15 014,40	CS ÚRS 2013 01
19	M	592450070	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba s fazetou, 1 m2=36 kusů 20 x 16,5 x 8 přírodní	m2	96,655	160,00	15 464,80	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Ztratiné 3%					
			93,84*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		96,655			
20	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou záplivkou	m	16,580	50,00	829,00	CS ÚRS 2013 01
			9,52+7,06		16,580			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

186 082,50

21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 30/37 XF4, do lože z betonu prostého téže značky	m	426,850	190,00	81 101,50	CS ÚRS 2013 01
			" obrubníky přímé					
			45,25+38,28+56,15+2,23+78,74+32,59+20,29+20,41+33,11+4,3+3,83+27,43+48,48		411,090			
			Mezisoučet		411,090			
			" obrubníky náběhové					
			4		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			" obrubník R3 vnější					
			3,7+3,78		7,480			

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		7,480			
			" obrubník R2 vnější					
			2,39+1,89		4,280			
			Mezisoučet		4,280			
			Součet		426,850			
22	M	592174650	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25	kus	412,000	75,00	30 900,00	CS ÚRS 2013 01
23	M	592174690	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P 100 x 15 x 15-25	kus	4,000	240,00	960,00	CS ÚRS 2013 01
24	M	592175080	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=200, d. vnějšího oblouku 78 R2 78 x 15/12 x 25	kus	6,000	240,00	1 440,00	CS ÚRS 2013 01
25	M	592175080.1	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=300, d. vnějšího oblouku 78 R3 78 x 15/12 x 25	kus	10,000	240,00	2 400,00	
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 30/37 XF3, do lože z betonu prostého téže značky	m	35,470	190,00	6 739,30	CS ÚRS 2013 01
27	M	592174100	obrubníky betonové a železobetonové chodníkové 100/10/25 II 100 x 10 x 25	kus	36,000	75,00	2 700,00	CS ÚRS 2013 01

59 841,70

99 - Přesun hmot

28	K	997211521	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost	t	363,077	5,00	1 815,39	CS ÚRS 2013 01
29	K	997211529	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Poznámka k položce: Skládka vzdálená 3 km od místa staveniště	t	726,154	28,00	20 332,31	CS ÚRS 2013 01
30	K	997221815	363,077*2 'Přepočtené koeficientem množství Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	127,497	120,00	15 299,64	CS ÚRS 2013 01
31	K	997221845	2,124+125,373 "rozebraná dlažba+vytrhané obruby	t	121,946	50,00	6 097,30	CS ÚRS 2013 01
32	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	113,634	120,00	13 636,08	CS ÚRS 2013 01
33	K	998223011	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	266,098	5,00	1 330,49	CS ÚRS 2013 01
34	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	266,098	5,00	1 330,49	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1/2015 - Opravy chodníků v ulicích Pod Křivou, U Kuželníku a Kobylinská ve městě Chýnov
 Objekt: SO 102 - ul. Kobylinská

KSO:
 Místo: Chýnov

Datum: 13.04.2015

Zadavatel:
 město Chýnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
 HES stavební s.r.o.

IČ: 28143213

DIČ: CZ28143213

Projektant:
 Ing. Robert Juřina

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				701 249,75
DPH základní	21,00%	ze	701 249,75	147 262,45
				0,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	
Cena s DPH v CZK				848 512,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2015 - Opravy chodníků v ulicích Pod Křivou, U Kuželníku a Kobylinská ve městě Chýnov
Objekt: SO 102 - ul. Kobylinská
Místo: Chýnov Datum: 13.04.2015
Zadavatel: město Chýnov Projektant: Ing. Robert Juřina
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

701 249,75

HSV - Práce a dodávky HSV

701 249,75

1 - Zemní práce

114 302,90

5 - Komunikace

372 063,69

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

214 883,16

99 - Přesun hmot

85 738,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1/2015 - Opravy chodníků v ulicích Pod Křivou, U Kuželníku a Kobylinská ve městě Chýnov
 Objekt: SO 102 - ul. Kobylinská
 Místo: Chýnov Datum: 13.04.2015
 Zadavatel: město Chýnov Projektant: Ing. Robert Juřina
 Uchazeč: HES stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

701 249,75

HSV - Práce a dodávky HSV

701 249,75

1 - Zemní práce

114 302,90

1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	838,340	50,00	41 917,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	113154254	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	838,340	60,00	50 300,40	CS ÚRS 2013 01

513,98+8,54+315,82

838,340

Součet

838,340

3	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	441,710	50,00	22 085,50	CS ÚRS 2013 01
			1,93+23,76+9,46+10,27+19,62+19,06+21,25+20,19+19,39+11,48+25,6+12,83+29,62+14,81+24,42+19,52+1,08+0,56+18,62+19,72+19,69+19,72+19,58+19,58+20,18+19,77		441,710			
			Mezisoučet		441,710			
			19,5+17,32+3+1		40,820			
			Mezisoučet		40,820			
			Součet		482,530			

5 - Komunikace

372 063,69

4	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	8,990	240,00	2 157,60	CS ÚRS 2013 01
			8,54+0,45		8,990			
5	K	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 120 mm	m ²	837,780	160,00	134 044,80	CS ÚRS 2013 01
			828,79+8,99 "plocha chodníků+plocha silnice		837,780			
6	K	573211111	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	8,990	13,00	116,87	CS ÚRS 2013 01
7	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	8,990	280,00	2 517,20	CS ÚRS 2013 01
8	K	596211113	Kladení dlažeb z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného fr. 4-8, tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochu přes 300 m ²	m ²	715,160	150,00	107 274,00	CS ÚRS 2013 01
			828,79-113,63 "celková plocha chodníků-plocha sjezdů		715,160			
9	M	592450380	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba s fazetou, 1 m ² =36 kusů 20 x 16,5 x 6 přírodní	m ²	722,312	120,00	86 677,44	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: ztratné 1%								
715,16*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					722,312			
10	K	596211212	kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného fr. 4-8, tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochu přes 100 do 300 m ² 6,4+6,4+6,4+6,4+6,4+6,4+8,8+6,4+6,4+6,4 +6,4+6,4+6,4+6,4+6,4+6,4+6,4+6,4+6,4+6,4	m ²	113,630	160,00	18 180,80	
					113,630			
11	M	592450070	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba s fazetou, 1 m ² =36 kusů 20 x 16,5 x 8 přírodní	m ²	115,903	160,00	18 544,48	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Ztratné 2%								
113,63*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					115,903			
12	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živinou závlivkou	m	51,010	50,00	2 550,50	CS ÚRS 2013 01
12,24+24,42+8,63+5,72					51,010			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							214 883,16	
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 30/37 XF4, do lože z betonu prostého téže značky	m	483,920	190,00	91 944,80	CS ÚRS 2013 01
" obrubníky přímé								
2,91+22,5+9,69+10,21+59,98+39,53+27,12+10,2					479,810			
1+13,85+4,33+40,09+13,12+11,11+19,92+1,32+								
25,04+8,43+102,87+19,79+37,79					479,810			
Mezisoučet					479,810			
" obrubníky nábehové								
2					2,000			
Mezisoučet					2,000			
" obrubník R2 vnější								
2,11					2,110			
Mezisoučet					2,110			
Součet					483,920			
14	M	592174650	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25	kus	480,000	75,00	36 000,00	CS ÚRS 2013 01
15	M	592174690	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P 100 x 15 x 15-25	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2013 01
16	M	592175080	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=200, d. vnějšího oblouku 78 R2 78 x 15/12 x 25	kus	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot							85 738,36	
17	K	997211521	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým uovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km	t	539,721	5,00	2 698,61	CS ÚRS 2013 01
18	K	997211529	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým uovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 079,442	28,00	30 224,38	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Skládka vzdálená 3 km od místa staveniště								
539,721*2 'Přepočtené koeficientem množství					1 079,442			
19	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	128,096	120,00	15 371,52	CS ÚRS 2013 01
20	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	214,615	50,00	10 730,75	CS ÚRS 2013 01
21	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	197,010	120,00	23 641,20	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	307,190	5,00	1 535,95	CS ÚRS 2013 01
23	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	307,190	5,00	1 535,95	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1/2015 - Opravy chodníků v ulicích Pod Křivou, U Kuželníku a Kobylinská ve městě Chýnov
 Objekt: SO 103 - ul. U Kuželníku

KSO:
 Místo: Chýnov

Datum: 13.04.2015

Zadavatel:
 město Chýnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
 HES stavební s.r.o.

IČ: 28143213

DIČ: CZ28143213

Projektant:
 Ing. Robert Juřina

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				302 787,04
DPH základní snížená	21,00%	ze	302 787,04	63 585,28
	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				366 372,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2015 - Opravy chodníků v ulicích Pod Křivou, U Kuželníku a Kobylinská ve městě Chýnov
Objekt: SO 103 - ul. U Kuželníku
Místo: Chýnov Datum: 13.04.2015
Zadavatel: město Chýnov Projektant: Ing. Robert Juřina
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

302 787,04

HSV - Práce a dodávky HSV

302 787,04

1 - Zemní práce

35 330,07

5 - Komunikace

176 084,92

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

91 372,05

99 - Přesun hmot

47 467,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1/2015 - Opravy chodníků v ulicích Pod Křivou, U Kuželníku a Kobylinská ve městě Chýnov
 Objekt: SO 103 - ul. U Kuželníku
 Místo: Chýnov Datum: 13.04.2015
 Zadavatel: město Chýnov Projektant: Ing. Robert Juřina
 Uchazeč: HES stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

302 787,04

HSV - Práce a dodávky HSV

302 787,04

1 - Zemní práce

35 330,07

1	K	113106571	Kozedraní dlažeb a ořezu komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m ² ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva	m ²	393,010	17,00	6 681,17	CS ÚRS 2013 01
2	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	400,450	50,00	20 022,50	CS ÚRS 2013 01
393,01+7,44					400,450			
3	K	113154114	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	7,440	60,00	446,40	CS ÚRS 2013 01
5,96+1,48					7,440			
4	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	163,600	50,00	8 180,00	CS ÚRS 2013 01
47,54+17,85+17,56+17,46+7,27+15,9+8,23+8,97+8,46+12,01+2,35					163,600			

5 - Komunikace

176 084,92

5	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	6,080	240,00	1 459,20	CS ÚRS 2013 01
2,29+3,79					6,080			
6	K	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSL I, po zhutnění tl. 120 mm	m ²	386,970	160,00	61 915,20	CS ÚRS 2013 01
380,89+6,08 "plocha chodníků+plocha silnice					386,970			
7	K	573211111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	6,080	13,00	79,04	CS ÚRS 2013 01
8	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	6,080	280,00	1 702,40	CS ÚRS 2013 01
9	K	596211112	Kladení dlažeb z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m ²	m ²	286,220	150,00	42 933,00	CS ÚRS 2013 01
380,89-94,67 "celková plocha chodníků-plocha sjezdů					286,220			
10	M	592450380	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba s fazetou, 1 m ² =36 kusů 20 x 16,5 x 6 přírodní	m ²	291,944	120,00	35 033,28	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: ztratné 2%								
286,22*1,02 Přepočtené koeficientem množství					291,944			
11	K	596211211	kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného fr. 4-8, tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m ²	m ²	94,670	160,00	15 147,20	CS ÚRS 2013 01
8,82+8,8+8,82+8,8+8,8+9,59+12+11,44+8,8+8,8					94,670			
12	M	592450070	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba s fazetou, 1 m ² =36 kusů 20 x 16,5 x 8 přírodní	m ²	97,510	160,00	15 601,60	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Ztratné 3%								
94,67*1,03 Přepočtené koeficientem množství					97,510			
13	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živinou záplvkou	m	44,280	50,00	2 214,00	CS ÚRS 2013 01
22,32+4,83+7,1+5,26+4,77					44,280			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							91 372,05	
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 30/37 XF4, do lože z betonu prostého téže značky	m	165,550	190,00	31 454,50	CS ÚRS 2013 01
" obrubníky přímé								
65,38+17,57+23,09+8,87+46,48+2,35+1,81					165,550			
15	M	592174650	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25	kus	166,000	75,00	12 450,00	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot							47 467,55	
16	K	997211521	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km	t	259,392	5,00	1 296,96	CS ÚRS 2013 01
17	K	997211529	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	518,784	28,00	14 525,95	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Skládka vzdálená 3 km od místa staveniště								
259,392*2 Přepočtené koeficientem množství					518,784			
18	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	163,382	120,00	19 605,84	CS ÚRS 2013 01
115,938+47,444 "rozebraná dlažba+vytrhané obruby					163,382			
19	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	1,905	50,00	95,25	CS ÚRS 2013 01
20	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	94,106	120,00	11 292,72	CS ÚRS 2013 01
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	130,165	5,00	650,83	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1/2015 - Opravy chodníků v ulicích Pod Křivou, U Kuželníku a Kobylinská ve městě Chýnov
 Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
 Místo: Chýnov

Datum: 13.04.2015

Zadavatel:
 město Chýnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
 HES stavební s.r.o.

IČ: 28143213

DIČ: CZ28143213

Projektant:
 Ing. Robert Juřina

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				39 850,00
DPH základní	21,00%	ze	39 850,00	8 368,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				48 218,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/2015 - Opravy chodníků v ulicích Pod Křivou, U Kuželníku a Kobylinská ve městě Chýnov
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**
Místo: Chýnov Datum: 13.04.2015
Zadavatel: město Chýnov Projektant: Ing. Robert Juřina
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	39 850,00
HSV - Práce a dodávky HSV	19 120,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	19 120,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 730,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	20 730,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1/2015 - Opravy chodníků v ulicích Pod Křivou, U Kuželníku a Kobylinská ve městě Chýnov

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Chýnov

Datum: 13.04.2015

Zadavatel: město Chýnov

Projektant: Ing. Robert Juřina

Uchazeč: HES stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 850,00

HSV - Práce a dodávky HSV

19 120,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

19 120,00

1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	9,000	50,00	450,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k položce:
9x A15

4+3+2 "SO 101+SO 102+SO 103 9,000

2	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	270,000	50,00	13 500,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k položce:
Příplatek za 30 dní

9*30 'Přepočtené koeficientem množství 270,000

3	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení směrové desky Z4 základní	kus	47,000	50,00	2 350,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k položce:
Z4a

20+20+7 "SO 101+SO 102+SO 103 47,000

4	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodičích zařízení k ceně 32-1111	kus	1 410,000	2,00	2 820,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	-----	-----------	------	----------	----------------

Poznámka k položce:
Příplatek za 30 dní

47*30 'Přepočtené koeficientem množství 1 410,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 730,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

20 730,00

8	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících sítí	m	1 146,000	5,00	5 730,00	
---	---	-------------	---	---	-----------	------	----------	--

35+101+21+31+25+15+51+30+15+80+40+28+19+
19+30+80+9+28+28+12+57+57+33+90+17+17+17
+48+12+10+6+17

1 078,000

4+4+3+4+51+2 68,000

5	K	012103000.2	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	komplet	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-------------	---	---------	-------	----------	----------	--

6	K	012303000.3	Geodetické práce po výstavbě - dokončené stavby	komplet	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-------------	---	---------	-------	----------	----------	--

7	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby - výkresová a textová část 4 paré + 1 CD	komplet	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-------------	--	---------	-------	----------	----------	--