



Smlouva o dílo

č. SOD objednatele:

č. SOD zhotovitele: 45/2013

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Mladá Vožice

Žižkovo náměstí 80

391 43 Mladá Vožice

Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Větrovským, starostou

Telefon 381 201 910, fax: 374 695 275

E-mail: **starosta@mu-vozice.cz**

IČ: 002 52 557

DIČ: CZ 002 52 557

Bankovní spojení, Komerční banka a.s., č. ú.: 14252301/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Mgr. Jaroslav Větrovský, starosta obce
tel.: 374 695 103
- technických: Ing. František Kásek, tel. 731 402 947

2. Zhotovitel:

Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.

Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov

Zastoupený: Josefem Ptákem, jednatelem společnosti

Telefon a fax: 381 297 711 / 381 297 463

E-mail: drevotvar@volny.cz

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka a.s., Tábor, č.ú. 78-1323180207/0100

Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Josef Pták, jednatel společnosti
tel.: 381 297 711
- technických: Milan Švácha, vedoucí stavební výroby
tel.: 777 218 940
- stavitel: Ing. Bohumil Hazmuka
tel.: 381 297 711

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce na adrese **Základní škola Mladá Vožice, Morávково náměstí 24, 391 43 Mladá Vožice** a v rozsahu dle podrobných výkazů výměr ze dne 8.4.2013 zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Název akce: „ZŠ Mladá Vožice – výměna oken a zateplení fasády“

Předmět díla je vymezen:

a) Projektovou dokumentací pro provedení stavby z 15.1.2013, kterou zpracovali Ing. František Kášek a Karel Urbánek. Stavba se týká těchto prací: výměna původních oken a dveří u budovy A, C, D; zateplení štítové zdi a obvodového pláště o tl. 15 cm u budovy A; zateplení pláště tl. 20 cm u budovy C a D a spojovací chodby.

b) Zhotovitelem oceněnými výkazy výměr ze dne 8.4.2013 který je přílohou této smlouvy o dílo.

c) Podmínkami, které jsou stanovené touto smlouvou o dílo.

2. Dílo bude plněno na základě této smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace předložené objednatelem. Úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.)

3.

Součástí předmětu díla je:

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,
- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- zřízení, odstranění, zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- účast na pravidelných kontrolních prohlídkách,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- provedení přejímky stavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí dle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění, atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební kontroly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních.

4. Dílo vybudované v rozsahu podle čl. II., odst. 1., 2., 3. bude mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a ČSN.

5.

Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

III. Čas plnění

1.

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Termín předání a převzetí staveniště:	1. června 2013
Termín zahájení stavebních prací:	2. června 2013
Termín dokončení stavebních prací, nejpozději do	16. září 2013
Termín předání díla:	30. září 2013

2.

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel (např. prodloužení výběrového řízení z důvodu podaných námitek) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění díla nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, pro kterou překážka trvá, pro kterou nelze plnění díla zahájit.

3.

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu dle odstavce 1. za podmínky, že atmosférická, teplotní a povětrnostní situace nebude objektivně bránit řádným technologickým postupům výstavby a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a zápisem o předání a převzetí staveniště.

4.

Časový harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele, je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Harmonogram začíná termínem zahájení prací a končí termínem předání a převzetí bezvadně dokončeného díla. V harmonogramu jsou dále uvedeny závazné termíny pro zahájení a dokončení prací na jednotlivých stavebních objektech v členění dle jednotlivých katalogů prací cenové soustavy URS Praha. Neplnění těchto termínů podléhá smluvní pokutě podle čl. XII. této smlouvy. Objednatel stanovuje, že stavební práce budou zahájeny výměnou otvorových výplní ve všech budovách A, B, C, D.

5.

Časový harmonogram obsahuje též dohodnuté termíny stavebních připraveností zhotovitele k umožnění zahájení provádění částí stavby (dodávek, prací a služeb) poskytovaných jinými osobami přímo pro objednatele. Tyto termíny jsou samostatně vyznačeny v harmonogramu a při jejich neplnění podléhají smluvní pokutě podle čl. XII. této smlouvy.

6.

Příslušná dokumentace (projektová dokumentace, výkazy výměr) související s předmětem díla bude předána zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo v 1 tištěném paré. Za správnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

7.

Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

8.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

9.

Objednatel je povinen dílo převzít, odpovídá-li této smlouvě. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje podstatné vady, které by bránily jeho užívání. Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1.

Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní dle rozpočtu dle § 547 – 549 obchodního zákoníku a po sdělení informace o sazbě DPH činí:

a) Objekt A – výměna oken a dveří:	Cena v Kč bez DPH:	867 726,-
b) Objekt A – zateplení fasády:	Cena v Kč bez DPH:	756 740,-
c) Objekt C – výměna oken a dveří:	Cena v Kč bez DPH:	877 308,-
d) Objekt C – zateplení fasády:	Cena v Kč bez DPH:	811 022,-
e) Objekt D – výměna oken a dveří:	Cena v Kč bez DPH:	934 160,-
f) Objekt D – zateplení fasády:	Cena v Kč bez DPH:	751 696,-
g) Zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks		

Cena v Kč bez DPH: 35 000,-

Cena v Kč bez DPH celkem (a+b+c+d+e+f+g): 5 033 652,-

DPH 21% v Kč: 1 057 066,-

Cena celkem v Kč s DPH: 6 090 718,-

2.

Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude prováděna měsíčními fakturami doloženými soupisem provedených prací a dodávek. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány.

3.

Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby.

4.

Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek technickým dozorem objednatele.

5.

Zadavatel neposkytuje zálohy.

6.

Nabídková cena zahrnuje cenu na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovení, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

7.

Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Uchazeč je povinen ověřit si soulad výkazů výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a případné rozporů si vyjasnit.

8.

Překročení nabídkové ceny je možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo a to v případě změny zákonné sazby DPH. Jiný důvod překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

9.

Splatnost veškerých faktur je 90 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit faktury zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebudou splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 90 denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.

10.

Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu.

11.

Cena díla zahrnuje veškeré materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy.

12.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Soupis ocení zhotovitel cenou položkovou, popř. cenou rozpočtovanou v aktuální cenové úrovni na základě oboustranně potvrzených zápisů ve stavebním deníku po odsouhlasení technickým dozorem objednatele. Zhotovitel předloží tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě, přičemž toto odsouhlasení musí být provedeno písemně nejpozději do 14 dnů.

13.

Veškeré práce, které nejsou předmětem položkového rozpočtu - položkou či výměrou, jsou vícepráce. O jakékoli vícepráci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla.

14.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že subdodavatelem nesmí být plněny všechny části díla s výjimkou dodávky výplní otvorů a dokumentace skutečného provedení.

15.

Subdodávky se v tomto případě myslí realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vybraného uchazeče výběrového řízení. Seznam subdodavatelů je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

16.

Objednatel nepřipouští změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.

17.

Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a pravidelně jej předkládat objednateli.

V. Způsob a podmínky provedení díla

1.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s výkazem výměr stavebních prací.

2. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že dílo provedené dle projektu převezme a zaplatí dle podmínek této smlouvy.
3. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat následující:
 - práce budou převážně prováděny za provozu,
 - práce znemožňující užívání výukových prostor školy, je nutné provádět pouze v období prázdnin,
 - budou prováděny úklidové práce v průběhu výstavby, zakrývání vybavení tříd, učeben a kanceláří, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny),
 - neobtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem, atd.,
 - nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19.00 hodin do 7.00 hodin,
5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál v první jakostní třídě a odpovídající všem normám, obecně závazným předpisům, technologickým a montážním předpisům výrobců uvedených v katalogových listech a které jsou v souladu s projektovou dokumentací.
6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat a zabudovávat pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující charakter a v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.
7. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.
8. Zhotovitel uvede po skončení stavby plochy dotčené výstavou do původního stavu.
9. Objednatel se zavazuje vykonávat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické jsou uvedeni v čl. I. této smlouvy. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.
10. Objednatel prohlašuje, že byl proveden řádný průzkum, a podle něj se v místě staveniště nenachází žádná jiná vedení, než jsou v projektu a situačním plánu, předaném při předání a převzetí staveniště. Objednatel odpovídá za škody a nese odpovědnost v případě narušení inženýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v situaci a neznámých zhotoviteli. Objednatel i zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě a okolí staveniště.
11. Objednatel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých poddodavatelů v místě staveniště. Objednatel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.
12. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na zdroje el. energie, vody.
13. Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajistí zhotovitel na své náklady.

14.

Zhotovitel se zavazuje jednou za 14 dní zajistit tzv. den, na který pozve zástupce objednatele a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, případně zápis ve stavebním deníku.

VI. Staveniště

1.

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

2.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné vyznačení a označení staveniště a během výstavby o toto značení řádně pečovat, a to až do doby předání díla objednateli.

3.

Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel a to v souladu a jeho potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.

4.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

5.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru a autorského dozoru a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.

Objednatel má právo prověřit provedení jmenovitých prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel tento požadavek vyjádří zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření těchto prací zápisem ve stavebním deníku nejméně 48 hodin předem. Neučiní-li tak, je povinen odkrýt práce na svůj náklad.

7.

Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případné rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje objednatel a nese veškeré případné poplatky. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně příjezdní cesty a prostor pro umístění materiálu na místě staveniště dle POV.

8.

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.

9.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

10.

Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí díla staveniště vyklidit a odstranit zařízení staveniště. Za každý den prodlení s vyklizením a odstraněním zařízení staveniště bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši **5 000,00 Kč** bez DPH za každý i započatý den prodlení.

VII. Stavební deník

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen

zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

2.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO objednatele,
- název, sídlo IČO a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických,
- název, sídlo IČO a DIČ zhotovitele,
- název, sídlo IČO a DIČ zpracovatele PD,
- přehled všech provedených zaměření, vytýčení sítí, provedení zkoušek jakosti atp.,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

3.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

4.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz. čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

5.

Nesouhlasí-li stavitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.

Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v za 14 dní a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.

7.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VIII. Předání díla

1.

K převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele nejpozději 7 dní před plánovaným předáním.

2.

Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevzme, je objednatel povinen neprodleně písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Odstranění takto specifikovaných vad zhotovitelem pominou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté. V případě dalších vad se jedná o vady díla v záruční době.

3.

Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce objednatele, zástupce zhotovitele a technický dozor objednatele, případně další osoby, o kterých tak stanoví objednatel.

4.

Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nezbytné doklady související s předmětem díla.

5.

Dílo bude předáno na základě protokolu o předání a převzetí prací na místě plnění díla.

6. Zhotovitel nejpozději při předání a převzetí díla předá objednateli Pravidla pro užívání díla v záruční době, kterými je objednatel povinen se řídit.

7. Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.

IX. Záruční doba – Odpovědnost za vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

2. Minimální délka záruční doby na celý předmět díla je **60** měsíců. Tato lhůta běží od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval.

5. Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamáce od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 30 dnů ode dne, kdy zahájil odstraňování vady, může objednatel odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele.

6. Objednatel a zhotovitel se písemně dohodnou na lhůtě, ve které je povinen zhotovitel odstranit vytknuté vady.

7. Pokud se v době záruční lhůty zjistí, že se objednatel neřídil Pravidly pro užívání díla, které obdržel od zhotovitele při předání a převzetí díla, nebudou reklamační závady zhotovitelem uznány a objednatel si tyto závady odstraní na vlastní náklad.

X. Smluvní pokuta

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla.

XI. Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění zhotovitele proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky na celou dobu plnění díla a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

2. Zhotovitel si je vědom, že materiály, které mohly být jmenovitě uvedené v zadávací resp. projektové dokumentaci a výkazu výměr, nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, projektová dokumentace či výkazy výměr obsahují

požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, zhotovitel to při zpracování nabídky chápe jako vymezení kvalitativního standardu. Zhotovitel si je vědom, že objednatel umožnil použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

3.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

XII. Vyšší moc

1.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.

2.

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XIII. Závěrečná ustanovení

1.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

2.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině.

3.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4.

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem Životního prostředí, Státním fondem životního prostředí České republiky, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

5.

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli po předání a převzetí díla seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla. Máli subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu.

6.

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že neobdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí a na dotaci pozbude nárok. V případě, že již budou zahájeny stavební práce, oznámí objednatel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zhotoviteli a ten stavební práce zastaví bez zbytečného odkladu a zabezpečí dílo. Zhotoviteli náleží odměna za již zrealizované stavební práce a za zabezpečení díla.

7.

Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

8.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XIV. Přílohy k této smlouvě


1.

Příloha č. 1 – Oceněné výkazy výměr se soupisem stavebních prací

Příloha č. 2 – Harmonogram výstavby

Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů

V dne 2013



Mgr. Jaroslav Větrovský

Město Mladá Vožice



V dne 2013



Josef Pták – jednatel spol.

Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.

Dřevotvar
řemesla a stavby s.r.o.
TEL: 381 297 711
FAX: 381 297 452
IČ: 26031660
DIČ: CZ26031660
Slavíkovec 455 • 391 55 Chýněv

REKAPITULACE

Rekapitulace cen stavebních objektů

Sazby DPH	
snížená	základní
21%	

P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem	DPH snížená	DPH základní	Cena celkem s DPH
1.	S	ZSmvA05a	ZŠ Ml. Vož. - objekt A - výměna oken a dveří		867 726,39	182 222,50		1 049 948,89
			CELKEM		867 726,39	182 222,50		1 049 948,89

Stavba: ZSrnA05a

ZŠ Ml. Vož. - objekt A - výměna oken a dveří

Objekt:

Část:

JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem	J. hmotnost	J. sut'	Hodnota DPH	
							21%					21%	
D	HSV		6	Úpravy povrchů, podlahy, osazení									
K	HSV	001	6-001	D + M plast. oken a dveří - úprava - venk. bar. - vnitřní bílá	m2	200,393	3 382,00		677 729,13			142 323,12	
K	HSV	002	6-002	Zednická zapravení špalet a štorce po osaz. zdvoj. oken (doz. omítka m	m	211,470	80,00		16 917,60			3 552,70	
K	HSV	003	6-003	Zednická zapravení špalet a štorce po osaz. špalet. oken (doz. omítka m	m	197,200	80,00		15 776,00			3 312,96	
K	HSV	004	6-004	Zednická zapravení špalet a štorce po osaz. špalet. oken - zvenku	m	197,200	52,00		10 254,40			2 153,42	
K	HSV	011	610991111	Zakrytí výplně vnitř. oken do otvorů, podlaha	m2	450,390	17,00	0,00006	7 656,63	0,00006		1 607,89	
K	HSV	011	632451022	Vyrovnávací potěr zdva MC 15 tl 30 mm - pod vnitřní parapety	m2	31,931	70,00	0,07426	2 235,17	0,07426		469,39	
K	HSV	011	648991113	Osazení parap. desek plast. hmot s >20cm	m	91,230	124,00	0,00885	11 312,52	0,00885		2 375,63	
M	HSV	MAT	607756710	deska parapetní plast. jak tl 1 str. 1000x400mm	M	91,230	293,00	0,00660	26 730,39	0,00660		5 613,38	
D	HSV	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání									
K	HSV	001	9-001	skládování suti na skládce	t	12,460	350,00		4 361,00			915,81	
K	HSV	003	941955002	Lešení lehké pomocné h. podlah 1,9m - mont. oken + začistění špalet m2	m2	279,000	69,00	0,00337	19 251,00	0,00337		4 042,71	
K	HSV	011	952901111	Vyčistění budov v podlaží zametením - po dokončení stavebních pra	m2	470,000	36,00		16 920,00			3 553,20	
K	HSV	013	968062355	Vybourání oken rám dřev špalet a zdvoj. m2. parapety	m2	197,860	84,00	0,00103	16 620,24	0,00103	0,06200	3 490,25	
K	HSV	013	968072455	Vybourání dveří zárub kov 2m2	m2	2,530	125,00		316,25		0,07600	66,41	
P	HSV	013	979011111	Svis doprava suti prvé podlaží	t	12,460	119,00		1 482,69			311,37	
P	HSV	013	979011121	Svis doprava suti ZKD podlaží - 2 x	t	12,460	70,00		872,17			183,16	
P	HSV	013	979081111	Odvoz suti na skládku do 40 km	t	12,460	252,00		3 139,82			659,36	
P	HSV	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,460	101,00		1 258,42			264,27	
P	HSV	013	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti ZKD 5 m - 2 x	t	12,460	12,00		149,52			31,40	
P	HSV	221	979087212	Nakládání doprav prostředek suti	t	12,460	27,00		336,41			70,65	
D	HSV	99		Přesun hmot HSV									
P	HSV	014	999281111	Přesun hmot do výšky do 25 m - opravované objekty	t	4,979	185,00		921,10			193,43	
D	PSV	784		Dokončovací práce - malby									
K	PSV	784	784402801	Oškrabání maleb - pás š. -50 cm kolem oken - pro napojení šuku	m2	243,405	13,00		3 164,27			664,50	
K	PSV	784	784422271	Malba vápenná, 2x tbarevná 2x páčok - pouze začistění kolem oken	m2	417,880	30,00	0,00042	12 536,40	0,00042		2 632,64	
K	PSV	784	784452271	Malba 2x vnitřní tbarevná - pouze stěna s okny	m2	635,188	28,00	0,00020	17 785,26	0,00020		3 734,91	

Celkem bez DPH

867 726,39

DPH snížené
DPH základní

21%

182 222,50

Celkem s DPH

1 049 948,89

REKAPITULACE

Rekapitulace cen stavebních objektů

Sazby DPH	
snížená	základní
21%	

P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem	DPH snížená	DPH základní	Cena celkem s DPH
1	S	ZSmvA05b	ZŠ Ml. Vož. - objekt A - zateplení fasády		756 740,21	158 915,40		915 655,61
			CELKEM		756 740,21	158 915,40		915 655,61

Stavba: ZSrnva05b
Objekt: ZS Ml. Vož. - objekt A - zateplení fasády
Část:
JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem	J. hmotnost	J. sut'	Hodnota DPH	
							21%	21%				21%	21%
D	HSV	002	216504212	Úpravy povrchů, podlahy, osazení									
K	HSV	011	620991121	Odstění fasády tlak. vodou	m2	677,986	22,00	14 915,69	0,00056			3 132,30	
K	HSV	011	622405221	Zakrytí otvor z lešení - chodníku, střešního přístavku	m2	288,430	17,00	4 903,31	0,00008			1 029,70	
K	HSV	011	622405291	Zatepl syst stěn EPS 70 F II. 30 mm - špalety u oken	m2	137,713	383,00	52 744,08	0,00778			11 076,26	
K	HSV	014	622422111	Oprava fasád vápen člen 1,2 hladké 5 %	m2	613,317	477,00	292 552,21	0,00901			61 435,96	
K	HSV	011	622471318	Tenkovrstvá vnější omítka - na zateplovacím systému	m2	677,989	57,00	38 645,37	0,02001			8 115,53	
K	HSV	011	62247131a	Tenkovrstvá vnější omítka - na omítkě - nezatepl. část štitu	m2	751,033	226,00	169 733,46	0,00242			35 644,03	
K	HSV	9-001		Ostatní konstrukce a práce-bourání		37,975	226,00	8 582,35	0,00242			1 802,29	
K	HSV	003	941941052	skládání suti na skládce	t	3,460							
K	HSV	003	941941392	MTŽ lešení 1 řad s podlahami š 1,5m h 24m	m2	689,280	350,00	1 211,00					
K	HSV	003	941941652	Přítpl ZKD měsíc použití lešení k ceně 1052 - 2 měsíce	m2	1 378,560	30,00	20 678,40					
K	HSV	003	949009101	DMTŽ lešení 1 řad s podlahami š 1,5m h 24m	m2	689,280	29,00	39 978,24	0,00151			254,31	
P	HSV	013	978015221	Oiluč omítky ven MV/MVC 1-4st 5 %	t	27,500	23,00	15 853,44				4 342,46	
P	HSV	013	979011111	Svis doprava suti prvé podlaží	m2	677,989	84,00	2 310,00				8 395,43	
P	HSV	013	979081111	Svis doprava suti ZKD podlaží - 2 x	t	3,460	3,50	2 372,96				3 329,22	
P	HSV	013	979082111	Odvoz suti na skládku do 40 km	t	3,460	119,00	411,68	0,00500			485,10	
P	HSV	013	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,460	70,00	242,17				498,32	
P	HSV	221	979087212	Vnitrostaveništní doprava suti ZKD 5 m - 2 x	t	3,460	252,00	871,80				86,45	
D	HSV	99		Nakládání dopravní prostředek suti	t	3,460	101,00	349,41				50,85	
P	HSV	014	999281111	Přesun hmot HSV	t	3,460	12,00	41,51				183,08	
D	PSV	764		Přesun hmot do výšky do 25 m - opravované objekty	t	24,558	27,00	93,41				73,38	
K	PSV	764		Konstrukce klempířské								8,72	
K	PSV	764	764-001	Demont a zpětná mont. dešť. svodů	soub	1,000	185,00	4 543,21				19,62	
K	PSV	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330	m	51,530	23 400,00	23 400,00				954,07	
K	PSV	764	764510260	Oplechování Cu parapetu rš 400 včelelné rohů	m	51,530	28,00	1 442,84				4 914,00	
K	PSV	764	764521250	Oplechování Cu fims rš 330 - nad zateplením štitu	m	15,500	962,00	49 571,86	0,00468		0,00135	303,00	
P	PSV	764	998764103	Klempířské konstrukce - přesun hmot do 50m, objekt výšky do 24m	t	0,305	715,00	11 082,50	0,00413			10 410,09	

Celkem bez DPH

756 740,21

DPH snížené

21%

158 915,40

Celkem s DPH

915 655,61

REKAPITULACE

Rekapitulace cen stavebních objektů

P.č.		Typ	Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem	DPH snížená	DPH základní	Cena celkem s DPH
1.	S	ZS	ZSmvC05a	ZŠ Ml. Vož. - objekt C - výměna oken a dveří		877 307,79	184 234,60		1 061 542,39
				CELKEM		877 307,79	184 234,60		1 061 542,39

Sazby DPH	
snížená	základní
21%	

Stavba: ZSmvC05a
 Objekt: ZŠ Ml. Vož. - objekt C - výměna oken a dveří
 Část:
 JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem	J. hmotnost	J. sut'	Hodnota DPH	
							21%					21%	
D	HSV		6	Úpravy povrchů, podlahy, osazení									
K	HSV		6-001	D + M plast. oken a dveří - úprava - venk. bar., vnitřní bílá	m2	207,689	3 382,00		702 404,20			147 504,88	
K	HSV		6-002	Zednické zapravení špalet a šlorce po osaz. zdvojn. oken (doz, omítit m	m2	369,100	80,00		29 528,00			6 200,88	
K	HSV	011	610991111	Zakrytí výplně vnitř. oken do otvorů, podlaha	m2	482,218	17,00		7 857,71	0,00006		1 650,12	
K	HSV	011	632451022	Vyrovnávací polér zdiva MC 15 tl 30 mm - pod vnitřní parapety	m	27,325	70,00		1 912,75	0,07426		401,68	
M	HSV	MAT	648991113	Osazení parapetů desek plast. hmot š > 20cm	M	109,300	124,00		13 553,20	0,00885		2 846,17	
D	HSV		9	deska parapetní plast. jak ř. 1sr. 1000x300mm		109,300	293,00		32 024,90	0,00660		6 725,23	
K	HSV		9-001	Ostatní konstrukce a práce-bourání									
K	HSV	003	941955002	skládání suti na skládce	t	13,056	350,00		4 569,60				
K	HSV	011	952901111	Lešení lehké pomocné h podlah 1,9m - mont. oken + začátek špalet	m2	225,900	69,00		15 587,10	0,00337		3 273,29	
K	HSV	013	968062355	Výštitel budov v podlaží zabetonovaným - po dokončení stavebních prac.	m2	465,800	36,00		16 768,80	0,00005		3 521,45	
K	HSV	013	968072455	Vybourání oken rámy dřev špalet a dvojn. 2m2, parapety	m2	194,890	84,00		16 370,76	0,00103	0,06200	3 437,86	
P	HSV	013	979011111	Svis doprava suti první podlaží	m2	13,056	125,00		1 600,00	0,00120	0,07600	336,00	
P	HSV	013	979011121	Svis doprava suti ZKD podlaží - 2 x	t	13,056	119,00		1 553,66			326,27	
P	HSV	013	979081111	Odvoz suti na skládku do 40 km	t	13,056	70,00		913,92			191,92	
P	HSV	013	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,056	252,00		3 290,11			690,92	
P	HSV	221	979087212	Nakládání dopravní doprava suti ZKD 5 m - 2 x	t	13,056	101,00		1 318,65			276,92	
D	HSV		99	Nakládání dopravní prostředek suti	t	13,056	12,00		156,67			32,90	
P	HSV	014	999281111	Presun hmot HSV	t		27,00		352,51			74,03	
D	PSV		784	Dokončovací práce - malby		4,747	185,00		878,13			184,41	
K	PSV	784	784402801	Oškrábání maleb - pás š -50 cm kolem oken - pro napojení šuku	m2	265,940	13,00		3 457,22	0,00000		726,02	
K	PSV	784	784422271	Malba vápenná, 2x 1barevná 2x pačok - pouze začátek kolem oken	m2	287,040	30,00		8 611,20	0,00042		1 808,35	
K	PSV	784	784452271	Malba 2x vnitřní 1barevná - pouze stěna s okny	m2	521,382	28,00		14 598,70	0,00020		3 065,73	

Celkem bez DPH

DPH snížené
 DPH základní
 21%

Celkem s DPH

877 307,79

184 234,60

1 061 542,39

REKAPITULACE

Rekapitulace cen stavebních objektů

P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem	Sazby DPH		Cena celkem s DPH
						snížená	základní	
1.	S	ZSmvC05b	ZŠ Ml. Vož. - objekt C - zateplení fasády		811 022,36	21%		981 337,06
			CELKEM		811 022,36			981 337,06
					170 314,70			
					170 314,70			

Stavba: ZSnmC05b ZS Ml. Vož. - objekt C - zateplení fasády

Objekt:
Část:
JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem	J. hmotnost	J. sut'	Hodnota DPH		
							21%					21%		
D	HSV	002	216904212	Úpravy povrchů, podlahy, osazení	m2	720,760	22,00		15 856,72	0,00056		3 329,91		
K	HSV	011	620991121	Očištění fasády tlak. vodou	m2	301,738	17,00		5 129,55	0,00008		1 077,20		
K	HSV	011	622405221	Zakrytí otvor z lešení - chodníku	m2	71,760	383,00		27 484,08	0,00778		5 771,66		
K	HSV	011	622405291	Zatepl syst stěn EPS 70 F tl. 30 mm - špalety u oken	m2	684,880	520,00		356 137,60	0,00901		74 788,90		
K	HSV	011	622405291	Zatepl syst stěn EPS 70 F tl. 200 mm	m2	720,760	57,00		41 083,32	0,02001		8 627,50		
K	HSV	014	622422111	Oprava fasád vápen člen 1,2 hladké 5 %	m2	756,640	226,00		171 000,64	0,00242		35 910,13		
K	HSV	011	622471318	Tenkovrstvá vnější omítka - na zateplovacím systému	m2	38,870	226,00		8 784,62	0,00242		1 844,77		
K	HSV	011	62247131a	Tenkovrstvá vnější omítka - na omítce - nezatepl. části štítů	m2									
D	HSV	9	9-001	Ostatní konstrukce a práce-bourání	t	3,751	350,00		1 312,85			275,70		
K	HSV	003	941941052	skládování sutí na skládce	m2	892,570	30,00		26 777,10			5 623,19		
K	HSV	003	941941392	MTŽ lešení 1 řad s podlahami š 1,5m h 24m	m2	1 785,140	29,00		51 769,06	0,00151		10 871,50		
K	HSV	003	941941852	Přípř ZKD měsíc použití lešení k ceně 1052 - 2 měsíce	m2	892,570	23,00		20 529,11			4 311,11		
K	HSV	003	949009101	DMTŽ lešení 1 řad s podlahami š 1,5m h 24m	m2	37,488	84,00		3 148,99			661,29		
K	HSV	003	978015221	Přesun lešení samostatně budované	t	720,760	3,50		2 522,66	0,00500		529,76		
K	HSV	013	978015221	Oiluč omítky ven MV/MVC 1-4st 5 %	m2	3,751	119,00		446,41			93,75		
P	HSV	013	979011111	Svis doprava sutí prvé podlaží	t	3,751	70,00		262,59			55,14		
P	HSV	013	979011121	Svis doprava sutí ZKD podlaží - 2 x	t	3,751	252,00		945,34			198,52		
P	HSV	013	979081111	Odvoz sutí na skládku do 40 km	t	3,751	101,00		378,89			79,57		
P	HSV	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,751	12,00		45,02			9,45		
P	HSV	013	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí ZKD 5 m - 2 x	t	3,751	27,00		101,29			21,27		
P	HSV	221	979087212	Nakládání doprav prostředek sutí	t	3,751								
P	HSV	99	99	Přesun hmot HSV	t	26,199	185,00		4 846,90			1 017,85		
D	HSV	014	999281111	Přesun hmot do výšky do 25 m - opravované objekty	t	26,199	185,00		4 846,90			1 017,85		
P	HSV	764	764	Konstrukce klempířské	soub	1,000	15 600,00		15 600,00			3 276,00		
D	PSV	764	764-001	Demont a zpělná mont. dešť. svodů	m	1,000	15 600,00		15 600,00			3 276,00		
K	PSV	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330	m	109,300	28,00		3 060,40	0,00135		642,68		
K	PSV	764	764510260	Oplechování - probarvený pozink. - parapetů rš 400 včetně rohů	m	109,300	375,00		40 987,50	0,00468		8 607,38		
K	PSV	764	764510260	Oplechování - probarvený pozink. - nad zateplením štítu	m	109,300	375,00		40 987,50	0,00468		8 607,38		
K	PSV	764	764521250	Oplechování - rš 330 - probarvený pozink. - nad zateplením štítu	m	44,850	275,00		12 333,75	0,00413		2 590,09		
K	PSV	764	764521250	Oplechování - rš 330 - probarvený pozink. - nad zateplením štítu	m	44,850	275,00		12 333,75	0,00413		2 590,09		
P	PSV	764	998764103	Klempířské konstrukce - přesun hmot do 50m, objekt výšky do 24m	t	0,697	696,00		477,97			100,37		

Celkem bez DPH

21%

Celkem s DPH

811 022,36

170 314,70

981 337,06

REKAPITULACE

Rekapitulace cen stavebních objektů

Sazby DPH	
snížená	základní
21%	

P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem	DPH snížená	DPH základní	Cena celkem s DPH
1.	S	ZSmyD05a	ZŠ Ml. Vož. - objekt D - výměna oken a dveří		934 160,02	196 173,60		1 130 333,62
			CELKEM		934 160,02	196 173,60		1 130 333,62

Stavba: ZSmv005a
Objekt: ZŠ Ml. Vož - objekt D - výměna oken a dveří
Část:
JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem	J. hmotnost	J. suř	Hodnota DPH	
							21%					21%	
D	HSV		6	Úpravy povrchů, podlahy, osazení									
K	HSV		6-001	D+ M plast. oken a dveří - úprava - venk. bar., vnitřní bílá	m2	226,470	3 382,00		765 921,54			160 843,52	
K	HSV		6-002	Zednické zapravení špalet a štorce po osaz. zdvoji oken (dozr. omítk m.	m2	280,300	80,00		22 424,00			4 709,04	
K	HSV	011	610891111	Zakrytí vyplně vnitř oken do otvorů, podlaha	m2	476,470	17,00		8 099,99	0,00006		1 701,00	
K	HSV	011	632451022	Vyrovnávací potěr zdiva MC 15 tl 30 mm - pod vnitřní parapety	m2	27,375	70,00		1 916,25	0,07426		402,41	
K	HSV	011	648991113	Osazení parap. desek plast hmot s >20cm	m	109,500	124,00		13 578,00	0,00885		2 851,38	
M	HSV	MAT	607756710	deska parapetní plast. jak tl 1 tstr. 1000x300mm	M	109,500	293,00		32 083,50	0,00660		6 737,54	
D	HSV		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání									
K	HSV		9-001	skládkování suti na skládce									
K	HSV	003	941955002	Lešení lehké pomocné h. podlah 1 9m - mont. oken + začátek špalet	t	14,229	350,00		4 980,15			1 045,83	
K	HSV	011	952901111	Vyčištění budov v podlaží zametením - po dokončení stavebních prac	m2	186,000	69,00		12 834,00	0,00337		2 695,14	
K	HSV	013	968062355	Vybourání oken rám dřev špalet a dvoji 2m2, parapety	m2	443,000	36,00		15 948,00	0,00005		3 349,08	
K	HSV	013	968072455	Vybourání dveří zárub kov. dřev 2m2	m2	213,030	84,00		17 894,52	0,00103		3 757,85	
P	HSV	013	979011111	Svis doprava suti prvé podlaží	m2	13,440	125,00		1 680,00	0,00120	0,06200	352,80	
P	HSV	013	979011121	Svis doprava suti ZKD podlaží - 2 x	t	14,229	119,00		1 693,29		0,07600	355,59	
P	HSV	013	979082111	Svis doprava suti ZKD podlaží - 2 x	t	14,229	70,00		996,05			209,17	
P	HSV	013	979082111	Odvoz suti na skládku do 40 km	t	14,229	252,00		3 585,78			753,01	
P	HSV	013	979082121	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	14,229	101,00		1 437,16			301,80	
P	HSV	221	979087212	Nakládání dopravní prostředek suti	t	14,229	12,00		170,75			35,86	
D	HSV		99	Přesun hmot HSV	t	14,229	27,00		384,19			80,68	
P	HSV	014	999281111	Přesun hmot do výšky do 25 m - opravované objekty	t								
D	PSV		784	Dokončovací práce - malby		4,638	185,00		858,02			180,18	
K	PSV	784	784402801	Oškrabání maleb - pás š -50 cm kolem oken - pro napojení šliuku	m2	434,670	13,00		5 650,71	0,00000		1 186,65	
K	PSV	784	784422271	Malba vápenná, 2x 1barevná 2x pačok - pouze začátek kolem oken	m2	233,880	30,00		7 016,40	0,00042		1 473,44	
K	PSV	784	784452271	Malba 2x vnitřní 1barevná - pouze stěna s okny	m2	535,990	28,00		15 007,72	0,00020		3 151,62	

Celkem bez DPH

DPH snížené
DPH základní

Celkem s DPH

934 160,02
196 173,60
1 130 333,62

REKAPITULACE

Rekapitulace cen stavebních objektů

Sazby DPH	
snížená	základní
21%	

P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem	DPH snížená	DPH základní	Cena celkem s DPH
1.	S	ZSmvD05b	ZŠ MI. Vož. - objekt D - zateplení fasády		751 695,59	157 856,10		909 551,69
			CELKEM		751 695,59	157 856,10		909 551,69

Stavba: ZSrnvD05b ZS Ml. Vož. - objekty D - zateplení fasády
Objekt:
Část:
JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem		J. hmotnost	J. sut'	Hodnota DPH	
D	HSV	002	216904212	Úpravy povrchů, podlahy, osazení			21%						21%	
K	HSV	011	620991121	Očštění fasády tlak. vodou	m2	655,410	22,00		14 419,02		0,00056		3 027,99	
K	HSV	011	622405221	Zakrytí otvorů z lešení	m2	257,160	17,00		4 371,72		0,00008		918,06	
K	HSV	011	622405291	Zatepl syst stěn EPS 70 F II, 30 mm - špalety u oken	m2	58,470	383,00		22 394,01		0,00778		4 702,74	
K	HSV	014	622422111	Oprava fasád vápen. člen 1,2 hladké 5 %	m2	655,410	520,00		304 876,00		0,00901		64 023,96	
K	HSV	011	622422621	Oprava fasád vápen. - po odsekání kabinice	m2	61,764	57,00		37 358,37		0,02001		7 845,26	
K	HSV	011	622471318	Tenkostřivá vnější omítka - na zateplovacím systému	m2	697,455	153,00		9 449,89		0,06555		1 984,48	
K	HSV	011	62247131a	Tenkostřivá vnější omítka - na omítce - sokl	m2	61,764	226,00		157 624,83		0,00242		33 101,21	
D	HSV	9	62247131b	Tenkostřivá vnější omítka - na omítce - nezatepl. části štitu	m2	24,960	359,00		22 173,28		0,00242		4 656,39	
K	HSV	003	941941052	Ostatní konstrukce a práce-bourání			226,00		5 640,96		0,00242		1 184,60	
K	HSV	003	941941392	MTŽ lešení 1 řad s podlahami š 1,5m h 24m	t	8,922	350,00		3 122,70				655,77	
K	HSV	003	941941852	Připř. ZKD měsíc použití lešení k ceně 1052 - 2 měsíce	m2	812,770	30,00		24 383,10				5 120,45	
K	HSV	003	949009101	DMTŽ lešení 1 řad s podlahami š 1,5m h 24m	m2	812,770	29,00		47 140,66		0,00151		9 899,54	
K	HSV	013	978015221	Přesun lešení samostatně budované	t	34,136	23,00		18 693,71				3 925,68	
K	HSV	013	978059631	Otluč. omítky ven MV/MVC 1-4st 5 %	m2	655,410	84,00		2 867,42				602,16	
P	HSV	013	979011111	Odsek ven obklad - kabinice - pásy na fasádě - sokl	m2	61,764	3,50		2 293,94			0,00500	481,73	
P	HSV	013	979011121	Svis doprava suti první podlaží - 2 x	t	8,922	46,00		2 841,14			0,08900	596,64	
P	HSV	013	979082111	Svis doprava suti ZKD podlaží - 2 x	t	8,922	119,00		1 061,70				222,96	
P	HSV	013	979082121	Odvoz suti na skládku do 40 km	t	8,922	70,00		624,53				131,15	
P	HSV	221	979087212	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,922	252,00		2 248,31				472,15	
D	HSV	99		Nakládání dopravní prostředek suti	t	8,922	101,00		901,11				189,23	
P	HSV	014	999281111	Přesun hmot HSV	t	8,922	12,00		107,06				22,48	
D	PSV	764		Přesun hmot do výšky do 25 m - opravované objekty	t	27,640	27,00		240,89				50,59	
K	PSV	764-001		Konstrukce klempířské			185,00		5 113,46				1 073,83	
K	PSV	764	764410850	Demont. a zpětná mont. dešť. svodů	soub	1,000			7 800,00				1 638,00	
K	PSV	764	764510260	Demontáž oplechování parapetu rs do 330	m	109,500	7 800,00		7 800,00				1 638,00	
K	PSV	764	764521250	Oplechování - probarvený pozink - parapetu rs 400 včetně rohů	m	109,500	28,00		3 066,00				643,86	
P	PSV	764	998764103	Oplechování fims rs 400 - probarvený pozink - nad zateplením štitu	m	25,600	375,00		41 062,50		0,00468	0,00135	8 623,13	
				Klempířské konstrukce - přesun hmot do 50m, objekty výšky do 24m	t	0,618	367,00		9 395,20		0,00413		1 972,99	
							686,00		424,08				89,06	

Celkem bez DPH

751 695,59

DPH snížené

21%

157 856,10

Celkem s DPH

909 551,69

Položkový rozpočet stavby

Datum: 8.4.2013

Stavba : 34/2013

ZS Mladá Vožice

Objednatel : Město Mladá Vožice

IČO : 00252557

DIČ : CZ00252557

Zhotovitel : Dřevotvar - řemesla a stavby, s.r.o.

IČO : 26071584

DIČ : CZ26071584

343 343

Za zhotovitele: Josef Pták

Za objednatele: Mgr. Jaroslav Větovsky

Josef Pták

18. **Dřevotvar**
řemesla a stavby
s.r.o.
Slovnikovců 455 • 391 55 Chýnov
TEL: 381 297 711
FAX: 381 297 403
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584



Rozpočtové náklady		
Základ pro DPH	15 %	0.00
DPH	15 %	0.00
Základ pro DPH	21 %	4 998 652.00
DPH	21 %	1 049 717.00
Cena celkem za stavbu		6 048 369

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
Objekt A Výměna oken a dveří	1 049 949	0	867 726	182 223	17.4
Objekt A Zateplení fasády	915 656	0	756 740	158 915	15.1
Objekt C Výměna oken a dveří	1 061 542	0	877 308	184 235	17.6
Objekt C Zateplení fasády	981 337	0	811 022	170 315	16.2
Objekt D Výměna oken a dveří	1 130 334	0	934 160	196 174	18.7
Objekt D Zateplení fasády	909 552	0	751 696	157 856	15.0
Celkem za stavbu	6 048 369	0	4 998 652	1 049 717	100.0

FINANČNÍ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ ZŠ Mladá Vožice - výměna oken a zateplení fasády

Délka výstavby :		Dokončení 30.9.2013																		
Měsíc		září 2013																		
týden		srpen 2013																		
		červenec 2013																		
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Předání a převzetí staveniště 1.6.2013																				
Zahájení stavebních prací - Výstavba lešení		1.6.2013																		
Očištění a oprava fasády, přípravné práce		219 053																		
Zateplení fasády				130 776			65 388													
Demontáž a montáž výplní otvorů				349 125			465 500					581 875				232 750				
Úprava vnitřních povrchů							937 746					1 562 910								
Dokončení stavebních prací - venkovní parapety ...												178 538								
Demontáž lešení a úklid staveniště												109 957				109 957				
Předání stavby 30.9.2013																		55 076		
Celkem bez DPH				698 954			1 468 634					2 433 280								30.9.2013
																				397 783

V Chýnově dne 23.4.2013
Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.
Slavíkovců 455
391 55 CHÝNOV

Josef Ptáček

Josef Ptáček
Dřevotvar - řemesla a stavby
Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov
TEL: 381 297
FAX: 381 297
IČ: 293 011
DIČ: CZ26316



ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ ZŠ Mladá Vožice - výměna oken a zateplení fasády


Délka výstavby:		Dokončení 30.9.2013													
Měsíc		červen 2013							červenec 2013						
tyden		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Předání a převzetí staveniště 1.6.2013															
Zahájení stavebních prací - Vystavba řešení	1.6.2013														
Očištění a oprava fasády, přípravné práce	2.6.2013														
Zateplení fasády															
Demontáž a montáž výplní otvorů															
Uprava vnitřních povrchů															
Dokončení stavebních prací - parapety															
Demontáž řešení a uklid staveniště															
Předání stavby 30.9.2013															
															30.9.2013

V Chýnově dne 8.4.2013

34 0 2013

[Handwritten signature]

TEL 381 297 711
FAX 381 297 463



Č. 26071584
DIČ CZ26071584

Slavnicková 455 • 391 55 Chýnov



Seznam subdodavatelů
zakázka: MŠ Mladá Vožice

DAFE- PLAST Jihlava s.r.o. == VÝPLNĚ OTVORŮ

Resslova 1046
588 13 Polná
(Sídlo společnosti a výrobní závod)

Email: polna@dafe.cz
WWW: <http://www.dafe.cz>

IČO: 46345426
DIČ: CZ46345426
Bankovní spojení:
KB Jihlava 502 747-681/0100