

SMLOUVA O DÍLO

č.

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

O b j e d n a t e l: **Město Dubňany**
Sídlo: Náměstí 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany
IČO: 284882
DIČ: CZ00284882
Bankovní spojení: 1523671/0100, Komerční banka, a.s.
Zastoupen: Františkem Třískou, starostou
ve věcech smluvních: Petr Landkamer - LV QVATRO s.r.o.
ve věcech technických:

(dále jen jako „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: **LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.**
Sídlo: Trávníky 23, 691 53 Tvrdonice
IČO: 29301483
DIČ: CZ29301483
Bankovní spojení: 2800240028/2010
Zastoupen: Libor Šimáček
ve věcech smluvních: Libor Šimáček
ve věcech technických: Libor Šimáček

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem: „**Úprava prostranství před hřbitovem a hlavního chodníku**“ na pozemcích p. č. 507/1, 531/4, 571/1, 572, 737/1, nacházejících se v obci Dubňany, katastrální území Dubňany, a to v rozsahu, jež je specifikován projektovou dokumentací vyhotovenou společností MaD PROJEKT s.r.o., IČO: 03020614, se sídlem Nová 801/15, 691 53 Tvrdonice, zodpovědný projektant Drahošlav Mikulka, ČKAIT: 1004183, a dále v souladu a za podmínek schválených v Rozhodnutí č.j. MUDU/297/22 ze dne 14.02.2022, v právní moci ode dne 07.03.2022 a cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“).
- 2.2. Dokumenty uvedené v čl. 2.1. této smlouvy jsou oběma smluvním stranám známy a smluvní strany na ně v plném rozsahu odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění a požadavky objednatele a

prohlašuje, že tyto podklady jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smlouvené dílo.

- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatele předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo převzít a zaplatit za řádně dodané a převzaté dílo sjednanou cenu.
- 2.7. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů, nebo prací, jež nebylo možno předvídat (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

3. Termíny plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • zahájení prací: | v den předání staveniště 16.5.2022 |
| • dokončení a předání díla: | nejpozději do 30.8.2022 |
| • předání dokumentace ke kolaudaci: | nejpozději do 30 dní od dokončení a předání díla |

3.2. Změna termínu provedení díla může být provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně. Zhotovitel může přerušit práce z důvodů značně nepříznivého počasí pro stavbu, oprávněnost vznikne denním zápisem stavu počasí do stavebního deníku a stvrzením zápisu podpisem stavebního dozoru, čímž se doloží prodloužení termínu dokončení a předání díla.

4. Věci nutné k provedení díla

4.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci:

- staveniště
- PD
- Stavební povolení

5. Cena za dílo

5.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

3 949 974,16Kč bez DPH (slovy:

třimilionydevětsetčtyřicetdevěttisícdevětsetsedmdesátčtyřikorunyšestnásthaléřů),

celkem 4 779 468,73Kč, vč. DPH (slovy:

čtyřimilionysedmsetsedmdesátdevěttisícčtyřistašedesátosmkorunsedmdesáttríhaléře)

- 5.2. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně případného vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob,
 - zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání místních komunikací,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené PD, společně s popisem a zdůvodněním provedených odchylek skutečného provedení od ověřené PD, geodetické zaměření skutečného provedení.
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků,
 - stanoviska vlastníků technické infrastruktury dotčené prováděním stavby o splnění podmínek ochrany jejich zařízení
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - pojištění díla a pojištění osob,
 - likvidaci odpadu,
 - a další náležitosti stanovené rozhodnutím stavebního úřadu.
- 5.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s projektovou dokumentací (dále jen „PD“) a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy, a to i v případě, že nejsou v PD specifikovány. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné provedení díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 5.4 V případě, že v době od zpracování nabídky zhotovitele pro realizaci tohoto díla, dojde k nárůstu cen u dodavatelů materiálu (betonové výrobky a drcené kamenivo), dopravy a mechanizace, poplatků za uložení na skládky a zhotovitel tento nárůst cen objednateli doloží, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem dodatek k této smlouvě, podle něhož bude cena díla navýšena o doložené navýšení ceny.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Cena za dílo bude Objednatelem hrazena za skutečně provedené práce a dodávky na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“). Cena díla bude hrazena průběžně měsíční fakturací, a to na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 15. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek za minulý měsíc a po jeho odsouhlasení

technickým dozorem objednatele (objednatel je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví fakturu se splatností 15 dní, kterou vyúčtuje provedené práce. Přílohou faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.

- 6.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství a kvality provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke shodě.
- 6.5. Faktury musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7. Způsob provádění díla

- 7.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, technických norem (ČSN) včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.
- 7.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené PD, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 7.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocněním zástupci objednatele a zhotovitele.
- 7.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 7.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

- 7.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v této smlouvě. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit.
- 7.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.
- 7.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 7.11. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele, a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak.

8. Staveniště

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 8.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, sutí a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 8.4. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 8.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9. Spolupůsobení objednatele

- 9.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující do činnosti objednatele v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu, a to vždy po předchozí dohodě.

10. Odevzdání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem.
- 10.2. Dílo se považuje za řádně dokončené v okamžiku, kdy nevykazuje takové vady a nedodělky, které brání v jeho řádném užívání sepsané v předávacím protokole o převzetí díla a předání, veškerou dokumentaci stanovenou ke kolaudaci stavby např.:
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené PD, společně s popisem a zdůvodněním provedených odchylek skutečného provedení od ověřené PD,
- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a další náležitosti dle stavebního povolení,
- 10.3. Zjištěné případné drobné vady a nedodělky budou zaznamenány v zápise o převzetí díla s datem jejich odstranění.
- 10.4. Následujícím dnem po dni převzetí díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.

11. Uplatnění práva z vadného plnění

- 11.1. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na oznámených vadách zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení a takové vady odstraní nejpozději do 30 dnů od obdržení písemného oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 11.3. V případě, že uplatnění práva z vadného plnění nebude oprávněné, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.
- 11.4. Právo z vadného plnění činí ze zákona 5 let od převzetí díla.

12. Záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců ode dne následujícího po dni protokolárního předání díla objednateli.
- 12.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

13. Sankce

- 13.1. V případě prodlení s provedením díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělků zjištěných při předání stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 13.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiné povinnosti plynoucího z této smlouvy a konkretizované písemným upozorněním nebo zápisem ve stavebním deníku zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamena zánik nároku na smluvní pokutu.
- 13.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 13.9. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 13.10. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost vyplývající z této smlouvy, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých povinností, zejména povinnosti provést dílo řádně a včas, a povinnosti uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.
- 14.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost

odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.

- 14.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.
- 14.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle této smlouvy.


15. Jiná ujednání

- 15.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.
- 15.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.4. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 15.5. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.
- 15.6. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dubňany dne 4.5.2022, usnesením č. 7b/9/22.
- 15.7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:
1. Nabídkový položkový rozpočet podepsaný ze dne 30.3.2022

V Dubňanech, dne: 13.5.2022


MĚSTO DUBŇANY
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany
IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882
-14-

Za Objednatele
František Tříška, starosta


LIBOMSTAV MORAVA s.r.o.
Třávníky 502/23
691 53 Tvrdoňice
IČ: 29301483, DIČ: CZ29301483

Za Zhotovitele
Libor Šimáček, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020122 Dubňany – úprava prostranství před hřbitovem a hlavního chodníku

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: LIKOMSTAV MORAVA s.r.o. IČO: 29301483
DIČ: CZ29301483

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 829 474,16
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			58 500,00
Ostatní náklady			62 000,00
Celkem			3 949 974,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 949 974,16 CZK
Základní DPH	21 %	829 494,57 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 779 468,73 CZK

v

dne

30. 03. 2022

LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.
Travníky 502/23
691 53 Tvrdonice
IČ: 29301483, DIČ: CZ29301483
Za zhotovitele ①

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	01 Prostranství před hřbitovem	0,00	1 753 814,86	368 301,12	2 122 115,98	44
001	Rozpočet	0,00	1 753 814,86	368 301,12	2 122 115,98	44
002	02 Zpevněné plochy uvnitř hřbitova	0,00	2 196 159,30	461 193,45	2 657 352,75	56
002	Rozpočet	0,00	2 196 159,30	461 193,45	2 657 352,75	56
Celkem za stavbu		0,00	3 949 974,16	829 494,57	4 779 468,73	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 195 343,34	30
5	Komunikace	HSV			1 267 119,62	32
8	Trubní vedení	HSV			3 400,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			172 076,20	4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			8 290,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 000,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			316 885,15	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			860 359,85	22
VN	Vedlejší náklady	VN			58 500,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			62 000,00	2
Cena celkem					3 949 974,16	100

Položkový rozpočet

S:	2020122	Dubňany – úprava prostranství před hřbitovem a hlavního chodníku
O:	001	01 Prostranství před hřbitovem
R:	001	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				550 414,34
1	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. do 10 cm	m2	380,20000	490,00	186 298,00
		dle C03 odstranění asfaltové vrstvy : 380,2		380,20000		
2	113109425R00	Odstranění podkladu a krytu pl.nad 50 m2, beton, tl. do 25 cm	m2	421,00000	450,00	189 450,00
		dle C03 odstranění betonového krytu a podkladu : 421		421,00000		
3	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, štěrkopísek tl. do 20 cm	m2	421,00000	145,00	61 045,00
		dle C03 odstranění podkladu ŠP krytu a podkladu z betonu : 421		421,00000		
4	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	46,26000	100,00	4 626,00
		dle C03 vytrhání obrub kolem ostrůvku : 25,66		25,66000		
		dle C03 v případě poškození obrub vytrhání podél křiví u kostela : 13,8+6,8		20,60000		
5	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu vč. očištění a uložení pro předláždění	m2	1,00000	55,00	55,00
		dle C03 vstup do kostela v případě narušení nutné předláždět (napojit) : 2*0,5		1,00000		
6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	7,77900	145,00	1 127,96
		dle C03 ostrůvek : 51,86*0,15		7,77900		
7	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	7,77900	175,00	1 361,33
		dle C03 ostrůvek : 51,86*0,15		7,77900		
8	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1,55580	25,00	38,90
		dle C03 ostrůvek : 51,86*0,15*0,2		1,55580		
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	472,86000	20,00	9 457,20
		dle C03 : 421+51,86		472,86000		
10	120001101R00	Příplatek za ztížení prací v blízkosti vedení a objektů	m3	9,50000	25,00	237,50
		dle C03 příplatek za ztížení prací kolem stávajících objektů, ochrana před jejich poškozením : 0,5*0,5*38		9,50000		
11	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	15,55800	85,00	1 322,43
		dle D04 zemina pro zpětný zásyp ostrůvku (cesta tam a zpět) : 51,86*0,15*2		15,55800		
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku	m3	7,77900	25,00	194,48
		dle D04 zemina pro zpětný zásyp ostrůvku : 51,86*0,15		7,77900		
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,77900	125,00	972,38
		dle D04 zemina pro zpětný zásyp ostrůvku : 51,86*0,15		7,77900		
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,77900	245,00	1 905,86
		dle D04 zpětný zásyp ostrůvku : 51,86*0,15		7,77900		
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	91,97900	125,00	11 497,38
		ornice : 7,779		7,77900		
		podklad z ŠP : 421*0,2		84,20000		
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	919,79000	45,00	41 390,55
		ornice : 7,779*10		77,79000		
		podklad z ŠP : 421*0,2*10		842,00000		
17	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	7,77900	150,00	1 166,85

Položkový rozpočet

S:	2020122	Dubňany – úprava prostranství před hřbitovem a hlavního chodníku
O:	001	01 Prostranství před hřbitovem
R:	001	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ornice : 7,779		7,77900		
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	84,20000	250,00	21 050,00
		podklad z ŠP : 421*0,2		84,20000		
19	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	51,86000	125,00	6 482,50
		dle C03 ostrůvek : 51,86		51,86000		
20	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	7,77900	1 000,00	7 779,00
		dle C03 ostrůvek : 51,86*0,15		7,77900		
21	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	51,86000	5,00	259,30
		dle C03 ostrůvek : 51,86		51,86000		
22	00572400R	Směs travní parková běžná zátěž	kg	2,07440	300,00	622,32
		dle C03 ostrůvek : 51,86*0,04		2,07440		
23	185804215R00	Vypleť trávníku po výsevu v rovině	m2	51,86000	10,00	518,60
		dle C03 ostrůvek : 51,86		51,86000		
24	111104111R00	Pokosení trávníku, svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	51,86000	10,00	518,60
		dle C03 ostrůvek : 51,86		51,86000		
25	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,25930	2 000,00	518,60
		dle C03 ostrůvek : 51,86*0,005		0,25930		
26	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,25930	2 000,00	518,60
		dle C03 ostrůvek : 51,86*0,005		0,25930		
Díl: 5		Komunikace				550 489,74
27	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku 0-8 po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	421,00000	250,00	105 250,00
		dle D04 skladba 1 : 380,2		380,20000		
		dle D04 skladba 2 : 40,8		40,80000		
28	564772111R00	Podklad z kam.drceného 0-63 po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	421,00000	350,00	147 350,00
		dle D04 skladba 1 : 380,2		380,20000		
		dle D04 skladba 2 : 40,8		40,80000		
29	564811111R00	Podklad z kam.drceného 8-16 po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	380,20000	205,00	77 941,00
		dle D04 skladba 1 : 380,2		380,20000		
30	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm	m2	414,71000	195,00	80 868,45
		dle D04 skladba 1 (odečet obrub) : 380,2- (0,15*(17,9+16,2+14,5))		372,91000		
		dle D04 skladba 2 : 40,8		40,80000		
		dle C03 vstup do kostela v případě narušení nutné předláždít (napojit) - dlažba stávající : 2*0,5		1,00000		
31	451579877R00	Příplatek za další 1cm lože dlažby	m2	163,20000	25,00	4 080,00
		dle D04 skladba 2 (lože tl. 70mm) : 40,8*4		163,20000		
32	59245030R	Dlažba zámková betonová tl. 8 cm	m2	415,38550	325,00	135 000,29
		dle D04 skladba 1 (odečet obrub) : 380,2- (0,15*(17,9+16,2+14,5))*1,05		372,54550		
		dle D04 skladba 2 : 40,8*1,05		42,84000		
Díl: 8		Trubní vedení				1 450,00
33	899331111R00	Výšková úprava poklopu do 20 cm, zvýšení nebo snížení poklopu	kus	1,00000	1 450,00	1 450,00
		dle C03 v případě potřeby výšková úprava poklopu před kostelem : 1		1,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				62 834,60

Položkový rozpočet

S:	2020122	Dubňany – úprava prostranství před hřbitovem a hlavního chodníku
O:	001	01 Prostranství před hřbitovem
R:	001	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
		dle C03 v případě potřeby zpětná montáž SDZ : 1		1,00000		
		dle C03 v případě potřeby zpětná montáž sloupku		1,00000		
		odpadevého koše : 1				
35	936124111R00	Odstranění, uložení pro zpětné použití a zpětná montáž lavice stabilní bez zabetonování noh	kus	4,00000	2 500,00	10 000,00
		dle C03 lavičky : 4		4,00000		
36	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z betonu včetně dodávky obrubníku	m	51,03000	350,00	17 860,50
		dle D04 schody z obrub : (17,9+16,2+14,5)*1,05		51,03000		
37	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z betonu s opěrou včetně dodávky obrubníku	m	72,66000	385,00	27 974,10
		dle D04 lemování ostrůvku : (17,9+16,2+14,5)*1,05		51,03000		
		dle C03 v případě poškození obrub obnova podél křoví u kostela : (13,8+6,8)*1,05		21,63000		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				2 947,00
38	938909311R00	Čištění vozovek metením z povrchu živického, dlážděného nebo beton.	m2	421,00000	7,00	2 947,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 500,00
39	966006132R00	Dočasné odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami vč. uložení pro zpětné použití	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
		dle C03 v případě potřeby odstranění SDZ pro zpětné použití : 1		1,00000		
40	966006215R00	Dočasné odstranění sloupku odpadevého koše vč. uložení pro zpětné použití	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
		dle C03 v případě potřeby demontáž sloupku odpadevého koše pro zpětné použití : 1		1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				140 089,18
41	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	528,63840	265,00	140 089,18
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				372 590,00
42	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	342,00000	125,00	42 750,00
43	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	1 368,00000	55,00	75 240,00
		342*4		1 368,00000		
44	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	83,60000	1 500,00	125 400,00
45	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	258,40000	500,00	129 200,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				37 500,00
46	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
47	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
48	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
49	005122020R	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Dopravně inženýrské opatření v průběhu výstavby - osazení dočasného dopr.značení vč.opatření pro zajištění dopravy-zřízení a odstranění, manipulace, pronájmu vč.projektu a zajištění dopr. inženýrského rozhodnutí : 1		1,00000		
50	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Pomocné práce zajištění nebo řízení regulaci a ochranu dopravy - úhrnná částka musí obsahovat veškeré nákl. na dočasné úpravy a regulaci dopr.(i pěší) na staveništi : 1		1,00000		
51	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet

S:	2020122	Dubňany – úprava prostranství před hřbitovem a hlavního chodníku
O:	001	01 Prostranství před hřbitovem
R:	001	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				31 000,00
52	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
53	00523 R	Zkoušky a revize - dozor jiné osoby (geotechnické posouzení - 1 návštěvy stavby)	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
54	005241010R	Dokumentace skutečného provedení, vč. geodetických prací	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00

Celkem						1 753 814,86
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	2020122	Dubňany – úprava prostranství před hřbitovem a hlavního chodníku
O:	002	02 Zpevněné plochy uvnitř hřbitova
R:	002	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				644 929,00
1	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. do 10 cm	m2	534,30000	490,00	261 807,00
		dle C03 odstranění asfaltové vrstvy : 494,5+39,8		534,30000		
2	113109425R00	Odstranění podkladu a krytu pl.nad 50 m2, beton, tl. do 25 cm	m2	534,30000	450,00	240 435,00
		dle C03 odstranění betonového podkladu : 494,5+39,8		534,30000		
3	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, štěrkopísek tl. do 20 cm	m2	534,30000	100,00	53 430,00
		dle C03 odstranění podkladu ŠP krytu a podkladu z betonu : 494,5+39,8		534,30000		
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	534,30000	20,00	10 686,00
		dle C03 úprava pláně : 494,5+39,8		534,30000		
5	120001101R00	Příplatek za ztížení prací v blízkosti vedení a objektů	m3	43,90000	25,00	1 097,50
		dle C03 příplatek za ztížení prací kolem stávajících objektů, ochrana před jejich poškozením : 0,5*0,5*(12,3+77+75,3+11)		43,90000		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	106,86000	125,00	13 357,50
		dle C03 odstranění podkladu ŠP krytu a podkladu z betonu : (494,5+39,8)*0,2		106,86000		
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 068,60000	45,00	48 087,00
		dle C03 odstranění podkladu ŠP krytu a podkladu z betonu : (494,5+39,8)*0,2*10		1 068,60000		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	106,86000	150,00	16 029,00
		dle C03 odstranění podkladu ŠP krytu a podkladu z betonu : (494,5+39,8)*0,2		106,86000		
Díl: 5		Komunikace				716 629,88
9	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku 0-8 po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	534,30000	250,00	133 575,00
		dle D04 skladba 1 : 494,5+39,8		534,30000		
10	564772111R00	Podklad z kam.drceného 0-63 po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	534,30000	350,00	187 005,00
		dle D04 skladba 1 : 494,5+39,8		534,30000		
11	564811111R00	Podklad z kam.drceného 8-16 po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	534,30000	205,00	109 531,50
		dle D04 skladba 1 : 494,5+39,8		534,30000		
12	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm	m2	534,30000	195,00	104 188,50
		dle D04 skladba 1 : 494,5+39,8		534,30000		
13	59245030R	Dlažba zámková betonová tl. 8 cm	m2	561,01500	325,00	182 329,88
		dle D04 skladba 1 : (494,5+39,8)*1,05		561,01500		
Díl: 8		Trubní vedení				1 950,00
14	899331111R00	Výšková úprava poklopu do 20 cm, zvýšení nebo snížení poklopu	kus	1,00000	1 950,00	1 950,00
		dle C03 v případě potřeby výšková úprava poklopu vpusti za vstupem : 1		1,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				109 241,60
15	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
		dle C03 zpětná montáž sloupku odpadkového koše : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	2020122	Dubňany – úprava prostranství před hřbitovem a hlavního chodníku
O:	002	02 Zpevněné plochy uvnitř hřbitova
R:	002	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	936124111R00	Odstranění, uložení pro zpětné použití a zpětná montáž lavice stabilní bez zabetonování noh	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00

dle C03 lavečky : 1

1,00000

17	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z betonu s opěrou včetně dodávky obrubníků	m	268,16000	385,00	103 241,60
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------

dle D04 parková obruba (výměra podél celého objektu; v blízkosti objektů musí být upřesněn rozsah) : 268,16

268,16000

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					5 343,00
18	938909311R00	Čištění vozovek metením z povrchu živičného, dlážděného nebo beton.	m2	534,30000	10,00	5 343,00

Díl: 96	Bourání konstrukcí					1 500,00
19	966006215R00	Dočasné odstranění sloupku odpadkového koše vč. uložení pro zpětné použití	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00

dle C03 demontáž sloupku odpadkového koše pro zpětné použití : 1

1,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					176 795,97
20	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	667,15461	265,00	176 795,97

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					487 769,85
21	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	438,13000	125,00	54 766,25
22	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	1 752,52000	55,00	96 388,60

438,13*4

1 752,52000

23	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	320,58000	500,00	160 290,00
24	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	117,55000	1 500,00	176 325,00

Díl: VN	Vedlejší náklady					21 000,00
25	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
26	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
27	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
28	005211030R	Dočasná dopravní a pěší opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Pomocné práce zajištění nebo řízení regulací a ochranu dopravy - úhrnná částka musí obsahovat veškeré nákl. na dočasné úpravy a regulaci dopr.(i pěší) na staveništi : 1

1,00000

29	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
----	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------

Díl: ON	Ostatní náklady					31 000,00
30	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
31	00523 R	Zkoušky a revize - dozor jiné osoby (geotechnické posouzení - 1 návštěvy stavby)	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
32	005241010R	Dokumentace skutečného provedení, vč. geodetických prací	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00

Celkem						2 196 159,30
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--