


Číslo smlouvy objednatele: SD/2013/0115/150
Číslo smlouvy zhotovitele: SOD13-270



SMLOUVA O DÍLO

dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109
695 01 Hodonín
- Zastoupený: Jozefem Anovčínem, jednatelem
- Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických: Ing. Josef Anovčín, vedoucí výroby
IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363
- 1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín
- Zastoupený: Ing. arch. Milanou Grauovou, starostkou města
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocnění jednat za:

- zhotovitele: Ing. Marek Hason, Petr Uříčář, Dušan Bellay
- objednatel: Ing. Josef Prokop, Ing. Iva Michalicová (dále jen jako „technický dozor objednatel“ nebo „TDO“)

- 1.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

Stavba: **Skatepark Hodonín – stavební úpravy**
Místo: Hodonín, ulice Brandlova, č.p. 1790/229
Generální projektant: Prost Hodonín s.r.o., Brněnská 3497, 695 01 Hodonín

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Skatepark Hodonín – stavební úpravy**“ v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří Prost Hodonín s.r.o., Brněnská 3497, 695 01 Hodonín jako generálním projektantem, položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr), jenž tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smlouvené dílo.
- 3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a

zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

- 3.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům, včetně zákresu skutečného provedení.
- 3.5. Předmětem smlouvy je podle projektové dokumentace provedení všech stavebních prací „**Skatepark Hodonín – stavební úpravy**“. Tento předmět díla je vymezen projektovou dokumentací. Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmětem smlouvy je dále dodání dokumentace skutečného provedení ve dvou vyhotoveních. Dále stavební deník, certifikáty a prohlášení o shodě k použitým materiálům.
- 3.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvy.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| zahájení prací | do 1 týdne od předání staveniště |
| ukončení prací | do 30. září 2013 |
| termín dodání díla | do 3 dní od ukončení prací |
- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: do 2 týdnů od podpisu smlouvy.
- 4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:
- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby
- 4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek
- 4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:
- Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz bod 4.3 této smlouvyO počtu dní, na které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1. bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 smlouvy

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště pravo třetích osob.

6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je stanovena na základě:

- soutěžní nabídky ze dne 7.8.2013 rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele

6.2. Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

1 597 642,- Kč bez DPH
335 505,- Kč DPH 21 %
1 933 147,- Kč vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Nabídková cena je zpracována ve smyslu zadávacího řízení veřejné zakázky.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 ZDPH a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přízná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín."

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku, které budou vytknuty při předávání díla.

7.5. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:

Město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

8. Způsob provádění díla

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. obchod. zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.

8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O významných skutečnostech, které nebudou řešeny v rámci kontrolních dnů a budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku, bude objednatel okamžitě telefonicky, nebo e-mailovou poštou informovat TDO. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.

8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě
- 8.9. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na jeho povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v pracovních dnech v době od 7:00 do 17:00 hod. a ve dnech pracovního volna v době od 7. hod. do 13:00 hod.
- 10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

10.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

11. Odevzdání a převzetí díla

11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.

11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. Reklamáce

12.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíší zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. Reklamáce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

12.2. I když reklamáce nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

13. Odpovědnost za vady

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data řádného předání stavby objednateli.

13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo generálním dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

13.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

14. Smluvní pokuta

14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- 14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% fakturované částky.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy popř. povinností uvedených v čl. 15.5. smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení svých závazků či povinností.
- 14.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.
- 14.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 14.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 14.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se dodavatel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 14.12. Dodavatel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se dodavatel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

15. Jiná ujednání

- 15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 15.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran.
- 15.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
- položkový rozpočet
- 15.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.5. Zhotovitel si je vědom svých zákonných povinností vyplývajících z ust. § 147a odst. 4 z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, a to ve lhůtě stanovené v § 147a odst. 5 zákona.

15.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

15.7. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Obchodního zákoníku, není-li zde úprava, pak podle Občanského zákoníku.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet.

V Hodoníně dne 16.8.2013

V Hodoníně dne 7.8.2013

Objednatel


Zhotovitel

Razítko:


Razítko:

Podpis:

Podpis:




Ing.arch. Milana Grauová
starostka města



Jozef Anovčín
Jednatel

Výkaz výměr

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	01 Stavební úpravy	928
Stavba :	Název stavby :	SKP :
01-13-270	Skatepark Hodonín	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Hodonín	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	1 471 406	
N PSV celkem	126 236	
ZRN celkem	1 597 642	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	1 597 642	
ZRN+VRN+HZS	1 597 642	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Anovčín J. Datum : 7.8.2013 Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
		
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 597 642 Kč
DPH	21 % činí :	335 505 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 933 147 Kč

Výkaz výměr je zpracován podle standartů RTS a.s. Brno

Poznámka :

Stavba : 01-13-270 Skatepark Hodonín
 Objekt : 01 Stavební úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	107 265	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	58 139	0	0	0	0
57 Kryty šterkových a živičných komunikací	37 457	0	0	0	0
58 Cementobetonové kryty komunikací	896 069	0	0	0	0
90 Oplocení	80 277	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	30 435	0	0	0	0
783 Nátěry	0	8 480	0	0	0
502 Chodníky	132 604	0	0	0	0
7662 Mobiliář a herní prvky	0	116 663	0	0	0
796 Sadové úpravy	0	1 093	0	0	0
9541 Drenáže	30 477	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	85 784	0	0	0	0
M100 Ostatní náklady	3 000	0	0	0	0
M101 Vedlejší náklady	9 900	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 471 406	126 236	0	0	0

	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
				0

Výkaz výměr

Stavba :	01-13-270 Skatepark Hodonín
Objekt :	01 Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	deníhnot / MJ	deníhnot celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	19,00	27,19	516,61			-0,13800	-2,62200
2	113 10-7130.R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2, bet.prostý tl.8 cm	m2	18,00	172,02	3 096,36			-0,19879	-3,57822
3	113 10-7141.T00	Odstanění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 8 cm	m2	1 200,00	37,00	44 400,00			-0,15680	-188,16000
4	113 10-7221.R00	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1 237,00	15,37	19 012,69			-0,13000	-160,81000
		1200+19+18		1 237,00						
5	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	10,10	99,17	1 001,62				
		101*0,1		10,10						
6	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	10,02	489,95	4 909,30				
		167*0,3*0,2		10,02						
7	132 20-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	36,58	305,68	11 180,25				
		drenážní pero.35*1*0,95*1,1		36,58						
8	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	56,70	170,73	9 679,54				
		10,1+10,02+36,575		56,70						
9	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	56,70	126,87	7 192,89				
10	171 20-1201.R00	Uložení sypání na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	56,70	10,69	606,07				
11	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	56,70	100,00	5 669,50				
	Celkem za	1 Zemní práce				107 264,82				-355,17022
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
12	564 83-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	1 237,00	47,00	58 139,00	0,18907	233,87959		
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				58 139,00		233,87959		
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací								
13	213 15-1121.R00	Montáž geotextilie	m2	193,50	12,13	2 347,16	0,00004	0,00774		
		(3,1+23,9+7+21+7+12+22,9+3,1)*0,5		50,00						
		drenážní pero.35*4,1		143,50						
14	639 57-1210.R00	Pás z kačírku tl. 100 mm	m2	85,00	293,15	24 917,75	0,16000	13,60000		
		okolo hrášť:(3,1+23,9+7+21+7+12+22,9+3,1)*0,5		50,00						
		drenážní pero.35*1		35,00						
15	673-52030	Geotextilie silniční PK-Tex PP 80 314 g/m2	m2	222,53	45,80	10 191,65	0,00031	0,06898		
		193,5*1,15		222,53						
	Celkem za	57 Kryty šterkových a živičných komunikací				37 456,55		13,67672		
Díl: 58		Cementobetonové kryty komunikací								
16	273 32-3611.R16	Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37 XF4 odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	222,33	2 530,00	562 482,76	2,52500	561,37113		
		1235,14*0,18		222,33						
17	273 36-1921.R16	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 150/150	t	7,15	26 500,00	189 382,25	1,05702	7,55399		
		1235,14*5,26*1,1/1000		7,15						

Výkaz výměr

Stavba :	01-13-270 Skatepark Hodonín
Objekt :	01 Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
18	564 21-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky do 5cm	m2	1 235,14	40,68	50 245,50	0,10120	124,99617		
19	631 31-9165.R00	spádová vrstva	m3	222,33	182,11	40 487,64	0,01000	2,22325		
20	631 31-9211.R00	Příplatek za konečnou úpravu tl. 24 cm	m3	222,33	23,00	5 113,48	0,00091	0,20232		
		1235,14*0,18		222,33						
21	631 31-9781.T00	Příplatek za dilataci pružným tmelem dilatační celek	m2	222,33	89,73	19 949,24				
		3000/3000 mm		222,33						
22	632 48-1213.U00	1235,14*0,18	m2	1 235,14	23,00	28 408,22	0,00012	0,14822		
		Separční vrstva PE fólie		1 235,14						
		1235,14								
	Celkem za	58 Cementobetonové kryty komunikací				896 069,08		696,49508		
Díl:	90	Oplocení								
23	338 17-1122.R00	Osazení sloupků plot ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	4,00	208,40	833,60	0,12500	0,50000		
24	767 91-1130.R00	Montáž oplocení z pletiva v do 2,0 m, napínací drát	m	167,00	57,62	9 622,54				
25	767 91-1822.R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	167,00	39,56	6 606,52				
26	767 91-2120.R00	Montáž oplocení ostatného drátu H nad 2,0 m	m	334,00	7,68	2 565,12				
		167*2		334,00						
27	767 92-0210.R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00	165,17	165,17				
28	767 92-0230.R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	1,00	303,44	303,44				
29	966 04-9111.T00	Demontáž sloupku oplocení	kus	4,00	120,00	480,00				
30	90 001	Sloupek profil 100/100/3 mm, délka 2500 mm	kus	2,00	420,00	840,00	0,01960	0,03920		
31	90 002	Sloupek profil 60/60/3 mm, délka 2500 mm	kus	2,00	360,00	720,00	0,01960	0,03920		
32	900 01-1001	Oprava poškozených sloupků	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00				
33	313-27504	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x2000mmFluidex	m	170,00	176,50	30 005,00	0,00248	0,42160		
34	314-78110	Drát ostený PVC Fluidex zelený	m	350,00	11,70	4 095,00				
35	314-78150	Drát napínací PVC pr. drátu 2,2 mm	m	550,00	3,90	2 145,00				
36	314-79012	Napínací strojek-PVC	kus	24,00	24,00	576,00				
37	553-46338	Branka ocelová s ocelovými sloupky 100x205 cm	kus	1,00	5 960,00	5 960,00	0,06320	0,06320		
38	553-46470	Vrata ocelová s ocelovými sloupky 400x205 cm	kus	1,00	12 360,00	12 360,00	0,15160	0,15160		
	Celkem za	90 Oplocení				80 277,39		1,21480		-0,41416
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
39	998 22-4111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	1 129,72	26,94	30 434,68				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				30 434,68				
Díl:	783	Nátěry								
40	783 01-1001	Nátěr syntetický kovového sloupku dvojnásobný	ks	53,00	160,00	8 480,00	0,00024	0,01272		
	Celkem za	783 Nátěry				8 480,00		0,01272		
Díl:	502	Chodníky								
41	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	109,12	177,50	19 368,80	0,37080	40,46170		
		chodníky:(48+48,5+2,7)*1,1		109,12						

Výkaz výměr

Stavba : 01-13-270 Skatepark Hodonín		01 Stavební úpravy							
Objekt :									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	
42	596 21-5021.R00	Klazení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm chodníky:48+48,5+2,7 pod plotem:187*0,6	m2	199,40 99,20 100,20	176,46	35 186,12	0,07390	14,73566	
43	917 86-2111.RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/10/25 chodníky:(3+23,9+3)*2+2,3*2+0,5*2 (3+22,9+4)*2+2*3+2+2,5	m	135,70 65,40 70,30	320,58	43 502,71	0,20164	27,36255	
44	592-45110	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní 189,4*1,05	m2	209,37 209,37	165,00	34 546,05	0,14000	29,31180	
	Celkem za	502 Chodníky				132 603,68		111,87170	
Díl: 7662		Mobiliář a herní prvky							
45	766 20-1001	D+M venkovní lavička, 500/1800/850 mm materiál: kov, dřevo; kotvení	ks	13,00	7 630,00	99 190,00			
46	766 20-1002	D+M odpadkový koš, 50l materiál: plast, kov; kotvení	ks	2,00	1 281,50	2 563,00			
47	766 20-1003	D+M stojan na kola, 300/4500/300 mm materiál: kov; kotvení	ks	1,00	12 654,00	12 654,00			
48	998 76-6201.T00	Přesun hmot pro mobiliář a herní prvky	%	1 419,00	1,59	2 256,21			
	Celkem za	7662 Mobiliář a herní prvky				116 663,21			
Díl: 796		Sadové úpravy							
49	180 40-2111.R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině	m2	50,00	12,05	602,50			
50	183 40-3114.R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	50,00	0,76	38,00			
51	183 40-3153.R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	50,00	2,22	111,00			
52	183 40-3161.R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	50,00	0,33	16,50			
53	005-72441	Směs travní hřištní II. - vyšší zátěž PROFÍ	kg	1,00	109,00	109,00	0,00100	0,00100	
54	251-91158	Travníkové hnojivo po 10 kg	Kg	1,00	25,90	25,90	0,00100	0,00100	
55	998 79-6299.T00	Přesun hmot pro sadové úpravy	%	11,85	16,00	189,60			
	Celkem za	796 Sadové úpravy				1 092,50		0,00200	
Díl: 9541		Drenáže							
56	174 20-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	36,58 36,58	24,59	899,38			
57	583-318004	drenážní pero:35*1*0,95*1,1 Kamenivo téžené frakce 16/32 Jihomor. kraj 36,575*1,89*1,05	T	72,58 72,58	407,50	29 577,61	1,00000	72,58310	
	Celkem za	9541 Drenáže				30 476,99		72,58310	
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot							
58	979 09-9132.R00	Skládkovné kamen průměs 5% 355,1702-6,2-188,16	t	160,81 160,81	100,00	16 081,02			
59	979 99-0104.R00	Poplatek za skládku sutí - beton 2,62+3,58	t	6,20 6,20	88,97	551,61			
60	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	188,16	200,00	37 632,00			

Výkaz výměr

Stavba :	01-13-270 Skatepark Hodonín
Objekt :	01 Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	deníhmot / MJ	deníhmot celk. (t)
61	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	355,58	37,00	13 156,62				
62	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 555,84	3,00	10 667,53				
63	979 08-7112.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	355,58	15,00	5 333,77				
64	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	355,58	6,64	2 361,08				
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				85 783,63				
Díl:	M100	Ostatní náklady								
65	ON1	Projekt skutečného provedení stavby	kus	1,00	3 000,00	3 000,00				
	Celkem za	M100 Ostatní náklady				3 000,00				
Díl:	M101	Vedlejší náklady								
66	VN1	Zařízení staveniště	kus	1,00	4 000,00	4 000,00				
67	VN2	Práce nepředvidané povinně 5% z nabídkové ceny (čerpání pouze se souhlasem stavebníka)	kus	1,00	2 300,00	2 300,00				
68	VN3	Vytýčení inženýrských sítí	kus	1,00	3 600,00	3 600,00				
69	VN4	Geodetické práce	kus	1,00	3 600,00	3 600,00				
	Celkem za	M101 Vedlejší náklady				9 900,00				