

Číslo smlouvy objednatele: SD/2015/0141/150

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel : RKH s.r.o.
Sídlo: Bratislavská 3004/2, 695 01 Hodonín
Zapsán v obch. rejstříku: oddíl C, vložka 65210 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupený: Rastislavem Kaločayem
IČ: 29201381
DIČ: CZ29201381

1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín
Zastoupený: Ing. arch. Milanou Grauovou, starostkou města
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:

- zhotovitele: Rastislav Kaločay, jednatel společnosti
- objednatele: Sylva Demjanovič, pověřená vedením odboru IaÚ
(dále jen jako „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“)

1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

2. Základní údaje o díle

Stavba: **Rekonstrukce sociálního zařízení na MŠ Sídlištní 4, Hodonín**
Místo: MŠ Sídlištní 4
Generální projektant: Ing. Jan Janků, GAPA Hodonín, s.r.o., Brněnská 42, Hodonín

3. Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce sociálního zařízení na MŠ Sídlištní 4, Hodonín**“ v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Janem Janků, GAPA Hodonín, s.r.o., Brněnská 42, Hodonín – generálním projektantem, položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr), jenž tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smlouvené dílo.

3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a

zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

- 3.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům, včetně zákresu skutečného provedení.
- 3.5. Předmětem smlouvy je podle projektové dokumentace provedení stavební úpravy sociálního zařízení dětí stávajícího objektu mateřské školy č. p. 3993 na ulici Sídlištní 4 v Hodoníně. Stavební úpravy spočívají v celkové opravě a modernizaci umývárny a WC nacházející se v objektu školy. Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmětem smlouvy je dále dodání dokumentace skutečného provedení stavby, dodání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zajištění vytýčení dotčených inženýrských sítí, zkoušky a revize dle platné legislativy, stavební deník, certifikáty a prohlášení o shodě k použitým materiálům.
- 3.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto práce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvy. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných položek jako u výkazu výměr dle ust. 3.1. této smlouvy (tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto původního výkazu výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

zahájení prací	do 7 dní od předání staveniště
ukončení prací	do 60 dní od zahájení prací
termín předání díla	do 7 dní od ukončení prací

- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: do 2 týdnů od účinnosti smlouvy.

- 4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:

- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby

- 4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

- 4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:

- Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz bod 4.3 této smlouvy
- O počtu dnů, na které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1. bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 smlouvy

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště.

6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je dohodnuta na základě:

- nabídky zhotovitele ze dne ... rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele, která byla podána do zadávacího řízení na výše vymezenou veřejnou zakázku.

6.2. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

1.222.024,- Kč	bez DPH
256.625,- Kč	DPH 21 %
1.478.649,- Kč	vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přízná a odvede z přijatého plnění příjemce – město Hodonín.

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělky, které budou vytknuty při předávání díla.

7.5. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:
město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

8. Způsob provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, příslušných podzákonných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.

8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.

8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě
- 8.9. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11. Subdodavatelem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.
- 8.12. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů:

Název	IČO	Rozsah prací
***	***	***

- 8.13. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.
- 8.15. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by ji prováděl sám.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

9.8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. Spolupůsobení objednatele

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, v případě dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech pracovního klidu v době od 8:00 do 20:00.

10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

10.3. Zhotovitel zajistí vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

11. Odevzdání a převzetí díla

11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.

11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. Reklamáce

12.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. Reklamáce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

12.2. I když reklamáce nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

13. Odpovědnost za vady

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců od data řádného předání stavby objednateli.

13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

13.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

14. Smluvní pokuta

14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% fakturované částky.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy popř. povinností uvedených v čl. 15.5. smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 8.13. a 8.14. má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení.

14.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zanik závazku jeho pozdním plněním neznamená zanik nároku na smluvní pokutu.

14.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

14.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

14.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

14.12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

15. Jiná ujednání

- 15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
- 15.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
- 15.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
- Položkový rozpočet
- 15.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.5. Zhotovitel si je vědom svých zákonných povinností vyplývajících z ust. § 147a odst. 4 z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, a to ve lhůtě stanovené v § 147a odst. 5 zákona.
- 15.6. Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany a tímto okamžikem nabývá své účinnosti. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 15.7. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.
- 15.8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet.


V Hodoníně dne

4/07/2015

Objednatel

Razítko:

Podpis:



Ing. arch. Milana Grauová
starostka města

V Hodoníně dne

7. 7. 2015

Zhotovitel

Razítko:

Podpis:

RKH s.r.o.
Bratislavská 3004/2
695 01 Hodonín • Tel.: 608 113 114
IČ: 292 01 381 • DIČ: CZ29201381

Rastislav Kaločay
jednatel společnosti


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	III. ETAPA - PRAVA STRANA - PAVILON B1	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ MŠ SÍDLIŠTNÍ 4	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	5 000
Z	Montáž celkem	17 636		
R	HSV celkem	134 323		
N	PSV celkem	270 700		
	ZRN celkem	422 659		
	HZS	0		
	RN II. a III. hlavy	422 659	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	427 659	VRN celkem	5 000
Vypracoval		Za zhotovitele		
Datum : 12.6.2015		Jméno : KALOČAY. R.		
		Datum : 12.6.2015		
		Podpis : [Signature]		
		 RKH s.r.o. Bratislavská 3004/2 695 01 Hodonín - Tel.: 608 113 114 IČ: 292 01 381 - DIČ: CZ29201381		
		Za objednatele		
		Jméno : 4/07/2015		
		Datum : 4/07/2015		
		Podpis : [Signature]		
		 Město HODONÍN - 37 -		
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč		
DPH	0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	0 % činí :	427 659 Kč		
DPH	21 % činí :	89 808 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		517 468 Kč		

Poznámka :


RKH s.r.o.
 Bratislavská 3004/2
 695 01 Hodonín - Tel.: 608 113 114
 IČ: 292 01 381 - DIČ: CZ29201381

Stavba : REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ SÍDLIŠTNÍ 4
 Objekt : III. ETAPA - PRAVÁ STRANA - PAVILON B1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	4 984	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	58 191	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	8 505	0	0	0	0
90 Přípočty	14 000	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 413	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	1 350	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	42 521	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 360	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	4 902	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	5 627	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	22 988	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	88 980	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	2 743	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	17 012	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	2 380	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	22 071	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	11	0	0	0
781 Obklady keramické	0	93 576	0	0	0
783 Nátěry	0	4 410	0	0	0
784 Malby	0	6 000	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	17 636	0
CELKEM OBJEKT	134 323	270 700	0	17 636	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	5 000	0,0	427 659	5 000
CELKEM VRN				5 000

RKH s.r.o.
 Bratislavská 3004/2
 695 01 Hodonín • Tel.: 608 113 174
 IČ: 292 01 381 • DIČ: CZ29201381

Položkový rozpočet

Stavba : REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ MŠ SÍDLIŠTNÍ 4
 Objekt : III. ETAPA - PRAVÁ STRANA - PAVILON B1

R.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 34		Stěny a příčky				
1	342 25-5024.RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm nové příčky, zazdívky	m2	11,00	320,00	3 520,00
2	317 12-1033.RT2	Překlad nenosný do příčky Ytong překlad Ytong 1200 x 249 x 100 mm	kus	2,00	340,00	680,00
3	342 66-8111.R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou styk nových příček a obezdívek s původními stěnami	m	22,40	35,00	784,00
	Celkem za	34 Stěny a příčky				4 984,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
4	611 42-1331.R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových původní omítky stropů	m2	31,40	250,00	7 850,00
5	612 40-3382.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS po montáži nových rozvodů vody a kanalizace	m	40,00	53,00	2 120,00
6	612 42-5931.R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková oprava původních omítek po výměně dveří	m2	3,00	250,00	750,00
7	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů osazené zárubně a okna	m2	17,70	35,00	619,50
8	612 47-3181.R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, hladká pod novými vnitřní obklady	m2	85,00	192,00	16 320,00
9	612 47-3182.R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková nad novými vnitřními obklady a stěny s okny	m2	58,00	250,00	14 500,00
10	612 47-3186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky rohy a kouty v nových omítkách	m	155,00	59,00	9 145,00
11	622 48-1211.RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	22,00	200,00	4 400,00
12	602 01-1141.RT3	Omítka štuková ručně tloušťka vrstvy 4 mm, na stěrkový tmel	m2	22,00	113,00	2 486,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				58 190,50
Díl: 64		Výplně otvorů				
13	642 94-4121.R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. montáž nových zárubní š. 60 a 80 cm	kus	5,00	713,00	3 565,00
14	641 96-0000.R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou zapěnování dodatečných zárubní	m	23,90	75,00	1 792,50
15	553-30316	Zárubeň ocelová 600x1970x110 mm dodávka nových zárubní do příčky š. 100 mm	kus	3,00	592,00	1 776,00
16	553-30319	Zárubeň ocelová 800x1970x110 mm dodávka nových zárubní do příčky š. 100 mm	kus	1,00	616,00	616,00
17	553-30334	Zárubeň ocelová 800x1970x160 mm dodávka nových zárubní do příčky š. 150 mm	kus	1,00	755,00	755,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				8 504,50
Díl: 90		Přípočty				
18	900 - .R03	HZS - stavební práce rezerva na nespecifikované práce	hod	200,00	70,00	14 000,00
	Celkem za	90 Přípočty				14 000,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
19	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	31,40	35,00	1 099,00
20	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	31,40	10,00	314,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 413,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
21	953 76-1133.R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými 160x3,2 mm od axiálních ventilátorů 1.NP	m	3,00	450,00	1 350,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				1 350,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
22	965 08-1713.R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 původní dlažba	m2	27,40	46,00	1 260,40
23	962 03-1133.R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm původní příčky (zděný sokl dřevěné příčky)	m2	2,20	101,00	222,20
24	962 03-1132.R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm původní obezdívky a zazdívky	m2	4,50	85,00	382,50
25	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 původní dveře	kus	6,00	12,00	72,00
26	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 původní dveřní zárubně	m2	7,80	268,00	2 090,40
27	971 03-3331.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC pro nové větrací potrubí DN 150	kus	3,00	58,00	174,00
28	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 původní obklady na stěnách	m2	45,00	77,00	3 465,00

Položkový rozpočet

Stavba : **REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ SÍDLIŠTNÍ 4**
 Objekt : **III. ETAPA - PRAVÁ STRANA - PAVILON B1**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % původní omítky stěn	m2	143,00	61,00	8 723,00
30	969 01-1121.R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm bourací práce pro původní vodovod	m	40,00	35,00	1 400,00
31	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,10	218,00	3 073,80
32	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	14,10	218,00	3 073,80
33	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m dalších 10 m	t	28,20	25,00	705,00
34	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,10	262,00	3 694,20
35	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km dalších 10 km skládka Mutěnice	t	141,00	15,00	2 115,00
36	979 98-1106.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 12 t	t	14,10	256,00	3 609,60
37	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	14,10	600,00	8 460,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				42 520,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
38	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	9,60	350,00	3 360,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 360,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
39	711 21-2101.R00	Nátěr nesavých podkladů Superkontakt Cemix	m2	12,00	50,00	600,00
40	711 21-2122.R00	Stěrka hydroizolační Cemix proti vlhkosti silikát. koupelňová hydroizolace sprchových koutů	m2	12,00	320,00	3 840,00
41	711 21-2601.RU1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna šířka 120 mm (Cemix)	m	6,00	77,00	462,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				4 902,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
42	721 17-1803.R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75 původní přípojovací potrubí	m	6,00	9,00	54,00
43	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm pro nové umyvadla a sprchové vaničky	m	6,00	160,00	960,00
44	721 17-6114.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 75 x 1,9 mm nové stoupací potrubí, instalační šachty	m	4,00	250,00	1 000,00
45	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 pro umyvadla	kus	6,00	55,00	330,00
46	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 vaničky a výlevka	kus	3,00	57,00	171,00
47	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 klozety	kus	6,00	85,00	510,00
48	721 14-0913.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 70	kus	4,00	250,00	1 000,00
49	721 14-0915.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 napojení na původní potrubí v 1.NP	kus	6,00	250,00	1 500,00
50	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	6,00	17,00	102,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				5 627,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
51	722 13-0801.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 původní vnitřní vodovod	m	41,00	25,00	1 025,00
52	722 13-0831.R00	Demontáž nástěnky původní rohové ventily a baterie	kus	19,00	22,00	418,00
53	722 18-1812.R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50 izolace původního vodovodu	m	41,00	15,00	615,00
54	722 22-0861.R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 původní stoupačkové uzávěry v 1.NP	kus	12,00	15,00	180,00
55	722 17-2310.R00	Potrubí z PPR, studená, D 16/2,2 mm nové přípojovací potrubí pro WC a pisoáry	m	12,00	210,00	2 520,00
56	722 17-2330.R00	Potrubí z PPR, teplá, D 16/2,7 mm nové přípojovací potrubí pro umyvadla a sprchu	m	5,00	210,00	1 050,00
57	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm nové společné stoupací potrubí	m	8,00	220,00	1 760,00
58	722 17-2331.R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20/3,4 mm nové společné stoupací potrubí	m	16,00	223,00	3 568,00
59	722 18-1111.R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20 pro nový vodovod	m	41,00	25,00	1 025,00
60	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 pro nové baterie a rohové ventily	kus	19,00	154,00	2 926,00
61	722 22-0121.R00	Nástěnka, pro baterii G 1/2 umyvadlovou, termostatickou, dřezovou a sprchovou	pár	9,00	287,00	2 583,00
62	722 22-4112.R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20 nové uzávěry na stupačkách	kus	12,00	123,00	1 476,00
63	722 13-1932.R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 napojení na původní stoupací potrubí v 1.NP	kus	12,00	245,00	2 940,00

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁŘÍZENÍ MŠ SÍDLIŠTNÍ 4
Objekt :	III. ETAPA - PRAVÁ STRANA - PAVILON B1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	41,00	11,00	451,00
65	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	41,00	11,00	451,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				22 988,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
66	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích původní klozety se splachovači	soubor	5,00	25,00	125,00
67	725 11-0814.R00	Demontáž klozetů kombinovaných původní klozety na WC učitelky	soubor	1,00	25,00	25,00
68	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur původní umyvadla	soubor	6,00	5,00	30,00
69	725 99-1811.R00	Demontáž konzol jednoduchých původní umyvadlové a dřezové konzoly	kus	14,00	5,00	70,00
70	725 99-1812.R00	Demontáž konzol zdvojených původní madla nad sprchovými mísami pro děti	kus	1,00	5,00	5,00
71	725 24-0812.R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur původní sprchové mísy pro děti	soubor	1,00	5,00	5,00
72	725 31-0821.R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách původní výlevky	soubor	1,00	5,00	5,00
73	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 původní umyvadlové, dřezové a termostatické baterie	soubor	8,00	25,00	200,00
74	725 84-0850.R00	Demontáž baterie sprchové G 3/4 původní sprchové baterie	kus	2,00	25,00	50,00
75	725 81-0811.R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného místnost 06	kus	2,00	10,00	20,00
76	725 86-0812.R00	Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých původní umyvadlové, dřezové a sprchové sifony	kus	9,00	10,00	90,00
77	725 59-0811.R00	Přesun vybourání, zařizovací předměty H 6 m	t	0,40	150,00	60,00
78	725 01-2181.R00	Klozet bez nádrže BABY + sedátko, bílý dodávka a montáž nových klozetů	soubor	5,00	1 500,00	7 500,00
79	725 11-1241.R00	Nádrž splachovací JUNIOR vysokopolož. 6 l, bílá pro nové klozety	soubor	5,00	1 500,00	7 500,00
80	725 01-3131.R00	Klozet kombi, nádrž s armaturou, bílý pro WC učitelky	soubor	1,00	3 850,00	3 850,00
81	725 01-7130.R00	Umyvadlo na šrouby, 50 cm, bílé dodávka a montáž nových umyvadel (umýváték)	soubor	5,00	1 300,00	6 500,00
82	725 01-7134.R00	Umyvadlo na šrouby, 60 cm, bílé předstíně WC učitelky	soubor	1,00	1 250,00	1 250,00
83	725 01-7138.R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý pro nové umyvadla	soubor	6,00	950,00	5 700,00
84	725 24-9102.R00	Montáž sprchových mís a vaniček montáž nových vaniček	soubor	2,00	1 100,00	2 200,00
85	725 24-9106.R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů montáž nových sprchových koutů a dveří	soubor	2,00	500,00	1 000,00
86	554-23084	Mísa akrylátová 1/4kruhu 800x800x150 mm místnost 01	kus	1,00	1 850,00	1 850,00
87	554-23038.A	Mísa akrylátová 90x90x15 cm, bílá místnost 05	kus	1,00	1 850,00	1 850,00
88	554-28091.A	Kout sprchový 1/4kruh 80x80xR50 cm	kus	1,00	8 500,00	8 500,00
89	554-84470.A	Dveře sprchové třídičné 80cm, sklo čiré	kus	1,00	6 500,00	6 500,00
90	725 29-9101.R00	Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků ap	soubor	22,00	30,00	660,00
91	551-49004	Držák toaletního papíru nerez místnosti s klozety	kus	2,00	250,00	500,00
92	551-49051	Kartáč WC s nerez držákem nástěnným místnosti s klozety	kus	2,00	450,00	900,00
93	551-49040	Stěna dělicí mezi pisoáry a klozety	kus	4,00	1 850,00	7 400,00
94	551-49010	Zásobník nerez na papírové ručníky místnosti s umyvadly	kus	2,00	580,00	1 160,00
95	551-49026	Dávkovač tek. mýdla nerez nástěnný nad umyvadla	kus	6,00	350,00	2 100,00
96	551-49036	Koš odpadkový nerezový obsah 12 l místnosti s umyvadly a WC učitelky	kus	3,00	230,00	690,00
97	551-49061	Zrcadlo nerez nerozbitné 600 x 400 mm 2 ks/umývárna dětí, 1 ks/předstíně WC učitelky	kus	3,00	50,00	150,00
98	725 33-9101.R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	599,00	599,00
99	642-71102	Výlevka závěsná se sklop. plast. mřížkou, bílá	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
100	725 81-0401.R00	Ventil rohový včetně přípoj. trubičky G 1/2 pro nové splachovače, WC kombi a umyvadlo	soubor	8,00	132,00	1 056,00
101	725 82-9201.RT1	Montáž baterie umyvadlové nástěnné chromové včetně dodávky baterie na studenou vodu	kus	5,00	1 300,00	6 500,00
102	725 82-9301.RT2	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové včetně baterie	kus	1,00	50,00	50,00
103	725 82-9202.R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	1,00	50,00	50,00
104	551-45014	Baterie dřezová směšová nástěnná k výlevce	kus	1,00	1 200,00	1 200,00

Položkový rozpočet


Stavba :	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ SÍDLIŠTNÍ 4
Objekt :	III. ETAPA - PRAVÁ STRANA - PAVILON B1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
105	725 84-9201.R00	Montáž baterií sprchových, pevná výška do nových sprchových koutů učitelek	kus	1,00	50,00	50,00
106	725 84-9202.R00	Montáž baterií termostatických centrálních a sprchových do umývárny dětí	kus	2,00	50,00	100,00
107	551-45009	Baterie sprch směš nástěnná se sprchovou sadou	kus	1,00	950,00	950,00
108	551-43356	Baterie nástěnná termostatická centrální	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
109	551-43412	Baterie sprchová termostatická nástěnná se sprchovou sadou	kus	1,00	3 100,00	3 100,00
110	725 86-0109.R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová, D 40 pro nová umyvadla	kus	6,00	55,00	330,00
111	725 86-0222.RT1	Sífon sprchový, DN 40/50 samočisticí, stavitelný odpad 6/4 ", krytka nerez	kus	2,00	150,00	300,00
112	725 98-0121.R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm ke stupačkám kanalizace a vody v 1.NP	kus	5,00	50,00	250,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				88 980,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
113	735 11-1810.R00	Demontáž těles otopných litinových článkových 50 článků po 0,26 m2, původní tělesa v umývárnach	m2	13,00	13,00	169,00
114	735 49-4811.R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	13,00	12,00	156,00
115	735 11-9140.R00	Montáž těles otopných litinových článkových zpětná montáž původních těles	m2	13,00	175,00	2 275,00
116	735 19-1902.R00	Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem	m2	13,00	11,00	143,00
Celkem za		735 Otopná tělesa				2 743,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
117	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m montáž nových dveří	kus	5,00	85,00	425,00
118	766 67-0021.R00	Montáž kliky a štítku kování pro nové dveře	kus	5,00	175,00	875,00
119	549-14620	Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr	kus	5,00	467,00	2 335,00
120	611-62140	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.60x197 cm	kus	3,00	1 500,00	4 500,00
121	611-62152	Dveře vnitřní fóliované 1/3 sklo, 1kř.80x197 cm	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
122	766 82-5811.R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových původní kryty otopných těles a boxy na ručníky	kus	7,00	110,00	770,00
123	766 69-4122.R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm místnost 01 a 02	kus	3,00	210,00	630,00
124	607-80015	Parapet interiér laminovaný š. 400 mm s nosem	m	5,00	210,00	1 050,00
125	766 69-9612.R00	Montáž krytů topných těles z tvrdého dřeva a jejich zhotovení (dodávka) z lamin. desek	m2	5,00	300,00	1 500,00
126	766 82-5111.R00	Montáž vestavěné skříně, včetně dodávky boxy cca. 100x15x15 cm z laminovaných desek	kus	25,00	75,00	1 875,00
127	766 11-2820.R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených původní dřevěná příčka bez dveří	m2	5,20	5,00	26,00
128	787 10-0802.R00	Vysklívání stěn - sklo ploché do 3 m2 původní prosklená dřevěná příčka	m2	5,20	5,00	26,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				17 012,00
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
129	769 00-0010.R00	Montáž plastových oken s vypněním nová pevná vnitřní okna (mezi místnostmi 01 a 02)	m	3,50	80,00	280,00
130	611-43055	Okno plastové jednoduché 100 x 75 cm P	kus	1,00	2 100,00	2 100,00
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				2 380,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
131	771 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm včetně dodávky samonivel. hmoty	m2	31,40	55,00	1 727,00
132	771 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu včetně dodávky penetrace	m2	31,40	15,00	471,00
133	771 57-5109.RT6	Montáž podlah keram.,hiadké, tmel, nad 25x25 cm nová dlažba	m2	31,40	250,00	7 850,00
134	771 57-9793.RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně malta	m2	31,40	2,00	62,80
135	771 11-1121.R00	Montáž podlahových lišt dilatačních, přechodových včetně dodávky lišt (přechod dlažby a původ. PVC)	m	2,00	30,00	60,00
136	597-62314.2	Dlaždice 29,7x29,7 cm dodávka dle výběru stavebníka	m2	34,00	350,00	11 900,00
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				22 070,80
Díl:	776	Podlahy povlakové				
137	776 51-1820.R00	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou původní podlaha místnosti 03	m2	3,70	1,00	3,70
138	776 40-1800.RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	3,00	1,00	3,00

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ SÍDLIŠTNÍ 4
Objekt :	III. ETAPA - PRAVÁ STRANA - PAVILON B1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				10,70
Díl:	781	Obklady keramické				
139	781 41-5016.R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm nové obklady na stěnách	m2	85,00	390,00	33 150,00
140	781 41-9705.RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně malta	m2	85,00	15,00	1 275,00
141	781 49-1001.RT1	Montáž lišt k obkladům včetně dodávky lišt rohových, koutových i dilatačních	m	102,00	120,00	12 240,00
142	781 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu - práce včetně dodávky penetrace	m2	85,00	25,00	2 125,00
143	781 31-0111.R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm ostění nových otvorů a vnitřních oken na WC děti	m	6,30	120,00	756,00
144	781 31-0121.R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm okno WC učitelky	m	3,50	120,00	420,00
145	781 32-0111.R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm vnitřní okno WC děti	m	1,00	410,00	410,00
146	597-81366.7	Obkládačka 19,8x24,8 cm dodávka dle výběru stavebníka	m2	96,00	450,00	43 200,00
	Celkem za	781 Obklady keramické				93 576,00
Díl:	783	Nátěry				
147	783 22-6100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní nové dvevní zárubně	m2	8,00	90,00	720,00
148	783 22-5600.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	8,00	90,00	720,00
149	783 32-4240.R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email	m2	13,00	90,00	1 170,00
150	783 42-4340.R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email stoupačky, ÚT a přípojovací potrubí k tělesům	m	20,00	90,00	1 800,00
	Celkem za	783 Nátěry				4 410,00
Díl:	784	Malby				
151	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	120,00	15,00	1 800,00
152	784 19-5422.R00	Malba tekutá Primalex Polar, barva, 2 x stropy, stěny nad obklady, ostění původních omítek	m2	120,00	35,00	4 200,00
	Celkem za	784 Malby				6 000,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
153	210 20-0013.R00	Svítlidlo žárovkové, 60 W, stropní dodávka a montáž nových stropních svítidel	kus	9,00	350,00	3 150,00
154	210 11-0002.R00	Spínač nástěnný dvoupól.- řaz. 2, obyč.prostředí dodávka a montáž nových vypínačů ke svítidlům	kus	6,00	110,00	660,00
155	210 22-0452.R00	Ochranné spoj. v prádel., koupel., Cu4-16 mm2 pevně uzemňovací vedení	m	20,00	12,00	240,00
156	210 29-0751.R00	Montáž ventilátoru, včetně dodávky axiálního ventilátoru 120 m3/hod. DN 150 s čas. spínačem	kus	1,00	350,00	350,00
157	210 29-0752.R00	Montáž ventilátoru, včetně dodávky axiálního ventilátoru 345 m3/hod. DN 150 s čas. spínačem	kus	1,00	535,00	535,00
158	210 29-2003.R00	Zjištění údajů pro RZ-společné přísl.pro 2 podlaží revize a vyhotovení revizní zprávy	kus	1,00	1,00	1,00
159	210 80-0001.R00	Vodič měděný uložený pod omítkou včetně dodávky Cu vodičů	m	100,00	22,00	2 200,00
160	900 - .R02	HZS - stavební práce elektroinstalační	hod	60,00	175,00	10 500,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				17 636,00



RKM s.r.o.
 Bratislavská 3004/2
 695 01 Hodonín - Tel: 698 113 114
 IČ: 292 01 181 - DIČ: CZ29201181

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	II. ETAPA - PRAVA STRANA - PAVILON B2	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ MŠ SÍDLIŠTNÍ 4	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	10 000
Z	Montáž celkem	35 271		
R	HSV celkem	212 817		
N	PSV celkem	536 277		
	ZRN celkem	784 365		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	784 365	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	794 365	VRN celkem	10 000

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : KALDOVY, R. Datum : 12.6.2015 Podpis : 	Jméno :  Datum : 7/07/2015 Podpis : 
12.6.2015	 RKH s.r.o. Bratislavská 3004/2 695 01 Hodonín • Tel.: 608 113 114 IČ: 292 01 381 • DIČ: CZ29201381	 Město HODONÍN - 37 -

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	0 % činí :	794 365 Kč
DPH	21 % činí :	166 817 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		961 182 Kč

Poznámka :


RKH s.r.o.
 Bratislavská 3004/2
 695 01 Hodonín • Tel.: 608 113 114
 IČ: 292 01 381 • DIČ: CZ29201381



Stavba : **REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ SÍDLIŠTNÍ 4**
 Objekt : **II. ETAPA - PRAVÁ STRANA - PAVILON B2**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34	Stěny a příčky	11 849	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	120 197	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	17 185	0	0	0	0
90	Přípočty	21 000	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	1 236	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	3 500	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	37 747	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	103	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	2 574	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	31 005	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	39 230	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	177 588	0	0	0
735	Otopná tělesa	0	1 040	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	33 408	0	0	0
769	Otvorové prvky z plastu	0	4 760	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	43 820	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	107	0	0	0
781	Obklady keramické	0	189 260	0	0	0
783	Nátěry	0	6 165	0	0	0
784	Malby	0	7 320	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	35 271	0
	CELKEM OBJEKT	212 817	536 277	0	35 271	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	10 000	0,0	794 365	10 000
CELKEM VRN				10 000

RKM s.r.o.
 Bratislava 3004/2
 695 01 Hodonín • Tel.: 606 113 114
 IČ: 292 01 331 • DIČ: CZ29201331

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ SÍDLIŠTNÍ 4
Objekt :	II. ETAPA - PRAVÁ STRANA - PAVILON B2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 34		Stěny a příčky				
1	342 25-5024.RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm nové příčky, zazdívký a obezdívky	m2	34,70	130,00	4 511,00
2	317 12-1033.RT2	Překlad nenosný do příčky Ytong překlad Ytong 1200 x 249 x 100 mm	kus	4,00	450,00	1 800,00
3	342 66-8111.R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou styk nových příček a obezdívek s původními stěnami	m	78,00	71,00	5 538,00
	Celkem za	34 Stěny a příčky				11 849,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
4	611 42-1331.R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových původní omítky stropů	m2	61,80	159,00	9 826,20
5	612 40-3382.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS po montáži nových rozvodů vody a kanalizace	m	43,00	52,00	2 236,00
6	612 42-5931.R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková oprava původních omítek po výměně dveří	m2	6,00	486,00	2 916,00
7	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů osazené zárubně a okna	m2	35,30	34,00	1 200,20
8	612 47-3181.R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod novými vnitřní obklady	m2	170,00	192,00	32 640,00
9	612 47-3182.R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková nad novými vnitřními obklady a stěny s okny	m2	116,00	367,00	42 572,00
10	612 47-3186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky rohy a kouty v nových omítkách	m	310,00	58,00	17 980,00
11	622 48-1211.RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	34,70	199,00	6 905,30
12	602 01-1141.RT3	Omítka štuková ručně tioušťka vrstvy 4 mm, na stěrkový tmel	m2	34,70	113,00	3 921,10
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				120 196,80
Díl: 64		Výplně otvorů				
13	642 94-4121.R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. montáž nových zárubní š. 60 a 80 cm	kus	10,00	731,00	7 310,00
14	641 96-0000.R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou zapénování dodatečných zárubní	m	47,80	75,00	3 585,00
15	553-30316	Zárubeň ocelová 800x1970x110 mm dodávka nových zárubní do příčky š. 100 mm	kus	6,00	592,00	3 552,00
16	553-30319	Zárubeň ocelová 800x1970x110 mm dodávka nových zárubní do příčky š. 100 mm	kus	2,00	616,00	1 232,00
17	553-30334	Zárubeň ocelová 800x1970x160 mm dodávka nových zárubní do příčky š. 150 mm	kus	2,00	753,00	1 506,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				17 185,00
Díl: 90		Přípočty				
18	900 - .R03	HZS - stavební práce rezerva na nespecifikované práce	hod	300,00	70,00	21 000,00
	Celkem za	90 Přípočty				21 000,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
19	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	61,80	10,00	618,00
20	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	61,80	10,00	618,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 236,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
21	411 38-7531.R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách po původní kanalizaci ve stropu a v podlaze	kus	10,00	150,00	1 500,00
22	342 26-7111.RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	4,00	125,00	500,00
23	953 76-1133.R00	Odvětrání troubami PVC kruhovými 160x3,2 mm od axiálních ventilátorů 1.NP a 2.NP	m	6,00	250,00	1 500,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				3 500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
24	965 08-1713.R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 původní dlažba	m2	54,40	25,00	1 360,00
25	962 03-1133.R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm původní příčky (zděný sokl dřevěné příčky)	m2	4,40	80,00	352,00
26	962 03-1132.R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm původní obezdívky a zazdívký	m2	28,00	55,00	1 540,00
27	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 původní dveře	kus	12,00	5,00	60,00
28	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 původní dveřní zárubně	m2	15,60	185,00	2 886,00

Položkový rozpočet

Stavba : **REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ SÍDLIŠTNÍ 4**
 Objekt : **II. ETAPA - PRAVÁ STRANA - PAVILON B2**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	971 03-3331.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC pro nové větrací potrubí DN 150	kus	6,00	35,00	210,00
30	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 původní obklady na stěnách	m2	90,00	77,00	6 930,00
31	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % původní omítky stěn	m2	286,00	35,00	10 010,00
32	969 01-1121.R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm bourací práce pro původní vodovod	m	80,00	10,00	800,00
33	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	31,70	5,00	158,50
34	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	31,70	5,00	158,50
35	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m dalších 10 m	t	63,40	2,00	126,80
36	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	31,70	180,00	5 706,00
37	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km dalších 10 km skládka	t	317,00	5,00	1 585,00
38	979 98-1106.R00	Mutěnice	t	31,70	180,00	5 706,00
39	979 99-9999.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 12 t	t	31,70	5,00	158,50
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				37 747,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
40	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	20,60	5,00	103,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				103,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
41	711 21-2101.R00	Nátěr nesavých podkladů Superkontakt Cemix	m2	23,00	45,00	1 035,00
42	711 21-2122.R00	Stěrka hydroizolační Cemix proti vlhkosti silikát. koupelňová hydroizolace sprchových koutů	m2	23,00	45,00	1 035,00
43	711 21-2601.RU1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna šířka 120 mm (Cemix)	m	11,20	45,00	504,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				2 574,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
44	721 17-1803.R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75 původní připojovací potrubí	m	10,00	5,00	50,00
45	721 14-0802.R00	Demontáž potrubí litinového DN 100 původní stoupací potrubí DN 75 a DN 100	m	55,00	25,00	1 375,00
46	721 17-1808.R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114 původní stoupací a připojovací potrubí	m	40,00	250,00	10 000,00
47	721 17-6103.R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm pro nové umyvadla, pisoáry a sprchové vaničky	m	21,00	250,00	5 250,00
48	721 17-6105.R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm pro nové klozety	m	10,00	250,00	2 500,00
49	721 17-6114.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 75 x 1,9 mm nové stoupací potrubí	m	14,00	250,00	3 500,00
50	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm nové stoupací potrubí	m	20,00	25,00	500,00
51	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpusť D 40 x 1,8 pro umyvadla	kus	12,00	25,00	300,00
52	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpusť D 50 x 1,8 pisoáry, vaničky a výlevka	kus	10,00	50,00	500,00
53	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpusť D 110 x 2,3 klozety	kus	8,00	235,00	1 880,00
54	721 17-1209.R00	Trubka pro připojení WC, DN 100/50 flexi hadice pro napojení klozetů	kus	8,00	250,00	2 000,00
55	721 14-0913.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 70	kus	4,00	250,00	1 000,00
56	721 14-0915.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 napojení na původní potrubí v 1.NP a 2.NP	kus	6,00	250,00	1 500,00
57	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	65,00	10,00	650,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				31 005,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
58	722 13-0801.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 původní vnitřní vodovod	m	110,00	20,00	2 200,00
59	722 13-0831.R00	Demontáž nástěnky původní rohové ventily a baterie	kus	38,00	20,00	760,00
60	722 18-1812.R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50 izolace původního vodovodu	m	110,00	20,00	2 200,00
61	722 22-0861.R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4 původní stoupačkové uzávěry v 1.NP	kus	12,00	15,00	180,00
62	722 17-2310.R00	Potrubí z PPR, studená, D 16/2,2 mm nové připojovací potrubí pro WC a pisoáry	m	22,00	200,00	4 400,00
63	722 17-2330.R00	Potrubí z PPR, teplá, D 16/2,7 mm nové připojovací potrubí pro umyvadla a sprchu	m	10,00	200,00	2 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ SÍDLIŠTNÍ 4
Objekt :	II. ETAPA - PRAVÁ STRANA - PAVILON B2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm nové společné stoupačí potrubí	m	28,00	200,00	5 600,00
65	722 17-2331.R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20/3,4 mm nové společné stoupačí potrubí	m	54,00	200,00	10 800,00
66	722 18-1111.R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20 pro nový vodovod	m	114,00	5,00	570,00
67	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 pro nové baterie a rohové ventily	kus	38,00	55,00	2 090,00
68	722 22-0121.R00	Nástěnka, pro baterii G 1/2 umyvadlovou, termostatickou, dřezovou a sprchovou	pár	18,00	85,00	1 530,00
69	722 22-4112.R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20 nové uzávěry na stupačkách	kus	12,00	135,00	1 620,00
70	722 13-1932.R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 napojení na původní stoupačí potrubí v 1.NP	kus	12,00	250,00	3 000,00
71	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	114,00	10,00	1 140,00
72	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	114,00	10,00	1 140,00
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				39 230,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
73	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích původní klozety se splachovači	soubor	10,00	25,00	250,00
74	725 11-0814.R00	Demontáž klozetů kombinovaných původní klozety na WC učitelky	soubor	2,00	25,00	50,00
75	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur původní umyvadla	soubor	12,00	5,00	60,00
76	725 99-1811.R00	Demontáž konzol jednoduchých původní umyvadlové a dřezové konzoly	kus	28,00	5,00	140,00
77	725 99-1812.R00	Demontáž konzol zdvojených původní madla nad sprchovými mísami pro děti	kus	2,00	5,00	10,00
78	725 24-0812.R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur původní sprchové mísy pro děti	soubor	2,00	5,00	10,00
79	725 31-0821.R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách původní výlevky	soubor	2,00	5,00	10,00
80	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 původní umyvadlové, dřezové a termostať.baterie	soubor	16,00	22,00	352,00
81	725 84-0850.R00	Demontáž baterie sprchové G 3/4 původní sprchové baterie	kus	4,00	25,00	100,00
82	725 81-0811.R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného místnost 06	kus	4,00	8,00	32,00
83	725 86-0812.R00	Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých původní umyvadlové, dřezové a sprchové sifony	kus	18,00	150,00	2 700,00
84	725 59-0811.R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,80	1 500,00	1 200,00
85	725 01-2181.R00	Klozet bez nádrže BABY + sedátko, bílý dodávka a montáž nových klozetů	soubor	6,00	1 500,00	9 000,00
86	725 11-1241.R00	Nádrž splachovací JUNIOR vysokopolož.6 l, bílá pro nové klozety	soubor	6,00	3 850,00	23 100,00
87	725 01-3131.R00	Klozet kombi, nádrž s armaturou, bílý pro WC učitelky	soubor	2,00	1 300,00	2 600,00
88	725 01-6111.R00	Pisoár KORINT, bílý, včetně sifonu dodávka a montáž nových malých urinálů	soubor	4,00	1 300,00	5 200,00
89	725 01-7130.R00	Umyvadlo na šrouby, 50 cm, bílé dodávka a montáž nových umyvadel (umývátek)	soubor	10,00	1 300,00	13 000,00
90	725 01-7134.R00	Umyvadlo na šrouby, 60 cm, bílé předsíně WC učitelky	soubor	2,00	850,00	1 700,00
91	725 01-7138.R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý pro nové umyvadla	soubor	12,00	250,00	3 000,00
92	725 24-9102.R00	Montáž sprchových mís a vaniček montáž nových vaniček	soubor	4,00	250,00	1 000,00
93	725 24-9106.R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů montáž nových sprchových koutů a dveří	soubor	4,00	1 850,00	7 400,00
94	554-23084	Mísa akrylátová 1/4kruhu 800x800x150 mm místnost 01	kus	2,00	1 850,00	3 700,00
95	554-23038.A	Mísa akrylátová 90x90x15 cm, bílá místnost 05	kus	2,00	1 850,00	3 700,00
96	554-28091.A	Kout sprchov 1/4kruh 80x80xR50 cm	kus	2,00	8 500,00	17 000,00
97	554-84470.A	Dveře sprchové třídičné 80cm, sklo čiré	kus	2,00	6 500,00	13 000,00
98	725 29-9101.R00	Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků ap	soubor	44,00	50,00	2 200,00
99	551-49004	Držák toaletního papíru nerez místnosti s klozety	kus	4,00	250,00	1 000,00
100	551-49051	Kartáč WC s nerez držákem nástěnným místnosti s klozety	kus	4,00	250,00	1 000,00
101	551-49040	Stěna dělicí mezi pisoáry a klozety	kus	8,00	1 850,00	14 800,00
102	551-49010	Zásobník nerez na papírové ručníky místnosti s umyvadly	kus	4,00	580,00	2 320,00

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ SÍDLIŠTNÍ 4
Objekt :	II. ETAPA - PRAVÁ STRANA - PAVILON B2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
103	551-49026	Dávkoč tek. mýdla nerez nástěnný nad umyvadla	kus	12,00	350,00	4 200,00
104	551-49036	Koš odpadkový nerezový obsah 12 l místnosti s umyvadly a WC učitelky	kus	6,00	150,00	900,00
105	551-49061	Zrcadlo nerez nerozbitné 600 x 400 mm 2 ks/umývárna dětí, 1 ks/předstřih WC učitelky	kus	6,00	100,00	600,00
106	725 33-9101.R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,00	100,00	200,00
107	642-71102	Výlevka závěsná se sklop. plast. mřížkou, bílá	kus	2,00	3 500,00	7 000,00
108	725 81-0401.R00	Ventil rohový včetně přípoj. trubíčky G 1/2 pro nové splachovače, WC kombi a umyvadlo	soubor	12,00	132,00	1 584,00
109	725 81-9402.R00	Montáž ventilu rohového bez trubíčky G 1/2, pisoár včetně dodávky armatury s tlačným ventilem	soubor	4,00	50,00	200,00
110	725 82-9201.RT1	Montáž baterie umyvadelové nástěnné chromové včetně dodávky baterie na studenou vodu	kus	10,00	1 300,00	13 000,00
111	725 82-9301.RT2	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie	kus	2,00	50,00	100,00
112	725 82-9202.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	2,00	1 100,00	2 200,00
113	551-45014	Baterie dřezová směšová nástěnná k výlevce	kus	2,00	50,00	100,00
114	725 84-9201.R00	Montáž baterií sprchových, pevná výška do nových sprchových koutů učitelk	kus	2,00	50,00	100,00
115	725 84-9202.R00	Montáž baterií termostatických centrálních a sprchových do umývárny dětí	kus	4,00	1 500,00	6 000,00
116	551-45009	Baterie sprch směš nástěnná se sprchovou sadou	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
117	551-43356	Baterie nástěnná termostatická centrální	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
118	551-43412	Baterie sprchová termostatická nástěnná se sprchovou sadou	kus	2,00	210,00	420,00
119	725 86-0109.R00	Uzávěrka zápachová umyvadelová, D 40 pro nová umyvadla	kus	12,00	250,00	3 000,00
120	725 86-0222.RT1	Sifon sprchový, DN 40/50 samočistící, stavitelný odpad 6/4 ", krytka nerez	kus	4,00	250,00	1 000,00
121	725 98-0121.R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm ke stupačkám kanalizace a vody v 1.NP	kus	9,00	150,00	1 350,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				177 588,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
122	735 14-1810.R00	Demontáž těles otopných litinových článkových 100 článků po 0,26 m2, původní tělesa v umývárkách	m2	26,00	25,00	650,00
123	735 49-4811.R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	26,00	5,00	130,00
124	735 11-9140.R00	Montáž těles otopných litinových článkových zpětná montáž původních těles	m2	26,00	5,00	130,00
125	735 19-1902.R00	Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem	m2	26,00	5,00	130,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				1 040,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
126	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m montáž nových dveří	kus	10,00	80,00	800,00
127	766 67-0021.R00	Montáž kliky a štítku kování pro nové dveře	kus	10,00	80,00	800,00
128	549-14620	Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr	kus	10,00	650,00	6 500,00
129	611-62140	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.60x197 cm	kus	6,00	1 500,00	9 000,00
130	611-62152	Dveře vnitřní fóliované 1/3 sklo, 1kř.80x197 cm	kus	4,00	1 500,00	6 000,00
131	766 82-5811.R00	Demontáž vestavěných skříní 1křidlových původní kryty otopných těles a boxy na ručníky	kus	14,00	130,00	1 820,00
132	766 69-4122.R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm místnost 01 a 02	kus	6,00	130,00	780,00
133	607-80015	Parapet interiér laminovaný š. 400 mm s nosem	m	10,00	300,00	3 000,00
134	766 69-9612.R00	Montáž krytů topných těles z tvrdého dřeva a jejich zhotovení (dodávka) z lamin. desek	m2	10,00	75,00	750,00
135	766 82-5111.R00	Montáž vestavěné skříně, včetně dodávky boxy cca. 100x15x15 cm z laminovaných desek	kus	50,00	75,00	3 750,00
136	766 11-2820.R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených původní dřevěná příčka bez dveří	m2	10,40	10,00	104,00
137	787 10-0802.R00	Vysklívání stěn - sklo ploché do 3 m2 původní prosklená dřevěná příčka	m2	10,40	10,00	104,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				33 408,00
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
138	769 00-0010.R00	Montáž plastových oken s vyplněním nová pevná vnitřní okna (mezi místnostmi 01 a 02)	m	7,00	80,00	560,00
139	611-43055	Okno plastové jednoduché 100 x 75 cm P	kus	2,00	2 100,00	4 200,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				4 760,00

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ SÍDLIŠTNÍ 4
Objekt :	II. ETAPA - PRAVÁ STRANA - PAVILON B2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
140	771 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm včetně dodávky samonivel. hmoty	m2	61,80	55,00	3 399,00
141	771 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu včetně dodávky penetrace	m2	61,80	15,00	927,00
142	771 57-5109.RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, nad 25x25 cm nová dlažba	m2	61,80	250,00	15 450,00
143	771 57-9793.RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně malta	m2	61,80	2,00	123,60
144	771 11-1121.R00	Montáž podlahových lišt dilatačních, přechodových včetně dodávky lišt (přechod dlažby a původ. PVC)	m	4,00	30,00	120,00
145	597-62314.2	Dlaždice 29,7x29,7 cm dodávka dle výběru stavebníka	m2	68,00	350,00	23 800,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				43 819,60
Díl: 776		Podlahy povlakové				
146	776 51-1820.R00	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou původní podlaha místnosti 03	m2	7,40	5,00	37,00
147	776 40-1800.RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	14,00	5,00	70,00
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				107,00
Díl: 781		Obklady keramické				
148	781 41-5016.R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm nové obklady na stěnách	m2	170,00	390,00	66 300,00
149	781 41-9705.RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně malta	m2	170,00	5,00	850,00
150	781 49-1001.RT1	Montáž lišt k obkladům včetně dodávky lišt rohových, koutových i dilatačních	m	204,00	113,00	23 052,00
151	781 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu - práce včetně dodávky penetrace	m2	170,00	25,00	4 250,00
152	781 31-0111.R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm ostění nových otvorů a vnitřních oken na WC děti	m	12,60	120,00	1 512,00
153	781 31-0121.R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm okno WC učitelky	m	6,90	120,00	828,00
154	781 32-0111.R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm vnitřní okno WC děti	m	2,00	154,00	308,00
155	597-81366.7	Obkládačka 19,8x24,8 cm dodávka dle výběru stavebníka	m2	192,00	480,00	92 160,00
	Celkem za	781 Obklady keramické				189 260,00
Díl: 783		Nátěry				
156	783 22-6100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní nové dvevní zárubně	m2	15,00	45,00	675,00
157	783 22-5600.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	15,00	90,00	1 350,00
158	783 32-4240.R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z + 2x + 1x email	m2	26,00	90,00	2 340,00
159	783 42-4340.R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x+1x email stoupačky ÚT a přípojovací potrubí k tělesům	m	40,00	45,00	1 800,00
	Celkem za	783 Nátěry				6 165,00
Díl: 784		Malby				
160	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	244,00	5,00	1 220,00
161	784 19-5422.R00	Malba tekutá Primalex Polar, barva, 2 x stropy, stěny nad obklady, ostění původních omítek	m2	240,00	25,00	6 000,00
162	784 19-5522.R00	Malba tekutá Primalex Karton, barva, 2 x sádkart. obklad kanalizačního potrubí	m2	4,00	25,00	100,00
	Celkem za	784 Malby				7 320,00
Díl: M21		Elektromontáže				
163	210 20-0013.R00	Svítlidlo žárovkové, 60 W, stropní dodávka a montáž nových stropních svítidel	kus	18,00	350,00	6 300,00
164	210 11-0002.R00	Spínač nástěnný dvoupól.- řaz. 2, obyč. prostředí dodávka a montáž nových vypínačů ke svítidlům	kus	12,00	110,00	1 320,00
165	210 22-0452.R00	Ochranné spoj. v prádel., koupel., Cu4-16 mm2 pevně uzemňovací vedení	m	40,00	12,00	480,00
166	210 29-0751.R00	Montáž ventilátoru, včetně dodávky axiálního ventilátoru 120 m3/hod. DN 150 s čas. spínačem	kus	2,00	350,00	700,00
167	210 29-0752.R00	Montáž ventilátoru, včetně dodávky axiálního ventilátoru 345 m3/hod. DN 150 s čas. spínačem	kus	2,00	535,00	1 070,00
168	210 29-2003.R00	Zjištění údajů pro RZ-společné přísl. pro 2 podlaží revize a vyhotovení revizní zprávy	kus	1,00	1,00	1,00
169	210 80-0001.R00	Vodič měděný uložený pod omítkou včetně dodávky Cu vodičů	m	200,00	22,00	4 400,00
170	900 - .R02	HZS - stavební práce elektroinstalační	hod	120,00	175,00	21 000,00

Položkový rozpočet

Stavba : REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ SÍDLIŠTNÍ 4
Objekt : II. ETAPA - PRAVÁ STRANA - PAVILON B2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	M21 Elektromontáže				35 271,00

 **RKH s.r.o.**
Bratislavská 300/42
695 01 Hodonín • tel.: 608 113 114
IČ: 292 01 381 • DIČ: CZ29201381