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o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ..zdkon™)

Uplné a doslovné znéni zadosti (1/7) ze dne 27.02.2018:

V projektové dokumentaci v.¢. D1.01.01-002 — skladby podlah, stfech a obvodovych plastu
jsou uvedeny u skladeb D1 a F3 tepelné pripadné akustické izolace.

D1

F3

Keramicka dlazba

Keramicka dlaZba, sparovani, lepici tmel, penetrace 13 mm

Lity cementovy potér CT - C25 - F5 77 mm

Separaéni vrstva - folie PE s plelepenymi spoji

Desky vyrobené ze skelné plst (zatiZeni a2 5 kN/m?) (A < 0.033 W/(m.K) 50 mm
Penetradni natér

140 mm
Zelezobetonova stropni deska stavajici
Dielektricky koberec
Dielektricky koberec 5 mm
Natér pro bezpragnou a vyscko odoinou Upravu proti odéru (dvousloZkowy) 2 mm
Penetrace podkladu -
Vyrovnavaci samonivelaéni stérka 2mm
Lity cementovy potér CT - C25 - F5 67 mm
Separaéni vrstva - folie PE s pfelepenymi spoji
|zolaéni desky z extrudovaného polystyrenu,
pevnost v tlaku min. 150 kN/m*= (A £ 0,030 Wim.K) 120 mm
Betonova mazanina 50 mm

Hydroizolaéni pas z

asfaltové hmoty modifikovany elastomery s mineralnimi plnivy.

nasnou viozkou ze skelné rohoZe o plodné hmotnost min, 200 g/m* (hydroizolace

proti zemni vihkost a radonu). pfekryté natavené spoje. pinoplosné nataven k podkladu. 4 mm

Penetradni natér

Zakladova deska

250 mm

Ve vykaze vymér tyto podlahy nejsou uvedeny v polozkach montaZe tepelné izolace,
separaénich folii, dilataénich paskt a dodavky tepelné izolace.

Naopak je ve vykaze vymér uvedena podlaha D4 — tato se ve skladbach nevyskytuje viibec.
Déle je ve vykazu vymér uvedena podlaha F2. Tato viak neobsahuje zadnou tepelnou izolaci.

74dame Vas o vyjasnéni vyse uvedenych nesrovnalosti.

Odpovéd’ zadavatele:
Nesrovnalosti v soupise praci souvisejici se skladbami podlah byly opraveny. Zadavatel zasila

aktualizovany soupis praci D1.01.01-S Soupis praci. Opraveny soupis praci nahrazuje pivodni.
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Uplné a doslovné znéni Zédosti (2/7) ze dne 28.02.2018:

V bodé Technicka kvalifikace 13.3.3. u osoby geodet piedloZeni ufedniho oprdvnéni v rozsahu
dle paragrafu 13 ods. 1 pismeno a) a c) zékona &. 200/1994 Sb. 0 zem&méficstvi.

Ptame se...“Uzna zadavatel i tUfedni opravnéni vtomto bodé, které je predlozeno
poddodavatelem ze zahraniéi a tudiz bylo vydano dle zakont jiné zem&?"

Odpovéd’ zadavatele:

Ano, v ptipadé, Ze se jedn o predlozeni dokladu zahrani¢ni osobou, miize byt ufedni opravnéni
vydano dle zakonti piisluné zemé. Prokazovani kvalifikace ziskané v zahrani¢i se Fidi § 81
zakona ¢. 134/2016 Sb.

I'Jplné a doslovné znéni zadosti (3/7) ze dne 28.02.2018:

V navrhu smlouvy o dilo jsou uvedeny v bodé 14. Smluvni sankce, jednotlivé vySe smluvnich
pokut( 14.1.-14.30.)

.Jak bude zadavatel postupovat pokud uchaze¢ z divodu, které nevzniknou na jeho strané
nedodrzi smluvni termin dila?

Méme na mysli predeviim v souasné dobe stale se prodluzujici dodaci Ihity u vstupnich
dil¢ich subdodévek, které vybrany uchaze¢ zt&zi muze ovlivnit?

Bude postupovat v takovych ptipadech individudlné( viz. pribézné zapisy do SD). nebo dle
stavajicich podminek, které jsou uvedeny ve smlouvé o dilo?

Uvazuje zadavatel o tpravé vyse smluvni pokuty zejména v bodé 14.2.7

Odpovéd’ zadavatele:

Zadavatel bude postupovat podle podminek stanovenych ve smlouvé o dilo. Smluvni pokuta
v odst. 14.2. dopad4 na piipady prodleni zhotovitele s dokon¢enim stavebni praci a pfedani
dokumentace skuteéného provedeni pro umoznéni zahdjeni zkuSebniho provozu 1. NP oproti
diléimu terminu dle odst. 3.3.2. smlouvy o dilo. Vy3i smluvni pokuty zadavatel nebude
upravovat. Vy3e sankci byla stanovena s pfihlédnutim na celkovou vysi piedpokladanych
nakladd akce a vaznosti ¢i dasledki nesplnéni termint pInéni (¢l. 14.30.).

Prava, povinnosti a odpovédnosti ze smlouvy o dilo vyplyvajici zavazuji generédlniho
dodavatele (zhotovitele) stavby. Je tedy na tomto dodavateli (zhotoviteli) stavby. zda a jakym
zpuisobem upravi sviij vztah se svymi poddodavateli.

Uplné a doslovné znéni Zddosti (4/7) ze dne 01.03.2018:

Rekapitulace soupist praci obsahuje mimo jiné také polozky, které nemaji samostatné soupisy
praci a nelze je tedy jednoznacné ocenit.

D1.01.02 Stavebné konstrukéni ¢ast

D1.01.03 Pozarné bezpe¢nostni feSeni

D1.02.02 Stavebné konstrukéni ¢ast

D1.02.03 Pozarné bezpe¢nostni feSeni

D1.03.02 Stavebné konstrukéni Cast

D1.03.03 Pozarné bezpecnostni feSeni
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Uvedené vykony jsou obsazeny v ¢asti 01 Architektonicko stavebni reSeni.

Zadame zadavatele o sdéleni, Ze neocenéni uvedenych polozek nebude divodem
k vylouceni uchazece, pfipadné o ipravu rekapitulace.

Odpovéd zadavatele:

Zadavatel zasila aktualizovanou rekapitulaci soupisu praci. Tento dokument nahrazuje pivodni.

Céasti DPS ..Stavebné konstrukéni &ast a Pozarné bezpecnostni feSeni* se samostatné neoceriuji,
vykony jsou obsazeny v &asti ,,Architektonicko stavebni feSeni” piislusného stavebniho
objektu.

Uplné a doslovné znéni zadosti (5/7) ze dne 01.03.2018:

Dle Navrhu Smlouvy o dilo mé byt soucasti také :

Geodetické zaméreni skuteéného provedeni stavby - bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zeméméiicskym inZenyrem a bude predano veetné geometrického pléanu pro zapis stavby do
katastru nemovitosti ve tfech vyhotovenich v ti§téné forme a 1x v digitalni formé na CD.

Pro tuto &ast neexistuje ve vykazu vymér polozka. Zadame zadavatele o sdéleni, do které
polozky a kterého vykazu vymér maji byt niklady zahrnuty.

Odpovéd’ zadavatele:

Polozka se nachézi v soupisu praci ..VON-S Soupis praci dilu ,,ON™ (ostatni ndklady) pod
Cislem 16.

ﬁglné a doslovné znéni zadosti (6/7) ze dne 01.03.2018:

D1.01.07 Slaboproud — EKV — pol. & 2 - ..Ctecka ID Kkaret - ¢tecka karet dle standardu
nemocnice KM*

Z4dame zadavatele o sdéleni jaky je standard nemocnice KM?

Odpovéd’ zadavatele:

V nemocnici KM stale neni vyfeden jednotny standard systému kontroly vstupu. Nicméné
nemocnice KM definovala standardy &tecek. které je potieba dodrzet. Jde tedy o CteCky
spliiujici: MIFARE 125 Khz, s rozhrannim Wiegand 13.5 MHz.

Béhem pravé probihajici vystavby v arealu nemocnice bude systém vybran a definovan.

Uplné a doslovné znéni Zddosti (7/7) ze dne 01.03.2018:
D1.01.07 Slaboproud — AKT — pol- ¢. 4

Zadame zadavatele o sdéleni jaky je stavajici systém telefonni istiedny v nemocnici KM?
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Odpovéd’ zadavatele:

Stavajici systém telefonni ustfedny v nemocnici je MATRA MC 6000.

l'ngné a doslovné znéni zadosti (8/7) ze dne 01.03.2018:

M4 zadavatel zohlednéno ve svém navrhu HMG pfiloha ¢.E12 skute€nost, Ze se stavba
nachazi v uzemi s archeologickymi nalezy?

Je mozné obdrzet podepsanou smlouvu investora s Archeologickym dstavem AV CR?

Odpovéd’ zadavatele:

Harmonogram akce vychdzi ze zkuSenosti zpracovatele projektové dokumentace, znalosti
srealizaci podobnych akci v lokalit¢ Kroméfizské nemocnice. HMG (pfiloha ¢. E12)
nepredpoklada archeologické nalezy. V pfipadé nalezu bude postupovéno v souladu
s pfisludnymi ustanovenimi SoD.

Smlouva investora s Archeologickym ustavem bude uzaviena v piipadé archeologického
nalezu po zahdjeni zemnich praci.

prlné a doslovné znéni zadosti (9/7) ze dne 01.03.2018:

Zadame zadavatele o sdéleni, ve kterych polozkach, kterého soupisu praci jsou zahrnuty
naklady na zfizeni a odstranéni do¢asné komunikace pro navezeni technologie.

Odpovéd zadavatele:

Dotazované polozky se nachdzi v soupisu praci v é&asti PD .10 01 — Pfiprava uzemi*
D1.11 Soupis praci Dil 3.

Vzhledem ke skute¢nosti. Ze se jednd o zménu zadavacich podminek, postupuje zadavatel
v souladu s § 99 odst. 2 zdkona a pfiméfené prodluzuje lhiitu pro podani nabidek.

V souvislosti s témito zménami zadavatel prodluzuje lhitu pro podani nabidek do 29.03.2018
do 12:00 hod. Na zékladé to se méni prislusné body ¢l. 10 a ¢l. 11 Zadavaci dokumentace takto:

10.1. Lhita pro podani za¢ina b&Zet dnem zahajeni zadévaciho fizeni podle ust. § 56 odst. 1
zakona a jeji délka je stanovena v souladu s § 54 odst. 2 pism. b) zékona. Lhiita pro podani
nabidek kon¢i dne 29.03.2018 v 12:00 hodin.

11.1.0tevirani obélek s nabidkami prob&hne dne 29.03.2018 v 12:15 hodin v sidle zadavatele,
budové 15 (na ulici Vavretkova 7040, 760 01 Zlin), zasedaci mistnost &. 15.522, 5.
patro.

Zadavatel sou¢asné upravuje bod 10.2. zadavaci dokumentace.

10.2. Nabidky lze poslat doporu¢ené postou, kuryrni sluzbou ¢i jinym pfepraveem na adresu:
Zlinsky kraj, tiida TomaSe Bati 21, 761 90 Zlin nebo osobné podat v pracovni dny
v iifednich hodinich podatelny, vposledni dne lhity pro poddni nabidek do
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12:00 hodin. Za okamzik podéni nabidky je povazovano pfevzeti nabidky zadavatelem —
podatelnou Krajského ufadu Zlinského kraje.

Opravny formulaf zadavatel sou¢asné odeslal do Véstniku vefejnych zakazek.

Ptilohy:

Ptiloha ¢. 1 —D1.01.01-S Soupis praci

Ptiloha ¢&. 2 - Upravena zadavaci dokumentace KMN A
Pfiloha ¢. 3 — Rekapitulace — Soupis praci

V Praze dne 02.03.2018
o sofution s.r.o.
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\ zastm?é zadavatele
Tendef Solution s.r.o.

Ing. Pavla Ho3kova, jednatelka
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