

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele:

"9-1328A14"

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l:

se sídlem:

Zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Obec Bouzov

Bouzov 2, PSČ 783 25

Ing. Zdeňkem Foltýnem, starostou obce

00298719

CZ00298719

Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 1801694369/0800

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technický a realizačních (předání staveniště, zápisy do stavebního deníku, převzetí díla, odsouhlasení podkladů pro placení díla apod.):

Ing. Zdeněk Foltýn, starosta obce, tel.: 603 464 250

Telefon:

585 346 207

E-mail:

obec.bouzov@volny.cz

a

Z h o t o v i t e l:

Porr a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

Organizační složka:

Porr a. s., odštěpný závod – Morava

se sídlem Skály 870, 76362 Tlumačov

Zastoupený:

Ing. Janem Peškem – vedoucím odštěpného závodu – Morava a

Ing. Romanem Láčíkem – vedoucím provozní jednotky Olomouc odštěpného závodu – Morava – na základě plné moci

(společně)

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1091107720/5500

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technický a realizačních:

Ing. Roman Láčík, vedoucí PJ Olomouc, autorizovaný stavitel

v oboru DS, tel.: 602 128 142 a

Miroslav Koníček, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS

tel.: 724 639 340

(každý samostatně)

Telefon:

587 406 175

Fax:

226 013 082

E-mail:

roman.lacik@porr.cz, miroslav.konicek@porr.cz

1. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

„Oprava místních komunikací Bouzovsko“

v rozsahu stanoveným přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným na základě výkazu výměr.

2. Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standartu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel zadá některé práce dalším osobám, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
5. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.
6. Zhotovitel provede stavbu dle zadání objednatele, PD, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.
7. Práce budou prováděny dle norem ČSN a technologických postupů nutných k provedení zakázky.
8. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a porušení ochranných pásem.

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Zaměření požadovaných prací zhotovitelem
- Zadávací dokumentace
- Příloha smlouvy o dílo - nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem ze dne 07.10.2014
- Platné technické a právní normy a předpisy

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě.

Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou nejvýše přípustnou**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v nabídkovém rozpočtu, platná po celou dobu stavby a činí:

Cena celkem bez DPH	3,180.968,- Kč
DPH 21%	668.003,- Kč
Celková cena díla vč. DPH	3,848.971,- Kč

V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny URS Praha a.s. v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

Případné změny objemů prací položek nabídky budou zapsány ve stavebním deníku, resp. v samostatném zápise, vícepráce či méněpráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku nebo v samostatném zápise a budou předem odsouhlaseny objednatelem spolu se vzájemně projednanou cenou, včetně případné změny termínu realizace a budou řešeny formou písemného dodatku k této smlouvě.

Cenu je možno překročit či změnit pouze v případě, že:

- dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu

Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny

4. Termín plnění

Předání staveniště: 10/2014

Lhůta pro provedení díla: **do 06/2015**

Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště a jiný termín zahájení prací podle provozních a dopravních podmínek. Posunutí termínu předání staveniště může být posunuto až o 6 měsíců. Lhůta v kalendářních dnech pro provedení díla musí zůstat zachována.

Dokončením stavby se rozumí úplné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů.

5. Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve nejpozději 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla. Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených zadávací dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti položkám nabídkového rozpočtu.

Pokud objednatel převezme dílo i s vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, je povinností zhotovitele nastoupit na odstraňování vad a nedodělků nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

6. Záruční doba

Zhotovitel poskytuje záruční dobu **24 měsíců** na celé dílo. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí hotového díla objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny živelnými událostmi.

Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli mailem nebo dopisem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamáce písemně nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamáce u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamáce.

Pokud nelze z technologicko-provozních důvodů nastoupit na odstranění vad ve výše uvedených lhůtách, dohodnou smluvní strany písemně nový termín nástupu na odstranění vady.

Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny a zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve

výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje odpovědnost za vady, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

7. Platební podmínky

Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

Cena za dílo bude uhrazena na základě dílčích faktur a odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dle čl. 3. této smlouvy.

Splatnost faktur byla dohodnuta **na 30 dnů** ode dne doručení objednateli.

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení
- číslo smlouvy a den jejího uzavření
- předmět díla
- číslo faktury
- fakturovanou částku
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

Konečná faktura bude proplacena po provedeném předání a převzetí dokončené stavby po odstranění vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (*výkazu výměr*), soupisů provedených prací (*zjišťovací protokoly*), změn během výstavby (*dodatky*) a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě.

Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality či technologie provádění díla, je každá ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

Z titulu nedodržení termínu dokončení dle smlouvy o dílo je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.

Zhotovitel je povinen své věci vyklidit z místa realizace a opustit je do 3 dnů od předání a převzetí díla, popř. do 3 dnů od odstranění drobných vad a nedodělků, jinak se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením areálu, a to počínaje 4. dnem od předání a převzetí díla popř. od odstranění drobných vad a nedodělků.

Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem dle podmínek zadání a občanského zákoníku, a to v plném rozsahu vedle smluvních pokut.

9. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí být v průběhu provádění prací oběma smluvními stranám trvale přístupný.

Zhotovitel provede stavbu dle zadání objednatele, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány k provedení stavby.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zhotovitele
- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) objednatele

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo mistr vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího a mistra zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, nebo příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.

Objednatel bude informován o zápisu do stavebního deníku učiněných zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu stavby. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle ust. § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po skončení stavby předloží Závěrečnou zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 9001:2001.

10. Ostatní ujednání

Před zahájením prací je objednatel povinen předat zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.

Objednatel předá před zahájením prací, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování

- předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- odpovídajících pracovních podmínek
- předpisů o požární ochraně

stanovených příslušnými zákony a předpisy.

Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

Dodací podmínky:

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s touto činností
- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci
- živichná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele (náklady budou zahrnuty do ceny prací)
- zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce investora
- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě
- při provádění nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklou vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele,
- zhotovitel odpovídá občanům dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které jim způsobí. K uplatněným nárokům se vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění,
- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností,
- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem,
- technický dozor zajistí objednatel vlastními zaměstnanci,
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly na stavbě,
- odevzdání a převzetí dokončení prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud dále není uvedeno jinak,
- stavba bude vybavena tabulí s údaji: název stavby, investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč.
- zhotovitel se zavazuje nejpozději 60 dnů od předání stavby objednateli, předložit objednateli seznam všech subdodavatelů, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny stavby. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je povinen předložit i seznam akcionářů tohoto subdodavatele. V případě, že stavba bude přesahovat do následujícího kalendářního roku, předloží uvedený seznam subdodavatelů do 28. února následujícího roku v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nelze tento seznam sestavit, poskytne tuto informaci objednateli ve lhůtách uvedených v § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tak neučiní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč, přičemž jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody, a to v plném rozsahu vedle smluvní pokuty,
- zhotovitel v průběhu stavby bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané ceně stavby,
- pokud uchazeč (zhotovitel) v zadávacím řízení, na jehož základě vznikla tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je změna takového subdodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval subdodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání

Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle §2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2021, součástí uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek.

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy: č. 1 - Nabídkový rozpočet
č. 2 - Plná moc pro Ing. Romana Láčika

V Bouzově, dne: 07 -11- 2014

V Tlumačově, dne: 07 -11- 2014

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Foltýn
starosta obce

Ing. Jan Pešek
vedoucí odštěpného
závodu – Morava

Ing. Roman Láčik
vedoucí PJ Olomouc
OZ – Morava

Porr a.s. -41-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005580

Vyřizuje: Ing. Karel Strouhal, tel. 724 154 375
JUDr. Josef Košmider

PŘEZKOUMAL

Celková rekapitulce

stavba	Opravy místních komunikací Bouzovsko	
objekt	Opravy v k.ú. Svojanov	516 027,95
objekt	Opravy v k.ú. Kozov	882 667,77
objekt	Opravy v k.ú. Kadeřín	1 782 272,07
	CELKEM BEZ DPH	3 180 967,79

Položkový rozpočet

stavba	Opravy místních komunikací Bouzovsko	
objekt	Opravy v k.ú. Svojanov	
cenová soustava	URS 2014	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 975,60
1	12220-2201	Odkopávky a prokopávky na silnicích (270 + 90) x 0,1 =	m3	36,00	107,00	3 852,00
2	16260-1102	Vodorovné přemístění výkopku do 5 km	m3	36,00	156,00	5 616,00
3	17120-1201	Uložení sypaniny na skládku (bez poplatku)	m3	36,00	14,10	507,60
Díl: 5		Komunikace				486 528,00
4	57311-1111	Postřik živичný infiltrační do 0,6 kg/m2 640 + 240 =	m2	880,00	13,90	12 232,00
5	57438-1112	Penetrační makadam PM tl. 100 mm	m2	680,00	211,00	143 480,00
6	57341-1114	Nátěr živичný uzavírací s posypem do 1,5 kg/m2	m2	680,00	45,20	30 736,00
7	57715-4111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl. 60mm 640+240 =	m2	880,00	341,00	300 080,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				19 524,35
8	93890-8411	Čištění vozovek splachováním povrchu vodou 640 + 240 =	m2	880,00	4,67	4 109,60
9	99822-5111	Přesun hmot pro komunikace s krytem živичným (680 x 0,2288) + (880 x 0,15559) =	t	292,50	52,70	15 414,75
		CELKEM				516 027,95

stavba	Opravy místních komunikací Bouzovsko	
objekt	Opravy v k.ú. Kozov	
cenová soustava	URS 2014	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				107 210,20
1	16710-1101	Nakládání zeminy do 100m3 250 x 0,15 =	m3	37,50	138,00	5 175,00
2	16260-1102	Vodorovné přemístění výkopku do 5 km	m3	37,50	156,00	5 850,00
3	18130-1102	Rozprostření omice v ploše do 500m2 tl. do 150 mm	m2	250,00	31,80	7 950,00
4	11315-4224	Frézování živичného krytu do 1000m2 tl. 50mm	m2	1 000,00	68,50	68 500,00
5	11320-1112	Vytrhání obrub silničních 65 +95 =	m	160,00	89,10	14 256,00
6	11310-7164	Odstranění podkladu z kameniva v ploše 50-200m2 tl. 400mm	m2	72,00	76,10	5 479,20
Díl: 5		Komunikace				656 821,50
7	57311-1111	Postřik živичný infiltrační do 0,6 kg/m2 1395 + 400 =	m2	1 795,00	13,90	24 950,50
8	57715-4111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl. 60mm	m2	1 795,00	341,00	612 095,00
9	56486-1111	Podklad ze štěrku ŠD tl. 200 mm 72 x 2 =	m2	144,00	129,00	18 576,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				119 836,07
10	93890-8411	Čištění vozovek splachováním povrchu vodou 640 + 240 =	m2	1 395,00	4,67	6 514,65
11	91613-1213	Osazení silničního obrubníku betonového	m	205,00	206,00	42 230,00

12	SPC - Presbeton	$110 + 95 =$ Silniční obrubník ABO 2-15	m	207,05	105,00	21 740,25
13	99722-1571	$205 \times 1,01 =$ Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	46,40	513,00	23 803,20
14	99722-1612	$160 \times 0,290 =$ Příplatek za každý další započatý 1 km	t	185,60	17,10	3 173,76
15	99722-1551	$46,4 \times 4 =$ Vodorovná doprava vybourané suti do 1 km	t	40,32	37,10	1 495,87
16	99722-1559	$72 \times 0,560 =$ Příplatek za každý další započatý 1 km	t	161,28	10,00	1 612,80
17	99822-5111	$40,32 \times 4 =$ Přesun hmot pro komunikace s krytem živičným	t	365,57	52,70	19 265,54
		$(205 \times 0,1554) + (1795 \times 0,15559) + (144 \times 0,378) =$ CELKEM				882 667,77

stavba	Opravy místních komunikací Bouzovsko
objekt	Opravy v k.ú. Kadeřín
cenová soustava	URS 2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				41 087,00
1	12220-2201	Odkopávky a prokopávky na silnicích $(450 \times 0,1) + (250 \times 0,1) =$	m3	70,00	107,00	7 490,00
2	16260-1102	Vodorovné přemístění výkopku do 5 km	m3	70,00	156,00	10 920,00
3	17120-1201	Uložení sypaniny na skládku (bez poplatku)	m3	70,00	14,10	987,00
4	11315-4224	Frézování živičného krytu do 1000m2 tl. 50mm	m2	150,00	68,50	10 275,00
6	11310-7164	Odstranění podkladu z kameniva v ploše 50-200m2 tl. 400mm	m2	150,00	76,10	11 415,00
Díl: 5		Komunikace				1 667 230,10
7	57311-1111	Postřik živičný infiltrační do 0,6 kg/m2	m2	2 824,00	13,90	39 253,60
8	57715-4111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl. 60mm $2824 + 550 =$	m2	3 374,00	341,00	1 150 534,00
9	57438-1112	Penetrační makadam PM tl. 100 mm $1157,5 + 555 =$	m2	1 712,50	211,00	361 337,50
10	57341-1114	Nátěr živičný uzavírací s posypem do 1,5 kg/m2	m2	1 712,50	45,20	77 405,00
11	56486-1111	Podklad ze štěrku SD tl. 200 mm $150 \times 2 =$	m2	300,00	129,00	38 700,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				73 954,97
12	93890-8411	Čištění vozovek splachováním povrchu vodou $640 + 240 =$	m2	2 824,00	4,67	13 188,08
13	99722-1551	Vodorovná doprava vybourané suti do 1 km $150 \times 0,560 =$	t	84,00	37,10	3 116,40
14	99722-1559	Příplatek za každý další započatý 1 km $84 \times 4 =$	t	336,00	10,00	3 360,00
15	99822-5111	Přesun hmot pro komunikace s krytem živičným $(1712,5 \times 0,2288) + (3374 \times 0,15559) + (300 \times 0,378) =$	t	1 030,18	52,70	54 290,49
		CELKEM				1 782 272,07

- OPIS -

PLNÁ MOC

Porr a.s. (dále jen „akciová společnost“) IČO 43005560, se sídlem Praha 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, zastoupená členy představenstva Ing. Antonínem Daňou, Ing. Štefanem Havlíkem, Josefem Husarem a Ing. Luborem Nôtou

zplnomocňuje vedoucího provozu Olomouc odštěpného závodu – Morava

pana **Ing. Romana Láčika**, nar. 4. září 1970, trvalý pobyt Otrokovice, Nádražní 1402, občanský průkaz č. 106538839

k jednání jménem akciové společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu – Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH.

a

k jednání jménem akciové společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu – Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádosti o účast v příslušných druhích zadávacích řízení,
- b) smlouvy o sdružení,
- c) nabídky ve všech druhích zadávacích řízení,
- d) smlouvy o realizaci veřejných zakázek,

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadává podle tohoto zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu od 27. srpna 2014 do 31. prosince 2014.

V Praze dne: 26. srpna 2014



Ing. Antonín Daňa



Ing. Lubor Nôta

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: 28-08-2014



Ing. Roman Láčík

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z1..... listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z1..... listů.

Ve Zlíně dne - 3 -09- 2014



Lenka Fimbingerová,
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Evou Daňkovou,
notářkou ve Zlíně