

SMLOUVA O DÍLO

č.2013-007

o zhotovení díla ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

1. Objednatel : Město Mladá Vožice

se sídlem Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice
zastoupený starostou Mgr. Jaroslavem Větrovským
IČO : 00252557 DIČ : CZ00252557
Bankovní spojení: Komerční banka Tábor, č.ú. 1422 – 301/0100

2. Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem: Novohradská 226, 379 01 Třeboň
IČ: 472 39 328 DIČ: CZ-47239328
Bankovní spojení: KB Třeboň, 51-9122280267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553
zastoupený : Ing.Miroslavem Švejdou, obchodním ředitelem
Miroslavem Vocílkou, obchodním zástupcem

Vedením stavby je pověřen Pavel Římnáč ml., který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavby (dále též „dílo“) dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a podmínek sjednaných v této smlouvě.
Název stavby : **Oprava ulice Josefa Břicha**
Místo stavby : obec a k.ú. Mladá Vožice
2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále všechny činnosti související s dodávkou stavebních a technologických prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné, zejména: zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), odvoz, uložení a likvidace odpadů a suti v souladu s příslušnými právními předpisy, koordinační a kompletační činnost celé stavby, provádění úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění vnitřních prostor, staveniště a komunikací či škod na nich, fotodokumentaci o průběhu výstavby v digitální formě, dokumentaci skutečného provedení v digitální formě a v tištěné formě ve dvou paré apod.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Termín zahájení : 01.07.2013 Termín dokončení : 30.09.2013

za objednatele:

za zhotovitele:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. této smlouvy :

Kanalizace.....	759.272,-Kč (bez DPH)
Vodovod.....	373.727,-Kč (bez DPH)
Komunikace.....	534.662,-Kč (bez DPH)
CELKEM bez DPH	1.667.661,- Kč
DPH (21%)	350.209,- Kč
CELKEM včetně DPH	2.017.870,- Kč

2. Tato cena je stanovena jako pevná na základě předchozí nabídky zhotovitele, nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady potřebné pro kompletní zhotovení, vyzkoušení a předání díla zhotovitelem, a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Cena zahrnuje rovněž veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě a to formou písemného dodatku smlouvy. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena objednatel.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím stavebního dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.
- 6.2. Vícepráce budou oceněny takto
- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
- 6.3. Méněpráce budou oceněny takto
- a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
7. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy. V případě, že cena za dílo bude nižší než cena uvedená v čl. IV. této smlouvy, postačí namísto uzavření dodatku k této smlouvě pouze písemné odsouhlasení změnového listu objednatel.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací písemně odsouhlasených objednatel v Soupisu provedených prací. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného

za objednatele:

za zhotovitele:

daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny objednatele. Splátnost daňového dokladu bude do **14 dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Skutečně provedené práce budou hrazeny na základě vystavených faktur do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10% bude sloužit jako pozastávka a bude uvolněna po protokolárním převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel bude provádět stavební práce za provozu mateřské školy tak, aby minimálně zatěžoval okolí prachem, hlukem a vibracemi, hlučné práce bude zhotovitel provádět v době mimo polední klid dětí, výměnu výplní otvorů bude zhotovitel provádět po jednotlivých místnostech tak, že místnosti budou při přerušení prací vždy uzavřeny a zabezpečeny proti krádeži apod.
3. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli k odsouhlasení plán kontrol (kontrolní a zkušební plán) a harmonogram provádění prací.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5. Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými českými technickými normami, technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný výrobek a materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že nesplňuje podmínky této smlouvy a které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen dílo provést v obvyklé kvalitě při použití nových nepoužitých zařízení a výrobků v I. jakosti.
7. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
8. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.). Zástupce objednatele a technický dozor jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
9. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
10. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 Stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
11. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozuměn. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
12. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor po celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo prováděno v souladu se projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci

objednatel právo postup prací na díle zastavit, až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

13. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatel a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
14. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatel na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací.
Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým resp. stavebním dozorem objednatel a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitel nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatel nebo technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel
16. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
17. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě 2 x týdně.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatel od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitel oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla jakoby je prováděl on sám. Zhotovitel nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek.
21. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby nebo stavbyvedoucího dle předchozí věty pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatel. Žádost o souhlas se změnou subdodavatel či stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání potřebné kvalifikace. Nový stavbyvedoucí či subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitel; nový stavbyvedoucí musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí.
22. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatel měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
23. Veškeré stavební práce musí vykonávat pracovníci zhotovitel a jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost a toto bude zhotovitel dokládat objednateli před zahájením dílčích prací (doklad o proškolení, svářečský průkaz, živnostenské oprávnění apod.)

VII. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno 1.7.2013, pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného Zápisu o předání staveniště.
2. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny díla.
3. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Objednatel se zavazuje pro zhotovitel určit odběrná místa energii, vody potřebných k provedení díla. Vlastní náklady za energii, vodné a stočné vody se zavazuje hradit zhotovitel na základě měření nebo na základě dohody s objednatelem.

za objednatel:

za zhotovitel:

5. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, že dílo je řádně dokončeno (bez vad a nedodělků) a že je připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla.
2. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. Zápis musí být podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápisu se uvede též soupis předaných dokladů. Zápis o předání a převzetí díla je součástí řádného dokončení díla.
3. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
4. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zápis obsahovat též soupis zjevných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
5. Součástí řádného dokončení díla je též úspěšné provedení všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru. Řádně dokončené dílo musí být dále způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání o rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vyvstane-li tato potřeba) speciální stavební úřad.
6. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivého uvedení díla do užívání, v tom případě se smluvní strany musí dohodnout na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání, např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem, převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd., v souladu s ustanoveními této smlouvy.
7. Zhotovitel odpovídá za zjevné, skryté i právní vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.
8. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudačního řízení a je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

IX. Záruka, reklamáce

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla, jako celku bez vad a nedodělků, záruční lhůtu na dílo v délce **60 měsíců**, na ostatní dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
4. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezavazuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí a nemá vliv na počátek běhu záruční doby.
5. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamáce v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany nebo na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.

za objednatele:

za zhotovitele:

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
8. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o vyřešení sporu soudem.
10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatel.
11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla, je objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním vady.

X. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo originál oceněného soupisu prací, shodný s cenovou nabídkou zhotovitele pro ocenění díla uvedeného v čl. II. odst. 2 této smlouvy, předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
2. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
3. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pak pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nesjedná nápravu do 3 dnů od doručení této výzvy.
2. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, či nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
3. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy jednostranně odstoupit z důvodu nezajištění finančních prostředků nebo z důvodu, že mu nebude poskytnuta finanční dotace z příslušného dotačního programu, v tomto případě smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již vyrobených a dodaných částí stavby s tím, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné jiné sankce a škodu.
4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato smlouva se ruší k okamžiku, kdy projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen účastníkovi, jemuž je určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na smluvní pokutu.

XII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným dokončením díla, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

za objednatele:

za zhotovitele:

2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
5. V případě, že objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
6. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne.

XIII. Vlastnické právo, nebezpečí škody a pojištění

1. Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními §§ 542 až 545 Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Objednatel se stává vlastníkem postupně zhotoveného díla, avšak nositelem škod na něm je až do jeho dokončení a předání díla objednateli zhotovitel.
2. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví a majetku.
3. Zhotovitel nejpozději ke dni zahájení prací předloží objednateli originál nebo ověřenou kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **2.000.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
4. Zhotovitel nejpozději ke dni zahájení prací předloží objednateli originál nebo ověřenou kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážních činností ve výši **minimálně ceny díla včetně DPH**.
5. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
6. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem, nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

XIV. Všeobecná ustanovení


1. Smluvní strany ve smyslu §262 odst. 1) obchodního zákoníku výslovně ujednávají, že právní režim závazkového vztahu založeného touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma upozorní objednavatele na případnou neúplnost, či chybnost projektové dokumentace. Neupozorní-li zhotovitel objednavatele na chyby nebo nedostatky, které mohou mít vliv na funkčnost a kvalitu díla nebo jeho části, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k sjednané ceně v této smlouvě.
3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.) po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
4. Obě strany předem souhlasí v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb.(o svobodném přístupu k informacím) a v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách) s zpřístupněním a s zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.
5. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatel zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech majících povahu originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný Soupis stavebních prací jednotlivých stavebních objektů

V Mladé Vožici dne 21.5. 2013

V Třeboni 2.5.2013

za objednatele:




Mgr. Jaroslav Větrovský
starosta



za zhotovitele:

Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ
IČO: 472 69 328, DIČ: CZ47239328



Ing. Miroslav Švejda, obchodní ředitel
Lesostavby Třeboň a.s.

Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ
IČO: 472 69 328, DIČ: CZ47239328

Miroslav Vocílka, obchodní zástupce
Lesostavby Třeboň a.s.

za objednatele:

za zhotovitele:



Položkový rozpočet stavby

Datum: 20.5.2013

Stavba : 13-087

Oprava ul.J.Bricha MLADA VOZICE

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

I.sosstavby Třeboň a.s.

Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ

IČO: 472 99 928, DIČ: CZ47299928

MĚSTO
MLADÁ VOŽICE

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 667 661,00
DPH	21 %	350 209,00
Cena celkem za stavbu		2 017 870

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Oprava kanalizace	918 719	0	759 272	159 447	45,5
SO 02 Oprava vodovodu 90 PE	452 210	0	373 727	78 483	22,4
SO 03 Oprava komunikace	646 941	0	534 662	112 279	32,1
Celkem za stavbu	2 017 870	0	1 667 661	350 209	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	I.KR Oprava kanalizace	918 719	0	759 272	159 447	45,5
SO 02	II.KR Oprava vodovodu 90 PE	452 210	0	373 727	78 483	22,4
SO 03	III.KR Oprava komunikace	646 941	0	534 662	112 279	32,1
Celkem za stavbu		2 017 870	0	1 667 661	350 209	100,0

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	1,5	25 400	0	0	0	0
1 Zemní práce	27,4	456 616	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,3	5 465	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,7	12 443	0	0	0	0
5 Komunikace	29,2	486 338	0	0	0	0
8 Trubní vedení	35,2	587 338	0	0	0	0
96 Bourání	0,9	14 260	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2,7	44 935	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2,1	34 866	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	1 667 661	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I.KR	Oprava kanalizace	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Oprava kanalizace		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
13-087	Oprava ul.J.Bricha MLADÁ VOŽICE		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	759 272	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	759 272	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	759 272	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	759 272	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Ing. M. Rydla</i> <i>Miroslav Vořícha</i>	Jméno : <i>PETROWSKI</i>
Datum :		Datum : <i>2.5.2013</i>	Datum : <i>21.5.2013</i>
Podpis :		Podpis: <i>[Signature]</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>
		Lesostavby Třeboň a.s. Novohradská 101, 380 01 TŘEBONĚ IČO: 472 39 008, DIČ: CZ47239008	MĚSTO MLADÁ VOŽICE
Základ pro DPH	21,0 %		759 272 Kč
DPH	21,0 %		159 447 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			918 719 Kč

Poznámka :

Stavba : 13-087 Oprava ul.J.Bricha MLADÁ VOŽICE
 Objekt : SO 01 Oprava kanalizace

Rozpočet : I.KR
 Oprava kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	11 200	0	0	0	0
1 Zemní práce	289 843	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 465	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	8 786	0	0	0	0
8 Trubní vedení	399 144	0	0	0	0
96 Bourání	9 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	25 005	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	10 828	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	759 272	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	759 272	0
Oborová přírážka	0	0,0	759 272	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	759 272	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	759 272	0
Zařízení staveniště	0	0,0	759 272	0
Provoz investora	0	0,0	759 272	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	759 272	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	759 272	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13-087 Oprava ul.J.Brcha MLADÁ VOŽICE	Rozpočet: I.KR
Objekt :	SO 01 Oprava kanalizace	Oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Vytýčení kanalizace	m	240,00	15,00	3 600,00
2	02	Geometrické zaměření kanalizace po dokončení vč.geometrického plánu	m	240,00	15,00	3 600,00
3	001000001T00	Vytýčení stáv.podzemních inženýrských sítí kabely el.,vodo vod,plynovod ,kanalizace a pod.	kompl.	1,00	4 000,00	4 000,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				11 200,00
Díl: 1		Zemní práce				
4	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	436,80	303,89	132 739,15
5	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	436,80	18,13	7 919,18
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	151,20	147,85	22 354,92
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	151,20	27,82	4 206,38
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	151,20	4,56	689,47
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	405,60	42,51	17 242,06
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	166,40	629,16	104 692,22
	Celkem za	1 Zemní práce				289 843,39
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
11	358215114U00	Bourání stáv.šachet z beton.dílů a uličních vpustí	m3	9,26	590,00	5 465,17
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				5 465,17
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
12	452386111R00	Vyrovnávací prstence z betonu B 7,5 výšky 100 mm	kus	10,00	295,39	2 953,90
13	452386121R00	Vyrovnávací prstence z betonu B 7,5 výšky 200 mm	kus	10,00	583,21	5 832,10
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				8 786,00
Díl: 8		Trubní vedení				
14	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	70,00	24,81	1 736,70
15	871393121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400	m	240,00	28,65	6 876,00
16	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	14,00	61,62	862,68
17	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400 kamerou	m	240,00	20,35	4 884,00
18	892593111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 400, vodou	sada	2,00	1 900,57	3 801,14
19	894411131RT2	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 400 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	5,00	8 222,82	41 114,10
20	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	5,00	5 467,67	27 338,35
21	899102211U00	Dmtž poklop litina+rám -100kg	kus	5,00	256,86	1 284,30
22	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	5,00	2 542,96	12 714,80
23	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500	kus	5,00	2 140,12	10 700,60
24	28611262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	15,29	786,31	12 021,11
25	28611275.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x5000	kus	52,51	5 176,51	271 828,89
26	28650706	Odbočka kanalizační PVC-U D 160/160 mm/60°	kus	14,00	145,47	2 036,58
27	28650913	Redukce kanalizační PVC-U	kus	14,00	102,22	1 431,08
28	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	14,00	36,69	513,66
	Celkem za	8 Trubní vedení				399 143,99
Díl: 96		Bourání				
29	969021133T00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 mm	m	240,00	37,50	9 000,00
	Celkem za	96 Bourání				9 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
30	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	298,04	83,90	25 005,15
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				25 005,15
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				

Položkový rozpočet

Stavba :	13-087 Oprava ul.J.Brcha MLADÁ VOŽICE	Rozpočet: I.KR
Objekt :	SO 01 Oprava kanalizace	Oprava kanalizace


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,37	165,82	4 704,38
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	141,85	9,37	1 329,15
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	28,37	137,34	3 896,39
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	28,37	31,65	897,92
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				10 827,85

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	II.KR	Oprava vodovodu 90 PE	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02		Oprava vodovodu 90 PE	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
13-087		Oprava ul.J.Bricha MLADÁ VOŽICE	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	373 727	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	373 727	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	373 727	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	373 727	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. H. Kujda	Jméno :
Datum :		Datum : 2.5.2013	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	373 727 Kč
DPH		21,0 %	78 483 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			452 210 Kč

Poznámka :

Stavba :	13-087 Oprava ul.J.Bricha MLADÁ VOŽICE	Rozpočet : II.KR
Objekt :	SO 02 Oprava vodovodu 90 PE	Oprava vodovodu 90 PE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	6 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	150 443	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 657	0	0	0	0
8 Trubní vedení	188 194	0	0	0	0
96 Bourání	5 260	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 001	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	5 172	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	373 727	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	373 727	0
Oborová přírážka	0	0,0	373 727	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	373 727	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	373 727	0
Zařízení staveniště	0	0,0	373 727	0
Provoz investora	0	0,0	373 727	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	373 727	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	373 727	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13-087 Oprava ul.J.Bricha MLADÁ VOŽICE	Rozpočet: II.KR
Objekt :	SO 02 Oprava vodovodu 90 PE	Oprava vodovodu 90 PE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Vytýčení vodovodu	m	250,00	10,00	2 500,00
2	02	Geometrické zaměření vodovodu po dokončení vč.geometrického plánem	m	250,00	10,00	2 500,00
3	001000001T00	Vytýčení stáv.podzemních inženýrských sítí kabely el.,vodovod,plynovod ,kanalizace a pod.	kompl.	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				6 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	54,00	274,51	14 823,54
5	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	54,00	77,54	4 187,16
6	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	225,00	169,30	38 092,50
7	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	225,00	10,14	2 281,50
8	151101101R00	Pažení a rozepnutí stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	800,00	38,96	31 168,00
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	800,00	8,26	6 608,00
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	104,00	81,66	8 492,64
11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	104,00	21,41	2 226,64
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	104,00	4,43	460,72
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	273,60	24,89	6 809,90
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	104,00	339,35	35 292,40
	Celkem za	1 Zemní práce				150 443,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,24	887,19	212,93
16	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	1,40	2 459,87	3 443,82
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				3 656,74
Díl: 8		Trubní vedení				
17	8998874	Připojení stáv.vodovodních přípojek	kus	16,00	473,34	7 573,44
18	912	Signalní vodič	m	310,00	17,67	5 477,70
19	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	80,00	7,67	613,60
20	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	250,00	15,88	3 970,00
21	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	16,00	166,37	2 661,92
22	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 k hydrantům	kus	2,00	319,01	638,02
23	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	4,00	142,81	571,24
24	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 s osazením zemní soupravy	kus	16,00	408,37	6 533,92
25	891261221R00	Montáž vodovod. šoupátek DN 32	kus	1,00	310,93	310,93
26	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů do DN 100	kus	16,00	626,38	10 022,08
27	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	250,00	8,16	2 040,00
28	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	250,00	53,52	13 380,00
29	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	16,00	246,00	3 936,00
30	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	4,00	485,31	1 941,24
31	28613652	Trubka tlaková PE LD (rPE) d 32 x 3,0 mm PN 6	kg	22,63	37,12	840,03
32	28613810	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 90 x 5,1 x 6000 mm	kus	42,29	254,84	10 777,18
33	42223626	Šoupátko k hydrantům	kus	2,00	2 406,90	4 813,80
34	42224359	Šoupátko S20-118-610 PN 10 DN 32	kus	16,00	2 446,47	39 143,52
35	42224953	Šoupátko S 30-111-516 PN16 řadové	kus	1,00	6 713,90	6 713,90
36	42273502	Pás navrtávací ze šedé litiny H 5008	kus	16,00	976,34	15 621,44
37	42273602	Hydrant podzemní PN 16 krycí hloubka 1600	kus	4,00	8 696,61	34 786,44
38	422913308	Souprava zemní AVK teleskopickáDN100-150,max.1,75m	kus	16,00	616,28	9 860,48
39	42291352	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	kus	16,00	260,90	4 174,40

Položkový rozpočet




Stavba :	13-087 Oprava ul.J.Bricha MLADÁ VOŽICE	Rozpočet: II.KR
Objekt :	SO 02 Oprava vodovodu 90 PE	Oprava vodovodu 90 PE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	42291460	Poklop AVK uliční hydrantový 7.2.15	kus	2,00	896,36	1 792,72
	Celkem za	8 Trubní vedení				188 194,00
Díl:	96	Bourání				
41	969011131R00	Vybourání vodovod. vedení DN do 125 mm	m	250,00	21,04	5 260,00
	Celkem za	96 Bourání				5 260,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
42	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	183,16	81,90	15 001,16
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				15 001,16
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
43	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,99	136,06	1 359,24
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,99	165,82	1 656,54
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,95	9,37	468,03
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,99	137,34	1 372,03
47	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,99	31,65	316,18
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				5 172,02

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	III.KR	Oprava komunikace	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 03		Oprava komunikace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
13-087		Oprava ul.J.Bricha MLADÁ VOŽICE	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	534 662	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	534 662	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	534 662	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	534 662	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. H. Fajda		Jméno :
Datum :		Datum : 2.5.2013		Datum : 21.5.2013
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 
		 Lesa stavby Třeboň a.s. Nová ulice 226, 379 01 TŘEBOŇ IČO: 47239328, DIČ: CZ47239328		
Základ pro DPH		21,0 %	534 662 Kč	
DPH		21,0 %	112 279 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				646 941 Kč

Poznámka :

Stavba : 13-087 Oprava ul.J.Bricha MLADÁ VOŽICE		Rozpočet : III.KR
Objekt : SO 03 Oprava komunikace		Oprava komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	8 200	0	0	0	0
1 Zemní práce	16 330	0	0	0	0
5 Komunikace	486 338	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 928	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	18 866	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	534 662	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	534 662	0
Oborová přírážka	0	0,0	534 662	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	534 662	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	534 662	0
Zařízení staveniště	0	0,0	534 662	0
Provoz investora	0	0,0	534 662	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	534 662	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	534 662	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13-087 Oprava ul.J.Brícha MLADÁ VOŽICE	Rozpočet: III.KR
Objekt :	SO 03 Oprava komunikace	Oprava komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Vytýčení komunikace	m	480,00	10,00	4 800,00
2	02	Geometrické zaměření komunikace po dokončení vč.geometrického plánu	m	240,00	10,00	2 400,00
3	001000001T00	Vytýčení stáv.podzemních inženýrských sítí kabely el.,vodovod,plynovod ,kanalizace a pod.	kompl.	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				8 200,00
Díl: 1		Zemní práce				
4	113107241R00	Odstranění krytu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	1 440,00	8,57	12 340,80
5	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 440,00	2,77	3 988,80
	Celkem za	1 Zemní práce				16 329,60
Díl: 5		Komunikace				
6	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	222,40	240,05	53 387,12
7	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11 S, ACO 16, nad 3 m, 5 cm	m2	1 440,00	206,09	296 769,60
8	917762111R00	Osazení silničního obrub B lež opěra B zn2	m	80,00	245,21	19 616,80
9	577211115R00	Beton asfaltový tenký, do 3 m, tl. 30 mm vyrovnání podkladu	m2	960,00	106,61	102 345,60
10	59217503	Obrubník v param.Best MONO I přírodní 100x15/12x30 cm	kus	80,00	177,74	14 219,20
	Celkem za	5 Komunikace				486 338,32
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998225111T00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	534,52	9,22	4 928,27
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 928,27
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
12	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	156,80	16,55	2 595,04
13	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	784,00	4,85	3 802,40
14	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	156,80	47,98	7 523,26
15	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	156,80	31,54	4 945,47
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				18 866,18