Obec Miroslavskeé Kninice

Miroslavské Kninice €. 1, 671 72 Miroslav
IC: 00637432

OBCHODNI PODMINKY

ve smyslu § 44 odstavec 3 pismeno a) zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach
pro vefejnou zakazku malého rozsahu na dodavku stavebnich praci

Preambule: Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé& a strukture
smlouvy o dilo. Uchaze¢i do téchto obchodnich podminek pouze dopini Gdaje
nezbytné pro vznik navrhu smlouvy (zejména vlastni identifikani Udaje, cenu a
pfipadné dalsi (daje, jejichz dopinéni text obchodnich podminek pfedpoklada) a
nasledné takto doplnéné obchodni podminky pfedloZi jako svilj navrh smlouvy na
vefejnou zakazku malého rozsahu:

Komunitni centrum “GENERACE*

Projekt je spolufinancovan z Programu rozvoje venkova.




SMLOUVA O DILO

dle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen ,ob&ansky zdkonik”).

Smluvni strany

Objednatel

nazev:

sidlo:

[of

DIC:

darovy rezim:

hankovni ustav:

éislo uctu:

zdstupce ve vécech smluvnich:
telefon, fax, e-mail:

zéstupce ve vécech technickych:

telefon, fax, e-mail:
{dale jen Objednatel)

Zhotovitel

nazev:

sidlo:

zapsany v obchodnim rejstriku:
[of

DIC:

danovy rezim:

bankovni spojeni:

Cislo Gctu:

zastupce ve vécech smluvnich:
telefon, fax, e-mail:

zdstupce ve vécech technickych:

telefon, fax, e-mail:
(dale jen Zhotovitel)

Obec Miroslavské Kninice

Miroslavské Kninice €. 1, 671 72 Miroslav
00637432

nepfidéleno

neplatce DPH

Komeréni banka, a.s.

15725-741/0100

Ing. Jii Balik, starosta

724185179, 515333205, ou_kninice@centrum.cz

OSP, spol. s r.o.

Okruzni 394, 672 01 Moravsky Krumlov

u KS Brno, oddit C, vloZzka 3612

440 264 21

CZ440 264 21

platce DPH

Komer&ni banka

156027410100

Ing. Vlastimil Kocanda, lednatel

515 322 341, 515 322 342, kocanda.v@osp-mk.cz
Lubos Sobotka

515322 241, 515 322 342, sohotka.l@osp-mk.cz

Objednatel (jakoZto zadavatel vefejné zakdzky) a zhotovitel (jakoZto vybrany uchozec) uzaviraji
tuto smlouvu o dilo, kterd je vysledkem zadavaciho fizeni vefejné zakdzky na stavebni prace
provedeného objednatelem podle zakona €. 137/2006 Sb. ve zné&ni pozdé&jdich pfedpisii (dale jen
ZVZ).
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Preambule

Vzhledem k tomu, Ze:

Nabidka zhotovitele na zadani vefejné zakdzky byla objednatelem coby zadavatelem
vybréna jako nabidka nejvhodnégjsi.

Zhotovitel prohladuje, Ze je v souladu s prdvnimi pfedpisy opravnén provadét veskeré
finnosti, které jsou pfedmétem této Smlouvy, a Ze je k nim plné odborné zplsobily a
dostatetné kapacitné, materidlové i technicky vybaveny, aby fadné a véas proved| Dilo dle
této Smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze je schopen dilo dle této smlouvy provést v souladu se zadavacimi
podminkami, jeho nabidkou a touto smlouvou, a to za sjednanou cenu.

Zhotovitel si je védom skutelnosti, Ze objednatel ma jednoznaény zdjem na dokonceni dila,
které je pfedmétem této smlouvy, v Case a kvalité dle této smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Zze se dikladné a s odbornou péci sezndmil se viemi zavaznymi
podklady dila pfevzatymi od objednateie, zejména projektovou dokumentaci pro provedeni
dila, se soupisem poZadovanych stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér vietné
technickych podminek a mnoistvim jednotlivych poloZek, které jsou ve wvykazu vymér
uvedeny. Zhotovitel prohlaiuje, Ze pfedané zdvazné podklady pro provddéni dita jsou
dostatetné, jednoznacné, jemu piné srozumitelné a plné vhodné pro provedeni tohoto dila
v rozsahu, kvalité a terminech sjednanych v této Smlouvé.

Zhotovitel soufasné prohladuje, Ze se dostateénym zplsobem seznamil se zaméry
Objednatele ohledné pfipravy a realizace dila specifikovaného v této Smlouvé, a Ze na
zakladé tohoto zjisténi pfistupuje k uzavieni pfedmétné Smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy fddné provéfil mistni podminky na
stavenisti, je sezndmen s vysledky viech provedenych prizkum( a méfeni pfedanych
objednatelem a vyjasnil si viechny nejasné podminky pro provedeni dila s povéfenymi
pracovniky objednatele pfi prohlidce stavenisté.

Zhotovitel je srozumén se skutefnosti, ie uUdaje o stavajicich stavebnich objektech
nachézejicich se na stavebnich pozemcich a pfiléhajicich pozemcich, uvedené v pfedané
dokumentaci, nemusi byt pfesné a aplné. Zhotovitel provede vias provéfeni stavebnich
objektl ve spolupraci s opravnénou osobou objednatele. Zhotovitel pfijme takova opatfeni,
aby nedoslo v rémci nasledného provadéni dila k poskozeni stavebnich objektd.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel povaZzuje u€ast zhotovitele ve vefejné zakazce pfi
spinéni kvalifikatnich pfedpokladll za potvrzeni skutecnosti, Ze zhotovitel je ve smyslu § 5
odst. 1 obdanského zikoniku schopen pfi plnéni vefejné zakdzky jednat se znalosti a
pedlivosti, ktera je s jeho povolanim nebo stavem spojena stim, ze pfipadné jedndni
zhotovitele bez této odborné péce plijde k jeho tizi.

Smluvni strany sjednavaji nasledujici:

1.

1.1.

1.2,

1.3.

Pfedmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je provedeni dila pod nazvem:
Komunitni centrum “GENERACE"

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a véas sjednané dilo
dle €lanku 1 a 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dilo zaplatit
zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel spini zavazek zaloZeny touto smlouvou tim, Ze fadné a vfas provede dilo dle
této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici ze zévaznych norem, pravnich pfredpisi
a nabidky zhotovitele.
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1.4,

2.

2.1.

2.2,

2.3,

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

Za fadné provedeni dila bude povaZovano pouze dokoncené dilo, které funkéné nebo
esteticky nebrdni, ani podstatnym zplsobem neomezuje uZivani dila findinimi uZivateli, tj.
klienty objednatele; dilo je uréeno jako najemni prostor zejmeéna pro zadinajici podnikatele
pozadujici reprezentativni, funkéni a esteticky hodnotné prostory. Odchylné od ust. § 2628
obéanského zakoniku se sjednava, Ze objednatel ma pravo odmitnout pfevzeti stavby i pro
jakékoli vady, které narusuji funkénost nebo esteticky dojem prostor s pfihlédnutim k
jejich Gcelu.

Specifikace dila

Pfedmétem dila je provedeni kompletniho dila (dale jen ,dilo”), a to dle projektové
dokumentace pro provadéni stavby zpracované projektantem Ing. Vladimirem Matéjkou,
Jifice 75, 671 78 Jitice u Miroslavi, autorizace CKAIT £.1002194 (dile jen ,projektova
dokumentace”).

Pfedmétem dila je provedeni viech {innosti, praci a doddvek obsaZenych v Projektové
dokumentaci vfetné Soupisu stavebnich praci, dodavek a slufeb s vykazem vymér a
v zadavacich podminkach (vfetné technickych podminek) vefejné zakazky (dale téz
Lvychozi dokumenty®), které jsou pfilohami této smlouvy tveficimi jeji nedilnou souddst, a
to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumentt jsou uvedeny, resp. z kterého
z nich vyplyvaji. Pfedmétem dila jsou rovnéZ Cinnosti, prdce a doddvky, které nejsou ve
vychozich dokumentech obsaZeny, ale o kterych zhotovitel védél, nebo podle svych
odbornych znalosti a zkusenosti védét mél a/nebo mohl, Ze jsou k fddnému a kvalitnimu
provedeni dila dané povahy tieba, a to i s pfihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci dél
obdobného charakteru.

Dilo bude provedeno v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména
viemi vychozimi dokumenty, v&etné pfipadnych zmén dodatk( a dopliikdl sjednanych
stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti pfislusnych organd, a to v souladu se zdvaznym
harmonogramem postupu praci, vypracovanym zhotovitelem a schvdlenym objednatelem,
ktery tvofi pfilohu £. 2 této smlouvy.

Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku
k této smlouvé.

Provadéni dila &i jeho £asti se fidi zejména:
2.5.1. touto smlouvou,
2.5.2. projektovou dokumentaci,
2.5.3. podminkami stanovenymi CSN (EN),
2.5.4. obecné zdvaznymi metodikami a doporu¢enimi vyrobcll komponentd a
technologii pouZitych pfi vystavbé, neodporuji-li platnym CSN (EN),
2.5.5. obchodnimi zvyklostmi a standardy obvyklymi pfi provadéni obdobnych staveb.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, e normy CSN (EN}), jejichZ poufiti pfichazi v uvahu pfi
provadéni dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného dila povaZzovat obé strany za
zévazné v pIném rozsahu, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Soucasti pfedmétu plnéni dila je zejména:
a) pfiprava stavenisté;
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b)

f)

g)
h}

j)

k)

ziizeni, Udriba a odstranéni zafizeni staveniité vfetné napojeni na inienyrské
sité, zhotovitel se pfipoji na potfebné zdroje energii a vody prostfednictvim
odbérnych zafizeni s vlastnimi odpoftovymi méfidly a veskerou spotfebu
energii a vody je povinen uhradit, pro provoz staveniité vypracuje zhotovitel
provozni fad,

koordinaéni a kompletaéni innosti celéhe dila,

zajisténi a provedeni viech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fddnému provedeni dila,

vedkerda jednéni, prace, dodavky, objednavky a poplatky souvisejici
s propojenim novych vedeni na stavajici rozvody inZenyrskych siti a to véetné
vypracovani technické dokumentace,

zajisténi nebo provedeni vytyCeni a to vyskového a smérového zaméfeni viech
podzemnich vedeni a zafizeni v misté provedeni dila, v€etné jedndni se spravci
siti,

zabezpeéeni podminek stanovenych spravci inZenyrskych siti,

provadéni velkerych praci, dodavek a sluZeb souvisejicich s bezpeénostnimi
opatfenimi na ochranu osob a majetku, zejména chodcl a vozidel v mistech
dotéenych stavbou,

projednani a zajisténi pfipadného zvla$tniho uZivani komunikaci a vefejnych
ploch véetné Ghrady vyméienych poplatkd a ndjemného,

projedndni a zaji$téni dopravniho znafeni k dopravnim omezenim, jejich udriba
a pfemistovani a nasledné odstranéni,

odvoz, uloZeni a likvidace odpadl v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy,
pFitemi k prokazani této povinnosti budou pfedloZeny pfisluiné doklady,
uvedeni viech povrchl a pozemkl dotlenych dilem do plvodnihe stavu
(komunikace, chodniky, polni cesty, pfikopy, propustky, oploceni, polni
pozemky, melioraéni systémy, apod.), nebo do stavu dle podminek stavebniho
povoleni,

spinéni podminek pro montaZ technologie a zafizeni (stavebni pfipravenost),
provadéni denniho Uklidu stavenisté, pribéiné odstrafiovani znedidténi
komunikaci &i §kod na nich,

zhotovitel musi zajistit kompletni pasportizaci uliéni ¢asti pilehlych objektl
vietné fotodokumentace pfed zahajenim stavebnich praci pro pfipadné
nasledné posouzeni vzniklych $kod na sousednich nemovitostech,
archeologicky dohled v pribéhu provadéni zemnich praci,

trvaly pFistup pro pési ke viem jednotlivym nemovitostem pomoci ldvek
(opatieny zabradlim) a pfejezd(,

provedeni nezbytnych dodavek a sluzeb souvisejicich s pfedmétem plnéni dila;
zhotoveni geometrickych planh pro vklady vécnych bfemen, vyfizeni patfiénych
vykopovych povoleni, dopravné inZenyrskych opatfeni a rozhodnuti, vyfizeni
vyjadfeni viech dotéenych organi/spravcil siti;

zhotoveni vyrobni dokumentace, bude-li potfeba, a jeji vfasné pfedani ke
schvdleni objednateli stavby tak, aby nebyl naruen termin realizace;

realizace pfipadnych stavebnich sond do stavebnich konstrukci pro zjisténi
skuteéného stavu;

zhotoveni projektové dokumentace skuteného provedeni dila, a to ve 3
pisemnych vyhotovenich a v digitdIni formé (nejlépe ve formatu DXF, DGN nebo
DWG);

provedeni geodetického zaméfeni skuteiného provedeni dila, pficemi
geodetické zaméieni skuteéného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno
opravnénym zeméméfickym inZenyrem podle zakona ¢. 200/1994 Sb., a to ve 3
pisemnych vyhotovenich a v digitdIni formé (nejlépe ve formatu DXF, DGN nebo
DWG); geodetické zaméfeni skuteéného provedeni dila miie byt povedeno
subdodavkou.
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3.

3.1

3.2.

33

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9

3.10.

3.11.

X) zkousky nebo testy souvisejici s uvadénim dila (pfedmétu vefejné zakazky) do
stavu zphsohilého k uZivani a k prokazani spinéni technickych parametrid tak,
aby stavba byla zpUsobild ke kolaudaci a k uZivani;

y) dodéni veskerych podkladii potfebnych ke kolaudaci stavby, které si vyiada
stavebni Ufad a dotfene orgdny statni spravy;

z) poskytnuti soudinnosti pfi kolaudaci stavby.

Doba pinéni

Zhotovitel se zavazuje celé dilo fadné provést, ukoncit a predat objednateli zplisobem
upravenym v ¢lanku 11., a to nejpozdéji do 60 dnli od pfedani staveniété objednatelem.
Termin dokonéeni a pFedani dila je pro zhotovitele zavazny, konecny a neprekrocitelny.

Pfedani staveniité se pfedpokldda do 14 dnll od uzavieni smlouvy o dilo.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a protokoldarnim
ptedanim dila objednateli a pfevzetim dila objednatelem. Dilo se povaZuje za fédné
ukonéené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodélkl
vietné dodani dokumentace skuteéného provedeni stavby a dalSich doklad(l vyzadovanych
touto smlouvou.

Zdvazny tasovy harmonogram postupu praci bude zhotovitelem vypracovan a ze strany
objednatele schvélen. Vypracovany Casovy harmonogram postupu praci v clenéni po
tydnech tvofi nedilnou soucast této smlouvy jako jeji pfiloha &. 2.

Smiuvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno a pfeddno objednateli jako celek. Tato
smlouva nepfedpokladd jakékoli ¢asteéné prevzeti dila objednatelem. Piipadné prevzeti
jakékoli &4sti dila podléhd pisemnému ujednani smluvnich stran, a to formou dodatku k
této smlouvé.

Béiné klimatické podminky odpovidajici roénimu ocbdobi, vnémZ se stavebni prace
provadi, nejsou diivodem k prodlouZeni terminu dokongeni dila.

Viceprace ¢i Ménéprace, jejichz celkovy finanéni objem nepresdhne 10% z hodnoty ceny
sjednané dle Smlouvy, nemaji vliv na délku Ihaty pro dokonéeni dila a pfedmét pinéni
bude dokanéen ve sjednaném terminu dokonéeni dila.

Pied dobou sjednanou pro pfedani a prevzeti dila dle ¢lanku 11 této smlouvy neni
objednatel povinen od zhotovitele dilo & kteroukoli jeho &&st pfevzit.

Smluvni strany se dohodly, 7e celkova doba provedeni dila se prodlouZi o dobu, po kterou
nemohlo byt dilo provadéno v dlsledk( okolnosti vyluéujicich odpovédnost ve smyslu
ustanoveni § 2913 odst. 2 obanského zékoniku. Odpovédnost nevylucuje pfekazka, kterd
vznikla v dobé&, kdy jiZ byl zhotovitel v prodieni s pinénim své povinnosti nebo vznikla
v diisledku hospodatskych &i organizaénich poméri zhotovitele.

Zdrii-li se provadéni dila v disledku ddivodl vyluéné na strané objednatele, ma zhotovitel
pravo na pfiméfené prodlouZeni doby plnéni dila ¢i jeho ¢asti, a to o dobu, o kterou bylo
pinéni dila & jeho ¢asti takto predlouzeno.

Ma-li zhotovitel zato, Ze nastala skute€nost predvidand v bodech 3.6 nebo 3.7 shora, je
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4,

4.1.

-

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5

povinen neprodlenéd pisemné informovat objednatele a zaroved tuto skuteénost
zaznamenat do stavebniho deniku, jinak se pozdé&ji nemiie této skute¢nosti dovolavat.
V takovém pfipadé se smluvni strany zavazuji vzniklou situaci bez zbyteéného odkladu
projednat, sepsat o vysledku projedndni pisemny protokol. V pfipadé, Ze strany dojdou
shodné k zavéru, Ze takova skutefnost nastala a Ze brani fadnému provadéni dila, sjednaji
zdroven postup fedeni a dobu, kterd nebude povaZovdna za prodleni s provadénim dila ze
strany zhotovitele.

Misto provadeéni dila

Mistem plnéni je obec a katastralni (zemi Miroslavské Kninice — pozemek p.£. 1.

Cena za dilo a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly na této vy3i ceny za dilo:

Cena bez DPH 5688.753,- K
DPH ve w3i 21% 125.738,- K¢
Cena vtetné DPH ve vySi 724.491,- K¢

(dale téZ ,cena za provedeni dila”).
Cena za dilo je sjednana vietné dané z pfidané hodnoty.

V souvislosti s postavenim Objednatele jako neplatce DPH sjednavaji obé strany, Ze ackoli
objednatel bude z titulu plnéni této smlouvy od zhotovitele jako platce dané z pfidané
hodnoty pfijimat pIné&ni spotivajici v poskytnuti stavebnich praci odpovidajicich giselnému
kédu klasifikace produkce CZ-CPA 41 aZ 43, je z uvedeného divodu daf z pfidané hodnoty
povinen pfiznat a zaplatit spravci dané zhotovitel.

Cena za provedeni dila je uplna a konecnd a zahrnuje jeho kompletni provedeni dle této
smlouvy. Zména ceny za provedeni dila je moZna pouze na zakladé zakonné zmény sazby
DPH (oproti stavu v dobé uzavieni smlouvy). Jinda zména ceny za provedeni dila je moZna
pouze na zakladé pisemné uzavieného dodatku k této smlouvé, a to na zdkladé radné a
v souladu se zdkonem provedené zmény pfedmeétu dila spocivajici v odpoétu ceny tav.
méndpraci, resp. navyseni ceny o objednatelem zadané a zhotovitelem fadné provedené
viceprice ve smyslu &l. 5.8 této smlouvy. Zhotovitel timto pfejimd na sebe nebezpedi
zmény okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 ob&anského zakoniku.

V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veikeré naklady zhotovitele, které pfi plnéni svého
zédvazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalo?i, a to nejen néklady, které jsou
uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji, ale i
néklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichz vynalozeni
musi zhotovitel ztitulu své odbornosti pfedpokladat, a to i na zdkladé zkudenosti
s provadénim podobnych staveb. Jednd se zejména o naklady na pofizeni viech véci
potifebnych k provedeni dila, dopravu na misto plnéni v€. vykladky skladovani, manipulagni
techniky a pfesund hmot, mezideponii materidlu, a to i vytéZeného, zafizeni stavenisté a
jeho zabezpefeni, zaji¥téni energii potfebnych k provadéni praci, hygienické zazemi pro
pracovniky a dodavatele, (klid pribéZny a koneény uklid mista provadéni stavebnich praci
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5.6,

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

(stavenisté) veskerou dokumentaci pro provedeni dila (ditenskou, vyrobni, technologické a
pracovni postupy apod.), zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby,
pFipadnych pfedepsanych &i sjednanych zkoudek, osvéd&eni, prohlddeni o shodé, reviznich
protokoli a vsech daldich dokumentd nutnych k fadnému uZivani dila. Déle se jednd
zejména o naklady na reZie, pojisténi dle smlouvy, poplatky, zédbory, zajisténi vytyéeni
podzemnich a nadzemnich siti od jejich spravct véetné zajisténi vy3kového osazeni stavby,
dopravni znafeni zajisténi bezpefnosti prace a protipozarnich opatfeni apod. a daldi
naklady spojené s plnénim podminek dle této smlouvy, rozhodnuti pfisludnych spravnich
organl nebo dle obecné zavaznych platnych predpish.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany konstatuji, Ze cena za provedeni dila ani 2adna z
jejich &sti neni cenou podle rozpoctu ve smyslu ust. § 2620 a nasl. ob&anského zakoniku.

Objednatelem nebudou na cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli plnéni (napf.
zalohy) pfed dokonfenim a predanim dila. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude
provadét od podatku stavby mésiéni dafiovou fakturaci podle skuteéné provedenych praci.
Objednatel a zhotovitel jsou povinni do 7 dndl po uplynuti kalendafniho mésice vzajemné
odsouhlasit objem praci vném provedenych (formou soupisu provedenych praci).
Zhotovitel je povinen pfedloZit podklady k odsouhlaseni tak, aby tato lhita mohla byt
dodriena. Soupis odsouhlasenych skuteéné provedenych praci bude pfiloZzen ke kaidé
faktufe a bude jim omezena vyse sjednanych plateb.

Faktura (dafiovy doklad) bude obsahovat pojmové naleZitosti dariového dokladu
stanovené zdkonem ¢&. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
pfedpist, a zakonem & 563/1991 Sb., o Oéetnictvi, ve znéni pozdéjiich pFedpish.
V p¥ipadé, Ze dafovy doklad nebude obsahovat spréavné Udaje ¢i bude nedplny (zejména
nebude doloZen objednatelem odsouhlasenym soupisem praci a dodavek), je objednatel
opravnén dariovy doklad vratit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy darovy doklad
opravit nebo vystavit novy dafovy doklad - lhita splatnosti pocind v takovém pfipadé
béjet ode dne doruteni opraveného & nové vystaveného dokladu objednateli. Po dobu
opravy dafiového dokladu neni objednatel v prodleni s placenim ceny za provedeni dila,
resp. jeji &asti. V pfipadé postupu v rdmci pfenesené danové povinnosti ve stavebnictvi
bude faktura vystavena rovnéz v reZimu prenesené dafové povinnosti.

Zhotovitel pfeda objednateli vidy 3 wytisky faktur véetné pfiloh, a to spravni silou
origindlu. Na faktufe bude mimo jiné také uveden nazev dila a islo projektu.

Objednatel uhradi zhotoviteli veskeré dafiové doklady az do vy$e 90% z celkové sjednané
ceny dila. C4stka ve vyii zbylych 10% z celkové sjednané ceny dila slouZi jako zédriné a
bude uhrazena po odstranéni véech vad a nedodélki zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila
a po piedéni viech doklad( nutnych ke kolaudaci dila. Pokud Objednatel pfevezme dilo, na
némi se vyskytuji Vady ¢i Nedodélky nebrénici uzfvani dila, bude zadrzné uhrazeno az po
odstranéni posledniho z nich.

Posledni dafovy doklad bude uhrazen po odstrafiovani vad dila v zaru¢ni dobé (viz dalsi
ustanoveni této smiouvy), a po odstranéni eventuelnich vad a nedodélkl zjisténych pfi
kolaudaci dila a to do 10 pracovnich dn(.

Neni-li dohodnuto jinak, je splatnost dafovych doklad smluvnimi stranami dohodnuta na
30 (slovy: tficet) kalendafnich dnG ode dne Fadného doruteni faktury zhotovitelem
objednateli. Dafovy doklad se povaZuje za fddné a véas zaplaceny, bude-li posledni den
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5.13,

5.14,

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

této Ihity Oftovana castka ve vysi odsouhlasené objednatelem odepsana z uétu
objednatele ve prospéch uétu zhotovitele uvedeného v zahlavi této smlouvy.

S ohledem na to, Ze cena za provedeni dila je konefnd a nepfekrotitelnd, nemd zhotovitel
narok na zaplaceni jakékoli ¢astky nad ramec ceny za provedeni dila, ledaZe pujde o
objednatelem fadné zadané vicepriace ve smyslu zdkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkéch, v platném znéni, v rdmci jednaciho fizeni bez uvefejnéni. O takovych pracich
bude sjednan dodatek k této smlouvé.

V pfipadé, Ze zhotovitel zjisti, Ze prace, které ma provést, nejsou pfedmétem této smlouvy,
resp. jejich provedeni neni zahrnuto do ceny za provedeni dila, neni oprdvnén
s provadénim takovych praci zapocit bez spinéni podminek uvedenych v ¢lanku 5.8 vyse.

V pfipadé nutnosti provedeni zmén se kjejich ocenéni pouiije nabidkovy poloZkovy
rozpotet zhotovitele a cenové soustava URS (dale jen ,cenik“). Pro vypoéet jednotkové
ceny za viceprace bude pouZito:

a) smluvnich jednotkovych cen z nabidkového polozkového rozpoétu zhotovitele, ktery je

uveden v pfiloze €. 1 této smiouvy, jsou-li tyto ceny prace v poloZzkovém rozpoctu
obsaieny,

b) nejsou-li v poloZzkovém rozpoctu obsazeny, urdi se jednotkova cena:
1. Je-li v nabidkovém rozpoctu obsaZen pfisluiny rozpoétovy dil:
cenikova cena nové poloZky x {nabidkova cena pfisluiného dilu dte nabidkového rozpoctu

zhotovitele / cenikova cena pfisluiného dilu z rozpoétu zadavatele pro zadavaci fizeni) =
jednotkovéa cena nové polozky.

2. Neni-li v nabidkovém rozpodtu obsaZen prislusny rozpoctovy dil:

cenikové cena nové poloky x (nabidkova cena dila dle nabidkového rozpoctu zhotovitele /
cenikova cena dila z rozpoétu zadavatele pro zadavaci fizeni) = jednotkovd cena nové
polozky.

¢) neni-li cena nové poloZky v cenicich cenové soustavy URS uvedena, uri se jednotkové
cena na zakladé kalkulace zhotovitele odpovidajici trZni (obvyklé) drovni ceny a
odsouhlasené objednatelem.

Nové stavebni prace, dodévky ¢&i slufby, jejichi potfeba miie byt vyvolana vyslednou
podobou projektu interiér, jsou pfedmétem opéniho priva (déle jen ,opcni pravo”).
Potfebu vyuiti opéniho prava stanovi vyhradé objednatel. Pro kalkulaci hodnoty opcniho
prava bude postupovano rovnéZ dle ¢l 5.10 shora. Jakékoliv pInéni vyplyvajici z vyuZiti
optniho prava musi byt pfedmétem samostatného jednaciho fizeni bez uvefejnéni. Na
zakladé tohoto samostatného jednaciho Fizeni bez uvefejnéni smluvni strany uzaviou
dodatek této smlouvy, ktery bude obsahovat op&ni prdvo. Pro Ulely fakturace bude opéni
préve uvadéno oddélené na samastatnych dafovych dokiadech.

Zhotovitel neni opravnén provadét jednostranné zapofteni svych pohledavek vidi
objednateli.

Objednatel neni v prodleni se zaplacenim dluhu, resp. jeho odpovidajici ¢asti, pokud je
z okolnosti zfejmé, fe mu vznikne nebo se stane splatnou pohledévka za zhotovitelem,
kterd bude zpGsobila k zapocteni.

Pokud by doslo ksituaci, #e Zhotovitelem je fyzicka osoba, kterd neni platcem DPH,
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5.20.

6.

6.1.

6.2.

6.3,

6.4.

7.1.

7.2

sjednavaji obé strany, Ze pokud v nabidkové cené& nebyla vydislena DPH a Zhotovitel se
v dobé realizace stane platcem DPH, ma se za to, Ze cena v dobé podani nabidky jiz DPH
chsahovala. Zhotovitel pak vi¢i Objednateli nebude mit z titulu pldtce DPH narok na
zvydeni ceny dila sjednané ve smlouvé o dilo pro realizaci kompletniho pfedmétu dila.

Zaplaceni dafiovych doklad( - faktur vystavenych Zhotovitelem nepfedstavuje pfevzeti Dila
nebo jeho ¢asti, ani prohldseni o bezvadnosti Uctovanych plnéni &i konkludentni akceptaci
bezvadnosti Dila nebo jeho €asti.

Soucinnost smluvnich stran

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych touto smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho
postaveni. To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim této
smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran zndmy skuteénosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené
pisemné druhé smluvni stran&. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit
v rdmci svych moZnosti viechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani spinéni
jejich smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, 7e na zakladé skutecnosti zjisténych v pritbéhu pInéni povinnosti
dle této smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych
touto smlouvou pro jeji naplnéni, k ochrang objednatele pfed 3Skodami, ztratami a
zbyteénymi vydaji a fe poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech
technickych a jinym osobam zucastnénym na provadéni dila vedkeré potfebné doklady,
konzultace, pomoc a jinou souéinnost.

0soby opravnéné zastupovat objednatele a zhotovitele v pribéhu pinéni dila, coZ je na
strané objednatele technicky dozor a koordindtor BOZP a na strané zhotovitele
stavbyvedouci, budou uvedeny v zépise o pfedéni a pfevzeti stavenisté.

Prohlaseni a zavazky zhotovitele, opravnéni objednatele

Zhotovitel prohladuje, Ze se pIné seznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem provadéni
dila, ¥e jsou mu znamy veskeré technické kvalitativni a jiné podminky provadéni dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedeni
dila nezbytné. Zhotovitel prohladuje, e s pouZitim viech znalosti zkusenosti, podkladd a
pokynd spini zdvazek zaloZeny touto smlouvou véas a fadné, za sjednanou cenu, aniZ by
podmifioval spInéni zavazku poskytnutim jiné, neZ dohodnuté soucinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, ¥e objednateli bezodkladné pisemné ozndmi po vzniku ndsledujici
skuteénosti:

7.2.1. jestlie bude zahajeno insolventni fizeni dle zak. €. 182/2006 Sb., o dpadku a
zpdsobech jeho Fedeni (dale jen ,insolvenéni zakon”), jehoi pfedmétem bude
upadek nebo hrozici dpadek zhotovitele,

7.2.2.  vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

7.2.3.  zmény vmajetkové struktufe zhotovitele, svyjimkou zmény majetkové
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8

7.9,

7.10.

7.11.

struktury, ktera predstavuje béiny obchodni styk; a/nebo
7.2.4.  rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na
spolefnika &i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy zhotovitele ¢i
provedeni jinych organizaénich zmén; a/nebo
7.2.5. omezeni i ukonéeni vykonu Cinnosti zhetovitele, kterda bezprostfedng souvisi
s pfedmétem této smlouvy; a/nebo
7.2.6.  viechny skuteénosti, které by mohly mit vliv na pfechod &i vyporddani zavazk
zhotovitele vi¢i objednateli vyplyvajicich z této smlouvy &i s touto smlouvou
souvisejicich;
7.2.7.  viechny dalsi skutenosti, které maji nebo by mohly mit vliv na fadné a véasné
dokonéeni dila, i fadné dokonéeni dila ohroZuji &i ztézuji; a
7.2.8. skuteénosti a informace nezbytné pro fadné pinéni povinnosti zadavatele
vyplyvajicich ze zakona o vefejnych zakazkach (napf. § 147a zdkona).
V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele dle tohoto ustanoveni je objednatel oprdvnén
od této smlouvy bez daldiho odstoupit.

Zhotovitel si je védom skuteénosti, Ze podle § 2 pism. e} zdkona £. 320/2001 Sb., o finantni
kontrole ve veiejné spravé, v platném znéni, je osobou povinnou spoluplsobit pfi vwkonu
finanéni kontroly. Zhotovitel se zavazuje, 7e po dobu 10 let ode dne uzavieni pfisluiné
smiouvy poskytne viem subjektlm provadgjicim audit a kontrolu.

Tyto zavazky Zhotovitele se vztahuji i na smluvni partnery Zhotovitele, podilejicich se na
plnéni smiouvy.

Zhotovitel je povinen archivovat veskerou dokumentaci souvisejici s pfipravou a realizaci
projektu OP P, jehoZ se tato smlouva tykd, nejméné viak po dobu 10 let.

Technicky dozor u téie stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba stim tvofici
podnikatelské seskupeni (dle § 71 a nasl. zak. ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich);
to neplati, pokud technicky dozor provadi sam objednatel.

Zhotovitel udéluje bezvyhradni souhlas s uvefejnénim piného znéni smlouvy podle ust.
§ 147a zikona £, 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

Zhotovitel je povinen dodriovat ndleZité Pravidla publicity rdmci OP Pl na viech
relevantnich materidlech souvisejicich s provadénim dila, véetné fakturaénich.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim
(povinnosti viz zejména §153 odst. 1 a 2, zdkona €. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, ve znéni
pozdéjdich pFedpisl, dale jen ,stavebni zakon}.

V pribéhu realizace stavby zhotovitel umoini provedeni kontrolnich prohlidek stavby ve
smyslu § 133 stavebniho zakona a zajisti napravu zjisténych nedostatkll v objednatelem
stanovené pfiméfené |haté. Zhotovitel se zavazuje zajistit Gfast autorizovaného
stavbyvedouciho na kontrolni prohlidce.

QObjednatel je opravnén:

7.11.1. sam &i prostiednictvim t¥eti osoby provadét kontrolu v pribéhu provadéni dila
a uvadéni dokonceného dila do provoazu;

7.11.2. sam &i prostfednictvim tieti osoby vykonavat v misté provadéni dila kontrolna-
technicky dozor objednatele a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich piedpist a
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v souladu s rozhodnutim organli vefejné spravy; na nedostatky pfi provadéni
dila upozorni zdpisem ve stavebnim deniku. Osoba vykonavajici kontrolné-
technicky dozor je opravnéna pracovnikiim zhotovitele dat pfikaz k preruseni
praci za UGéelem provedeni kontrolni prohlidky diléiho provedeni &asti stavby
{napfiklad pred tim, neiz budou pFi daldim postupu stavby zakryty dalsi
konstrukci €i povrchovou Gpravou, a to s dostateCnym pfedstihem vzhledem
k postupu praci. O provedené kontrole bude proveden oscbou vykondvajici
kontrolné-technicky dozor zapis ve stavebnim deniku spole¢né se souhlasem
zahdjit na pfisluiném useku nasledné prace. V pfipadé, ie zhotovitel nedba
pokynl osoby vykonavajici kontrolné-technicky dozor a zahdjenim praci
znemoini provedeni pfedem pozadované kontroly, mé se za to, Ze pfistuiné
prace nebyly provedeny v poZadované jakosti a objednatel ma dle dalsich
ustanoveni této smlouvy ndrok na slevu zceny dila. Osoba vykondvajici
kontrolné-technicky dozor je déle opravnéna déat pracovnikim zhotovitele
pfikaz k pferuseni praci na provedeni dila, je-li ohroZena bezpefnost provadéné
stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavhé pfi provadéni dila ¢i tfetich
osob.

7.12. Stavebni denik:

7.12.1.

7.12.2.

7.12.3.

7.12.4.

7.12.5.

7.12.6.

Zhotovitel se zavazuje ode dne pfedani stavenisté (viz ¢lanek 8. této smlouvy)
objednatelem zhotoviteli vést stavebni denik alespori v jednom originale a dvou
pripisech dle ustanoveni § 157 stavebniho zdkona. Na stavbé bude veden
pouze jeden stavebni denik, vedeny zhotovitelem a budou vném
zaznamenavany vedkeré skutefnosti o prubéhu viech praci, véetné praci
subdodavatelll zhotovitele. Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat
viechny skute&nosti stanovené stavebnim zdkonem a vyhlaskou &. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb a souCasné viechny skuteénosti rozhodné pro plnéni
podminek této smlouvy, zmény harmonogramu postupu praci dle ¢ldnku 3. této
smlouvy. Stavebni denik bude uloien na staveniiti a bude ob&ma stranam
kdykoliv pFistupny v dobé pfitomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original
stavebniho deniku pfeda zhotovitel pfi pfejimacim Fizeni objednateli.

Zhotovitel je povinen uloZit pripis dennich zdznam( ve stavebnim deniku
oddélené od originalu tak, aby byl kdispozici v pfipadé ztraty & zniceni
origindlu stavebniho deniku. Stavebni denik musi byt ulozen tak, aby byl vidy
okamZité k dispozici objednateli a/nebo organu statniho stavebniho dohledu.
Denni zdznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pidi do knihy
s o&islovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné
pripisy. Perforované listy se odisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy
opravnénd osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly skute¢nosti, které jsou pfedmétem zapisu. V dennich zaznamech nesmi
byt vynechdna volnd mista.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé adosti zastupce objednatele bezodkladné
pfedavat objednateli Uplné kopie zapish ze stavebniho deniku.

Opravnéné zépisy do stavebniho deniku a z kontrolnich dnt vyviriuji technicky
dozor z odpovédnosti dle ob¢anského zékoniku, zejména ust. § 2630.

Zépisy v deniku nepfedstavuji ani nenahrazuji fddné provedenou zménu této
smlouvy, ani jakékoliv jiné dohody smluvnich stran & zvladtni pisemna
prohldseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle této smlouvy musi udinit a
doruéit druhé ze smluvnich stran.

8. Stavenisté a jeho zafizeni

8.1.  Objednatel protokolarné pfed4 zhotoviteli stavenisté v terminu dohodnutém pfi uzavieni
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

3.7.

w

9.1.

této smlouvy. O pfedani staveniité objednatelem zhotoviteli bude sepsan pisemny
protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdr
po jednom stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Stavenistém se pro Ulely této smlouvy rozumi misto uréené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v élanku 4.1 této smlouvy, a projednané ve smyslu podminek stavebniho
povoleni a této smlouvy.

Pfedéni staveniété ze strany objednatele bude provedeno formou piedani dokladd o
stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na staveniSti Cistotu a pofddek. Zhotovitel je povinen
denné odstrafiovat na své ndklady odpady a necistoty vzniklé z jeho &innosti &i innosti
tfetich osob na staveniiti, technickymi & jinymi opatfenimi zabrafiovat jejich pronikdni
mimo staveniité. Zhotovitel se déle zavazuje dodrzovat pokyny poZdrniho dozoru a dozoru
bezpeénosti prace.

Zhotovitel ma v pribéhu realizace a dokonfovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradni
odpovédnost za:

8.4.1. zajiiténi bezpetnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani
staveni§té v uspofddaném stavu za Ucelem pfedchazeni vzniku Skod;

8.4.2. zajisténi vedkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci,
bezpeénostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenidté, materidll a
techniky vnesenych zhotovitelem na stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajisténi
opatfeni pro zabezpeleni bezpeénosti silniéniho provozu v souvislosti
s omezenimi spojenymi srealizaci dila a za osazeni pfipadného dopravniho
znaceni;

8.4.3. provedeni veskerych odpovidajicich ukonl kochrané Zivotniho prostfedi na
staveniéti i mimo nd a kzabranéni vzniku Skod znedisténim, hlukem, nebo
z jinych dlvodi vyvolanych a zplsobenych provozni €innosti zhotovitele, likvidaci
a uskladfiovani veskerého odpadu, vznikajiciho pfi éinnosti zhotovitele v souladu
s pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté pfi stavebnich
pracich vrozsahu vjakém mu bylo pfedano. Zhotovitel vplné mife zodpovidd za
bezpeénost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenidté a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pom{ckami. Zhotovitel se zaroven zavazuje dodriovat hygienické
pfedpisy.

Zhotovitel se zavazuje bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neumistit na
staveni$té, jeho zafizeni i prostory se stavenistém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at
jiZ viastni Ci ve vlastnictvi tfeti osoby.

Ke dni pfedani pfedmétu dila objednateli bude stavenidté vyklizeno a proveden zdvéretny
oklid mista provadéni dila. Pozemky a komunikace dotfené provadénim dila budou
k tomuto dni uvedeny do plvodniho stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho
povoleni.

Podminky provadeéni dila

Kvalita zhotovitelem uskuteénéného plInéni musi odpovidat veskerym pozadavkim
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

uvedenym v normach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v SN (EN). Zhotovitel je
povinen dodriet pfi provddéni dila veskeré platné pravni predpisy, jakoZ i viechny
podminky uréené smlouvou a zadavaci dokumentaci. Dilo bude provedenc v souladu se
stavebnim zakonem a v souladu s pfedpisy souvisejicimi. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze
na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona
€ 22/1997 Sb., o technickych poiadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych
zdkond, bude objednateli, nebo jim uréené osob&, nebo ktomu pfislusnému organu,
pfedloZeno zhotovitelem prohlddeni o shodé. Prace a dodavky budou dale provedeny v
souladu s &eskymi hygienickymi, protipoZzarnimi, bezpe&nostnimi pfedpisy a daldimi
souvisejicimi predpisy.

Pro dilo pouZije zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvy3si kvality odpovidajici projektové
dokumentaci, které maiji takové vlastnosti, aby po dobu pfedpokladané existence dila byla,
pfi b&iné Udrib&, zarufena poZadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZarni
bezpe¢nost, hygienické poZadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpeCnost pfi
uZivani, ochrana proti hluku, uspora energie.

Zhotovitel je povinen predlofit vzorky niZe vyjmenovanych dodavek stavby, a to ve lhité
nejméné 10 pracovnich dnl pfed jejich pouZitim na stavbé. Objednatel ma pravo
pfedlo?ené vzorky pfezkoumat a v pfipadé jejich nesouladu s poZadavky uvedenymi v této
smlouvé (napf. €. 9.4 smlouvy) ¢i zadavaci dokumentaci jejich pouiiti odmitnout.
Objednatel &i jeho zastupce ma préavo vzorky odmitnout nejpozdéji 5 pracovnich dnli pfed
koncem lhiity, kdy maji byt na stavbé pouiity. Po této Ihiité se md za to, Ze objednatel
s jejich pouZitim souhlasi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

9.4.1. vco nejmen$i mife omezovalo uZivani mista provddéni dila vymezeného
v éldnku 4.1 této smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotéenych
pozemkd £i staveb;

a

9.4.2. neobté&fovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim;
a

9.4.3. nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi, vEetné minimalizace negativnich
vlivli na okoli objektu;

a

9.4.4, bylo zabezpeteno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele,
ktery bude garantovat dodrZovani technologickych postupl. TotéZ plati pro
price subdodavateli. Odbornou Urovei realizovaného dila jako celku zabezpeci
zhotovitel odpovédnou osobou — autorizovanou osobou ve smyslu zakona €.
360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu
povoldni autorizovanych infenyr( a technik( ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjsich pfedpisd. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pred
zahajenim praci na provedeni dila a po dokonéeni dila otiskem svého
autorizaéniho razitka a pfipojenim vlastnoruéniho podpisu. Zhotovitel
zabezpeli, fe odborné price a Cinnosti, kterd nema zapsany ve svém
obchodnim ¢&i Zivnostenském rejstfiku, provede subdodavatel s odpovidajici
odbornou zplsobilosti. Zhotovitel je povinen provddét dilo za pffimé ucasti
osob, prostiednictvim kterych prokazal kvalifikaci pfi ziskani vefejné zakazky.

Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovida za kvalitu a v&asnost veskerych praci a
sluzeb poskytovanych subdodavateli a nese za né zaruku vplném rozsahu die této
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

smlouvy. Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele kdykoli v pribéhu
provadéni dila predloZit objednateli pisemny seznam viech svych subdodavatel(l {véetné
doloZeni jejich naleiité odbornosti).

Zhotovitel na sebe pFejima odpovédnost a ruceni za Skody zpusobené viemi osobami
zG&astnénymi na provadéni dila, tzn. do pfevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkd,
stejné tak za §kody zplscbené svou {innosti objednateli nebo tieti osobé na majetku tzn.,
¥e vpfipadé jakéhokoliv naruseni & po3kozeni majetku je zhotovitel povinen bez
zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to moiné, tak skodu finanéné uhradit.

Zhotovitel je povinen v prib&hu realizace dila zanést do dokumentace skuteéného
provedeni dila vefkeré odchylky a upravy od navrieného technického fedeni dila.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi prejimacim fizeni pfedat objednateli dokumentaci
skuteéného provedeni dila.

Objednatel stanovil pro zadavaci fizeni vefejné zakazky a realizaci dila vécné omezeni praci
provaddénych subdodavatelsky. Podminky, za kterych je moZné povéfit realizaci dila jinou
asobu;

s Zhotovitel prostfednictvim Subdodavatele nesmi pinit zemni prace, montaZ potrubi
kanalizace véetné 3achet a pokladku dlazeb. Zhotovitel je povinen provadét tyto
stanovené prace nebo doddvky prostfednictvim osob, které jsou viéi nému
v pracovnépravnim vztahu.

e Zhotovitel miZe pomoci subdodavatele provddét prace pfi opravé prekopl
komunikaci.

V pfipadé, Ze pfi provadéni dila zhotovitel zjisti situaci vyvolavajici nezbytné odchyleni se
od projektové dokumentace (vyvolané vice/ménéprice), je povinen vedkeré pfisluiné
prace na daném uUseku stavby pferusit a neprodlené o této skutecnosti informovat
Objednatele a jim povéfenou tfeti osobu vykondvajici kontrolné technicky dozor. O teto
skute¢nosti bude proveden zapis do stavebniho deniku. Zhotovitel je v takovém pfipadé
povinen predloZit bez zbyte¢ného odkladu specifikaci rozsahu a zdvazny cenovy rozpocet
vice/ménépraci, které pieda ke schvdleni objednateli. Objednatel je povinen bez
zbyte¢ného odkladu predloZzeny navrh projednat a popiipadé pfedat kposouzeni
pfislusnym dotéenym orgdnim k posouzeni. Zhotovitel smi zahajit prislusné
vice/ménéprice aZ po jejich pFedchoziho odsouhlaseni objednatelem v souladu
s dodatkem k této smiouvé dle odst. 5.9 shora, pfitemi zahajeni praci na pfisluiném Gseku
stavby bude provedeno pisemné zaznamem ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né
zdruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Jako pfilohu této smlouvy uvede zhotovitel
seznam subdodavateld, ktefi zaji$fuji subdodavatelské prace nebo £asti dila vy33i neZ 10%
pinéni v souladu s & 147a zdkona ¢&. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach v platném znéni.
Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho &sti jinou osobu neZ uvedencu
v pfiloze této smlouvy, bez pisemného souhlasu objednatele. Ten miZe byt udélen pouze
tehdy, jestlize zhotovitel objektivhé zd(vodni jeho potfebu a dlvody, pro které prace
neprovede sdm nebo prostiednictvim k tomu jiZ dohodnutych subdodavateli.

Subdodavatel, kterym zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabidce, maZe byt nahrazen pouze
s pisemnym souhlasem objednatele a to jen tehdy, jestlife zhotovitel objektivné zdivodni
potfebu zmény. Novy subdodavatel prokdie kvalifikaci ve stejném rozsahu jako plvodni
subdodavatel.
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9.11.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Objednatel si vyhrazuje pravo vyzvat zhotovitele, aby do 5 kalendafnich dni od doruleni
vyzvy predloZil objednateli seznam viech subdodavatelt a zarovedl pfedloiil kopie viech
smluv se subdodavateli. Zhotovitel pfedloii seznam subdodavatell bez vyzvani
objednatelern také nejpozdéji do 30 dnl od splnéni smiouvy nebo do 20. dnora
nasledujiciho roku v pfipadé, Ze plnéni smlouvy pfesahuje 1 rok {v soutadu s § 147a odst. 5
zakona o verejnych zakdzkéch).

Zhotovitel na sehe pfejimd odpovédnost a rufeni za $kody zplscbené viemi osobami
zUEastnénymi na provédéni dila, a to po celou dobu provadéni dila, tzn. do prevzeti dila
objednatelem bez vad a nedodélkl. Zhotovitel pFejima odpovédnost za Skody zplisobené
svou finnosti objednateli nebo tfeti osobé na majetku tzn., Ze v ptipadé jakéhokoliv
naruseni & poskozeni majetku (napf. vjezdd, plotd, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti)
je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to moiné, tak
finanéné nahradit.

Vady dila a zaruka

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfedané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti
dle projektové dokumentace, obecnd zavaznych pravnich pfedpisd, norem CSN (EN),
pravomocného stavebniho povoleni na provedeni dila a této smlouvy, déle vlastnosti v
prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ové&fenou technickou praxi.
Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost provedeného dila v délce 60 (slovy:
%edesati) mésicl ode dne fadného predani dila zhotovitelem.

Objednatel! je oprévnén reklamovat v zdruéni dobé dle ¢lanku 10.1 této smlouvy vady dila
u zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsana vada dila, nebo
alespon zplsob, jakym se projevuje, a stanoven poZadavek na zp(isob odstranéni vad dila.
Objednatel ma pravo volby zpGisobu odstranéni disledku vadného plnéni, tuto volbu mize
ménit i bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji viak do 48 hodin, bude-li to
v daném pfipadé technicky moZné, od okamiiku oznameni vady dila ¢&i jeho asti, zahajit
odstrariovani vady dila & jeho &3sti, a to i tehdy, neuznédva-li zhotovitel odpovédnost za
vady i pfi€iny, které ji vyvolaly, a vady odstranit neprodliené, umoZnuje-li to charakter
vady. U technicky naro¢néjsich vad se zhotovitel zavazuje odstranit reklamovanou vadu
nejpozdéji do 30 dnli ode dne uplatnéni reklamace, pokud se smluvni strany pisemné

nedohodnou jinak.

V pfipadé odstranéni vady dila & jeho &&sti doddnim nahradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci) bé3i pro toto ndhradni plnéni (véc) nova zaruéni lhita, a to ode
dne fadného protokolarniho dodani a pFevzeti nového plnéni (véci) objednatelem. Zarucni
IhGta je shodnd jako v ¢&énku 10.1 této smlouvy. Po dobu od nahladeni vady dila
objednatelem zhotoviteli aZ do ¥4dného odstranéni vady dila zhotovitelem nebéZi zarucni
doba s tim, e doba pferudeni b&hu zaruéni Ihity bude pocitdna na celé dny a bude bran
v Uvahu kaZdy zapotaty kalendaini den.

Smluvni strany se dohodly, Ze:
10.5.1. neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho Cdsti ve Ihdté dle Eldnku
10.3 této smlouvy; a/nebo
10.5.2. nezahadji-li zhotovitel odstrafiovani vad dila v terminech dle ¢lanku 10.3 této
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10.6.

10.7.

11.

11.1.

11.2,

11.3.

11.4.

smlouvy; a/nebo
10.5.3. oznami-li zhotovitel objednateli pfed uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze
vadu neodstrani; a/nebo
10.5.4. je-li zfejmé, Ze zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila &i jeho Casti
ve th0té stanovené objednatelem pfiméfené dle charakteru vad a nedodélki
dila neodstrani;
ma objednatel vedle vySe uvedenych oprévnéni téZ pravo zadat, a to i bez pfedchoziho
upozornéni zhotovitele, odstranéni zavadného stavu (provedeni oprav) tfeti osobé.
Objednateli v takovém pfipadé vznika vOéi zhotoviteli ndrok, aby mu zhotovitel nahradil
pendini Castku, kterou objednatel tfeti osobé v disledku tohoto postupu zaplati. Naroky
objednatele vzniklé viéi zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle obZanského
zékoniku a déle naroky objednatele Gétovat zhotoviteli pfipadnou smluvni pokutu z(stavaji
nedotéeny.

O reklamaénim fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhatoveni, z nichi jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Smluvni strany vyluguji pouZiti ust. § 1925 obcfanského zékoniku, véta za stfednikem.

Pfedani a prevzeti dila

Nejpozdéji na posledni den, kdy mé zhotovitel dle této smlouvy dilo ukondit a pfedat
objednateli, svold zhotovitel pfejimaci (pfeddvaci) fizeni. Na pfejimaci Fizeni pfizve
zhotovitel objednatele pisemnym oznamenim, které musi byt doruceno objednateli
alespon deset pracovnich dnidl pfedem. V pfipadg&, Ze nebude objednateli fadné a vCas
dorucena vyzva k U&asti na pfejimacim fizeni, mQZe dojit k pfejimacimu fizeni nejdfive po
uplynuti desdtého pracovniho dne ode dne doruceni pisemné vyzvy k zahéjeni pfejimaciho
fizeni.

K pfedani dila objednateli dojde na zakladé pfejimaciho fizeni, a to formou pisemného
pifedavaciho protokolu (jehoZ soufasti bude i pfislusnd dokumentace, pokud je to
stanoveno touto smlouvou ¢&i v praxi obvyklé), ktery bude podepsan opravnénymi zéstupci
obou smiuvnich stran. Objednatelem podepsany pfeddvaci protokol nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za vady, s nimiZ miZe byt dilo pfevzato. Podminkou pfedani a pfevzeti je
zajisténi a provedeni komplexniho vyzkoudeni technologického zafizeni, které bude
provadéno zhotovitelem. Zhotovitel je povinen pfedat vedkeré doklady nutné o ovéfeni, Ze
dilo dosahuje parametril pfedepsanych projektovou dokumentaci.

Pfeddvaci protokol musi obsahovat alespofi pfedmét a charakteristiku dila, resp. jeho
¢4sti, misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude
protokol obsahovat soupis zjisténych vad dila a vyjadfeni zhotovitele k vytéenym vadam.
Pokud objednatel dilo s vadami pfevezme {coZ neni povinen ve vztahu k&l. 1.3 shora),
budou v protokolu uvedeny |hiity pro odstranéni vad dila. V protokolu bude obsazeno
jednoznaéné prohladeni objednatele, zda dilo pfejima &i nikoli, a soupis pfiloh. Prohlddeni
objednatele o tom, Ze dilo piejima, nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady. PFedévaci
protokol bude vyhotoven ve tfech stejnopisech podepsanych obéma smluvnimi stranami,
z nich? jeden obdrii zhotovitel a dva objednatel.

V pfipadé, e je objednatelem pFebirdno Fadné dokonéené dilo, skuteénost, Ze dilo je
dokon&eno co do mnoistvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uiivani, prokazuje
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

12,

12.1.

12.2.

zisadné zhotovitel a za tim Oéelem pfedklada nezbytné pisemné doklady objednateli.
Zhotovitel doloZi objednateli pfed zahajenim piejimaciho fizeni dokumentaci skuteéného
provedeni dila, stavebni denik, veskera osvédéeni o zkouskdch a certifikaci pouZitych
materidld a vyrobkl, revizni zprévy zafizeni komplementovanych do dila, potvrzené
zaruéni listy, doklady o ovéfeni funkénosti dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek
podle projektu dle &lanku 1 a 2. této smlouvy a platnych pravnich predpis(, dale doklad o
zabezpedeni likvidace odpadu v souladu se zakonem £. 185/2001 Sb., o odpadech, a dal3i
doklady prokazujici spinéni podminek organ( a organizaci, které si smluvni strany
v souladu s pravnimi pfedpisy stanovily. Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby
k provedenému dilu je povinen zhotovitel pfedat ve 3esti vyhotovenich v grafické podobé
a v Sesti vyhovenich v digitalni podobé objednateli pfi pfedani dila. V pfipadé, Ze nedojde
k pfedioZeni a pfedani objednateli shora uvedenych dokladl nejpozdé&ji pfi pfejimacim
fizeni, nepovaZuje se dilo za Fadné dokontené.

Ke dni zahajeni pfejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni dila
(staveni’té) v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovaiuje se
dilo za fadné dokondené a objednatel neni povinen dilo pievzit. Budovy a pozemky, jejichz
Upravy nejsou soudasti projektové dokumentace, ale budou stavebnimi pracemi dotleny,
je zhotovitel povinen uvést po ukonéeni provadéni dila do pfedchoziho nebo lepsiho stavu.

V pfipadé&, Ze se pfi pfejimani dila objednatelem prokaie, e je zhotovitelem predéavano
dilo, které vykazuje vady, neni objednatel povinen prfedavané dilo pfevzit. Vadou se pro
Géely této smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych vychozimi dokumenty, touto smiouvou a obecné zavaznymi pfedpisy. Pokud
objednatel pro vady dilo nepfevezme, opakuje se pfejimaci fizeni pro jejich odstranéni
analogicky dle tohoto €ldanku 11. smlouvy.

Prohlidku pfevzatého dila je objednatel opravnén provddét po celou zaruéni dobu. Vady
dila zjist8né touto prohlidkou oznami zhotoviteli s uvedenim terminu, v némi maji byt
ozndmené vady odstranény, nebude-li dohodnuto jinak.

Zhotovitel je povinen v pfiméfené Ih(té odstranit vady, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese zhotovitel, a to az do Ucinnosti
dohody smluvnich stran o jejich uhradé, nebo do pravni moci rozhednuti pfisluiného
soudu ve véci Ghrady téchto naklada.

Objednatel je opravnén neprevzit dilo v pfipadé, Ze zhotovitel k sjednanému dni predani a
pfevzeti dila nepfedlofi bankovni zdruku za odstranéni vad v zaruéni dobé dle &tdnku 10. 7
této smlouvy.

Urok z prodleni a smluvni pokuta

Za porugeni povinnosti zhotovitele zhotovit dilo Fadné a v terminu die clanku 3.1 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05% z ceny dila
bez DPH, a to za kaZdy i zapoc&aty den prodleni s fadnym a bezvadnym piedanim dila. Tato
smluvni pokuta se neuplatni v pFipadé, Ze objednatel vsouladu slankem 11.3 této
smlouvy dilo pfevezme s vadami nebranicimi uZivani dila.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo dilo
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

pfevzato v terminu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K& (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy den prodleni, a to za kaZdou takovou
vadu.

Pro pfipad prodleni zhotovitele s fadnym ukoncenim jednotlivych praci v terminech dle
¢asového harmonogramu, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou smluvni
strany sjednaly ve vy3i 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun {eskych) pro kaidy pfipad
prodleni.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se spinénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu
vterminu dle smlouvy, je zhotovitei povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany
smlouvy sjednaly ve vysi 500,- K¢ (slovy: pét set korun &eskych) za kaZdy den a pfipad
prodieni — u kazdé vady zvI43t.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu Objednatele zadat subdodavatelsky
prace jinym subjektim, ne# které uved| ve své nabidce. Poruleni tohoto pravidla je
divodem k uplatnéni smluvni pokuty 25.000,- K za kaidého zjisténého neopravnéného
subdodavatele.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni s pfedanim Seznamu subdodavateld Objednateli proti
sjednané lhité je povinen zaplatit Objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve wvysi
10.000,- K& a dale smluvni pokutu ve vy3i 500,- K& za kaZdy i zapocaty den prodleni. Pokud
v dlsledku nespinéni této povinnosti Zhotovitele bude Objednateli vymé&fena sankce i
Objednateli vzniknou jiné néaklady ¢i Skoda, je Zhotovitel povinen ji v plné vysi uhradit
Objednateli.

Za kaZdé jiné zévaZné porudeni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1000,- K¢ {slovy: deset tisic korun Eeskych).

V pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila se objednatel zavazuje zhotoviteli
zaplatit Grok z prodieni ve vy3i 0,02% z dluZné £astky.

Smluvni pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 21 dni od data, kdy byla povinné strané
doru¢ena pisemnd vyzva k jejich zaplaceni.

Smiuvni strany vyluduji pouZiti ust. § 2050 ob&anského zakoniku.

Objednatel je opravnén splatnou smluvni pokutu zapodist proti kterékoli Casti ceny za
provedeni dila.

13. Odstoupeni od smlouvy

13.1.

Smluvni strany se dohodly, ¢ mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to
stanovi zdkon nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou
formou a je G&inné okamiikem jeho doruceni druhé strané. Odstoupenim od smlouvy
zanikaji prdva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplnénou Cast zavazku,
s vyjimkou ndroku na nahradu 3kody vzniklé porudenim smlouvy, smluvnich ustanoveni
tykajicich se volby prava, fedeni sporli mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které
podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukongeni smlouvy.
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13.2,

13.3.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim smlouvy, zakladajicim
pravo na odstoupeni od smlouvy, se rozumi zejména:

13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.

13.2.4.

13.2.5.

13.2.6.

13.2.7.

13.2.8.

13.2.68.

13.2.10.

13.2.11.

jestlife se zhotovitel dostane do prodleni s provddénim dila ve vztahu
k terminim provadéni dila dle ¢lanku 3. této smlouvy, které bude deldi ne?
étrndct kalendéfnich dn(;

jestliZe zhotovitel bez viiného divodu po dobu del3i neZ &trndct kalendéfnich
dn( pferusil pradce na provedeni dila a nejedna se o pfipad pFferuseni provadéni
dila dle ¢élanku 3.7 této smlouvy;

zhotovitel zavainym zplsobem porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych
v této smlouvé, v disledku éeho? doslo k ohrozeni zhotoveni dila v poZzadované
kvalité a terminu;

zhotovitel porusil néktery ze svych zdvazkl této smlouvy anebo se ukdie
nepravdivym, nedplnym ¢i zkreslenym nékteré z prohladeni zhotovitele;
zhotovitel provadi dilo v prokazatelné nizké kvalité;

zhotovitel po obdrieni pisemného upozornéni objednatele na jakékoliv vady
anebo nedodélky neodstrani jakékoliv takové vady anebo nedodélky vzniklé
nespravnym provadénim dila a to b&hem Ihity stanovené objednatelem;
jestliZze bude zahdjeno insolvenéni fizeni dle insolvencniho zékona, jehoi
pfedmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele;

zhotovitel vstoupil do likvidace;

zhotovitel uzavie! smlouvu o prodeji &i najmu podniku €i jeho €3sti, na zdkladé
které pfevedl, resp. pronajal, svlj podnik i tu jeho &ast, jejiZz soucasti jsou i
prava a zavazky z pravniho vztahu dle této smlouvy na tfeti osobu;

jestliZe zhotovitel Ffadné a v&as neprokdZe trvani platné a acinné pojistné
smiouvy dle ¢ldnku 15. této smlouvy ¢i jinak porusdi ustanoveni €lanku 15. této
smlouvy;

zhotovitel nesplni smluvni povinnosti tykajici se bankovnich zaruk;

Objednatel je oprdvnén odstoupit od této smlouvy i v pfipadé, Ze neziska Gelovou
dotaci &i jeji ¢dst na financovani tohoto projektu z .

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy rovnéZ v pfipadé, Ze vyjde najevo, Ze
zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skuteénosti a které
mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni, které vedlo k uzavieni této
smlouvy (§ 82 odst. 8 zak. & 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich

pfedpisQ.

e w

14. Nebezpeéi $kody na véci a pfechod vlastnického prava

14.1.

14.2.

Zhotovitel nese od doby pfevzeti stavenisté do fadného piedani dila objednateli a Fadného
odevzdani stavenisté objednateli nebezpedi $kody a jiné nebezpedi na:

14.1.1.

14.1.2.

dile a viech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych
tastech, a

plochdch, pfipadné objektech umisténych na stavenidti a na okolnich
pozemcich, a to od doby pfevzeti staveniité do Fddného pfedani dila jako celku
a fadného odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych
pfipadech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese do doby Fadného protokoldrniho predani dila nebezpeéi Skody vyvolané
poufitim véci, pfistrojl, stroji a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho Casti,
které se z divodu své povahy nemohou stt soucasti Ci prisluenstvim dila a které jsou &i
byly pouZity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

Stranka 19



14.3.

14.4.

14.5.

15.

15.1.

15.2.

14.2.1. zafizeni stavenité provozniho, vyrobniho & socidIniho charakteru; a/nebo

14.2.2. pomocné stavebni konstrukce vieho druhu nutné &i pouZité k provedeni dila &i
jeho &asti (napf. podpérné konstrukce, leseni); a/nebo

14.2.3. ostatni provizorni &i jiné konstrukce a objekty pouZité pfi provadéni dila &i jeho
¢ésti.

Zhotovitel nese nebezpedi £kody a jind nebezpedi na viech vécech, které zhotovitel sam i
objednatel opatfil za ufelem provedeni dila ¢i jeho &sti, a to od okamiiku jejich prevzeti
{opatieni) do doby Fadného protokolédrniho pfedéni dila, popf. u véci, které je zhotovitel
povinen vratit, do doby jejich vraceni.

Objednatel je od podatku vlastnikem zhotovovaného dila a viech véci, které zhotovitel
opatfil k provedeni dila od okamZiku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve
smlouvach se viemi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat.

Veskeré véci, podklady a dalii doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a
nestaly se soufasti dila, zOstdvaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlstdva
osobou opravnénou Kk jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto
véci, podklady & ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni
féddného predani dila, svyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval
k naplnéni svych zdvazku z této smlouvy.

Pojisténi

Zhotovitel prohlauje, ¥e mé uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojiSténi
odpovédnosti za $kodu zplsobenou tieti osobé s tim, Ze pojistnd Cdstka pFfedmétného
pojisténi gini alespor 1.000.000,- KE (slovy: jeden milion korun &eskych).

Zhotovitel se dale zavazuje faddné a vcas plnit velkeré zédvazky 2z této pojistné smlouvy pro
ndj plynouci a udrfovat poji§téni dle predchoziho odstavce po celou dobu pinéni dila.
V ptipadé zéniku pojistné smlouvy uzavie zhotovitel nejpozdéji do sedmi dnl pojistnou
smlouvu alespori ve stejném rozsahu a tuto pfedloZi v kopii objednateli nejpozdé&ji do tfi
dnl ode dne jejiho uzavieni, a to spolené s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného
na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne Fadného preddni dila objednateli,
eventualné potvrzenim pojistovaciho ustavu o zaplaceném pojistném ha toto obdobi.

16. Spoleéna ustanoveni

16.1.

16.2.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze jakakoliv penéiita pinéni dle smlouvy jsou fddné a
vias splnéna, pokud byla pfisluind ¢astka odepsdna zultu povinné strany ve
prospéch O¢tu opravnéné smluvni strany (véfitele) nejpozdéji v posledni den splatnosti.

Pokud se jakékoliv ustanoveni této Smlouvy pozdéji ukdze nebo bude uréeno jako
neplatné, nedginné, zdanlivé nebo nevynutitelné, pak takova neplatnost, nedcinnost,
zdanlivost nebo nevynutitelnost nezplsobuje neplatnost, neddinnost, zdanlivost nebo
nevynutitelnost Smlouvy jako celku. V takovém piipadé se Strany zavazuji bez zbyteZného
prodleni dodateéné takové zdanlivé ustanoveni wvyjasnit ve smyslu § 553 odst. 2
ob&anského zakoniku nebo nahradit po vzdjemné dohodé neplatné, netddinné neho

Stranka 20



16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

nevynutitelné ustanoveni Smlouvy novym ustanovenim, jeZ nejbliZe, v rozsahu povoleném
pravnimi predpisy Ceské republiky, odpovidé dmyslu smluvnich stran v dobé uzavieni této
Smiouvy.

Neni-li touto smlouvou stanoveno wyslovné néco jiného, lze tuto smlouvu ménit,
doplfiovat a upfesfiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a pribéiné
islovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran. Smluvni
strany ve smyslu § 564 ob¢anského zdkoniku vyslovné vylucuji provedeni zmén této
smlouvy jinym zplscbem.

Velkeré spory mezi smluvnimi stranami vyplyvajici nebo souvisejici s ustanovenimi této
smlouvy budou fedeny nejprve smirné. V pfipadé, Ze se nepodafi vyfedit takovy spor
smirnou cestou, miZe se kterakoli ze smluvnich stran obratit v souladu se zékonem ¢.
99/1963 Sb., obcansky soudni Fid, ve zné&ni pozdéjsich predpisli, na vécné a mistné
pfisluiny soud.

Smluvni strany si ujednavaiji, Ze tato smlouva a vedkeré vztahy z této smlouvy vyplyvajici se
Fidi pravnim fadem Ceské republiky, a to zejména ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je dle ust. § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé, ve znéni pozdéjiich pfedpisi, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu financni
kontroly s tim, Ze se nem{Ze dovoldvat ochrany podle zvlastnich pravnich pfedpisi (napf.
jako obchodni tajemstvi).

Zhotovitel ma povinnost po dobu 10 let od skonéeni plnéni dila dle této smlouvy uchovavat
doklady souvisejici s plnénim dila a umoZnit osobam opravnénym kvykonu kontroly
projektu, z ného? je cena za dilo hrazena, provést kontrolu téchto dokladd. Lhita poéne
bé%et od 1. ledna nasledujiciho kalendafniho roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli
zavérecnd platba za dilo.

Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyvd platnosti a ufinnosti vden jejiho podpisu obé&ma smluvnimi
stranami.

Tato smlouva byla vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nich? objednatel i zhotovitel
obdrZi dvé vyhotoveni.

Smluvni strany se dohodly, #e v pfipadé zaniku prévniho vztahu zaloZieného touto
smlouvou zlistavaji v platnosti a Géinnosti i nadéle ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze
maji zlistat nedotéena zdnikem pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou.

Porusi-li smluvni strana povinnost z této smlouvy & mdZe-li a ma-li o takovém poruseni
védét, oznami to bez zbyte€éného odkladu druhé smluvni strané, které z tohao miie
vzniknout Gjma, a upozorni ji na moiné nasledky; v takovém pfipadé nemd po3kozend
smluvni strana pravo na nahradu té Gjmy, které mohla po ozndmeni zabranit.

Nedilnou sou&ast této smlouvy tvofi jako pfilohy této smlouvy:

Pfiloha €. 1:  Vychozi dokumenty;
Pfiloha ¢. 2:  Harmonogram postupu praci;
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Pfilloha &. 3:  Ocenény Soupis praci {vykaz vymér).
Nedilnou soulasti této Smlouvy je také Projektovd dokumentace, Stavebni povoleni,
Seznam subdodavatell, Pidn organizace vystavby (POV), které jsou jeji volnou Pfilchou.

17.6. Smluvni strany timto prohladuji, #& maji pinou, nijak neomezenou zplsobilost k pravim a
povinnostem a pravnim ukonlim a Ze jim nejsou znamy skutecnosti, které by vyluovaly Ci
chroZovaly uzavreni a realizaci této smlouvy.

17.7. Prava a povinnosti dle této smlouvy neni zhotovitel oprdvnén pfevést na tfeti osobu bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

17.8. Smluvni strany prohlasuii, Ze tuto smlouvu uzaviraji po vzdjemné dohodé na zdkladé jejich
pravé a svobodné vile, uréité, vainé a srozumitelné a nikoliv v omylu. Smluvni strany si
smlouvu pFecetly a s jejim obsahem souhlasi a na dlkaz toho pfipojuji své podpisy.

by Wiwwg

V Miroslavskych Kninicich, dne: jé‘ldj’ s Ve , dne: L‘(’?‘D ™

Za Objednatele Za Zhotovitele

OBEC
MIROSLAVSKE KNINICE

® SP, spol.s . 0.
0 OkruZni 394
i 672 rumiov

DIC: CZ44028431, 100: 44026421
Telefon: 515 324 341, 515 30% 356

Ing. Jifi Balik, starosta
Obec Miroslavské Kninice
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