

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 **Objednatel:**

Obec Libějice

statutární zástupce: starosta obce Ing. František Drtina

adresa sídla: Libějice 13, 390 02 Tábor 2

IČ: 00666998

DIČ: CZ00666998

datová schránka ID: svza5zi

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tábor

číslo účtu: 20324301/0100

tel./fax: 725 628 016

e-mail: obec@libejice.cz, obec.libejice@email.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických: bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště

I.2 **Zhotovitel:**

HOCHTIEF CZ a.s.

statutární zástupci: Ing. Tomáš Bílek, předseda představenstva

Jörg Mathew, člen představenstva

Ing. Tomáš Koranda, člen představenstva

osoby oprávněné jednat na základě plné moci:

Ing. Zdeněk Šmitmajer, ředitel závodu Jih

Ing. Michal Takács, zástupce ředitele závodu Jih pro obchod

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha

spisová značka: B 6229 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

datová schránka ID: p49cezi

bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka

číslo účtu: 2047610104/2600

telefon: 387 729 111, fax: 387 729 563

e-mail: info@hochtief.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Šmitmajer a Ing. Michal Takács – ve věcech smluvních (tel. 387 729 111)

Ing. František Boháč – ve věcech technických (mobil: 724 610 182)

za objednatele:

Ing. František Drtina, starosta obce – ve věcech smluvních (mobil 725 628 016)
technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápise o předání a převzetí
staveniště

II. Předmět plnění

- II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovitelem na jeho náklady a nebezpečí zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

OBNOVA VODNÍ NÁDRŽE NA PARCELE KN Č. 582, K.Ú. LIBĚJICE

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- Projektová dokumentace „OBNOVA VODNÍ NÁDRŽE na parcele KN č. 582, k. ú. Libějice (737887)“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb; zpracovala: Ing. Věra Slunečková, Radkov 56, 39131 Dražice, IČ: 87492342
- příloha „Upřesňující požadavky zadavatele k provádění díla“; zpracovala: Obec Libějice, Libějice 13, 390 02 Tábor 2, IČ: 00666998
- zadávací podmínky zakázky; zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
- a dle nabídky zhotovitele podané dne 12. 12. 2016.

- II.2 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 1 paré při podpisu smlouvy.
- II.3 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- II.4 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
- II.5 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- II.6 Objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací

zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno a poté bude předložen tento soupis prací objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení.

- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce)

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště *
- maximální doba výstavby: **4 měsíce** od protokolárního převzetí a předání staveniště *
- vyklizení staveniště: do 15 dnů od úplného dokončení díla

** K protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván a to nejméně 5 pracovních dnů předem.*

- IV.2 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez protokolárního převzetí a předání staveniště, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

- IV.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo i v případě, že dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se o těchto vadách a nedodělcích pořídí písemný protokol i s uvedením termínu jejich odstranění.

- IV.4 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

- IV.5 Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště: do 5 dnů před zahájením stavby
- pravomocné stavební povolení: do 5 dnů před zahájením stavby

- IV.6 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Rekapitulace cen dle objektů (bez DPH):

SO 01 – Úpravy ve zdrži (odbahnění)	1 248 354,55 Kč
SO 02 – Bezpečnostní přeliv	299 503,71 Kč
VRN – Ostatní a vedlejší náklady	105 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 652 858,26 Kč
DPH	347 100,23 Kč
Celková cena díla vč. DPH	1 999 958,49 Kč

DPH bude v případě změny sazby připočtena podle platných předpisů.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3 Pro ocenění případných víceprací je stanoven závazný způsob oceňování, uvedený v čl. III.1 této smlouvy.
- V.4 Pokud objednatel vyloučí (nebo nebudou realizovány) některé práce nebo dodávky z předmětu smlouvy, nebudou tyto práce a dodávky (méněpráce) zhotovitelem provedeny. Zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen včetně specifikací a přírážek jako v rozpočtu pro předmět smlouvy (dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla) a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.
- V.5 Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě změnových listů, v případě navýšení celkové ceny díla až po uzavření dodatku ke smlouvě.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (technický dozor).
- VI.2 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V. 1 takto:
- úhradou splatných částek do výše 80% sjednané ceny díla bez DPH
 - 20% sjednané ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem
- Pozastávka se vytvoří pozastavením 20% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 80% celkové hodnoty díla bez DPH.
- VI.3 Odsouhlasené práce a dodávky budou zhotoviteli uhrazeny na základě vystavených příslušných účetních dokladů.
- Splatnost dílčích daňových faktur je **30 kalendářních dnů** od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.

- VI.4 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- VI.5 Konečný daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečný daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- Splatnost konečného daňového dokladu je **30 kalendářních dnů** od data doručení.
- VI.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelům nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- VI.7 Objednatel může vrátit daňový doklad – fakturu v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku.
- VI.8 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel.
- VI.9 Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely rozlišení plnění v režimu reverse-charge od plnění mimo tento režim, jako i pro účely stanovení sazby DPH.
- VI.10 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost je povinen objednatel uvést do stavebního deníku.
- VI.11 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.12 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelům kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

- VII.2 Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, zápisy o kontrolách apod. Zápisy do stavebního deníku budou prováděny ze strany zástupce zhotovitele každý den, čitelně a v příslušném počtu kopií. V případě, že zápis ve stavebním deníku, který bude informovat o rozhodnutí o změně vůči projektové dokumentaci, nebude opatřen podpisy zhotovitele i objednatele, nenabudou tyto změny platnosti ani účinnosti.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, přičemž první kopie je určená pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhá kopie je určená pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku, popřípadě v protokolech z kontrolních dnů, jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku nebo protokolech z kontrolních dnů vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.6 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.7 Zhotovitel v průběhu realizace celého díla zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.8 Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby. V případě poškození inženýrských sítí nese veškeré náklady spojené s jejich opravou a škodami vzniklými v příčinné souvislosti se škodní událostí, jako je např. přerušování dodávky el. energie, zhotovitel.
- VII.9 Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) budou uvedeni v zápisu o předání staveniště. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Objednatel nebo zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) kontroluje provádění

- prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.
- VII.10 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel, resp. jím určený pracovník, který bude objednateli předem oznámen. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.12 Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
- VII.13 Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných, event. dalších vymezených ploch, bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem. Zhotovitel zajistí na své náklady čištění příjezdových komunikací ke stavbě a ke stavěným objektům průběžně a před jejich předáním objednateli, včetně průběžného úklidu vlastní stavby a okolí včetně nákladů na provoz a pronájem mechanizace a nářadí určených k úklidu v potřebném počtu (kropící a metací vozy, průmyslové vysavače atd.).
- VII.14 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obsluhu pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace díla provizorní příjezd k domům a podnikatelským subjektům, které se nacházejí v dotčeném území.
- VII.15 S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Způsob nakládání s vytěženým a vybouraným materiálem, mimo stavební suť, určí objednatel. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. Zhotovitel bude při převězení díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.16 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.17 Všechny plochy a komunikace dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho prací odstraněny a uvedeny do původního stavu.
- VII.18 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP ve věcech dodržování BP, a to po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho částí. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádění práce, event. může vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště a zamezit jim tam nadále přístup. To platí také o požití alkoholu či psychotropních látkách zjištěných u osob na staveništi.
- VII.19 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.20 Zhotovitel se zavazuje, že **provede** stavební práce na díle v rozsahu provedení **SO 02 Bezpečnostní přeliv s výjimkou zemních prací vlastními kapacitami.**

Zhotovitel se dále zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – poddodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel.

- VII.21 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele i poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví poddodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.
- VII.22 Pro veškerá dodaná zařízení předá zhotovitel individuální provozní předpisy s návodem na obsluhu, provoz a požadovaným plánem údržby a tyto předpisy předá objednateli při předání a převzetí díla. Zhotovitel zajistí zaškolení obsluhy a uvedení do provozu dodaných zařízení.
- VII.23 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz oceněný soupis prací a dodávek a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).
- VII.24 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů,
 - válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - přírodní katastrofy jako je vichřice, blesk, přívalové deště, povodně, zemětřesení nebo vulkanická aktivita apod.,
 - nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující částečnou nebo úplnou nemožnost plnění obsahu smlouvy o dílo.
- VII.25 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu **5 mil. Kč**. Pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se

pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

- VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. V případě, že se při kolaudačním řízení vyskytnou na díle vady a nedodělky, které brání užívání díla, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě.
- VIII.3 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených dokumentací pro provedení stavby. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.4 Při převjímce je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy, atesty materiálů a výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy, záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení, předpisy k jednotlivým technickým zařízením a další dokumenty potřebné ke kolaudaci a případné další dokumenty k budoucímu řádnému užívání díla, popř. předepsané projektovou dokumentací. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíší do předávacího protokolu. Dále je zhotovitel povinen předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby s geodetickým zaměřením.
- VIII.5 Při převjímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání **60 měsíců**.
Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- IX.3 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, na výzvy objednatele, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy elektronickou cestou, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

- IX.6 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 kalendářních dnů**, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.10 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
- IX.11 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží
- IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,5%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **2 000,- Kč** (slovy dva tisíce korun českých) za každý den prodlení a vadu.
- X.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **2 000,- Kč** (slovy dva tisíce korun českých) za každý den prodlení a vadu.
- X.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **5 000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých) za každý den prodlení.
- X.6 Strana povinná se musí vyjádřit k vyúčtování sankce nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- X.7 Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty uvedené v čl. X této smlouvy proti pohledávce zhotovitele.
- X.8 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.

- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
 - u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem jedenkrát písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy z důvodu opakovaného porušování povinností vyjma kvality dodávaného materiálu a provádění díla v nízké kvalitě, je objednatel povinen uhradit cenu za provedené práce do dne odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu provádění díla v prokazatelně nízké kvalitě a/nebo používání materiálů prokazatelně nízké kvality, uhradí objednatel pouze hodnotu těch prací a materiálů, které odpovídají dohodnuté kvalitě, a další není povinen hradit, nedohodnou-li se strany jinak.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno předchozím písemným vyrozuměním druhé strany doporučeným dopisem na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky a harmonogram postupu provádění díla.
- XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XII.6 Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě poskytnutí dotace zhotovitel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace.


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Libějicích dne 11. 1. 2017

Za objednatele:




Ing. František Dřtina
starosta obce




V Českých Budějovicích dne 11. 1. 2017

Za zhotovitele:



Ing. Zdeněk Šmitmajer
ředitel závodu Jih
na základě plné moci



Ing. Michal Takács
zástupce ředitele závodu Jih pro obchod
na základě plné moci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 67
Stavba: Obnova vodní nádrže na parcele KN č.582

KSO: 833 11
Místo: Libějice

CC-CZ:
Datum: 24.03.2016

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
HOCHTIEF CZ a. s.

IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 652 858,26

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 652 858,26	347 100,23
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 999 958,49

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 67

Stavba: Obnova vodní nádrže na parcele KN č.582

Místo: Libějice

Datum: 24.03.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 652 858,26	1 999 958,49	
SO 01	Úpravy ve zdrži (odbahnění)	1 248 354,55	1 510 509,01	STA
SO 02	Bezpečnostní přeliv	299 503,71	362 399,49	STA
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	105 000,00	127 050,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova vodní nádrže na parcele KN č.582

Objekt:

SO 01 - Úpravy ve zdrži (odbahnění)

KSO: 833 11
Místo: Libějnice

Zadavatel:

Uchazeč:
HOCHTIEF CZ a. s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.03.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

IČ:
DIČ:

Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně opravit či doplnit položky.

Cena bez DPH		1 248 354,55	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 248 354,55 0,00	21,00% 15,00%	262 154,46 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 510 509,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodní nádrže na parcele KN č.582

Objekt:

SO 01 - Úpravy ve zdrži (odbahnění)

Místo:

Libějice

Datum:

24.03.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a. s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 248 354,55

HSV - Práce a dodávky HSV

1 248 354,55

1 - Zemní práce

737 477,05

9 - Ostatní konstrukce a práce

510 877,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova vodní nádrže na parcele KN č.582

Objekt:

SO 01 - Úpravy ve zdrži (odbahnění)

Místo:

Libějice

Datum: 24.03.2016

Zadavatel:

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a. s.

Projektant:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 248 354,55

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 248 354,55	
D	1	Zemní práce					737 477,05	
1	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	2 631,000	105,00	276 255,00	CS ÚRS 2015 02
	vv		viz. technická zpráva (odbahnění)					
	vv		2631,0		2 631,000			
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	75,000	165,00	12 375,00	
	vv		Prohrnutí stoky pro odvodnění sedimentu					
	vv		150,0*1,0*0,5		75,000			
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	75,000	9,00	675,00	
	vv		Prohrnutí stoky pro odvodnění sedimentu					
	vv		150,0*1,0*0,5		75,000			
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 706,000	22,00	59 532,00	
	vv		viz. technická zpráva					
	vv		2631,0		2 631,000			
	vv		rýha					
	vv		75,0		75,000			
	vv		Součet		2 706,000			
6	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	27 060,000	2,60	70 356,00	CS ÚRS 2015 02
	vv		viz. rozprostření					
	vv		27060,0		27 060,000			
7	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2 706,000	50,00	135 300,00	
	vv		viz. technická zpráva					
	vv		2631,0		2 631,000			
	vv		rýha					
	vv		75,0		75,000			
	vv		Součet		2 706,000			
8	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	27 060,000	2,60	70 356,00	CS ÚRS 2015 02
	vv		mocnost 10cm					
	vv		27060,0/0,1		27 060,000			
9	K	x29	Oprava obou nájezdů do rybníka- vyrovnání kolejí zeminou	m2	146,000	695,00	101 470,00	
	vv		odečteno ze situace					
	vv		146,0		146,000			
10	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	146,000	58,00	8 468,00	CS ÚRS 2015 02
	vv		odhadnuto ze situace					
	vv		146,0		146,000			
11	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	2,190	95,00	208,05	CS ÚRS 2015 02
	vv		odhadnuto ze situace					
	vv		146,0		146,000			
	vv		146*0,015 Přepočtené koeficientem množství		2,190			
12	K	185803211	Uválcování travníku v rovině a svahu do 1:5	m2	146,000	17,00	2 482,00	
	vv		viz. plocha travníku					
	vv		146,0		146,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce					510 877,50	
13	K	x27	Vysbírání kamene z rozprostřeného sedimentu	m3	45,000	660,00	29 700,00	
	vv		odhad množství					
	vv		vysbírání kamene na cca 2,7ha					
	vv		předpoklad na 600m2 bude 1m3 kamena					
	vv		27000,0/600		45,000			
14	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (odvoz kamene)	t	112,500	326,00	36 675,00	CS ÚRS 2015 02
	vv		viz. odvoz suti					
	vv		112,5		112,500			
15	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km (odvoz kamene)	t	112,500	89,00	10 012,50	CS ÚRS 2015 02
	vv		vysbírání kamene					
	vv		přepočet na tuny					
	vv		45,0*2,5		112,500			
16	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (odvoz kamene)	t	1 125,000	65,00	73 125,00	CS ÚRS 2015 02
	vv		viz. odvoz suti					
	vv		předpoklad 10km					
	vv		112,5		112,500			
	vv		112,5*10 Přepočtené koeficientem množství		1 125,000			
17	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	112,500	490,00	55 125,00	CS ÚRS 2015 02
	vv		viz. odvoz suti					
	vv		112,5		112,500			
18	K	x82	Případné opravy komunikací poničené nájezdem těžké techniky vč. případného odvozu a likvidace suti	m2	348,000	880,00	306 240,00	
	vv		odečteno ze situace					
	vv		348,0		348,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova vodní nádrže na parcele KN č.582

Objekt:

SO 02 - Bezpečnostní přeliv

KSO: 833 11
Místo: Libějice

Zadavatel:

Uchazeč:
HOCHTIEF CZ a. s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.03.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

IČ:
DIČ:

Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně opravit či doplnit položky.

Cena bez DPH

299 503,71

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	299 503,71	21,00%	62 895,78
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

362 399,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodní nádrže na parcele KN č.582

Objekt:

SO 02 - Bezpečnostní přeliv

Místo:

Libějice

Datum:

24.03.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a. s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

299 503,71

HSV - Práce a dodávky HSV

299 503,71

1 - Zemní práce	9 652,95
2 - Zakládání	51 031,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	191 849,31
4 - Vodorovné konstrukce	25 124,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 479,24
997 - Přesun sutě	710,46
998 - Přesun hmot	15 656,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova vodní nádrže na parcele KN č. 582

Objekt: SO 02 - Bezpečnostní přeliv

Místo: Libějice

Datum: 24.03.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

299 503,71

D HSV		Práce a dodávky HSV					299 503,71	
D 1		Zemní práce					9 652,95	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	16,643	105,00	1 747,52	CS ÚRS 2015 02
	vv		5,35*2,98*1,0		15,943			
	vv		1,4*0,5*1,0		0,700			
	vv		Součet		16,643			
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	16,643	9,00	149,79	CS ÚRS 2015 02
	vv		viz. odkopávky					
	vv		16,643		16,643			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,643	136,00	2 263,45	CS ÚRS 2015 02
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	33,286	165,00	5 492,19	CS ÚRS 2015 02
	vv		přepočet na tuny					
	vv		16,643*2,0		33,286			
D 2		Zakládání					51 031,45	
5	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	1,664	2 875,00	4 784,00	CS ÚRS 2015 02
	vv		5,35*2,98*0,1		1,594			
	vv		1,4*0,5*0,1		0,070			
	vv		Součet		1,664			
6	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	14,730	565,00	8 322,45	CS ÚRS 2015 02
	vv		vnější obvod desky					
	vv		(3,9+4,4+3,9)*0,9		10,980			
	vv		vnitřní					
	vv		(3,9+3,3+3,9+1,4)*0,3		3,750			
	vv		Součet		14,730			
7	K	273351216	Odstanění bednění stěn základových desek	m2	14,730	165,00	2 430,45	CS ÚRS 2015 02
	vv		viz. bednění					
	vv		14,73		14,730			
8	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,176	25 900,00	4 558,40	CS ÚRS 2015 02
	vv		vodorovně +15% na přesahy 0,00444t/m2					
	vv		1,4*0,5*0,00444*1,15		0,004			
	vv		3,14*1,4*1,4/2*0,00444*1,15		0,016			
	vv		3,86*2,78*0,00444*1,15		0,055			
	vv		svisle					
	vv		(3,9+3,9+3,9)*0,85*0,00444*1,15*2		0,102			
	vv		Součet		0,176			
9	K	x2	Základové desky ze ŽB tř. C 35/37 XC2	m3	10,143	3 050,00	30 936,15	
	vv		1/2 plocha oblouku					
	vv		3,14*1,4*1,4/2*0,6		1,846			
	vv		zbylá plocha					
	vv		3,86*2,78*0,6		6,438			
	vv		1,4*0,5*0,6		0,420			
	vv		kolem dlažby do výšky 300mm					
	vv		(3,9+3,9+3,9)*0,35*0,3		1,229			
	vv		1,4*0,3*0,5		0,210			
	vv		Součet		10,143			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					191 849,31	
10	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	32,115	875,00	28 100,63	CS ÚRS 2015 02
	vv		stěny přelivu					
	vv		vnitřní					
	vv		(3,9+3,9+3,9)*(1,52-0,27)		14,625			
	vv		vnější					
	vv		(3,9+4,4+3,9)*(1,52-0,27)		15,250			
	vv		nadbetonávka nad rámovým profilem					
	vv		(0,6+1,0)*1,4		2,240			
	vv		Součet		32,115			
11	K	327351219	Příplatek za zakřivení r zakřivení do 20 m u bednění opěrných zdí a valů	m2	12,685	1 090,00	13 826,65	CS ÚRS 2015 02
	vv		oblouk					
	vv		vnitřní					
	vv		(3,9)*(1,52-0,27)		4,875			
	vv		vnější					
	vv		(4,4)*(1,52-0,27)		5,500			
	vv		základová deska					
	vv		(3,3+4,4)*0,3		2,310			
	vv		Součet		12,685			
12	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	32,115	260,00	8 349,90	CS ÚRS 2015 02
	vv		viz. zřízení					
	vv		32,115		32,115			
13	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,135	25 900,00	3 496,50	CS ÚRS 2015 02
	vv		+15% na přesahy 0,00444t/m2					
	vv		(3,9+3,9+3,9)*(1,4-0,27)*0,00444*1,15*2		0,135			
14	K	x1	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 35/37- XF4	m3	3,046	3 050,00	9 290,30	
	vv		oblouková zed					
	vv		(3,9+3,9+3,9)*0,17*(1,52-0,27)		2,486			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nad rámovým profilem					
	VV		0,4*1,4		0,560			
	VV		Součet		3,046			
15	K	x2355	Obklad z lomového kamene	m2	31,864	3 777,00	120 350,33	
	VV		vnitřní					
	VV		(3,9+3,9+3,9)*(1,52-0,27)		14,625			
	VV		vnější					
	VV		(3,9+4,4+3,9)*(1,52-0,27)		15,250			
	VV		horní hrana					
	VV		(3,9+3,9+3,9)*0,17		1,989			
	VV		Součet		31,864			
16	K	x3	D+M rámového profilu 1400x700/500	kus	1,000	8 435,00	8 435,00	
D 4			Vodorovné konstrukce				25 124,10	
17	K	465512327	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou tl 300 mm	m2	10,090	2 490,00	25 124,10	CS ÚRS 2015 02
	VV		3,9*2,1		8,190			
	VV		plocha oblouku					
	VV		3,14*1,1*1,1/2		1,900			
	VV		Součet		10,090			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 479,24	
18	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,426	2 740,00	1 167,24	CS ÚRS 2015 02
	VV		0,3*1,42		0,426			
19	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	4,000	1 078,00	4 312,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		předpoklad					
	VV		8*0,5		4,000			
D 997			Přesun sutě				710,46	
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,941	270,00	254,07	CS ÚRS 2015 02
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,410	32,00	301,12	CS ÚRS 2015 02
	VV		0,941*10 *Přepočtené koeficientem množství		9,410			
22	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,941	165,00	155,27	CS ÚRS 2015 02
D 998			Přesun hmot				15 656,20	
23	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	55,915	280,00	15 656,20	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova vodní nádrže na parcele KN č.582

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: 833 11
Místo: Libějnice

Zadavatel:

Uchazeč:
HOCHTIEF CZ a. s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.03.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

IČ:
DIČ:

Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně opravit či doplnit položky.

Cena bez DPH		105 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	105 000,00	21,00%	22 050,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	127 050,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodní nádrže na parcele KN č.582

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Libějice

Datum:

24.03.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a. s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

105 000,00

OST - Vedlejší a ostatní náklady

105 000,00

001 - Vedlejší a ostatní náklady

105 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova vodní nádrže na parcele KN č.582

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Libějice

Datum: 24.03.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

105 000,00

D OST Vedlejší a ostatní náklady

105 000,00

D O01 Vedlejší a ostatní náklady

105 000,00

1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2015 02
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	26 000,00	26 000,00	CS ÚRS 2015 02
3	K	x21	Vzorkování sedimentu	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
4	K	x22	Vypracování dokumentace skutečného provedení v počtu 5 paré + CD	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	
5	K	x55	Ochrana stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
6	K	x666	Geologický posudek	Kč	1,000	13 000,00	13 000,00	
7	K	K001	Pasportizace/fotodokumentace komunikací před zahájením přepravy sedimentu po komunikaci a po ukončení	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
8	K	K002	Průběžný úklid komunikací smetením a odvozem	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
9	K	K003	Vypracování manipulačního řádu	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
10	K	K004	Umístění vodní značky normální hladiny na požeráku	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	