SMLOUVA O DIiLO

kterou dle § 2586 a nasl. ob&anského zikoniku uzavreli

na strané jedné: Obec Tisova

a

ICO: 00279641

se sidlem 56601 Tisova 126

zastoupena Josefem Pankem, starostou obce
bankovni Gcet ¢islo: 1327361339/0800

- dale jen objednatel -

na strané druhé: SAPA-LPJ. Spol. s r. o.

1.1

2.1

2.2.

2.3.

ICO: 620 636 34 DIC: CZ620 636 34
sidlo Draby 850, 566 01 Vysoké Myto
zapis v rejstitku 10. 01. 1995

zastoupen Ing. Vaclav Jiza

bankovni Gcet ¢islo: 43-2247470257/0100

- dale jen zhotovitel -

I
Vymezeni pojmit

Vymezeni pojmu:

a) objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na pInéni vefejné zakazky nebo zakazky.

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vetejné zakazky nebo zakazky.

¢) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

d) pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
piedpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.).

e) polozkovym rozpoCtem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZzstvi.

f) vybérovym Fizenim je vybeérové fizeni o zadani vefejné zakazky malého rozsahu, na zakladé¢ které¢ho
byla uzaviena tato smlouva o dilo. ; '

I1.
Piedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo ,,Chodnik podél silnice
111I/317 10 v Tisové® a objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit cenu.

Dilo spociva v provedeni stavby v rozsahu stanoveném:

- dokumentace ,hodnik podél silnice 11I/317 10 v Tisové™ dale jen ,Projektova dokumentace®);
Projektova dokumentace je piilohou €. 1 této smlouvy a jeji nedilnou soucasti;

- cenovou nabidkou zhotovitele, ktera byla predlozena v ramci vybeérového rizeni (dale jen ,,.Cenova
nabidka®); Cenova nabidka je pfilohou ¢&. 2 této smlouvy a jeji nedilnou souéasti. Cenova nabidka je
polozkovym rozpoctem ve smyslu bodu 1.1.;

- zadavaci dokumentaci vybérového fizeni (dale jen ,.Zad4avaci dokumentace®).

Dilo mé byt spolufinancovano z Integrovaného regionalniho operacniho programu (dale jen ,,IROP*) -
dotace poskytnuté EU a ze statniho rozpoétu CR., Nazev projektu: Chodnik podél silnice 111/317 10 v
Tisové
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2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

3.1.

3.2

3.3.
3.4.

3.5.

Povinnost zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zahrnuje zejména:

a) provedeni veskerych stavebnich praci, dodavek a sluzeb uvedenych v piilohach ¢. 1 a &. 2,

b) zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila,

¢) Gklid mista pro provadéni dila,

d) zajisténi bezpe€nosti provozu na komunikacich v mist& pInéni, pokud bude provadénim dila dotéen
provoz na komunikacich, véetné zajisténi dopravniho znageni po dobu provadéni dila,

e) dopravu osob, materialu, strojii a nafadi po celou dobu provadéni dila,

f) zajiSténi pravidel publicity,

g) zajiSténi dokladi nutnych pro kolaudaci dila.

Dilo musi splnit a byt vsouladu s harmonizovanymi, platnymi a doporudenymi CSN, zékony,
vyhlaskami, nafizenimi vlady a jinymi pravnimi predpisy, zejména hygienickymi, protipoZarnimi a
predpisy tykajicimi se bezpe€nosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a
jeho provozovani.

Misto plnéni: je vymezeno v projektové dokumentaci

Zhotovitel je po
provedeni podz
jako by je prova

inen zajistit ve své péci a na své naklady veskeré poddodavatelské prace, pokud jejich
otovitelem tato smlouva umoziuje, a za jejich provedeni odpovida objednateli tak,
¢l sam zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s Projektovou dokumentaci, rozsahem a povahou
dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nutné.

Zhotovitel se zayazuje, ze dilo provede v souladu se stavebnim povolenim a ostatnimi souvisejicimi
vyjadienimi, souhlasy a stanovisky, ve znéni ptipadnych zmén a dopliikd. Piisluiné rozhodnuti bylo
soucasti Zadavaci dokumentace. Pfipadné zmeny preda objednatel zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu
od jejich pfijeti ¢i pravni moci.

Podminkou predani dila je i predani piislusnych dokladi o provedenych zkouskach a revizich,
pouzitych materialech (prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén) a
ostatnich dokladi vyplyvajicich z Projektové dokumentace.

V piipadé rozporu mezi smlouvou a jejimi pfilohami maji vZdy prednost ujednani této smlouvy.
V piipadé rozporu mezi piilohami navzdjem ma piednost pfiloha s nizsim cislem.

. L

Cas plnéni

Zhotovitel zahaji stavebni prace na realizaci dila do 10 dnii ode dne, kdy mu objednatel doru¢i vyzvu
k zahajeni provadéni dila (objednatel predpoklada 01.04.2021) .

Pokud zhotovite| nezahaji stavebni prace na realizaci dila ve sjednané lhuté, ackoliv mu objednatel
umoznil provadéni dila, ma objednatel vici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 800,- K¢ za
kazdy den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit veskeré stavebni prace na dile a provést dilo do 31.12.2021

V pfipadé, ze se|v pribéhu provadéni dila dohodnou strany na provedeni tzv. vicepraci, tj. zmén, pro
které bude nutné|zménit zavazek z této smlouvy, pak ma zhotovitel pravo pozadovat prodlouzeni doby
pro provadéni dila pouze v pfipad¢, Ze cena vicepraci po odecteni ceny ménépraci, které se nebudou
provadét, pievysi pivodni Celkovou cenu dila (pfed uzavienim jakéhokoliv dodatku ke smlouvé) o
vice jak 20 %.

V piipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Celkové ceny dila za kazdy den prodleni.
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4.1.

4.2.

4.3.

8.1,

5.

5.4

5.4.

5.5.

IV.
Cena dila
Celkova cena dila byla dohodnuta ve vysi 2 158 614,- K& (v této smlouvé oznadeno té7 jako ,,Celkova

cena dila). K Celkové cené dila bude pfipoctena daii z pfidané hodnoty (dale jen ,,DPH*) v zakonné
vysi ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Celkova cena dila je stanovena na zikladé Cenové nabidky jako soucet dil¢ich polozek uvedenych
v Cenové nabidce a je cenou nejvyse piipustnou. Ceny uvedené v Cenové nabidce obsahuji veskeré
naklady souvisejici s provedenim dila, vedlej$i naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
staveni$té a ostatni naklady souvisejici s plnénim podminek Zadavaci dokumentace.

Celkova cena dila miize byt zménéna pouze za nize uvedenych podminek:

a) pokud se pfi provadéni dila vyskytnou skutenosti, které nebyly v dobé sjednani této smlouvy
znamy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skutecnosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu dila;

b) pri realizaci dila se zjisti skute¢nosti odlisné od Projektové dokumentace;

c) v dalSich pfipadech uvedenych v ¢lanku V. této smlouvy.

V.
Zmeény rozsahu a ceny dila
Veskeré viceprace, zmény, doplitky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu dila, musi byt vzdy pied jejich
faktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede
nékteré z téchto praci ¢i dodavek bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele ve formé dodatku,
ma objednatel pravo odmitnout jejich thradu, a to i v pfipadé, dojde-li k odstoupeni od smlouvy, a
mize pozadovat odstranéni takovychto praci ¢i dodavek.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozsifeni pfedmétu dila na
zékladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel oceni |podle cenové trovné a jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila. Pokud se
bude jednat o viceprace, které v polozkach nebyly ocenény pro navrh ceny dila, budou jednotlivé
polozky ocenény maximalné v cenach ceniku URS v aktualni cenové arovni obdobi realizace dila,
ponizené u kazdé polozky o tolik procent, o kolik byla nizsi celkova cena dila bez DPH nabidnuta
zhotovitelem ve|vybérovém fizeni oproti predpokladané hodnoté veiejné zakazky (bez DPH), jak ji
objednatel uved| v Zadavaci dokumentaci; v pfipadé, Zze celkova cena dila bez DPH nabidnuta
zhotovitelem byla stejna nebo vyssi nez predpokladana hodnota veiejné zakazky (bez DPH), pak budou
jednotlivé poloZky ocenény maximalné v cenach ceniku URS v aktudlni cenové urovni obdobi
realizace dila. V odivodnénych pfipadech se strany mohou dohodnout jinak. )

Bez predchoziho|pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, ani technologie, ani
provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu piipadnému upfesnéni, a Cenové
nabidce. Soucashé se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, ze pii realizaci dila nepouzije zadny
materidl, o kterém je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzite napravu a veSkeré ndklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace poZadovat zamény materialli, vyrobka, konstrukei a
technologii oproti plivodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zameény pristoupit, pri¢emz timto
jednanim nesmi| dojit k poruseni zakona o zadavani vefejnych zakadzek. Pozadavek na zaménu
materiali musi byt pisemny. Pokud v disledku zamény materiali dojde ke zvyseni €i snizeni ceny dila,
strany si tyto rozdily vyporadaji, a to dodatkem ke smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit rozsah dila o daldi prace a dodavky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto daldi prace a dodavky akceptovat a za uhradu provést. Objednatel si
dale vyhrazuje pravo jednostranné zménit rozsah dila (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu
zhotovitele. O neprovedené prace a dodavky (tzv. ménéprace) bude snizena cena dila. Zhotovitel je
povinen na zménu rozsahu dila pozadovanou objednatelem pfistoupit. V pfipadé zmény rozsahu dila
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6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

B6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

bude mezi smluyvnimi stranami uzavien dodatek, a to v souladu se zdkonem o zadavani vefejnych
zakézek.

VL
Fakturace, platebni podminky

V pribéhu provadéni dila nebude objednatel poskytovat zhotoviteli Zadné zalohy.

Vesker¢ provedené prace a dodavky budou 1x mésiéné fakturovéany.

Pred vystavenim faktury zhotovitel piedlozi objednateli nebo zéstupci pro véei technické objednatele
vzdy nejpozdé€ji do 5-t¢ho dne mésice nésledujiciho po mésici, v némz byly prace provedeny, soupis
takto provedenych praci a dodévek ocenény v souladu s Cenovou nabidkou. Soupis provedenych praci
a dodavek predlozi zhotovitel elektronicky ve formatu, ktery objednatel zhotoviteli sdéli.

Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek zastupcem pro véci technické objednatele
vystavi zhotovitel fakturu ve dvou vyhotovenich.

Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kalendainiho mé&sice, za ktery je soupis
zpracovan a odsouhlasen.

Nedilnou soucasti kazdého vyhotoveni faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek
odsouhlaseny zastupcem pro véci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu praci a
dodavek je faktura netplna a objednatel neni povinen ji proplatit.

Kone¢nou fakturu vystavi zhotovitel ke dni piedani dila. Pilohou koneéné faktury musi byt téz
piedavaci protokol.

Nedojde-li mezi pbéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci a
dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.

Splatnost faktur ¢ini 30 dnti ode dne, kdy zhotovitel doruci opravnéné vystavenou fakturu véetné piiloh
objednateli.

Faktury musi obsahovat nalezitosti danového dokladu a musi formou a obsahem odpovidat zdkonu o
Gcetnictvi a zakonu o dani z pfidané hodnoty.

Kazda faktura musi byt oznacena ¢islem projektu: Objednatel je opravnén stanovit zhotoviteli dalsi
pozadavky na obsah a podobu faktur, a to pied vystavenim prvni faktury, nebo i v priibéhu provadéni
dila sohledem |na pozadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové pozadavky
objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V piipade, ze vystavena faktura nebude obsahovat
nékterou z dohodnutych nalezitosti nebo nalezitosti, pfilohy nebo udaje dle pozadavki objednatele,
neni objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s
opravenymi (daji ¢i naleZitostmi, pfi¢emz opétovnym dorucenim nové faktury pocne bézet nova lhita
splatnosti od zacatku.

Faktura musi dale obsahovat ¢islo u¢tu zhotovitele a prohlaSeni zhotovitele, Ze:

- Cislo Gétu zhotovitele uvedené na faktute je zvefejnéno spravecem dané podle § 96 zdkona o DPH;

- zhotovitel neni spravcem dané veden jako nespolehlivy platce DPH ve smyslu § 106a zakona o

V piipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tomto bodé, nebo zhotovitel bude ke dni
uskute¢néni zdanitelného pInéni v piislusné evidenci uveden jako nespolehlivy platce, je objednatel
opravnén uhradit ¢astku odpovidajici vysi DPH vy¢islené na této faktufe pfimo na Gicet spravce dané
podle § 109a zakona o DPH.

objednatele k prodleni pfi thradé faktury, ma zhotovitel viiéi objednateli pravo na
vy$i 0,03 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.

Dojde-li ze stranj
urok z prodleni v

Objednatel si razuje pravo kontroly dodacich listi (ve¢. technickych listi) veskerych materialt.
Pokud toto svoje pravo bude chtit uplatnit, je povinen o to zplsobem uvedenym v ¢lanku XVIL
pisemné pozadat zhotovitele s uvedenim toho, které materialy pozaduje dolozit.

Vznikne-li podle této smlouvy objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty va¢i zhotoviteli, je
objednatel opravnén, nikoliv povinen, thradu smluvni pokuty po zhotoviteli pozadovat.
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6.12.

7.1:

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

Jestlize se objednatel rozhodne uplatnit privo na zaplaceni smluvni pokuty, vystavi zhotoviteli
penalizani fakturu a je oprdvnén jednostranné zapogitat tuto svoji pohledavku viiéi pohledavkam
zhotovitele. Objednatel je opravnén kdykoliv zapoCist své i nesplatné pohledavky vici zhotoviteli proti
pohledavkam zhotovitele viici objednateli z této smlouvy.

Zhotovitel ¢ast dila, ktera neni financovana z dotace bude fakturovat zvI4st' (asfaltové povrchy).

VIIL
Prediani a pievzeti dokumentace

Objednatel protokolarné pieda zhotoviteli 1 vyhotoveni Projektové dokumentace bez soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb, a to nejpozdéji pii predani staveniste.

Zhotovitel mél pred podpisem této smlouvy jiz Projektovou dokumentaci k dispozici v elektronické
podobé pristupné prostiednictvim profilu zadavatele - objednatele a tuto si peélivé provéril.

Za spravnost a uplnost pfedané Projektové dokumentace odpovida objednatel.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli nejpozdéji v den piedani dila dvé vyhotoveni projektové
dokumentace skute¢ného provedeni dila.

Pfedani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila je podminkou pro pievzeti dila
objednatelem.

VIII.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne pievzeti stavenisté vést o pracich, které na dile provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat viechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen
do n¢j zapisovat ndaje o Casovém postupu praci, o jejich jakosti, po¢ty osob na stavbé apod. Povinnost
vést stavebni denik kon¢i predanim a prevzetim dila; v ptipadé, ze dilo bude prevzato s vadami &i
nedodélky, konéi povinnost vést stavebni denik az okamzikem odstranéni posledni z takovych vad a
nedodélka.

Stavebni denik musi mit nalezitosti uvedené ve stavebnim zakoné a jeho provadécich pfedpisech.

Veskeré listy stayebniho deniku musi byt vzestupné ocislovany.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje zastupce pro véci technické zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu,
resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zdznamy ve stavebnim deniku nesmi
byt vynechana volna mista. Mimo zastupce pro véci technické zhotovitele mize do stavebniho deniku
provadét potiebné zaznamy pouze objednatel, zistupce pro véci technické objednatéle, prislusné
organy statni spravy a osoby ur¢ené pravnimi piedpisy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zastupce pro véci technické do
stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dn,
jinak se ma za to] Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel je poyinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku ué¢inénym zhotovitelem nejpozdé;ji
do 5 pracovnich dni.

Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale miZe slouZzit jako podklad pro vypracovani
dodatkd a zmén smlouvy.

IX.
Stavenisté

Staveni$tém se |rozumi vzdy prostor uréeny Projektovou dokumentaci ¢i jinym dokumentem
pro provadéni dila a pro zafizeni staveniste.

Objednatel pieda zhotoviteli staveni§té v den zahdjeni stavebnich praci dle bodu 3.1. této smlouvy,
nedohodnou-li se strany jinak. O pfedani stavenisté sepisi strany pisemny zapis.
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9.3.

9.4.

0is.

9.6.

9.7,

9.8.

9.9.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni staveni§té a b&hem provadéni dila fadné peovat o
zdkladni smérové a vyskové body a to az do piedani dila objednateli.

Veskera potiebnd povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné k zasahim do vefejnych komunikaci,
zajiStuje na své naklady zhotovitel, ktery také veskeré piipadné poplatky s tim spojené hradi ze svého.

Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci na dile bude tfeba umistit nové nebo premistit stavajici
dopravni zna¢ky podle piedpistii o pozemnich komunikacich, provede toto zhotovitel po predchozim
souhlasu spravce komunikaci a piislusného spravniho orginu. Zhotovitel dale odpovidd i za
umistovéni, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem provadéni dila.

Zatizeni staveni§té zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potiebami, Projektovou dokumentaci a
pozadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rimci zafizeni staveni$té podminky pro vykon
funkce zastupce pro véci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Projektové
dokumentace a ¢innost koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenidti pofadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila. Pokud dojde ke zne&isténi komunikace vlivem provadéni
dila, musi ji zhotovitel neprodlené vy¢istit.

Objednatel ma
odklizen vesker
pracich apod.

pravo nezahdjit piejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejména neni-li
zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pii stavebnich

Nedohodnou-li se strany pii piedani dila na jiné lhaté, je zhotovitel povinen odstranit zafizeni
stavenisté a vyklidit staveniSté a upravit ho tak, jak uréuje Projektova dokumentace, nejpozdéji do
7 dni po pfedani a pievzeti dila. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud ho
neupravi do sjednaného stavu, ma objednatel viéi zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 2 000,-
K¢ za kazdy den prodleni s plnénim takové povinnosti.

X.

Podminky provadéni dila ve vazbé na zajisténi fadného plnéni

Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem.

Nebezpeéi skody na dile po celou dobu provadéni dila nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pfizplsobit provadéni dila provozu v obci.

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen postupovat s nalezitou odbornou péci tak, aby nezpusobil
Skodu objednateli, ani tfetim osobam. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zajistit, aby se v misté
provadéni dila nepohybovaly neopravnéné osoby.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila respektovat stanoviska a pokyny organt statni pamatkové péce
a fidit se jejich pokyny v prabéhu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon zastupce objednatele pro véci technické a autorského dozoru

zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provadéni dila i po dobu odstrafiovani vad a
nedodélk, pokud budou tyto uvedeny v predavacim protokolu o predani dila.

Zhotovitel bude| pfi provadéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provadeni dila
dotéenymi organy statni spravy.

Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni dila a v pripadé,
7e zjisti nedostatky pInéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud zhotovitel porusi tyto pokyny
objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen béhem provadéni dila informovat objednatele o veSkerych skute¢nostech
rozhodnych pro fadné provadéni dila. V pribéhu provadéni dila bude objednatel (resp. zastupce pro
véci technické ohjednatele) svolavat kontrolni dny, a to zpravidla 1x za 14 dni.

Kontrolnich dni se budou Giéastnit:
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- zastupce pro Jécn technické objednatele,

- zastupce pro véci technické zhotovitele,

- zpracovatel Projektové dokumentace,

- osoby piizvané k i¢asti nékterou ze shora uvedenych osob.

Z kontrolnich dnfi budou svolavatelem pofizeny pisemné zapisy v eském jazyce, pii¢emz témito nelze
ménit tuto smlouvu ani jeji pfilohy.

10.10.Zhotovitel je povinen alespori 3 pracovni dny pfedem pisemné (nikoli jen zapisem ve stavebnim
deniku, i kdyZ do né¢j se vyzva také zapiSe) nebo e-mailem soudasné na adresy uvedené ve stavebnim
deniku vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou v dalsim postupu zakryty nebo se
stanou nepiistupnymi. Neu€ini-li tak, je povinen na zadost objednatele, u¢inénou kdykoli, odkryt prace,
které byly zak nebo které se staly nepristupnymi, a to na sviij naklad.

10.11.Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu viech svych zaméstnancii a podzhotoviteli v
prostoru staveni§té a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami a jejich pouéeni
dle prislusnych pravnich predpist. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy
a predpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho prostiedi a protipoZarnich predpisi.

10.12.0Objednatel jmenuje v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich zmén, koordinatora
BOZP, ktery bude vykonavat ¢innost dle platnych pravnich predpisti. Zhotovitel je povinen poskytovat
soucinnost koordinatorovi BOZP objednatele a umoznit vykon ¢innosti koordinatora BOZP.

10.13.Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat platné CSN a bezpeénostni predpisy a dali obecng
zavazné pravni |predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud poruSenim téchto piedpisi nebo
provadénim dila] vznikne komukoliv $koda, je zhotovitel povinen $kodu bez zbyteé¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné nahradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

10.14.Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje ¢i nafadi nutné k provadéni
dila a zafizeni stavenisté proti poskozeni, ztraté a kradezi.

10.15.Zhotovitel predlpzi prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisq,
u materiald pfipravenych pro provadeéni dila, a to jeSt¢ pred jejich zabudovanim do dila. Neptedlozi-li
toto prohlaseni o shodé&, nesmi materidl zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto povinnosti
ucini, je povinen|tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zédkladé vyzvy objednatele.

XL
Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé

11.1. Veskeré odborné prace musi vykonavat zameéstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotoviteli majici
ptislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaméstnanci ¢i podzhotoviteli je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit. V pfipade, ze zhotovitel kvalifikaci nedoloZi, nebo ji dolozi a tato bude
nedostate¢na, ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdé
takovéto poruseni a je opravnén vykazat ptislusné zaméstnance, ktefi nedolozi kvalifikaci, z mista
provadéni dila.

11.2. Zhotovitel je povinen byt kvalifikovany pro provedeni dila (plnéni vefejné¢ zakazky) po celou dobu
provadéni dila, alto v rozsahu, v jakém prokazal svoji kvalifikaci v rdmci vybérového fizeni. Doklady o
kvalifikaci je zhotovitel povinen na pozadani objednateli dolozit ve lhité 10 pracovnich dnii ode dne
Zadosti objednatele. Neptedlozi-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhité, méa objednatel
vii¢i zhotoviteli | pravo na smluvni pokutu ve vySi 1000,- K& za kazdy nepredlozeny doklad a
objednatel je téz opravnén od této smlouvy odstoupit.

11.3. Zhotovitel neni jopravnén provadét cast dila, kterou meél provadét podzhotovitel, prostfednictvim
kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve vybérovém fizeni, sdim nebo jinym podzhotovitelem
nespliiujicim piislusnou kvalifikaci. Zménit podzhotovitele, prostfednictvim kterého prokazoval
zhotovitel kvalifikaci ve vybérovém fizeni, je zhotovitel opravnén pouze ve vyjime&nych piipadech
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen pfedem pisemné oznamit
objednateli zamgr zmény podzhotovitele a soucasné je povinen objednateli prokazat, Zze novy

MINISTERSTVO

EVROPSKA UNIE
* Evropsky fond pro regionalni rozvoj PRO MISTNI
1 Integrovany regionalni operacni program ROZVO]} CR



11.4.

12.1.

2.2,

12.3.

12.4.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.
14.4.

14.5.

podzhotovitel splituje prislusnou kvalifikaci ve stejném rozsahu a zpiisobem, v jakém ji zhotovitel
prokazoval objednateli ve vybérovém fizeni. Pokud by podzhotovitel navrzeny zhotovitelem
nesplitoval prislusnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostiednictvim za¢al provadét dilo, resp. jeho
Cast, je objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy.
V piipadé, Ze zhotovitel porusi kterékoliv ujednani uvedené v tomto bodé 11.3., ma objednatel vici
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K&.

Zhotovitel nesmi bez pisemného souhlasu objednatele zménit podzhotovitele, které uvedl v nabidce
predlozené ve vybérovém fizeni.

V piipadé poruseni této povinnosti zhotovitelem je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Objednatel nesmi tento souhlas bez zavazného divodu odepfit.

XIL.
Pojisténi

inen byt pojistén proti Skodam zpisobenym jeho &innosti, véetné moznych Skod
¢éstnanci zhotovitele, a to minimalné pojisténim odpovédnosti za skody zpisobené
item nejméné 2 000 000,- K¢&.

Zhotovitel je povinen shora uvedena pojisténi platné a i¢inné sjednat a po celou dobu provadéni dila az
do doby odstranéni piipadnych vad a nedodélkli uvedenych v predavacim protokolu o piedani dila je
udrZovat v platnosti a 4¢inna.

jeho Einnosti s lin

Doklady prokazujici existenci pojisténi se stanovenym obsahem a rozsahem predlozil zhotovitel
objednateli pfed uzavienim smlouvy o dilo, a dale je zhotovitel povinen piedloZit objednateli tyto
doklady na pozadani do 10 dni od obdrzeni vyzvy objednatele, pii¢emz objednatel je opravnén
pozadat o predlozeni dokladii kdykoliv béhem provadéni dila.

Pokud zhotovitel shora uvedena pojisténi nebude udrzovat v platnosti po celou dobu dle. této smlouvy,
nebo nedoloZi jejich existenci objednateli nebo ve stanovené lhité, ma objednatel viéi zhotoviteli
pravo na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢&; v takovém piipadé ma objednatel téz pravo od této
smlouvy odstoupit. Smluvni pokuta smi byt udélena i opakované za kazdé jednotlivé nedoloZeni
pojisténi.

XIII.
Zajisténi plnéni - bankovni zaruky

Objednatel nepozaduje. A i
XIV.

Predani dila

Po dokonceni stavebnich praci a poskytnuti vSech sluzeb a dodavek na dile predd zhotovitel dilo

objednateli.

Dilo je provedenp dnem podpisu piedavaciho protokolu, kterym zhotovitel dilo pfeda a objednatel dilo

pievezme.
Zhotovitel je povinen piedat objednateli dilo na stavenisti, nedohodnou-li se strany jinak.

anizuje objednatel, resp. zastupce pro véci technické objednatele. K prevzeti dila prizve
pce pro véci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat pfedavani dila),
gci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonavajiciho

Piedani dila org
objednatel zastu
zastupce pro v
autorsky dozor.
Zhotovitel je povinen zpisobem uvedenym v ¢lanku XVII. oznamit objednateli alespon 3 dny pfedem
den, v némz bude dilo pfipraveno k piedani (resp. k zahdjeni prejimaciho fizeni) a v némz soufasné
budou objednateli piedlozeny veskeré doklady, na jejichz predloZzeni je vazano prevzeti dila
objednatelem. Pokud ve vyse specifikovany den budou pfedlozeny veskeré vySe zminéné doklady a
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14.11.
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15.1.
15.2.
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dilo nebude vykazovat zcela zjevné &i jinak ziejmé vady &i nedodélky, objednatel v uvedeny den zahaji
piejimaci fizeni.

Jestlize zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo pripraveno k piedént, a pii piejimacim Fizeni se zjisti,
ze dilo neni podle podminek smlouvy pipraveno k ptedani nebo nejsou predloZeny vSechny doklady,
na jejichz predlozeni je vazano prevzeti dila objednatelem, ma objednatel vigi zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vysi 1 500,- K& za kazdé poruseni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit v ramei piejimaciho Fizeni:

- zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

zapisy o provefeni praci a konstrukei zakrytych v priib&hu praci,

zapisy o vyzkouseni zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, pokud se vyzaduji,
stavebni denik,

Objednatel neni povinen ptevzit dilo, pokud mu nebudou ptedany doklady uvedené v tomto bodu 14.7.,
nebo doklady oznacené v této smlouvé jako doklady, bez jejichz predani neni objednatel povinen dilo
pievzit.

O predani dila sepiSe objednatel v misté predani dila pfedavaci protokol (zapis o predani a pievzeti),

ktery bude obsahovat zejména tyto naleZitosti:

- oznaceni smluvnich stran,

- prohlaSeni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto pebird, nebo popis vad a prohlageni
objednatele, Ze dilo z divodu téchto vad nepfebir,

- datum podpisu pfedavaciho protokolu,

- podpis objednatele nebo jim povérené osoby,

- podpis zhotovitele nebo jim povéfené osoby.

nemusi prevzit. Pokud objednatel od zhotovitele dilo nepfevezme, stanovi v pfedavacim protokolu,
mimo divodii pro neptevzeti dila i nahradni Ihitu k pfedani dila. O predani dila v ndhradnim terminu
bude rovnéz sepsan piedavaci protokol.

V piipadg, Ze objednatel prevezme dilo, i kdyz toto bude vykazovat vady a nedodélky, které samy o
sob€ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila, uvede se soupis téchto vad a nedodélki v predavacim
protokolu spolu s terminem jejich odstranéni. Pokud se strany nedohodnou na terminu, stanovi termin
odstranéni vad objednatel. Termin pro odstranéni vad nesmi byt del$i nez 1 mésic od podpisu
pfedavaciho protokolu; to neplati v piipadé, Ze ztechnologickych &i ekonomickych divodi bude
vhodné stanovit |hiitu delsi. Po odstranéni piipadnych vad a nedodélkii bude pofizen pisemny zapis o
odstranéni vad a nedodélka.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené 1hité odstranit i ty vady a nedodélky, & nichz tvrdi, ze
za n¢ neodpovida. Naklady na jejich odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti
soudu zhotovitel.

V piipad¢, Ze zhotovitel neodstrani vady dila ve [hité uvedené v predavacim protokolu, ma objednatel
vuci zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 750,- K¢ denné za kazdou vadu, s jejimz odstranénim
bude zhotovitel v prodleni.

XV.
Zaruka za jakost
Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila.

Zaruéni doba &ini:
a) 24 mésici na|nabytek a spotiebni zbozi jehoz vymeéna je soucasti bézné udriby a kontroly stavu

véci, zejména|svételné zdroje, filtraéni vlozky, naplné apod. (polozky .... pfilohy &. 2 této smlouvy)
b) 60 mésici na ostatni ¢asti dila.

Zarucni doba podne bézet dnem provedeni dila (bod 14.2. této smlouvy).
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15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

16.1.

16.2.

16.3.

Objednatel je mecn vady u zhotovitele reklamovat zpisobem dohodnutym v élanku XVII. této
smlouvy.

okamzité&, nejpozdéji do 24 hodin od nahlaSeni. V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim havérie
mé objednatel vici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vy3i 2 000,- K& denné.

U havérie postaCi telefonicka reklamace stim, Ze¢ nasledné se reklamace provede i zplisobem
uvedenym v bod¢ 15.4. Telefonni ¢isla na zhotovitelovu havarijni sluzbu nebo servisniho technika a e-
mailové spojeni
pieda zhotovitel

ro ucely reklamaci havarii (pokud bude jiné nez to, co je uvedeno v ¢lanku XVIL.)

V ptipadé havdrie branici uzivani dila (dale jen ,havérie*) budou reklamované vady odstranény
bjednateli pfi pfedani dila, jinak neni objednatel povinen dilo prevzit.

U vad, které nebudou havirii, je zhotovitel povinen nejpozdgji do 5-ti kalendainich dni po obdrzeni
reklamace rek]a+ovanou vadu proveéfit a pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
Ihiitu navrhuje k odstranéni vady, nebo z jakych divodii reklamaci neuznava. Pokud tak neuéini, mé se
za to, Ze reklamaci objednatele uznava.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdeji posledni den béhu zaruéni doby, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v&as uplatnénou.

Zhotovitel je vidy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady (s vyjimkou havérie) nejpozdéji
do 10-ti dnii po obdrzeni reklamace, pokud nebude pisemné dohodnuta lhita jind, a to i v p¥ipadg, Ze
reklamaci neuzndva.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, ma objednatel vii&i zhotoviteli
pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni (tj. za kazdy den, o ktery zhotovitel
nastoupi pozdé&ji) a jednotlivou vadu.

Zhotovitel je vzdy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozdéji do 30+ti dnli po obdrZeni reklamace (s vyjimkou uvedenou pod bodem 15.5.), pokud nebude
pisemné dohodnuta lhita jina, a to i v pfipadé, ze reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, ma objednatel viéi zhotoviteli
pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy den prodleni a jednotlivou vadu. Naklady na
odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15-ti dni po obdrzeni reklamace
objednatele anebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené lhité, je objednatel opravnén poveéfit
odstranénim vady jinou, ktomu zpusobilou, tfeti osobu nanaklady zhotovitele. Rozhodnuti o
zpusobilosti této ftieti strany je plné v kompetenci objednatele s tim, Ze zaruka za jakost dila timto neni
nijak dotéena.
ProkaZe-li se ve spornych piipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze jim reklamovana
vada nevznikla z dtivodi na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, nebo Ze vadu zpiisobil
nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré naklady, které
zhotovitel ucelné vynalozil pfi odstrafiovani takovych neopravnéné reklamovanych vad.

XVIL
Ostatni ujednani

Zadné ujednani o smluvni pokuté dle této smlouvy se nedotyka naroku objednatele pozadovat v plné
vysi nahradu $kody zpisobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta.

Zhotovitel je opravnén své pohledavky vici objednateli vyplyvajici z této smlouvy postoupit na tieti
osobu &i zastavit [tfeti osobé pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen minimaln¢ do konce roku 2028 poskytovat pozadované informace a dokumentaci
souvisejici s provadénim dila (realizaci projektu) zaméstnanciim nebo zmocnénciim povéienych organt
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16.4.

16.5.

171,

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

vytvorit vyse uvedenym osobam podminky provedeni kontroly vztahujici se k provadéni dila (realizaci
projektu) a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soudinnost.

Pokud zhotovitel porusi kteroukoliv z povinnosti dle bodu 16.3., ma objednatel viiéi zhotoviteli pravo
na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdé takové jednotlivé poruseni.

Zhotovitel je pj)vinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s provadénim dila (realizaci
projektu), Véetnj cetnich dokladii, minimélné do konce roku 2028, nevyplyva-li z éeskych pravnich
predpist lhita delsi.

Pfi neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén v nezbytné nutnych pfipadech,
zejména pokud by byl ohrozen Zivot, zdravi nebo majetek osob, zasahnout a to na néklady zhotovitele.
Rozumi se tim pfedev§im, Ze objednatel provede nebo jinak zajisti provedeni n&kterych &asti dila,
pomocnych nebo vedlejSich praci, bezpe¢nostnich opatfeni apod. Takovymto zasahem do dila
zhotovitele provedenym objednatelem nebo tieti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny
zadné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovn&Zz nezbavuje zhotovitele
odpové&dnosti z jim pievzaté zaruky dle této smlouvy.

XVIIL
Adresy pro dorucovani, zastupci pro véci technické

Adresy pro dorugovani:

Adresa a e-mail ¢bjednatele
Adresa: Obec Tisova, 566 01 Tisova 126
e-mail: obec(@tisova.cz

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:
SAPA-LPJ, spol. st. 0.
Adresa: Draby 850, 566 01 Vysoké Myto
e-mail: sapa@sapa-Ipj.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé strané zpisobem dle tohoto ¢lanku

oznameny.

Veskera oznameni, vyzvy, reklamace a jiné tkony dle této smlouvy mohou byt zaslany pisemné
doporucenou postou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud ma smluvni strana datovou
schranku, pak lze dorucovat i prostiednictvim datové schranky.

S

Zastupcem pro véci technické objednatele je Ing. Frantisek Pravec nebo jina osoba, kterou objednatel

uréi. Zastupce pro véci technické objednatele vykonava technicky dozor stavebnika ve smyslu zakona

¢. 183/2006 Sb., stavebniho zdkona, ve znéni pozd¢jSich piedpisu.

Zastupce pro véci technické objednatele je opravnén provadét rozhodnuti tykajici se napt.:

- pozastaveni provadéni praci na dile nebo jeho ¢4sti, nebo pozastaveni provadéni dila jako celku,

- predbéznych rozhodnuti tykajicich se projekénich zmén dila, véetné rozsifeni nebo omezeni rozsahu
dila,

a dale je téz opré

dilo.

Zastupcem pro véci technické zhotovitele je Ing. Vaclav Jiza tel. 465 420 282, e-mail: sapa@sapa-

Ipj.cz, nebo jina ¢soba, kterou zhotovitel urci.

Zastupce pro véci technické zhotovitele je touto smlouvou povéfen k vyfizovani a feseni technickych

problémi, fizenim praci, koordinaci podzhotovitelil a feSenim vSech problému souvisejicich s realizaci

dila.

Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, kterd ma pro tuto ¢innost opravnéni podle
zakona &. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjSich zmén.

vnén k prevzeti dila a k podpisu piedavacich protokold a zapisi dle této smlouvy o
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17.6.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

19.1.

19.2.
19.3.

19.4.

19.5.

Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé &i rozhodovat o
zménach smlou

XVIIL
Zména a ukonceni smlouvy

Tato smlouva m{ize byt ménéna pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami,
kdyz dané ujednani musi byt vyslovné nazvano ,Dodatek®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepova?Euji a nejsou ji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, zavazuje se to
piislusna strana bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat vzajemnd jednani k vyfeseni
daného problému.

Strany vyluéuji
0sobé.

oZnost postoupeni této smlouvy ve smyslu § 1895 a nasl. ob¢anského zakoniku tieti

Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od této smlouvy nebo od jeji ¢asti, ktera doposud nebyla
splnéna, v piipadech stanovenych touto smlouvou a pravnimi predpisy. Odstoupeni od smlouvy musi
mit pisemnou formu.

Za poruseni smlouvy podstatnym zplsobem, v jehoz disledku miize objednatel odstoupit od smlouvy

snizena.

Pokud objednat
zhotovitel uhradit objednateli veskerou na strané objednatele vzniklou skodu.

XIX.
ZAavéreéna ustanoveni "

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva ve svém tplném znéni byla zvefejnéna v
ramei informaci| zpfistupiovanych vefejnosti prostrednictvim dalkového pristupu. Smluvni strany
prohlauji, Ze skutenosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb. a udé€luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni
jakychkoli dalich podminek.

Tato smlouva a pravni poméry ji zalozené se fidi zdkonem ¢. 89/2012 Sb., obcanskym zakonikem.

Smlouva nabyvé platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, nevyplyva-li
z pravniho predpisu pozdé&jsi termin G¢innosti.

Nedilnou souédsti této smlouvy jsou:
- priloha ¢. 1 - Projektova dokumentace
- priloha ¢. 2 - Cenova nabidka.

Tato smlouva byla vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, kazda strana obdrzi po dvou vyhotovenich.
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Ve Tisové dne 08. 02. 2

Za objednatele:

Josef Panek, sta

021

irosta

EVROPSKA UNIE
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Za zhotovitele:

SAPR - WFs s s 1.0,
tgh aGh 426 282 Tay: 405 421 640
. 586 01 Vysold Myto
L0 G20 63834 DIC: CZ02003834
g QR ¢ Hy Kralové 10,1 65,

~ 3 A
An L TAT

. Véaclav Jiza, jednatel
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