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SMLOUVA O DILO

kterou dle § 2586 a nasl. ob¢anského zakoniku uzavieli

na strané jedné: Obec Tisova

a

ICO: 00279641

se sidlem 56601 Tisova 126

zastoupena Josefem Pankem, starostou obce
bankovni Ui¢et ¢islo: 1327361339/0800

- dale jen objednatel -

na strané druhé: SAPA-LPJ, spol. s r. o.

1.1,

2.1.

2.2,

2.3,

ICO: 62063634, DIC: 62063634

sidlo Draby 850, 566 01 Vysoké Myto

zapis v rejstitku u Krajského soudu v Hradci Kralové
zastoupen Ing. Vaclav Jiiza

bankovni tcet ¢islo: 43-2247470257/0100

- dale jen zhotovitel -

L
Vymezeni pojmu

Vymezeni pojmi:

a) objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

c¢) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

d) pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.).

e) polozkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz
Jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
Jjejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

f) vybérovym fizenim je vybérové fizeni o zadani vefejné zakazky malého rozsahu, na zakladé kterého
byla uzaviena tato smlouva o dilo.

IL.
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeé¢i pro objednatele dilo ,,Chodnik podél silnice
I11/317 10 v Tisové - dokonéeni a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu.

Dilo spoc¢iva v provedeni stavby v rozsahu stanoveném:

- dokumentace ,,Chodnik podél silnice III/317 10 v Tisové” dale jen ,Projektova dokumentace™);
Projektova dokumentace je pfilohou €. 1 této smlouvy a jeji nedilnou soucasti;

- cenovou nabidkou zhotovitele, ktera byla predlozena v ramci vybérového fizeni (déle jen ,,Cenova
nabidka®); Cenova nabidka je pfilohou €. 2 této smlouvy a jeji nedilnou soucasti. Cenova nabidka je
polozkovym rozpoctem ve smyslu bodu 1.1.;

- zadavaci dokumentaci vybérového fizeni (dale jen ., Zadavaci dokumentace*).

Dilo ma byt spolufinancovéano z Integrovancho regionalniho operaéniho programu (dale jen ,,JROP*) -
dotace poskytnuté EU a ze statniho rozpoctu CR., Nazev projektu: Chodnik podél silnice 111/317 10
v Tisové dokonéeni
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Povinnost zhotovitele proveést dilo dle této smlouvy zahrnuje zejména:

a) provedeni veskerych stavebnich praci, dodavek a sluzeb uvedenych v piilohach ¢. 1 a ¢. 2,

b) zpracovani projektové dokumentace skuteé¢ného provedeni dila,

¢) uklid mista pro provadéni dila,

d) zajisténi bezpecnosti provozu na komunikacich v misté¢ plnéni, pokud bude provadénim dila dotéen
provoz na komunikacich, véetné zajisténi dopravniho znaceni po dobu provadeni dila,

e) dopravu osob, materialu, strojii a naradi po celou dobu provadéni dila,

) zajisténi pravidel publicity,

g) zajisténi dokladl nutnych pro kolaudaci dila.

Dilo musi splnit a byt vsouladu sharmonizovanymi, platnymi a doporutenymi CSN, zakony,

vyhlaskami, nafizenimi vlady a jinymi pravnimi pfedpisy. zejména hygienickymi, protipozarnimi a

piedpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a

jeho provozovani.

Misto plnéni: je vymezeno v projektové dokumentaci

Zhotovitel je povinen zajistit ve své péci a na své naklady veskeré poddodavatelské prace, pokud jejich
provedeni podzhotovitelem tato smlouva umoziiuje, a za jejich provedeni odpovidd objednateli tak,
jako by je provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s Projektovou dokumentaci, rozsahem a povahou
dila, Ze jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Zze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nutné.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo provede v souladu se stavebnim povolenim a ostatnimi souvisejicimi
vyjadienimi, souhlasy a stanovisky, ve znéni pfipadnych zmén a doplnki. Pfislusné rozhodnuti bylo
soucasti Zadavaci dokumentace. Pripadné zmény pieda objednatel zhotoviteli bez zbytecného odkladu
od jejich piijeti &i pravni moci.

Podminkou predani dila je i pfedani pfislusnych dokladii o provedenych zkouskach a revizich,
pouzitych materidlech (prohlaseni o shod¢ dle zakona &. 22/1997 Sb., ve znéni pozdgjsich zmen) a
ostatnich dokladi vyplyvajicich z Projektové dokumentace.

V piipadé rozporu mezi smlouvou a jejimi prilohami maji vzdy pfednost ujednani této smlouvy.
V pfipadé rozporu mezi piilohami navzidjem ma piednost piiloha s niz§im &islem.

. L

Cas plnéni
Zhotovitel zahaji stavebni prace na realizaci dila do 10 dnl ode dne, kdy mu objednatel doruci vyzvu
k zahdjeni provadéni dila (objednatel predpoklada biezen 2024).

Pokud zhotovitel nezahaji stavebni prace na realizaci dila ve sjednané lhuté, ackoliv mu objednatel
umoznil provadéni dila, méa objednatel viici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 800,- K& za
kazdy den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit veSkeré stavebni prace na dile a provést dilo do Sesti mésicii od
predani dila.

V pripade, ze se v pribéhu provadéni dila dohodnou strany na provedeni tzv. vicepraci, tj. zmén, pro
které bude nutné zménit zavazek z této smlouvy, pak ma zhotovitel prdvo pozadovat prodlouzeni doby
pro provadéni dila pouze v pripadé, Ze cena vicepraci po odecteni ceny ménépraci, které se nebudou

provadét, prevysi pivodni Celkovou cenu dila (pfed uzavienim jakéhokoliv dodatku ke smlouvé) o
vice jak 20 %.

V piipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, ma objednatel vici zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Celkové ceny dila za kazdy den prodleni.
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Iv.
Cena dila

Celkova cena dila byla dohodnuta ve vysi 2 269 496,08,- K¢ (v této smlouvé oznaceno téz jako
,»Celkova cena dila®). K Celkové cené dila bude pfipoétena dail z pfidané hodnoty (dale jen ,,DPH®)
v zakonné vysi ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Celkova cena dila je stanovena na zakladé Cenové nabidky jako soucet dil¢ich polozek uvedenych
v Cenové nabidce a je cenou nejvyse pripustnou. Ceny uvedené v Cenové nabidce obsahuji veskeré
naklady souvisejici s provedenim dila, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
staveni$te a ostatni naklady souvisejici s pInénim podminek Zadavaci dokumentace.

Celkova cena dila mize byt zménéna pouze za nize uvedenych podminek:

a) pokud se pfi provadéni dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani této smlouvy
znamy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na
sjiednanou cenu dila;

b) pfi realizaci dila se zjisti skute¢nosti odlisné od Projektové dokumentace;

¢) v dalSich pfipadech uvedenych v ¢lanku V. této smlouvy.

V.
Zmény rozsahu a ceny dila

Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu dila, musi byt vzdy pied jejich
faktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede
nékteré z téchto praci ¢i dodavek bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele ve formé dodatku,
ma objednatel pravo odmitnout jejich uhradu, a to i v piipadé, dojde-li k odstoupeni od smlouvy, a
muze pozadovat odstranéni takovychto praci ¢i dodavek.

Dojde-li pfi realizaci predmétu dila k jakymkoliv zm&nam, doplikiim nebo rozsifeni pfedmétu dila na
zakladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel oceni podle cenové urovné a jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila. Pokud se
bude jednat o viceprace, které v polozkach nebyly ocenény pro navrh ceny dila, budou jednotlivé
polozky ocenény maximalné v cenach ceniku URS v aktudlni cenové drovni obdobi realizace dila,
ponizené u kazdé polozky o tolik procent, o kolik byla nizsi celkova cena dila bez DPH nabidnuta
zhotovitelem ve vybérovém fizeni oproti pfedpokladané hodnoté vefejné zakazky (bez DPH), jak ji
objednatel uvedl v Zadavaci dokumentaci; v piipadé, 7e celkovd cena dila bez DPH nabidnuta
zhotovitelem byla stejna nebo vy$si nez predpokladana hodnota vetejné zakazky (bez DPH), pak budou
jednotlivé polozky ocenény maximalné v cenach ceniku URS v aktudlni cenové urovni obdobi
realizace dila. V odiivodnénych piipadech se strany mohou dohodnout jinak.

Bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, ani technologie, ani
provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu piipadnému upfesnéni, a Cenové
nabidce. SouCasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, Ze pii realizaci dila nepouzije z4dny
material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, ze je $kodlivy. Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Objednatel je oprdvnén i v prub&hu realizace pozadovat zamény materiali, vyrobkd, konstrukei a
technologii oproti ptivodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit, pfi¢emz timto
jednanim nesmi dojit k poruSeni zdkona o zadavani vefejnych zakazek. Pozadavek na zaménu
materiali musi byt pisemny. Pokud v dusledku zamény materiala dojde ke zvyseni ¢i snizeni ceny dila,
strany si tyto rozdily vyporadaji, a to dodatkem ke smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit rozsah dila o dal$i prace a dodavky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto dalsi prace a dodavky akceptovat a za Ghradu provést. Objednatel si
dale vyhrazuje pravo jednostranné zménit rozsah dila (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu
zhotovitele. O neprovedené prace a dodavky (tzv. ménéprace) bude snizena cena dila. Zhotovitel je
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povinen na zménu rozsahu dila pozadovanou objednatelem pfistoupit. V pfipadé zmény rozsahu dila
bude mezi smluvnimi stranami uzavien dodatek, a to v souladu se zdkonem o zaddvani vefejnych
zakazek.

VI.
Fakturace, platebni podminky

V prabéhu provadéni dila nebude objednatel poskytovat zhotoviteli zadné zalohy.

Veskeré provedené prace a dodavky budou 1x mési¢né fakturovany.

Pred vystavenim faktury zhotovitel pfedlozi objednateli nebo zastupei pro véci technické objednatele
vzdy nejpozdéji do 5-tého dne mésice nasledujiciho po mésici, v némz byly prace provedeny, soupis
takto provedenych praci a dodavek ocenény v souladu s Cenovou nabidkou. Soupis provedenych praci
a dodavek predlozi zhotovitel elektronicky ve formatu, ktery objednatel zhotoviteli sdéli.

Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek zastupcem pro véci technické objednatele
vystavi zhotovitel fakturu ve dvou vyhotovenich.

Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kalendainiho mésice, za ktery je soupis
zpracovan a odsouhlasen.

Nedilnou souéasti kazdého vyhotoveni faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek
odsouhlaseny zastupcem pro véci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu praci a
dodévek je faktura netplna a objednatel neni povinen ji proplatit.

Koneénou fakturu vystavi zhotovitel ke dni piedani dila. Pfilohou konecéné faktury musi byt téz
piedavaci protokol.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci a
dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.

Splatnost faktur ¢ini 30 dnti ode dne, kdy zhotovitel doru¢i opravnéné vystavenou fakturu véetné piiloh
objednateli.

Faktury musi obsahovat nalezitosti dailového dokladu a musi formou a obsahem odpovidat zékonu o
udéetnictvi a zakonu o dani z piidané hodnoty.

Kazda faktura musi byt oznacena cislem projektu: Objednatel je opravnén stanovit zhotoviteli dalsi

pozadavky na obsah a podobu faktur, a to pred vystavenim prvni faktury, nebo i v prib&hu provadéni

dila sohledem na pozadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové pozadavky

objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V piipadé, ze vystavena faktura nebude obsahovat

nékterou z dohodnutych nélezitosti nebo nalezitosti, pfilohy nebo tdaje dle pozadavki objednatele,

neni objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s

opravenymi udaji ¢i nalezitostmi, pfi¢emz opétovnym doruc¢enim nové faktury pocne bézet nova lhiita

splatnosti od za¢atku.

Faktura musi dale obsahovat ¢islo i¢tu zhotovitele a prohlaseni zhotovitele, Ze:

- Cislo uctu zhotovitele uvedené na faktufe je zvefejnéno spravcem dané podle § 96 zakona o DPH;

- zhotovitel neni spravcem dané veden jako nespolehlivy platce DPH ve smyslu § 106a zdkona o
DPH.

V piipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tomto bodé, nebo zhotovitel bude ke dni

uskute¢néni zdanitelného plnéni v prislusné evidenci uveden jako nespolehlivy platce, je objednatel

opravnén uhradit ¢astku odpovidajici vysi DPH vycislené na této fakture pfimo na ucet spravce dané

podle § 109a zakona o DPH.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, ma zhotovitel vi¢i objednateli pravo na

urok z prodleni ve vysi 0,03 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly dodacich listi (v€. technickych listi) veskerych materiald.
Pokud toto svoje pravo bude chtit uplatnit, je povinen o to zplisobem uvedenym v ¢lanku XVII
pisemné pozadat zhotovitele s uvedenim toho, které materialy pozaduje dolozit.
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Vznikne-li podle této smlouvy objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty viéi zhotoviteli, je
objednatel opravnén, nikoliv povinen, thradu smluvni pokuty po zhotoviteli pozadovat.

Jestlize se objednatel rozhodne uplatnit pravo na zaplaceni smluvni pokuty, vystavi zhotoviteli
penalizacni fakturu a je opravnén jednostranné zapoditat tuto svoji pohledavku vici pohledavkam
zhotovitele. Objednatel je opravnén kdykoliv zapoéist své i nesplatné pohledavky viéi zhotoviteli proti
pohleddvkam zhotovitele vici objednateli z této smlouvy.

Zhotovitel cast dila, ktera neni financovana z dotace bude fakturovat zvlast (asfaltové povrchy).

VIL
Predani a prevzeti dokumentace

Objednatel protokolarne pieda zhotoviteli 1 vyhotoveni Projektové dokumentace bez soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, a to nejpozdé&ji pii predani stavenisteé.

Zhotovitel mél pred podpisem této smlouvy jiz Projektovou dokumentaci k dispozici v elektronicke
podobé piistupné prostiednictvim profilu zadavatele - objednatele a tuto si peclivé provéfil.

Za spravnost a uplnost pfedané Projektové dokumentace odpovida objednatel.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli nejpozdéji v den piedani dila dvé vyhotoveni projektové
dokumentace skute¢ného provedeni dila.

Predani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila je podminkou pro prevzeti dila
objednatelem.

VIII.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne pievzeti stavenisté vést o pracich, které na dile provadi, stavebni denik,
do které¢ho je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen
do n&j zapisovat daje o ¢asovém postupu praci, o jejich jakosti, poéty osob na stavbé apod. Povinnost
vest stavebni denik kon¢i predanim a prevzetim dila; v pfipadé, ze dilo bude prevzato s vadami ¢&i
nedodélky, konéi povinnost vést stavebni denik az okamzikem odstranéni posledni z takovych vad a
nedodélka.

Stavebni denik musi mit nalezitosti uvedené ve stavebnim zakoné a jeho provadécich pfedpisech.
Veskeré listy stavebniho deniku musi byt vzestupné oéislovany.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje zéastupce pro véci technické zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu,
resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zdznamy ve stavebnim deniku nesmi
byt vynechana volna mista. Mimo zastupce pro véci technické zhotovitele mize do stavebniho deniku
provadét potiebné zdznamy pouze objednatel, zastupce pro véci technické objednatele, pfislusné
organy statni spravy a osoby uréené pravnimi pfedpisy.

Nesouhlasi-1i zhotovitel se zapisem, ktery uéinil objednatel nebo jeho zastupce pro véci technické do
stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd,
Jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku u¢inénym zhotovitelem nejpozdéji
do 5 pracovnich dnil.

Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mize slouzit jako podklad pro vypracovani
dodatkti a zmén smlouvy.

IX.
Stavenisté

Staveni$t€ém se rozumi vzdy prostor uréeny Projektovou dokumentaci ¢i jinym dokumentem
pro provadéni dila a pro zatizeni staveniste.
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Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté v den zahéjeni stavebnich praci dle bodu 3.1. této smlouvy,
nedohodnou-li se strany jinak. O piedani stavenisté sepisi strany pisemny zapis.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni staveni§té a béhem provadéni dila tadné pecovat o
zakladni smérové a vySkové body a to az do predani dila objednateli.

Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné k zasahiim do vefejnych komunikaci,
zajist'uje na své naklady zhotovitel, ktery také veskeré piipadné poplatky s tim spojené hradi ze svého.

Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na dile bude tfeba umistit nové nebo premistit stavajici
dopravni znacky podle predpisii o pozemnich komunikacich, provede toto zhotovitel po predchozim
souhlasu spravce komunikaci a pfislusného spravniho organu. Zhotovitel dale odpovida i za
umist'ovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem provadéni dila.

Zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potifebami, Projektovou dokumentaci a
pozadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v 1dinci zaiizeni stavenisté podminky pro vykon
funkce zastupce pro véci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Projektové
dokumentace a ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen odstrariovat
odpady a necistoty vzniklé pii provadéni dila. Pokud dojde ke znecisténi komunikace vlivem provadéni
dila, musi ji zhotovitel neprodlené vy¢istit.

Objednatel ma pravo nezahajit piejimaci fizeni dila, neni-li na staveni§ti pofadek, zejména neni-li
odklizen veSkery zbyly material nebo neni-li odstranén ze staveni$té odpad vznikly pfi stavebnich
pracich apod.

Nedohodnou-li se strany pfi piredani dila na jiné Ihaté, je zhotovitel povinen odstranit zafizeni
staveniSté a vyklidit stavenisté a upravit ho tak, jak urCuje Projektova dokumentace, nejpozdéji do
7 dnli po pfedani a prevzeti dila. Pokud staveni$té v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud ho
neupravi do sjednaného stavu, ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 2 000,-
K¢ za kazdy den prodleni s plnénim takové povinnosti.

X.
Podminky provadéni dila ve vazbé na zajisténi fadného plnéni
Objednatel je po celou dobu provadeéni dila jeho vlastnikem.
Nebezpeci skody na dile po celou dobu provadéni dila nese zhotovitel.
Zhotovitel je povinen pfizplsobit provadéni dila provozu v obci.
Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen postupovat s nalezitou odbornou péci tak, aby nezpusobil
Skodu objednateli, ani tfetim osobam. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila zajistit, aby se v misté
provadéni dila nepohybovaly neopravnéné osoby.
Zhotovitel je povinen pii provadéni dila respektovat stanoviska a pokyny organi statni pamatkové péée
a fidit se jejich pokyny v prabéhu provadéni dila.
Zhotovitel je povinen umoznit vykon zastupce objednatele pro véci technické a autorského dozoru

zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provadéni dila i po dobu odstrafiovani vad a
nedodélka, pokud budou tyto uvedeny v predavacim protokolu o predani dila.

Zhotovitel bude pfi provadéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provadéni dila
dot¢enymi organy statni spravy.

Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni dila a v pfipadg,
ze zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud zhotovitel porusi tyto pokyny
objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj A,." PRO MISTNI
Integrovany regionalni operacni program — ROZVOlJ CR




Priloha é. 3 zadavact dokumentace — Navrh smlouvy o dilo

10.9. Zhotovitel je povinen béhem provadéni dila informovat objednatele o veskerych skuteé¢nostech
rozhodnych pro fadné provadéni dila. V pribéhu provadéni dila bude objednatel (resp. zastupce pro
veci technické objednatele) svolavat kontrolni dny, a to zpravidla 1x za 14 dni.

Kontrolnich dnii se budou 0¢astnit:
- zastupce pro véci technické objednatele,

zastupcee pro véci technické zhotovitele,

zpracovatel Projektové dokumentace,

- osoby prizvané k iasti n€kterou ze shora uvedenych osob.

Z kontrolnich dnti budou svolavatelem pofizeny pisemné zapisy v Ceském jazyce, pficemz témito nelze

ménit tuto smlouvu ani jeji pfilohy.

10.10.Zhotovitel je povinen alespoii 3 pracovni dny piedem pisemné (nikoli jen zapisem ve stavebnim
deniku, i kdyz do négj se vyzva také zapiSe) nebo e-mailem soucasné na adresy uvedené ve stavebnim
deniku vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou v dalsim postupu zakryty nebo se
stanou nepiistupnymi. Neudini-li tak, je povinen na zadost objednatele, u¢inénou kdykoli, odkryt prace,
které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na svij naklad.

10.11.Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpe¢nost a ochranu viech svych zaméstnancii a podzhotovitelti v
prostoru staveniSte a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami a jejich pouéeni
dle pfislusnych pravnich piedpisi. Déle se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy
a predpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho prostedi a protipozarnich predpisi.

10.12.0Objednatel jmenuje v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén, koordinatora
BOZP, ktery bude vvkonavat ¢innost dle platnych pravnich predpisti. Zhotovitel je povinen poskytovat
souc¢innost koordinatorovi BOZP objednatele a umoznit vykon ¢innosti koordinatora BOZP.

10.13.Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat platné CSN a bezpeénostni predpisy a dal$i obecné
zavazné pravni predpisy, které se tykaji jeho cinnosti. Pokud porusenim téchto predpisti nebo
provadénim dila vznikne komukoliv $koda, je zhotovitel povinen sSkodu bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné nahradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

10.14.Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje ¢i nafadi nutné k provadéni
dila a zatizeni staveni$té proti poskozeni, ztraté a kradezi.

v

10.15.Zhotovitel predlozi prohlaseni o shod¢ dle zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdégjsich pfedpist,
u material pfipravenych pro provadéni dila, a to jesté pied jejich zabudovanim do dila. Neptedlozi-li
toto prohlaseni o shod€, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto povinnosti
ucini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zakladé vyzvy objednatele.

XL
Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé

11.1. Veskeré odborné prace musi vykondvat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotoviteli majici
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaméstnanct ¢i podzhotovitel je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen doloZit. V piipadé, ze zhotovitel kvalifikaci nedolozi, nebo ji dolozi a tato bude
nedostate¢na, ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdé
takovéto poruSeni a je opravnén vykazat piislusné zaméstnance, ktefi nedolozi kvalifikaci, z mista
provadéni dila.

11.2. Zhotovitel je povinen byt kvalifikovany pro provedeni dila (plnéni vetejné zakazky) po celou dobu
provadéni dila, a to v rozsahu, v jakém prokazal svoji kvalifikaci v rdmci vybérového fizeni. Doklady o
kvalifikaci je zhotovitel povinen na pozadani objednateli dolozit ve lhiité 10 pracovnich dnii ode dne
zadosti objednatele. Nepiedlozi-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhité, ma objednatel
vici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1000,- K& za kazdy nepredlozeny doklad a
objednatel je téz opravnén od této smlouvy odstoupit.

11.3. Zhotovitel neni opravnén provadét cast dila, kterou mél provadét podzhotovitel, prostiednictvim
kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve vybérovém fizeni, sam nebo jinym podzhotovitelem
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nesplitujicim prislusnou kvalifikaci. Zménit podzhotovitele, prostfednictvim kterého prokazoval
zhotovitel kvalifikaci ve vybérovém fizeni, je zhotovitel opravnén pouze ve vyjime¢nych ptipadech
s predchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen pfedem pisemné oznamit
objednateli zamér zmény podzhotovitele a soucasné je povinen objednateli prokazat, ze novy
podzhotovitel spliiuje pfislusnou kvalifikaci ve stejném rozsahu a zptsobem, v jakém ji zhotovitel
prokazoval objednateli ve vybérovém fizeni. Pokud by podzhotovitel navrzeny zhotovitelem
nespliioval prislusnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostfednictvim zacal provadét dilo, resp. jeho
Cast, je objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy.

V piipadé, ze zhotovitel porusi kterékoliv ujedndni uvedené v tomto bode 11.3., ma objednatel vici
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vy$i 1 000,- K¢.

Zhotovitel nesmi bez pisemného souhlasu objednatele zménit podzhotovitele, které uvedl v nabidce
piedloZené ve vybérovém fizeni.

V piipadé porugeni této povinnosti zhotovitelem je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Objednatel nesmi tento souhlas bez zdvazného divodu odepfit.

XII.
Pojisténi
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpisobenym jeho ¢innosti, véetné moznych skod
zplsobenych zaméstnanci zhotovitele, a to minimalné pojisténim odpovédnosti za $kody zpusobené
jeho ¢innosti s limitem nejméné 2 000 000,- K&.

Zhotovitel je povinen shora uvedena pojisténi platné a G¢inné sjednat a po celou dobu provadéni dila az
do doby odstranéni pfipadnych vad a nedodélki uvedenych v piedavacim protokolu o piedani dila je
udrzovat v platnosti a G¢innd.

Doklady prokazujici existenci pojisténi se stanovenym obsahem a rozsahem predlozil zhotovitel
objednateli pred uzavienim smlouvy o dilo, a dale je zhotovitel povinen predlozit objednateli tyto
doklady na pozadani do 10 dni od obdrzeni vyzvy objednatele, pficemz objednatel je opravnén
pozadat o predlozeni dokladi kdykoliv béhem provadéni dila.

Pokud zhotovitel shora uvedena pojisténi nebude udrzovat v platnosti po celou dobu dle. této smlouvy,
nebo nedolozi jejich existenci objednateli nebo ve stanovené lhité, ma objednatel vici zhotoviteli
pravo na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢&; v takovém piipadé ma objednatel téz pravo od této
smlouvy odstoupit. Smluvni pokuta smi byt udélena i opakované za kazdé jednotlivé nedolozeni
pojisténi.

XIII.
Zajisténi plnéni - bankovni zaruky
Objednatel nepozaduje.
XIV.
Predani dila
Po dokonceni stavebnich praci a poskytnuti vSech sluzeb a dodavek na dile predd zhotovitel dilo
objednateli.

Dilo je provedeno dnem podpisu piedavaciho protokolu, kterym zhotovitel dilo pfeda a objednatel dilo
pfevezme.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli dilo na staveni$ti, nedohodnou-li se strany jinak.

Predani dila organizuje objednatel, resp. zastupce pro véci technické objednatele. K pfevzeti dila pfizve
objednatel zastupce pro véci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat predavani dila),
zastupce pro véci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonavajiciho
autorsky dozor.
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Zhotovitel je povinen zpusobem uvedenym v ¢lanku XVIIL. ozndmit objednateli alespofi 3 dny predem

den, vnémz bude dilo pfipraveno k predani (resp. k zahajeni piejimaciho fizeni) a v némz soucasné

budou objednateli predlozeny veskeré doklady, na jejichz piedlozeni je véazano pievzeti dila

objednatelem. Pokud ve vyse specifikovany den budou predlozeny veskeré vySe zminéné doklady a

dilo nebude vykazovat zcela zjevné ¢i jinak ziejmé vady &i nedodélky, objednatel v uvedeny den zahaji

piejimaci Fizeni.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, ze je dilo pfipraveno k pfedani, a pfi piejimacim fizeni se zjisti,

ze dilo neni podle podminek smlouvy pfipraveno k pfedani nebo nejsou piedlozeny vSechny doklady.

na jejichz pfedlozeni je vazano prevzeti dila objednatelem, ma objednatel viici zhotoviteli pravo na

smluvni pokutu ve vysi 1 500,- K¢ za kazdé porusenti.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit v ramei piejimaciho fizeni:

- zapisy a osveédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

- zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci,

- zapisy o vyzkouSeni zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, pokud se vyzaduji,

- stavebni denik,

Objednatel neni povinen pievzit dilo, pokud mu nebudou pfedany doklady uvedené v tomto bodu 14.7.,

nebo doklady oznacené v této smlouvé jako doklady, bez jejichz piedani neni objednatel povinen dilo

prevzit.

O predani dila sepiSe objednatel v misté predani dila pfedavaci protokol (zapis o predani a pievzeti),

ktery bude obsahovat zejména tyto nalezitosti:

- oznaceni smluvnich stran,

- prohlaseni objednatele o tom, ze si dilo prohlédl a toto piebira, nebo popis vad a prohlaseni
objednatele, Ze dilo z diivodu téchto vad neptebira,

- datum podpisu predavaciho protokolu,

- podpis objednatele nebo jim povéfené osoby,

- podpis zhotovitele nebo jim povéiené osoby.

Jestlize budou pfi piedani dila zjistény jakékoliv vady nebo nedodélky, objednatel dilo od zhotovitele

nemusi prevzit. Pokud objednatel od zhotovitele dilo nepfevezme, stanovi v pfedavacim protokolu,

mimo diivodi pro neptevzeti dila i ndhradni lhitu k predani dila. O ptedani dila v ndhradnim terminu

bude rovnéz sepsan predavaci protokol.

14.10.V pripadé, Ze objednatel prevezme dilo, i kdyz toto bude vykazovat vady a nedodélky, které samy o

sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila, uvede se soupis téchto vad a nedodélkii v pfedavacim
protokolu spolu s terminem jejich odstranéni. Pokud se strany nedohodnou na terminu, stanovi termin
odstranéni vad objednatel. Termin pro odstranéni vad nesmi byt delsi nez I mésic od podpisu
pfedavaciho protokolu; to neplati v pfipadé, Ze ztechnologickych ¢i ekonomickych divodid bude
vhodné stanovit lhitu delsi. Po odstranéni pfipadnych vad a nedodélki bude pofizen pisemny zépis o
odstranéni vad a nedodélka.

14.11.Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhité odstranit i ty vady a nedodélky, o nichz tvrdi, Ze

za né neodpovida. Naklady na jejich odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti
soudu zhotovitel.

14.12.V piipadé¢, ze zhotovitel neodstrani vady dila ve lhité uvedené v predavacim protokolu, ma objednatel

vuci zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 750,- K¢ denné za kazdou vadu, s jejimz odstranénim
bude zhotovitel v prodleni.
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XV.
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila.

Zaruéni doba ¢ini:

a) 24 mésicu na nabytek a spotiebni zbozi jehoz vyména je soucasti bézné udrzby a kontroly stavu
véci, zejména svételné zdroje, filtra¢ni vlozky, naplné apod. (polozky .... piilohy ¢. 2 této smlouvy)

b) 60 mésici na ostatni ¢asti dila.

Zaruéni doba poéne béZet dnem provedeni dila (bod 14.2, této smlouvy).

Objednate] je povinen vady u zhotovitele reklamovat zpisobem dohodnutym v ¢lanku XVIL této
smlouvy.

V piipadé havarie branici uzivani dila (dale jen ,havarie”) budou reklamované vady odstranény
okamzité, nejpozdéji do 24 hodin od nahlaseni. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim havarie
ma objednatel vici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ denné.

U havarie postaci telefonickd reklamace stim, Ze nasledné se reklamace provede i zplisobem
uvedenym v bodé 15.4. Telefonni ¢isla na zhotovitelovu havarijni sluzbu nebo servisniho technika a e-
mailové spojeni pro ucely reklamaci havarii (pokud bude jiné nez to, co je uvedeno v ¢lanku XVIIL.)
pieda zhotovitel objednateli pii predani dila, jinak neni objednatel povinen dilo pievzit.

U vad, které nebudou havarii, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5-ti kalendainich dnii po obdrzeni
reklamace reklamovanou vadu provéfit a pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
Ihitu navrhuje k odstranéni vady, nebo z jakych divoda reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se
za to, ze reklamaci objednatele uznava.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdé&ji posledni den b&hu zaruéni doby, pticemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v¢as uplatnénou.

Zhotovitel je vzdy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady (s vyjimkou havarie) nejpozdéji
do 10-ti dnli po obdrzeni reklamace, pokud nebude pisemné dohodnuta lhiita jina, a to i v pfipadé, ze
reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, ma objednatel vii¢i zhotoviteli
pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy den prodleni (tj. za kazdy den, o ktery zhotovitel
nastoupi pozdé&ji) a jednotlivou vadu.

Zhotovitel je vzdy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozdéji do 30-ti dnd po obdrzeni reklamace (s vyjimkou uvedenou pod bodem 15.5.), pokud nebude
pisemné dohodnuta lhita jin, a to i v pfipad¢, Ze reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, ma objednatel vici zhotoviteli
pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy den prodleni a jednotlivou vadu. Néklady na
odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

15.10.Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15-ti dnii po obdrzeni reklamace

objednatele anebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené lhité, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jinou, ktomu zplsobilou, tieti osobu nanéklady zhotovitele. Rozhodnuti o
zpusobilosti této treti strany je pIné v kompetenci objednatele s tim, ze zaruka za jakost dila timto neni
nijak dotc¢ena.

15.11.Prokaze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn. Ze jim reklamovana

vada nevznikla z divodl na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, nebo ze vadu zpusobil
nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré naklady, které
zhotovitel Gcelné vynalozil pii odstrafiovéani takovych neopravnéné reklamovanych vad.

XVL
Ostatni ujednani

; MINISTERSTVO
EVROPSKA UNIE 4
Evropsky fond pro regionaini rozvoj s PRO MISTNI
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

17.1.

17.2.

17.3.

Priloha ¢. 3 zadavaci dokumentace — Navrh smlouvy o dilo

Zadné ujednani o smluvni pokuté dle této smlouvy se nedotyka néroku objednatele pozadovat v plné
vy$i nahradu Skody zpisobené porusSenim povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta.

Zhotovitel je opravnén své pohledavky vici objednateli vyplyvajici z této smlouvy postoupit na tieti
osobu ¢i zastavit tieti osob¢ pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen minimaln¢ do konce roku 2035 poskytovat pozadované informace a dokumentaci
souvisejici s provadénim dila (realizaci projektu) zaméstnanciim nebo zmocnénciim povéfenych organi
(CRR, MMR CR, MF CR. Evropské komise, Evropského ugetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
Gfadu, pfisludného organu financni spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen
vytvofit vyse uvedenym osobam podminky provedeni kontroly vztahujici se k provadéni dila (realizaci
projektu) a poskytnout jim pti provadéni kontroly sou¢innost.

Pokud zhotovitel porusi kteroukoliv z povinnosti dle bodu 16.3., méa objednatel vici zhotoviteli pravo
na smluvni pokutu ve vys1 | 000,- K¢ za kazdé takové jednothvé poruseni.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici sprovadénim dila (realizaci
projektu), véetné cetnich dokladi, minimalné do konce roku 20335, nevyplyvé-li z ¢eskych pravnich
predpist lhita delsi.

Pii nepInéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén v nezbytné nutnych piipadech,
zejména pokud by byl ohrozen Zzivot, zdravi nebo majetek osob, zasdhnout a to na naklady zhotovitele.
Rozumi se tim piedevsim, Ze objednatel provede nebo jinak zajisti provedeni néktervch &asti dila,
pomocnych nebo vedlejSich praci, bezpec¢nostnich opatieni apod. Takovymto zasahem do dila
zhotovitele provedenym objednatelem nebo tieti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny
zadné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy =zdsah rovnéZ nezbavuje zhotovitele
odpovednosti z jim pFevzaté zaruky dle této smlouvy.

XVIIL
Adresy pro doru¢ovani, zastupei pro véci technické

Adresy pro dorucovani:

Adresa a e-mail objednatele
Adresa: viz hlavi¢ka
e-mail:

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

SAPA-LPJ, spol. s 1. 0.

Adresa: Draby 850, 566 01 Vysoké Myto

e-mail: sapa@sapa-lpj.cz
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé strané zpisobem dle tohoto &lanku
oznameny.

Veskera oznameni, vyzvy, reklamace a jiné tkony dle této smlouvy mohou byt zaslany pisemné
doporué¢enou postou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud ma smluvni strana datovou
schranku, pak Ize dorucovat i prostiednictvim datové schranky.

Zastupcem pro véci technické objednatele je osoba, kterou objednatel urci. Zastupce pro véci technické

objednatele vykonava technicky dozor stavebnika ve smyslu zdkona &. 183/2006 Sb., stavebniho

zakona, ve znéni pozdgjsich predpist.

Zastupce pro véci technické objednatele je opravnén provadét rozhodnuti tykajici se napf.:

- pozastaveni provadéni praci na dile nebo jeho ¢asti, nebo pozastaveni provadéni dila jako celku,

- predbéznych rozhodnuti tykajicich se projekénich zmén dila, véetné rozsifeni nebo omezeni rozsahu
dila,

EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj ﬁ,’ PRO M iSTNi
Integrovany regionalni operacni program — ROZVOI CR
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17.4.

L5

17.6.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18:5:

18.6.

18.7.

18.8.

19.1.

19.2.
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a dale je téz opravnén k pievzeti dila a k podpisu pfedavacich protokoll a zapist dle této smlouvy o
dilo.

Zastupcem pro véci technické zhotovitele je Ing. Vaclav Juza, tel.: 465420282, email: sapa@sapa-
Ipj.cz, nebo jina osoba, kterou zhotovitel urci.

Zastupce pro véci technické zhotovitele je touto smlouvou povéren k vyfizovani a feSeni technickych
problémt, fizenim praci, koordinaci podzhotovitell a feSenim vSech problému souvisejicich s realizaci
dila.

Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, kterd ma pro tuto ¢innost opravnéni podle
zakona ¢. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén.

Zastupcei pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé ¢i rozhodovat o
zménach smlouvy.

XVIIIL
Zména a ukonéeni smlouvy

Tato smlouva miize byt ménéna pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami,
kdyz dané ujednani musi byt vyslovné nazvano ,.Dodatek®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovaZzuji a nejsou ji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, zavazuje se to
piislusna strana bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat vzajemna jednani k vyfeseni
daného problému.

Strany vylucuji moznost postoupeni této smlouvy ve smyslu § 1895 a nasl. ob¢anského zakoniku tieti
osobe.

Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od této smlouvy nebo od jeji ¢asti, ktera doposud nebyla
splnéna, v pripadech stanovenych touto smlouvou a pravnimi piedpisy. Odstoupeni od smlouvy musi
mit pisemnou formu.

Za poruseni smlouvy podstatnym zplGsobem, v jehoZz disledku mize objednatel odstoupit od smlouvy

nebo jeji éasti, pokladaji smluvni strany zejména poruseni téchto smluvnich povinnosti:

- zhotovitel nezahaji provadeéni praci na dile do 10 dnil po sjednaném terminu zahéjeni,

- prodleni zhotovitele s provedenim dila o vice nez 30 dn,

- prislusny insolvenéni soud vyda rozhodnuti o Gpadku zhotovitele nebo zamitne insolvenéni navrh
pro nedostatek majetku zhotovitele jako dluznika.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v piipadé, ze v disledku ptsobeni vyssi
moci ¢i jinych objektivné zdlvodnitelnych okolnosti dojde ke zméné pomérd, znichz objednatel
vychazel pii zadani zakazky.

Objednatel mé pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v pripadg, Ze neziska dotaci, kterou se ma
podilet na financovani dila, a nebo tuto dotaci ziska, ale jeji vvse bude poskytovatelem dotace nasledné
snizena.

Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy z davodid jsoucich na strané zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veskerou na strané objednatele vzniklou §kodu.

XIX.
Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva ve svém uplném znéni byla zvefejnéna v
ramci informaci zpfistupnovanych vefejnosti prostiednictvim dalkového pfistupu. Smluvni strany
prohlasuji, ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb. a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni
jakychkoli dalsich podminek.

Tato smlouva a pravni poméry ji zalozené se fidi zdkonem ¢. 89/2012 Sb., obcanskym zédkonikem.

EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj A,.’ PRO M iSTNl
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19.3.

19.4.

19.5.

Ve T1soveé dne 22.8.2023

Za objednatele:

Josef Panek, starosta

Priloha ¢. 3 zadavact dokumentace — Neavrh smlouvy o dilo

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou:
pfiloha €. 1 - Projektova dokumentace
priloha ¢. 2 - Cenova nabidka.

Tato smlouva byla vyhotovena ve ¢étyfech stejnopisech, kazda strana obdrzi po dvou vyhotovenich.

BEC TISOVA
Tisova 126
566 01 Vysoké Myto

IC: 00279641 (1)

EVROPSKA UNIE
Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Integrovany regionalni operac¢ni program

Za zhotovitele:

==
&«

Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, nevyplyva-li
z pravniho predpisu pozdéjsi termin G¢innosti.

( gﬂ"r’\ LE“J mr(h.u w et
’er.si 465 426 ZE? faus 465 '12“7‘“
586 81 Wysalt Mo
1C0: 320 83834 DIC: $762067 ‘»'\3»

dpis do OF v Hr Kralové 10.%
utlg. G viokke 7477 -

Ing. Vaclav Jlza, jednatel
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