uzavrena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zék'ona ¢.89/2012 Sb.,

Evidenc&ni islo Zhotovitele: ........................

Smiouva o dilo

obc&ansky zakonik (dale jen NOZ), v platném znéni

mezi témito stranami:

Objednatel: Obec Moutnice
se sidlem: Moutnice 277, 664 55 Moutnice
IC: 00282154

Zastupce pro véci smluvni:

Ing. Antonin Vymazal — starosta obce

E-mail:

starosta@oumoutnice.cz

Telefon:

544 248 511

Bankovni spojeni:

Ceska spofitelna, a.s.

Cislo uétu:

1347951379/0800

(dale jen ,objednatel)

3.

a
Zhotovitel: M + H stavo s.r.o.

se sidlem: Brno, Taborska 85, 615 00

IC/DIC: 277 39783 CZ 277 39 783
Zastoupeny: Petr Hradil

Zastupce pro véci smluvni: Petr hzradil

Zastupce pro véci technické: Petr Hradil

E-mail: hradil@mhstavo.cz
Telefon/fax: 774 970 087

Zapis v obchodnim rejstfiku: v Brné

Bankovni spojeni: KB

Cislo uctu:

35-9268830217/0100

(déle jen ,zhotovitel®)



Cla

Evidencni ¢islo Zhotovitele: ........................

nek 1 - Predmét smlouvy

1:l:

1.2

1.3.

1.4.

Podkladem pro uzavreni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 23.5.2016 podana k
zakazce malé hodnoty zadavané v souladu s § 6 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich prfedpist a v souladu s Metodickym pokynem pro oblast
zadavani zakazek pro programoveé obdobi 2014 — 2020.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo na svuj naklad a nebezpedi spodivajici
v provedeni stavby: Oprava a rekonstrukce domu €. pop. 277, Materska Skolka
(dale jen ,dilo"). Objednatel se zavazuje k pfevzeti vytvofeného pfedmétu dila a zaplaceni
ceny za dilo uvedené v &l. 3.2. smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v souladu s podklady predanymi mu
objednatelem do uzavfeni smlouvy, véetné jiz predané projektové dokumentace pro
provadéni stavby zpracované Ing. Petrem Vratnym, V Ateliér, ul. Karoliny Svétlé 14, Brno,
628 00. PInéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich pfedpisi donucujici povahy
a ze zavaznych rozhodnuti, stanovisek nebo jinych opatfeni organa verfejné moci ma
v pfipadé rozporu s ostatnimi povinnostmi zhotovitele podle pfedchozi véty vidy pfednost.
Pinéni ostatnich povinnosti zhotovitele ma vzdy pfednost v pfipadé rozporu s povinnostmi
vyplyvajicimi z Eeskych technickych norem, které nejsou obecné zavazné.

Nedilnou soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je rovnéz zajisténi:

1.4.1. vyty€eni obvodu stavenisté a vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti na stavenisti,
nejsou-li tyto skuteénosti piné uvedeny v projektové dokumentaci;

1.4.2. zafizeni stavenisté a zajisténi pfipadného stavebniho povoleni pro zafizeni
stavenisté vCetné vSech nakladu spojenych s jeho zfizenim a provozem, zfizeni a
projednani potfebnych ploch pro zafizeni staveni§té, skladky materialu,
mezideponie;

1.4.3. fotodokumentace stavu dotéenych pozemku dogasného zaboru pred zahajenim
realizace dila (tato bude predana objednateli nejpozdéji do 1 mésice od zahajeni
praci) a fotodokumentace stavu dotéenych pozemklu docasného zaboru po
dokonéeni dila;

1.4.4. fotodokumentace postupu praci béhem provadéni dila s lokalizaci a uvedenim
data pofizeni; tyto podklady budou objednateli dokladany mési¢né, a to jak
v ti§téné, tak i digitalni podobé;

1.4.5. udrzovani stavbou dot¢enych verfejnych komunikaci v Cistoté a jejich uvedeni do
plavodniho stavu;

1.4.6. evidenci a likvidaci odpadl vrozsahu stanoveném zak. ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a o0 zméné nékterych dalsich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu;

1.4.7. udrzby provedenych praci b&éhem vystavby,

1.4.8. 2 tisténa vyhotoveni dokumentace skutec¢ného provedeni stavby, ¢imz se rozumi
barevné odliSené zakresy veSkerych zmén ve vSech pfilohach projektove
dokumentace oznacené razitkem ,Skuteéné provedeni“ s datem a podpisy
zhotovitele, objednatel se pro tyto uéely zavazuje zhotoviteli poskytnout 2 tisténa
vyhotoveni projektové dokumentace pro provadéni stavby a na zadost zhotovitele
poskytnout také dal$i podklady, anebo doplinit ty stavajici. Nedilnou soucasti
zavazku zhotovitele provést dilo je zhotoveni vyrobni (dilenské) projektové
dokumentace ve 2 vyhotovenich v ti§téné podobé v terminu do 2 tydna od predani
stavenisté.

1.4.9. uvedeni docasné uzivanych ploch do pavodniho stavu a jejich protokolarni predani
vlastnikum (potvrzeni podpisem vlastnika);
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1.4.10.splnéni dalSich pokyni a omezeni vyplyvajicich z tuzemniho rozhodnuti, ze
stavebnich povoleni, rozhodnuti, vyjadreni a souhlast vydanych v pribéhu
pfipravy stavby a plnéni podminek a pozadavku dotéenych organi a organizaci
souvisejicich s realizaci stavby;

1.4.11.fadného predani dila nebo jeho ¢&asti objednateli véetné vSech dokladi a
nalezitosti umoznujicich ziskani kolaudacniho souhlasu; zhotovitel je povinen
pfedat nejpozdéji pfi predani dila rovnéz veskeré povinné doklady k vyrobkim
a zarizenim, doklady k revizim, atestim a protokolum o zkouskach dila, navodium
pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zarfizeni, jez jsou soucasti dila, zaruéni
listy, seznamy nahradnich dil a prohladeni o shodé &i jinych dokladu potfebnych
podle pravnich predpist adalSich dokladi pozadovanych v zavaznych
rozhodnutich, stanoviscich nebo jinych opatfenich organt vefejné moci nebo
nezbytnych ke kolaudaci stavby &i k uzivani pfedmétu dila.

Vlastnikem objednatelem predanych podklad( zustava objednatel. Zhotovitel je opravnén
je pouzit jen za GCelem provadéni dila aje povinen je objednateli vratit nejpozdéji pfi
pfedani a prevzeti pfedmétu dila nebo po zaniku zavazku dilo provést, zanikne-li jinak nez
spinénim.

V pfipadé neposkytnuti alokované financni dotace si objednatel vyhrazuje pravo
nerealizovat 2. etapu pfedmétu dila, a to bez naroku na nahradu Skody nebo uslého zisku,
pro kteroukoliv ze smluvnich stran.

Clanek 2 - Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeéi $kody

2.1.
22

Vlastnikem zhotovované véci je objednatel.

Zhotovitel nese nebezpeli Skody na zhotovované véci od predani a pfevzeti mista
provadéni dila do ukonceni dila a vyklizeni mista provadéni dila.

Clanek 3 - Cena za dilo a platebni podminky

3.1;

3.2.

3.3.

Cena dila dle ¢l. | smlouvy je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele sjednané
ve vybérovém fizeni. Vychazi z ocenénych vykazu vymér zpracovanych na podkladé
projektové dokumentace a zadavacich podminek.

Rekapitulace uhrnné ceny za dilo:
3.2.1. Cena 1. etapy dila celkem bez DPH 3 545 044,- K&

3.2.2. Cena 2. etapy dila celkem bez DPH 988 526,- K¢

3.2.3. Cena celkem bez DPH 4 533 570,- K¢

(slovy: Ctyfimilionypétsettricettfitisicpétsetsedumdesat korun éeskych)
3.2.4. DPH 952 050,- K&

(slovy: Devétsetpadesatdvatisicpadesat korun ¢eskych)
3.2.5. Cena celkem v¢é. DPH 5 485 620,- K¢

(slovy: PétmilionuétyfistaosumdesatpéttisicSestsetdvacet korun ceskych)

Nabidkova cena je stanovena jako nejvySe pfipustna se zapoctenim veskerych nakladu,
rizik, pfimérené miry zisku a finanénich vlivl po celou dobu realizace zakazky v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavacich podminkach. Nabidkova cena obsahuje veskeré
nutné naklady k realizaci pfedmétu zakazky v€etné nakladu souvisejicich a je nabidkovou
cenou za provedeni pfedmétu zakazky.
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3.4. Nabidkova cena je garantovana ze strany zhotovitele jako cena nejvySe pfipustna na
predmét smlouvy a obsahuje veskeré naklady nutné k realizaci dila. Cena byla smluvnimi
stranami sjednana na zakladé rozhodnuti o vysledku soutéze o nejvyhodnéjsi nabidku na
provedeni stavebnich praci.

3.5. Zména (prekroceni) nabidkové ceny je mozné jen v pfipadé, Ze v prubéhu realizace
zakazky dojde ke zménam sazeb DPH. V tomto pfipadé bude celkova nabidkova cena
upravena podle vy$e sazeb DPH platnych v dobé& vzniku zdanitelného pinéni.

3.6. Objednatel je povinen na zakladé faktur zhotovitele zaplatit mu cenu za dilo.

3.7. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy.

3.8. Cena za dilo bude uhrazena na zakladé danoveho dokladu (dale jen ,faktury®) dle
skute¢né provedenych praci, vystaveného Zhotovitelem a s obsahem nalezitosti
stanovenych zékonem. Cena bude uhrazena najednou, po dokonceni a protokolarnim
predani dila (etapy). Platba bude probihat vyhradné v CZK. Rovnéz veskeré cenove udaje
budou uvadény v této méné. Nedilnou soucasti faktury je soupis provedenych praci. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna. Objednatel soupis praci, pokud je v souladu se
skutecnosti, zhotoviteli potvrdi.

3.9. Kontrolu spravnosti a odsouhlaseni soupisu pInéni provedenych praci, dodavek a sluzeb
provede objednatel do 4 pracovnich dnlu od jeho doruéeni. Objednatel je spolu
s oduvodnénim svého stanoviska opravnén souhlas z&asti &i zcela ve Ihaté 4 pracovnich
dnu od doruéeni soupisu odmitnout, jestlize obsahuje pinéni zhotovitelem neprovedena i
provedena vadné, pfip. jiné chyby. Vrozsahu, vjakém se objednatel vtéto Ihuté
k soupisu nevyjadfi nékterym ze shora uvedenych zpusobl, vznika nasledujici den
zhotoviteli pravo na vystaveni faktury inatuto &ast soupisu. Soupis s vyjadienim
objednatele podle tohoto odstavce je pfilohou faktury.

3.10. Splatnost faktur se sjednava na dobu 30 kalendafnich dnil ode dne jejich doruceni
objednateli. Platba bude realizovana bankovnim pfevodem v eské méné.

3.11. Darlovy doklad musi obsahovat vSechny nalezitosti fadného ucetniho a dafiového
dokladu dle pfislusnych pravnich predpist, zejm. zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisu. Pokud danovy doklad neobsahuje
véechny zakonem a smlouvou stanovené nalezitosti, je objednatel opravnén jej do data
splatnosti vratit stim, Ze zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novym
terminem splatnosti. V takovém pfipadé neni objednatel v prodleni s Uhradou.

Clanek 4 - Lhata k provadéni dila

4.1. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupusobeni objednatele
provést dilo v této Ihité:

4.1.1. Zahajeni provadéni dila: do 5 dnu od pfedani stavenisté
4.1.2. Predani dokonceni 1. etapy dila objednateli: do 100 dni od pfedani stavenisté
4.1.3. Predani dokonceni 2. etapy dila objednateli: do 60 dnu od predani stavenisté

4.2. Zhotovitel se zavazuje objednateli predat nejpozdéji v den zahajeni provadéni dila
technologické postupy pro provadéni dila.

4.3. Za okolnosti vylucujici odpovédnost zhotovitele za prodleni s provedenim dila nebo jeho
¢asti, se povazuje také pokles venkovni teploty pod hranici, pod niz technické normy nebo
technologické postupy neumozfuji provadéni pfislusnych ¢&asti dila, nebo vznik
klimatickych jevl, které znemozni provadéni dila podle stanovenych technologickych
postupli, dale objeveni pfedmétu historické, umélecké, védecké nebo jiné podstatné
hodnoty, které podle pfislusnych pravnich predpist vyzaduje provedeni prizkumu
na stavenisti, anebo zastaveni nebo pferuseni provadéni dila na zakladé rozhodnuti nebo
jiného opatfeni organu verejné moci, jestlize k vydani takového rozhodnuti nebo opatreni
nedoslo v disledku poruseni povinnosti zhotovitele, pokud je zhotovitel objednatel
pisemné oznamil nejpozdéji do konce toho dne, v némz zhotovitel tyto okolnosti zjistil.

4.4. Zhotovitel je povinen prerusit provadéni dila na zakladé pisemného pokynu objednatele
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a v pfipadé takto vyvolaného pferuseni nazakladé dalSiho pisemného pokynu
objednatele provadéni dila opét zahajit. Lhita k provedeni dila se v takovém pfipadé
prodiuZuje o dobu, po kterou zhotovitel podle pokynu objednatele provadéni dila prerusil.
Jestlize v8ak davodem pokynu objednatele k preruseni provadéni dila bylo poruseni
povinnosti zhotovitele, pravo na prodlouzeni doby plnéni nevznika.

Prerusi-li zhotovitel provadéni dila ¢i jeho casti, aniz by ho k tomu objednatel vyzval,
zavazuje se tuto skutecnost nejpozdéji do 24 hodin poté oznamit objednateli spolu
se zpravou o jeho pfi¢inach. Nejsou-li s ohledem na pfi¢inu pferuSeni sjednany Ci
stanoveny jina prava a povinnosti stran, je zhotovitel povinen vynalozZit veskeré usili
k tomu, aby byly duvody, které vedly k pferuseni provadéni dila ¢i jeho ¢asti, odstranény,
ave zpravé o preruseni je rovnéz povinen sdélit predpokladanou délku pferuseni
a konkrétni pozadavky na spoluplsobeni objednatele zabezpecujici nejucelné&jsi opétovné
provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

Clanek 5 - Misto provadéni dila

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Predmétem dila je oprava a rekonstrukce domu €. pop. 277, parc. ¢. 887 Moutnice —
Budova A

Objednatel je mimo jiné povinen:
5.2.1. vyzvat zhotovitele k pfedani stavenisté;
5.2.2. zaijistit zhotoviteli pristup na staveniété po celou Ihutu k provadéni dila;

5.2.3. nést vrozsahu nezbytném pro provedeni dila naklady na povoleni k uzivani
verejného prostranstvi, a to po dobu sjednanou pro provedeni dila; jestlize vSak
bude zhotovitel uzivat takové plochy po deldi dobu nez dobu sjednanou pro
provedeni dila, je povinen hradit naklady na jejich uzivani, véetné pfipadnych
pokut ulozenych za jejich uzivani po del$i nez povolenou dobu, pokud za takové
prodlouzeni neodpovida objednatel.

O predani stavenisté zhotoviteli se strany zavazuji poridit zapis s vyznacenim rozsahu
a stavu stavenisté v dobé jeho prevzeti zhotovitelem. Jestlize odmitne zhotovitel misto
provadéni dila pfevzit, je povinen to ihned zduvodnit.

Zhotovitel je mimo jiné povinen:
5.4.1. vytyCit zakladni smérové a vysSkové body;
5.4.2. uzivat pouze pfipojna mista odsouhlasena objednatelem;

5.4.3. stavenisté uzivat jen pro U&ely souvisejici s provadénim dila, v Zadném pfipadé
véak k ubytovani osob;

5.4.4. uhradit naklady za spotfebované energie;

5.45.  pfilozit k fakture fotodokumentaci vSech zakryvanych praci;

5.4.6. prilozit k faktufe zapisy vSech provedenych praci ve stavebnim deniku.
Zhotovitel je mimo jiné opravnén:

5.5.1. zfidit si zafizeni stavenisté, vCetné potrebnych provoznich prostor, skladu,
prostor pro $atnu asocidlni zafizeni, pfistupovych cest na stavenisté
a po stavenisti, oploceni a odpadové hospodarstvi;

5.5.2. zajistit si ostrahu mista provadéni dila, kontrolovat vstup osob na stavenisté,
resp. vstup umoznovat &i odepirat.

Pokud budou na stavenisti nalezeny predméty historicke, umélecké, védecké nebo jiné
podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen krom provedeni veSkerych opatfeni podle
prislusnych pravnich pfedpist bez zbyteéného odkladu o tom vyrozumeét objednatele.



5.7.

Evidencni &islo Zhotovitele: ........................

Zhotovitel je povinen stavenisté zcela vyklidit ke dni pfedani a prevzeti predmétu dila.
Poté mulzZe zhotovitel na stavenisti po dohodé s objednatelem zapisem ve stavebnim
deniku ponechat pouze =zafizeni, popfipadé jiné véci potfebné k odstranéni vad
a nedodélkl uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti predmétu dila. Do 1 dne
po odstranéni téchto vad a nedodélkl se zhotovitel zavazuje ze stavenisté odstranit i tato
zafizeni nebo jiné véci a zcela ho vyklidit. Jestlize zavazek provést dilo zanikne jinak nez
spinénim, je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit do 1 dne po zaniku zavazku uréené
podle tohoto odstavce.

Clanek 6 - Zptisob provadéni dila

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji
do 2 dnl od jejich zjisténi, na nevhodnou povahu pfevzatych véci od objednatele nebo
pokyni danych mu objednatelem k provedeni dila, v€etné vadné povahy podkladl
pfevzatych od objednatele, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni
odborné péce, a pripadné objednateli predlozit navrhnuté feseni. Jestlize nevhodné véci
nebo pokyny prekazeji v radném provadéni dila, je zhotovitel povinen neprodlenég,
nejpozdéji do 2 dnu od jejich zjisténi, provadéni dila v nezbytném rozsahu prerusit
do doby vymény véci nebo zmény pokynU objednatele nebo pisemného sdéleni,
Ze objednatel trva na provadéni dila s pouzitim pfedanych véci adanych pokynu.
Zhotovitel, ktery splnil povinnosti uvedené vySe vtomto odstavci, neodpovida
za nemoznost dokonéeni dila nebo za vady dokonéeného dila zpUsobené nevhodnymi
vécmi nebo pokyny zdOvodd uvedenych zhotovitelem vjeho upozornéni, jestlize
objednatel na jejich pouziti pfi provadéni dila pisemné trval. Pfi nedokonceni dila
za spinéni podminek dle predchozi véty ma zhotovitel narok na cenu snizenou o to, co
usetfil tim, Ze neprovedl dilo v plném rozsahu. Zhotovitel, ktery nesplnil povinnosti
uvedené vyse v tomto odstavci, odpovida za vady dila zpusobené pouzitim nevhodnych
véci pfedanych objednatelem nebo pokynl danych mu objednatelem. Trva-li objednatel
na provedeni dila podle zifejmé& nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné
véci i po zhotovitelové upozornéni, mize zhotovitel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi oznamit objednateli
pifekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoznfujici provedeni dila
dohodnutym zplsobem a navrhnout potfebnou zménu smlouvy. U téch z vad a skrytych
prekazek, zavaznym zpUsobem znemoziujicich provedeni dila sjednanym zplUsobem, je
zhotovitel opravnén na nezbytné nutnou dobu prerusit provadéni dila. Jestlize objednatel,
pfes oznameni zhotovitele, neucinil potfebna opatreni, zhotovitel neodpovida za vady dila
a za Skodu zpusobené vadami oznamenymi zhotovitelem ani za pfipadnou nemoznost
dilo v dusledku téchto vad fadné dokongit.

Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele prokazat, Zze bud on nebo osoby, které pro néj
dilo €i jeho ¢ast provadéji, ziskali veSkera povoleni, registrace nebo souhlasy, jejichz
dosazeni ukladaji v souvislosti s provadénim dila pfislusné pravni predpisy.

Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provadéni dila, véetné& svolani kontrolnich dnu.
K vykonani kontrol ma objednatel pfistup na staveni$té a i na dal$i mista, kde se vyrabéji
nebo nachazeji véci urCené k provedeni dila. Zhotovitel je rovnéz povinen objednateli
zajistit provedeni kontroly u osob, které pfip. povéril provedenim dila. Nedostavi-li se
objednatel ke kontrole, na niz byl fadné pozvan nebo jez se méla konat dle jednaného
Casového rozvrhu, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 2 pracovni dny predem ke kontrole
pInéni, ktera maji byt pfi dalSim provadéni dila zakryta nebo se jinak stanou nepfistupna.
Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl pozvan, muze zhotovitel pokracovat
v provadéni dila. Objednatel vS8ak mlze dodateCné poZadovat zpfistupnéni téchto plnéni
¢i opakovat jiz provedenou kontrolu. Bude-li takovou dodateénou ¢&i opakovanou kontrolou



6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Evidenéni ¢islo Zhotovitele: ........................

zjisténo, Ze plnéni byla provedena fadné, je objednatel povinen nahradit zpUsobené
naklady. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole dotyénych pinéni, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni dodate¢né kontroly a nést naklady s tim spojené. Objednatel
je dale opravnén poZadovat opakovani kontroly.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim
a dilo provadel fadnym zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené |huté mu
k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén ucinit na naklady zhotovitele veskera nezbytna
opatfeni sméfujici k zajisténi v€asného a fadného provadéni dila, zejména muze provést
potfebné Cinnosti anebo odstranit vzniklé vady sam nebo tfetimi osobami, aniz by tim byla
dotCena odpovédnost zhotovitele za spinéni jeho zavazku podle smlouvy. Jestlize by v$ak
postup zhotovitele zarove nepochybné vedl k podstatnému poruseni smlouvy, je
objednatel rovnéz opravnén odstoupit od smlouvy.

Nesplnéni zavazku provést dilo jako celek je podstatnym porusenim smlouvy.

Jestlize dojde k pferuseni provadéni dila nebo k prodlouzeni doby jeho provadéni
z davodu, za které neodpovida zhotovitel, ma zhotovitel pravo na Uhradu nakladu, které
vdusledku téchto okolnosti musel Gcelné vynaloZit, s vyjimkou nakladi na péci
o nedokoncené Casti dila a na uschovani stroju a zafizeni potiebnych k provedeni dila.
V pfipadé, Ze zhotovitel pferusi prace z diivodi, za které odpovida objednatel, je povinen
o nedokoncené casti dila pecovat objednatel a stroje a zafizeni potfebné k provedeni dila
uschovat v misté provadéni dila nasvé naklady. Po ukonéeni pferuseni praci je
objednatel povinen stroje a zafizeni pfedat zpét zhotoviteli v fadném stavu.

Jestlize zavazek provést dilo zanikne jinak nez splnénim z davodu, za které neodpovida
zhotovitel, ma zhotovitel pravo na zaplaceni casti ceny zadilo, ktera pfipada na jiz
provedené prace nebo jina plnéni poskytnuta pfi provadéni dila, pokud zhotovitel nemize
jejich vysledek pouzit jinak, a na Uhradu Ucelné vynaloZenych nakladu.

Zhotovitel je povinen uchovat veskeré dokumenty souvisejici s realizaci tohoto projektu
po dobu stanovenou pravnimi piedpisy CR.

Zhotovitel je povinen v souladu se zakonem ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
verejne spravé a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpist vytvofit
podminky k provedeni kontroly v8ech dokladu vztahujicich se k dodavce stavebnich praci
pro dilo, umoznit prabézné ovéfovani souladu Gdaji uvadénych v tUéetnich dokladech se
skute¢nym stavem v misté realizace projektu a poskytnout souéinnost véem osobam
opravnénym k provadéni kontroly, pfip. jejich zmocnéncum.

Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Clanek 7 - Stavebni denik

ity

T2

Ode dne predani staveni$té do ukonceni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik,
do kterého je povinen krom pozadavk( danych pravnimi predpisy zapisovat veskeré
skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o asovém postupu praci, jejich
rozsahu a zpusobu provadéni, o stavu mista provadéni dila, odchylky od projektové
dokumentace, dale udaje o opatfenich ucinénych v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prostredi, idaje o mimoradnych udalostech,
napf. pracovnich urazech, 8kodach vzniklych v souvislosti s provadénim dila nebo na dile
a pfekazkach tykajicich se provadéni dila.

Stavebni denik musi byt na stavenisti véem opravnénym osobam nebo organum vefejné
moci pfistupny po celou pracovni dobu. Zhotovitel je povinen jej vést s nejméné dvéma
pripisy, znichz jeden nejpozdéji na pocatku pracovni doby dne nasledujiciho
po provedeni zapisu pfeda objednateli a dalSi uklada zpravidla oddélené od prvopisu, aby



7:8.

Evidenéni &islo Zhotovitele: ........................

mohl prvopis nahradit v pfipadé jeho ztraty nebo zni¢eni.

Objednatel podepisuje denni zaznamy, vyjadfuje se k jednotlivym zapisim, zapisuje
zjisténé nedostatky v provadéni dila s vyzvou k jejich odstranéni a zapisuje poZadavky
objednatele ve véci provadéni dila.

Clanek 8 - Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci, Zivotni prostiedi a pozarni ochrana

8.1.

8.2.

8.3.

Zhotovitel odpovida za odbornou a zdravotni zpUsobilost svych zaméstnancu k ¢innostem,
které vykonavaiji pfi provadéni dila.

Zhotovitel je povinen:

8.2.1. dodrzovat pravni predpisy o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci, zejména
zjistit si rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi pfi provadéni dila a pinéni
na dilo navazujicich nebo s nim souvisejicich, provést opatieni k ochrané pred
pusobenim téchto rizik, stanovit traumatologicky plan a umistit prostiedky prvni
pomoci;

8.2.2. poskytnout svym zaméstnancum a dal$im osobam, které povéfil provadénim
dila, vhodné a pfiméfené informace a pokyny k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdolavani pozard, poskytnuti
prvni pomoci a postupu pfi mimoradnych udalostech na stavenisti;

8.2.3. kazdy pracovni Uraz na stavenisti neprodlené oznamit téz uréenému zastupci
objednatele, umoznit objednateli U€ast pfi zjistovani pricin a okolnosti takového
pracovniho urazu a predat objednateli opis zaznamu o pracovnim Urazu, aniz by
tim byly dotéeny povinnosti zhotovitele podle pravnich predpisi o evidenci
a registraci pracovnich Urazu;

8.2.4. udrzovat v misté provadéni dila poradek a Cistotu, prubézné odstrariovat odpady
a necistoty vzniklé z jeho Cinnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s pfislu§nymi
pravnimi predpisy, v€etné dokladové evidence, kterou je na vyzadani objednatele
povinen predloZit;

8.2.5. udrZovat pofadek a &istotu na stavenisti a na pristupovych cestach na stavenisté,
prub&zné odstrafiovat odpad a nedistoty, technickymi opatfenimi zabranovat
jejich pronikani mimo stavenisté, zajistit jejich ulozeni a likvidaci podle pravnich
pfedpisi o odpadech a na zadost objednatele predloZit objednateli doklady
o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisu o odpadech;

8.2.6. zaijistit vozidla a stavebni stroje proti iniku provoznich napini do pudy nebo vod,
neponechavat zbytecné v chodu spalovaci motory, zdrzet se Udrzby vozidel nebo
stavebnich stroju a doplfiovani provoznich naplini na stavenisti:

Veskeré pokuty, sankce ¢i nahrady $kod uloZené objednateli v souvislosti s porudenim
povinnosti zhotovitelem se zavazuje zhotovitel proplatit objednateli.

Clanek 9 - Provedeni dila

8.1.

9.2.

Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je provedeni vSech sjednanych nebo
predepsanych zkouSek, ato ve vhodné dobé odpovidajici postupu provadéni dila,
nejpozdéji v8ak pred pfedanim pfedmétu dila objednateli. Zhotovitel se zavazuje vyzvat
objednatele nejmené 2 pracovni dny pfedem k U&asti na zkouskach.

Zhotovitel je povinen pfed pfedanim predmétu dila zaskolit osoby uréené objednatelem
k obsluze a udrzbé technickych nebo jinych zafizeni &i pfistroju tak, aby je takto zaskolené
osoby mohly provozovat.



9.3.

9.4.

8.5,

9.6.
9.7.

9.8.

9.0.

9.10.

.11,

Evidenéni &islo Zhotovitele: ........................

K pfedani a prevzeti predmétu dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele
nejméné 3 dny predem.

Zhotovitel je opravnén pfedat fadné provedené dilo i pfed sjednanou dobou pInéni nebo
v pfipadé, ze objednatel chce zacit predmét dila uzivat.

O prubéhu avysledku predavani predmétu dila se smluvni strany zavazuji sepsat
protokol, ktery bude obsahovat alespon:

9.5.1. oznaceni stavby a popis predmétu dila;
9.5.2. oznaceni zhotovitele a objednatele;
9.5.3. vyjadreni objednatele o prevzeti predmétu dila;

9.56.4. soupis provedenych zmén a odchylek od projektové dokumentace k Zzadosti
o stavebni povoleni dohodnutych pfi provadéni dila s objednatelem;

9.5.5. soupis pfiloh zapisu; a
9.5.6. podpisy smluvnich stran.
Pfedmeét dila je piedan az ve chvili podpisu protokolu o pfedani a prevzeti predmétu dila.

Objednatel muzZe pfedmét dila pfevzit i v pfipadé, Ze vykazuje drobné vady, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplusobem neomezuji. Zhotovitel je povinen takové drobné vady odstranit, a to
dokoncenim nedokon&enych ¢&asti dila, opravou drobnych vad nebo nahradnim pinénim,
popfipadé je povinen poskytnout objednateli pfimérenou slevu z ceny za dilo. V protokolu
o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila se uvede soupis téchto drobnych vad spolu s uréenim
uplatnéneho prava objednatele, popfipadé se v zépisu uvede obsah dohody objednatele
a zhotovitele o pravech objednatele odpovidajicich povinnosti zhotovitele takové drobné
vady odstranit nebo poskytnout pfiméfenou slevu z ceny za dilo.

Pokud objednatel odmitne pfevzeti pfedmétu dila, uvede v protokolu divody takového
odmitnuti. Ktomuto vyjadieni je zhotovitel opravnén uvést své stanovisko a jeho
odluvodnéni a s ohledem na duvody odmitnuti stanovi den opétovného pfedani a prevzeti
dila.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,
dokumentaci geodetického zameéreni a souvisejici doklady véetné téch, které zachycovaly
dokumentace v rizném stadiu rozpracovanosti, a ani jiné vysledky své &innosti, jez je
pfedmétem dila, jinym osobam nez objednateli.

Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze pfedmétem pfedani a prevzeti bude pred
pfedanim a prevzetim predmétu dila i ¢ast pfedmétu dila, zejména jestlize na dokonéeni
pinéni provedenych zhotovitelem podle smlouvy na takové ¢asti predmétu dila navazuji
prace nebo jiné Cinnosti objednatele nebo jeho jiného zhotovitele. Pro predani a prevzeti
casti predmétu dila, pro prfechod nebezpeéi skody natakové &asti predmétu dila
ze zhotovitele na objednatele a pro odpovédnost za vady se pouziji pfiméfené prislu§na
ustanoveni smlouvy o dilo vztahujici se k celému pfedmétu dila.

Pokud se zjisti pfi kolauda¢nim fizeni nutnost dodani dal$ich dokladi od zhotovitele,
zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v pfiméfené dobé& na zakladé
Zadosti prislusného organu. Zhotovitel se zavazuje spolupUsobit pfi kolaudaci stavby.

Clanek 10 - Odpovédnost za vady

10.1,

Zhotovitel poskytuje zaruku, Ze dilo bude zpUsobilé pro pouziti ke smluvenému, jinak
k obvyklému Gc€elu a Ze si dilo zachova smluvené, jinak obvyklé vlastnosti po dobu 60ti
mésicl, s vyjimkou materiall a technologii, které budou mit tyto vlastnosti po dobu
poskytnutou jejich vyrobci, nejméné v$ak 24 mésicu.



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Evidenéni &islo Zhotovitele: ........................

Drobné odchylky od projektové dokumentace pro provadéni stavby, které neméni prijaté
reSeni, nejsou vadami dila.

Pro vady dila, na néz se vztahuje zaruka, plati téZ ustanoveni o prohlidce dila, o podani
zpravy o vadach dila a o pfiznani prav z vad dila v soudnim fizeni.

Zhotovitel se zavazuje zahdjit prace na odstranéni reklamované vady v zaruéni dobé
nejpozdéji do 2 kalendarnich dnu po jejim zjisténi a oznameni objednatelem, v pfipadé
vzniku vady ohrozujici bezpecnost nebo podstatné omezujici uzivani pfedmétu dila a
v pfipadé havarii, je zhotovitel povinen zahajit odstrafiovani oznamené vady do 24 hodin
od jejiho uplatnéni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. V pfipadé vzniku vad
ohrozujicich bezpeénost nebo omezujicich uzivani pfedmétu dila je zhotovitel povinen
odstranit oznamené vady do 48 hodin od jejich uplatnéni. V pfipadé vzniku ostatnich vad
neohroZujicich bezpeénost nebo omezujicich uzivani pfedmétu dila je zhotovitel povinen
odstranit oznamené vady do 1 tydne od jejich uplatnéni.

Jestlize je zhotovitel v prodleni s odstrafiovanim oznamené vady, muzZe objednatel
takovou vadu odstranit sam nebo tfeti osobou, ikdyZz takové pravo z odpovédnosti
za vady pfedtim neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu naklady s tim spojené.
Objednatel je na takovy postup povinen zhotovitele podle moZnosti upozornit predem.
Odstranénim vady na naklady zhotovitele nezanika jeho odpovédnost za vady &i zaruka
za jakost, ani se neomezuje jejich rozsah a neni ani dot¢eno pravo objednatele na smiuvni
pokutu za prodleni s odstranénim dotéenych vad.

Jestlize se ukaze, Ze vady dila jsou neopravitelné nebo Ze s jejich opravou by byly
spojeny nepfimérené naklady, muze objednatel pozadovat pfiméfenou slevu z ceny
za dilo, pozada-li o to zhotovitele bez zbyteéného odkladu poté, kdy mu zhotovitel oznamil
tuto skutecnost.

Jestlize zavazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z€asti zanikne jinak nez splnénim,
odpovida zhotovitel za vady pinéni, které pfi provadéni dila jiz uskutec¢nil a objednatel je
prevzal, v rozsahu a za podminek obdobné, jako kdyby zavazek zhotovitele provést dilo
zanikl splnénim. Objednatel je povinen oznamit zhotoviteli vady takovych pinéni bez
zbyteéného odkladu poté, co je zjistil, nejpozdéji vSak do uplynuti zaruéni doby, ktera
pocina bézet dnem, kdy zavazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z€asti zanikl jinak
nez spinénim.

Clanek 11 - Utvrzeni zavazki

1.1,

Smluvni pokuty:

11.1.1. V pfipadé prodleni s dokonéenim a pfedanim dila bez vad a nedodélkl v terminu
se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- Ké za
kazdy den prodleni s dokon¢enim a pfedanim dila.

11.1.2. V pripadé nedodrzeni terminu odstranéni vad a nedodélku dohodnutého v zapise
o pfedani a prevzeti dila se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli Castku ve vysi
1 000,- K¢ za kazdou vadu a nedodélek a zapocaty kalendafni den prodleni
s odstranénim vady nebo nedodélku. Pfi nedodrZeni terminu odstranéni vad
zjisténych v zaruéni dobé se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli &astku
1 000,- K& za kazdy kalendarni den prodleni.

11.1.3. V pfipadé nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté se zavazuje zhotovitel zaplatit
objednateli ¢astku ve vysi 1 000,- KE za kazdy den prodleni.

11.1.4. V pfipadé neplnéni postupu praci podle denniho harmonogramu praci pfi
provadéni dila ma objednatel narok na sankci ve vysi 1 000,- K& za kazdy
jednotlivy pfipad prodleni.



11.2;

Evidenéni ¢islo Zhotovitele: ........................

11.1.5. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, Zze bez pfedchoziho souhlasu
objednatele neni opravnén postoupit prava, povinnosti a zavazky z této smlouvy
treti osobé. Zhotovitel smi pfi provadéni dila pouzit pouze subdodavatele
(podzhotovitele), které uvedl ve své nabidce dle pfilohy & 6 zadavacich
podminek. V pfipadé poruseni této zavazné povinnosti, uhradi zhotovitel
objednateli pokutu ve vysi 50 000,- KE s tim, Ze zhotovitel dale uhradi objednateli
i Skody zplUsobené v souvislosti s porusenim stanoveného rozsahu praci
subdodavateli (podzhotoviteli).

Dalsi smluvni pokuty:

11.2.1. V pfipadé prodleni s platbou faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni pokutu
ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den.

11.2.2. Smluvni strany se dohodly v souladu s ustanovenim § 1 odst. 2 zak. é. 89/2012
Sb., Ze i pres ujednani o smluvni pokuté, ma smiuvni strana pravo na nahradu
$kody vzniklé z poruseni povinnosti druhé smluvni strany, ke kterému se smluvni
pokuta vztahuje.

11.2.3. Smluvni pokuta bude uhrazena na =zakladé darnového dokladu (faktury)
vystaveného pfislusnou smluvni stranou. Splatnost této faktury je 21 dni od jejiho
doruéeni pfislusné smiuvni strané.

11.2.4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejiho
vymahani na zakladé své vlastni vlle upustit.

Clanek 12 - Odstoupeni od smiouvy

12.4.

Objednatel &i zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy z duvodu stanovenych ob&anskym
zakonikem, a dale pokud:

12.1.1. byl na majetek druhé smluvni strany prohlaSen konkurs, navrh na prohlaseni
konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku, bylo zahajeno vyrovnaci fizeni
s druhou smluvni stranou ¢&i druha smluvni strana vstoupila do likvidace; nebo

12.1.2. ocitne se druha smluvni strana v prodieni se spinénim svého zavazku po dobu
del$i nez 30 dn.

Clanek 13 - Zastupci smluvnich stran

13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

Uréenym zastupcem zhotovitele pfi provadéni dila je Petr Hradil, stavbyvedouci.

Ur€eni zastupci smluvnich stran pfi provadéni dila zejména jednaji za smluvni strany
v technickych vécech souvisejicich s provadénim dila, podepisuji zapis o pfedani
a pifevzeti stavenisté, &ini zané zapisy ve stavebnim deniku a podepisuji protokol
o pfedani a prevzeti predmétu dila. Uréeny zastupce objednatele pfi provadéni dila téz
vykonava kontrolu objednatele pfi provadéni dila, véetné souvisejicich opatfeni,
a vyjadfuje za objednatele stanovisko k soupisu praci, ktery je podkladem k vystaveni
faktury.

Zména urceni zastupcu smluvnich stran nevyZzaduje zménu smiouvy o dilo. Smluvni
strana, o jejihoz zastupce jde, je viak povinna takovou zménu bez zbyteCného odkladu
sdélit druhé smluvni strané.

Urcenim zastupce objednatele neni dotéeno pravo objednatele kontrolovat provadéni dila
také dalSimi osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ochrany zivotniho prostfedi a poZarni ochrany.



Evidenc¢ni Cislo Zhotovitele: ........................

Clanek 14 - Doruéovani

14.1. Adresou pro doru¢ovani pisemnosti je adresa uvedena ve smlouvé nebo adresa, kterou
smluvni strana po uzavieni smlouvy jako takovou pisemné oznami druhé smiuvni strané.

14.2. Neni-li to v rozporu s pravnimi predpisy, pak projev vile odesilatele je vluc¢i adresatovi
fadné uplatnén i okamzikem, kdy adresat pfijeti projevu vale odmitne nebo jeho doruceni
jinak umysiné znemozni, ¢i kdy drzitel postovni licence projev vile zaslany na adresu
sjednanou pro doru¢ovani adresatovi vrati odesilateli zjakéhokoli dlvodu jako
nedoruéenou.

Clanek 15 - Zména smiouvy

15.1. Zménit dilo (tj. zménit formu, kvalitu & rozsah dila, véetné zmén vyvolanych projektovou
dokumentaci €i jinymi podklady predloZzenymi po uzavfeni smlouvy) Ci jinak zménit €i
zrusit smlouvu mohou strany vyhradné prostfednictvim osob opravnénych k uzavfeni této
smlouvy. Zména smlouvy podléha predchozimu schvaleni objednatelem. Kontaktni osoby
ve vécech smluvnich ani ur€eni zastupci pfi provadéni dila nejsou opravnéni za smluvni
strany ménit & rusit smlouvu, mohou pouze pfipravovat jeji zmény. Drobné zmény
a upfesnéni dila, které nemaji vliv na cenu, lhatu pInéni ani vlastnosti dila, vSak mohou byt
rozhodnuty a potvrzeny zastupcem objednatele pfi provadéni dila. Zhotovitel je povinen
tyto drobné zmény uvedené alespofl ve stavebnim deniku provést bez zbyteéného
odkladu.

15.2. Pfi pozadavku na sjednani zmény smlouvy se dotyény navrhovatel zavazuje predlozit
druhé strané pfislusny pisemny zménovy pozadavek. Zhotovitel se zavazuje do 5
pracovnich dnu poté pisemné predlozit:

15.2.1. pevnou cenu dodatecnych nakladu, které predstavuji plnéni dle tohoto
pozadavku;

156.2.2. |hitu, ve které je zhotovitel schopen pInéni provést;
15.2.3. pfipadné pozadavky na doplfiujici informace ohledné rozsahu plnéni.

15.3. Pro kalkulaci nakladu se zhotovitel zavazuje pouzit jednotkové ceny ze své cenové
nabidky na pfedmét pinéni. Jestlize strany po podani cenové nabidky zhotovitele dohodly
jednotkové ceny jiné, pak se pouziji tyto jednotkové ceny. Pouze v pfipadech, kdy
jednotkové ceny nejsou pro daneé prace v cenove nabidce uvedeny, ani jinak dohodnuty,
oceni pozadované prace dle ceniku RTS Brno platného v dobé& provadéni pozadovanych
praci. Tam, kde k ocenéni nelze pouzit ani jeden z popsanych zplUsobu ocenéni, provede
zhotovitel ocenéni individualni kalkulaci.

15.4. Do doby uzavieni pfislusné zmény smiouvy neni ani jedna strana povinna plnit smlouvu
ve zménéném rozsahu ani opravnéna po druhé smluvni strané takoveto pinéni vyZadovat.
Jestlize strany neuzaviou zménu smlouvy do 5 pracovnich dnu od pfedloZzeni nabidky
zhotovitelem, obé strany pokracuji v plnéni smlouvy v pavodnim, nezménéném rozsahu.
VyZaduje-li dohodnutd zména dila povoleni zmény stavby pred jejim dokonéenim,
nastava ucinnost takové dohody nejdiive dnem nabyti pravni moci rozhodnuti o povoleni
zmeény stavby.

15.5. VeSkeré zmény této smlouvy budou provedeny formou vzestupné &islovanych dodatku
podepsanych opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran. V ramci dodateénych praci je
mozny zapocet ménépraci s vicepracemi.

Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

16.1. Pro ucely této smiouvy:



16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

Evidenéni &islo Zhotovitele: ........................

16.1.1. dnem se rozumi kalendarni den, neni-li stanoveno jinak;

16.1.2. odkaz na jakykoli pravni predpis znamena odkaz natakovy pravni predpis
ve znéni pozdéjSich predpisl, neni-li stanoveno jinak;

16.1.3. odkaz na tuto smlouvu nebo jakoukoli s ni souvisejici dohodu ¢&i jiny dokument
zahrnuje odkaz natuto smlouvu, dohody a dokumenty, ve znéni pozdéjsich
zmeén, neni-li stanoveno jinak;

16.1.4. odkaz na ¢lanek, odstavec, pismeno nebo pfilohu znamena odkaz na ¢lanek,
odstavec, pismeno nebo pfilohu této smlouvy, neni-li stanoveno jinak;

16.1.5. nazvy jednotlivych ¢lanka apfiloh jsou uvedeny pouze zduavodu lepsi
pfehlednosti a nikterak neovliviuji interpretaci této smilouvy;

16.1.6. vyrazy v jednotném Cisle mohou byt podle okolnosti interpretovany i jako vyrazy
v mnozném cisle a naopak;

16.1.7. v pfipadé rozporu ma pfednost vyjadreni slovy pred Cisly.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné nebo neucinné, nedotyka
se to ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlUstavaji platna a u¢inna. Smluvni strany
se vtomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné nebo neucinné
ustanovenim platnym a u¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamyslenému
ekonomickému uc€elu ustanoveni neplatného nebo neuéinného. Do té doby plati Uprava
prislusnych pravnich predpisu.

Tuto smiouvu Ize zménit nebo zrusit jen pisemné, nevyplyva-li z jejich ustanoveni néco
jiného.

V pripadég, Ze ustanoveni smlouvy a jejich pfiloh nelze aplikovat tak, aby mohly byt uzity
vedle sebe, pak maji prednost ustanoveni smlouvy apfi rozporu mezi pfilohami
se prednostné uziji prilohy s niz§im poradovym cislem.

Smluvni strany se dohodly, Ze se zavazkovy pravni vztah zaloZzeny touto smlouvou fidi
zakonem €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni.

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu realizace zakazky uzavienou pojistnou smlouvu.
Dilo musi byt pojiS§téno pojistnou smlouvou pro pfipad pojistné udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to na hodnotu pojistné udalosti minimalné odpovidajici vysi ceny za
provedeni dila v K& véetné DPH.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi vzdy
po jednom vyhotoveni.

16.8. Nedilnou soucasti této smlouvy je pfiloha €.1 — PoloZzkovy rozpocet s vykazem vymér.
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V Moutnicich, dne ............2016
za objednatele: za zhotovitele:

BEC MCUTNICE
25 Moutnice
©)

Ing. Antonin Vymazal — starosta obce Petr Hradil-jednatel M+H stavo s.r.o.




