

SMLOUVA O DÍLO

č. 35/2021

uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

Název stavby:

„00251461 - Malenice – Kabiny – Rekonstrukce a přístavba klubovny se sociálním zázemím“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obec Malenice

Sídlo:

Na Návsí 95, 387 06 Malenice

Právní forma:

obec, územně samosprávný celek

Zástupce:

Josef Bednařík, starosta obce

IČO:

002 51 461

DIČ:

CZ00251461

Telefon:

+420 724 182 240

Zastoupený:

Josef Bednařík, starosta obce

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

real network s.r.o.

Sídlo:

Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 - Michle

Zástupce:

Petr Pindák, na základě Plné moci

IČO:

085 51 901

DIČ:

CZ08551901

Telefon:

+420 606 694 777

E-mail:

pinda@tabson.cz

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 320 000

Peněžní ústav:

FIO Banka a.s.

Číslo účtu:

2201761964/2010

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedení výše prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

3. Oprávnění zástupci k jednání:

Za objednatele:

Ve věcech smluvních:

Josef Bednařík, tel.: +420 724 182 240

Ve věcech technických:

Josef Bednařík, tel.: +420 724 182 240

Technický dozor investora (TDI):

Dalibor Marášek, tel.: +420 606 027 201 (AGIN s.r.o.)

Za zhotovitele:

Ve věcech smluvních: Petr Pindřák, tel.: +420 606 694 777
Ve věcech technických: Petr Pindřák, tel.: +420 606 694 777;
Drahomír Kolenčík, tel.: +420 737 421 518
Ve věcech řízení stavby: Drahomír Kolenčík, tel.: +420 737 421 518.

Po dobu dodávky stavebních prací bude objednatel na stavbě zastupovat stavební dozor objednatele (TDI), který je oprávněný ke všem úkonům týkajících se plnění dodávky. Zástupce objednatele kontroluje kvalitu prováděných prací, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Je dále oprávněn řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, je oprávněn provádět rozhodnutí, týkající se **projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami této smlouvy.**

Zástupcem zhotovitele na stavbě je p. Dalibor Marášek, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za dohodnutou nejvýše přípustnou cenu a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
- 2.2. Název díla: „**00251461 - Malenice – Kabiny – Rekonstrukce a přístavba klubovny se sociálním zázemím**“
- 2.3. Místo plnění díla: k. ú. Malenice [690724], p. č. 122/4, 122/1, st. 463 Obec: Malenice [551384], Okres: Strakonice, Kraj: Jihočeský.
- 2.4. **Bližší popis:** Rozsah díla, které zhotovitel pro objednatele provede, je určen zadávací dokumentací (příloha č. 2), a to zejména základními údaji zadávací dokumentace, jednostupňovou projektovou dokumentací vypracovanou projekční kanceláří firmy **AGIN s.r.o.**, se sídlem: Bohumilice 88, 384 81 Bohumilice, IČO: 055 02 683. Předmětem plnění je kompletní zhotovení díla dle výše uvedené zadávací dokumentace, provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek a pořízení dokladové části potřebné k řádnému zkolaudování díla, která bude obsahovat zejména:
- doklad o uložení vybouraných hmot, sutí a výkopku
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků, materiálů a konstrukcí s požadavky na stavby dle § 156 stavebního zákona
 - atesty na materiály a dodané výrobky
 - prohlášení zhotovitele o provedení díla
 - přehled provedených kontrol a zkoušek zapsaných ve stavebním deníku
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
 - další doklady, certifikáty, revize, zkoušky, pasporty atd. nutné k vydání rozhodnutí stavebního úřadu o užívání stavby.
- Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s projektovou dokumentací (příloha č. 2), obecně závaznými předpisy, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podmínkami stavebního povolení (příloha č. 3). Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději 2 pracovní dny před dnem odevzdání a převzetí dokončené stavby.
- 2.5. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 2.6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla po projednání se zhotovitelem o další práce a dodávky, pokud budou uplatněny nejpozději do termínu dokončení „hrubé“ stavby a pokud tyto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 6 % ze smluvní ceny za dílo uvedené v článku IV. bez dopadu na změnu termínu dokončení díla.
- 2.7. Dojde-li při realizaci díla ke změnám oproti zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn do 3 pracovních dnů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě“, v němž bude řešena změna ceny, při dodržení již sjednaného termínu dokončení za podmínky dle odst. 2.6. výše. V případě, že jednotkové ceny změn nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu díla, použije zhotovitel jednotkové sazby dle doporučených ceníků (ÚRS Praha) ve výši 0,9 x jednotková sazba. Teprve po uvedení soupisu ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne stavby, vypracování změnového listu, odsouhlasení zástupcem objednatele a následně uzavření dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, včetně detailní prohlídky objektu na místě stavby, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.
- 2.9. Zhotovitel prohlašuje, že provedl s vynaložením své odbornosti v rozsahu běžné obezřetnosti řádnou a odbornou kontrolu veškerých předaných podkladů a neshledal žádné jejich vady a omyly.
- 2.10. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci, nebo v nabídce včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách zakázky, (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v následující době:

- | | |
|--|------------------------------------|
| - Předpokládaný termín zahájení díla: | 01. 03. 2022 |
| - Předpokládaný termín dokončení a předání díla: | nejpozději do 30. 11. 2022. |

Zahájení i dokončení plnění zakázky se bude posouvat v závislosti na pravidlech dotačního titulu, kterým bude projekt spolufinancován.

- 3.2. Nezažije-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do dvou týdnů po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 3.3. Vícepráce do 6 % z ceny za dílo nemají vliv na termín dokončení díla s přihlédnutím k odst. 2.6. této smlouvy. Při rozsahu víceprací větších než 6 % zakázky se na žádost zhotovitele sjednaný termín dokončení díla prodlouží o odpovídající dobu, a to na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem potvrzené v dodatku ke smlouvě.

IV. CENA ZA DÍLO

- 4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady

a zisk zhotovitele nezbytné pro dokončení díla v termínu plnění dle této smlouvy. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

- 4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena díla

Celková cena díla	Dle rozpočtu – výkazu výměr
Cena díla bez DPH	4.579.182,52 Kč
DPH 21%	961.628,33 Kč
Celková cena včetně DPH	5.540.810,85 Kč

(slovy: **Pětmilionůpětsetčtyřicettisícosmsetdesetkorunčeskýchosmdesátpěthaléřů**).

- 4.3. **STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU** na určený rozsah stavebních prací dle čl. II. této smlouvy, tj. jde o horní limit ceny za dílo s tím, že zhotovitel nemá právo požadovat její zvýšení vyjma skutečností dle odst. 4.4. této smlouvy. Cena uvedená v odst. 4.2 může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem k této smlouvě) jen za předpokladu splnění podmínek uvedených v odst. 2.6. a 2.7. této smlouvy.
- 4.4. Objednatel nepřipustí zvýšení smluvní ceny díla vyjma změny DPH, rozšíření předmětu plnění, případně jiných mimořádných událostí mající dopad do rozsahu předmětu plnění.

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

- 5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány v souladu s odstavcem 5.2. a 5. 3. této smlouvy.
- 5.2. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **zpravidla jedenkrát měsíčně**. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Součástí faktury vystavené zhotovitelem musí být soupis provedených prací a dodávek, potvrzený pracovníkem pověřeným objednatelcem (TDI). **Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli**. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
- 5.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla, bez vad a nedodělků. Konečnou fakturu je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 5 pracovních dnů od data uznatelného zdanitelného plnění. **Splatnost konečné faktury je min. 90 kalendářních dnů od data doručení**.
- 5.4. Faktura bude pořízčna ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. **Bez kterékoliv predepsané náležitosti je faktura neplatná.**
- 5.5. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 5.6. V případě nedodržení termínů splatnosti faktur vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.3. této smlouvy.

- 5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele ke své újmě odchylně od článku II. této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přidá i písemné vyjádření objednatele a následně vypracuje dodatek ke smlouvě.
- 5.8. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na provedení stavebních prací včetně příslušných projekčních prací, veškerých poplatků, které jsou obecně závaznými právními předpisy a jinými normami požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, ale o kterých zhotovitel věděl nebo vědět mohl a měl. Součástí ceny díla jsou rovněž ceny výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště, záborů prostranství, energií atd., tj. vše, co je potřebné pro úplné a bezvadné plnění předmětu díla. Veškeré budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu zhotovitele při oceňování zadávací dokumentace, včetně kontroly výkazu výměr, jdou k jeho tíži.
- 5.9. Faktura za případné vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 5.10. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, které vzniknou z této smlouvy, postoupit ani započítat jednostranným právním jednáním.
- 5.11. Objednatel prohlašuje, že má zajištěné financování stavby.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, stavebním povolením, touto smlouvou a veškerými zákony a jejich prováděcími předpisy, platnými ČSN a souvisejícími normami a provozními předpisy v nich uvedených, jakož i bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dní předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.
- 6.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje podmínky smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel díla neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel **oprávněn odstoupit od smlouvy**.
- 6.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo které odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.
- 6.5. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.
- 6.6. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.
- 6.7. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

- 6.8. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.
- 6.9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII., IX. a X. této smlouvy.
- 6.10. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.
- 6.11. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích).
- 6.12. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.
- 6.13. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.
- 6.14. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze objednatel, zpracovatel PD a příslušné orgány státní správy.
- 6.15. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
- 6.16. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
 - přehled všech provedených zkoušek jakostí
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.
- 6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 2 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.
- 6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.20. Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a

zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

- 6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti veškerým možným krádežím.
- 6.22. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uložení přebytečné zeminy, stavební sutí apod. a její dopravu včetně příslušných poplatků. Uložení zmíněných materiálů musí být v souladu se stanoviskem dotčených orgánů státní správy. Odvoz a uložení zeminy a vybouraných sutí a materiálů včetně poplatku za uložení na skládku – tyto práce a výkony jsou započteny ve smluvní ceně díla.
- 6.23. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, nejpozději do zahájení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů (prostor, místností) a odpovídá za jeho správnost.
- 6.25. Objednatel zajistí na vlastní náklady staveništní přípojku elektrické energie, vodovodu a kanalizace včetně připojovacích míst.
- 6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Povolení ke všem záborům, včetně zeleně (veřejné i soukromé) zajišťuje zhotovitel ve vlastní režii.
- 6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
- 6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod. Nebude-li v době převjímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíní si objednatel právo nezahájit převjímací řízení do doby nápravy.
- 6.29. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
- 6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu si zabezpečit příslušná povolení k omezení provozu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.
- 6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).
- 6.33. Zhotovitel si zajistí existenci u jednotlivých správců sítí a následné vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození opraví zhotovitel inženýrské sítě na vlastní náklady. Pokud to bude potřebné, zhotovitel si zajistí ve vlastní režii návrh dopravně inženýrského opatření (DIO) včetně odsouhlasení DI Policie ČR a odboru dopravy MÚ a následné osazení dopravních značek.
- 6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem,

znečišťováním nebo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů.

- 6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které mu byly poskytnuty, a má zcela jasno o způsobu a objemu prací.
- 6.36. V nabízených stavebních pracích jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému provoznímu zajištění stavby, i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány.
- 6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny.
- 6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
- 6.39. Zhotovitel musí dodržet a splnit veškeré požadavky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně příslušných vyjádření účastníků a dotčených orgánů.
- 6.40. V případě, že při provádění stavebních prací na stavbě budou objeveny archeologické nálezy, je zhotovitel povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit objednateli a současně zastavit veškeré stavební práce na dobu nezbytně nutnou k provedení záchranného archeologického průzkumu.
- 6.41. Objednatel se stává vlastníkem každé části předmětu díla uvedeného v soupisech prací a dodávek předmětu díla, v zjišťovacích protokolech zpracovaných podle jednotlivých stavebních objektů.
- 6.42. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla či jeho části až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelům.
- 6.43. V případě nezajištění finančních prostředků je objednatel oprávněn upravit rozsah stavebních prací, případně stavbu nezahájit a odstoupit od smlouvy bez uplatnění sankcí.
- 6.44. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 5.000.000, - Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. (Příloha č. 2 této Smlouvy).

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce všech zařízení.
- 7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.
- 7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele nejmeně 3 dny před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přijímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla.
- 7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.
- 7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující zjevné vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

- 8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN a příslušným stavebně-technickým předpisům a není způsobilé ke smluvnímu účelu či nemá smluvní vlastnosti.

IX. ZÁRUKA

- 9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** na stavební konstrukce a stavební práce od data předání díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je odstraní bezplatně na vlastní náklady. Pokud dílo bude odevzdáno a převzato se zjištěnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání, začíná záruční lhůta dnem písemného potvrzení objednatelem o odstranění vad a nedodělků.
- 9.2. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta u ostatních zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem.
- 9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady a případné drobné vady a nedodělkami zjištěné při přejímacím řízení neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů po jejich oznámení, popř. v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 9.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které nemohl zjistit v průběhu zkoušek, předání a převzetí díla.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení do trvalého provozu.
- 9.9. Jestliže nezačne zhotovitel odstraňovat závady v požadovaných termínech nebo nebude oběma smluvními stranami dohodnuto jinak, má objednatel právo v zájmu bezpečnosti a plynulého užívání díla zajistit si odstranění závady jakoukoliv jinou formou dle svého výběru, případně vlastními silami a na náklad zhotovitele. K úhradě účelně vynaložených nákladů (tzn. za cenu obvyklou stanovenou doporučenými cenami, např. ÚRS) je objednatel oprávněn použít složenou částku nebo poskytnutou bankovní záruku. Toto přitom nezakládá ztrátu záruky a uplatnění smluvních sankcí. O případném čerpání finančních prostředků je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.
- 9.10. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínaje datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

X. ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

- 10.1. Zhotovitel předloží, nejdéle 7 dnů před termínem zahájení díla, týdenní harmonogram o postupu stavebních prací. Při nedodržování Harmonogramu je objednatel oprávněn pozastavit financování díla

až do sjednání nápravy (soulad prací s Harmonogramem). V tomto případě není oprávněn zhotovitel uplatňovat jakékoliv smluvní sankce z titulu neplacení díla.

- 10.2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% **dlužné částky za každý den** prodlení.
- 10.3. Za nesplnění předání řádně dokončeného díla objednateli v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 0,1 % **z celkové ceny díla za každý započatý den** prodlení.
- 10.4. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5 % ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení.
- 10.5. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 30.000, - Kč.
- 10.6. Pokud zhotovitel neodstraní všechny zjištěné zjevné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč **za každý nedodělek nebo vadu a den** prodlení.
- 10.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčena náhrada škody a náhrada ušlého zisku objednatele.
- 10.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou smluvní stranu k odstoupení od smlouvy, jsou:
 - **Provedení díla v rozsahu dle PD a této smlouvy.**
 - **Provedení díla v kvalitě odpovídající normám příslušných prací a podmínkám stanovených v PD.**
 - **Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.**
 - **Placení faktur objednatelem v dohodnutých lhůtách.**
 - **Plnění zadávacích podmínek.**
 - **Provedení díla v každém z dílčích termínů uvedených v Harmonogramu.**
- 11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem. Důvodem k odstoupení od smlouvy objednatelem je závažné porušení technologické kázně, ČSN, příslušných obecně závazných právních předpisů. Toto porušení musí být dokladováno zápisem z jednání za účasti zhotovitele a objednatele. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy.
- 11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla plnění smlouvy v případě okolností, které nemohl předvídat. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1. Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než provedení díla dle této smlouvy.
- 12.2. Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla, a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

- 12.3. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této smlouvě. Jedna smluvní strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 12.4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná smluvní strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.5. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
- 12.6. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 12.7. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů a pozvaní účastníci jednání, projektant v rámci autorského dozoru a spoluúčastník jen s vědomím objednatele.
- 12.8. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů.
- 12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.
- 12.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v českém jazyce.
- 12.11. Zhotovitel bere na vědomí a provede veškeré činnosti dle této smlouvy za provozu objednatele.
- 12.12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 12.13. Další vzájemné vztahy neupravené ve smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 12.14. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 12.15. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření smlouvy. Po uzavření smlouvy si zadavatel vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem v případě, že nebude úspěšný v žádosti o přidělení finančních prostředků z dotačních titulů, nebo bude úspěšný jen z části a jeho vlastní prostředky nebudou dostačovat na realizaci celého předmětu plnění. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká zájemcům ani účastníkům vůči zadavateli jakýkoliv právní nárok.
- 12.16. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem předání staveniště.
- 12.17. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Obce Malenice na veřejném zasedání dne 16. 9. 2021 pod číslem usnesení 73/2021.

Přílohy:

- 1) Oceněný výkaz výměr zhotovitele ze dne 14. 9. 2021
- 2) Pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při realizaci stavebně montážních prací v průběhu výstavby (Prostá kopie).

Za zhotovitele:

V Malenicích dne: 29. 9. 2021
REAL NETWORK real network s.r.o.
Jaurisova 515/4
140 00 Praha - Michle
IČ: 08551901 | 601 105 096 | info@plusspace.cz
www.plusspace.cz
real network s.r.o.
Petr Pindřák, obchodní ředitel

Za objednatele:

V Malenicích dne: 29. 9. 2021

Obec Malenice
Josef Bednařík, starosta

OBEC MALENICE
Na Návsi 95
387 06 Malenice
IČ. 00251461 • DIČ. CZ00251461

PLNÁ MOC
dle ust. § 441 občanského zákoníku

Já, níže podepsaný Michal Ročák, narozen 11.2.1968, bytem Vlárská 274,763 31 Brumov-Bylnice, jako jednatel společnosti real network s.r.o., IČ:08551801, Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4

zmocňuji jménem společnosti real network s.r.o. pana Petra Pindáka, nar. 21.10.1983, bytem Perná 294, 691 86 Perná,

v tomto rozsahu zástupčího oprávnění:


k mému zastupování ve věci:

- jednání s úřady ve věcech týkajících společnosti real network s.r.o.
- jednání a podepisování a zastupování v obchodních jednáních ve prospěch společnosti real network s.r.o.
- podepisování nebo přebírání úředních dokumentů
- přebírání a podepisování rozhodnutí včetně vzdání se práv odvolání
- podávat žádosti a hlášení
- jednání a zastupování s živnostenským úřadem
- jednání a zastupování s finančním úřadem
- nákup a přepis a převod vozidel v registru vozidel
- podepisování smluv do max výše 3 000 000,- Kč

Zmocněnec je oprávněn v rámci jmenovaného zastupování jednat v plném rozsahu a bez jakýkoliv omezení mým jménem. Tato plná moc se uděluje na dobu dvou let.

Praha dne 18.6. 2020

Podpis zmocnitel: Michal Ročák



Plnou moc přebírám v plném rozsahu, jak je výše uvedeno.

Podpis zmocněnce: Petr Pindák



PLNÁ MOC
dle ust. § 441 občanského zákoníku

Já, níže podepsaný Michal Ročák, narozen 11. února 1968, bytem Vlárská č.p. 274, 763 31 Brumov-bylnice, jako jednatel společnosti real network s.r.o. IČ: 08551901, Jaurisova 515/4, Praha 4 140 00

zmocňuji jménem společnosti real network s.r.o. pana Petra Pindáka, nar. 21.10. 1983, bytem Perná 294, 691 86 Perná,

v tomto rozsahu zástupčího oprávnění:

k mému zastupování ve věci :

- jednání s úřady ve věcech týkajících společnosti real network s.r.o.
- jednání a podepisování a zastupování v obchodních jednáních ve prospěch společnosti real network s.r.o.
- podepisování nebo přebírání úředních dokumentů
- přebírání a podepisování rozhodnutí včetně vzdání se práv odvolání
- podávat žádosti a hlášení
- jednání a zastupování s živnostenským úřadem
- jednání a zastupování s finančním úřadem
- nákup a přepis a převod vozidel v registru vozidel
- podepisování kupních smluv do max výše 3 000 000,- Kč

Zmocněnec je oprávněn v rámci jmenovaného zastupování jednat v plném rozsahu a bez jakýkoliv omezení mým jménem. Tato plná moc se uděluje na dobu dvou let.

V Praze dne 30.8.2021

Podpis zmocnitele: Michal Ročák



Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 61200-0301-0503
Podle ověř. knihy pošty: Brno 12
Uznal podpis na listině za vlastní: Michal Ročák

Datum a místo narození: 11.02.1968, Slavičín, CZ

Adresa pobytu: Brumov-Bylnice, Bylnice, Vlárská 274, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz
204708332

Brno 12, dne 13.09.2021
Záděrová Hana


Podpis, úřední razítko

Plnou moc přebírám v plném rozsahu, jak je výše uvedeno.

Podpis zmocněnce: Petr Pindák



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Malenice

poř. č. vidimace 188
tento úplný/á* - částečný/á* opis* /kople*,
listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, obsahuje/ neobsahuje viditelný zajišťovací prvek,
(jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram)
obsahující stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořizen/a a tato listina je
prvopisem*
ověřenou vidimovanou listinou*
listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů*
opisem nebo kopií pořizenou ze spisu*
stejnopisem, písem. vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*
obsahujícím stran
V Malenicích dne 29.5.2017
* Nehodící se škrtněte

Magdaléna Přilepková

Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla
(nebo otisk jmenovky)



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2021/06** **Rekonstrukce a přístavba klubovny, k. ú. Malenice**

Zadavatel **Obec Malenice** IČO: **00251461**
Na Návsi 95 DIČ:
387 06 Malenice

Zhotovitel: **real network s.r.o.** IČO: **8551901**
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 600 540,85
PSV			2 620 193,72
MON			294 447,95
Vedlejší náklady			22 000,00
Ostatní náklady			42 000,00
Celkem			4 579 182,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 579 182,52 CZK
Základní DPH	21 %	961 628,33 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **5 540 810,85 CZK**

v MALENICÍCH

real network s.r.o.
 Jaurisova 515/4
 140 00 Praha - Michle
 IČ: 08551901 | 601 105 096 | info@plusspace.cz
 www.plusspace.cz
 Za zhotovitele

dne 29. 9. 2021
AGIN s.r.o.
 Bohumilice 88, 384 81 Čkyně
 IČ 05502683 DIČ CZ05502683
OBEC MALENICE
 Na Návsi 95
 387 06 Malenice
 IČ 00251461 • DIČ CZ00251461
 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	64 000,00	13 440,00	77 440,00	1
001	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	64 000,00	13 440,00	77 440,00	1
01	Klubovna se sociálním zázemím	0,00	4 143 891,93	870 217,31	5 014 109,24	90
101	Architektonická a konstrukční část	0,00	3 194 125,00	670 766,25	3 864 891,25	70
102	Vnitřní instalace - ZTI, VYT, EI, VZT	0,00	949 766,93	199 451,06	1 149 217,99	21
02	Zpevněné plochy a přípojky	0,00	371 290,59	77 971,02	449 261,61	8
201	Zpevněné plochy	0,00	175 371,51	36 828,02	212 199,53	4
202	Dešťová kanalizace	0,00	84 973,24	17 844,38	102 817,62	2
203	Kanalizační přípojka	0,00	65 444,41	13 743,33	79 187,74	1
204	Vodovodní přípojka	0,00	24 119,15	5 065,02	29 184,17	1
205	Plynovodní přípojka	0,00	21 382,28	4 490,28	25 872,56	0
Celkem za stavbu		0,00	4 579 182,52	961 628,33	5 540 810,85	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			104 420,42	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			284 763,12	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			347 066,18	8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			184 276,17	4
5	Komunikace	HSV			126 142,96	3
5	Komunikace pozemní	HSV			4 800,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			97 299,55	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			108 549,89	2

63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			39 826,05	1
64	Výplně otvorů	HSV			7 673,40	0
8	Trubní vedení	HSV			110 021,00	2
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			520,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			40 255,91	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			37 893,55	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			25 454,55	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 394,38	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 050,67	0
998	Přesun hmot	HSV			3 175,61	0
711	Izolace proti vodě	PSV			77 581,79	2
712	Povlakové krytiny	PSV			8 976,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			203 958,12	4
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			29 763,50	1
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			43 512,00	1
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	PSV			49 205,50	1
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			105 920,00	2
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			22 100,00	0
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			193 030,00	4
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			6 130,00	0
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			73 850,00	2

734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			27 050,00	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			61 050,00	1
751	Vzduchotechnika	PSV			24 250,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			237 277,25	5
763	Dřevostavby	PSV			210 000,00	5
764	Konstrukce klempířské	PSV			368 460,53	8
765	Krytiny tvrdé	PSV			63 322,97	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			452 091,10	10
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			94 200,87	2
776	Podlahy povlakové	PSV			7 434,85	0
781	Obklady keramické	PSV			104 427,75	2
783	Nátěry	PSV			94 149,52	2
784	Malby	PSV			37 451,97	1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	PSV			25 000,00	1
23-M	Montáže potrubí	MON			18 372,50	0
469	Stavební práce při elektromontážích	MON			37 500,00	1
741	Elektroinstalace - silnoproud	MON			220 475,45	5
742	Elektroinstalace - slaboproud	MON			18 100,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			53 957,44	1
VN	Vedlejší náklady	VN			22 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			42 000,00	1

Cena celkem					4 579 182,52	100
-------------	--	--	--	--	--------------	-----

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2021/06	Rekonstrukce a přístavba klubovny, k. ú. Malenice
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 001	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				22 000,00		
1	005111020R	Vytvoření stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/I
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytvoření stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
2	005111021R	Vytvoření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 21/I
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 21/I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl: ON		Ostatní náklady				42 000,00		
4	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		RTS 21/I
Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/I
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
7	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/I
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/I
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
Celkem						64 000,00		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/06	Rekonstrukce a přístavba klubovny, k. ú. Malenice
O:	01	Klubovna se sociálním zázemím
R:	101	Architektonická a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	113108415R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	229,21000	58,50	13 408,79	822-1	RTS 21/I
				zpevněné plochy a přístavba : 135,46+93,75				
				229,21000				
2	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	2,00000	320,00	640,00	800-1	RTS 21/I
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.								
v blízkosti podzemních sítí : 2,0								
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	4,77660	350,00	1 671,81	800-1	RTS 21/I
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
pasy pod sklad : (1,170-0,600)*(1,55*2+5,28)								
				4,77660				
4	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	23,46065	350,00	8 211,23	800-1	RTS 21/I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
pasy pod klubovnu : $0,7*(1,350-0,550)*(6,28+12,68)*2$								
0,7*(1,200-0,550)*0,39								
patky : $0,8*0,8*(1,200-0,400)*4$								
5	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	5,76000	45,00	259,20	800-1	RTS 21/I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.								
pro zpětný zásyp : 2,88*2								
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	25,36000	155,00	3 930,80	800-1	RTS 21/I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.								
přebytečný výkopek na trvalou skládku : 4,78+23,46-2,88								
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,88000	60,00	172,80	800-1	RTS 21/I
pro zpětný zásyp : 2,88								
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,88150	120,00	345,78	800-1	RTS 21/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zasypání kolem zděných pasů :						
		pasý pod klubovnu : 0,15*0,25*(6,28+11,6+0,36+12,68+7,5)*2		2,88150				
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	80,87400	13,00	1 051,36	800-1	RTS 21/I
		skladba S1 - klubovna : 6,5*11,5-0,5*0,4		74,55000				
		skladba S4 - sklad : 1,55*4,08		6,32400				
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	25,36000	240,00	6 086,40	800-1	RTS 21/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 25,36000		25,36000				
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 284 763,12								
11	271571111R00	Polštář z hutněné pod základy šterkopisek tříděný,	m3	20,21850	1 140,00	23 049,09	800-2	RTS 21/I
		skladba S1 - klubovna : 0,25*(6,5*11,5-0,5*0,4)		18,63750				
		skladba S4 - sklad : 0,25*1,55*4,08		1,58100				
12	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20	m3	16,02320	4 600,00	73 706,72	801-1	RTS 21/I
		bez dodávky a uložení výztuže						
		skladba S1 - klubovna : 0,15*7,5*12,5		14,06250				
		skladba S4 - sklad : 0,15*2,0*4,98		1,49400				
		Koeficient navýšení za betónáž na šterk: 0,03		0,46670				
13	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	14,69400	300,00	4 408,20	801-1	RTS 21/I
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		skladba S1 - klubovna : 0,3*(7,5+12,5)*2		12,00000				
		skladba S4 - sklad : 0,3*(2,0*2+4,98)		2,69400				
14	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	14,69400	100,00	1 469,40	801-1	RTS 21/I
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14,69400		14,69400				
15	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0,55257	42 800,00	23 650,00	801-1	RTS 21/I
		včetně distančních prvků						
		sítí KARI 6-100/100 :						
		skladba S1 - klubovna : 0,00444*7,5*12,5		0,41625				
		skladba S4 - sklad : 0,00444*2,0*4,98		0,04422				
		Koeficient ztrát, přehlahy: 0,20		0,09209				
16	274272160RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 500 mm, výplň betonem C 16/20	m2	19,20000	1 860,00	35 712,00	801-1	RTS 21/I
		s výplní betonem, bez výztuže,						
		pasý pod klubovnu : 0,5*((6,5+12,5)*2+0,4)		19,20000				

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
17 274321311R00	Beton základových pasů železový třídy C 16/20 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže pasy pod sklad : 0,6*0,8*(1,55*2+5,28) monolitické pasy pod klubovnu : 0,7*(0,55*(6,28+12,68)*2+0,55*0,39) Koeficient navýšení za betonáž do výkopu: 0,03	m3	19,33490	3 450,00	66 705,41	801-1	RTS 21/1
18 274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, pasy pod sklad : 0,3*(2,15*2+5,28+1,55*2+4,08)	m2	5,02800	300,00	1 508,40	801-1	RTS 21/1
19 274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 5,02800	m2	5,02800	100,00	502,80	801-1	RTS 21/1
20 274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) předpoklad výztuže monolitických základů: 20 kg/m3 betonu : Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 19,33500*0,02 předpoklad výztuže základů z BD: 20 kg/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 19,20000*0,02	t	0,77070	40 800,00	31 444,56	801-1	RTS 21/1
21 275321311R00	Beton základových patek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže 0,8*0,8*0,8*3+0,8*(0,8*0,8-0,310*0,365) Koeficient navýšení za betonáž do výkopu: 0,03	m3	2,01620	4 200,00	8 468,04	801-1	RTS 21/1
22 275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 0,3*(0,8*4*3+(0,8*4-0,310-0,365))	m2	3,63750	800,00	2 910,00	801-1	RTS 21/1
23 275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 5,02800	m2	5,02800	100,00	502,80	801-1	RTS 21/1
24 275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků předpoklad výztuže: 20 kg/m3 betonu : Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,01600*0,02	t	0,04032	42 800,00	1 725,70	801-1	RTS 21/1
25 R2701100	Provázání základů stávající základy šaten a nové základy skladu	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	R2701200	Zřízení prostupů a drážek základových konstrukcí	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 347 066,18								
27	310901113R00	Úprava lince rezného zdiva volné bez listů bez spárování jakékoliv vazby, popřípadě předlohy, barový pult : 1,3*(4,8*2+0,15)	m2	12,67500	610,00	7 731,75	801-1	RTS 21/I
28	311238607R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek palených tloušťky 440 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,50 \text{ MPa}$, součinitel prostupu tepla $U = 0,17 \text{ W/m}^2\text{K}$, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, zdivo 1.NP : $(2,75-0,25)*(6,6+12,5)^2$ $-(1,0*2,02*3+0,6*0,75*2+1,6*1,5*2+(1,0*2,02+1,0*1,0)*2,75*1,5*3)$	m2	46,36750	2 600,00	120 555,50	801-1	RTS 21/I
29	311238906R00	První řada tvárnice broušených, plněných minerální vatou a hydrofobizovaných, šířky 380 mm	m	38,20000	629,00	24 027,80	801-1	RTS 21/I
30	311321824R00	1. šar zdiva 1.NP : $(6,6+12,5)^2$ Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drti a přísad z betonu třídy C20/25 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, sokl skladu : $0,3*0,3*(1,7*2+4,98-1,2)$	m3	0,64620	2 710,00	1 751,20	801-1	RTS 21/I
31	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, sokl skladu : $0,3*(1,7*2+4,98-1,2+0,3)^2$	m2	4,48800	910,00	4 084,08	801-1	RTS 21/I
32	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 4,48800	m2	4,48800	200,00	897,60	801-1	RTS 21/I
33	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků předpoklad výztuže: 90 kg/m3 betonu : Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 0,64622*0,9	t	0,05816	42 800,00	2 489,25	801-1	RTS 21/I
34	311998114R00	Izolace kolem okenních otvorů z XPS vkládaná do zdících tvarovek tloušťky 40 mm, šířky 200 mm vchodové dveře a okna : $2,02*2*3+(1,0+2,02*2)+(1,6+1,5*2)^2$ $(0,6+0,75*2)^2+(2,75+1,5*2)^2$	m	47,81000	220,00	10 518,20	801-1	RTS 21/I
35	314241105R00	Dvoulůžkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárci komín jednostručový, pata, DN 20 cm	kus	1,00000	29 600,00	29 600,00	801-1	RTS 21/I

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
36 314241205R00	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici komín jednopruďuchový, střed, DN 20 cm	m	4,26000	2 900,00	12 354,00	801-1	RTS 21/I
	5,33-1,07		4,26000				
37 314241345R00	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici komín jednopruďuchový, plášť nadstřešní části délky 175 cm, DN 20 cm	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	801-1	RTS 21/I
38 314246005R00	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici společné doplňkové práce, napojení kouřovodu 90°, DN 20 cm	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	801-1	RTS 21/I
39 314246025R00	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici společné doplňkové práce, horní dvířka, DN 20 cm	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	801-1	RTS 21/I
40 314246031R00	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici společné doplňkové práce, kotevní prvek do krovu, pro všechny průměry	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	801-1	RTS 21/I
41 314246042R00	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici společné doplňkové práce, statická souprava komína 4 x 4 m, pro všechny průměry	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	801-1	RTS 21/I
42 314246072R00	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici komín jednopruďuchový, komínová hlava z betonových segmentů s povrchovou úpravou z červených cihel s nerez krycí deskou, DN 20 cm	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	801-1	RTS 21/I
43 317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	4,00000	480,00	1 920,00	801-1	RTS 21/I
	překlad P5 : 1*4		4,00000				
44 317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	10,00000	410,00	4 100,00	801-1	RTS 21/I
	překlad P2 : 5*2		10,00000				
45 317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	15,00000	395,00	5 925,00	801-1	RTS 21/I
	překlad P1 : 5*3		15,00000				
46 317168134R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	10,00000	840,00	8 400,00	801-1	RTS 21/I
	překlad P3 : 5*2		10,00000				
47 317168136R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	5,00000	1 250,00	6 250,00	801-1	RTS 21/I
	překlad P6 : 5*1		5,00000				
48 317168139R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	15,00000	1 750,00	26 250,00	801-1	RTS 21/I
	překlad P4 : 5*3		15,00000				
49 317998114R00	Překlady keramické izolace vkládané mezi překlady tloušťky 90 mm	m	22,00000	315,00	6 930,00	801-1	RTS 21/I
	překlady KP7 : 1,25*3+1,0*2+2,0*2+3,25*3+2,5*1		22,00000				
50 317314144R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 440 mm	kus	4,00000	210,00	840,00	801-4	RTS 21/I
	betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.						
	průvlak P : 2*2		4,00000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
51	342248144R00	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), příčky 1.NP : 3,0*(6,6+3,7*2+3,15+0,8) -(0,7*2,0*2+0,8*2,0+0,9*2,0) Příčky z tvárnice pálených Příčky z cihel licových pálených plných, tloušťky 140 mm jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), barový pult : 1,3*4,8	m2	47,65000	740,00	35 261,00	801-1	RTS 21/I
52	342241158R00	Příčky z tvárnice pálených Příčky z cihel licových pálených plných, tloušťky 140 mm jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), barový pult : 1,3*4,8	m2	6,24000	670,00	4 180,80	801-1	RTS 21/I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				179 051,17		
53	413232221R00	Zazdívká zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovanými nosníků výšky přes 150 do 300 mm uložení průvlaku P do stáv. zdi : 2	kus	2,00000	180,00	360,00	801-4	RTS 21/I
54	413941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch bez materiálu, výšky přes 220 mm I, IE, U, UE nebo L průvlak P: 2x IPE240 : 2*0,0307*3,1*2	t	0,38068	7 500,00	2 855,10	801-1	RTS 21/I
55	416026122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 45, bez izolace podhled klubovna : 5,74+51,15 podhled šatny : 14,8+3,7+27,8+1,6+5,0	m2	109,79000	730,00	80 146,70	801-1	RTS 21/I
56	416026124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost REI 45, bez izolace podhled klubovna : 5,67+5,39+1,92+3,76 podhled šatny : 1,1+0,8+0,8+6,5+1,3	m2	27,24000	1 280,00	34 867,20	801-1	RTS 21/I
57	416091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 podhled klubovna : 5,74+5,67+5,39+1,92+3,76 podhled šatny : 3,7+1,6+5,0+1,1+0,8+0,8+6,5+1,3	m2	43,28000	110,00	4 760,80	801-1	RTS 21/I
58	417238122R00	Obezdní ztužujícího věnce pálenou věncovkou výšky 250 mm s vložním tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm a zajištěním polohy izolace maltou (7,5+12,5)*2	m	40,00000	260,00	10 400,00	801-1	RTS 21/I
59	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 věnc pod pozednicí 26x25 cm : 0,26*0,25*(6,6+12,14)*2	m3	2,43620	5 900,00	14 373,58	801-1	RTS 21/I
60	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení	m2	15,36000	350,00	5 376,00	801-1	RTS 21/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		věmec pod pozednicí 26x25 cm : 0,40*(6,6+12,6)*2		15,36000				
61	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	15,36000	100,00	1 536,00	801-1	RTS 21/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 15,36000						
62	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,19490	42 800,00	8 341,72	801-1	RTS 21/I
		Včetně distančních prvků.						
		předpoklad množství výztuže: 80 kg/m3 betonu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 2,43625*0,08		0,19490				
63	13482725R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 240 mm	t	0,41113	39 000,00	16 034,07	SPCM	RTS 21/I
		průvlek P: 2x IPE240 : 2*0,0307*3,1*2		0,38068				
		Koeficient ztratiné: 0,08		0,03045				
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					97 299,55			
64	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	41,29500	35,00	1 445,33	801-1	RTS 21/I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		vnitřní dveře : 0,8*2,02*2+0,9*2,02*2*1+1,0*2,02*2*1		14,14000				
		vchodové dveře a okna : 1,0*2,02*3+(1,0*2,02+1,0*1,0)+1,6*1,5*2		13,88000				
		0,6*0,75*2+2,75*1,5*3		13,27500				
65	610991004R00	Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	51,81000	90,00	4 662,90	801-1	RTS 21/I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		vchodové dveře a okna : (1,0+2,02*2)*3+(1,0+1,0+2,02*2)*1+(1,6+1,5*2)*2		30,36000				
		(0,6+0,75*2)*2+(2,75+1,5*2)*3		21,45000				
66	612473181R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojné	m2	60,38000	290,00	17 510,20	801-1	RTS 21/I
		omítky vápenocementová, strojné nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		pod keramický obklad :						
		1.02 : 2,0*(3,15+1,8)*2		19,80000				
		-0,9*2,0-0,6*(2,0-1,6)+0,30*0,4*2		-1,80000				
		1.03a, 1.03b : 2,0*(3,15+1,75+0,8)*2+1,8*(1,6+1,2)*2		32,88000				
		-0,7*2,0*2-0,7*1,5		-3,85000				
		1.04 : 1,5*(1,6+2,65)*2		12,75000				
		-1,0*1,5+0,30*1,5*2		-0,60000				
		1.05 : 0,6*2,0		1,20000				
67	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojné	m2	132,45700	330,00	43 710,81	801-1	RTS 21/I
		omítky vápenocementová, strojné nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		1.01 : 2,85*(1,55+3,7)*2		29,92500				
		-1,0*2,02+0,30*(1,0+2,02*2)-1,6*1,5+0,30*(1,6+1,5*2)		-1,52800				
		-0,7*2,0-0,8*2,0-0,9*2,0		-4,80000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.02 : (2,85-2,0)*(3,15+1,8)*2		8,41500				
		-0,6*(2,35-2,0)+0,30*(0,6+0,35)*2		0,18000				
		1.03a, 1.03b : (2,85-2,0)*(3,15+1,75+0,8)*2+(2,85-1,5)*(1,6+1,2)*2		17,25000				
		-0,6*0,75+0,30*(0,6+0,75)*2-0,7*(2,0-1,5)		-0,17000				
		1.04 : (2,85-1,5)*(1,6+2,65)*2		11,47500				
		-1,0*(2,02-1,5)+0,30*(1,0+0,52)*2		0,09200				
		1.05 : 2,85*(6,67+7,75+0,4)*2		84,47400				
		odpočet obkladu : -0,6*2,2		-1,32000				
		-(1,0*1,0+1,0*2,02)+0,30*(1,0*2+2,02*2)-2,75*1,5*3+0,30*(2,75+1,5*2)*3		-8,40800				
		-1,6*1,5+0,30*(1,6+1,5*2)-1,0*2,02+0,30*(1,0+2,02*2)-0,8*2,0		-3,12800				
68	612473185R00	Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítky v ploše stěn	m2	192,83700	30,00	5 785,11	801-1	RTS 21/I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 60,38000		60,38000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 132,45700		132,45700				
69	612473186R00	Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	62,21000	70,00	4 354,70	801-1	RTS 21/I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		klubovna : 2,85*4+(1,0+2,02*2)*3+(1,0+1,0*2,02*2)*1		31,56000				
		(1,6+1,5*2)+2+(0,6+0,75*2)*2+(2,75+1,5*2)*3		30,65000				
70	627452111R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z cihel, cementovou maltou	m2	12,67500	460,00	5 830,50	801-1	RTS 21/I
		barový pult : 1,3*(4,8*2+0,15)		12,67500				
71	R6121100	Lokální opravy vnitřních omítek stěn šaten po odstranění podhledu	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
72	R6221100	Lokální opravy vnějších omítek stěn šaten po odstranění podhledu	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					108 549,89			
73	620401162R00	Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů, 2 vrstvy nátěru	m2	6,64200	80,00	531,36	801-1	RTS 21/I
		sokl skladu : 0,3*3*(1,7*2+4,98-1,2)+0,3*0,3*2		6,64200				
74	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	27,15500	35,00	950,43	801-1	RTS 21/I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		vchodové dveře a okna : 1,0*2,02*3+(1,0*2,02+1,0*1,0)+1,6*1,5*2		13,88000				
		0,6*0,75*2+2,75*1,5*3		13,27500				
75	622325520R00	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka	m2	9,00000	810,00	7 290,00	801-1	RTS 21/I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		sokl nad terénem : 0,25*((7,5+12,5)*2-1,0*4)		9,00000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
76	622472142R00	Omitka vnější stěn z hotových maltových směsí silikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně	m2	104,74150	470,00	49 228,51	801-1	RTS 21/I
kompletní omítkové souvrství								
				3,0*(7,5+12,5)*2	120,00000			
				-1,0*2,02*3+0,15*(1,0+2,02*2)*3+0,6*0,75*2+0,15*(0,6+0,75*2)*2	-4,06200			
				-1,6*1,5*2+0,15*(1,6+1,5*2)*2-2,75*1,5*2+0,15*(2,75+1,5*2)*3	-9,08250			
				-(1,0*2,02+1,0*1,0)+0,15*(1,0+1,0+2,02*2)	-2,11400			
77	622473186R00	Příplatek za rohovník - dodávka materiálu	m	63,81000	50,00	3 190,50	801-1	RTS 21/I
				nároží : 3,0*4	12,00000			
				otvory : (1,0+2,02*2)*3+(0,6+0,75*2)*2+(1,6+1,5*2)*2	28,52000			
				(2,75+1,5*2)*3+(1,0+1,0+2,02*2)	23,29000			
78	622473187RT2	Příplatek za okenní zacišťovací lištu včetně dodávky	m	51,81000	65,00	3 367,65	801-1	RTS 21/I
				(1,0+2,02*2)*3+(0,6+0,75*2)*2+(1,6+1,5*2)*2	28,52000			
				(2,75+1,5*2)*3+(1,0+1,0+2,02*2)	23,29000			
79	622481211RT8	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	104,74150	270,00	28 280,21	801-1	RTS 21/I
				výztuž pod štukovou vrstvou :				
				Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 104,74150				
80	622472192VL1	Příplatek za tl. jádra 25 mm slož. II., stěny	m2	104,74150	150,00	15 711,23		Vlastní
				Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 104,74150				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						27 832,80		
81	631319161R00	Příplatek za přehlázení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	0,84000	800,00	672,00	801-1	RTS 21/I
				betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny				
				skladba S4 - sklad, tl. 50 mm : 0,84	0,84000			
82	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	3,68000	420,00	1 545,60	801-1	RTS 21/I
				spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny				
				skladba S1 - klubovna : 3,68	3,68000			
83	631312621RT6	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, s rozptýlenou výztuží z polypropylenových vláken, 0,6 kg / m3	m3	4,51750	4 800,00	21 684,00	801-1	RTS 21/I
				hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spár trvalým materiálem (634 60).				
				skladba S1 - klubovna, tl. 50 mm : 0,050*(5,74+5,67+5,39+1,92+3,76+51,15)	3,68150			
				skladba S4 - sklad, tl. 50 mm : 0,050*1,7*5,6+0,30*1,2	0,83600			
84	632451012R00	Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 30 mm	m2	6,14250	640,00	3 931,20	801-1	RTS 21/I
				pod parapety : 0,45*(1,6*2+0,6*2+2,75*3+1,0)	6,14250			
Díl: 64 Výplně otvorů						7 673,40		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.	m	13,05000	180,00	2 349,00	801-1	RTS 21/I
		1,6*2+0,6+2,75*3+1,0		13,05000				
86	M6481101	Parapet interiérový plastový, kompletní	m	13,31100	400,00	5 324,40		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 13,05000		13,05000				
		Koeficient ztrát: 0,02		0,26100				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				9 762,00		
87	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	65,08000	150,00	9 762,00	822-1	RTS 21/I
		2,57+7,5+9,48+15,02+10,855+15,07+2,52+2,065		65,08000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				37 893,55		
88	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m klubovna a terasa : 5,74+5,67+5,39+1,92+3,76+5,15+2,52*8,3+3,12*11,78 šatny : 14,8+3,7+1,6+27,8+1,1+0,8+0,8+6,5+1,3+5,0	m2	194,69960	120,00	23 363,95	800-3	RTS 21/I
		Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m fasáda - okapní hrany : 1,5*(2,0*2+12,5*2+7,5)	m2	54,75000	160,00	8 760,00	800-3	RTS 21/I
		Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m fasáda - štíty : 1,5*8,7*2	m2	36,06000	160,00	5 769,60	800-3	RTS 21/I
		sklad : 2,0*4,98		26,10000				
				9,96000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				25 454,55		
91	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	146,99000	45,00	6 614,55	801-1	RTS 21/I
		klubovna : 5,74+5,67+5,39+1,92+3,76+5,15		73,63000				
		sklad : 2,0*4,98		9,96000				
		šatny : 14,8+3,7+1,6+27,8+1,1+0,8+0,8+6,5+1,3+5,0		63,40000				
92	953941312R00	Osazení předmetů na hmoždinky osazení hasičského přístroje	kus	2,00000	250,00	500,00	801-1	RTS 21/I
93	953943122R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotvě) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 1 kg do 5 kg/kus	kus	8,00000	250,00	2 000,00	801-1	RTS 21/I
		osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání patky sloupků : 8		8,00000				
94	954312103R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	3,30000	1 000,00	3 300,00	801-1	RTS 21/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
potrubí VZT : 3,3								
95	R9501100	DOD+MT ukončovací profil podlahy	m	1,20000	700,00	840,00		Vlastní
dveře do skladu : 1,2								
96	R9501200	DOD+MT výstražných a bezpečnostních tabulek a značek	kus	10,00000	520,00	5 200,00		Vlastní
97	M9501001	Patka sloupku typová, ocel, pozink	kus	8,00000	600,00	4 800,00		Vlastní
98	M9501101	Přístroj hasicí, hasicí schopnost 21A	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00		Vlastní
Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 394,38								
99	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	21,75000	82,50	1 794,38	801-3	RTS 21/I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
štitý : (0,2+2,3)/2*8,7*2								
100	973031324R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	2,00000	300,00	600,00	801-3	RTS 21/I
uložení průvlaku P do stáv. zdi : 2								
101	R9601100	DMT plechového skladu	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
s přemístěním dle pokynů investora								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 316,08								
102	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	226,32158	50,00	11 316,08	801-1	RTS 21/I
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou								
Díl: 711 Izolace proti vodě 77 581,79								
103	711111006R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, bez dodávky suspenze	m2	103,71000	18,00	1 866,78	800-711	RTS 21/I
penetrační nátěr :								
klubovna : 7,5*12,5								
sklad : 2,0*4,98								
104	711112006RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, bez dodávky emulze	m2	10,00000	22,00	220,00	800-711	RTS 21/I
penetrační nátěr :								
svíslé vytažení na stěny - klubovna : 0,25*(7,5+12,5)*2								
105	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	9,96000	120,00	1 195,20	800-711	RTS 21/I
vodorovná - skladba S4, 1x AP :								
sklad : 2,0*4,98								
106	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	93,75000	120,00	11 250,00	800-711	RTS 21/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovná - skladba S1, 2x AP : klubovna : 7,5*12,5		93,75000				
107	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	10,00000	180,00	1 800,00	800-711	RTS 21/I
		vodorovná - skladba S1, 2x AP : svislé vytažení na stěny - klubovna : 0,25*(7,5+12,5)*2		10,00000				
108	711747067R00	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou D do 300 mm, natavení asfaltového izolačního pásu	kus	6,00000	700,00	4 200,00	800-711	RTS 21/I
		prostupy TZB : 6		6,00000				
109	711823121R00	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, , bez dodávky fólie	m2	26,00000	45,00	1 170,00	800-711	RTS 21/I
		ochrana izolace soklu pod terénem : 0,65*(7,5+12,5)*2		26,00000				
110	711823129R00	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , bez dodávky lišty	m	40,00000	70,00	2 800,00	800-711	RTS 21/I
		ochrana izolace soklu pod terénem : (12,5+7,5)*2		40,00000				
111	11163230R	emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel, netoxická, není požárně nebezpečná, rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s	kg	35,11300	42,10	1 478,26	SPCM	RTS 21/I
		vodorovná, spotřeba 0,3 kg/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 103,71000*0,3 svislá, spotřeba 0,4 kg/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 10,00000*0,4		31,11300 4,00000				
112	28323116R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE	m2	29,90000	52,30	1 563,77	SPCM	RTS 21/I
		ochrana izolace pod terénem : Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 26,00000 Koefficient ztrátové přesahy: 0,15		26,00000 3,90000				
113	28342406R	lišta ukončovací; k uchycení vrchní hrany nopové fólie; materiál PVC; š = 8,0 mm; h = 44,0 mm; l = 2 000 mm	kus	22,00000	170,00	3 740,00	SPCM	RTS 21/I
		spotřeba 0,55 ks/m : Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 40,00000*0,55		22,00000				
114	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	114,62500	210,00	24 071,25	SPCM	RTS 21/I
		vodorovná : Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 93,75000 Koefficient ztrátové přesahy: 0,10 svislá : Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 10,00000		93,75000 9,37500 10,00000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Název položky						
		Koefficient ztratiné,přesahy: 0,15						
115	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	125,58100	168,00	21 097,61	SPCM	RTS 21/I
		vodorovná :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 9,96000		9,96000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 93,75000		93,75000				
		Koefficient ztratiné,přesahy: 0,10		10,37100				
		svislá :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 10,00000		10,00000				
		Koefficient ztratiné,přesahy: 0,15		1,50000				
116	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 6 m	t	1,24057	910,00	1 128,92	800-711	RTS 21/I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Díl: 712				8 976,00		
		Povlakové krytiny						
117	712400831R00	Odstanění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny jednovrstvé,	m2	163,20000	55,00	8 976,00	800-711	RTS 21/I
		střecha nad šatnami - lepenka : 4,8*17,0*2		163,20000				
		Díl: 713				203 958,12		
		Izolace tepelné						
118	713111221R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, bez dodávky fólie	m2	137,03000	120,00	16 443,60	800-713	RTS 21/I
		střecha - skladba S3 - klubovna : 5,74+5,67+5,39+1,92+3,76+51,15		73,63000				
		šatny : 14,8+3,7+1,6+27,8+1,1+0,8+0,8+6,5+1,3+5,0		63,40000				
119	713111262RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana utěsnění prostupů pružnou páskou, s dodávkou materiálu	kus	6,00000	300,00	1 800,00	800-713	RTS 21/I
		prostory TZB : 6		6,00000				
120	713111271RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související konstrukce oboustrannou páskou, s dodávkou materiálu	m	152,34000	70,00	10 663,80	800-713	RTS 21/I
		klubovna : (1,55+3,7+3,15+1,8+1,75+3,15+0,8+1,6+1,2+6,2+7,75+0,4)*2		66,10000				
		šatny : (3,45+4,3+1,63*2+2,3+0,7+0,75+0,78+1,05*2+6,47+4,3)*2		56,82000				
		(3,68+1,75+1,4+0,9+1,25*2+2,18+2,3)*2		29,42000				
121	713101122R00	Odstanění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	85,00000	55,00	4 675,00	800-713	RTS 21/I
		střecha nad šatnami : 5,0*17,0		85,00000				
122	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	73,63000	55,00	4 049,65	800-713	RTS 21/I
		desky EPS100 tl. 4 + 4 cm :						
		skladba S1 - klubovna : 5,74+5,67+5,39+1,92+3,76+51,15		73,63000				
123	713121118R00	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	100,74000	32,40	3 263,98	800-713	RTS 21/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.01 : (1,55+3,7)*2+0,30*2		11,10000				
		1.02 : (3,15+1,8)*2		9,90000				
		1.03a, 1.03b : (3,15+1,75+0,8+1,6+1,2)*2		17,00000				
		1.04 : (1,6+2,65)*2+0,30*2		9,10000				
		1.05 : (6,67+7,75+4,8)*2+0,30*2*2		39,64000				
		sklad : (1,7+5,6)*2-1,2+0,30*2		14,00000				
124	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	26,00000	250,00	6 500,00	800-713	RTS 21/I
		sokl pod terénem, deska XPS tl. 6 cm : 0,65*(7,5+12,5)*2		26,00000				
125	713182241RT1	Izolace foukaná foukaná volně, celulózová	m3	53,49312	1 950,00	104 311,58	800-713	RTS 21/I
		střeška - skladba S3, tl. 30 cm : 0,30*(12,5*7,5+16,98*4,98)		53,49312				
126	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	73,63000	26,20	1 929,11	800-713	RTS 21/I
		skladba S1 - klubovna : 5,74+5,67+5,39+1,92+3,76+51,15		73,63000				
127	28375327R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	105,77700	5,60	592,35	SPCM	RTS 21/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 100,74000		100,74000				
		Koeficient ztrát: 0,05		5,03700				
128	28375766.AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	6,18492	3 500,00	21 647,22	SPCM	RTS 21/I
		skladba S1 - klubovna - tl. 4 + 4 cm : 0,080*73,63		5,89040				
		Koeficient ztrát: 0,05		0,29452				
129	28376356.AR	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch mřížkovaný; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 1,800 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	27,30000	330,00	9 009,00	SPCM	RTS 21/I
		sokl pod terénem : 26,0		26,00000				
		Koeficient ztrát: 0,05		1,30000				
130	67352232R	fólie izolační střešní vzduchotěsná; parotěsná; plošná hmotnost 180 g/m2; PE + hliník; s lepící páskou; sd od 100,00 m	m2	164,43600	110,00	18 087,96	SPCM	RTS 21/I
		střeška - skladba S3 - klubovna :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 137,03000		137,03000				
		Koeficient ztrát: 0,20		27,40600				
131	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	2,46217	400,00	984,87	800-713	RTS 21/I
		50 m vodorovně						
Díl: 762 Konstrukce tesařské						237 277,25		
132	762085153R00	Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí ručně, před osazením	m2	66,81800	55,00	3 674,99	800-762	RTS 21/I
		sloupky stěny skladu 8/14 : (0,08+0,14)*2*29,9		13,15600				
		pásky 10/12 : (0,10+0,12)*2*11,7		5,14800				
		sloupky S1 - 18/18 : 0,18*4*21,2		15,26400				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vaznice V1 - V4 - 18/24 : (0,18+0,24)*2*29,25 latě 6/4 cm - stěna skladu : (0,06+0,04)*2*43,4		24,57000 8,68000				
133	762114110R00	Konstrukce stěn a příček na hladko montáž z hraněného a polohraněného řeziva spojovaného ocelovými spojkami, průřezové plochy do 120 cm2	m	29,90000	300,00	8 970,00	800-762	RTS 21/I
134	762341610R00	stěna skladu 8/14 po 65 cm : 2,5*9+2,0*1,7*2+1,0*2		29,90000				
		Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzii ve spádu nebo rovnoběžné s okapem z prken hrubých tloušťky do 32 mm,	m2	25,17600	550,00	13 846,80	800-762	RTS 21/I
135	762342203R00	zábrana kolem foukané izolace : 0,30*(12,5+7,5+16,98+4,98)*2		25,17600				
		Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm,	m2	307,96800	90,00	27 717,12	800-762	RTS 21/I
		latě 6/4 cm: střeška - skladba S3, S3b : 4,8*(20,9+16,55)/2+4,8*(16,55+12,2)/2		158,88000				
		4,8*(19,88+15,53)/2+4,8*(15,53+11,18)/2		149,08800				
136	762342204R00	Montáž kontralati přibitím, bez dodávky řeziva	m2	307,96800	75,00	23 097,60	800-762	RTS 21/I
		latě 6/4 cm: střeška - skladba S3, S3b : 4,8*(20,9+16,55)/2+4,8*(16,55+12,2)/2		158,88000				
		4,8*(19,88+15,53)/2+4,8*(15,53+11,18)/2		149,08800				
137	762712110R00	Prostorově vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2	m	11,70000	400,00	4 680,00	800-762	RTS 21/I
		včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.						
		pásky 10/12 : 1,3*9		11,70000				
138	762712140R00	Prostorově vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 228 do 450 cm2	m	50,45000	800,00	40 360,00	800-762	RTS 21/I
		včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.						
		sloupy S1 - 18/18 : 2,5*4+2,8*4		21,20000				
		vaznice V1 - V4 - 18/24 : 11,45+2,35*2+4,6*2+1,95*2		29,25000				
139	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	6,11000	670,00	4 093,70	800-762	RTS 21/I
		2,62+0,64+2,85		6,11000				
140	762841812R00	Demontáž podbití stropů a střeš do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	63,40000	55,00	3 487,00	800-762	RTS 21/I
		šatny : 14,8+3,7+1,6+27,8+1,1+0,8+0,8+6,5+1,3+5,0		63,40000				
141	R761200	DOD+MT kotevní a spojovací prvky - svorníky, plechy, ap.	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
142	R7621100	DOD+MT dřevěné lávky na vaznících	m2	29,20000	500,00	14 600,00		Vlastní
		vč. nosné konstrukce a spojovacího materiálu						
		1,0*(15,8+13,4)		29,20000				
143	762900030RA0	Demontáž krovů , s laťováním	m2	102,00000	310,00	31 620,00	AP-PSV	RTS 21/I
		jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolku nebo fošen, demontáž všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu.						
		půdorysná plocha : 6,0*17,0		102,00000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
144	60512121R	hranol jehličnatý(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	2,61982	8 700,00	22 792,43	SPCM	RTS 21/ I
		sloupky stěny skladu 8/14 : 0,08*0,14*29,9		0,33488				
		pásky 10/12 : 0,10*0,12*11,7		0,14040				
		sloupky S1 - 18/18 : 0,18*0,18*21,2		0,68688				
		vaznice V1 - V4 - 18/24 : 0,18*0,24*29,25		1,26360				
		Koeficient ztrát: 0,08		0,19406				
145	60512540R	prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost II; omitané	m3	0,63835	6 800,00	4 340,78	SPCM	RTS 21/ I
		zábrana kolem foukané izolace : 0,024*24,18		0,58032				
		Koeficient ztrát: 0,10		0,05803				
146	60517111R	lat' průřez 24 cm2	m3	2,84599	6 800,00	19 352,73	SPCM	RTS 21/ I
		latě 6/4 cm : 0,06*0,04*307,97/0,400		1,84782				
		kontralatě 6/4 cm : 0,06*0,04*308,1		0,73944				
		Koeficient ztrát: 0,10		0,25873				
147	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m	t	4,64410	1 000,00	4 644,10	800-762	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 763 Dřevostavby 210 000,00								
148	R7631100	DOD+MT vazníkové konstrukce, vč. kotvení a zavětrování	kpl	1,00000	210 000,00	210 000,00		Vlastní
Díl: 764 Konstrukce klempířské 368 460,53								
149	764901101R00	Krytina z taškových tabulí osazených na dřevo, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž	m2	307,96800	590,00	181 701,12	800-764	RTS 21/ I
		s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků						
		střeška - skladba S3, S3b : 4,8*(20,9+16,55)/2+4,8*(16,55+12,2)/2		158,88000				
		4,8*(19,88+15,53)/2+4,8*(15,53+11,18)/2		149,08800				
150	764813810R00	Lemování komínů osazených v ploše, střech s vlnitou krytinou, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m2	3,99960	1 000,00	3 999,60	800-764	RTS 21/ I
		nový a starý komín : 2*(0,330*(0,45+0,330+0,660)*2+(0,330+0,660)*(0,4+0,330*2))		3,99960				
151	764901203R00	Lemování štitové vrchní, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, , dodávka a montáž	m	19,20000	600,00	11 520,00	800-764	RTS 21/ I
		4,8*4		19,20000				
152	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	14,40000	640,00	9 216,00	800-764	RTS 21/ I
		3,6*4		14,40000				
153	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	64,16000	590,00	37 854,40	800-764	RTS 21/ I
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací						
		20,9+12,2+19,88+11,18		64,16000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
154	764815810R00	Ostatní prvky ke žlábum a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	4,00000	700,00	2 800,00	800-764	RTS 21/I
155	764901202R00	Úžlabí včetně těsnicího pásu, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, tl. 0,5 mm, dodávka a montáž	m	6,50000	1 100,00	7 150,00	800-764	RTS 21/I
156	764901205R00	Ostatní prvky ke střechám okapových plech, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, rš 205 mm, dodávka a montáž	m	64,16000	300,00	19 248,00	800-764	RTS 21/I
		okapníčka podstřešní fólie : 20,9+12,2+19,88+11,18		64,16000				
157	764901206R00	Ostatní prvky ke střechám okapových plech, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, rš 245 mm, dodávka a montáž	m	64,16000	300,00	19 248,00	800-764	RTS 21/I
		okapní plech pod krytinu : 20,9+12,2+19,88+11,18		64,16000				
158	764901302R00	Ostatní prvky ke střechám hřeben pro jednoduché zastřešení, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž	m	38,58000	500,00	19 290,00	800-764	RTS 21/I
		hřeben : 16,55+15,53		32,08000				
		nároží : 6,5		6,50000				
159	764901310R00	Ostatní prvky ke střechám odvětrávací komínek izolovaný , o průměru 110 mm, dodávka a montáž	kus	6,00000	3 600,00	21 600,00	800-764	RTS 21/I
160	764901316R00	Ostatní prvky ke střechám větrací pás ochranný 80x5000 m, , , dodávka a montáž	m	64,16000	41,80	2 681,89	800-764	RTS 21/I
		20,9+12,2+19,88+11,18		64,16000				
161	764901317R00	Ostatní prvky ke střechám větrací pás hřebene 75x1000 m, , , dodávka a montáž	m	38,58000	300,00	11 574,00	800-764	RTS 21/I
		hřeben : 16,55+15,53		32,08000				
		nároží : 6,5		6,50000				
162	764901318R00	Ostatní prvky ke střechám větrací mřížka ochranná 60x1000 mm, , , dodávka a montáž	m	64,16000	120,00	7 699,20	800-764	RTS 21/I
		20,9+12,2+19,88+11,18		64,16000				
163	764816125R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	13,65000	530,00	7 234,50	800-764	RTS 21/I
		včetně rohů						
		1,6*2+0,6*2+2,75*3+1,0		13,65000				
164	764322830R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30°	m	34,00000	20,00	680,00	800-764	RTS 21/I
		střecha nad šatnami : 17,0*2		34,00000				
165	764339830R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních prvků na hladké krytině, v ploše, sklonu do 30°	m2	1,99980	55,00	109,99	800-764	RTS 21/I
		střecha nad šatnami : 0,330*(0,45+0,330+0,660)*2+(0,330+0,660)*(0,4+0,330*2)		1,99980				
166	764345831R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním	kus	3,00000	100,00	300,00	800-764	RTS 21/I
		průměru přes 75 do 150 mm, sklonu do 30°						
167	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	34,00000	20,00	680,00	800-764	RTS 21/I
		střecha nad šatnami : 17,0*2		34,00000				
168	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	19,20000	20,00	384,00	800-764	RTS 21/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
střeška nad šatnami : 4,8*4								
169	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	7,20000	20,00	144,00	800-764	RTS 21/I
střeška nad šatnami : 3,6*2								
170	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	2,23055	1 500,00	3 345,83	800-764	RTS 21/I
50 m vodorovně								
Díl: 765 Krytiny tvrdé								
171	765328811R00	Demontáž vláknocementové krytiny hřebenů a nároží, krytiny hladké, do suti	m	17,00000	45,00	765,00	800-765	RTS 21/I
střeška nad šatnami : 17,0								
172	765321810R00	Demontáž azbestocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do suti	m2	163,20000	94,00	15 340,80	800-765	RTS 21/I
střeška nad šatnami : 4,8*17,0*2								
173	765799311R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů	m2	307,96800	74,00	22 789,63	800-765	RTS 21/I
střeška - skladba S3, S3b : 4,8*(20,9+16,55)/2+4,8*(16,55+12,2)/2								
4,8*(19,88+15,53)/2+4,8*(15,53+11,18)/2								
174	67352181.AR	fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 80 g/m2; HDPE; sd do 0,03 m	m2	369,56160	66,00	24 391,07	SPCM	RTS 21/I
střeška - skladba S3, S3b :								
Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 307,96800								
Koefficient ztrátové,přesahy: 0,20								
175	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m	t	0,03880	940,00	36,47	800-765	RTS 21/I
50 m vodorovně								
Díl: 766 Konstrukce truhlářské								
176	766231111R00	Montáž schodů stahovacích pudních schodů	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-766	RTS 21/I
177	766412113R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	43,44600	330,00	14 337,18	800-766	RTS 21/I
obklad štítů : (0,2+2,3)/2*8,7*2								
stěna skladu : 2,7*(2,0*2+4,98)-1,5*(2,0-0,3)								
178	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	86,90000	120,00	10 428,00	800-766	RTS 21/I
latě 6/4 cm, po 500 mm :								
obklad štítů : 21,75/0,500								
stěna skladu : 21,70/0,500								
179	766421213R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	107,71760	360,00	38 778,34	800-766	RTS 21/I
podbití přesahů střechy - okapní hrany : (0,6+0,2)*(20,0+19,58+11,38+11,9)								
štíťová hrana : (0,3+0,2)*4,8*4								
podhled terasy : 2,52*18,98								

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
180 766427112R00	Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt	m	215,44000	120,00	25 852,80	800-766	RTS 21/ I
	latě 6/4 cm, po 500 mm : 107,72/0,500		215,44000				
181 766601213R00	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interier - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní pá...	m	71,46000	79,40	5 673,92	800-766	RTS 21/ I
	okna : (1,6+1,5)*2*2+(0,6+0,75)*2*2 (2,75+1,5)*2*3+1,0*4*1		17,80000 29,50000				
	vchodové dveře : (1,0+2,02)*2*4		24,16000				
182 766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří,	m	47,30000	380,00	17 974,00	800-766	RTS 21/ I
	okna : (1,6+1,5)*2*2+(0,6+0,75)*2*2 (2,75+1,5)*2*3+1,0*4*1		17,80000 29,50000				
183 766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří,	m	24,16000	380,00	9 180,80	800-766	RTS 21/ I
	vchodové dveře : (1,0+2,02)*2*4		24,16000				
184 766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dvevního křídla jednokřídlového	kus	4,00000	2 500,00	10 000,00	800-766	RTS 21/ I
185 766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	4,00000	250,00	1 000,00	800-766	RTS 21/ I
186 R7661101	DOD+MT dveře palubkové do skladu 150x197 cm, vč. kování a nátěru	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
187 R7661201	DOD+MT deska na barový pult dřevěná	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
188 60517102R	lať jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm2; jakost I; l = 2 000 až 3 990 mm	m3	0,83446	6 800,00	5 674,33	SPCM	RTS 21/ I
	latě 6/4 cm :						
	obklad štitů a stěn : 0,06*0,04*86,9		0,20856				
	přesahy a střechy a podhled terasy : 0,06*0,04*215,44		0,51706				
	Koeficient ztratiné: 0,15		0,10884				
189 61191684R	palubka obkladová smrk; š = 116 mm; tl = 19,0 mm; jakost A/B	m2	166,27996	290,00	48 221,19	SPCM	RTS 21/ I
	přesahy střechy, podhled terasy :						
	Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 107,71760		107,71760				
	pobíť štítů, stěny skladu :						
	Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 43,44600		43,44600				
	Koeficient ztratiné: 0,10		15,11636				
190 M7661001	Schody skládací 70x120 cm, protipožární, zateplené	kus	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní
191 M7661101	Dveře vchodové plast. 1-kr. 900x1970 mm, ozn. P/04	kus	3,00000	34 200,00	102 600,00		Vlastní
192 M7661102	Sestava vchodové dveře 900x1970 mm a výdejní okno 1000x1000 mm, ozn. P/04+VO	kus	1,00000	45 600,00	45 600,00		Vlastní
193 M7661103	Okno plastové 1600x1500 mm, ozn. O1	kus	2,00000	7 200,00	14 400,00		Vlastní
194 M7661104	Okno plastové 600x750 mm, ozn. O2	kus	2,00000	1 350,00	2 700,00		Vlastní
195 M7661105	Okno plastové 2750x1500 mm, ozn. O3	kus	3,00000	12 375,00	37 125,00		Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen.
196	M7661201	Dveře vnitřní dřevěné 700x1970 mm, vč. obložkové zárubně a kování, ozn. P/01, L/01	kus	2,00000	5 600,00	11 200,00		Vlastní
197	M7661202	Dveře vnitřní dřevěné 800x1970 mm, vč. obložkové zárubně a kování, ozn. L/02	kus	1,00000	5 600,00	5 600,00		Vlastní
198	M7661203	Dveře vnitřní dřevěné 900x1970 mm, vč. obložkové zárubně a kování, ozn. L/03	kus	1,00000	5 600,00	5 600,00		Vlastní
199	9987766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	3,14554	1 000,00	3 145,54	800-776	RTS 21/ I
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady								
200	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	73,63000	45,00	3 313,35	800-771	RTS 21/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 73,63000				
201	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele 1.01 : (1,55+3,7)*2-1,0+0,30*2-0,9-0,8-0,7 1.05 : (6,2+7,75+4,8)*2-1,0*2+0,30*2-0,8	m	43,60000	100,00	4 360,00	800-771	RTS 21/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 43,60000				
202	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Rezání dlaždic pro soklíky 1.01 : (1,55+3,7)*2-1,0+0,30*2-0,9-0,8-0,7 1.05 : (6,2+7,75+4,8)*2-1,0*2+0,30*2-0,8	m	43,60000	100,00	4 360,00	800-771	RTS 21/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 43,60000				
203	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele skladba S1 - klubovna : 5,74+5,67+5,39+1,92+3,76+51,15	m2	73,63000	450,00	33 133,50	800-771	RTS 21/ I
				Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem				
204	771578011RT2	1.01 : (1,55+3,7)*2-1,0+0,30*2-0,9-0,8-0,7 1.02 : (3,15+1,8)*2-0,9 1.03a, 1.03b : (3,15+1,75+0,8+1,6+1,2)*2-0,7*3 1.04 : (1,6+2,65)*2-1,0+0,30*2 1.05 : (6,67+7,75+4,8)*2-1,0*2+0,30*2*2	m	77,34000	75,00	5 800,50	800-771	RTS 21/ I
				Dlažba keramická				
205	M7711101	podlahy :	m2	82,10750	500,00	41 053,75		Vlastní
				Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 73,63000				
				Koefficient ztratiné: 0,05				
				soklíky v. 10 cm :				
				Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 43,60000*0,1				
				Koefficient ztratiné: 0,10				
206	9987771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,98161	1 100,00	2 179,77	800-771	RTS 21/ I
Díl: 776 Podlahy povlakové								
207	776971318R00	Čistící zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 18 mm vnitřní : 1,0*1,5	m2	1,50000	2 450,00	3 675,00	800-775	RTS 21/ I

7 434,85

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
208	776976101R00	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku, vnitřní : (1,0+1,5)*2	m	5,00000	750,00	3 750,00	800-775	RTS 21/I
209	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,00895	1 100,00	9,85	800-775	RTS 21/I
Díl: 781								
210	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	60,56000	45,00	2 725,20	800-771	RTS 21/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 60,56000		60,56000				
211	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	60,56000	450,00	27 252,00	800-771	RTS 21/I
		1.02 : 2,0*(3,15+1,8)*2		19,80000				
		-0,9*2,0-0,6*(2,0-1,6)+0,30*(0,6+0,4)*2		-1,62000				
		1.03a, 1.03b : 2,0*(3,15+1,75+0,8)*2+1,8*(1,6+1,2)*2		32,88000				
		-0,7*2,0*2-0,7*1,5		-3,85000				
		1.04 : 1,5*(1,6+2,65)*2		12,75000				
		-1,0*1,5+0,30*1,5*2		-0,60000				
		1.05 : 0,6*2,0		1,20000				
212	781419707RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	18,00000	22,00	396,00	800-771	RTS 21/I
		podél okenních rámu a dveřních zárubní :						
		1.02 : 2,0*2		4,00000				
		1.03a, 1.03b : 2,0*2*2+1,5*2		11,00000				
		1.04 : 1,5*2		3,00000				
213	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	60,56000	450,00	27 252,00	800-771	RTS 21/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 60,56000		60,56000				
214	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	38,20000	320,00	12 224,00	800-771	RTS 21/I
		1.02 : (3,15+1,8)*2-0,9+0,30*2		9,60000				
		1.03a, 1.03b : (3,15+1,75+0,8+1,6+1,2)*2-0,7*3		14,90000				
		1.04 : (1,6+2,65)*2-1,0+0,30*2		8,10000				
		1.05 : (0,6+2,2)*2		5,60000				
215	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	7,00000	220,00	1 540,00	800-771	RTS 21/I
		vnější roh :						
		1.03a, 1.03b : 2,0*2		4,00000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1.04 : 1,5*2								
216	M7811101	Obkládačka keramická	m2	63,58800	500,00	31 794,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 60,56000								
Koeficient ztratiné: 0,05								
217	999781101R00	Přesun hmoti pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	1,13141	1 100,00	1 244,55	800-771	RTS 21/I
Díl: 783								
218	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukci syntetické dvojnásobné, průviak P: 2x IPE240 : 2*0,92*3,1*2	m2	11,40800	300,00	3 422,40	800-783	RTS 21/I
219	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukci syntetické základní, Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 11,40800	m2	11,40800	150,00	1 711,20	800-783	RTS 21/I
220	783726300R00	Nátěry tesařských konstrukci lazurovací lazurovací, 3x lak včetně montáže, dodávky demontáže lešení. sloupky stěny skladu 8/14 : (0,08+0,14)*2*29,9 pásy 10/12 : (0,10+0,12)*2*11,7 sloupky S1 - 18/18 : 0,18*4*21,2 vaznice V1 - V4 - 18/24 : (0,18+0,24)*2*29,25 latě 6/4 cm - stěna skladu : (0,06+0,04)*2*43,4 paluby - oboustranné : 166,28*1,2*2	m2	465,89000	120,00	55 906,80	800-783	RTS 21/I
221	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukci ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné protiřnilobné, protiplišňové proti ohni a škůdcům latě 6/4 cm : (0,06+0,04)*2*307,97/0,400*1,10 kontralatě 6/4 cm : (0,06+0,04)*2*308,1*1,10 prkno 24 mm : 24,18*2*1,15*1,10 latě 6/4 cm: obklad štítů a stěn : (0,06+0,04)*2*86,9*1,15 latě 6/4 cm: přesahy střechy a podhled terasy : (0,06+0,04)*2*215,44*1,15	m2	367,87910	90,00	33 109,12	800-783	RTS 21/I
Díl: 784								
222	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	293,55620	15,00	4 403,34	800-784	RTS 21/I
223	784195312R00	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobné SDK podhledy : 109,79+27,24 omítky stěn: 1.01 : 2,78*(1,55+3,7)*2 1.02 : (2,78-1,5)*(3,15+1,8)*2 1.03a, 1.03b : (2,78-1,5)*(3,15+1,75+0,8+1,6+1,2)*2 1.04 : (2,78-1,5)*(1,6+2,65)*2 1.05 : 2,78*(6,67+7,75+0,4)*2-2,75*1,5*3+4,0*3	m2	293,55620	55,00	16 145,59	800-784	RTS 21/I
Malby								
						37 451,97		

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
224 784452911R00	Oprava maleby z malířských směsí se začistěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s obroušením a oprášením	m2	241,47200	70,00	16 903,04	800-784	RTS 21/I
šatny : 2,8*(3,45+4,3+1,63*2+2,3+0,7+0,75+0,78+1,05*2+6,47+4,3)*2			159,09600				
2,8*(3,68+1,75+1,4+0,9+1,25*2+2,18+2,3)*2			82,37600				
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				53 957,44		
225 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	86,61590	150,00	12 992,39	801-3	RTS 21/I
226 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 732,31797	2,30	3 984,33	801-3	RTS 21/I
dalších 20 km							
227 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	90,94487	120,00	10 913,38	801-3	RTS 21/I
228 979990105R00	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	7,00276	300,00	2 100,83	801-3	RTS 21/I
229 979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	79,94054	120,00	9 592,86	801-3	RTS 21/I
230 979990201R00	Poplatek za skládku azbestocementové výrobky, skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů	t	4,00157	2 500,00	10 003,93	801-3	RTS 21/I
231 979087017R00	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí vláknocementových, do 5000 m	t	4,00157	42,00	168,07	801-5	RTS 21/I
232 979087018R00	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí vláknocementových, příplatek za každý dalších i započatých 5000 m	t	20,00787	210,00	4 201,65	801-5	RTS 21/I
dalších 25 km							
Celkem					3 194 125,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/06	Rekonstrukce a přístavba klubovny, k. ú. Malenice
O:	01	Klubovna se sociálním zázemím
R:	102	Vnitřní instalace - ZTI, VYT, EI, VZT

|--|

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1+1+1								
15	721174045	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	2,50000	290,00	725,00		Vlastní
0,5+1+1								
16	721174063	Potrubi kanalizační z PP větrací DN 110	m	4,00000	290,00	1 160,00		Vlastní
17	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 40	kus	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
18	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50	kus	3,00000	72,00	216,00		Vlastní
19	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 110	kus	3,00000	155,00	465,00		Vlastní
20	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	2,00000	540,00	1 080,00		Vlastní
21	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
22	721 0100	Sifon pro odkapávající kondenzát podomítkový, nerez DN40 a DN50	kus	1,00000	320,00	320,00		Vlastní
23	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
24	721274125-100	Montáž přívzdušňovacího ventilu	kus	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
25	721274125-200	Přívzdušňovací ventil - podomítková verze DN50/75 kompletní se stavební ochrannou zátkou a krytem	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
26	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	29,50000	55,00	1 622,50		Vlastní
27	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	5,00000	65,00	325,00		Vlastní
28	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	3,00000	1 100,00	3 300,00		Vlastní
Díl: 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod								
29	722174002	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	41,00000	260,00	10 660,00		Vlastní
(3+2,5+4)*2+1+2+2,5+2+2,5+1+1+9								
30	722174003	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	10,00000	310,00	3 100,00		Vlastní
3+4+3								
31	722174004	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	2,00000	260,00	520,00		Vlastní
32	722174062	Potrubi vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	kus	5,00000	260,00	1 300,00		Vlastní
33	722174063	Potrubi vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	kus	2,00000	310,00	620,00		Vlastní
34	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	1,00000	55,00	55,00		Vlastní
35	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	41,00000	62,00	2 542,00		Vlastní
36	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	10,00000	94,00	940,00		Vlastní
37	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	17,00000	195,00	3 315,00		Vlastní
38	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	17,00000	350,00	5 950,00		Vlastní
39	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	2,00000	640,00	1 280,00		Vlastní
40	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem	kus	2,00000	780,00	1 560,00		Vlastní
41	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,00000	390,00	390,00		Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
42	72231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k boileru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,00000	390,00	390,00		Vlastní
43	72232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	410,00	820,00		Vlastní
44	72232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,00000	410,00	410,00		Vlastní
45	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	53,00000	55,00	2 915,00		Vlastní
46	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	53,00000	65,00	3 445,00		Vlastní
47	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	3,00000	1 100,00	3 300,00		Vlastní
Díl: 723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				49 205,50		
48	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	7,00000	350,00	2 450,00		Vlastní
49	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	6,00000	350,00	2 100,00		Vlastní
50	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	10,00000	350,00	3 500,00		Vlastní
51	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	15,00000	390,00	5 850,00		Vlastní
52	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	13,00000	20,00	260,00		Vlastní
53	723150366	Chránička D 44,5x3,2 mm	m	1,30000	300,00	390,00		Vlastní
		0,4+0,4+0,5		1,30000				
54	723150367	Chránička D 57x3,2 mm	m	0,90000	600,00	540,00		Vlastní
		0,2+0,3+0,4		0,90000				
55	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochazu G 1"	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
56	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1"	soubor	1,00000	320,00	320,00		Vlastní
57	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochazu G 1	pár	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
58	723160831	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1	kus	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
59	723190202	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 15	soubor	3,00000	1 348,00	4 044,00		Vlastní
60	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	soubor	1,00000	1 619,00	1 619,00		Vlastní
61	723230802	Demontáž regulátoru plynu středotlakého řada dvojité	soubor	1,00000	332,50	332,50		Vlastní
62	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C pinoprútokový vnitřní závit těžká řada	kus	3,00000	350,00	1 050,00		Vlastní
63	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C pinoprútokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,00000	420,00	420,00		Vlastní
64	723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4" PN 42 do 185°C pinoprútokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
65	723234321	Regulátor tlaku plynu středotlaký dvoustupňový výkon do 10 m3/hod pro zemní plyn	soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
66	230208513	Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm	m	38,00000	50,00	1 900,00		Vlastní
67	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	38,00000	100,00	3 800,00		Vlastní
68	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
69	723290821	Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,10000	1 100,00	110,00		Vlastní
70	899913101	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 25 x 50	kus	4,00000	150,00	600,00		Vlastní
71	783614551	Základní jednorázový syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	38,00000	120,00	4 560,00		Vlastní
72	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	38,00000	120,00	4 560,00		Vlastní
73	HZS4212	Hodinová zuřovací sazba revizní technik specialista	hod	6,00000	500,00	3 000,00		Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	3,00000	1 100,00	3 300,00		Vlastní
Díl: 725 Zdravotechnika - zařízení předměty								
75	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,00000	8 600,00	17 200,00		Vlastní
76	725121527	Pisoárový záchoдек automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	2,00000	15 000,00	30 000,00		Vlastní
77	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,00000	5 600,00	11 200,00		Vlastní
78	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	5 600,00	5 600,00		Vlastní
79	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	3,00000	550,00	1 650,00		Vlastní
80	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	2,00000	700,00	1 400,00		Vlastní
81	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	3,00000	2 800,00	8 400,00		Vlastní
82	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm	soubor	1,00000	3 100,00	3 100,00		Vlastní
83	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	1,00000	3 100,00	3 100,00		Vlastní
84	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,00000	3 100,00	3 100,00		Vlastní
85	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
86	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
87	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	10,00000	390,00	3 900,00		Vlastní
88	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	2,00000	195,00	390,00		Vlastní
89	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
90	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
91	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	3,00000	1 800,00	5 400,00		Vlastní
92	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezu DN 40/50	kus	1,00000	640,00	640,00		Vlastní
93	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	2,00000	570,00	1 140,00		Vlastní
94	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	3,00000	1 100,00	3 300,00		Vlastní
Díl: 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace								
95	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním ze předu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	2,00000	9 400,00	18 800,00		Vlastní
96	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	3,00000	1 100,00	3 300,00		Vlastní
Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny								
97	731244491	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 14 kW	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
98	731-0010021875	Nizkoteplovní teplovodní nástěnný kotel s plynulou modulací výkonu v rozsahu 3,3-14,9 - 146/5-5	kus	1,00000	48 500,00	48 500,00		Vlastní
99	731-0020171316	Ekvitermní regulátor eBUS rozhraní, digitální s týdenním časovým programem pro 1 přímý topný okruh,, podsvícený displej, kabelové venkovní čidlo	kus	1,00000	22 600,00	22 600,00		Vlastní
100	732219301	Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 200 litrů	soubor	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní
101	731-0010015978	Nepřímotopný zásobník ohříváč TV osazený vedele kotle levé připojení , objem 68 litrů	kus	1,00000	29 000,00	29 000,00		Vlastní
102	731-0020174068	Přípojovací skupina pro nepřímotopný nástěnný zásobník ohříváč objemu 68 litru	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
103	731-0020152956	Hydraulické připojení nástěnného zásobníkového ohřívače s nástěnným teplovodním kotlem	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
104	731810331	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 60/100 mm přes šikmou střechu	soubor	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní
105	731-0020220656	Svislé odkouření včetně střešního nástavce, Ø 60/100 mm, PP (černé provedení)	kus	1,00000	3 700,00	3 700,00		Vlastní
106	731-303918	Revizní otvor, Ø 60/100 mm, PP	kus	1,00000	1 610,00	1 610,00		Vlastní
107	731-303905	Prodlužovací kus odkouření 2,0 m, Ø 60/100 mm, PP	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
108	731810431	Nucený odtah spalin dvoutrubkový pro kondenzační kotel svislý 80 odvod spalin přes šikmou střechu	soubor	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
109	731-303253	Svislé odkouření plastové průměru 80mm PP prodloužení délky 1000mm pro odvod spalin o stávajícího, stacionárního zásobníkového ohřívače	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
110	731-303255	Svislé odkouření plastové průměru 80mm PP prodloužení délky 2000mm pro odvod spalin o stávajícího, stacionárního zásobníkového ohřívače	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
111	731-303256	Svislé odkouření plastové průměru 80mm PP revizní otvor délky 250mm pro odvod spalin o stávajícího, stacionárního zásobníkového ohřívače	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
112	731-303510	Svislé odkouření plastové průměru 80mm PP základní prvky pro osazení odvodu spalin o stávajícího, stacionárního zásobníkového ohřívače, včetně krytu komína	kus	1,00000	6 100,00	6 100,00		Vlastní
113	731-303980	Střešní průchodka pro šikmou střechu s olověným límcem (pro všechny typy krytín)	kus	2,00000	1 300,00	2 600,00		Vlastní
114	731341130	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	2,00000	110,00	220,00		Vlastní
115	731 100	Vyregulování a uvedení do provozu, nastavení regulačních prvků	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
116	731 110	Provozní zkoušky, tlakové zkoušky	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
117	731 130	Zaškolení obsluhy	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
118	732 0800	Topná zkouška, vyregulování soustavy	hod	72,00000	350,00	25 200,00		Vlastní
119	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	3,00000	1 100,00	3 300,00		Vlastní
Díl: 732					Ústřední vytápění - strojeovny			
120	732331612	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 12 l	soubor	1,00000	1 420,00	1 420,00		Vlastní
121	732331772	Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná	soubor	1,00000	610,00	610,00		Vlastní
122	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
123	998732201	Přesun hmot procentní pro strojeovny v objektech v do 6 m	%	3,00000	1 100,00	3 300,00		Vlastní
Díl: 733					Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			
124	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	65,00000	320,00	20 800,00		Vlastní
125	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	15,00000	490,00	7 350,00		Vlastní
126	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	40,00000	610,00	24 400,00		Vlastní
127	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	120,00000	100,00	12 000,00		Vlastní
128	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	120,00000	50,00	6 000,00		Vlastní
129	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	3,00000	1 100,00	3 300,00		Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury								
130	734209105	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1	kus	7,00000	250,00	1 750,00		Vlastní
131	013G5034	RAE-K 5034 Termostatické hlavice s vestavěným čidlem a protimrazovou ochranou	kus	6,00000	1 000,00	6 000,00		Vlastní
132	013G2980	RA 2980 Termostatické hlavice s vestavěným čidlem a protimrazovou ochranou	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
133	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	7,00000	250,00	1 750,00		Vlastní
134	013G4379	Sada radiátorového ventilu VHX-D s hlavici RTX chrom, rohový	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
135	003L0282	RLV-K Šroubení 1/2" rohové, 50mm pro ventillová tělesa	kus	6,00000	310,00	1 860,00		Vlastní
136	013G4115	Svěrná spojka pro Cu potrubí 1/2"x15 vnitřní	kus	12,00000	300,00	3 600,00		Vlastní
137	013G4125	Svěrná spojka pro Cu potrubí 3/4"x15 vnější	kus	2,00000	250,00	500,00		Vlastní
138	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
139	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,00000	900,00	3 600,00		Vlastní
140	734291263	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,00000	390,00	390,00		Vlastní
141	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	900,00	1 800,00		Vlastní
142	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	3,00000	1 100,00	3 300,00		Vlastní
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa								
143	735159110	Montáž otopných těles panelových jednoradých délky do 1500 mm	kus	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
144	48453017	těleso otopné panelové 1 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 500mm 302W	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
145	48453018	těleso otopné panelové 1 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 600mm 362W	kus	1,00000	5 100,00	5 100,00		Vlastní
146	48453019	těleso otopné panelové 1 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 700mm 423W	kus	1,00000	5 700,00	5 700,00		Vlastní
147	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	3,00000	600,00	1 800,00		Vlastní
148	48454370	těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1400mm 1369W	kus	3,00000	8 500,00	25 500,00		Vlastní
149	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
150	900.500	Trubkové těleso se spodním středovým připojením 900 x 500	kus	1,00000	8 400,00	8 400,00		Vlastní
151	Z-KT7R-0300-27	El. topné těleso 300W s integrovaným regulátorem teploty	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
152	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	3,00000	1 100,00	3 300,00		Vlastní
Díl: 751 Vzdutechnika								
153	751111011	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
154	42914110	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 17W D 100mm	kus	1,00000	5 900,00	5 900,00		Vlastní
155	751111131	Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
156	42914101	ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 100m3/h IP44 13W D 100mm	kus	1,00000	7 900,00	7 900,00		Vlastní
157	751398011	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	2,00000	250,00	500,00		Vlastní
158	42972835	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 100mm	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
159	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	2,50000	700,00	1 750,00		Vlastní
160	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	3,00000	1 100,00	3 300,00		Vlastní
Díl: 9								
Ostatní konstrukce a práce, bourání						25 000,00		
161	469-010	ZTI Bourací a stavební práce	hod	40,00000	250,00	10 000,00		Vlastní
162	469-020.1	UT Bourací a stavební práce	hod	60,00000	250,00	15 000,00		Vlastní
Díl: 469								
Stavební práce při elektromontážích						37 500,00		
163	469-020	Bourací a stavební práce	hod	150,00000	250,00	37 500,00		Vlastní
Díl: 741								
Elektroinstalace - silnoproud						220 475,45		
164	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	42,00000	50,00	2 100,00		Vlastní
165	1214875	KRABICE PRISTROJOVA KP 67/2 KA	kus	37,00000	18,00	666,00		Vlastní
166	1188897	KRABICE OBOCNA KU 68-1902 KA	kus	5,00000	15,00	75,00		Vlastní
167	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	1,00000	90,00	90,00		Vlastní
168	1186625	SVORKOVNICE S KRYTEM 3938A-A106 B	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
169	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	160,00000	25,00	4 000,00		Vlastní
170	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	160,00000	18,00	2 880,00		Vlastní
171	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	140,00000	35,00	4 900,00		Vlastní
172	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	140,00000	29,00	4 060,00		Vlastní
173	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	26,00000	35,00	910,00		Vlastní
174	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	26,00000	45,00	1 170,00		Vlastní
175	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	18,00000	32,50	585,00		Vlastní
176	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,00000	48,10	481,00		Vlastní
177	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	2,00000	1 400,00	2 800,00		Vlastní
178	12006	Rozváděč R-ST	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
179	12007	Rozváděč RP	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
180	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	5,00000	120,00	600,00		Vlastní
181	345354020	přístroj spínače jednopólového 10A 3559-A01345 bezšroubový	kus	5,00000	300,00	1 500,00		Vlastní
182	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální	kus	6,00000	120,00	720,00		Vlastní
183	34535408	přístroj přepínače střídavého 10A 3559-A06345 bezšroubový	kus	6,00000	300,00	1 800,00		Vlastní
184	741310025	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální	kus	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
185	34535409	přístroj přepínače křížového 10A 3559-A07345 bezšroubový	kus	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
186	741310042	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
187	1211249	PREPINAC STRIDAVY 3558A-06940 B TANGO IP44	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
188	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	19,00000	120,00	2 280,00		Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen.
189	1183391	ZASUVKA S CLONKAMI 5519A-A02357 B TANGO	kus	19,00000	210,00	3 990,00		Vlastní
190	3558A-A651 B	kryt spínače jednoduchý	kus	12,00000	90,00	1 080,00		Vlastní
191	10.071.439	Rámeček TANGO 3901A-B10B	kus	32,00000	80,00	2 560,00		Vlastní
192	10.075.230	Svorka 273-104 3x1-2,5mm	kus	150,00000	50,00	7 500,00		Vlastní
193	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
194	1183514	ZASUVKA IP44 CLONKY 5518A-2999 B TANGO	kus	1,00000	210,00	210,00		Vlastní
195	741370032	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,00000	300,00	600,00		Vlastní
196	1400010	Vekovní LED svítidlo nástěnné IP54 20W	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
197	741370001	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez skla	kus	16,00000	300,00	4 800,00		Vlastní
198	1525125	SVITIDLO LED 1620/840, 408 cd/klm, pr. 195, 10W, IP44, interiérové kruhové , vestavné, rotačné, symetrické	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
199	1525126	SVITIDLO LED 2220/840, 605 cd/klm, pr. 235, 15W, IP44, interiérové kruhové , vestavné, rotačné, symetrické	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
200	1525127	SVITIDLO LED 2820/840, 601 cd/klm, pr. 235, 19W, IP44, interiérové kruhové , vestavné, rotačné, symetrické	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní
201	1525128	SVITIDLO LED 3820/840, 594 cd/klm, pr. 235, 28W, IP44, interiérové kruhové , vestavné, rotačné, symetrické	kus	9,00000	3 800,00	34 200,00		Vlastní
202	1617699	SVITIDLO LED 2000lm, 3000K, 277 cd/klm, pr. 280x95mm, 15W, IP65, kruhové, přisazené, symetrické, podle rovin C0 a C90, stínidlo PC, senzor	kus	3,00000	5 400,00	16 200,00		Vlastní
203	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	70,00000	55,00	3 850,00		Vlastní
		2*12,5+2*7,5+14+8+8		70,00000				
204	35442143	pás zemnicí 30x3,5mm nerez	kg	66,50000	75,00	4 987,50		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 70,00000*0,95		66,50000				
205	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	18,00000	55,00	990,00		Vlastní
		8*2+2		18,00000				
206	35442137	drát D 10 mm nerez	kg	11,16000	110,00	1 227,60		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 18,00000*0,62		11,16000				
207	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	62,00000	55,00	3 410,00		Vlastní
		7*8+6		62,00000				
208	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	8,37000	110,00	920,70		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 62,00000*0,135		8,37000				
209	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	56,00000	30,00	1 680,00		Vlastní
210	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	8,00000	50,00	400,00		Vlastní
211	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	40,00000	62,00	2 480,00		Vlastní
212	35442034	svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm	kus	8,00000	70,00	560,00		Vlastní
213	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	13,00000	70,00	910,00		Vlastní
214	35431029	svorka uzemnění nerez V4 křížová diagonální	kus	11,00000	80,00	880,00		Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
215	35442041	svorka uzemnění nerez k jímací tyči	kus	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
216	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štitků k označení svodu	kus	8,00000	400,00	3 200,00		Vlastní
217	1232170	ZAVADECI TYC TZ 1.5	kus	8,00000	1 000,00	8 000,00		Vlastní
218	741420121	Montáž izolační tyče oddáleného vedení	kus	4,00000	400,00	1 600,00		Vlastní
219	10.560.365	Tyč ITV 43 izolační pro vodiče L=430mm	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00		Vlastní
220	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
221	35441061	tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm FeZn	kus	2,00000	7 000,00	14 000,00		Vlastní
222	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
223	345 010	Pomocný nosný a spojovací materiál	%	1 324,53000	5,00	6 622,65		Vlastní
224	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	3,00000	1 100,00	3 300,00		Vlastní
Díl: 742 Elektroinstalace - slaboproud						18 100,00		
225	742210261	Montáž sířeny nebo majáku nebo signalizace	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
226	742210862	Demontáž sířeny nebo majáku nebo signalizace	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
227	742420001	Montáž venkovní televizní antény	kus	2,00000	1 400,00	2 800,00		Vlastní
228	10.874.405	Anténa VHF/UHF	kus	2,00000	900,00	1 800,00		Vlastní
229	742420021	Montáž antennního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
230	742420811	Demontáž antény venkovní televizní nebo FM	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
231	742420821	Demontáž antennního stožáru	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Celkem						949 766,93		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2021/06	Rekonstrukce a přístavba klubovny, k. ú. Malenice
O: 02	Zpevněné plochy a přípojky
R: 201	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	154,36900	13,00	2 006,80	800-1	RTS 21/I

vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
 skladba S2 - chodníky : 135,46
 pod obrubníky : 0,30*63,03

Díl: 5 Komunikace								
2	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	135,46280	165,00	22 351,36	822-1	RTS 21/I

skladba S2 - chodníky :

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 135,46280

3	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	135,46280	450,00	60 958,26	822-1	RTS 21/I
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

skladba S2 - chodníky : 0,52*4,98+2,52*21,565+(2,065+0,835)/2*15,02+2,52*(15,02+7,5)

4	59245308R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	138,17206	310,00	42 833,34	SPCM	RTS 21/I
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 135,46280

Koeficient ztrát: 0,02

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
5	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,	m3	1,23750	6 500,00	8 043,75	801-1	RTS 21/I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

stupně do dveří : 0,25*(1,2*0,5*3+1,3*0,5*3+2,4*0,5)

6	631319165R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	1,24000	800,00	992,00	801-1	RTS 21/I
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	----------

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

stupně do dveří : 1,24

7	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	8,45000	300,00	2 535,00	801-1	RTS 21/I
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------

stupně do dveří : 0,5*((1,2+0,5*2)*3+(1,3+0,5*2)*3+(2,4+0,5*2))

8	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	8,45000	50,00	422,50	801-1	RTS 21/I
---	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	----------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 8,45000								
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
9	91666111R00	Osazení parkového obrubníku betonového s opěrrou se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	63,03000	290,00	18 278,70	822-1	RTS 21/I
lemování chodníků : 0,52+7,5+9,48+15,02+10,855+15,07+2,52+2,065								
10	59217510R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; barva šedá	kus	64,29060	190,00	12 215,21	SPCM	RTS 21/I
spotřeba: 1ks/m :								
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 63,03000								
Koeficient ztratiné: 0,02								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
11	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu	t	94,69182	50,00	4 734,59	822-1	RTS 21/I
vodorovně do 200 m								
Celkem						175 371,51		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2021/06	Rekonstrukce a přístavba klubovny, k. ú. Malenice
O: 02	Zpevněné plochy a přípojky
R: 202	Dešťová kanalizace

		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
P.č.	Číslo položky							
Díl: 1 Zemní práce 29 096,75								
1	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	30,00000	6,00	180,00		Vlastní
2	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	30,00000	2,00	60,00		Vlastní
3	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	15,00000	100,00	1 500,00		Vlastní
4	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	15,00000	50,00	750,00		Vlastní
5	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3, strojně	m3	25,35000	350,00	8 872,50		Vlastní
potrubí : 9,60000								
(12+4)*1*0,6								
vsakovací šachty : 15,75000								
1,5*3*3,5								
6	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	11,05500	55,00	608,03		Vlastní
25,35-14,295 11,05500								
7	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,29500	155,00	2 215,73		Vlastní
potrubí lože : 1,60000								
(12+4)*1*0,1								
potrubí obsyp : 7,20000								
(12+4)*1*0,45								
vsakovací šachty : 5,49500								
0,5*0,5*3,14*3,5*2								
8	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	31,44900	120,00	3 773,88		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 14,29500*2,2 31,44900								
9	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	25,35000	8,00	202,80		Vlastní
10	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťněním	m3	11,05500	120,00	1 326,60		Vlastní
11	175151101	Obsypání potrubí strojní sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,82800	225,00	1 761,30		Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
potrubí : (12+4)*1*0,45 dno vsakovacích šachet : 0,5*0,5*3,14*0,4*2 7,20000 0,62800								
12	58331200	šterkopisek netříděný záspový	t	11,73600	340,00	3 990,24		Vlastní
potrubí : 1,63*((12+4)*1*0,45) šterkopisek frakce 0/22 dno vsakovacích šachet : 2,2*(0,5*0,5*3,14*0,4*2) 11,73600 1,38160								
13	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	1,38160	366,00	505,67		Vlastní
14	100-010	Zkouška hutnicí statická	kus	1,00000	2 600,00	2 600,00		Vlastní
15	100-020	Zkouška hutnicí dynamická	kus	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 760,00		
16	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,60000	1 100,00	1 760,00		Vlastní
potrubí : (12+4)*1*0,1 1,60000								
Díl: 8 Trubní vedení						52 781,00		
17	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	24,50000	340,00	8 330,00		Vlastní
potrubí : 0,5*2 2,5+12+3+1+2,5+2,5 1,00000 23,50000								
18	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	11,00000	400,00	4 400,00		Vlastní
19	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	11,00000	150,00	1 650,00		Vlastní
20	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	8,00000	400,00	3 200,00		Vlastní
21	4410050084	KGFA odbočka pro připojení boční kanalizační větve DN 125/125, úhel 45°	kus	3,00000	22,00	66,00		Vlastní
22	877265271	Montáž lapáče sřešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	3,00000	190,00	570,00		Vlastní
23	044122	Lapač sřešních splavenin DN110/125 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrazná ZU -, suchá klapka, s těsným čistícím víklem a násuvnými prstenci (80, 100, 120mm)	kus	3,00000	700,00	2 100,00		Vlastní
24	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	24,50000	50,00	1 225,00		Vlastní
25	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,00000	500,00	3 000,00		Vlastní
26	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	6,00000	2 100,00	12 600,00		Vlastní
27	01000	dlažba hradká betonová 40 x 40 x 4 cm	kus	2,00000	120,00	240,00		Vlastní
28	894411311-1	Vyvrtní otvorů do skruže pro vsakování	soub	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
30	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	2,00000	1 700,00	3 400,00		Vlastní
31	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
32	59224661	poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160mm, s odvětráním	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				170,00		
33	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	2,00000	55,00	110,00		Vlastní
34	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	2,00000	30,00	60,00		Vlastní
Díl: 998		Přesun hmot				1 165,49		
35	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	23,30977	50,00	1 165,49		Vlastní
Celkem						84 973,24		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2021/06	Rekonstrukce a přístavba klubovny, k. ú. Malenice
O: 02	Zpevněné plochy a přípojky
R: 203	Kanalizační přípojka

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	894812502	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/160 šachtové dno sběrné 45°, 90°	kus	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
18	894812521.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA NG z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1200 mm	kus	1,00000	5 100,00	5 100,00		Vlastní
19	894812529	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
20	894812552	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení D400 na betonovém prstenci	kus	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
Díl: 998		Přesun hmot				538,97		
21	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,77936	50,00	538,97		Vlastní
Celkem						65 444,41		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2021/06	Rekonstrukce a přístavba klubovny, k. ú. Malenice
O: 02	Zpevněné plochy a přípojky
R: 204	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěši ze zámkové dlažby ručně	m2	10,00000	75,00	750,00		Vlastní
2	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3, strojně	m3	10,40000	350,00	3 640,00		Vlastní
				10,40000				
9 246,00								
3	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,20000	55,00	396,00		Vlastní
4	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,20000	155,00	496,00		Vlastní
5	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,04000	120,00	844,80		Vlastní
				7,04000				
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,20000*2,2								
6	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,40000	8,00	83,20		Vlastní
7	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,20000	120,00	864,00		Vlastní
8	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	2,40000	225,00	540,00		Vlastní
				2,40000				
10*0,8*0,3								
9	58331200	šterkopisek netříděný zásepový	t	4,80000	340,00	1 632,00		Vlastní
				4,80000				
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,40000*2								
Díl: 4 Vodorovné konstrukce								
10	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,80000	1 100,00	880,00		Vlastní
				0,80000				
10*0,8*0,1								
Díl: 5 Komunikace pozemní								
11	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,00000	480,00	4 800,00		Vlastní
Díl: 8 Trubní vedení								
12	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	10,00000	210,00	2 100,00		Vlastní
13	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	10,00000	192,00	1 920,00		Vlastní
14	891163911	Výměna vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
15	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1"	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
16	55114214	kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C chromovaný R250DS 1"	kus	1,00000	1 610,00	1 610,00		Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	AVK.21110321	Isiflo přechodka s vnějším závitem, typ 110, rozměr 32x1"	kus	1,00000	380,00	380,00		Vlastní
18	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	10,00000	30,00	300,00		Vlastní
19	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	10,00000	50,00	500,00		Vlastní
20	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	10,00000	45,00	450,00		Vlastní
21	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	10,00000	35,00	350,00		Vlastní
Díl: 9						350,00		
22	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva téžného	m2	10,00000	35,00	350,00		Vlastní
Díl: 998						283,15		
23	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,66297	50,00	283,15		Vlastní
Celkem						24 119,15		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2021/06	Rekonstrukce a přístavba klubovny, k. ú. Malenice
O: 02	Zpevněné plochy a přípojky
R: 205	Plynovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,80000	350,00	630,00		Vlastní
		3*0,6*1		1,80000				
2	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,08000	55,00	59,40		Vlastní
3	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,72000	155,00	111,60		Vlastní
4	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,58400	120,00	190,08		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,72000*2,2		1,58400				
5	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	1,80000	8,00	14,40		Vlastní
6	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	1,08000	120,00	129,60		Vlastní
7	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	0,54000	225,00	121,50		Vlastní
		3*0,6*0,3		0,54000				
8	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	1,08000	340,00	367,20		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,54000*2		1,08000				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce								
9	451573111	Ložé pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,18000	1 100,00	198,00		Vlastní
		3*0,6*0,1		0,18000				
Díl: 998 Přesun hmot								
10	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,08000	1 100,00	1 188,00		Vlastní
Díl: 23-M Montáže potrubí								
11	220182002	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm	m	3,00000	75,00	225,00		Vlastní
12	8500198115	Trubka korugovaná ohebná FFKu-EM-F-UV, 750 N, 50 mm, 25 m	m	3,00000	52,50	157,50		Vlastní
13	230-0010	Montáž skříně pro plynoměr vč. stavební přípomoci	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
14	1207764	PLYNOMEROVA SKRIN SP29/KV-7	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní
15	230200003	Montáž plynovodních přípojek sváření DN 25 (1")	m	1,00000	700,00	700,00		Vlastní
16	230205025	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm	m	3,00000	240,00	720,00		Vlastní
17	503031	Trubka jednovrstvá PE 100 RC TS plyn SDR11 32x3,0 6m	m	3,00000	36,80	110,40		Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	230205225	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm	kus	2,00000	400,00	800,00		Vlastní
19	612570	USTM d32 / R 1", PE100, SDR11, přechodový kus PE-HD / ocel vnitřní závit, elektro	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
20	485702	Elektrospojka PE100 SDR11 32	kus	1,00000	320,00	320,00		Vlastní
21	230208513	Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm	m	3,00000	100,00	300,00		Vlastní
22	230230061	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 6,3 MPa DN 50	m	3,00000	100,00	300,00		Vlastní
23	460510201	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů rozměrů 17x14/10,5x10 cm	m	3,00000	260,50	781,50		Vlastní
24	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1" ostatní typ	kus	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
25	231432125	ISIFLO kulový kohout s vnitřním závitěm 2.3.14, DN 25, PE 32, závit 1"	kus	1,00000	3 900,00	3 900,00		Vlastní
26	19125	Objímka pro ISIFLO spojky 19.1, DN 25	kus	1,00000	20,00	20,00		Vlastní
27	192	Držák objímek na přišroubování 19.2	kus	1,00000	12,50	12,50		Vlastní
28	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	3,00000	18,90	56,70		Vlastní
29	KAB000127	(H07V-K) CYA 4 rudá	m	3,00000	22,30	66,90		Vlastní
30	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	3,00000	34,00	102,00		Vlastní
31	899913101	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 25 x 50	kus	2,00000	700,00	1 400,00		Vlastní
32	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
Celkem					21 382,28			

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- Název: **real network s.r.o.**
- IČO: **08551901**
- adresa sídla **Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4**

uzavřeli pojistnou smlouvu **č. 8603276611**

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 5.3.2021 do 4.3.2031**

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 20 000 000 Kč

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky**.

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

V Brně dne 11.3.2021



Mgr. Paula Neubrandová
Underwriter



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA JČM, a.s.
NADRAŽNÍ HOŘEŠTICE



Ivana Patočková
underwriter asistent



8603276611

real network s.r.o.
Staňkova 103/18
60200 Brno

Pokyny k návrhu pojistné smlouvy

4. 3. 2021

Vážený kliente,

zasíláme Vám **návrh pojistné smlouvy č. 8603276611** pojištění podnikatelů TREND, včetně souvisejících dokumentů. Návrh jsme pro Vás připravili na základě společného jednání se zástupcem pojišťovny uvedeným v návrhu pojistné smlouvy.

O co Vás žádáme

Prosíme o úhradu pojistného podle níže uvedených platebních údajů:

Výše pojistného	6 413 Kč
Číslo účtu	2226222/0800
Variabilní symbol	8603276611
Datum splatnosti	19. 3. 2021



QR kód k platbě

Postupujte takto:

1. Spusťte bankovní aplikaci ve Vašem mobilu
2. Zvolte platbu pomocí QR kódu
3. Načtením tohoto QR kódu proveďte platbu

QR kód lze využít i pro platbu prostřednictvím terminálu Sazka. Úhrada prostřednictvím terminálu Sazka je zpoplatněna dle ceníku společnosti Sazka.

Upozornění

- ▶ Teprve zaplacením pojistného ve stanovené výši a v uvedeném termínu se z návrhu pojistné smlouvy stává platná pojistná smlouva neboli platné pojištění.
- ▶ Poté Vám zašleme pojistku, která je písemným potvrzením o uzavření pojistné smlouvy.
- ▶ V případě, že pojistné neuhradíte včas, pojištění nevznikne. Doporučujeme proto provést platbu alespoň 3 dny před datem splatnosti.

Pojistné se považuje za uhrazené připsáním na účet Kooperativy.

Je-li pojistná smlouva uzavřena on-line nebo telefonicky, máte možnost řešit s pojistitelem spor, který se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, na www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

S přátelským pozdravem

Vaše Kooperativa

Přílohy

- Návrh pojistné smlouvy č. 8603276611
- Informační dokument o pojistném produktu (IPID)
- Pojistné podmínky
- Informace pro klienta



Záznam z jednání

A Pojišťovna

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 18600 Praha 8, IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 (dále jen „Kooperativa“).

B Zástupce pojišťovny

Zaměstnanec:

Ziskatelské číslo:

28234

Titul, jméno, příjmení:

Jiřina Jalůvková

Zaměstnanec je odměňován mzdou, jejíž motivační složka je ovlivněna mimo jiné kvalitou jím poskytovaných služeb i jeho obecným výkonem.

C Klient

Název: real network s.r.o.
IČO: 08551901
Adresa sídla: Jaurisova 515/4, 14000 Praha

Email: office@tabson.cz
Mobil: +420777525925

D Potřeby a požadavky klienta

Klient požaduje sjednat pojištění podnikatelských rizik, a to v následujícím rozsahu:

Pojištění odpovědnosti za újmu, a to v rozsahu:

- základní rozsah pojištění odpovědnosti za újmu
- odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou vykonané práce

E Doporučení pro klienta

S ohledem na požadavky klienta mu doporučuji sjednat pojištění takto:

Pojištění majetku, který používá pro výkon své výdělečné činnosti, a to proti těmto pojistným nebezpečím:

- požární nebezpečí, náraz, pád nebo kouř
- přepětí, podpětí, zkrat (nepřímý úder blesku)
- povodeň nebo záplava
- vodovodní nebezpečí
- vodné a stočné
- vichřice nebo krupobití, sesuv, zemětřesení a tíha sněhu nebo námrazy
- atmosférické srážky
- demoliční náklady
- odcizení
- vandalismus

Pojištění stroje nebo elektronického zařízení pro případ jeho poruchy nebo nahodilého poškození nebo zničení:

- Společné pojištění stacionárních strojů a elektroniky
- Samostatné pojištění strojů
- Samostatné pojištění elektroniky

Pojištění pro případ rozbití pojištěného skla nahodilou událostí

Pojištění proti loupeži peněz nebo cenin při přepravě

Pojištění pro případ zpronevěry zaměstnancem

Pojištění pro případ přerušení provozu, a to v rozsahu:

- požární nebezpečí
- povodeň nebo záplava
- vodovodní nebezpečí
- vichřice nebo krupobití, sesuv, zemětřesení a tíha sněhu nebo námrazy
- odcizení
- úřední zásah



Návrh pojistné smlouvy – pojištění podnikatelů TREND

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

a

real network s.r.o.

IČO: 08551901

se sídlem: Jaurisova 515/4, 14000 Praha

(dále jen „**pojistník**“)

zastupuje: Michal Ročák, jednatel

Korespondenční adresa: Staňkova 103/18, 60200 Brno

Kontaktní údaje:

- mobilní telefon: +420777525925
- e-mail: office@tabson.cz

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen „smlouva“), která spolu s pojistnými podmínkami nebo smluvními ujednáními pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

- přerušení dodávek energií z důvodu živelní události
- vícenáklady
- zamezení přístupu
- ztráta nájemného

Pojištění věcí během silniční dopravy, a to v rozsahu:

- dopravní nehoda a živelní událost
- odcizení
- odcizení včetně doby od 22–6
- nakládka a vykládka
- motorová vozidla s SPZ/RZ
- dokumentace, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty

Pojištění odpovědnosti za újmu, a to v rozsahu:

- základní rozsah pojištění odpovědnosti za újmu
- odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou vykonané práce
- odpovědnost za újmu na předmětu převzatém nebo užívaném
- regresy nákladů orgánů zdravotního a sociálního pojištění
- čistá finanční škoda
- nemajetková újma nemající souvislost s újmou na zdraví nebo majetku
- navýšení sublimitu pro odpovědnost z provozu pracovního stroje
- navýšení limitu pro újmu způsobenou požárem
- odpovědnost členů orgánů za jinou než čistou finanční újmu

F Dodatečné informace o jednání

Jednání s klientem proběhlo na dálku prostřednictvím emailu. Důvod jednání na dálku: klient je časově vytížený, vyhovuje mu sdělení požadavků na dálku.

Tento dokument slouží k zaznamenání informací o zástupci pojišťovny a jím poskytovaném doporučení klientovi, zda si má pojištění sjednat či nikoliv a jak má být nastaveno. Doporučení je poskytováno v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy a vychází z údajů, které o sobě klient sdělil. Zástupce pojišťovny vyzval klienta, aby si tento záznam před uzavřením smlouvy pečlivě přečetl a ujistil se, že skutečně odpovídá tomu, jak jednání proběhlo.

Klient prohlašuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy seznámil s obsahem tohoto záznamu z jednání a potvrzuje, a že tento záznam věrně zachycuje průběh jednání a informace v něm obsažené jsou pravdivé a úplné.

Dne: 4. 3. 2021

ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. POJIŠTĚNÝ

Pojištěným je pojistník.

2. PŘEDMĚT ČINNOSTI POJIŠTĚNÉHO

Předmět činnosti pojištěného je ke dni uzavření této smlouvy vymezen v následujících dokumentech:

- výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 4. 3. 2021

3. DOKUMENTY K POJISTNÉ SMLouvĚ

Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky / smluvní ujednání:

VPP P-100/14 – Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

a dále:

Zvláštní pojistné podmínky

- ZPP P-600/14 – pro pojištění odpovědnosti za újmu

Smluvní ujednání uvedená v příloze této smlouvy

- ZSU-500/20 – Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění majetku a odpovědnosti

4. DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

- **Počátek pojištění: 5. 3. 2021**

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

- **Pojištění však zanikne nejpozději k 4. 3. 2031** po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle pojistné smlouvy č. **8603499087**.

Případné nespotřebované pojistné bude zasláno na účet č.: **2201761964/2010**

ČLÁNEK 2. MÍSTA, ZPŮSOBY, PŘEDMĚTY A DRUHY POJIŠTĚNÍ

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 POJIŠTĚNÉ SUBJEKTY

Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje na subjekty uvedené v článku 1, odstavci 1 této smlouvy.

1.2 HLAVNÍ ČINNOSTI A VÝŠE HRUBÝCH PŘÍJMŮ

Předpokladem plnění pojistitele je současně splnění následujících podmínek:

- újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Více oborů činnosti

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na hrubých ročních příjmech pojištěného:

- silniční motorová doprava (ne odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s provozem motorových vozidel a/ nebo při přepravě)

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - vyjma skladování hořlavých látek, pneumatik, plynů apod.

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění maximálně do výše **5 000 000 Kč**, jsou uvedeny v **ZSU-500/20**, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy.

Mezi činnosti ve vztahu, k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání patří mj. také činnost:

- silniční motorová doprava (ne odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s provozem motorových vozidel a/ nebo při přepravě)

která je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní.

Hrubé roční příjmy

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: **do 10 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů nad částku **12 000 000 Kč**

1.3 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

Územní platnost:	Česká republika			
Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění	Sublimit pro výrobek*	Spoluúčast	Roční pojistné
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.	20 000 000 Kč	v rámci limitu pojistného plnění	5 000 Kč	9 162 Kč

* sublimitem pro výrobek se rozumí sublimit pro újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou vadně vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

ČLÁNEK 3. VÝŠE A PLATBA POJISTNÉHO

1. Pojistné:

Pojistné nebezpečí	Roční pojistné
Pojištění odpovědnosti za újmu – základní	9 162 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	9 162 Kč

2. Slevy:

Typ slevy	Výše slevy
Sleva za délku pojistného období	5 %
Jiná sleva / přírážka	25 %
Celkem sleva / přírážka	30 %

3. Pojistné po slevách:

Celkové roční pojistné po úpravě	6 413 Kč
---	-----------------

4. Pojistné období:

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím v délce **12** měsíců.

5. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

- k 5. 3.

každého roku na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2226222
Kód banky: 0800
Konstantní symbol: 3558
Variabilní symbol: 8603276611

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu prvního pojistného:



ČLÁNEK 4. HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel: 957 105 105
datová schránka: n6tetn3
www.koop.cz

ČLÁNEK 5. PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
4. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
5. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
6. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
7. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele.
8. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen "registru") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "Datová schránka" uvést: **n6tetn3** a do pole "Číslo smlouvy" uvést: **8603276611**. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

ČLÁNEK 6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O pojišťovně Kooperativa".

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše **identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb**, a to pro účely:

- zaslání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
- zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zaslání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vaším potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník:

☐ SOUHLASÍM ☒ NESOUHLASÍM

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

3.1 Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

3.2 Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.3 Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely zaslání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální síť nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námítku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: ☒.

3.4 Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.5 Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.6 Uzavřením pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění**, zejména

s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

ČLÁNEK 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat v termínu stanoveném pojistitelem, a není-li takový termín stanoven, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.
3. Od pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku má pojistník právo odstoupit písemně bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření.

ČLÁNEK 8. UPOZORNĚNÍ POJISTITELE DLE § 2789 ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je konstatováno, že při uzavírání této pojistné smlouvy nebyly sledány žádné nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním. V případě, že ke zjištění nesrovnalostí mezi požadavky klienta a uzavřenou pojistnou smlouvou dojde při zpracování pojistné smlouvy, pojistitel upozorní pojistníka (klienta) na tyto nesrovnalosti samostatným dopisem.

Tato smlouva obsahuje přílohy:

- ZSU-500/20 – Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění majetku a odpovědnosti

Datum vzniku návrhu Pojistné smlouvy:

4. 3. 2021

Termín stanovený pojistitelem pro přijetí návrhu pojistné smlouvy:

15 dní od vzniku návrhu pojistné smlouvy

Marným uplynutím uvedeného termínu návrh pojistné smlouvy zaniká.

Poslední den termínu pro přijetí návrhu pojistné smlouvy:

19. 3. 2021

Tento návrh pojistné smlouvy lze přijmout výhradně zaplacením pojistného za první pojistné období.

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (získatele): Jiřina Jalůvková

Zaměstnanec pojistitele

Získatelské číslo: 28234

Telefonní číslo: +420602685093

E-mail: jjaluvkova@koop.cz



Jiří Sýkora
Člen představenstva



Mgr. Filip Král
Člen představenstva

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen „ZSU“) jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1 – Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním **tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích**,
- b) provozováním **zastaváren, heren** (hazardní hry, výherní automaty), **non-stop pohostinských zařízení** (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí **motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu, horolezeckého a lezeckého sportu** a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním **cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků**,
- e) pořádáním **tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků**,
- f) pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato výluka se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům v oblasti vážné, lidové nebo dechové hudby,
- g) činností **kaskadérů**,
- h) **porušováním integrity lidské kůže**; tato výluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu způsobenou na životě nebo zdraví v důsledku porušení integrity lidské kůže,
- i) **ochranou majetku a osob** a službami **soukromých detektivů**,
- j) činností **agentury práce**,
- k) **směnárenskou činností**,
- l) **hornickou činností** a činností prováděnou **hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol**,
- m) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním **zbraní a bezpečnostního materiálu**.

Článek 2 – Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky **projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, informační, účetní, plánovací, vyměřovací nebo zaměřovací (vč. zeměměřické), výzkumné, překladatelské, zadavatelské, organizační** a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky **zkušební, kontrolní (vč. korekční) a revizní** činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasicích, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,
- c) činností spočívající v **zastupování, zprostředkování či obstarání, ve správě majetku a jiných finančních hodnot**,
- d) poskytováním **softwaru**, zpracováním a poskytováním **dat a informací**,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-li o újmu způsobenou v souvislosti s jakoukoli **nefunkčností či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených k ochraně majetku a osob**,
- f) obchodem s **léčivý**, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním **zdravotní a veterinární péče**,
- h) provozováním **tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb**,
- i) prováděním **geologických prací**,
- j) **úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla** apod. (tato výluka se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou, výrobou, rozvodem, distribucí nebo prodejem předmětných médií),
- k) obchodem s **erotickým zbožím**.

Článek 3 – Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s **vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj**, včetně újm způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) **písm. b)** ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
 - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (§ 1804) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla) nebo
 - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
 - a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
 - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do sublimitu **500 000 Kč** ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění; pojistné plnění však současně nepřesáhne výši limitu pojistného plnění.

Článek 4 – Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
 - a) nakládáním s **nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny** (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
 - b) **provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody**; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
 - c) pořádáním **kulturních, prodejních a obdobných akcí**, provozováním **tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb**,
 - d) stavbou, opravami a likvidací **lodí**,
 - e) výstavbou a údržbou **přehrad, pracemi pod vodou**

poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do sublimitu **5 000 000 Kč** z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění. Pojistné plnění však současně nepřesáhne výši limitu pojistného plnění.

- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
 - a) **výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky**, včetně jejich **součástí a příslušenství**,
 - b) výrobou a prodejem **pohonných hmot**,
 - c) prováděním **revizí elektrických, plynových, hasicích, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu**,
 - d) poskytováním **technických služeb**,
 - e) provozováním **útluků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata**

poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše **5 000 000 Kč** z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění, resp. v rámci sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán. Pojistné plnění však současně nepřesáhne výši limitu pojistného plnění, resp. výši sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán.

- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou **spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku** poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) maximálně do výše **5 000 000 Kč** z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění, resp. v rámci sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán. Pojistné plnění však současně nepřesáhne výši limitu pojistného plnění, resp. výši sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán.

Článek 5 – Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti

- 1) Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu:
 - a) způsobenou v souvislosti s činností spočívající ve **výstavbě a následném prodeji nemovitostí** či v **nákupu a prodeji nemovitostí**,
 - b) způsobenou v souvislosti s **pronájmem nemovitosti(-í)** nebo
 - c) **výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti(-í)**,vztahuje se takové pojištění odchylně od čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby **pouze těch nemovitostí**, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu **majetkově pojištěny** u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě (i jinou pojistnou smlouvou) **proti živelním pojistným nebezpečím**, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejících.
- 2) Pojištění se nad rámec čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu **vyplývající z vlastnictví nebo držby těch nemovitostí** (vč. pozemků k nim příslušejících), které:
 - a) **slouží k výkonu činnosti**, pro kterou je touto pojistnou smlouvou **sjednáno pojištění**, nebo
 - b) jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou **majetkově pojištěny** touto pojistnou smlouvou **proti živelním pojistným nebezpečím**.Pro účely pojištění v rozsahu písm. b) se za pojištěného považuje vlastník nemovitosti, a to i případě, že je odlišný od pojištěného pro účely pojištění odpovědnosti za újmu uvedeného v pojistné smlouvě.
- 3) Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou **majetkově pojištěná** u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě **proti živelním pojistným nebezpečím**, se odchylně od čl. 2 odst. 4) písm. b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje také na případnou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou osobám uvedeným v citovaných ustanoveních.
- 4) Odchylně od čl. 2 odst. 4 písm. b) a c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na případnou odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o škodu způsobenou na budově oprávněně užívané pojištěným k provozování činnosti, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané touto pojistnou smlouvou, a pozemku k takové budově příslušejícímu, a to za podmínky, že předmětná budova je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou **majetkově pojištěná** u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě **proti živelním pojistným nebezpečím**. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojistitel ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci („sublimit“), výše plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku však současně nesmí v souhrnu přesáhnout výši pojistné částky sjednané pro majetkové pojištění předmětné budovy **proti živelním pojistným nebezpečím** u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě.

Článek 6 – Rozhodný rozsah pojištění

- 1) Pojistitel poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu pojištění účinných v okamžiku, kdy nastala příčina vzniku újmy; tím nejsou dotčena ujednání uvedená v čl. 5 ZPP P-600/14.
- 2) V případě újmy způsobené vadou výrobku se za okamžik příčiny vzniku újmy považuje okamžik, kdy byl konkrétní výrobek, který způsobil újmu, pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo.