

SMLOUVA O DÍLO

uzavřeno podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

1. SMLOUVNÍ STRANY

1.1.

Zhotovitel:

ZPS JH spol. s r.o.

Sídlo:

Jarošovská 939/II, PSČ 377 01 Jindřichův Hradec

Korespondenční adresa:

Jarošovská 939/II, PSČ 377 01 Jindřichův Hradec

Zápis:

oddíl C, Vločka 5920 vedena u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zastoupený :

- ve věcech smluvních:
Osoby oprávněné jednat

Pavel Hron – jednatel společnosti

- ve věcech technických:

Ing. Martin Žižka – vedoucí zakázek

IČ:

639 10 462

DÍČ:

CZ 699 000 645

Bankovní spojení, číslo účtu:

Waldviertler Sparkasse von 1842, č.ú. 3000023548/7940

Telefon:

384 321 106, 602 407 014

Fax:

384 326 633

1.2.

Objednatel:

Adresa:

Obec Petříkov
Petříkov čp. 45, 374 01 Trhové Sviny

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:

Luděk Bína

- ve věcech technických:

bude uveden v zápise o předání staveniště

IČ:

00581836

DÍČ:

není plátce DPH

Bankovní spojení, číslo účtu:

.....

telefon:

+420 386 325 316

e-mail:

ou.petrikov@volny.cz



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je zhotovení stavebních prací - stavebního díla (dále jen díla):

OBNOVA OBECNÍHO RYBNÍKA V OBCI PETŘÍKOV

Dílo je realizováno v rámci projektu „Obnova obecního rybníka v obci Petřkov“ (Registrační číslo projektu: CZ.1.02/6.4.00/13.21836, akceptační číslo: 14189356). Veřejná zakázka malého rozsahu je realizována v rámci projektu podpořeného z Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 50, Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, Průřezná oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny. (Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU)

- a) Projektová dokumentace OBNOVA OBECNÍHO RYBNÍKA V OBCI PETŘÍKOV a výkaz výměr, který zpracoval Ing. Michal Manda.

- b) Zadávací podmínky pro zakázku malého rozsahu 2. kategorie dle pravidel (Pokynů) OPZP
- c) Odborný posudek k akci OBNOVA OBECNÍHO RYBNÍKA V OBCI PETŘÍKOV, který zpracovala AOPK ČR.
- d) Nabídka zhotovitele předložená do zadávacího řízení ze dne 23.9.2014

2. Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí a dokumentů vyžadovaných v rámci závazných podmínek Operačního programu Životní prostředí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

3. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v jednom vyhotovení nejpozději ke dni předání staveniště objednatelům zhotoviteli.

4. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou.

5. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
6. Projekt je financován z prostředků z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR, EU a státního rozpočtu.

7. Místem plnění je Obec Petřkov, par.č. 3036 dle KN, k.ú. Těšínov, okres České Budějovice, kraj Jihočeský.

3. ZMĚNY DÍLA

1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavků objednatelů nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno a předložit tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.

2. Veškeré výměny, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelům včetně jejich ocenění dle jednotkových cen. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatelů, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

3. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatelů omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

4. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

16.10.2014

- zahájení stavebních prací:

24.11.2014

- dokončení stavebních prací:

do 10 dnů po předání a převzetí díla

- vyklizení staveniště:

2. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků nebránících užívání díla objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

3. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případně prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

4. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, přímo třetí osobě, které by bránilo provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací.

5. Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

6. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji přiklonit a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikt (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtřnost, vzpoura, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- d) valná muniční, výbušnin, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto muniční, výbušnin, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemetřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

7. Objednatel je oprávněn provádět díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušení. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že zhotovitel vznikne pouze nárok na úhradu doposud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

5. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

Cena je stanovena na základě provedení zadávacího řízení - soutěžní nabídky firmy ZPS JH spol. s r.o. ze dne 23.9.2014

a. Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

Cena bez DPH	2 449 950,- Kč
DPH 21%	514 490,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2 964 440,- Kč

Slovy: Dva miliony devět set šedesát čtyř tisíc čtyřicet korun českých včetně DPH

2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
3. Objednatelům budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Způsob ocenění těchto objednaných prací je uveden v čl. III této smlouvy.

6. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě vystaveného daňového dokladu (dále též „faktury“) vystavené zhotovitelem.
2. Objednatel (zadavatel) nebude poskytovat zálohy. Platba za provedené práce a dodávky bude zhotoviteli vzhledem ke krátkému termínu realizace díla (cca 1,2 měsíce) uhrazena jednorázově, po předání kompletního díla objednateli, resp. po odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel předloží soupis dodávek a služeb provedených od zahájení prací, odsouhlasených zástupcem objednavatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI. Odsouhlasené práce a dodávky budou zhotoviteli uhrazeny na základě vystaveného příslušného účetního dokladu. Splátnost vystavené faktury od zhotovitele je stanovena na 30 dnů.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelům nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
4. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelům kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

2. Kromě zápisů podle čl. VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, změnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevýjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelům, se uskuteční pravidelně kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelům a zhotovitelem, zpravidla týdně.

6. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

7. Technický dozor objednatel nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnícká osoba, kterou objednatel touto činností pověřil a za tímto účelem jí zmocnil (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatel ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.

8. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomocí může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.

9. Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelům stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7, má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelům nevyplyvá, že musí takový krok s objednatelům předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatel z této smlouvy bez jakýchkoli omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.

10. TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.

11. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelům, respektive TDI, nezprostřuje zhotovitel odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

12. Právo objednatel písemně zmocnit k jednání v jakýchkoli věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

13. Zhotovitel je povinen zajistit kvalitni řizení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatel).

14. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatel a v souladu s dalšími požadavky objednatel.

15. Práce, které budou v dalším postupu prací zakřity nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitel, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatel e-mailem na adresu uvedenou objednatel ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakřít. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkřít, je zhotovitel povinen toto odkřít provést na náklady objednatel. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkřtím, opravou a zakřtím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.

17. Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitel stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.

18. Odvoz výtěžného a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

19. Zhotovitel se zavazuje nahradit případně prokazatelně škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

20. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí.

21. Objednatel v případě potřeby zajistí součinnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi podle zákona 309/2006 Sb. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovane porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.

22. Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitel, nebo subdodavatel pověřeny provedením díla nebo jeho částí.

23. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

24. Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování a náležitě neprodleně odstranění po uplynutí jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případně stanovené poplatky nebo nájem.

25. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatel může dojít pouze se souhlasem objednatel. Pokud dojde ke změně subdodavatel, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejné kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna subdodavatel musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu subdodavatel, prostřednictvím kterého



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu



4. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba nebeží.
6. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo e-mailem následně vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejích zajištění. V oznámení vad musí být potvrzeno zhotovitelem.
7. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
 - jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo, má-li smlouva číslo přiděleno
 - datum uplatnění a číslo jednací reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatel na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
9. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
10. Zhotovitel na žádost objednatel odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neopravenou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neopravenosti reklamace.
11. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
12. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
13. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

10. SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s řádným dokončením díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **3 000,- Kč** za každý kalendářní den.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši **0,01 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
4. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodržení zjištěných při přejímáním řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **2 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.
6. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
7. Majetkové sankce jako pohledávky objednatel v účtu zhotovitelu mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpoctu z ceny díla.
8. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
9. Povinnost zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
 - zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 20 kalendářních dnů
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě, a dále
 - v případě nepřídelení či podstatného zkrácení dotáčních finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo jiných grantů pro financování akce
 - v případě, kdy zhotovitel zkracoval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatel, včetně užiti podvodných praktik k potlačení a snížení výhod a otevřené soutěže.
3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatel).
4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemně odstoupení druhé straně doručeno.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
2. Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF); prioritní oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny – financován z Evropského fondu regionálního rozvoje a Státního fondu životního prostředí (ČR) a je povinen spolupracovat s objednatелеm především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dodavatel je povinen dodržovat pravidla publikity projektu. Dodavatel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (pověření zaměstnanci Státního fondu životního prostředí ČR, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizaci k ověřování plnění podmínek smlouvy a dále je povinen poskytovat veškeré požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu za účelem ověřování plnění Podmínek k Rozhodnutí.
3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatелеm zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlednutí v rozsahu, který souvisí s projektem, dále se zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatel a poskytovatele dotace. Přijemce podpory je v součinnosti s vybraným zhotovitelem povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílů na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit fondu. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit a bude při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu tří let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujícího po roce, ve kterém obdržel protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude uveřejněna na internetových stránkách SFŽP.
3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je platná i pro případně první nástupce smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

7. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

Objednatel:

Zhotovitel:

Luděk Břina – starosta obce Petříkov

**OBEC
PETŘÍKOV**
374 01 Třemošice
Tel: 386 325 316
IČO: 581836

Pavel Hron – jednatel společnosti

ZPS JH spol. s r.o.
VODOHOSPODÁŘSKÉ, SILNÍČNÍ, PRŮM. STAVBY
SERVIS VOZIDEL A PRACOVNÍCH STROJŮ
Jarešovská 939/III 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 639 10 462 DIČ: CZ69900645
Tel.: 602 407 014, 384 324 106

V Petříkově dne 15.10.2014

V Jindřichově Hradci dne 15.10.2014

Příloha: oceněný Výkaz výměr předložený v nabídce do VR



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

[illegible]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA OBECNÍHO RYBNÍKA V OBCI PETŘÍKOV

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Petříkov, Petříkov čp. 45, 374 01 Trhové Sviny

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	2 429 239,17
1	Zemní práce	727 051,75
3	Svislé a kompletní konstrukce	138 239,86
4	Vodorovné konstrukce	500 584,91
5	Komunikace	190 200,00
8	Trubní vedení	157 500,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	715 662,66
96	Bourání konstrukcí	353 932,92
99	Přesun hmot	260 729,74
PSV	Práce a dodávky PSV	20 710,81
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	20 710,81
	Celkem	2 449 950,00

ROZPOČET

OBNOVA OBECNÍHO RYBNÍKA V OBCI PETŘÍKOV

Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel: Obec Petřikov, Petříkov čp. 45, 374 01 Trhové Sviny

Zhotovitel:

Datum: 26.11.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

D HSV Práce a dodávky HSV

2 429 239,17

D 1 Zemní práce

Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m³

1 K 001 122201401 m³ 10,000 120,00 1 200,00 21,0

"zemina na navýšení břehů výpusť" 10,0

2 K 001 122703602 m³ 937,000 65,00 60 905,00 21,0

Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa

3 K 001 162253102 m³ 937,000 190,00 178 030,00 21,0

Vodorovné přemísťování nánosu z nádrží do 40 m při únosnosti dna do 40 kPa

4 K 001 162301102 m³ 10,000 85,00 850,00 21,0

Vodorovné přemísťování do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4

5 K 232 162306112 m³ 937,000 90,00 84 330,00 21,0

Vodorovné přemísťování do 1000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění

6 K 232 167103101 m³ 937,000 30,00 28 110,00 21,0

Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění

7 K 001 171101104 m³ 10,000 80,00 800,00 21,0

Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS

8 K 001 171151101 m² 33,333 35,00 1 166,66 21,0

Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu

9 K 001 172103103 m³ 55,205 98,00 5 410,09 21,0

"břehy výpusť" 10,0/0,30

10 K 001 181951101 m² 22 855,000 5,00 114 275,00 21,0

Zřízení těsnícího jádra nebo vrstvy přes 3 m z horniny tř. 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C 5

11 K 232 181006112 m² 22 855,000 10,00 228 550,00 21,0

3,5*12,20*0,65+12,20*(2,5+3,5)/2*0,75

1 ha = 10 000 m²

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

1 ha = 10 000 m²

Rozprostření zemín tř. vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

1 ha = 10 000 m²

2,2855*10000

12 K PK 001110300 m³ 937,000 25,00 23 425,00 21,0

Provápnění bahna před zaozráním (1,5 tvápná / 1 ha, náklady na aplikaci, náklady na zozrán)

13 K 321 320101111 m³ 0,450 2 500,00 1 125,00 21,0

Svislé a kompletní konstrukce

14 M MAT 593000001 m 4,130 6 500,00 26 845,00 21,0

Oszazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg

15 K 321 321311112 m³ 2,251 5 100,00 11 480,10 21,0

betonový požerák (kbel)

16 K 321 321311113 m³ 10,512 4 800,00 50 457,60 21,0

Konstrukce vodních staveb z betonu prostého vodostavebního V4 tř. B 20

17 K 321 321351010 m² 28,784 800,00 23 027,20 21,0

"betonová paika pod požerákem" 1,43*1,43*0,95

18 K 321 321351010 m² 28,784 800,00 23 027,20 21,0

"betonová paika pod lávkou" 1,0*0,75*0,35+1,0*0,30*0,15

19 K 321 321351010 m² 28,784 800,00 23 027,20 21,0

"betonová paika pod lávkou" 1,0*0,75*0,35+1,0*0,30*0,15

20 K 321 321351010 m² 28,784 800,00 23 027,20 21,0

"betonová paika pod lávkou" 1,0*0,75*0,35+1,0*0,30*0,15

21 K 321 321351010 m² 28,784 800,00 23 027,20 21,0

"betonová paika pod lávkou" 1,0*0,75*0,35+1,0*0,30*0,15

22 K 321 321351010 m² 28,784 800,00 23 027,20 21,0

"betonová paika pod lávkou" 1,0*0,75*0,35+1,0*0,30*0,15

23 K 321 321351010 m² 28,784 800,00 23 027,20 21,0

"betonová paika pod lávkou" 1,0*0,75*0,35+1,0*0,30*0,15

24 K 321 321351010 m² 28,784 800,00 23 027,20 21,0

"betonová paika pod lávkou" 1,0*0,75*0,35+1,0*0,30*0,15

25 K 321 321351010 m² 28,784 800,00 23 027,20 21,0

"betonová paika pod lávkou" 1,0*0,75*0,35+1,0*0,30*0,15

26 K 321 321351010 m² 28,784 800,00 23 027,20 21,0

"betonová paika pod lávkou" 1,0*0,75*0,35+1,0*0,30*0,15

27 K 321 321351010 m² 28,784 800,00 23 027,20 21,0

"betonová paika pod lávkou" 1,0*0,75*0,35+1,0*0,30*0,15

									"betonová patka pod požerákem" (1,43+1,43)*2*0,95	5,434							
									"betonová patka pod lávkou" (1,0+0,75)*2*0,50	1,750							
									"přezdný průleh - práh" (5,6+6,2)*1,20	21,600							
									Součet	28,784							
18	K	321	321351020						Bednění konstrukcí vodních staveb válcové zakřivené - zřízení 5,7*2*1,2	13,680	1 200,00	16 416,00	21,0				
19	K	321	321352010						Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	13,680							
20	K	321	321352020						Bednění konstrukcí vodních staveb válcové zakřivené - odstranění	28,784	190,00	5 488,96	21,0				
									Vodorovné konstrukce	13,680	250,00	3 420,00	21,0				
21	K	311	451313521						Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebního pod dlažbu tl do 150 mm "průleh" 198,0	198,000	420,00	500 584,91	83 160,00	21,0			
22	K	321	457971111						Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	198,000							
23	M	MAT	693111740						lextilie GEOFILTEX 63 63/40 ÚV stabilizace 400 g/m2 do š 8,8 m	65,000	28,00	1 820,00	21,0				
24	K	312	462511161						Záhaz z lomového kamene třídního hmotností kamenů do 80 kg bez výplně "hráz" 452,0*0,30	74,750	32,40	2 421,90	21,0				
										135,600	1 050,00	142 380,00	21,0				
25	K	311	465513228						Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl do 250 mm pro hráze	198,000	1 100,00	217 800,00	21,0				
									"průleh" 198,0	198,000							
26	M	MAT	583807600						kámen lomový upravený třída I ngol DR 20,25, 30 10t = 6,5 m3	60,923	870,00	53 003,01	21,0				
									(198,0*0,20)/6,5*10,0	60,923							
									Komunikace								
27	K	221	564231111						Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků ŠP tl 100 mm	650,000	60,00	190 200,00	39 000,00	21,0			
									"hráz - pod kamenný zához" 452,0	452,000							
									"průleh" 198,0	198,000							
									Součet	650,000	85,00	53 550,00	21,0				
28	K	221	564251111						Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků ŠP tl 150 mm	630,000							
									"oprava příjezdové komunikace" 210,0*3,0	630,000							
29	K	221	564761111						Podklad nebo kryt z kamenní hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm (makadam)	630,000	155,00	97 650,00	21,0				
									Trubní vedení								
30	K	271	851391131						Montáž potrubí z trub ocelových oteřevý výkop DN 400	30,000	250,00	167 500,00	7 500,00	21,0			
31	M	MAT	552406760						trouba přímá ocelová DN 400x500 mm	60,000	2 500,00	150 000,00	21,0				
									30,0*2	60,000							
									Ostatní konstrukce a práce-bourání			716 662,66					
32	K	PK	957880001						Lávka z koruny hráze na kbel - dl. 9,60 m, z Ú č. 12 + porošířty, vč. oboustranného zábradlí - žárové zinkované	1,000	46 000,00	46 000,00	21,0				
33	K	PK	957880002						Rozdělovací vtokový objekt	1,000	55 000,00	55 000,00	21,0				
									Bourání konstrukcí			353 932,92					
									96								
34	K	321	960111221						Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	67,800	3 500,00	237 300,00	21,0				
									odstranění stávajících panelů ze svahu hráze								
									452,0*0,15	67,800							
35	K	002	113152112						Odstanění podkladů zpevněných ploch z kamenní drceného	90,400	284,00	25 673,60	21,0				
									"podklad pod stávajícími panely" 452,0*0,20	90,400							

36	K	321	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	283,427	90,00	25 508,43	21,0
37	K	321	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	2 550,843	7,00	17 855,90	21,0
				celkem 10 km					
				283,427*9		2 550,843			
38	K	321	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	283,427	120,00	34 011,24	21,0
39	K	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	165,907	50,00	8 295,35	21,0
40	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	117,520	45,00	5 288,40	21,0
	D		99	Přesun hmot				260 729,74	
41	K	321	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	1 064,203	245,00	260 729,74	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				20 710,81	
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				20 710,81	
42	K	711	711471051	Provedení vodorovné izolace proti vodě termoplasty volně položenou fólií PVC	m2	65,000	115,00	7 475,00	21,0
43	M	MAT	283220290	fólie hydroizolační druh 803 II 2,0 mm šíře 1300 mm	m2	74,750	175,00	13 081,25	21,0
44	K	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,192	805,00	154,56	21,0
				Celkem				2 449 950,00	

