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Smlouva o dilo ¢&. ... - OKUL /.........,6121/2018

evidenéni Cislo:

Objednatel:

Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-Bystrc

Sidlo: nam. 28. dubna 60, 635 00 Brno

zastoupend JUDr. TomaSem Kratochvilem, starostou

IC: 449 92 785

DIC: CZ44992785

bankovni spojen: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., ¢.4. 117590753/0300
Ve vécech technickych je oprdvnén jednat: Mlejnek Ladislav — vedouci OKUL

Zhotovitel:

Obchodni firma: MALAC s.r.o

Sidlo: Matlachova 118/35, 627 00 Brno
adresa pro doruCovani: Matlaclio\ia 118/35, 627 00 Brno
zastoupena: Daliborem Stastnym

ICO: 269 29 660 DIC: CZ 269 29 660

bankovni spojeni, . 350500170217/0100.

(Uget, ktery je pouzivan pro ekonomickou ¢&innost a ktery je spravcem dané zvefejnén
zpisobem umoziiujicim dalkovy pfistup)

zapsand v Obchodnim rejstfiku vedeném u KS v Brn¢ oddil. C vlozka 461 40

dale jen zhotovitel

uzavieli dle ustanoveni § 2586 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obgansky zakonik, smlouvu o dilo v
tomto znéni:

Clanek L. Predmét smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést dodavku a montdZ vybaveni kavarny (gastroprovozu)
Spolegenského centra na ulici Odbojarska 2 v Brné-Bystrei dle  navrhu  (projektu)
zpracovaného firmou KOTA atelier s.r.o. v Jihlavé v bieznu 2018. Soudasti zakazky je nejen
dodavka jednotlivych zafizeni a zafizovacich predméti gastroprovozu dle vykazu vymér, ale
také celkova montaz v prostoru SpoleSenského centra na ulici Odbojarska 2 v Brné-Bystrci.
Dodavatel dod4, namontuje a na mist& samém zprovozni kompletni zafizeni gastroprovozu
dle navrhu firmy KOTA.

Projekt pro doddvku montaZ a zprovoznéni dila (dale jen ,projekt®) je nedilnou soucasti této
smlouvy a byl objednatelem pfedan zhotoviteli a zhotovitelem prevzat pii podpisu této
smlouvy.

1.2. Objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit cenu, a to dle ujednani v této smlouve.

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené piisluSnymi technickymi piedpisy
a normami CSN, které timto smluvni strany prohlasuji za zdvazné. Soucasné zhotovitel
prohlaguje, ze podklady (projektova dokumentace a jiné) poskytnuté objednatelem jsou
dostadujici ke splnéni dila.



Clanek IL. Doba plnéni

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze dilo bude provedeno v téchto terminech:
Termin zahgjeni: 13.08.2018
Termin ukonéeni: 30.09.2018

2.2 Zhotovite] dilo provadi v souladu s harmonogramem postupu praci, je-li objednatelem k
plnéni dila vyZadan.

2.3 Zjisti-li zhotovitel v prab&hu provadéni dila, Ze nelze dodrzet dobu plnéni, je povinen na
to objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Termin ukonceni dila lze prodlouZit o dobu, po kterou nebylo z divodu nepfiznivého
poCasi mozZné provadét prace v souladu stechnologickym postupem stanovenym pro
jednotlivé druhy praci. Pfi uplatnéni prodlouZeni terminu ztohoto divodu je zhotovitel
povinen za kaZzdy jednotlivy den, o ktery ma byt termin prodlouZen, pfedloZit objednateli
stavebni denik/jednoduchy zéznam o stavbé/denni zaznamy o stavbé se soupisem
neprovadénych praci majicich vliv na termin dokondeni dila a zapisem o stavu pocasi
v rannich 1 odpolednich hodinéach se souhlasnym vyjadienim TDI.

2.5 Prodleni zhotovitele s dokonéenim dila delsi nez 30 dnii se povazuje za podstatné poruSeni
této smlouvy.

Clanek III. Misto plnéni
Mistem plnéni dila je Spole€enské centrum v Brné€ Bystrci , Odbojarska 2, Brno-Bystre.
Clanek IV. Cena dila

4.1 Cena dila je obéma stranami sjednana v souladu se zakonem &. 526/90 Sb., o cenédch ve
znéni pozdéjsich predpist véetné DPH celkem ve vysi: 792 889,- K&

DPH ¢ini: 137 609,-K¢

cena bez DPH: 655 208,- K¢

4.2 Sazba DPH je uvedena v zakonné vysi ke dni podpisu smlouvy. V pfipadé zmény sazby
DPH v pribéhu realizace dila zhotovitel oznami pisemné objednateli novou sazbu DPH.
Doru€enim tohoto pisemného oznadmeni dojde ke zméné sazby DPH uvedené v této smlouvé,
dodatek ke smlouvé nebude pro tuto zménu sjednavan.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednand cena obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro
kvalitni zhotoveni dila, veSkeré naklady spojené s Uplnym a kvalitnim provedenim a
dokoncenim dila véetné veskerych rizik a vliva (vEetné infla¢nich) b&hem provadéni dila a
jakychkoliv dalsich vydaju spojenych s realizaci stavby.

4.4 Sjednana cena obsahuje 1 pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to aZ do piedani
a prevzeti dila.
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4.5 Sjednand cena je cenou nejvyse piipustnou a miZe byt pfekro¢ena pouze v piipadé€, ze v
pribéhu realizace dila dojde ke zménam sazeb DPH.

4.6 Veskeré viceprace, zmény nebo rozsifeni predmétu dila proti

- projektové dokumentaci

- zadani objednatele

véetné jejich ceny musi byt pfed jejich realizaci piedloZeny zhotovitelem k pisemnému
odsouhlaseni objednateli. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel musi tyto dodatecné prace
a dodavky zadat v souladu se zdkonem o vetejnych zakazkach.

4.7 Zhotoviteli zanikd jakykoliv ndrok na zvySeni ceny, jestliZze pisemné neoznami nutnost
jejiho prekrodeni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyteCného odkladu poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznadmeni vSak nezaklada pravo
zhotovitele na zvyseni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

Clanek V. Platebni podminky

5.1 Zhotovitel nepozaduje a objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Objednatel
bude proplacet provedené prace a dodavky na zakladg faktur - dariovych dokladd zhotovitele.
Po uplném dokonéeni, ptedani a prevzeti dila bez vad a nedod€lkti ma zhotovitel pravo
vystavit kone¢nou fakturu.

5.2 Splatnost dafiovych dokladii (faktur) se sjednava v délce 30 dni ode dne jejich doruceni
objednateli.

5.3 Podkladem k vystaveni faktury a jeji nedilnou soucasti je soupis provedenych praci a
zji§tovaci protokol odsouhlaseny TDI. V ptipadé, Ze tento podklad nebude zhotovitelem
predloZen, m4 se za to, Ze prace nebyly vykonany v souladu s touto smlouvou, a objednatel je
opravnén piislusnou fakturu vratit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi ob&éma stranami k dohod& pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze price, u kterych nedoSlo k
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici &ast faktury nemtizZe zhotovitel uplatiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z
penézitého dluhu objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrati do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢i netplné
tdaje. Vracenim faktury prestavd béZet doba splatnosti fakturované &astky a nova doba
splatnosti za¢ina béZet ode dne doruceni opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen doruéit objednateli daniovy doklad - fakturu nejpozd€ji do 10 dnd
od konce kalendainiho mésice. Na faktufe musi byt uveden kdéd klasifikace produkce CZ-
CPA ve smyslu ustanoveni §92e zékona o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel odpovida
objednateli za $kody vzniklé nedodrzenim této povinnosti stejné jako za Skody vzniklé
objednateli chybami dafiového dokladu, a to zejména Skod vniklych nedodrzenim lhity pro
pfiznani k DPH.
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Clanek VI. Stavenisté

6.1 StaveniStém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem
pro stavbu a pro zafizeni stavenité. Zafizeni staveni$té je povinen zabezpecit zhotovitel, a to
v souladu s jeho potfebami a v souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem.

6.2 Objednatel pfeda zhotoviteli staveniit€¢ nejpozdé€ji do 7 pracovnich dni prede dnem
zahgjeni praci na realizaci dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.3 Zhotovitel vyhotovi o piedani a pievzeti staveniSté pisemny zapis, ve kterém musi uvést
vSechny své pripadné pfipominky.

6.4 Ode dne prevzet{ staveni$té nese zhotovitel nebezpeéi viech $kod na provddéném dile az
do doby dokonéeni a predani dila objednateli.

6.5 Zhotovitel je povinen uZivat staveni$té pouze pro Gcely souvisejici s provadénim dila a pf
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

6.6 Zhotovitel je povinen udrZovat staveni$té i dilo v Cistoté a pofadku, bez hromadéni
odpadk a zbytk materialu, zajisti na své ndklady ostrahu a bezpe¢nost stavenisté.

6.7 Po dokonCeni a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té i okoli dila podle
pokynl TDI, nejpozdé€ji do 30 dnti ode dne piedani dila.

Clanek VII. Stavebni denik

7.1 Zhotovitel je povinen

7.1.1 vést ode dne prevzeti staveni§t€¢ aZz do dne odstranéni veSkerych vad a nedodélkl o
pribé&hu praci denni zdznamy o stavbé v rozsahu a v ¢asovych intervalech tak, aby zachycoval
redlny pribéh stavby,

7.1.2 porizovat fotodokumentaci praci a konstrukci, které budou dal$im postupem zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi.

7.2 Zhotovitel je povinen denni zaznamy o stavbé a fotodokumentaci ptedloZit na Zadost
objednatele k nahlédnuti, nejpozdéji pii pfedani a pievzeti dila pak predat objednateli.

7.3 Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k provéteni praci a konstrukci, které
budou dalS$im postupem zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné 3 pracovni dny

predem.

7.4 Denni zdznamy o stavbé nejsou zménou smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
dopliikli a zmén smlouvy.
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Clanek VIIL Provadéni dila

8.1 Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfislu$nou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti
nezbytna podle piislusnych predpisi. Vhodnost téchto materialdi musi byt objednateli
prokazéna zhotovitelem pfed jejich pouZitim. Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky
subdodavatelt (poddodavatel). Piipousti se pouze prvni jakost materiald, pokud objednatel
pisemné nepotvrdi zhotoviteli, Ze souhlasi v konkrétnim ptipadé s pouZitim jiné jakosti.
Zhotovitel je povinen dodrZet kvalitativni parametry stanovené v projektové dokumentaci.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady a zne€iSténi odstrani ihned po provedeni pfisluSnych
praci nebo na zékladé pokynu odpovédného pracovnika OKUL. Pokud toto neprodlené
neprovede, je opravnén toto provést objednatel pomoci tieti osoby na naklady zhotovitele.

8.3 Pii pracich na vefejnych cestdch nebo mimo né je zhotovitel povinen provést vSechna
potiebna opatfeni, jakymi jsou oznaeni, ohrazeni, osvétleni apod., v ptipadé potieby je
zhotovitel do dne pieddni staveni$t¢ povinen zajistit pfechodnou upravu provozu na
pozemnich komunikacich vEetn& vydani stanovisek a souhlasti pfisluSnych organti a nasledné
umistit pfenosné svislé dopravni znatky. Mimo to musi udrZovat v €istoté veskeré silnice a
cesty. P¥i pouZiti cizich pozemkii je zhotovitel povinen provést nutnd jednani s vlastniky a
nést pripadné vzniklé naklady.

8.4 Zhotovitel oznadmi objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provad&ni zkouSek a
seznam{ objednatele pisemn& s jejich vysledky. Provedené zkouSky jsou v cen¢ dila.
Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkiim zkouSek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o
jejich prikaznosti nafidit jejich opakovéni. Naklady na tyto dodatetné zkouSky hradi
zhotovitel v p¥ipadg, Ze jejich vysledky prokaZzi pochybnosti objednatele, v opaném pripadé
hradi naklady na opakované zkousky objednatel.

8.5 Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni §kody objednateli nebo jinym subjektim z
dvodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek této smlouvy o dilo, zakona, CSN &
jinych norem a ptedpist, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu Skodu odstranit, neni-
li to mozné, pak finanéné uhradit.

[}
8.6 Zhotovitel je povinen v priibéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektu
veskeré zmény, které vznikly pti provadéni praci, je-li dilo zhotovovano podle projektove
dokumentace.

8.7 Zhotovitel v plné mite zodpovida za bezpednost a ochranu zdravi pii praci pracovniki,
ktet{ provadgji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy a zabezpeduje jejich vybaveni ochrannymi

pomiickami. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat ptedpisy BOZP a PO.

8.8 Zhotovitel je pii provadéni stavebnich praci povinen postupovat tak, aby nedoSlo ke
vzniku Skody na majetku objednatele.

Clianek IX. Prava a povinnosti objednatele a zhotovitele
9.1 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v

rozporu s touto smlouvou, je objednatel opravnén poZadovat u zhotovitele odstranéni vady
vzniklé vadnym provadénim a provadéni dila fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel vadu
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neodstrani ve lhité stanovené objednatelem, Je objednatel opravnén smlouvu vypovédét bez
vypovédni doby. Pii vypovédi smlouvy plati Clanek XIV. této smlouvy.

9.2 Objednatel kontroluje dodrZovéani projektu, kvalitu provadénych praci a &innost
zhotovitele pii provadéni dila, a je opravnén k provadéni zapisi do stavebniho deniku.

9.3 Objednatel je oprdvnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz prerusit prace, pokud
odpovédny pracovnik zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZena bezpe&nost nebo provadéni
dila, zZivot nebo zdravi pracovnikd zhotovitele nebo hrozi-li jiné vazné $kody. TDI neni
opravnén zasahovat do hospodatské ¢innosti zhotovitele.

9.4 Objednatel pisemné& potvrzuje soupis provedenych praci a zji§t'ovaci protokol, které jsou
soucasti kazdé faktury vyhotovené zhotovitelem.

9.5 Objednatel pfipojuje stanovisko k soupisu jakychkoli zmén, doplfikim nebo roz$iteni
predmétu dila a jejich ocenéni, které pfedklada zhotovitel.

9.6 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi plnéni pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou pééi.
Zavazuje se dodrZovat obecné zdvazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele,
zéapisy a dohodami opravnénych osob smluvnich stran a rozhodnutimi pfislusnych spravnich
organd.

9.7 Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebné& technické vedeni zhotoveni dila
zpusobilym stavbyvedoucim.

9.8 Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materiali, hmot,
surovin a dalSich vé&ci potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyzadovat od vyrobcil a
dodavatelt atesty, prohlaSeni o shodg, certifikaty, zaruéni dokumentaci a navody k obsluze.

9.9 Zhotovitel je povinen zajiStovat koordinaci a sou¢innost diléich zhotovitelti pfedmétu dila
a dalSich ucastniki tak, aby nedoslo k naruseni plynulého postupu provadéni dila.

9.10 Zhotovitel je zodpov€dny za Skody, které vzniknou z jeho Cinnosti v souvislosti s
plnénim této smlouvy. Zpisobi-li zhotovitel v souvislosti s plnénim této smlouvy Skodu na
dile, na jiném majetku objednatele nebo na majetku tfetich osob, je povinen tuto Skodu
odstranit na vlastni naklady bez zbyteéného odkladu.

9.11 Zhotovitel je povinen zajistovat po dobu plnéni pfedmétu této smlouvy odstrafiovani
odpadi a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

9.12 Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDI, pfipadné autorského dozoru projektanta a
vykon ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a dile umozZnit souéinnost
osob povéfenych vykonem technického dozoru pii operativnim vedeni stavby.

9.13 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpe&i. Zhotovitel
je opravnén zajistit provadéni pfedmétu dila dle této smlouvy tfetimi k tomu odborné
zpusobilymi osobami. Zhotovitel neni opravnén zadat pinéni pfedmétu dila tfetim osobdm
jako celek.
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Clanek X. Vlastnické pravo a nebezpeéi §kody
10.1 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

10.2 Nebezpedi skody na dile nese ode dne prevzeti staveniSt€ zhotovitel, a to aZ do dne
podpisu zaznamu o preddni a prevzeti dila.

Clanek XI. Piedani a prevzeti dila

11.1 Pfedani a ptevzeti dila probiha jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skute¢ném stavu
dokong&eného dila na misté plnéni za G¢asti objednatele a zhotovitele ¢i jimi povéfenych osob.

11.2 Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pievezme formou zépisu o predani a prevzeti
zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozdé€ji 5 dnl pfedem ozndmi pisemné objednateli, ze dilo je
ptipraveno k pfevzeti. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram pfejimky. Na tomto
zékladé objednatel svola predavaci a prejimaci fizeni. Pfedani dila se uskute¢ni v misté
plnéni.

11.3 Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni piedat objednateli veskeré nezbytné doklady,
zejména:

- dokumentaci skuteéného provedeni dila, bylo-li dilo provadéno podle projektové
dokumentace

- manipulaéni, provozni fady, navod na provoz a dokumentaci udrzby.

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkouSek, atestd a revizi.

- zapisy a osvéddéeni o zkouskach pouZitych zatizeni a materiald.

- atesty pouzitych materiald a vyrobkd.

- certifikaty, prohldSeni o shodé pouzitych materialil a vyrobki.

- doklady o zajisténi likvidace odpadd

- denni zdznamy o stavbé

- fotodokumentaci praci a konstrukci, které byly dal§im postupem zakryty nebo se staly
nepiistupnymi

11.4 Objednatel je povinen pievzit dilo v piipadé, Ze dilo nema Zadné vady a nedodélky a
byly nahrazeny ptipadné $kody vzniklé v souvislosti se zhotovovanim dila. V zapise o predani
a prevzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin Uplného vyklizeni staveni$té, nejpozdéji
do 30 dnl ode dne piedani dila. Nevyklidi-li zhotovitel staveni$t¢ ve sjednaném terminu je
objednatel opravnén zabezpetit vyklizeni staveniSté tfeti osobou a néklady s tim spojené je
povinen uhradit objednateli zhotovitel.

Clanek XII. Odpovédnost za vady a zdruka

12.1 Dilo ma vady, jestliZze neni v mnoZstvi, jakosti a provedeni jak stanovi projekt, pravni
piedpisy, technické normy, a v piipadé, Ze jakost a provedeni nejsou takto stavnoveny, pak v
jakosti a provedeni vhodnych pro Gcel patrny ze smlouvy; jinak pro ucel obvykly.

12.2 Ma-li dilo pfi pfedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni. Po
piedani a prevzeti dila ma objednatel prava z vadného plnéni, zpisobil-li vadu zhotovitel
porudenim povinnosti. Objednatel oznami zhotoviteli vady dila bez zbyte¢ného odkladu poté,
kdy je zjistil nebo pii nalezité pozornosti zjistit mél, nejpozdéji viak do 60 mésich ode dne
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predani a prevzeti dokonceného dila mezi objednatelem a zhotovitelem.
12.3 Vadné plnéni je podstatnym poruSenim smlouvy.

12.4 Zarukou za zakost se zhotovitel zavazuje, Ze dilo bude po urCitou dobu zpulsobilé k
pouZiti pro obvykly ucel nebo zZe si zachova vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem,
pravnimi predpisy, technickymi normami, ptip. vlastnosti obvyklé. Zaruka se nevztahuje na
bézna opotiebeni, ani na zavady zplsobené nasilng, vyssi moci apod.

12.5 Zaruéni doba ¢ini 24 mésici ode dne piedani a pievzeti dokonceného dila mezi
objednatelem a zhotovitelem.

12.6 Objednatel je opravnén reklamovat vady dila, tj. vady pfi pfevzeti a vady, na které se
vzahuje zaruka, pisemné u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci
bude popséno, kde se vady nachézeji a jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede,
jakym zpisobem pozZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:

12.6.1 odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybé&jici véci

12.6.2 odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

12.6.3 pfiméfenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprdvnén vybrat si ten zpusob, ktery mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k vyméné
nebo dodani chybé&jici véci, zacne bézZet zaruéni doba znovu od prevzeti nové véci. Totéz
plati, dojde-1i kvyméné soucastky, na kterou byla poskytnuta zaruka.

12.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne doby dle odst. 12.2 tohoto ¢lanku
nebo do posledniho dne zaruéni doby, pfi¢emZ i reklamace odeslana poStou, datovou
schrankou, e-mailem nebo faxem objednatelem v posledni den zaruéni lhiity, se povaZuje za
v¢as uplatn€nou.

12.8 Zhotovitel je povinen nejpozd€ji do 15 dnt po obdrZeni reklamace pisemné ozndmit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuzndva. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

12.9 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady nejpozdé&ji
vSak do 15 dnti po obdrZeni reklamace, a to 1 v pfipadé, Ze reklamovanou vadu neuznéava.
Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel 1 ve spornych piipadech az do
rozhodnuti soudu.

12.10 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v souladu s odst. 12.9, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou prévnickou nebo fyzickou

osobu. VeSkeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

12.11 Zaruéni doba nebézi po dobu, kterou objednatel nemohl predmét dila uZivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

Clanek XIIL. Sankce



13.1 Pokud zhotovitel bude v prodleni s pfedanim zhotoveného dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den
prodleni.

13.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pii dhrad¢ faktury je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi stanovené pravnim piedpisem.

13.3 K uhradé smluvni pokuty vyzve opravnéna strana a strana povinna je povinna uhradit
tuto smluvni pokutu nejpozdé&ji do 21 ti dnl od obdrZeni vyzvy. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dotéeno pravo na nahradu Skody.

Clanek XIV. Vypovéd smlouvy a odstoupeni od smlouvy

14.1 Tuto smlouvu je mozné vypovédét z diivodu jejiho podstatného poruSeni. V takovém
piipadé je smluvni strana opravnéna vypovédét smlouvu bez vypovédni doby a pravni Gcinky
vypovédi nastavaji dnem nésledujicim po pisemném doruceni vypovédi druhé smluvni strang.

14.2 Podstatnym poru$enim této smlouvy se rozumi zejména:
- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila del$im neZ 30 dnd z divodu na

strané zhotovitele,
- neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vady a drobné nedodélky opakovang zjisténé

pfi kontrolnich dnech

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu s pravnimi pfedpisy nebo technickymi normami.

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu se smlouvou.

- zastaveni &i preruSeni praci zhotovitelem na dile bez souhlasu objednatele po dobu delSi neZ

15 dni
- proti zhotoviteli je podén navrh na prohlaSeni konkurzu nebo na povolenf vyrovnani
- zhotovitel vstoupi do likvidace

14.3 Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadg, Ze zhotovitel uvedl v nabice na
vefejnou zakazku v zadavacim tizeni pfedchazejicim uzavieni této smlouvy informace nebo
doklady, které neodpovidaji skutenosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadévaciho
fizeni.

14.4 Pokud pied dokondenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy nebo vypovédi smlouvy,
preda zhotovitel nedokongené dilo objednateli pisemnym protokolem, ve kterém bude popséan
stupeii rozpracovanosti stavebnich praci a soudasné pfeda objednateli stavebni denik, byl-li
veden, (popt. jednoduchy zdznam o stavbé nebo denni zdznamy o stavb€), pfipadné dalsi
doklady.

14.5 Doru¢enim odstoupeni od smlouvy nebo doruc¢enim vypovédi od smlouvy zaéne béZet
zaruéni doba u provedenych ésti dila. Zhotoviteli zstdva zachovana odpovédnost za vady u
provedenych ¢asti dila.

Clanek XV. Zavéreéna ustanoveni



15.1 Zhotovitel neni opravnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva
prava a zévazky vyplyvajici z této smlouvy na tieti osobu.

15.2 Objednatel vylu€uje piijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.
15.3 Objednatel a zhotovitel prevzal na sebe nebezpedi zmény okolnosti podle § 1765
ob&anského zdkoniku, zadvazky tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

16.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky,
oznacenymi jako dodatek s pofadovym ¢&islem ke smlouvé, a podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

16.5 Objednatel a zhotovitel se dale dohodli, Ze prava a povinnosti z této smlouvy nelze
postoupit, a dale se dohodli, Ze odstoupeni od smlouvy musi byt vyslovné a v pisemné formé,
takze § 1978 odst. 2 obcanského zakoniku se nepouZije.

16.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom obdrzi kazd4 smiuvni
strana.

16.7 Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych zastupcli smluvnich stran.
16.8 Tato smlouva bude uvefejnéna prostfednictvim registru smluv zfizeného zdkonem ¢&.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv
a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v platném znéni. Objednatel zaSle smlouvu
spravci registru smluv k uvetejnéni prostfednictvim registru smluv bez zbyteéného odkladu,
nejpozdgji viak do 30 dnii od uzavieni smlouvy. Pro vylou¢eni pochybnosti smluvni strany
vyslovn€ uvadi, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi a prostfednictvim registru
smluv bude uvetejnén text této smlouvy tak jak to vyZaduje zakon o registru smluv.

15.9 Uastnici prohladuji, Ze tato smlouva byla sepsana dle jejich pravé a svobodné vile, na
dikaz ¢ehoZ niZe pripojuji své podpisy.

15.10 K podpisu je na zadkladé usneseni Z 7/1, bod 3.05, ze dne 6.11.2014 a Zasad

pro zad4véni vefejnych zakazek schvalenych na MRMC 7/21, bod 6.2.02, ze dne 5.10.2016
opravnén povéteny mistostarosta MC Brno-Bystrc PhDr. Jaroslav Petr.

16.11 Zhotovitel byl vybran na 7/45. mimotadné schizi RMC dne 18.7.2018, bod 6.2.04

5 / .
mistostarosta MC Brno-Bysftatutarni mésto Berg zhotovitel
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