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Smlouva o dilo

dle § 2586 a nasl. zdkona €.89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, ve znéni pozd€jSich zmén a dopliiki

1. SMLUVNI STRANY

I.1. Objednatel: Frantisek Trlica
Se sidlem: Destné 153, Jakartovice, 747 55 Litultovice
RC: 601217/1319
Penézni ustav: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.
Cislo Gétu:  105734350/0300

1.2. Zhotovitel: PAS Natura s.r.o.
Se sidlem: Hvézdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, Nusle
Zapis v OR: u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 106862
Zastoupeny:  Mgr. Martinem Wichterlem, Vaclavem Stenglem
a Ing. Ladislavem Zmudou — jednateli spolecnosti
1CO: 26035782
DIC: CZ26035782
Penézni ustav: GE Money Bank, a.s.
Cislo G&tu: 169794782/0600

I.3. Ve smluvnich vécech jedna za objednatele: FrantiSek Trlica y
za zhotovitele: Mgr. Martin Wichterle, Vaclav Stengl,
Ing. Ladislav Zmuda

V technickych vécech jedna za objednatele: FrantiSek Trlica
za zhotovitele: Ing. Vilém Sedivy
1I. PREDMET DiLA

I1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svym jménem a na vlastni odpovédnost
(na sviij naklad a nebezpeéi) kompletni stavebni prace vcetné dodavky stavebnich hmot
a dild na akei:

Mala vodni nadrz

I1.2. Rozsah a kvalita pfedmétu dila jsou dany:

a) Projektovou dokumentaci pro provedeni stavby, pod nazvem ,Mald vodni nadrz*
zpracovanou Ing. Martinem Razickou, CSc. - Alcedo, Na Hradbach 35/1, 377 01
Jindfichiiv Hradec, ICO: 72095989, zakazka Gislo M-24-14, z &ervna 2015, vEetné
soupisu praci.

b) Vyzvou k podani nabidky a k prokazani splnéni kvalifikace ¢.j. Te/513/15-Du
z 28. ¢ervence 2015 zpracovanou firmou STAVONA Tender, spol. s r.o.

¢) Zadavacimi podminkami zpracovanymi firmou STAVONA Tender, spol. s r.o.
z 28. Cervence 2015.
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I1.3.

11.4.

I1.5.

11.6.

11.8.

119

d) Nabidkou zhotovitele z 20. srpna 2015.
e) Stavebnim povolenim.
f)  Piislugnymi normami a pfedpisy platnymi v dobé provadéni dila.

Podminky vyplyvajici ze stavebniho povoleni a podkladovych dokladi, ktere jsou
uvedeny jako zavazek nebo povinnost investora pred, béhem a po realizaci pFedmétu
dila, zajisti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen v ramci predmétu dila provést veskeré prace, dodavky, sluzby
a vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, dokonceni a piedani predmétu
dila a uvedeni do fadného provozu.

Piipadné zmény nebo rozsifeni pfedmétu dila, oproti prijaté nabidce zhotovitele.
pozadované objednatelem nebo vyplynou-li v pribéhu vystavby, budou pfedem
smluvnimi stranami pisemné odsouhlaseny v¢. pFipoctl a odpoctil. Veskeré zmény musi
byt dale pfedem projednany se Statnim fondem Zivotniho prostiedi CR. Teprve
po jejich odsouhlaseni mize zhotovitel tyto zmény provést a ma pravo na jejich thradu.

O dohodnutych zménach dle odst. 11.8. a 11.9. uzaviou obé strany pisemny, pofadove
ocislovany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou Gpravu terminu predani
dila a cenu dila. Po podpisu dodatku ob&ma smluvnimi stranami méa zhotovitel pravo
na jejich uhradu. Na zéklad¢ této skute€nosti budou fakturovany zhotovitelem a hrazeny
objednatelem nejpozdg&ji v zavérecné fakture.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo vybudované jim v rozsahu ¢l. II. této smlouvy bude mit
kvalitativni technické ukazatele dle obecnych technickych pozadavkii na vystavbu,
platnych predpisit a platnych norem. Zhotovitel se zavazuje provést dilo z materiali
I. jakosti s pozadovanou certifikaci a tomuto zédvazku bude téz odpovidat kvalita viech
zhotovitelem provadénych praci. Zhotovitel je povinen predat objednateli na jeho zadost
veskeré doklady, které se vztahuji k jakosti a certifikaci pouzitych materilii.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost. Zhotovitel
prohlasuje, e se seznamil s projektovou dokumentaci a podklady pro zhotoveni dila,
piekontroloval jejich spravnost a neshledal vady, které by branily provést dilo podle
zavazka zhotovitele dle ¢l. 1. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovédného pracovnika pro Fizeni predmétu dila
a komunikaci s objednatelem ¢i jeho zdstupcem.

Odpovédny pracovnik (jméno, telefon): Ing. Vilém Sedivy, 384 496 106

III. TERMIN PLNENI - STAVENISTE

[1.1.

I1.2.

S ohledem na nepredvidané okolnosti pii zajiStovéani stavebniho povoleni, kdy nelze
pesné urcit termin jeho vydani (resp. nabyti pravni moci), upravuji se terminy plnéni
uvedené v Navrhu smlouvy o dilo, ktery byl nedilnou soucasti zadavaci dokumentace
k verejné zakazce nasledovné:

Préace budou zahajeny: po nabyti pravni moci vydaného stavebniho povoleni
(po podpisu smlouvy a predéani staveniStc)

Zahéjeni je podminéno pridélenim finanénich prostiedki z dotaéniho titulu.

Predmét dila bude kompletné dokoncen a predan: do 102 dni od zahajeni praci

Lhiita vystavby uvedena v Navrhu smlouvy o dilo, ktery byl nedilnou soucasti
zadavaci dokumentace k verejné zakazce, ziistava zachovana.

Terminem dokonéeni se rozumi predani hotového dila tj. splnéni veiejné zakazky
v celém rozsahu.
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111.4.

HI.5.

I11.6.

I1.7.

111.8.

I1.9.

I11.10.

11,

V pripadé, ze stavba nebude zahdjena v predpoklddaném terminu z divodu na strané
objednatele, budou terminy plnéni vefejné zakazky, na zakladé dohody smluvnich stran,
upraveny.

Za nesplnéni dokoncéeni a predani pfedmétu dila v terminu stanoveném v ¢l 1112,
smlouvy, z d@ivodu na strané zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vy$i 2500,- K&é za kazdy, byt i zapocaty den prodleni s tim,
7e zaplacenim smluvni pokuty zlistdva pravo na nahradu Skody nedotéeno.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pfed podpisem této smlouvy harmonogram
vystavby, ze kterého bude patrno Casové a financni plnéni stavby. Objednatel tento
harmonogram odsouhlasi nebo k nému sdéli své pripominky, které je zhotovitel povinen
do harmonogramu zapracovat a takto upraveny harmonogram do 3 nasledujicich
pracovnich dni predlozit objednateli znovu k odsouhlaseni. Objednatelem odsouhlaseny
harmonogram je pro zhotovitele zavazny.

V piipadé neplnéni dil¢ich terminil pInéni v odsouhlaseném harmonogramu, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K& bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni s tim, Ze zaplacenim smluvni pokuty zistava pravo na néhradu
Skody nedotceno.

V piipadé, Ze zhotovitel nezahaji, pferusi nebo zastavi prace ze sv€é viny nebo bude
ziejmé, 7e nedodrzi terminy plnéni uvedené v harmonogramu vystavby, mé objednatel
kromé prav uvedenych v ostatnich ustanovenich této smlouvy pravo zadat provedeni
nebo dokonceni predmétu dila nebo jeho ¢&asti jiné firmé. Zhotovitel je povinen
objednatele pisemné& upozornit min. 7 dnit pfedem na skutecnost, ze z jeho strany budou
nezahdjeny, preruSeny nebo zastaveny prace. V piipadé poruSeni této povinnosti
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy8i 1.000,- K& za kazdy
i zapocaty den prodleni s tim, Zze zaplacenim smluvni pokuty zlstava pravo na nahradu
skody nedotceno.

V piipadé nezahajeni, pferuseni nebo zastaveni prace z viny objednatele, neni zhotovitel
vazan sjednanymi terminy. Terminy se prodluZuji nejméné o dobu trvani zdrzeni
na zakladé uzavieného dodatku této smlouvy.

Staveniité odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahdjit a provadét
prace v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Pfedani v prevzeti staveniSi¢ bude
konkretizovano mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavieni smlouvy o dilo.

Zhotovitel zabezpe¢i na vlastni naklad staveniSté a zajisti vjezd na staveniSte,
jeho provoz, poradek a gistotu po celou dobu vystavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb.
o technickych pozadaveich na stavby ve znéni pozd¢jsich predpisi. Zdroje energii
pro realizaci dila si projedna samostatn€ s jejich spravci, s organy statni spravy, piipadné
s objednatelem. TotéZ uéini i v pfipadé ur¢eni skladek materidli, povoleni vybudovani
objektii ZS apod. Zhotovitel je odpovédny za veskeré Skody zplsobené na stavenisti
do doby predéni a prevzeti dila a vyklizeni stavenist€é podle obecnych ustanoveni
o nahradé skody.

Zhotovitel je povinen pred zapoetim vykopovych praci zabezpecit na svij naklad
piipadné vytyceni veskerych stavajicich siti a zafizeni a splnit vSechny podminky
stanovené ve vyjadieni jednotlivych spravch téchto zafizeni. Za veSkeré zhotovitelem
zpusobené Skody na stavajicim potrubi, vedeni, kabelech apod. nese vyhradné a v plném
rozsahu odpovédnost zhotovitel.

Stavenisté je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, fadné uklidit a pokud je to moZn¢ uvést
do piivodniho stavu soudasné s predanim a prevzetim dila. Bez splnéni této podminky
neni objednatel povinen dilo prevzit.
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I1I.12.

111.13.

111.14.

I1.15.

I11.16.

11.17.

Za prodleni odstranéni zafizeni stavenisté po dobu delSi 5 dnil po pfedani a prevzeti dila
z dfivodu na stran& zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1 000,- K& za kazdy dal3i i zapocaty den prodleni s tim, Ze zaplacenim smluvni
pokuty ziistava pravo na nahradu Skody nedotceno.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech pracovniki
v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré piislusné normy. technologické
lhiity, podminky ochrany Zivotniho prostiedi, bezpecnostni, hygienické a pozarni
piedpisy, veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud
porusenim téchto predpisi vznikne jakikoliv Skoda, nese vedkeré vzniklé naklady
zhotovitel.

Zhotovitel, ktery je piivodcem odpadii dle § 4 odst. 1 pism. x) zakona ¢. 185/2001 Sb.
o odpadech ve znéni pozd&jsich predpisti (déle jen zdkon o odpadech), je povinen pfi
piedani dila predlozit doklady prokazujici zplisob, jakym naloZzil s jednotlivymi druhy
stavebniho odpadu na dané zakéazce v souladu se zdkonem o odpadech.

Zhotovitel je povinen eliminovat hlu¢nost a prasnost na stavenisti po celou dobu
vystavby vhodnymi technologickymi postupy a volbou strojniho zafizeni.

Stavebni prace a doprovodna ¢innost souvisejici se stavbou musi byt provadéna v souladu
s nafizenim vlady &. 148/2006 Sb. o ochran¢ zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku pfedepsané timto narizenim.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlené odstranit veSkerd znecisténi
a poskozeni stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. V pripadé,
7e tak neuéini ani po pisemném upozornéni objednatele nebo jeho zastupce nejpozdéji
do 24 hodin, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy
den prodleni. Pokud v této souvislosti vznikne jakéakoliv Skoda, je zhotovitel povinen
ji nahradit.

Objednatel se zavazuje dokon&ené dilo v souladu s touto smlouvou prevzit a zaplatit
za né&j cenu uvedenou v ¢l. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DILO

IV.1.

Cena dila je sjednané na rozsah dany touto smlouvou jako cena nejvySe pfipustna, platna
po celou dobu vystavby, s vyjimkou pfipadil stanovenych v této smlouvé. Je vyjadiena
ocenénim technickych jednotek jednotkovymi cenami v ¢lenéni dle soupisu praci
a je podloZend nabidkou zhotovitele ze dne 20. srpna 2015.

Polozkové rozpoéty predlozil uchazed soucasné s nabidkou. Nabidnutd cena dila
je povazovand za cenu dila na cely rozsah zadani vefejné zakdzky v rozsahu soupisu praci.

Cena ¢ini:

Cena bez DPH: 9 534 000,- K¢
DPH 21%: 2 002 140,- K¢
Cena véetné DPH: 11 536 140,- K¢

Dafiova povinnost bude uskuteénéna v souladu se zdkonem €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, v platném znéni.

Cenova nabidka je platna po celou dobu plnéni veFejné zakazky.

-4-
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IV.2.

IV.3.

IV .4.

IV.5.

a) Veskeré zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila. které nebyly uvedeny
v zadavaci dokumentaci a neprovedené prace, budou ocenény polozkové s pouZitim
stejnych jednotkovych cen jako nabidkovy rozpocet pro predmét dila. V pripade,
7e bude nabidkovy rozpocet obsahovat stejné polozky s rozdilnou jednotkovou cenou,
bude pro stanoveni ceny pouzita nejnizsi z téchto jednotkovych cen.

b) Polozky neobsazené v nabidkovém rozpoltu budou ocenény do vySe maximalngé
smérnych cen vydanych RTS, a.s. platnych v dobé realizace dila, kter¢ budou snizené
o 10%.

¢) Polozky, které nejsou obsazeny v nabidce ani v RTS, as. budou ocenény dle
skute¢nych cen jednotlivych dodavateli dolozené nabidkami min. 2 dodavateli (pfip.
jinym dokladem dodavatele ktery objednatel uznd). Tato cena bude navySena
0 pofizovaci pfirazku ve vysi do 5%.

d) Specifikace materialli neuvedenych v nabidce zhotovitele ani v RTS, as. budou
ocenény dle skuteénych cen jednotlivych dodavateld doloZzené nabidkami min.
2 dodavatelt (piip. jinym dokladem dodavatele ktery objednatel uznd).

e) Pii dodateéném zaji¥fovani subdodavatelskych praci (pfipadné i nestavebnich)
ze strany zhotovitele, bude cena doloZena nabidkami min. 2 dodavateli (popfipadé
jinym dokladem dodavatele, ktery objednatel uznd), respektive nabidkou predloZenou
objednatelem.

Prace, které nebudou oproti projektové dokumentaci provadény, budou ocenény poloZkove
s pouzitim stejnych jednotkovych cen jako rozpocet pro predmét dila a budou odecteny
z ceny dila v¢. specifikaci a piirazek.

Kvantifikace mnozstvi - budou-li skute¢né provedené objemy a mnozstvi u jednotlivych
polozek rozdilné oproti predlozenému vykazu vymér, bude fakturovéno dle skutecnosti,
v jednotlivych cenach uvedenych v diléich rozpoctech.

Za viceprace (zmény nebo rozsifeni) pro ucely této smlouvy nejsou povaZovany prace,
jejichz provedeni je zahrnuto v zadavaci dokumentaci (v soupise praci) a které nejsou
z ditvodii na strané zhotovitele zakalkulovany v poloZzkovych rozpoctech.

V. FINANCOVANI

V.1,

V.2

V.3.

Provedené priace budou fakturovany jedenkrit mésicné, dle rozpoctu predlozencho
zhotovitelem a popi. dle jednotlivych zmén schvélenych objednatelem, a to na zdkladé
objednatelem (nebo jeho zdstupcem) potvrzeného soupisu praci, pfiCemZ za datum
uskutecnéni plnéni se povazuje posledni den v mésici. Soupis praci pfedloZzi zhotovitel
ke schvaleni nejpozdéji do 5 kalendainich dnii od posledniho dne v mésici. Bez tohoto
potvrzeného soupisu pracf je faktura neplatna.

Piipadné zmény stavby budou finanéné vyjadieny formou pfipoctd a odpoctd
a odsouhlaseny zéstupci zG&astnénych stran. Finanéni vypofaddni t&chto praci bude
provedeno nejpozdéji v zavéredné fakture.

Jednotlivé faktury musi spliiovat naleZitosti zakona ¢&.235/2004 Sb. o DPH v platném
zn&ni. V piipadé, ze faktura nebude obsahovat néleZitosti danového dokladu, objednatel
je opravnény vratit ji zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipad€ se prerusi plynuti Ihity
splatnosti a nova lhiita splatnosti za¢ne plynout doru¢enim opravené faktury objednateli.

Zavérena (koneénd) faktura bude vystavena nejpozdéji do 15 dnil po podpisu zapisu
o predani a pievzeti dila.
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V4.

V.5.

V.6.

Zadavatel poskytne zhotoviteli zalohu na provadéné prace. Zalohova faktura musi spliiovat
podminky uvedené v kapitole 8 Zavaznych pokynd pro Zzadatele a prijemce podpory
v OPZP - ZASADY FINANCOVANI - NALEZITOSTI ZADOSTI O PLATBU — piiloha
¢. 1 této smlouvy o dilo.

Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 15 dni po jejich
prokazatelném doruceni druhé strané. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani
fakturované ¢astky z Gc¢tu objednatele.

Pri prodleni objednatele se zaplacenim faktury se sjednava vy3e Grokl z prodleni ve vysi
0,05 % z fakturované Castky za kazdy den prodleni.

VI. PREDANI A PREVZETI PREDMETU DIiLA

VL1

VI.2.

VI.3.

Lhita pro predani a prevzeti dila je stanovena nejpozdéji do terminu uvedeného v ¢l. 111.2.
této smlouvy. Predani a prevzeti predmétu dila bude provadéno v rozsahu a zptsobem
stanovenym §2604 a nasl. obéanského zakoniku a touto smlouvou. Zhotovitel  je povinen
zajistit pro uéely piejimky pfedlozeni veskerych piipadnych zkousek, atestll, reviznich
knih, zprav a protokolii o zkouSkach stanovenych prisluSnymi predpisy, prohlaseni
o shodé podle zak. ¢&.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni
pozdgjsich predpisti a nai. vlady €. 163/2002 Sb., o technickych pozadavcich na vybrané
stavebni vyrobky ve znéni pozd&jSich predpisi, provozni predpisy k obsluze dila
a podminky uzivani audrzby nutné po dobu zarucni doby.

Dale pieda projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni dila v tiSténé a digitalni
podobé, geodetické zaméfeni skutecného provedeni dila v tisténé a digitdlni podobeg,
geometricky plan v ti§téné a digitalni podobé¢, doplnéni dokumentace pro provadéni stavby
o realizaéni detaily stavby a technologické postupy zhotovitele - vie dle pozadavku
objednatele. Pfipadné nepfedani této dokumentace a dokladii bude povazovano za vadu
dila.

a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméné 3 dny predem objednatele Kk prevzeti
kompletné dokonéenych ¢asti predmétu dila.

b) Objednatel pievezme predmét dila, bude-li provedeni objemu a jakost dodavky
v souladu s touto smlouvou a preda-li mu zhotovitel veskerou dokumentaci s doklady
podle podminek této smlouvy.

¢) Objednatel mize prevzit predmét dila i v pfipad€, Ze pfi piejimce bude mit pfedmét
dila takové vady a nedodélky, které dle objednatele nebrani fadnému uZivani
predmétu dila a poskytne-li zhotovitel objednateli dostate¢né zaruky, Ze vady odstrani
v terminu spole¢né dohodnutém.

d) O pribéhu a vysledku piejimky budou sepsany ob&ma smluvnimi stranami zapisy,
v nichz budou uréeny lhiity k odstranéni vad a nedodé&lka.

e) Dnem podpisu zapisu o pFedani a pfevzeti piechazi nebezpeci skody k predmétu dila
na objednatele a zacina bézet zarucni doba.

Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlivé lhity vzdjemné dohodnuté v zéapise o predani
a pfevzeti, stanovené pro odstranéni vad a nedod€lkii, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vy8i 1000,- K¢ za kazdy den prodleni a kazdou jednotlivou vadu
¢i nedodélek do doby jejich odstranéni s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty zlstava pravo
na nahradu 3kody nedotéeno. V piipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodé@lky
zjisténé pfi predani a prevzeti stavby, ma objednatel pravo, po uplynuti stanoveného
terminu, kromé& naroku na smluvni pokuty si tyto vady a nedodélky odstranit sam nebo
prostiednictvim tietiho subjektu a to na naklady zhotovitele.
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V1.4.

VL3,

VI1.6.

Zhotovitel je povinen GEastnit se ufedni kolaudace. Objednatel jej vyrozumi o terminu
jejiho konani nejméné 5 dni predem.

Zhotovitel se zavazuje odstranit viechny jim zavinéné kolaudaéni zavady ve Ihit€ urcené
v zapisu o kolaudaci (z kontrolni prohlidky) a splnit podminky stanovené pro povoleni
k uzivani pfedmétu dila.

Pokud z kolauda¢niho Fizeni vzniknou dalsi poZzadavky nad ramec pfedmétu dila, provede
tyto prace zhotovitel na zakladé dodatku k této smlouvé. O odstranéni kolauda¢nich zavad
bude sepsan mezi obéma smluvnimi stranami zapis.

Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlivé Ihiity stanovené v protokolu o kolaudacnim Fizeni,
je povinen zaplatit objednalcll smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy den prodleni
a kazdou jednotlivou vadu ¢i nedodélek do doby jejich odstranéni s tim, Ze zaplacenim
smluvni pokuty zGstavéa pravo na nahradu Skody nedotéeno.

V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady anedodélky zjisténé pii predani a prevzeti
stavby, md objednatel pravo, po uplynuti stanoveného terminu, kromé naroku na smluvni

pokuty si tyto vady anedodélky odstranit sim nebo prostrednictvim tietiho subjektu
a to na naklady zhotovitele.

Piedmét dila bude dokoncen vietné konec¢ného uklidu a fadného vyc€isténi stavby.

VII. OSTATNI PODMINKY SMLOUVY

VILI.

VIL.2.

VIIL3.

VIL4.

Objednatel se zavazuje, Ze zhotoviteli doda do terminu zahdjeni praci doklady potiebné
k zahéjeni a realizaci dila:

a) Stavebni povoleni;
b) Projektovou dokumentaci.

Objednatel nebo jeho zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Vykonem
technického dozoru objednatele je povéfen zastupce, ktery je opravnén:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
projektovou dokumentaci, pfisl. normami, rozhodnutimi vefejnospravnich orginii
a obecné zdvaznymi pravnimi predpisy.

- upozoriiovat zapisem do stavebniho deniku a do zapisi z kontrolnich dnli na zjisténé
nedostatky a kontrolovat termin a zptsob jejich odstranéni.

- kontrolovat zakryvané konstrukce, piejimat dokoncené prace a uzaviit dohodu
o0 opatienich a terminech odstranéni zjisténych vad a nedodélku.

Nerespektovani poZadavkd technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele
opraviiuje objednatele k zastaveni stavby aZ do doby zjednani napravy. Zastaveni stavby
musi byt u¢inéno pisemné zéapisem ve stavebnim deniku, pfip. doporuenym dopisem
na adresu zhotovitele s uvedenim diivodu, ktery vedl k zastaveni stavby.

V pripadé piikazu k zastaveni stavby je objednatel opravnén od smlouvy jednostranné
odstoupit. Podminky odstoupeni od smlouvy viz ¢l. VI1.21. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpedit Gcast povéfenych pracovnikd pifi kontrole provadénych
praci, kterou provadi TD a &init neprodlen¢ opatieni k odstranéni zjisténych vad. Vykon
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné a vcasné plnéni smlouvy.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
poradach (kontrolnich dnech), které bude objednatel organizovat prostiednictvim TD
podle potieby stavby.
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VILS.

VIIL.6.

VIL7.

VIL&.

VIL9.

VIL10.

VIL11.

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveni§té¢ stavebni denik, v souladu
se stavebnim zdkonem a navazujicimi platnymi provadécimi vyhlaSkami. Stavebni
denik musi byt ulozen u stavbyvedouciho na stavenisti na pristupném miste.

b) K pozadavkiim objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhotovitel
vyjadii neprodlené, nejdéle do 3 pracovnich dnt, pfi¢emz piikaz k pozastaveni
(zastaveni) stavby je povinen respektovat okamzité.

¢) Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy zdstupci objednatele,
pracovnici TD, dale zastupci zhotovitele, projektant (AD), pracovnici provadéjici
vytyceni inZ. siti a jejich spravci.

Zhotovitel je povinen pisemné, tj. zapisem do stavebniho deniku a e-mailem, pribézné

zvat objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty nebo se stanou

nepfistupnymi a to ve lhité dvou dni pied jejich zakrytim.

Jestlize se objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, bude zhotovitel

pokracovat v pracich. Jestlize objednatel bude dodatecné pozadovat odkryti téchto praci,

je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele.

V piipadé, Zze se pri dodateéné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadn¢ provedeny, hradi

jejich odkryti zhotovitel.

Ukast objednatele na Fizeni o zakryti praci nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné
provedeni predmétu dila.

Zhotovitel nese do ptedani a prevzeti dokonceného predmétu dila objednateli vedkerou
odpovédnost za Skodu na realizovaném dile, materialu, zafizeni a jinych vécech urenych
k jeho vystavb& zajistovanych zhotovitelem, jakoz i za Skody zpisobené v disledku
zavinéni tietich osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvany.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpasobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim,
je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto skodu nahradit uvedenim do fadného
stavu a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit podle obecnych ustanoveni o nahrad¢ Skody.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojistén proti Skoddm zpiisobenym
jeho &innosti, véetné moznych Skod zplisobenych pracovniky zhotovitele v minimalni vysi
plnéni vefejné zakazky. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani predloZit objednateli.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinnd strana nezavisle na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané v této souvislosti Skoda, kterou lze vymahat samostatné.

Zaruky:

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét dila je provedeny podle podminek smlouvy
a v souladu s obecn& zadvaznymi pravnimi pfedpisy a ze po dobu zaruéni doby bude mit
vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

a) Vzajemnou dohodou se stanovi zaru¢ni doba na toto dilo v délce 36 mésici. Zarucni
doba pocina bézet podpisem zapisu o predani a pievzeti dila.

b) Smluvni strany se dohodly pro pifipad vady dila, Zze po dobu ziru¢ni doby
ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.
Jestlize se ukaze, 7e vada predmétu dila je neopravitelnd, avSak nebrani uZivani dila,
ma objednatel pravo na zaplaceni priméfené slevy z ceny dila.

c) Reklamace vad vzniklych v zaru¢ni dobé uplatni objednatel pisemné¢ u zhotovitele,
ktery je povinen nastoupit na odstranéni reklamované vady neprodlené, nejpozdéji
viak do 15 dnd od uplatnéni opravnéné reklamace objednatelem a vady odstranit
v co nejkrat§im technicky mozném terminu.
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VIIL12.

VIIL13.

VII. 14.

VILIS.

VIL16.

VIL17.

VIIL.18.

Termin odstranén{ vad bude dohodnut pisemnou formou. V piipadé, Ze se smluvni
strany na terminu odstranéni vad nedohodnou, plati, Ze Ihita k odstranéni vady je 30
dni ode dne uplatnéni opravnéné reklamace.

Pokud zhotovitel neodstrani vady v dohodnutém terminu, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy§i 1 000,- K¢& za kazdy zapocaty den prodleni
s odstranénim vad. Smluvni pokuta se vztahuje samostatné na kazdou jednotlivou
vadu s tim, Ze zaplacenim smluvni pokuty ziistava pravo na nidhradu Skody nedotceno.

d) Jestlize zhotovitel nenastoupi nebo neodstrani zavady v dohodnutych terminech, nebo
pokud v téchto terminech nesdéli objednateli, 7e neuzndvéd ndrok objednatele
vyplyvajici ze zaruky za jakost z divodu jeho neopravnénosti, je objednatel opravnén,
kromé& uplatnéni smluvni pokuty, podle vlastniho uvéazeni tyto price provést sam,
povéfit jejich provedenim jinou firmu, nebo jejim prostiednictvim zakoupit, vyménit
vadnou ¢&i netiplnou funkéni ¢ast predmétu dila. Takto vzniklé fadné doloZené naklady
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnii od doruceni faktury.

¢) Zaruéni doby na reklamované Casti pfedmétu dila se prodluzuji o dobu pocinajici
datem uplatnéni reklamace a kon¢i dnem odstranéni vady.

f) Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
Ze jim reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarucni
doba resp., Ze vadu zptisobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé
naklady.

Objednatel je povinen zhotoviteli umoznit piistup do prostoru, pokud je to potiebné
pro fadné odstranéni vad nebo nedodélki.

Zhotovitel provede vsechny préace stanovené ve smlouvé kompletng, kvalitné a vcas
podle platnych norem a predpisii a v souladu s pozadavky vefejnospravnich organt
a objednatele.

Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil s projektovou dokumentaci dle této smlouvy
a ze je schopen predmét dila provést dle této dokumentace v plném rozsahu a predat jej
objednateli ve stavu schopném bezvadného uzivani a bez technickych vad. Dale
prohladuje, Ze cena dila obsahuje veskeré prace a dodévky nutné pro realizaci predmétu
dila specifikovaného v této smlouvé.

Zhotovitel a objednatel si vzadjemné touto smlouvou potvrzuji, ze drobné odchylky
od projektové dokumentace, které neméni celkové feSeni dila, ani nezvysuji cenu dila,
nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespori souhlasnym zapisem (do stavebniho
deniku). Tyto odchylky zhotovitel vyzna&i v paré skuteéného provedeni dila podle
¢l. VIL1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace predané
objednatelem, které zjistil pred zahdjenim praci a v jejich priibéhu.

Pro nahradu 3kody plati ustanoveni § 2894 a nasl. obCanského zékoniku s tim,
7e smluvni strany se dohodly na vylougeni moznosti uplatiovat usly zisk. Nahradu Skody
je poskozena strana opravnéna vzdy uplatnit, bez ohledu na smluvni pokuty uplatnéné
nebo uplatnitelné z téhoz titulu.

Strany nebudou odpovédné za casteéné nebo Uplné neplnéni smluvnich zévazki
nasledkem vy3$i moci. Za vy$si moc se povazuji okolnosti, vznikl¢ po podepsani této
smlouvy jako nasledek nevyhnutelnych udalosti mimofadné povahy, které maji piimy
vliv na plnéni predmétu dila a které smluvni strana, uplatiiujici plsobeni vy3si moci,
nemohla predpokladat pred uzavienim této smlouvy, a které nemize tato dotéena
smluvni strana ovlivnit pfi vynalozeni veskerého svého usili.
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VIL19.

VIIL.20.

VIIL.21.

VIL22.

VIL.23.

Vyskytne-li se plisobeni vyssi moci, Ihity ke splnéni smluvnich zavazki se prodlouzi
o dobu jejiho plsobeni.

Smluvni strana postizena vy3si moci je povinna druhou smluvni stranu uvédomit
pisemné o zahdjeni plsobeni vy3§i moci do deseti dnii, a totéz se tyka konce plsobeni.
Pokud by tak neucinila, nemiZe se smluvni strana odvoladvat na pisobeni vy3si moci.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

V piipadé, Ze na provadéni dila nebude smluvné zajiSténo poskytnuti dotace
v predpokladané vysi z Operaéniho programu Zivotniho prostfedi. Zhotovitel bere
tuto skute¢nost podpisem smlouvy na védomi.

Je-li na majetek zhotovitele vyhlaSeno insolven¢ni fizeni, ve kterém bylo vydano
rozhodnuti o ipadku nebo byl-li insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku.

Za podminek dle § 2001 obcanského zakoniku, jestlize zhotovitel neprovadi prace
v odpovidajici kvalit¢ a neodstrani vady vznikl¢ vadnym provddénim dila do 14 dnt
po pisemném upozornéni nebo po upozornéni zapisem ve stavebnim deniku.

Jestlize zhotovitel nezahaji, prerusi nebo zastavi prace ze své viny, nebo bude zfejmé,
7¢ z divodu neplnéni postupu praci dle harmonogramu delSim nez 14 dni, nedodrzi
termin dokonceni a predani pfedmétu dila.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, doruceno druhé stran¢, pricemz
u¢inky odstoupeni nastdvaji dnem doruceni pisemného ozndmeni. Strany vyslovné
sjednavaji, ze v pripadg, kdy strana nepfevezme zésilku doru¢ovanou postou do vlastnich
rukou, ma se za den doruceni tfeti den uloZeni zasilky u poSty.

V pripadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendafnich dni vyklidit
stavenisté a piedat rozestavéné dilo jinému zhotoviteli uréenému objednatelem vcetné
poskytnuti nezbytn& nutnych &innosti pro plynulé pokracovéni zhotoveni dila.

V pripadé nesplnéni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré
naklady a §kody, které mu v souvislosti s porudenim této povinnosti vznikly.

V ptipadé zastaveni stavby ¢&i zaniku smlouvy zplisobeném odstoupenim od smlouvy
zaplati objednatel zhotoviteli pouze prace provedené v souladu s touto smlouvou
na zakladé inventarizace stavby (skute¢né zabudovaného materidlu). V tomto pfipadé
se vztahuje zaruka za provedeni dila, uvedena v této smlouvé, na takto zaplacené prace
véetné zabudovaného materidlu.

Zhotovitel prohladuje, Zze v nabidce uvedené konstrukce, technologie, vyrobky
a materialy spliiuji jakostni a technické parametry stanovené v zadavaci dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje:

a) poskytnout objednateli na jeho pisemnou Zzadost veskeré doklady souvisejici
s realizaci dila, které si mohou vyZzddat kontrolni organy Ministerstva Zivotniho
prosttedi CR, Statniho fondu zivotniho prostfedi, Evropské unie a dalSich
opravnénych subjekti;

b) poskytnout nezbytnou soucinnost, informace a dokumentaci véetné ucetnich dokladd
tykajici se pInéni této smlouvy organim provadéjicim audit nebo kontrolu projektu
a umoznit jim vstup do svych objektd, ve kterych se pfedmét smlouvy realizuje;

¢) uchovavat Gcetni a ostatni dokumentaci souvisejici s predmétem této smlouvy po dobu
10 let od fadného a v&éasného ukonéeni dila dle této smlouvy.

Objednatel prohlasuje, Ze financovani praci, které jsou predmétem této smlouvy,
je z prostiedkd Opera¢niho programu Zivotniho prostiedi, vyzva ¢. 64., prioritni osa 6 —
ZlepSovani stavu piirody a krajiny (ERDF).

-10-
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VII.24.

VI1.25.

VIL.26.

VIL.27.

VIL.28.

VIL.29.

Zhotovitel souhlasi dle § 2e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé, ze je osobou povinou spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly na predmét
zakdazky.

Zhotovitel je povinen vést a priibézné aktualizovat redlny seznam vSech subdodavateli
véetné vyse jejich podilu na akci. Tento piehled je povinen objednateli na vyzadani
predlozit. Pravo zmé&ny subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, mé zhotovitel pouze po piedchozim pisemném
odsouhlaseni objednatelem.

Zhotovitel je povinen v souladu s § 147a odst. 4) a odst. 5) zdkona ¢. 137/2006 Sb.
o vefejnych zakdzkach ve znéni pozdgjsich predpisi (dale jen zdkon) predlozit zadavateli
seznam subdodavatell, ve kterém uvede subdodavatele, jimz za plnéni subdodavky
uhradil vice nez 10 % nebo v pfipadé vyznamné verejné zakazky vice nez 5 % z celkové
ceny vefejné zakazky nebo z ¢asti ceny vefejné zakazky uhrazené vefejnym zadavatelem
v jednom kalendainim roce, pokud doba plnéni vefejné zakazky piesahuje 1 rok.
Dodavatel piedlozi seznam subdodavateld nejpozdéji do 60 dnii od splnéni smlouvy,
nebo do 28. unora nasledujiciho kalendainiho roku v pfipadé, Ze plnéni smlouvy
presahuje 1 rok. Ma-li subdodavatel formu akciové spolecnosti, je pfilohou seznamu i
seznam vlastnik@ akcii, jejichZ souhrnnd jmenovita hodnota piesahuje 10 % zakladniho
kapitalu, vyhotoveny ve lhité 90 dnii pfed dnem piedlozni seznamu subdodavateld.
Technicky dozor na stavbé nesmi dle § 46d zakona provadét zhotovitel (dodavatel) ani
osoba s nim propojena.

Obé strany se vzajemnou dohodou mohou sankci vzdat, i kdyz na n¢ vznikne smluvni
narok. Dale obé smluvni strany prohlasuji, Ze povazuji vy$i smluvnich pokut dle této
smlouvy za priméfenou povaze plnéni dle této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost na dotaz tieti osoby poskytovat
informace podle zakona &. 106/99 Sb. o svobodném piistupu k informacim v platném
znéni a souhlasi s tim, aby veskeré informace obsazené v této smlouvé, vyjma osobnich
tidajii ve smyslu zak. ¢. 101/2000 Sb. v platném znéni, byly na vyzadani poskytnuty
tretim osobam.

VIII. ZAVERECNE USTANOVENI

VIIL1.

VIIL.2.

VIIL3.

VIIL4.
VIILS.

Smlouvu lze zménit nebo zrudit jen pisemnou formou - &islovanym dodatkem, které
budou dohodnuty a potvrzeny podpisy opravnénych zastupci obou smluvnich stran.
Ostatni ujednani zmocnéncii stran pro vlastni provadéni stavebnich praci, pfesahujici
jejich zmocnéni se povazuji jen za pripravna jednani, ktera nabyvaji platnosti smlouvy
jen tehdy, budou-li smluvnimi stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouve nebo jako
nova smlouva.

Smlouva je uzaviena podle piislusnych ustanoveni obcanského zakoniku. Pravni vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty, se Fidi
uvedenou zakonnou upravou obchodniho zdkoniku.

Smlouva je vyhotovena ve ¢&tyfech stejnopisech, dva stejnopisy jsou urCeny
pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provedeni dila nepostoupi jinému zhotoviteli.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z uzaviené
smlouvy o dilo tfetim osobam bez predchoziho souhlasu objednatele.

T
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VIIL.6. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti
se zad4avacim fizenim sam, nebo prostiednictvim jiné osoby zadného jednéni, jez by
odporovalo zdkonu nebo dobrym mravim nebo by zdkon obchazelo, zejména
7e nenabizel zadné vyhody osobam, podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou
s nim objednatel uzaviel smlouvu, a ?¢ se zejména ve vztahu k ostatnim uchazectm
nedopustil Zddného jednani narusujiciho hospodarskou soutéz.

VIIL.7. Veskeré pisemnosti zasilané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plnénim této
smlouvy budou vyhotoveny pisemné v &eském jazyce abudou doruCeny osobné
nebo prostiednictvim postovni prepravy ¢iobdobné sluzby. Za den doruceni
je povazovéan tieti pracovni den po prokidzaném odesldni pisemnosti druh¢ smluvni
strang, i kdyz druha smluvni strana zéasilku obsahujici pisemnost z jakéhokoliv divodu
nepievezme. Viechny pisemnosti budou dorucovany na adresy smluvnich stran uvedend
v zahlavi této smlouvy.

Pokud je dorutovano prostiednictvim datové schranky, plati pro doruCeni postup
stanoveny pravnimi predpisy platnymi v dobé dorucovini.

VII1.8. Tato smlouva o dilo nabyva platnosti a u¢innosti podpisem smluvnich stran.

VIIL9. Ucastnici smlouvy o dilo prohladuji, Ze jsou zcela svépravni aZe se fadné seznamili
s textem a obsahem smlouvy. ktery je projevem jejich pravé a svobodné vile, ucinéné
vézné a nikoliv za napadné nevyhodnych podminek a na diikaz toho smlouvu podepisuji.

Priloha €. 1:
Kapitola 8 Zavaznych pokyna pro 7adatele a pfijemce podpory v OPZP - ZASADY
FINANCOVANI — NALEZITOSTI ZADOSTI O PLATBU.

V Praze dne 24 9 Zodo~ V Destném dne 4, €. 20 v~

PAS Noturas.ro. 02
Hvézdova 1716/2b ( ,\

PAS NATURA - -Tet: 38 :
za zhotovitele: za objednatele:

ng-tadistav Zmuda—=jednatet spotecnosti FrantiSek Trlica

Hrbs i A
MLRT TEngL  ~VEDATEL I TalediiiTy

Zpracovala: STAVONA Tender, spol. sr.0.
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8 ZASADY FINANCOVANI - NALEZITOSTI ZOP

8.1

PRAVIDLA A NUTNE PODMINKY PRO UVOLNOVANI FINANCNI PODPORY

a)

b)

d)

e)

g)

h)

Finanéni toky evropskych fondG probihaji prostfednictvim statniho rozpoétu CR v souladu
se zakonem & 218/2000 Sb., o rozpoétovych pravidlech, vplatném znéni a vyhlaskou
¢. 560/2006 Sb., o ucasti statniho rozpoctu na financovani programil reprodukce majetku,

v platném znéni (posledni zmény viz vyhlaska ¢. 11/2010 Sb.).

Podpora OPZP je poskytovana z Evropského fondu pro regionalni rozvoj (dale jen ,ERDF"),
z Fondu soudrinosti (déle jen ,FS"), ze SFZP (dotace, ptijcka) a z kapitoly statniho rozpoctu
(dale jen ,SR™), a to zkapitoly MZP, pfip. z piisluné kapitoly zfizovatele organizaéni slozky
statu (déle jen ,0SS") nebo statni prispévkové organizace (déle jen ,SPQ") zaloZené jinym
ministerstvem nez MZP.

Dotace mize byt poskytnuta v ramci OPZP jednomu projektu bud z ERDF nebo FS, stejné tak
muzZe byt spolufinancovani poskytnuto bud ze SFZP nebo ze SR. Vefejnopravnim subjektam
muze byt u projektd podléhajicich vefejné podpofe v nékterych pfipadech poskytnuta pouze
dotace zERDF/FS. Tzn., Ze maximélni wvy3e vefejné podpory neumoini poskytnuti
spolufinancovéni ze SFZP/SR.

SFZP muze poskytnout die Smérnice MZP kromé garantované dotace (5 % celkowjch
zplsobilych verejnych vydaji - dale jen ,CZVV") paj¢ku na posileni viastnich zdroji Zadatele
(viz zélozka E. Zadosti o podporu) az do vyie rozdilu mezi dhrnem dotaci a celkovymi
zpUsobilymi vydaji. Fixni trokova mira je odvozena od sazby 6M PRIBOR, splatnost pajcky
je do 10 let od roku nésledujictho po poslednim roce éerpani finanénich prostiedkt ze SFZP.
Zajisténi/garance za pQjcku viz kapitola 4.6 téchto Zavaznych pokynu.

Soukromym subjektim méze byt podle Smérnice MZP kromé garantované dotace SFZP/SR
(5% CZVV) poskytnuto navyieni dotace SFZP/SR aZ o 10 % CZWV v pfipadé, Ze nejsou
schopni zajistit ostatni narodni verejné zdroje. NavySeni je vSak odvislé od aktualinich
disponibilnich zdroji poskytovateld.

Pri zméné typu prostredkd ve smyslu verejné/soukromé v disledku zmény typu subjektu
Zadatele dle metodiky (posuzovani pravniho charakteru Zadatele) a kategorizace subjekt(
OPZP uvedené v Piloze Smérnice MZP kdykoliv po vydani Registrace akce je pfijemce povinen
okamZité vstoupit v jednani se SFZP.

ZoP miize byt proplacena po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace (déle jen ,RoPD") nebo
Stanoveni vydajii na financovani akce OSS (dale jen ,StV"), v pfipadé spolufinancovéni ze SFZP
(poskytovani podpory - dotace, piip. pljcky - ze SFZP)po nabyti Géinnosti Smilouvy
o poskytnuti podpory a u pljcky ze SFZP po nabyti tcinnosti Zastavni smlouvy nebo jiného
zajisténi podle kapitoly 4.6 téchto Zavaznych pokyn(.

Nedilnou souéasti RoPD/StV jsou tfi pfilohy:

- Technicka a finan¢nich priloha (déle jen ,TFP™);

- Podminky poskytnuti dotace;

- Tabulky postihli za poruseni pravidel zadavani verejnych zakazek.

Pro stanoveni finanéniho ramce projektu do RoPD/StV a pfip. Smlouvy je nutné zapracovat:
Plan realizace

Zéavazné pokyny pro Zadatele a pfijemce podpory v OPZP 106

Sedtni fo

na Fivotntho prostiedi CR, sidlo: Kepianova 193171, 148 00 Praha 11
dendnf & koniakwnf adresa: Olbrachiova 200
CZ, Wiww.opIR.CZ, 2eiena linka: BOO 260 560, dotezy@sfzp.cz

2

/9, 140 00 Praha 4, Tt +420 267 9

o
D
w
4
La}
[
fon)
4]
3
:Y
38
<
[
~d
[V
W
L
oY
%531
o0
n
x
{2
[l
<3
D
o
-~
[
wr



- Zéakladem planu realizace je Definice objektd (dale jen ,DO") vychazejici z uzavienych
smiuv o dilo (dale také ,SoD"), které pFijemce podpory zadavé do IS BENE-FILL (IS BF).

- Plan realizace schvaluje pfislusny PM.

- DO zahrnuje sledovani celkovych nakladi projektu, celkovych nezpusobilych vydajl
(dale také ,NZV") a zejména celkovych zpisobilych vydaja (dale také ,ZV"), a to v Elenéni
na jednotlivé SoD, resp. DO.

- Z celkowch hodnot DO je vytvaFen prvni Finanéné platebni kalendar (dale jen ,FPK"),
ze kterého jsou Udaje pFevzaty do Planu financovéni v letech zobrazeném v TFP .

Finanéné platebni kalendar

- PHjemce podpory ve FPK uvadi, vjakém roce, pfip. vjakém Ctvrtleti avjaké vysi ZV
pFedpoklada podani ZoP na SFZP, a to v &lenéni na investiéni a neinvestini vydaje.

- OSS a SPO zfizené MZP (rezortni organizace) v ramci FPK navic uréuji rozpo&tové polozky
druhové (dale také ,RPD") pro &erpéani dotace ERDF/FS a vpfipadé spolufinancovani
z MZP pro erpani dotace SR.

Ve FPK se dale zobrazuji skuteénosti dle podanych ZoP (v pfipadé rezortnich organizaci
a TA MZP dle skuteéného &erpéni dotace ERDF/FS a SR™).

- Planované podani ZoP ve IV. &tvrtleti je omezeno lhiitou, ve které SFZP na konci bé&Zného
roku prfijima ZoP kproplaceni (cca do 30. 11.). Aktudni informace jsou
zvefejiiovany v IS BENE-FILL a na webovych strankdch OPZP.

- SFZP na zakladé informaci o skutetném a predpokladaném podavani ZoP monitoruje
skuteénost a predikce ¢erpani finanénich prostiedkd.

- 1. FPK pred RoPD vyplfiuje pfijemce podpory vramci zpracovéavani podkladl pro vydani
RoPD.

- FPK v priib&éhu financovani Ize aktualizovat v zavislosti na aktuélnich finanénich potfebach
pfijemce podpory podle &asové a vécné realizace projektu, a to véetné pripadného transferu
nevyerpané podpory zminulého roku nebo naopak predstihového Cerpani prostfedki
z budoucich let.

- Automatické aktualizace FPK probihaji zpravidla Ctvrtletné, pfijemci je umoznéno FPK
upravit i mimo béZny rezim automatické aktualizace.”!

- Fond je opravnén upravit navrh rozloZeni finanénich prostfedkl pfijemcem podpory ve FPK
podle stavu disponibilnich zdrojd programu OPZP a SFZP CR.

- Néavrh FPK od pfijemce zpracovany a elektronicky odeslany v IS BENE-FILL, pfip. odeslany
v listinné podobé (viz kap. 8.7) kontroluje a potvrzuje finanéni manazer (dale jen ,FM").

- FPK pro potfeby finanéniho vyporadani viz kap. 8.7.

- FPK k ZVA je automaticky generovan IS a neni vypliiovan pfijemcem podpory.

- SFZP si vyhrazuje pravo pozastavit pro uréité obdobi pouZivani FPK.

i) Pfijemcdm podpory, ktefi nejsou OSS nebo SPO, je finanéni podpora proplacena na zakladé
podané ZoP.

2 Dotace SFZP je ve FPK (a FV) evidovana v tom roce, ve kterém probéhlo éerpéani dotace ERDF/FS.

' pFipadé 0SS a SPO neprobih automaticka aktualizace FPK. V pfipadé mimorezortnich organizaci (OSS a SPO,
jejichz zfizovatel neni MZP) probihd aktualizace FPK dle potfeby souvisejici vétsinou s podanim ZoP nebo vydanim
zmény StV/RoPD. V pfipadé rezortnich organizaci mlze byt FPK aktualizovan v ramci Dodatku se zménou financovani
vedouciho k vydani zmény StV/RoPD.
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Je-li pfijemcem podpory OSS nebo SPO, probiha samotnd uUhrada faktur zhotoviteli
z pfislusné kapitoly statniho rozpoétuzz, tj. SFZP neproplaci dotaci ERDF/FS a pfip. dotaci SR
na Géet OSS nebo SPO na zakladé podané ZoP (ZoP je viak nezbytné pro naslednou refundaci
prostfedkl do prislusné kapitoly SR). Dotace SFZP je proplacena na zékladé ZoP.

Piijemce podava ZoP v elektronickém prostiedi IS BENE-FILL a v listinné podobé& zdsadné
pouze na SFZP.

Je-li_projekt spolufinancovin ze SEZP, neni nutné pii podani ZoP &ekat na uzavfeni
(oboustranny podpis) Smlouvy o poskytnuti podpory ze SFZP. ZoP je mo#né v IS BENE-FILL
podat a zaslat na SFZP ihned po vydani RoPD (za predpokladu schvalenych faktur PM
a schvaleného FPK sfinanénimi prostredky na pfislusné ctvrtlet]). Pfijemce je o moZnosti
podani ZoP informovan prostiednictvim IS BF. ZoP viak bude proplacena aZ po uzavieni
(oboustranném podpisu) Smlouvy - viz kap. 8.2 bod h).

Neni-li projekt spolufinancavin ze SFZP, miiZe byt ZoP podana a proplacena ihned po vydani
RoPD.

Finanéni podpora je proplacena zdsadné bezhotovostnim platebnim stykem vméné CZK
na bankovni G&et pFijemce podpory oznaéeny v IS BENE-FILL (na zaloZce ,Bankovni spojeni”)
jako hlavni Gcet a uvedeny v TFP.2 SFZP zasadné nezasila finanéni podporu pifimo na Gcet
dodavatele.

Specifika pro jednotlivé typy subjekt pfi proplaceni podpory (zejm. v souvislosti s novelou
zakona €. 218/2000 Sb. o rozpoétovych pravidlech - viz zakon ¢. 501/2012 Sb.):

- Uzemni samospravné celky a daldi subjekty definované ve vyie uvedeném zakoné - finanéni
podpora je od 1. 4. 2013 proplacena zasadné na Ucet zfizeny u CNB a uvedeny v TFP jako
hlavni G¢et. Vyjimku predstavuji projekty sRoPD vydanymi pred 1. 4. 2013, které jsou
spolufinancované z dotace ze SR. U téchto projektd Ize finanéni podperu proplacet na stavajici
hlavni Géet uvedeny v TFP.

- SPO - finan&ni podpora je proplacena na komeréni Géet nebo nové zfizeny Gcet u CNB
uvedeny v TFP jako hlavni G&et. Dotace ERDF/FS/SR je proplacena prostiednictvim kapitoly
zfizovatele (dotace ERDF/FS a dotace SR jiZ nejsou uvolfiovany limitni platbou na Gcet u CNB).
Dotace SFZP je proplacena na zakladé ZoP.

- 0SS - Cerpani finan¢ni podpory (dotace ERDF/FS/SR) probiha na zakladé provedenych
rozpoétovych opatfeni a rezervaci ve Statni pokladné prostfednictvim vydajového Gctu nové
ziizeného u CNB. Dotace SFZP neni poskytovana (spolufinancovani je vidy poskytnuto
z prostiedkd prislusné kapitoly SR).

- statni podnik - finanéni podpora (dotace ERDF/FS/SR/SFZP) je proplacena na komeréni
G&et uvedeny v TFP jako hlavni Géet, pfip. na Géet u CNB, ma-li ho SP pro tento Gcel zfizen
(dotace ERDF/FS/SR jiZ nejsou uvolfiovany limitni platbou) .

2 Viz Metodika finanénich tokil a kontroly programu spolufinancovanych ze strukturalnich fondd, Fondu soudrznosti
a Evropskeho rybarského fondu na programové obdobi 2007 - 2013.
Pruemce podpory neni povinen zfizovat zvlaétni samostatny bankovni (et pro financovani projektu.
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k) Pfijemce zadava do IS BENE-FILL kromé hlavniho G¢tu i dalsi bankovni Gcty. ze kterych hradi
faktury zhotovitelim a pfip. i bankovni spojeni spolufinancujicich subjektt (viz kap. 8.5).
Viechny Gcty jsou uvedeny v TFP.

Kopie smluv, pfip. jiny doklad o zfizeni a vedeni viech bankovnich G¢ta, které budou pouzivany
pfi financovani projektu, zasila pfijemce v listinné podobé na SFZP spolu s podklady pro vydani
RoPD/StV.

) U projektd mensiho rozsahu (s rozsahem celkovych zplsobilych vydaji projektu do vyse
1 mil. K&) provede SFZP proplaceni podpory na bankovni Géet piijemce podpory jednorazové
po dokonéeni realizace projektu.

Toto ustanoveni se netyka projektd, u nichZ je stanovena povinnost profinancovani urcité ¢asti
projektu do konce roku 2014:
U projektd vramci prioritni osy 6, u kterych je ZV nasledna péce, je moiné proplatit
odpovidajici ¢ast podpory po dekonéeni jednotlivych etap realizace projektu.

m) Realizace plateb pfijemciim podpory bude probihat s vyjimkou tzv. projektld mensiho rozsahu
pribézné podle postupu realizace (vystavby) projektu a parcialné podle % pfiznané podpory
z ERDF/FS a SFZP/SR.

n) Prijemce podpory hradi faktury vidy na bankovni Géet dodavatele uvedeny v TFP. Pfijemce
podpory hradi prace, sluzby a dodavky vidy bezhotovostné (tj. prokazuje Ghradu bankovnim
vypisem). Vyjimka pfipadd v(vahu pouze vramci oblasti a podoblasti podpory, kdeje
umozZnén jiny nez dodavatelsky zpusob realizace projektu (viz kap. 8.6).

o) Je-li faktura vystavena vrezimu pfeneseni dafové povinnosti (dale jen ,PDP”) vsouladu
se zadkonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani zpfidané hodnoty, bude administrovana odlisnym
zplsobem oproti fakturam vystavenym v bézném rezimu DPH. V téchto pfipadech se pfesouva

dafiové povinnost z poskytovatele zdanitelného plnéni na pfijemce zdaniteiného plnéni.

Informace ohledné postupu pfi zadavani faktur vystavenych v rezimu PDP do IS a poZadavky
na dalsi doklady, které jsou vpiipadé téchto faktur Fondem poZadovéany, jsou uvedeny
v IS BENE-FILL na zaloZce ,Faktury”.

Pazn.: Pokud jsou splnény viechny nasledujici podminky, bude faktura, vsouladu s vySe

uvedenym zakonem, vystavena v rezimu PDP:

- jednéa se o vymezené stavebni a montazni prace s mistem plnéni v tuzemsku,

- poskytovatel zdanitelného pinéni (dodavatel) i prijemce zdanitelného pinéni (odbératel) jsou
platci DPH (bez ohledu na to, zda maji nebo nemaji u daného projektu narok na odpocet
DPH),

- plnéni je uréeno pro ekonomickou &innost pifjemce.

Na faktufe vystavené vrezimu PDP je uvedena pouze c¢astka zdkladu dané a formulace
«dan odvede zdkaznik”. Vy3i dané je povinen pfiznat a doplnit do evidence pro Gcely dan¢
z pfidané hodnoty pléatce, pro kterého je plnéni uskuteénéno.

Fond nekontroluje spravnost vystaveni faktury zhlediska toho, zda je spravné vystavena
v bézném rezimu nebo vrezimu PDP.

V pfipadech, kdy je povinnost profinancovat uréité procento podpory v daném roce stanovena
v Podminkéach poskytnuti podpory, aviak z divodu vyporadani DPH v reZzimu PDP s pfisludnym
finanénim Gradem nelze podporu ze zplsobilého DPH v rezimu PDP v daném roce proplatit,
bude Fondem umoznéno proplatit tuto podporu v roce nasledujicim (po pfedloZeni povinnych

doklad a uréeni zplsobilych vydajl vztahujicich se k DPH v reZimu PDP).
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Upozarnéni: zptsobilost vydajii pro programové obdobi 2007 - 2013 kondi k 31. 12. 2015 -
veskeré vydaje, na které ma byt poskytnuta podpora (vé&. DPH v PDP), musi byt vyporfadany do
konce r. 2015. Tzn., 7e DPH musi byt vypofadano sfinanénim Gradem do konce r. 2015,
pokud maé byt zptsobilym vydajem.

p) Pokud mé Zadatel ndrok na odpocet DPH v pomérné vysi nebo narok na odpocet DPH
v kracené vysi (prostfednictvim koeficientu), popf. kombinovany narok na odpocet DPH
(tj. v pomérné a zaroven kracené vysi), bude pomérna ¢ast DPH uréena PM jako zpisobily
vydaj az po predloZeni dafiového pfiznani za zdafovaci obdobi, tj. poté, co je zndma vy3e DPH,
kterd byla za dany rok uplatnéna u FU a po predlozeni ,Rekapitulace DPH za posledni
zdafovaci obdobi”, ktera je ke staZeni v IS BENE-FILL v ,Dokumentech ke staZeni”.

Faktura je do IS BENE-FILL zadavéana v rozdéleni na dvé casti (faktura a - fakturovana ¢astka ve
wysi zakladu dané a faktura b - fakturovana ¢astka ve vysi DPH). Pribézné jsou PM vIS
stanovovany zplsobilé vydaje pouze kzakladu dané (mozno pribéiné zafazovat do ZoP),
vydaje vztahujici se k DPH je mozno zafadit do ZoP a# po predloZeni dafového pfiznéani za
zdanovaci obdobi, na zakladé kterého jsou PM stanoveny zpsobilé vydaje u DPH. =

q) Pokud dojde ke zméné platcovstvi DPH ve smyslu vzniku naroku na odpocet DPH (vietné
zpétného odpoctu) je prijemce podpory povinen neprodlené informovat Fond.

r) Pokud je poskytnutéd podpora propoctena ze zptsobilych vydaji projektu zahrnujicich i DPH,
pak v pFipadé, Ze prijemci podpory vznikne z titulu platcovstvi DPH narok na odpocet DPH,
je povinen neprodlené informovat SFZP a odpovidajici ¢astku podpory vratit.

Uvedené vyplyva z Implementaéniho dokumentu, kap. 5.1, kde je uvedeno, Ze ,podporu nelze
poskytnout na DPH nebo jeji &ast, pokud existuje zadkonny narok na jeji odpoéet”,
tj. bez ohledu na to, zda odpo&et DPH bude u FU uplatnén & nikoli.

Vznikne-li tedy pfijemci podpory narok na odpocet DPH u faktur, na které byla v ramci ZoP
poskytnuta podpora, pirestava byt DPH zpasobilym vydajem a pfijemce je povinen odpovidajici
¢ast poskytnuté podpory pripadajici na DPH vratit, a to do 30 dnd od uplatnéni néaroku
na odpocet DPH.

PFijemci podpory je doporuéeno vratit financni prostiedky az na zakladé Fondem potvrzené
informace owvyéisleni vratek dle jednotlivych finanénich zdroji (dotace ERDF/FS,
dotace SR/SFZP, pfip. pajéky SFZP), poufiti &isel Gétd, na které maji byt finanéni prostiedky
poukazany a platebnich symbold. Viz kap. 8.8.

s) Podporu lze proplatit i na zakladé predloZeni zalohové faktury (déle jen ,ZF"), ato pfi
splnéni nasledujicich podminek:
s1) rezim ZF byl pFijemcem podpory uveden v zadéavacich podminkéach vybérového fizeni a
nasledné sjednan s dodavatelem ve SoD;
s7) ZF, kterou pfijemce poZaduje proplatit bez predloZeni zictovaci faktury, smi byt vystavena
max. na ¢astku 90 % z SoD;

% Uvedené neplati pro OSS a SPO, kdy bude dochéizet kpribéinému proplaceni faktur véetné DPH tak,
aby nedochéazelo k porusovani zadkona ¢. 218/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech. V pfipadé, Ze po vypofadani DPH
s FU bude zjisténo, e OSS nebo SPO miiZe uplatnit vétsi narok na odpocet dané, nez predpokladala, dojde k vyéisleni
¢astky pFipadajici na DPH, kterou bude z uvedeného divodu nutné vrétit a k naslednému vraceni finanénich prostredkd.

Zavazné pokyny pro Zadatele a pfijemce podpory v OPZP 110
Stétni fond Fivorntho prostiedi CR, sidio: K nova 1931/1, 148 00 Praha 11

karespondendnl a konalant adresa: Ol a 200678, 140 00 Praha 4, T: «420 267 994 300, F: +420 272 936 385, 1&: 00020729

weww sfzn.Cz, www.OpzD.CZ, Telena linka: 804 260 500, dotazy@sfzp.cz




s3) zplsobilé vydaje pripadajici na ZF, kterd méa byt proplacena bez pfedloZeni zGCtovaci
faktury, nesmi byt vy3si nez 90 % z SoD a zaroven nesmi byt vy3si neZ jsou stanoveny
maximalni zplsobilé vydaje k dané SoD;

v pribéhu financovani lze akceptovat i vystaveni dalich ZF (bez zlctovani celé zalohou
poskytnuté castky) vcelkové vysi do 100 % z SoD, aviak pouze za podminky, Ze pfed
vystavenim dalsi ZF nad 90 % zSoD bude na zékladé uskuteénénych dodéavek a praci
predloZena zlctovaci faktura k predchozi ZF min. ve vysi 10 % z SoD a dale za podminky,
Zevystaveni dalSich ZF neni vrozporu se zadavacimi podminkami wvybérového fizeni
a uzavienou SoD.

s4) ZF mohou byt administrovany v rezimu ex-post plateb i modifikovanych ex-ante plateb

(viz kap. 8.2 bod e);

ss) pred podanim posledni ZoP (resp. pied schvalenim posledni fakturace tykajici se SoD, ke
které se vztahovaly proplacené zalohové faktury) bude Fondem provedena kontrola pouZiti
finan¢nich prostfedkd proplacenych na zakladé zalohovych faktur v souladu s danou smlouvou
o dilo (zda bylo za poskytnuté zalohy pofizeno pfisluiné zboZi nebo sluzby, tj. kontrola fyzické
realizace projektu).

ss) vyuctovani ZF (predloZenim zuUétovaci faktury) musi byt na Fond doloZzeno do 365 dni
od data splatnosti poskytnuti podpory dle ZoP, na zaklad® které doslo k proplaceni ZF (datum
splatnosti podpory je pfijemci k dispozici v avizu zasilaném prostfednictvim IS BF), nejpozdéji
viak do 31. 12, 2015. VWjimku predstavuji projekty, kde do ¢ervna 2015 nebylo zahajeno, pfip.
dokonceno vybérové fizeni na zhotovitele. V téchto prfipadech je termin pfedloZeni zlc¢tovaci
faktury prodlouzen do konce Unora 2016, aviak pouze za predpokladu, Ze pravidla zictovani a
harmonogramu projektu budou dle tohoto terminu radné implementovéana do zadavaci
dokumentace. V odivodnénych pfipadech je mozné se souhlasem Ridiciho organu Ihiitu
prodlouZit;

s7) v pfipadé nedolozZeni vydctovani ZF (zactovaci faktury k ZF, na kterou byla proplacena
podpora) dle bodu sg) bude toto povaZzovano za poruseni Podminek poskytnuti podpory
a bude mit za nasledek podani hladeni podezieni na finanéni nesrovnalost se viemi disledky
z toho vyplyvajicimi;

sg) prijemce podpory bude ZF, kterou poZaduje proplatit bez predloZeni zlGétovaci faktury,
zadavat do IS BF voznadeni ZF a ¢ faktury a zlGcétovaci fakturu vztahujici se k takovéto ZF
v oznateni ZUF a & faktury.

t) SFZP nedoporuéuje akceptovat fakturaci vice projektd vramci jedné faktury vystavené
dodavatelem. Stejné tak nedoporuduje akceptovat fakturaci investi¢nich a neinvestiéni vydaj
na jedné fakture.

u) SFZP nedoporucuje sohledem na model financovani pouZiti zadrného/pozastavky pro
smluvni vztahy ke zhotoviteli. Pro garanci rozsahu a kvality dila (ve smlové o dilo)
se doporuéuje pouZit jiné smluvni instrumenty, napf. bankovni garanci za kvalitu dila, sloZeni
jistiny apod. (viz Implementaéni dokument, kap. 9.1.4).

v) SFZP upozorfiuje, Ze |hita splatnosti faktur piijemcem podpory zhotoviteli je vsouladu se
zékonem & 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik u projektd OPZP pozadovana v délce maximalné
30 dnii od doruéeni faktury pfijemci podpory. Vyjimkou jsou faktury, u kterych se predpoklada
wyuziti ex-ante modifikovanych plateb (viz kap. 8.2), u kterych SFZP pozaduje dodrzeni max.
Ihdty splatnosti 45dni .
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