



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Ing. Alexander Korb

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
se sídlem: Masarykovo nám. 105, 379 01 Třeboň
korespondenční adresa: P.O.BOX 395, 111 21 Praha 1
IČ: 04846192
DIČ: *není plátcem DPH*
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 2
číslo účtu: 115-4159840237/0100
mobil: 602 395 123
e-mail: alexander.korb@trebon105.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

HORA s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, panem Ing. Janem Horou
se sídlem: Tržní 274/2, 390 01 Tábor
korespondenční adresa: Na Vápenkách 140, 391 55 Chýnov
spisová značka: C 9094 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 26015889
DIČ: CZ26015889
datová schránka ID: ig4ce23
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tábor
číslo účtu: 9878800277/0100
telefon: 777 788 504
e-mail: horajan@horajan.cz

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména kontrole a vyjadřování se k projektové realizační dokumentaci (dále PD), projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Jan Hora – ve věcech smluvních (tel. 777 788 504)

Petr Štuk – ve věcech technických (tel. 775 719 800)

Ing. Ladislav Mládek – vedoucí realizačního týmu (tel. 777 814 430)

Jan Hora – stavbyvedoucí (tel. 777 788 501)

za objednatele:

Ing. Alexander Korb – ve věcech smluvních

technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Vítejte v galerii, divadle a biografu domu č. 105 v Třeboni – zpřístupnění a zatraktivnění kulturního dědictví

VÝBĚR DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ“

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000325

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem Masarykovo náměstí, Třeboň“, soupis stavebních prací a dodávek, soupis ostatních a vedlejších nákladů, které zpracovala LABOR13 s.r.o., Dělnická 541/13, 170 00 Praha - Holešovice, IČ: 28214196 – dále jako „PD“
- zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822

a nabídka zhotovitele ze dne 12. 4. 2018.

II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů. Zhotovitel ocenil a provede dílo v kvalitě a kompletnosti při dodržení všech platných Českých státních norem (ČSN) a technických podmínek (TP – technologické postupy výrobců materiálů) a v souladu s PD a dalšími výše popsány zadávacími podmínkami, se kterými se dostatečně seznámil před uzavřením této smlouvy a dle níž provedl ocenění díla, souhlasí s ní z hlediska správnosti navrženého řešení.

II.3 Dílo bude provedeno co do způsobu, rozsahu, kompletnosti i kvality tak, jak je určeno touto smlouvou, projektovou dokumentací, bude bezezbytku v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučujícími technickými normami ČSN, i právními předpisy EU a evropskými normami. Zhotovitel prohlašuje, že si jako odborně způsobilá osoba (§ 5 odst. 1 Občanského zákoníku) prověřil obsah všech odborných a technických dokumentů charakterizujících dílo, jakož i faktické a technické podmínky pro jeho provedení, tedy se seznámil i se stavem nemovitosti, kde se má dílo provádět, včetně možnosti výskytu případných skrytých překážek a rizik, jejichž možný výskyt odhadl a započítal do své cenové nabídky. Zhotovitel při této znalosti prohlašuje, že je oprávněn, schopen a ochoten dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě provést. Při provádění díla zhotoviteli nenáleží námitky týkající se technických podkladů nebo faktických podmínek pro provádění díla. Zhotoviteli nepřísluší žádat po objednateli jinou součinnost, než která je výslovně ujednána v této smlouvě, ani nesmí odkazem na jinou součinnost podmiňovat plnění svých povinností nebo odůvodňovat jejich neplnění.

- II.4 Veškeré konstrukce budou provedeny dle platných technických a technologických postupů výrobců materiálů a technologií. Zhotovitel se současně zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je nevyhovující či škodlivý a neodpovídá požadavkům legislativy ČR či předpisů EU a které objednatel písemně předem neschválil – odsouhlasení vzorků materiálů, dodávek a technologických postupů před provádění prací zhotovitelem.
- II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:
- zařízení staveniště a zábory
 - ohraničení staveniště a čištění komunikací a náměstí v případě znečištění stavební dopravou
 - geodetické zaměřovací a vytyčovací práce
 - kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
 - zkoušky kvality konstrukcí, technologií, zařízení a elektrických zařízení, tzn. ověření funkčnosti díla
 - předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy
 - komplexní servisní prohlídka všech zařízení po roce provozu od kolaudace
 - dodávka veškerých objednatel schválených materiálů, stavebních prací, stavebních hmot, přesun hmot, likvidace odpadů, včetně dodávky dílců, výrobků a výkonů nutných pro zdárné dokončení díla, zajištění plné funkčnosti všech zařízení až po úspěšné zkolaudování stavby
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí na staveništi a majetku objednatele dle nařízení koordinátora BOZP či TDI a zajištění atestů CE certifikáty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě/vlastnostech výrobků)
 - zkoušky a uvedení do provozu před předáním díla objednateli
 - odvoz obalů, nepotřebných materiálů a jejich ekologická likvidace
 - ochrana díla proti poškození během jeho provádění až po jeho předání objednateli
 - objednatel je oprávněn i v průběhu díla požadovat po dohodě se zhotovitelem záměny materiálů. Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, pokud odpovídají všem obecně platným požadavkům na použití ve výstavbě, a dílo není dokončeno. Požadavek na záměnu bude proveden dodatkem ke smlouvě.
- II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.
- II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo, tj. ve smluvním termínu, ve smluvní kvalitě a v souladu s dohodnutou kompletností, převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.8 Místem plnění je Masarykovo náměstí 105, Třeboň, parcela č. 44, k.ú. Třeboň; NUTS: CZ0313547336, ZÚJ: 547336, okres: Jindřichův Hradec.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo

z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce – méně práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, tj. objednání dodatkem k této SoD, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). Odpočet méněprací bude proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtách:

- Protokolární převzetí a předání staveniště: **do 10ti pracovních dnů** od podpisu smlouvy o dílo
- Zahájení stavebních prací: **do 5ti pracovních dnů** od protokolárního převzetí a předání staveniště, přičemž k protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván
- Dokončení stavebních prací a protokolární převzetí a předání díla bez vad a nedodělků: **do 12 měsíců od protokolárního převzetí a předání staveniště**

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, plně funkční v dohodnuté kvalitě a kompletnosti díla, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

- IV.2 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky,

služby, výkony, rizika, všechny úkony pro zdárnou realizaci díla a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Část stavby označená kódem 2017_021P3a	18 791 530,-- Kč
Část stavby označená kódem 2017_022P3a	1 413 550,-- Kč
Část stavby označená kódem 2017_025P3a	299 714,-- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH	20 504 794,-- Kč
DPH 21%	4 009 161,-- Kč
DPH 15%	212 033,-- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	24 725 988,-- Kč

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních, a to formou dodatku k této smlouvě o dílo. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány přednostně ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha, platných pro příslušný rok výstavby, nejsou-li v nich příslušné položky obsaženy, pak RTS a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů (dále též „faktur“) Zhotovitel předkládá do tří pracovních dnů po skončení každého kalendářního měsíce objednateli (pověřenému TDI objednatel) soupis prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci s jejich oceněním. Hradí se pak pouze řádně a v souladu se smlouvou provedená část díla, a to v rozsahu, jak byla oběma smluvními stranami, co do rozsahu i ceny, písemně odsouhlasena ve společně sepsaném a podepsaném zjišťovacím protokolu. Úhrady jiné části ceny díla se zhotovitel nesmí domáhat. Úhrady objednatel provádí na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). Úhrada dílčí faktury není myšlena dílčí předání díla.

Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.

- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

- VI.3 Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatel nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově vystavená

- opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 dnů od data doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- VI.4 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
- VI.5 Objednatel může vrátit daňový doklad v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu: „Vítejte v galerii, divadle a biografu domu č. 105 v Třeboni – zpřístupnění a zatraktivnění kulturního dědictví“; registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000325.
- VI.6 Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.
- VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.
- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.9 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VII. Provádění díla

- VII.1 Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla **ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH**, tj. ve výši **2 050 479,40 Kč**. Bankovní záruka bude platná po celou dobu realizace díla. Tuto bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště.
- V případě jakékoli změny doby provedení díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provedení díla. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny.

Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen.

Objednatel uvolní bankovní záruku nejpozději do patnáctého dne po předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek a do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

- VII.2 Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek **ve výši 3% z celkové ceny díla bez DPH**, tj. ve výši **615 144,-- Kč**. Bankovní záruka bude platná po celou dobu záruční lhůty na stavební část díla (délka záruční doby na stavební část díla činí 60 měsíců). Tuto bankovní záruku doloží vybraný zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a převjímacího řízení díla. V případě nepředání této bankovní záruky, nebude převjímací a předávací protokol ze strany objednatele potvrzen.

Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě objednatelům reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen.

Objednatel uvolní bankovní záruku nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční lhůty na stavební část díla.

- VII.3 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatelům kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.4 Kromě zápisů podle VII.3 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, změnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.5 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelům kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.6 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky,

- podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem v deníku nelze měnit tuto smlouvu o dílo.
- VII.7 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce minimálně 1x týdně (k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den se bude konat v termínu upřesněném zápisem ve stavebním deníku.
- VII.8 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.9 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- VII.10 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomocí může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.11 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.9 má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplyvá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
- VII.12 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.13 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.14 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.15 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.16 K účasti na kontrolních dnech bude dále v případě potřeby přizván zástupce orgánu státní památkové péče.
- VII.17 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě Objednatele až do dne předání Díla a jeho protokolárního převzetí bez vad a nedodělků Objednatelem jdou k tíži Zhotovitele. Zhotovitel rovněž odpovídá za

všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění Díla Objednateli nebo třetím, na Díle nezúčastněným osobám.

- VII.18 Po dokončení Díla Zhotovitel staveniště vyklidí a do 14 dnů po skončení Díla jej ve vyklizeném stavu protokolárně odevzdá Objednateli. Na staveništi je Zhotovitel oprávněn ponechat pouze věci nezbytné k odstranění vad a nedodělků Díla zjištěných při přejímacím řízení.
- VII.19 Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí, kterým prokázal splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek bude po dobu realizace díla přítomen na staveništi jako osoba odpovědná za vedení realizace stavby a svou přítomnost na staveništi bude pravidelně zapisovat do stavebního deníku. Pokud dojde ke změně stavbyvedoucího nebo vedoucí realizačního týmu, prostřednictvím nichž zhotovitel prokázal splnění technické kvalifikace, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o osobu stejně kvalifikovanou. Změna takovéto osoby musí být schválena objednatelům vždy před jejím provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu požadavku zadavatele, resp. objednatele na prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uvedených v čl. 5.4 Kvalifikační dokumentace (požadavky k odst. 2 písm. c). Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč.
- VII.20 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.
- VII.21 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo
- g) neočekávané akce městské samosprávy, které by měly za následek omezení či přerušování, pozastavení stavebních prací zhotovitele.

-
- VII.22 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
 - b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště
 - c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci
 - d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.
- VII.23 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.24 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 20 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VII.25 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.26 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení za veškerou škodu, za níž se považují i sankce udělené příslušným správním orgánem. Porušení těchto podmínek je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.
- VII.27 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby činné při provádění díla byly důkladně proškoleny o používaných systémech, technologiích, výrobcích a materiálech, i způsobu jejich montáže, aplikace a ochrany, a to ze strany výrobcem určeného, certifikovaného nebo jinak výslovně doporučeného školitele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli kdykoli na požádání doložit a prokázat. Nesplnění této povinnosti je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.
- VII.28 Ke skladování materiálu a pracovních pomůcek se zhotovitel zavazuje využívat výhradně prostory určené k tomuto účelu objednatelem.
- VII.29 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
-

- VII.30 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.31 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost je zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.32 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce. Zhotovitel zkoordinuje s Objednatelem termín návozu a odvozu materiálů na stavbu.
- VII.33 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.34 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací, kvalitní a ve smluvené kompletnosti. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělků nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompleťovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat:
- a) dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace (4 paré)
 - b) protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, dodavatelem, TDI, generálním projektantem a odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové

evidence skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL

- c) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy
- d) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů
- e) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků) včetně jejich manuálů v českém jazyce
- f) ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci.

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 4 kompletních složkách s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců na stavební část díla a restaurátorské práce, 36 měsíců na komunikace a zpevněné plochy a 24 měsíců na technologickou část díla** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlžení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodborným užíváním nebo případným poškozením způsobeným uživateli. Pokud Zhotovitel tuto námitku v reklamačním řízení uplatní, je povinen ji dokázat.
- IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na stavební část díla a restaurátorské práce v trvání 60 měsíců, 36 měsíců na komunikace a zpevněné plochy a 24 měsíců na technologickou část díla.
- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do:
- vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin
 - vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,5%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **15 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,015%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,-- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **10 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- X.6 V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle této smlouvy a v důsledku takového porušení dojde ke krácení dotace na dílo či k neuznatelnosti výdajů objednatele ze strany poskytovatele dotace, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši rovnající se zkráceným či neuznatelným výdajům, ať už objednatel v důsledku tohoto porušení odstoupil od smlouvy, či nikoli.
- X.7 Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a finančního postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené ceny plnění a/nebo smluvní pokuty).
- X.8 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.9 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.10 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- X.11 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- X.12 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném vyúčtování díla.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě
 - byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení povinností zhotovitele
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDI a autorského dozoru

- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
 - z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků v souladu s čl. XII.7 této smlouvy
 - zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou, nebo bude zanedbávat plnění svých závazků, tak závažným způsobem, že to ovlivní kvalitu prováděných Díla nebo bude provádět Dílo v rozporu s projektovou dokumentací nebo harmonogramem.
- XI.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
- XI.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným vypovězením nebo odstoupením od smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky a měsíční harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění.
- XII.2 Změny a dodatky této smlouvy je možné činit toliko písemně s podpisy obou smluvních stran.
- XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XII.6 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále

zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektu minimálně do konce roku 2028, není-li jiným právním předpisem stanovena lhůta delší. Tato povinnost se vztahuje i na partnery příjemce, tj. i na zhotovitele.

Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Vybraný dodavatel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Povinnost poskytnout informace a dokumentaci vztahující se k projektu se vztahuje na zaměstnance nebo zmocněnce pověřených orgánů (tj. CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy).

Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Zhotovitel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace.

- XII.7 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Měsíční harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění
– pozn.: zhotovitel doloží nejpozději **ke dni předání staveniště**

V Třeboni dne 10. 5. 2018

V Táboře dne 10. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Alexander Korb



Ing. Jan Hora
jednatel společnosti

HJRA s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889
Ing. Jan Hora • jednatel

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí , Třeboň

[illegible]

10.5.2018 Předání staveniště

Uzlové body :

15.5.2018	Zahájení stavebních prací
-----------	---------------------------

10.5.2019 Dokončení a předání kompletního díla 12 měsíců od předání staveniště


HORA s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889
Ing. Jan Hora • jednatel


 **H3RA** s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889
Ing. Jan Hora • **jednatel**



Rekapitulace cenové nabídky :

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
01	SO-001 - Architektonické a stavební řešení	0	13 275 826	2 787 923	16 063 749
02	SO-02 - Vodovod	0	286 093	60 079	346 172
03	SO-03 - Kanalizace	0	431 973	90 714	522 687
04	SO-04 - Vytápění	0	782 656	164 358	947 013
05	SO-05 - Plynovod	0	129 946	27 289	157 234
06	SO-06 - Vzduchotechnika	0	123 658	25 968	149 626
07	SO-07 - Chlazení	0	317 570	66 690	384 260
08	SO-08 - Silnoproud	0	1 990 769	418 061	2 408 831
09.1	SO-09.A - Slaboproud	0	932 971	195 924	1 128 895
09.2	SO-09.B - Slaboproud - audio kino a divadlo	0	88 878	18 664	107 542
10	SO-09.B - Slaboproud - hromosvod	0	106 191	22 300	128 491
VRN	VRN-01 - VRN	0	325 000	68 250	393 250
Část stavby označené kódem 2017_021P3a			18 791 530	3 946 221	22 737 751
11	SO-01 - Architektonické a... byty	498 468		74 770	573 239
12	SO-02 - Vodovod byty	102 686		15 403	118 089
13	SO-03 - Kanalizace byty	112 382		16 857	129 239
14	SO-04 - Vytápění byty	232 581		34 887	267 468
15	SO-05 - Vzduchotechnika byty	55 904		8 386	64 289
16	SO-06 - Silnoproud byty	296 234		44 435	340 669
17	SO-07 - Slaboproud byty	115 295		17 294	132 589
Část stavby označené kódem 2017_022P3a		1 413 550	0	212 033	1 625 583
18	SO-01 - Architektonické a... místnost	0	299 714	62 940	362 654
Část stavby označené kódem 2017_025P3a			299 714	62 940	362 654
Stavba celkem		1 413 550	19 091 244	4 221 194	24 725 988
Stavba celkem bez DPH celkem			20 504 794	4 221 194	24 725 988


HORA s.r.o.
 stavební a obchodní firma
 Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
 IČ 26015889 • DIČ CZ26015889

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

2017_021P3a_

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

KSO:

Místo:

CC-CZ:

12.4.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

26015889

DIČ:

CZ26015889

Projektant:

IČ:

DIČ:

LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Praha 7

Poznámka:

Cena bez DPH		18 791 529,58
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	18 791 529,58
	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK
		22 737 750,79

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017_021P3a_

Stavba: Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Místo:

Datum:

12.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13,

Hora s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

18 791 529,58 22 737 750,79

SO-001	Architektonické a stavební řešení	18 791 529,58	22 737 750,79	STA
SO-01	Architektonické a stavební řešení			
SO-02	Vodovod	13 275 825,70	16 063 749,10	Soupis
SO-03	Kanalizace	286 092,57	346 172,01	Soupis
SO-04	Vytápění	431 972,83	522 687,12	Soupis
SO-05	Plynovod	782 655,64	947 013,32	Soupis
SO-06	Vzduchotechnika	129 945,50	157 234,06	Soupis
SO-07	Chlazení	123 658,20	149 626,42	Soupis
SO-08	Silnoproud	317 570,00	384 259,70	Soupis
SO-09.A	Slaboproud	1 990 769,02	2 408 830,51	Soupis
SO-09.B	Slaboproud - audio kino a divadlo	932 971,10	1 128 895,03	Soupis
SO-10	Hromosvod	88 878,00	107 542,38	Soupis
VRN-01	VRN	106 191,02	128 491,13	Soupis
		325 000,00	393 250,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt: SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-01 - Architektonické a stavební řešení

KSO: CC-CZ: 12.04.2018

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: 26015889

DIČ: CZ26015889

Uchazeč: IČ: 26015889

Hra s.r.o. DIČ: CZ26015889

Projektant: IČ: 26015889

LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Praha 7 DIČ: CZ26015889

Poznámka:

Cena bez DPH		13 275 825,70
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 787 923,40
	15,00%	0,00
Cena s DPH		16 063 749,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-01 - Architektonické a stavební řešení

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel:

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnick

Uchazeč:

Hora s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	13 275 825,70
1 - Zemní práce	3 867 439,48
2 - Zakládání	98 628,32
3 - Svěslé a kompletní konstrukce	138 522,51
4 - Vodorovné konstrukce	338 723,71
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	1 134 035,23
5 - Komunikace	117 138,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	355 864,62
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 091 407,44
997 - Přesun sutě	307 649,24
998 - Přesun hmot	204 980,50
PSV - Práce a dodávky PSV	80 489,68
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 956 646,22
712 - Povlakové krytiny	37 105,53
713 - Izolace tepelné	180 818,78
761 - Konstrukce prosvětlovací	946 360,81
	18 725,00

762 - Konstrukce tesářské	1 507 224,12
763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	904 839,20
764 - Konstrukce klempířské	187 255,99
765 - Krytiny pokrývačské	582 022,06
766 - Konstrukce truhlářské	2 994 352,36
767 - Konstrukce zámečnické	723 714,83
771 - Podlahy z dlaždic	200 661,90
775 - Podlahy skládané (parkety, vlys, lamely aj.)	584 013,53
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	43 279,29
784 - Dokončovací práce - malby	46 272,82
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	280 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	171 240,00
VRN2 - Příprava staveniště	21 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	70 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	80 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-01 - Architektonické a stavební řešení

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel:

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Pra

Hora s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 275 825,698

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 867 439,481

D		1		Zemní práce				98 628,324	
1	K	131201201		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,768	660,000	506,880	CS ÚRS 2014 01
VV				"patky pro schodiště" 0,40*0,40*1,20*4		0,768			
2	K	131201209		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	0,768	52,000	39,936	CS ÚRS 2014 01
3	K	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	40,470	185,000	7 486,950	CS ÚRS 2014 01
4	K	122201109		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	40,470	35,000	1 416,450	CS ÚRS 2014 01
VV				"1.np m.č.1.09" (27,80)*0,30		8,340			
VV				"1.np m.č.1.10" (107,10)*0,30		32,130			
VV				Součet		40,470			
5	K	132202101		Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	12,613	867,000	10 935,471	CS ÚRS 2014 01
VV				"1.np soc.zař." 0,60*1,20*5,24		3,773			
VV				"drenáž m.č.1.01 a 1.02" 0,40*0,50" (6,65+6,65+3,65+3,65+6,80+6,80+5,00+5,00)		8,840			
VV				Součet		12,613			
6	K	132202109		Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	12,613	86,000	1 084,718	CS ÚRS 2014 01
7	K	997013217.2		Vnitrostavební doprava výkopku pro budovy v do 24 m ručně	t	86,162	202,000	17 404,724	
VV				(0,768+40,470+12,613)*1,60		86,162			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	997013219.2	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě výkopku za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	366,188	64,000	23 436,032	
	VV		91,547*4 "Přepočtené koeficientem množství"		366,188			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	53,851	289,000	15 562,939	CS ÚRS 2014 01
	VV		0,768+40,47+12,613		53,851			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	53,851	110,000	5 923,610	CS ÚRS 2014 01
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	91,547	162,000	14 830,614	CS ÚRS 2014 01
	VV		53,851*1,7 "Přepočtené koeficientem množství"		91,547			
D	2		Zakládání				138 522,508	
12	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuných DN 100 mm včetně lože otevřený	m	44,200	145,000	6 409,000	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"drenáž m.č. 1.01 a 1.02" (6,65+6,65+3,65+6,80+6,80+5,00+5,00)		44,200			
13	K	214500111R	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopiskem v do 500 mm	m	44,200	86,000	3 801,200	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"drenáž m.č. 1.01 a 1.02" (6,65+6,65+3,65+6,80+6,80+5,00+5,00)		44,200			
14	M	583439200R	kamenivo drcené hrubé frakce 32-64 mm	t	17,680	647,000	11 438,960	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"drenáž m.č. 1.01 a 1.02" (6,65+6,65+3,65+6,80+6,80+5,00+5,00)		8,840			
	VV		Součet		8,840			
	VV		8,840*2,00 "Přepočtené koeficientem množství"		17,680			
15	K	1274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,773	2 841,000	10 719,093	CS ÚRS 2014 01
	VV		"1.np soc.zař." 0,60*1,20*5,24		3,773			
	VV		Součet		3,773			
16	K	279113125	Základová zeď tl do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	1,310	1 629,000	2 133,990	CS ÚRS 2014 01
	VV		"1.np soc.zař." 0,25*5,24		1,310			
17	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných l(d) do 0,8	m2	242,300	12,000	2 907,600	CS ÚRS 2014 01
	VV		"1.np m.č. 1.01" (45,50)		45,500			
	VV		"1.np m.č. 1.02" (21,50)		21,500			
	VV		"1.np m.č. 1.03" (6,60)		6,600			
	VV		"1.np m.č. 1.04" (11,30)		11,300			
	VV		"1.np m.č. 1.05" (11,30)		11,300			
	VV		"1.np m.č. 1.06" (3,70)		3,700			
	VV		"1.np m.č. 1.07" (3,10)		3,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"1.np m.č. 1.08" (4,40)		4,400			
W			"1.np m.č. 1.09" (27,80)		27,800			
W			"1.np m.č. 1.10" (107,10)		107,100			
W			Součet		242,300			
18	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,796	3 373,000	9 430,908	CS ÚRS 2016 01
W			1,09*0,95*2,70		2,796			
W			Součet		2,796			
19	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,087	38 441,000	3 344,367	CS ÚRS 2016 01
W			(59,65+16,00)/1000*1,05		0,079			
W			"kotvy" (7,50)/1000*1,05		0,008			
W			Součet		0,087			
20	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	12,300	2 726,000	33 529,800	CS ÚRS 2014 01
W			"m.č.1.01 P1.1" 41,70*0,15		6,255			
W			"m.č.1.02 P1.1" 22,30*0,15		3,345			
W			"m.č.1.03 P1.1" 4,90*0,15		0,735			
W			"m.č.1.04 P1.1" 1,90*0,15		0,285			
W			"m.č.1.06 P1.1" 3,70*0,15		0,555			
W			"m.č.1.07 P1.1" 3,10*0,15		0,465			
W			"m.č.1.08 P1.1" 4,40*0,15		0,660			
W			Součet		12,300			
21	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	8,200	2 905,000	23 821,000	CS ÚRS 2014 01
W			"m.č.1.01 P1.1" 41,70*0,10		4,170			
W			"m.č.1.02 P1.1" 22,30*0,10		2,230			
W			"m.č.1.03 P1.1" 4,90*0,10		0,490			
W			"m.č.1.04 P1.1" 1,90*0,10		0,190			
W			"m.č.1.06 P1.1" 3,70*0,10		0,370			
W			"m.č.1.07 P1.1" 3,10*0,10		0,310			
W			"m.č.1.08 P1.1" 4,40*0,10		0,440			
W			Součet		8,200			
22	K	273362021R	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,937	33 070,000	30 986,590	
W			5,44*164,000/1000*1,05		0,937			
W			Součet		0,937			
W			"m.č.1.01 P1.1" 41,70*2		83,400			
W			"m.č.1.02 P1.1" 22,30*2		44,600			
W			"m.č.1.03 P1.1" 4,90*2		9,800			
W			"m.č.1.04 P1.1" 1,90*2		3,800			
W			"m.č.1.06 P1.1" 3,70*2		7,400			
W			"m.č.1.07 P1.1" 3,10*2		6,200			
W			"m.č.1.08 P1.1" 4,40*2		8,800			
W			Mezisoučet		164,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				338 723,710	
23	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	4,541	5 500,000	24 975,500	CS ÚRS 2014 01
	W		"1.np" 0,50*1,20*2,50		1,500			
	W		"1.np" 0,30*0,94*2,20		0,620			
	W		"2.np" 0,35*0,79*2,00		0,553			
	W		"2.np" 0,74*0,75*2,20		1,221			
	W		"2.np" 0,33*0,98*2,00		0,647			
	W		Součet		4,541			
24	K	4113885R1	Nabetonování klenby C30/35, včetně Kari sítě a sřahovacích trnů	kpl	1,000	46 158,000	46 158,000	
	W		Soupis prací a materiálů (rozbor položky)					
	W		Betonáž otvorů 10,00 m3 včetně dopravy					
	W		Výztuž Kari sítěmi 8,00 kg/m2 včetně dopravy					
	W		Sřahovací trny pro vazbu se stáv.konstrukcemi 250,00 kusů					
	W		"KPL" 1		1,000			
25	K	4113885R2	Podchytávky kolem základů	kpl	1,000	77 072,000	77 072,000	
	W		Soupis prací a materiálů (rozbor položky) - V místě betonové klenby při portálu divadla.					
	W		Vybourání stávajícího základu (š x v x d) 0,90 m x 0,70 m x 8,00 m - bourání žb"					
	W		Železobetonový základ C20/25 (š x v x d) 1,50 x 1,20 x 8,00 včetně dopravy					
	W		Výztuž 14,40 m3 betonu x 20 kg/m3/1000 = 0,288t včetně dopravy"					
	W		Zemní práce - výkopy pro nový základ 1,50 x 0,80 x 8,00 včetně odvozu a ekologické likvidace					
	W		"KPL" 1		1,000			
26	K	4113885R3	Repase kamenného ostění vjezdových vrat přímo z náměstí, impregnace a čištění zulového kamene (rok 1662 !)	kus	1,000	48 862,000	48 862,000	
27	K	4113885R4	Nápis na fasádě domu - "Umělecká galerie a divadlo malých forem"	kus	1,000	17 327,000	17 327,000	
28	K	341272632	Stěny nosné tl 300 mm z porobetonových přesných hladkých tvárních hmotnosti 500 kg/m3	m2	74,065	1 356,000	100 432,140	CS ÚRS 2014 01
	W		"1.np soc.zař." 2,75*(5,24+5,24+0,30)-1,00*2,20		27,445			
	W		"2-3np světlík" (2,28+2,28+1,05+1,05)*7,00		46,620			
	W		Součet		74,065			
29	K	317141223	Překlady ploché z porobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 1100 mm	kus	1,000	474,000	474,000	CS ÚRS 2016 01
	W		1		1,000			
30	K	317141224	Překlady ploché z porobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 1250 mm	kus	8,000	515,000	4 120,000	CS ÚRS 2016 01
	W		3+1+2+1+1		8,000			
31	K	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	2,000	327,000	654,000	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	317168121	Překlád keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm	kus	2,000	271,000	542,000	CS ÚRS 2016 01
33	K	342272323	Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	5,005	582,000	2 912,910	CS ÚRS 2014 01
	W		"m.č.1.04" 3,50*(1,83)-0,70*2,00		5,005			
34	K	342272523	Příčky tl 150 mm z porobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	20,205	752,000	15 194,160	CS ÚRS 2014 01
	W		"1. np soc.zař." 2,75*(2,20+2,20)-0,80*2,00*2		8,900			
	W		"m.č.1.02" 3,50*(3,63)-0,70*2,00		11,305			
	W		Součet		20,205			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 134 035,226	
35	K	411321313	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20	m3	18,262	3 072,000	56 100,864	CS ÚRS 2014 01
	W		"přední část objektu" (228,50)*(0,035+0,055/2)		14,281			
	W		"zadní část objektu" (32,50+31,20)*(0,035+0,055/2)		3,981			
	W		Součet		18,262			
36	K	411354249	Bednění stropů ztracené z hraněných trapezových vln v 55 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	292,200	660,000	192 852,000	CS ÚRS 2014 01
	W		"přední část objektu" (228,50)		228,500			
	W		"zadní část objektu" (32,50+31,20)		63,700			
	W		Součet		292,200			
37	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	292,200	243,000	71 004,600	CS ÚRS 2014 01
	W		"přední část objektu" (228,50)		228,500			
	W		"zadní část objektu" (32,50+31,20)		63,700			
	W		Součet		292,200			
38	K	411354174	Odstanění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	292,200	64,000	18 700,800	CS ÚRS 2014 01
39	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,575	36 295,000	20 869,625	CS ÚRS 2014 01
	W		"přední část objektu" (228,50)*(0,035+0,055/2)*30/1000*1,05		0,450			
	W		"zadní část objektu" (32,50+31,20)*(0,035+0,055/2)*30/1000*1,05		0,125			
	W		Součet		0,575			
40	K	272362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Karí 150x150x4	t	0,469	33 070,000	15 509,830	CS ÚRS 2014 01
	W		"přední část objektu" 1,53"kg/m2" (228,50)/1000*1,05		0,367			
	W		"zadní část objektu" 1,53"kg/m2" (32,50+31,20)/1000*1,05		0,102			
	W		Součet		0,469			
41	K	153851132R	Ztužující ocelová táhla D do 28 mm	m	9,500	1 560,000	14 820,000	
	W		"zadní část" 1,90*5		9,500			
42	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,470	3 287,000	8 118,890	CS ÚRS 2016 01
	W		"V1" 0,35*0,20*(0,80+14,00+0,80)		1,092			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"V2" 0,25*0,25*(0,80+14,00+0,80)		0,975			
W			"V3" 0,16*0,18*(14,00)		0,403			
W			Součet		2,470			
43	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	2,621	3 674,000	9 629,554	CS ÚRS 2016 01
W			"klenba" 0,40*0,72*9,10		2,621			
44	K	4173216R1	Podskružení klenby m.č.1.01 včetně materiálu a kotev	kpl	1,000	136 305,000	136 305,000	
W			Soupis prací a materiálů (rozbor položky)					
W			bednění z prken tl. 25mm a ramenáty z fošen 3x na hl klenby					
W			svtlaky z trámů 100/100 po 0,5m, sloupky 100/100 2x na každý svlak, roznášecí prahy					
W			na terénu z trámů 100/100					
W			zavětrování z prken tl. 25mm					
W			kotvy do stávajícího zdiva - ocelové trny pr. 10mm 30ks					
W			"KPL" 1		1,000			
45	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	16,744	410,000	6 865,040	CS ÚRS 2016 01
W			"klenba" 0,40*9,10+2*0,72*9,10		16,744			
46	K	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	16,744	92,000	1 540,448	CS ÚRS 2016 01
47	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	23,200	410,000	9 512,000	CS ÚRS 2016 01
W			"V1" 0,35*2*(0,80+14,00+0,80)		10,920			
W			"V2" 0,25*2*(0,80+14,00+0,80)		7,800			
W			"V3" 0,16*2*(14,00)		4,480			
W			Součet		23,200			
48	K	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	23,200	92,000	2 134,400	CS ÚRS 2016 01
49	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,375	34 664,000	12 999,000	CS ÚRS 2014 01
W			(4,25+115,95+18,35+56,85+12,85+8,80+56,85)/1000*1,05		0,288			
W			"klenba" (8,70)/1000*1,05		0,009			
W			"úprava klenby" (74,00)/1000*1,05		0,078			
W			Součet		0,375			
50	K	413941121	Oszazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	1,456	10 335,000	15 047,760	CS ÚRS 2014 01
51	M	130104360R	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 90 x 90 x 6 mm	t	0,009	25 113,000	226,017	
W			"C" 0,0083*1,05		0,009			
52	M	136112280R	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 8x1000x2000 mm	t	0,004	28 455,000	113,820	
P			Poznámka k položce:					
W			Hmotnost 160 kg/kus					
W			"strop 2.np" (3,60)/1000*1,05		0,004			
53	M	130104340	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 80 x 80 x 8 mm	t	0,053	24 350,000	1 290,550	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 9,63 kg/m					
W			"strop 2.np" 9,63*(6*0,29+4*0,88)/1000*1,05		0,053			
54	M	130104400	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 8 mm	t	0,247	24 580,000	6 071,260	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 12,18 kg/m					
W			"klenba" 12,80*(9,10)/1000*1,05		0,122			
W			"strop 2.np" 12,80*(4*2,32)/1000*1,05		0,125			
W			Součet		0,247			
55	M	130102180	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 50 x 5 mm	t	0,031	22 177,000	687,487	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 2,1 kg/m					
W			"schodiště int." 2,10*(0,30)/1000*1,05		0,001			
W			"klenba" 2,10*(6*0,95+8,00)/1000*1,05		0,030			
W			Součet		0,031			
56	M	130102420	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 60 x 6 mm	t	0,006	22 178,000	133,068	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 2,83 kg/m					
W			"schodiště 3.ram.do traverzy" 2,83*(2*0,98)/1000*1,05		0,006			
57	M	130108140	ocel profilová U/I/PN, v jakosti 11 375, h=80 mm	t	0,047	24 350,000	1 144,450	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 8,64 kg/m					
W			"schodiště 3.ram.do traverzy" 8,64*(4*1,30)/1000*1,05		0,047			
W			Součet		0,047			
58	M	130109100	ocel profilová U, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,206	26 197,000	5 396,582	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 8,60 kg/m					
W			"(5)" 10,60*(7,20)/1000*1,05		0,080			
W			"3.ram.sch." 10,60*(1,13+3*1,00+5*1,00)/1000*1,05		0,102			
W			"strop 2.np" 10,60*(2*1,08)/1000*1,05		0,024			
W			Součet		0,206			
59	M	130107420	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,229	25 886,000	5 927,894	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 8,10 kg/m					
W			"(1)" 8,10*(3,90)/1000*1,05		0,033			
W			"(2)" 8,10*(3,00)/1000*1,05		0,026			
W			"(3)" 8,10*(3,40)/1000*1,05		0,029			
W			"(4)" 8,10*(2,40)/1000*1,05		0,020			
W			"(8)" 8,10*(9,00)/1000*1,05		0,077			
W			"3.ram.sch." 8,10*(1,13+1,00)/1000*1,05		0,018			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"schodiště 3.ram.do traverzy" 8,10*(3*1,00)/1000*1,05		0,026			
W			Součet		0,229			
60	M	130107440	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,624	24 897,000	15 535,728	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 10,60 kg/m					
W			"(1)" 10,40*(12,80)/1000*1,05		0,140			
W			"(4)" 10,40*(8,20)/1000*1,05		0,090			
W			"(21)" 10,40*(25,40)/1000*1,05		0,277			
W			"(P.1)" 10,40*(2*1,60+2*2,20)/1000*1,05		0,083			
W			"úprava klenby" 10,40*(1,65+1,50)/1000*1,05		0,034			
W			Součet		0,624			
61	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	8,421	9 789,000	82 433,169	CS ÚRS 2014 01
62	M	130107460	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,324	25 477,000	8 254,548	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 13,40 kg/m					
W			"(3)" 12,9*(16,30)/1000*1,05		0,221			
W			"úprava klenby" 12,90*(4*1,90)/1000*1,05		0,103			
W			Součet		0,324			
63	M	130109320	ocel profilová U/UE, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	1,659	26 059,000	43 231,881	CS ÚRS 2016 01
W			"(7)" 16,00*(16,00)/1000*1,05		0,269			
W			"(22)" 16,00*(4,00)/1000*1,05		0,067			
W			"3.ram.sch." 16,00*(8*2,50+2*3,30+1,50+2*1,60)/1000*1,05		0,526			
W			"schodiště 3.ram.do traverzy" 16,00*(2*0,70)/1000*1,05		0,024			
W			"schodiště int." 16,00*(26,00)/1000*1,05		0,437			
W			"klenba" 16,00*(20,00)/1000*1,05		0,336			
W			Součet		1,659			
64	M	130109360	ocel profilová U/UE, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0,750	27 168,000	20 376,000	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 20,20 kg/m					
W			"2xU180" 21,00*(34,00)/1000*1,05		0,750			
W			Součet		0,750			
65	M	134809200	tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 220	t	5,688	25 486,000	144 964,368	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 31,1 kg/m					
W			"(2)" 31,10*(167,00)/1000*1,05		5,453			
W			"(6)" 31,10*(7,20)/1000*1,05		0,235			
W			Součet		5,688			
66	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	5,521	9 195,000	50 765,595	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	M	134809300	tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 260	t	2,174	12 129,000	26 368,446	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 41,9 kg/m					
W			"(20)" 41,9*(17,20)/1000*1,05		0,757			
W			"klenba" 41,9*(4*8,05)/1000*1,05		1,417			
W			Součet		2,174			
68	M	130109420	ocel profilová UI/UE, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	2,684	27 075,000	72 669,300	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 31,00 kg/m					
W			"(1)" 33,20*(77,00)/1000*1,05		2,684			
W			Součet		2,684			
69	M	130109780	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0,663	25 204,000	16 710,252	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 52,60 kg/m					
W			"klenba" 52,60*(4*3,00)/1000*1,05		0,663			
W			Součet		0,663			
70	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných	m	7,000	591,000	4 137,000	CS ÚRS 2014 01
71	M	583880150	stůpeň schodišťový plný žulový 150x300x1000 mm výžlabková podstupnice - loemrlovaná	kus	7,000	5 084,000	35 588,000	CS ÚRS 2014 01
D	43		Schodišťové konstrukce a rampy				117 138,244	
72	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze žb tř. C 30/37	m3	9,333	4 465,000	41 671,845	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
W			"schodiště 3.ram." 0,36*(2,50+2,50+2,50)*1,50		4,050			
W			"schodiště 3.ram. podesta" 0,10*(1,17+0,87)*0,87		0,177			
W			"schodiště 3.ram. podesta" 0,10*0,87*0,87		0,076			
W			"schodiště 3.ram. podesta" 0,10*1,29*1,13		0,146			
W			"schodiště 3.ram.do traverzy" 0,24*(2,30+1,90+1,90)*1,50		2,196			
W			"schodiště 3.ram.do traverzy podesta" 0,20*(1,17+0,87)*0,87		0,355			
W			"schodiště 3.ram.do traverzy podesta" 0,20*0,87*0,87		0,151			
W			"schodiště 3.ram.do traverzy podesta" 0,20*1,29*1,13		0,292			
W			"schodiště int." 0,36*5,25		1,890			
W			Součet		9,333			
73	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,088	51 555,000	4 536,840	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
W			(36,45+10,20+16,05+5,00)/1000		0,068			
W			"schodiště int." (15,25+4,55)/1000		0,020			
W			Součet		0,088			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	452368211R	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prázdců otevřený výkop ze svařovaných sítí	t	0,029	38 441,000	1 114,789	
Kari								
Poznámka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
	P							
	W		(6,55+15,80)/1000		0,022			
	W		(7,35)/1000		0,007			
	W		Součet		0,029			
75	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	31,390	2 006,000	62 968,340	CS ÚRS 2014 01
Poznámka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
	P							
	W		"schodiště 3.ram." (2,50+2,50+2,50)*1,50		11,250			
	W		"schodiště 3.ram." (8+8+9)*0,20*1,50		7,500			
	W		"schodiště 3.ram. podesta" (1,17+0,87)*0,87		1,775			
	W		"schodiště 3.ram. podesta" 0,87*0,87		0,757			
	W		"schodiště 3.ram. podesta" 1,29*1,13		1,458			
	W		"schodiště int." 5,25		5,250			
	W		"schodiště int." (17)*0,20*1,00		3,400			
	W		Součet		31,390			
76	K	431351122	Odstanění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	31,390	145,000	4 551,550	CS ÚRS 2014 01
Poznámka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
	P							
77	K	431351128	Příplatek ke zřízení bednění podest křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	20,490	97,000	1 987,530	CS ÚRS 2016 01
	W		"schodiště 3.ram." (2,50+2,50+2,50)*1,50		11,250			
	W		"schodiště 3.ram. podesta" (1,17+0,87)*0,87		1,775			
	W		"schodiště 3.ram. podesta" 0,87*0,87		0,757			
	W		"schodiště 3.ram. podesta" 1,29*1,13		1,458			
	W		"schodiště int." 5,25		5,250			
	W		Součet		20,490			
78	K	431351129	Příplatek k odstranění bednění podest křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	20,490	15,000	307,350	CS ÚRS 2016 01
D 5 Komunikace								
79	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě 5D tl 150 mm 32-64 mm	m2	233,700	215,000	50 245,500	CS ÚRS 2014 01
	W		"1.np m.č.1.05" 11,40		11,400			
	W		"1.np m.č.1.09" 27,10		27,100			
	W		"1.np m.č.1.10" 133,90		133,900			
	W		"1.np m.č.1.10" 61,30		61,300			
	W		Součet		233,700			
80	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě 5D tl 100 mm 8-16 mm	m2	233,700	166,000	38 794,200	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"1.np m.č.1.05" 11,40		11,400			
W			"1.np m.č.1.09" 27,10		27,100			
W			"1.np m.č.1.10" 133,90		133,900			
W			"1.np m.č.1.10" 61,30		61,300			
W			Součet		233,700			
81	K	59124111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	172,400	656,000	113 094,400	CS ÚRS 2016 01
W			"m.č.1.05 P1.1" 11,40		11,400			
W			"m.č.1.09 P1.1" 27,10		27,100			
W			"m.č.1.10 P5.1" 133,90		133,900			
W			Součet		172,400			
82	M	583800140	dlažební kostky, žula 4/6 cm šedomodrá	t	22,313	4 532,000	101 122,516	CS ÚRS 2014 01
W			175/8*1,02		22,313			
83	K	91624113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	486,000	7 776,000	CS ÚRS 2014 01
84	M	583803130	obrubník kamenný přímý, žula, OP2 30x20	m	8,000	2 006,000	16 048,000	CS ÚRS 2014 01
85	M	583804120	obrubník kamenný obloukový, žula, r=0,5÷1 m OP2 30x20	m	2,000	3 598,000	7 196,000	CS ÚRS 2014 01
86	M	583804320	obrubník kamenný obloukový, žula, r=3÷5 m OP2 30x20	m	6,000	3 598,000	21 588,000	CS ÚRS 2014 01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 091 407,443	
87	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuťněním	m3	24,100	1 109,000	26 726,900	CS ÚRS 2014 01
W			"m.č.1.01 P1.1" 41,70*0,20		8,340			
W			"m.č.1.02 P1.1" 22,30*0,20		4,460			
W			"m.č.1.03 P1.1" 4,90*0,20		0,980			
W			"m.č.1.04 P1.1" 1,90*0,20		0,380			
W			"m.č.1.05 P1.1" 11,40*0,20		2,280			
W			"m.č.1.06 P1.1" 3,70*0,20		0,740			
W			"m.č.1.07 P1.1" 3,10*0,20		0,620			
W			"m.č.1.08 P1.1" 4,40*0,20		0,880			
W			"m.č.1.09 P1.1" 27,10*0,20		5,420			
W			Součet		24,100			
88	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	304,475	231,000	70 333,725	CS ÚRS 2014 01
W			"1.np soc.zař." 2,75* (5,24+5,24+0,30)-1,00*2,20		27,445			
W			(5,005+20,205)*2		50,420			
W			2* (39,240+74,065)		226,610			
W			Součet		304,475			
89	K	612335113	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm	m2	4,800	631,000	3 028,800	CS ÚRS 2014 01
W			2*8,00*0,30		4,800			
90	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	13,520	238,000	3 217,760	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"1.np soc.zař." 3,00*(5,24)-1,00*2,20		13,520			
91	K	621321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pohledů nanášená ručně	m2	98,664	165,000	16 279,560	CS ÚRS 2014 01
W			"1.np m.č. 1.01 P1.1" (45,50)		45,500			
W			"1.np m.č. 1.02 P1.1" (21,50)		21,500			
W			"1.np m.č. 1.03 P1.1" (6,60)		6,600			
W			"1.np m.č. 1.04 P1.1" (11,30)		11,300			
W			"1.np m.č. 1.06 P1.1" (3,70)		3,700			
W			"1.np m.č. 1.07 P1.1" (3,10)		3,100			
W			"1.np m.č. 1.08 P1.1" (4,40)		4,400			
W			"2.np m.č. 2.01 P2.2" 39,80*0,05		1,990			
W			"2.np m.č. 2.03 P2.1" 2,60*0,05		0,130			
W			"2.np m.č. 2.18 P2.4" 14,80*0,03		0,444			
W			Součet		98,664			
92	K	621321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnějších pohledů nanášená ručně	m2	98,664	280,000	27 625,920	CS ÚRS 2014 01
93	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	366,560	332,000	121 697,920	CS ÚRS 2014 01
W			"exteriér - viz otlučen" 366,560		366,560			
94	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	366,560	442,000	162 019,520	CS ÚRS 2014 01
95	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	646,394	142,000	91 787,948	CS ÚRS 2014 01
W			"interiér - viz otlučen" 646,394		646,394			
96	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	919,408	230,000	211 463,840	CS ÚRS 2014 01
W			"1.np m.č. 1.06 P1.1" (7,20)*2,30-0,70*2,00		15,160			
W			"1.np m.č. 1.07 P1.1" (7,78)*2,30-0,70*2,00*2-1,00*2,00		13,094			
W			"1.np m.č. 1.08 P1.1" (8,50)*2,30-0,70*2,00		18,150			
W			"nosná/jádrová omítka" 646,394		646,394			
W			2*(39,240+74,065)		226,610			
W			Součet		919,408			
97	K	6123211R3	Restaurování štukové římsy na stropě č.m. 2.02	m	13,950	3 885,000	54 195,750	
W			"římsa m.č.2.02" 13,95		13,950			
98	K	612325121R	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m	168,900	155,000	26 179,500	
W			168,90		168,900			
99	K	622325406R	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 50%	m2	125,000	539,000	67 375,000	
W			"včetně oprav říms" 125,00		125,000			
100	K	635211121	Náspv pod podlahy z keramzitů	m3	7,776	1 250,000	9 720,000	CS ÚRS 2014 01
W			"m.č.2.01 P2.2" 36,90*0,06		2,214			
W			"m.č.2.03 P2.2" 2,60*0,06		0,156			
W			"m.č.2.04 P2.2" 19,00*0,06		1,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.2.20 P2.3" 18,80*0,05		0,940			
W			"m.č.2.22 P2.3" 13,70*0,05		0,685			
W			"m.č.2.23 P2.3" 5,80*0,05		0,290			
W			"m.č.2.25 P2.3" 20,50*0,05		1,025			
W			"m.č.2.18 P2.4" 14,80*0,06		0,888			
W			"m.č.2.21 P2.4" 3,40*0,06		0,204			
W			"m.č.2.24 P2.4" 3,90*0,06		0,234			
W			Součet		7,776			
101	K	632451034.1	Vyrovnávací potěr tl do 55 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	104,200	316,000	32 927,200	
W			"m.č.3.05 P3.1" 6,90		6,900			
W			"m.č.3.08 P3.1" 48,70		48,700			
W			"m.č.3.09 P3.1" 6,20		6,200			
W			"m.č.3.11 P3.1" 5,50		5,500			
W			"m.č.3.12 P3.1" 36,90		36,900			
W			Součet		104,200			
102	K	632451034.2	Vyrovnávací potěr tl do 65 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	51,900	388,000	20 137,200	
W			"m.č.3.01 P3.2" 22,90		22,900			
W			"m.č.3.03 P3.2" 4,40		4,400			
W			"m.č.3.03a P3.2" 5,50		5,500			
W			"m.č.3.04 P3.2" 8,20		8,200			
W			"m.č.3.06 P3.2" 2,30		2,300			
W			"m.č.3.07 P3.2" 6,00		6,000			
W			"m.č.3.10 P3.2" 2,60		2,600			
W			Součet		51,900			
103	K	636511121	Díazba z dřevěných špatků do 100x100x100 mm z řeziva tvrdého do pisku se zalitím	m2	61,300	2 393,000	146 690,900	CS ÚRS 2016 01
W			spát.					
W			"m.č.1.11 P5a" 61,30		61,300			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				307 649,235	
104	K	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do	m2	421,000	62,000	26 102,000	CS ÚRS 2014 01
P			25 m. Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci výkresy A.1 a A.2					
W			(8,50*3)*9,50		242,250			
W			(3,90+14,30+14,30)*5,50		178,750			
W			Součet		421,000			
105	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD	m2	25 260,000	1,000	25 260,000	CS ÚRS 2014 01
P			den použití Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci výkresy A.1 a A.2					
W			"odhad cca 60 dní" 421,00*60					
					25 260,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	421,000	31,000	13 051,000	CS ÚRS 2014 01
P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci výkresy A.1 a A.2								
107	K	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m bez materiálu	m2	36,000	432,000	15 552,000	
108	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	47,475	100,000	4 747,500	CS ÚRS 2014 01
	W		"1.np" 3,63*(3,20+3,63+3,93)		39,059			
	W		"1.np" 3,20*(2,63)		8,416			
	W		Součet		47,475			
109	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	31,118	125,000	3 889,750	CS ÚRS 2014 01
	W		"1.np přístřešek" 2,61*2,50		6,525			
	W		"2.np" 1,93*1,70		3,281			
	W		"2.np" 3,60*(2,38+2,22+0,86+1,46)-0,60*2,00*3		21,312			
	W		Součet		31,118			
110	K	962032230.2	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC	m3	75,320	550,000	41 426,000	
	W		"1.np přístavek" 0,30*(2,70*8,60)-0,30*(1,00*2,00)*2		5,766			
	W		"1.np přístavek" 0,35*(1,80*2,23)		1,405			
	W		"1.np dveře" 1,02*(1,10*2,20)*2		4,937			
	W		"1.np dveře" 0,35*(0,95*2,00)		0,665			
	W		"1.np" 0,35*(3,20*4,50)-0,35*(0,90*2,00)		4,410			
	W		"1.np prop.s dvorem" 0,97*(6,91*3,50)-0,97*(1,15*2,70)-0,97*(1,15*2,50)-0,97*(1,40*2,00)		14,943			
	W		"1.np nika" 0,37*3,05*2,10		2,370			
	W		"1.np nika" 0,28*1,12*1,63		0,511			
	W		"1.np" 0,21*3,20*(3,88+2,90)		4,556			
	W		"2.np" 0,27*(1,10*2,20)		0,653			
	W		"2.np" 0,82*(1,87*2,20)		3,373			
	W		"2.np" 0,82*(1,10*2,20)		1,984			
	W		"2.np" 0,17*(3,60*4,63)		2,834			
	W		"2.np" 0,16*(3,60*3,94)		2,269			
	W		"3.np" 0,30*0,90*3,50		0,945			
	W		"2-3np světlík" 0,34*(2,28+2,28+1,05+1,05)*7,00		15,851			
	W		"2-3np světlík" 0,20*(1,38+1,38+1,89+1,89)*6,00		7,848			
	W		Součet		75,320			
111	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	35,000	255,000	8 925,000	CS ÚRS 2014 01
112	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	168,900	265,000	44 758,500	CS ÚRS 2014 01
	W		"I260" 17,20		17,200			
	W		"IPE100" 9,00		9,000			
	W		"IPE120" 25,40+12,80+8,20		46,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"IPE140" 16,30		16,300			
W			"ostatní jinde neuvedené" 80,00		80,000			
W			Součet		168,900			
113	K	963011512	Bourání stropů z tvárníc pálených do nosníků ocelových tl do 150 mm	m2	63,700	303,000	19 301,100	CS ÚRS 2014 01
W			"zadní část objektu" (32,50+31,20)		63,700			
114	K	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní	m3	2,326	3 356,000	7 806,056	CS ÚRS 2014 01
W			"otvor" 0,30*1,10*4,32		1,426			
W			"otvor" 0,30*1,20*2,50		0,900			
W			Součet		2,326			
115	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 (popř dle skutečnosti)	m3	15,971	2 416,000	38 585,936	CS ÚRS 2014 01
W			"1.np" 0,10*(45,50+21,50+26,20+11,30)		10,450			
W			"2.np m.č.2.01 P2.2" 39,80*0,05		1,990			
W			"2.np m.č.2.03 P2.1" 2,60*0,05		0,130			
W			"2.np m.č.2.04 P2.2" 19,00*0,05		0,950			
W			"2.np m.č.2.18 P2.4" 14,80*0,03		0,444			
W			"2.np m.č.2.20 P2.3" 18,90*0,03		0,567			
W			"2.np m.č.2.21 P2.4" 3,10*0,03		0,093			
W			"2.np m.č.2.22 P2.3" 13,70*0,03		0,411			
W			"2.np m.č.2.23 P2.3" 8,40*0,03		0,252			
W			"2.np m.č.2.24 P2.4" 4,80*0,03		0,144			
W			"2.np m.č.2.25 P2.3" 18,00*0,03		0,540			
W			Součet		15,971			
116	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	15,971	163,000	2 603,273	CS ÚRS 2014 01
W			"1.np" 0,10*(45,50+21,50+26,20+11,30)		10,450			
W			"2.np m.č.2.01 P2.2" 39,80*0,05		1,990			
W			"2.np m.č.2.03 P2.1" 2,60*0,05		0,130			
W			"2.np m.č.2.04 P2.2" 19,00*0,05		0,950			
W			"2.np m.č.2.18 P2.4" 14,80*0,03		0,444			
W			"2.np m.č.2.20 P2.3" 18,90*0,03		0,567			
W			"2.np m.č.2.21 P2.4" 3,10*0,03		0,093			
W			"2.np m.č.2.22 P2.3" 13,70*0,03		0,411			
W			"2.np m.č.2.23 P2.3" 8,40*0,03		0,252			
W			"2.np m.č.2.24 P2.4" 4,80*0,03		0,144			
W			"2.np m.č.2.25 P2.3" 18,00*0,03		0,540			
W			Součet		15,971			
117	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm (ev. odkop zeminy)	m3	20,900	268,000	5 601,200	CS ÚRS 2014 01
W			"1.np" 0,20*(45,50+21,50+26,20+11,30)		20,900			
W			Součet		20,900			
118	K	766674811	Demontáž střešního okna krytina do 45°	kus	8,000	485,000	3 880,000	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	766221811	Demontáž celodřevěného samonosného schodiště	m	10,300	81,000	834,300	CS ÚRS 2014 01
	W		5,50+4,80		10,300			
120	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	26,800	200,000	5 360,000	CS ÚRS 2014 01
	W		"1.np" 1,00*2,00*3		6,000			
	W		"1.np" 1,40*2,00*1		2,800			
	W		"1.np" 1,00*2,30*1		2,300			
	W		"1.np" 1,00*2,50*1		2,500			
	W		"2.np" 0,80*2,00*2		3,200			
	W		"2.np" 0,70*2,00*6		8,400			
	W		"3.np" 0,80*2,00*1		1,600			
	W		Součet		26,800			
121	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	1 012,954	34,000	34 440,436	CS ÚRS 2014 01
	W		Interier					
	W		"1.np m.č.1.01 P1.1" (26,30)*3,30		86,790			
	W		"1.np m.č.1.02 P1.1" (22,10)*3,30		72,930			
	W		"1.np m.č.1.05 P5.1" (30,40)*3,50		106,400			
	W		"1.np m.č.1.06 P1.1" (3,70)		3,700			
	W		"1.np m.č.1.07 P1.1" (3,10)		3,100			
	W		"1.np m.č.1.08 P1.1" (4,40)		4,400			
	W		"2.np m.č.2.01 P2.2" (23,20)*2,80		64,960			
	W		"2.np m.č.2.02 P2.1" (18,00)*2,80		50,400			
	W		"2.np m.č.2.03 P2.1" (3,30)*2,80		9,240			
	W		"2.np m.č.2.18 P2.4" 14,80*0,03		0,444			
	W		"2.np m.č.2.20 P2.3" (26,35)*2,80		73,780			
	W		"2.np m.č.2.23 P2.3" (23,78)*2,80		66,584			
	W		"3.np m.č.3.08 P.3.1" (3,17+1,20+3,21)*3,50		26,530			
	W		"3.np m.č.3.12 P.3.1" (3,10+1,20+3,20)*3,50		26,250			
	W		"3.np m.č.3.14 P.3.3" (3,35+1,00+0,33)*3,30		15,444			
	W		"3.np m.č.3.15 P.3.4" (2,88+0,15)*3,30		9,999			
	W		"3.np m.č.3.16 P.3.3" (3,35+1,00+0,33)*3,30		15,444			
	W		"3.np m.č.3.17 P.3.4" (2,88+0,15)*3,30		9,999			
	W		Mezisoučet		646,394			
	W		Exterier					
	W		"zadní dvůr" 40,30		40,300			
	W		"boky" 4,60*9,00+7,60*4,00		71,800			
	W		"přední dvůr" 46,20+33,80		80,000			
	W		"boky" 4,60*14,30+7,60*14,30		174,460			
	W		Mezisoučet		366,560			
	W		Součet		1 012,954			
122	K	985111121	Otlučení omítek lící klenob a podhledů	m2	98,664	39,000	3 847,896	CS ÚRS 2014 01
	W		"1.np m.č.1.01 P1.1" (45,50)		45,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"1. np m.č. 1.02 P1.1" (21,50)		21,500			
W			"1. np m.č. 1.03 P1.1" (6,60)		6,600			
W			"1. np m.č. 1.04 P1.1" (11,30)		11,300			
W			"1. np m.č. 1.06 P1.1" (3,70)		3,700			
W			"1. np m.č. 1.07 P1.1" (3,10)		3,100			
W			"1. np m.č. 1.08 P1.1" (4,40)		4,400			
W			"2. np m.č. 2.01 P2.2" 39,80*0,05		1,990			
W			"2. np m.č. 2.03 P2.1" 2,60*0,05		0,130			
W			"2. np m.č. 2.18 P2.4" 14,80*0,03		0,444			
W			Součet		98,664			
123	K	985111191	Příplatek k otlučení omítek za práci ve stíněných prostorech	m2	98,664	17,000	1 677,288	CS ÚRS 2014 01
D	997		Přesun sutě				204 980,496	
124	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	374,052	103,000	38 527,356	CS ÚRS 2014 01
125	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	1 122,156	17,000	19 076,652	CS ÚRS 2014 01
W			374,052*3 "Přepočtené koeficientem množství"		1 122,156			
126	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	374,052	157,000	58 726,164	CS ÚRS 2014 01
127	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 740,520	10,000	37 405,200	CS ÚRS 2014 01
W			374,052*10 "Přepočtené koeficientem množství"		3 740,520			
128	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	374,052	137,000	51 245,124	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				80 489,679	
129	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	623,951	129,000	80 489,679	CS ÚRS 2014 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 956 646,217	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				37 105,530	
130	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	11,200	12,000	134,400	CS ÚRS 2014 01
W			"m.č. 1.06 P1.1" 3,70		3,700			
W			"m.č. 1.07 P1.1" 3,10		3,100			
W			"m.č. 1.08 P1.1" 4,40		4,400			
W			Součet		11,200			
131	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,042	57 757,000	2 425,794	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce:					
W			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
W			120,500*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství"					
							0,042	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	33,600	110,000	3 696,000	CS ÚRS 2014 01
133	M	628526740	pás modifikovaný SBS	m2	12,320	164,000	2 020,480	CS ÚRS 2014 01
			m.č.1.06 P1.1" 3,70		3,700			
			"m.č.1.07 P1.1" 3,10		3,100			
			"m.č.1.08 P1.1" 4,40		4,400			
			Součet		11,200			
			11,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		12,320			
134	M	628560000	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s odolností proti radonu	m2	24,640	188,000	4 632,320	CS ÚRS 2014 01
			"1.np m.č.1.06" (3,70)*2		7,400			
			"1.np m.č.1.07" (3,10)*2		6,200			
			"1.np m.č.1.08" (4,40)*2		8,800			
			Součet		22,400			
			22,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		24,640			
135	K	711211115	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v 200 mm se zabetonováním	m2	82,200	277,000	22 769,400	CS ÚRS 2016 01
			"m.č.1.01 P1.1" 41,70		41,700			
			"m.č.1.02 P1.1" 22,30		22,300			
			"m.č.1.03 P1.1" 4,90		4,900			
			"m.č.1.04 P1.1" 1,90		1,900			
			"m.č.1.05 P1.1" 11,40		11,400			
			Součet		82,200			
136	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	356,784	4,000	1 427,136	CS ÚRS 2014 01
D 712 Povlakové krytiny							180 818,776	
137	K	712461703	Provedení povlakové krytiny střech do 30° fólií přilepenou v plné ploše	m2	55,250	417,000	23 039,250	CS ÚRS 2014 01
138	M	283220020	fólie hydroizolační střešní pro renovace tl 2,6 mm š 1300 mm šedá	m2	63,538	328,000	20 840,464	CS ÚRS 2014 01
			"oprava úžlabí" (10,75+10,05+12,25+10,15+12,05)*1,00		55,250			
			55,25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		63,538			
139	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	540,027	128,000	69 123,456	CS ÚRS 2014 01
140	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS	m2	621,031	98,000	60 861,038	CS ÚRS 2014 01
			"přední část" (7,82+7,30)*24,75		374,220			
			"zadní část" (6,53+7,36+1,42)*10,83		165,807			
			Součet		540,027			
			540,027*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		621,031			
141	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	1 738,642	4,000	6 954,568	CS ÚRS 2014 01
D 713 Izolace tepelné							946 360,805	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
142	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlahy volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstev	m2	442,200	30,000	13 266,000	CS ÚRS 2014 01
143	M	283759140	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	83,640	220,000	18 400,800	CS ÚRS 2014 01
	W		"m.č.1.01 P1.1" 41,70		41,700			
	W		"m.č.1.02 P1.1" 22,30		22,300			
	W		"m.č.1.03 P1.1" 4,90		4,900			
	W		"m.č.1.04 P1.1" 1,90		1,900			
	W		"m.č.1.06 P1.1" 3,70		3,700			
	W		"m.č.1.07 P1.1" 3,10		3,100			
	W		"m.č.1.08 P1.1" 4,40		4,400			
	W		Součet		82,000			
	W		82*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		83,640			
144	M	631514360	deska minerální kročejová izolace tl.40 mm	m2	16,218	481,000	7 800,858	CS ÚRS 2016 01
	W		"m.č.3.14 P3.3" 15,90		15,900			
	W		Součet		15,900			
	W		15,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		16,218			
145	M	631514370	deska minerální kročejová izolace tl.50 mm	m2	208,998	600,000	125 398,800	CS ÚRS 2016 01
	W		"m.č.3.05 P3.1" 6,90		6,900			
	W		"m.č.3.08 P3.1" 48,70		48,700			
	W		"m.č.3.09 P3.1" 6,20		6,200			
	W		"m.č.3.11 P3.1" 5,50		5,500			
	W		"m.č.3.12 P3.1" 36,90		36,900			
	W		"m.č.3.01 P3.2" 22,90		22,900			
	W		"m.č.3.03 P3.2" 4,40		4,400			
	W		"m.č.3.03a P3.2" 5,50		5,500			
	W		"m.č.3.04 P3.2" 8,20		8,200			
	W		"m.č.3.06 P3.2" 2,30		2,300			
	W		"m.č.3.07 P3.2" 6,00		6,000			
	W		"m.č.3.10 P3.2" 2,60		2,600			
	W		"m.č.3.13 P3.4+3.6" 8,90		8,900			
	W		"m.č.3.15 P3.4" 10,20		10,200			
	W		"m.č.3.16 P3.4" 18,00		18,000			
	W		"m.č.3.17 P3.4" 11,70		11,700			
	W		Součet		204,900			
	W		204,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		208,998			
146	M	283758800	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 50 mm	m2	142,188	41,000	5 829,708	CS ÚRS 2014 01
	W		"m.č.2.01 P2.2" 36,90		36,900			
	W		"m.č.2.03 P2.2" 2,60		2,600			
	W		"m.č.2.04 P2.2" 19,00		19,000			
	W		"m.č.2.20 P2.3" 18,80		18,800			
	W		"m.č.2.22 P2.3" 13,70		13,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.2.23 P2.3" 5,80		5,800			
W			"m.č.2.25 P2.3" 20,50		20,500			
W			"m.č.2.18 P2.4" 14,80		14,800			
W			"m.č.2.21 P2.4" 3,40		3,400			
W			"m.č.2.24 P2.4" 3,90		3,900			
W			Součet		139,400			
W			139,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		142,188			
147	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	367,000	30,000	11 010,000	CS ÚRS 2014 01
148	M	283231500.2	PE fólie tl.0,2 mm, PE bal. 100 m2	m2	403,700	10,000	4 037,000	
P			Poznámka k položce: oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev					
W			1.np					
W			"m.č.1.01 P1.1" 41,70		41,700			
W			"m.č.1.02 P1.1" 22,30		22,300			
W			"m.č.1.03 P1.1" 4,90		4,900			
W			"m.č.1.04 P1.1" 1,90		1,900			
W			"m.č.1.05 P1.1" 11,40 ne					
W			"m.č.1.06 P1.1" 3,70		3,700			
W			"m.č.1.07 P1.1" 3,10		3,100			
W			"m.č.1.08 P1.1" 4,40		4,400			
W			"m.č.1.09 P1.1" 27,10 ne					
W			"m.č.1.10 P5.1" 133,90 ne					
W			"m.č.1.11 P5.1" 61,30		61,300			
W			"m.č.1.11a P5.1a" 2,90		2,900			
W			2.np					
W			"m.č.2.01 P2.2" 36,90 ne					
W			"m.č.2.02 P3.5+3.6" 5,70 ne					
W			"m.č.2.03 P2.2" 2,60 ne					
W			"m.č.2.04 P2.2" 19,00 ne					
W			"m.č.2.18 P2.4" 14,80 ne					
W			"m.č.2.19 P5.2+2.7+2.7a" 7,10 ne					
W			"m.č.2.20 P2.3" 18,80 ne					
W			"m.č.2.21 P2.4" 3,40 ne					
W			"m.č.2.22 P2.3" 13,70 ne					
W			"m.č.2.23 P2.3" 5,80 ne					
W			"m.č.2.24 P2.4" 3,90 ne					
W			"m.č.2.25 P2.3" 20,50 ne					
W			3.np					
W			"m.č.3.01 P3.2" 22,90		22,900			
W			"m.č.3.02 P3.6" 10,00 ne					
W			"m.č.3.03 P3.2" 4,40		4,400			
W			"m.č.3.03a P3.2" 5,50		5,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.3.04 P3.2" 8,20		8,200			
W			"m.č.3.05 P3.1" 6,90		6,900			
W			"m.č.3.06 P3.2" 2,30		2,300			
W			"m.č.3.07 P3.2" 6,00		6,000			
W			"m.č.3.08 P3.1" 48,70		48,700			
W			"m.č.3.09 P3.1" 6,20		6,200			
W			"m.č.3.10 P3.2" 2,60		2,600			
W			"m.č.3.11 P3.1" 5,50		5,500			
W			"m.č.3.12 P3.1" 36,90		36,900			
W			"m.č.3.13 P3.4+3.6" 8,90		8,900			
W			"m.č.3.14 P3.3" 15,90		15,900			
W			"m.č.3.15 P3.4" 10,20		10,200			
W			"m.č.3.16 P3.4" 18,00		18,000			
W			"m.č.3.17 P3.4" 11,70		11,700			
W			Součet		367,000			
W			367*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		403,700			
149	K	74334230R	Montáž podlahových systémových desek zdvojená podlaha - deska nášlapná (iglu)	kus	352,000	85,000	29 920,000	
P			Poznámka k položce:					
W			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
W			88,00/(0,50*0,50)		352			
W			352		352,000			
150	M	562450140	tvarovka plastová pro zdvojené odvětrané podlahy 50 x 50 x 20 cm, 4 kusy/m2	m2	88,000	350,000	30 800,000	CS ÚRS 2014 01
W			"1.np m.č.1.01" (45,50)		45,500			
W			"1.np m.č.1.02" (21,50)		21,500			
W			"1.np m.č.1.03" (6,60)		6,600			
W			"1.np m.č.1.04" (11,30)		11,300			
W			"rezerva" 3,10		3,100			
W			Součet		88,000			
151	K	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	25,075	146,000	3 660,950	CS ÚRS 2014 01
152	M	631481150	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 160 mm	m2	25,577	448,000	11 458,496	CS ÚRS 2014 01
W			"soc.zařízení" (2,85+1,40)*5,90		25,075			
W			25,075*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		25,577			
153	K	713151121	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	25,075	146,000	3 660,950	CS ÚRS 2014 01
154	M	631481140	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 140 mm	m2	25,577	393,000	10 051,761	CS ÚRS 2014 01
W			"soc.zařízení" (2,85+1,40)*5,90		25,075			
W			25,075*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		25,577			
155	K	713151133	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek	m2	540,027	139,000	75 063,753	CS ÚRS 2014 01
W			sklonu do 60°					
156	M	283764990	deska izolační kaširované skupina tepelné vodivosti 030 3750 x 1000 x 140 mm	m2	550,828	1 065,000	586 631,820	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"přední část" (7,82+7,30)*24,75		374,220			
W			"zadní část" (6,53+7,36+1,42)*10,83		165,807			
W			Součet		540,027			
W			540,027*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		550,828			
157	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	9 369,909	1,000	9 369,909	CS ÚRS 2014 01
D	761		Konstrukce prosvětlovací				18 725,000	
158	K	76131111R	Zasklení světlíků v úrovni 2.np	m2	3,745	4 820,050	18 051,087	
W			1,62*1,05		1,701			
W			1,46*1,40		2,044			
W			Součet		3,745			
347	K	998761201	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	%	180,511	3,733	673,913	CS ÚRS 2016 01
D	762		Konstrukce tesařské				1 507 224,124	
159	K	76233180R	Demontáž vázaných kci krovů - krovu přístavby	m2	40,740	167,000	6 803,580	
W			4,20*9,70		40,740			
160	K	76233181R	Demontáž vázaných kci krovů - kráčata	kus	36,000	323,000	11 628,000	
161	K	762331931	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	54,000	219,000	11 826,000	CS ÚRS 2014 01
W			36*1,50		54,000			
162	K	7623319R1	Oprava mezilehlé vaznice, úprava a podepření sloupky 140x140 mm	ks	2,000	5 776,000	11 552,000	
163	K	7623319R2	Výřiznutí vazného trámu, úprava kce	ks	2,000	11 551,000	23 102,000	
164	K	7623319R3	Oprava středové vaznice, úprava kolem komínu, včetně okování komína	ks	1,000	11 551,000	11 551,000	
165	K	7623319R4	Úprava krovních konstrukcí	kpl	1,000	185 000,000	185 000,000	
W			Soupis prací a materiálů (rozbor položky)					
W			"Demontáž stávajících krovových konstrukcí - krokve 150/160, průměrná délka 6m"		360,000			
W			60"kušů*6"m demontáž"					
W			"Úprava poškozených stáv. krovů - 30% z celkového počtu, obnova poškozeného zhlaví a tesařských spojů" 60"kušů*0,30*30%*6"m úprav		108,000			
W			"Úprava průřezu a povrchu stávajících krovů - zarovnání povrchu a hran zhotovování a impregnace nátěrem proti hnilobě"					
W			"a dřevokaznému hmyzu" 60"kušů*6"m hoblování a impregnace		360,000			
W			"Montáž stávajících krovů" 60"kušů*6"m zpětná montáž"		360,000			
W			"KPL" 1		1,000			
166	K	7623320R4	Úprava krovních konstrukcí - střešní okna	kpl	1,000	20 224,000	20 224,000	
W			Soupis prací a materiálů (rozbor položky)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Demontáž stávajících krovových konstrukcí - krokve 150/160, průměrná délka 1,50m" 8"kusů**1,50m demontáž		12,000			
W			"Úprava krovů - výměna" 8"kusů**1,30*2"m		20,800			
W			"Spojovací materiál" 8"kusů**2,60"m		20,800			
W			"Podepření a stabilizace stávajícího krovu" 1"kus		1,000			
W			"KPL" 1		1,000			
167	K	762341933R	Oprava části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m2	m	55,250	92,000	5 083,000	
W			"oprava užílabí" (10,75+10,05+12,25+10,15+12,05)*1,00		55,250			
168	K	763793111	Montáž dřevostaveb - montáž příložek (náhrada za kráčata)	m	144,000	72,000	10 368,000	CS ÚRS 2014 01
W			36,00*4,00		144,000			
169	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	2,903	7 162,000	20 791,286	CS ÚRS 2014 01
W			"120x160" (36*4,00)*0,12*0,16*1,05		2,903			
W			Součet		2,903			
170	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	116,650	184,000	21 463,600	CS ÚRS 2014 01
W			"60x180" (2,85+1,40)*9		38,250			
W			"60x180" (1,30+1,50)*28		78,400			
W			Součet		116,650			
171	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	1,323	7 162,000	9 475,326	CS ÚRS 2014 01
W			"60x180" (2,85+1,40)*9*0,06*0,18*1,05		0,434			
W			"60x180" (1,30+1,50)*28*0,06*0,18*1,05		0,889			
W			Součet		1,323			
172	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	911,880	216,000	196 966,080	CS ÚRS 2014 01
W			"přední část doplnění krokvi 130x160" (7,85+7,30)*42		636,300			
W			"zadní část doplnění krokvi 130x160" (6,53+7,36+1,42)*18		275,580			
W			Součet		911,880			
173	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	19,916	7 162,000	142 638,392	CS ÚRS 2014 01
W			"přední část doplnění krokvi 130x160" (7,85+7,30)*42*0,13*0,16*1,05		13,897			
W			"zadní část doplnění krokvi 130x160" (6,53+7,36+1,42)*18*0,13*0,16*1,05		6,019			
W			Součet		19,916			
174	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	11,200	288,000	3 225,600	CS ÚRS 2014 01
W			"sloupky 160x160" (2,80*4)		11,200			
W			Součet		11,200			
175	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,301	7 162,000	2 155,762	CS ÚRS 2014 01
W			"sloupky 160x160" (2,80*4)*0,16*0,16*1,05		0,301			
W			Součet		0,301			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
176:	K	762342812	Demontáž latování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	540,027	21,000	11 340,567	CS ÚRS 2014 01
	W		"přední část" (7,82+7,30)*24,75		374,220			
	W		"zadní část" (6,53+7,36+1,42)*10,83		165,807			
	W		Součet		540,027			
177:	K	762511232	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm broušených na pero a drážku	m2	359,400	145,000	52 113,000	CS ÚRS 2014 01
	W		Legnovitb.		73,800			
	W		"m.č.2.01 P2.2" 36,90*2		5,200			
	W		"m.č.2.03 P2.2" 2,60*2		38,000			
	W		"m.č.2.04 P2.2" 19,00*2		37,600			
	W		"m.č.2.20 P2.3" 18,80*2		27,400			
	W		"m.č.2.22 P2.3" 13,70*2		11,600			
	W		"m.č.2.23 P2.3" 5,80*2		41,000			
	W		"m.č.2.25 P2.3" 20,50*2		29,600			
	W		"m.č.2.18 P2.4" 14,80*2		6,800			
	W		"m.č.2.21 P2.4" 3,40*2		7,800			
	W		"m.č.2.24 P2.4" 3,90*2		31,800			
	W		"m.č.3.14 P3.3" 15,90*2		8,900			
	W		"m.č.3.13 P3.4+3.6" 8,90		10,200			
	W		"m.č.3.15 P3.4" 10,20		18,000			
	W		"m.č.3.16 P3.4" 18,00		11,700			
	W		"m.č.3.17 P3.4" 11,70		359,400			
	W		Součet					
178:	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	619,058	323,000	199 955,734	CS ÚRS 2014 01
	W		"přední část" (7,82+7,30)*24,75		374,220			
	W		"zadní část" (6,53+7,36+1,42)*10,83		165,807			
	W		"soc.zařízení" (2,85+1,40)*5,90		25,075			
	W		"pavlač" (1,30+1,50)*(4,97+14,30)		53,956			
	W		Součet		619,058			
179:	M	605141010	Řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	3,327	6 699,000	22 287,573	
	W		2112,634*0,03*0,05*1,05		3,327			
	W				0,000			
	W		"přední část" 52*24,75		1 287,000			
	W		"zadní část" 53*10,83		573,990			
	W		"soc.zařízení" 16*5,90		94,400			
	W		"pavlač" (4+4)*(4,97+14,30)		154,160			
	W		Součet		2 112,877			
180:	K	762342441R	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m2	619,058	26,000	16 095,508	
	W		"přední část" (7,82+7,30)*24,75		374,220			
	W		"zadní část" (6,53+7,36+1,42)*10,83		165,807			
	W		"soc.zařízení" (2,85+1,40)*5,90		25,075			
	W		"pavlač" (1,30+1,50)*(4,97+14,30)		53,956			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		619,058			
181	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	2,185	6 699,000	14 637,315	
W			788,006*0,04*0,06*1,05		1,986			
W					0,000			
W			"přední část" (7,82+7,30)*29		438,480			
W			"zadní část" (6,53+7,36+1,42)*13		199,030			
W			"soc.zařízení" (2,85+1,40)*8		34,000			
W			"pavlač" (1,30+1,50)*41		114,800			
W			Součet		788,296			
W			1,986*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,185			
182	K	762341017	Bednění střež rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	540,027	443,000	239 231,961	CS ÚRS 2014 01
W			"přední část" (7,82+7,30)*24,75		374,220			
W			"zadní část" (6,53+7,36+1,42)*10,83		165,807			
W			Součet		540,027			
183	K	762341125	Bednění střež rovných z desek dřevovláknitých tl 20 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	53,956	293,000	15 809,108	CS ÚRS 2016 01
W			"pavlač" (1,30+1,50)*(4,97+14,30)		53,956			
184	K	78378320R	Nátěry tesarských konstrukcí proti ohni stupeň požární odolnosti B (nesnadno hořlavý)	kpl	1,000	198 000,000	198 000,000	
W			Soupis prací a materiálů (rozbor položky)					
W			"Nátěry stávajících krokrových konstrukcí"		165,807			
W			"zadní část" (6,53+7,36+1,42)*10,83		25,075			
W			"soc.zařízení" (2,85+1,40)*5,90		53,956			
W			"pavlač" (1,30+1,50)*(4,97+14,30)		1,000			
W			"KPL" 1					
185	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesarské v objektech v do 12 m	%	14 633,244	3,000	43 899,732	CS ÚRS 2014 01
D	763		Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				904 839,203	
186	K	763131532R	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	423,300	950,000	402 135,000	
W			"m.č.1.06 P1.1" 3,70		3,700			
W			"m.č.1.07 P1.1" 3,10		3,100			
W			"m.č.1.08 P1.1" 4,40		4,400			
W					0,000			
W					0,000			
W			"m.č.3.XX" (7,30+7,10)*24,50		352,800			
W			"m.č.3.13 P3.4" 10,60		10,600			
W			"m.č.3.14 P3.3" 14,60		14,600			
W			"m.č.3.15 P3.4" 8,20		8,200			
W			"m.č.3.16 P3.3" 16,80		16,800			
W			"m.č.3.17 P3.4" 9,10		9,100			
W			Součet		423,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	K	763111411R	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	15,068	1 279,000	19 271,972	
	W		3.np přední část" 2,80" (2,10+2,28+2,93)		20,468			
	W		-0,90*2,00*3		-5,400			
	W		Součet		15,068			
188	K	763111417R	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	163,285	850,000	138 792,250	
	W		"2.np" 2,80" (5,01+2,75+3,52+1,80+1,98)		42,168			
	W		-0,80*2,00		-1,600			
	W		-0,70*2,00		-1,400			
	W		-1,01*2,20		-2,222			
	W		"3.np přední část"		108,702			
	W		3,30" (5,22+0,75+1,57+0,98+4,28+2,15+2,22+3,70+2,46+0,75+4,37+1,62+1,20+1,67)		-5,600			
	W		-0,70*2,00*4		26,037			
	W		"3.np zadní část" 3,30" (4,14+3,75)		-2,800			
	W		-0,70*2,00*2		163,285			
	W		Součet					
189	K	763112318R	SDK příčka mezibytová tl 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100+100 mm EI 60 Rw 65dB	m2	35,785	1 659,000	59 367,315	
	W		"2.np" 2,80" (2,45)		6,860			
	W		"3.np přední část" 3,30" (1,92+0,90+2,74+3,69)-0,80*2,00		28,925			
	W		Součet		35,785			
190	K	763121473R	SDK stěna předsazená tl 250 mm profil 2xCW+UW 75 desky 4xH2DF 15 bez TI EI 60	m2	92,138	2 315,000	213 299,470	
	W		"3.np přední část" 2,30" (5,08+0,15+2,15+0,25+2,28+1,45+2,25+0,15+6,30)		46,138			
	W		"3.np přední část" 2,30" (6,62+0,15+2,25+0,25+2,10+0,25+2,16+6,22)		46,000			
	W		Součet		92,138			
191	K	763161630	SDK podkroví deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce REI 15	m2	17,700	887,000	15 699,900	CS ÚRS 2014 01
	W		"soc.zařízení" (1,80+1,20)*5,90		17,700			
192	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	412,100	44,000	18 132,400	CS ÚRS 2014 01
193	M	283292820	folie parotěsná 170 g/m2	m2	453,310	45,000	20 398,950	CS ÚRS 2014 01
	W		412,100		412,100			
	W		412,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		453,310			
194	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	8 870,973	2,000	17 741,946	CS ÚRS 2014 01
D	764		Konstrukce klempířské				187 255,992	
195	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	15,370	52,000	799,240	CS ÚRS 2014 01
	W		1,12*5+1,25*2+1,47+1,30		10,870			
	W		1,47+1,30		2,770			
	W		1,20+0,53		1,730			
	W		Součet		15,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
196	K	764531404	K.01 Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm	m	41,500	1 410,000	58 515,000	CS ÚRS 2016 01
197	K	764538422	K.02 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm	m	22,000	1 136,000	24 992,000	CS ÚRS 2016 01
198	K	764334412	K.03 Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez těžky z Cu plechu	m2	10,740	2 928,000	31 446,720	CS ÚRS 2016 01
	W		1*1,08*0,49		0,529			
	W		1*1,70*0,73		1,241			
	W		1*1,75*0,73		1,278			
	W		1*2,28*1,84		4,195			
	W		1*1,89*1,85		3,497			
	W		Součet		10,740			
199	K	764234406.1	K.04 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 425 mm	m	15,600	1 167,000	18 205,200	
	W		2*7,80		15,600			
200	K	764236403	K.05 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 280 mm	m	8,100	1 029,000	8 334,900	CS ÚRS 2016 01
201	K	764234404	K.06 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 340 mm	m	6,800	1 029,000	6 997,200	CS ÚRS 2016 01
202	K	764234406.2	K.06 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	1,580	1 359,000	2 147,220	
203	K	764234406.3	K.07 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 490 mm	m	10,360	1 359,000	14 079,240	
204	K	764334456	K.08 Lemování sloupků komínových lávek z Cu plechu střech s krytinou skládanou, plechovou	kus	21,000	611,000	12 831,000	CS ÚRS 2016 01
205	K	764236402.2	K.09 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 200 mm	m	1,930	884,000	1 706,120	
206	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 800,538	4,000	7 202,152	CS ÚRS 2014 01
D	765		Krytiny pokrývací				582 022,057	
207	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do sutí	m2	634,723	69,000	43 795,887	CS ÚRS 2014 01
	W		"přední část" (7,82+7,30)*24,75		374,220			
	W		"zadní část" (6,53+7,36+1,42)*10,83		165,807			
	W		"přístavek" 4,20*9,70		40,740			
	W		"pavlač" (1,30+1,50)*(4,97+14,30)		53,956			
	W		Součet		634,723			
208	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	79,031	30,000	2 370,930	CS ÚRS 2014 01
209	M	283292260	fólie difúzní	m2	86,934	52,000	4 520,568	CS ÚRS 2014 01
	W		"soc.zařízení" (2,85+1,40)*5,90		25,075			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	W		"pavlač" (1,30+1,50)*(4,97+14,30)		53,956				
	W		Součet		79,031				
	W		79,031*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		86,934				
210	K	765111012	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 5 do 9 ks/m2	m2	619,058	238,000	147 335,804	CS ÚRS 2014 01	
	W		"přední část" (7,82+7,30)*24,75		374,220				
	W		"zadní část" (6,53+7,36+1,42)*10,83		165,807				
	W		"soc.zařízení" (2,85+1,40)*5,90		25,075				
	W		"pavlač" (1,30+1,50)*(4,97+14,30)		53,956				
	W		Součet		619,058				
211	M	592444500R	střešní taška typ Steibruck	kus	9 800,000	25,000	245 000,000		
	P		Poznámka k položce:						
			Poznámka k položce: typ určen Památkovým ústavem						
			Spotřeba: 10 kus/m2						
	W		619,058*16		9 904,928				
	W		"krajní" -110		-110,000				
	W		"odvětrávací" -82		-82,000				
	W		"rezerva" 87,072		87,072				
	W		Součet		9 800,000				
	W				0,000				
	W				374,220				
	W				165,807				
	W				25,075				
	W				53,956				
	W		Součet		619,058				
212	M	592444520	střešení taška krajní levá, pravá	kus	110,000	290,000	31 900,000	CS ÚRS 2014 01	
	P		Poznámka k položce:						
			Spotřeba: cca 3 kus/m						
	W		(7,82+7,30+6,53+7,36+1,42+2,85+1,40+(1,30+1,50)*4)/0,42		109,238				
	W		110		110,000				
213	M	592444540	střešení taška hřebenáč s jednou příchytkou	kus	155,000	188,000	29 140,000	CS ÚRS 2014 01	
	P		Poznámka k položce:						
			Spotřeba: cca 2,5 kus/m						
	W		(24,75+10,83+5,90+5,00+14,30)/0,40		151,950				
	W		155		155,000				
214	M	592444550	střešení taška hřebenáč koncový s 1 vrutem	kus	4,000	485,000	1 940,000	CS ÚRS 2014 01	
	P		Poznámka k položce:						
			Spotřeba: 1 kus/zakončení nároží						
215	M	592444580	střešení taška odvětrávací	kus	82,000	341,000	27 962,000	CS ÚRS 2014 01	
	P		Poznámka k položce:						
			Spotřeba: 10 kus/100 m2 střechy						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(24+11+6)*2		82,000			
216	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	5 339,652	9,000	48 056,868	CS ÚRS 2014 01
D	766		Konstrukce truhlářské				2 994 352,362	
217	K	766211200R	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových průběžných	m2	5,200	522,000	2 714,400	
218	M	612321000R	Schodiště interérové celodřevěné replika	m2	22,800	5 764,000	131 419,200	
	W		"m.č.21.02 P3.5+3.6" 5,70		5,700			
	W		"m.č.2.19 P5.2+2.7+2.7a" 7,10		7,100			
	W		"m.č.3.02 P3.6" 10,00		10,000			
	W		Součet		22,800			
219	K	76660R01	Montáž atypických exteriérových výplní do zdiva	soubor	1,000	35 737,000	35 737,000	
220	M	6116413R01	EV. 101 vchodové dveře do průjezdu směrem z náměstí do otvoru 2700 x 3300 mm	kus	1,000	192 414,000	192 414,000	
Poznámka k položce: Vchodové dveře do průjezdu směrem z náměstí do otvoru 2700 x 3300 mm - trojkřídle vchodové dveře včetně pevného segmentového nadsvětlíku EURO IV 92 vyrobené ze smrkových profilů - opatřené krytím nátěrem v odstínu RAL č. 1013 Perlweiss. - profilace dveří historický profil euro. - dveře se otevírají dovnitř dle schématu, prostřední křídlo zavěšeno na bočním levém křídle. - výroba ze dvou dílů. Křídla: výplně: PUR včetně ozdobného náklíčku z obou stran, vydrážkovaného do motivu palubek kování: závěsy včetně ocelových krytek, jednoduchý zámek, klíka - mosaz Nadsvětlík: výplně: izolační dvojsklo včetně bezpečnostní lepené fólie Connex tl. 6,38mm, členění konstrukční příčkou šíře 6cm dle schématu								
221	M	6116413R02	EV. 102 vchodové dveře do průjezdu směrem ze dvora do otvoru 2700 x 3350 mm	kus	1,000	192 413,000	192 413,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Vchodové dveře do průjezdu směrem ze dvora do otvoru 2700 x 3350 mm - dvoukřídlé vchodové dveře včetně pevného segmentového nadsvětlíku EURO IV 92 vyrobené ze smrkových profilů - opatřené krycím náterem v odstínu RAL č. 1013 Perlweiss. - profílace dveří historický profil euro. - dveře se otevírají dovnitř dle schématu. - výroba ze dvou dílů. P Křídla: výplně: PUR včetně ozdobného náklíčku z obou stran, vydrážkovaného do motivu palubek kování: závěsy včetně ocelových krytek, jednobodový zámek, klíka - mosaz Nadsvětlík: výplně: izolační dvojsklo včetně bezpečnostní lepené fólie Connex tl. 6,38mm, členění konstrukční příčkou šíře 6cm dle schématu								
222	M	6116413R03	EV.103a/L vrata jeviště, LEVÉ do otvoru 3450 x 3275 mm	kus	1,000	103 512,000	103 512,000	
Poznámka k položce: Vrata jeviště, LEVÉ do otvoru 3450 x 3275mm (1050mm) P - pevný obkladový segmentový rám ocelových vrat vyrobený ze smrkových profilů - opatřený krycím náterem v odstínu RAL č. 1013 Perlweiss. - profílace (usazení výplně) euro historický profil, profil obvodového rámu 32 x 110mm, příčky 32 x 80mm. - výplně z polykarbonátových desek tl. 10mm. - obkladové rámy (1 x L / 1 x P) budou pevně přišroubovány do ocelových vrat (viz zámečnické prvky) - obklad ocelové konstrukce jednostranně zvenku								
223	M	6116413R04	EV.103b/P vrata jeviště, PRAVÉ do otvoru 3450 x 3275 mm	kus	1,000	111 339,000	111 339,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Vrata jeviště, PRAVÉ do otvoru 3450 x 3275mm (1150mm) - součásti vrat jsou jednokřídlové otevíravé dveře dle schématu - pevný obkladový segmentový rám ocelových vrat vyrobený ze smrkových profilů - opatřený krycím náterem v odstínu RAL č. 1013 Perlweiss. - profilace (usazení výplně) euro historický profil, profil obvodového rámu 32 x 110mm, příčky 32 x 80mm. - výplně z polykarbonátových desek tl. 10mm. - obkladové rámy (1 x L / 1 x P) budou pevně přišroubovány do ocelových vrat (viz zámečnické prvky) - obklad ocelové konstrukce jednostranně zvenku								
224	M	6116413R05	EV. 104/L vchodové dveře s požární odolností EW 30 DP3 - C do otvoru 960 x 2050 mm	kus	2,000	36 512,000	73 024,000	
Poznámka k položce: Vchodové dveře s požární odolností EW 30 DP3 - C do otvoru 960 x 2050 mm - vchodové dveře včetně rámové zárubně EURO IV 68 vyrobené ze smrkových profilů - opatřené krycím náterem v odstínu RAL č. 1013 Perlweiss - profilace dveří historický profil euro - dveře se otevírají dle schématu, s výplněmi PUR 24mm a ozdobným náklížkem z obou stran kování: závěsy včetně ocelových krytek, vícebodová rozvora, klika - mosaz								
225	M	6116413R06	EV. 105 vchodové dveře ze zadního dvora do otvoru 1200 x 2150 mm	kus	1,000	58 775,000	58 775,000	
Poznámka k položce: Vchodové dveře ze zadního dvora do otvoru 1200 x 2150 mm - vchodové dvoukřídlé dveře EURO IV 68 vyrobené ze smrkových profilů - opatřené krycím náterem v odstínu RAL č. 1013 Perlweiss. - profilace dveří historický profil euro - dveře se otevírají dovnitř dle schématu, s výplněmi PUR 24mm a ozdobným náklížkem z obou stran ve spodní části dveřních křídel - vrchní část izolační dvojsklo tl. 24mm kování: závěsy včetně ocelových krytek, vícebodová rozvora, klika - mosaz okenice: - dveře doplněny z vnější části vnějšími okenicemi vyrobenými ze smrkových profilů s palubkovými výplněmi v odstínu RAL č. 1013 Perlweiss - okenice kotveny do rámu dveří, kování Roto Fentro								
226	M	6116413R07	EV. 106/P vchodové dveře (soc. zařízení) do otvoru 1000 x 2050 mm	kus	1,000	27 817,000	27 817,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Vchodové dveře (soc. zařízení) do otvoru 1000 x 2050 mm								
P			- vchodové dveře včetně rámové zárubně EURO IV 68 vyrobené ze smrkových profilů - opatřené krycím náterem v odstínu RAL č. 1013 Perlweiss. - profilace dveří historický profil euro - dveře se otevírají dle schématu, s výplněmi PUR 24mm a ozdobným náklížkem z obou stran kování: závěsy včetně ocelových krytek, vícebodová rozvora, klika - mosaz					
227	M	6116413R08	EV. 107 vchodové dveře - ze zadního schodiště v 2. NP do otvoru 1300 x 2050 mm	kus	1,000	37 427,000	37 427,000	
Poznámka k položce: Vchodové dveře - ze zadního schodiště v 2. NP do otvoru 1300 x 2050 mm								
P			- vchodové dveře včetně rámové zárubně EURO IV 68 vyrobené ze smrkových profilů - opatřené krycím náterem v odstínu RAL č. 1013 Perlweiss. - profilace dveří historický profil euro - dveře se otevírají dle schématu, s výplněmi PUR 24mm a ozdobným náklížkem z obou stran kování: závěsy včetně ocelových krytek, vícebodová rozvora, klika - mosaz					
228	M	6116413R09	EV. 108/L vchodové dveře - z pavlače na balkón v 2. NP do otvoru 1300 x 2050 mm	kus	1,000	27 817,000	27 817,000	
Poznámka k položce: Vchodové dveře - ze zadního schodiště v 2. NP do otvoru 1300 x 2050 mm								
P			- vchodové dveře včetně rámové zárubně EURO IV 68 vyrobené ze smrkových profilů - opatřené krycím náterem v odstínu RAL č. 1013 Perlweiss. - profilace dveří historický profil euro - dveře se otevírají dle schématu, s výplněmi PUR 24mm a ozdobným náklížkem z obou stran kování: závěsy včetně ocelových krytek, vícebodová rozvora, klika - mosaz					
229	M	6116413R10	EV. 109 vchodové dveře - z m. č. 2. 15 na balkón 2. NP do otvoru 1200 x 2880 mm	kus	2,000	44 064,000	88 128,000	
Poznámka k položce: Vchodové dveře - ze zadního schodiště v 2. NP do otvoru 1300 x 2050 mm								
P			- vchodové dveře včetně rámové zárubně EURO IV 68 vyrobené ze smrkových profilů - opatřené krycím náterem v odstínu RAL č. 1013 Perlweiss. - profilace dveří historický profil euro - dveře se otevírají dle schématu, s výplněmi PUR 24mm a ozdobným náklížkem z obou stran kování: závěsy včetně ocelových krytek, vícebodová rozvora, klika - mosaz					
230	M	6116413R11	EV. 201 atypické špaletové okno do otvoru 1120 x 1630 mm	kus	5,000	41 591,000	207 955,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Vchodové dveře - ze zadního schodiště v 2.NP do otvoru 1300 x 2050 mm								
P			- vchodové dveře včetně rámové zárubně EURO IV 68 vyrobené ze smrkových profilů - opatřené krycím nátěrem v odstínu RAL č. 1013 Perlweiss. - profilace dveří historický profil euro - dveře se otevírají dle schématu, s výplněmi PUR 24mm a ozdobným náklížkem z obou stran kování: závěsy včetně ocelových krytek, vícebodová rozvora, klika - mosaz					
231	M	6116413R12	EV.202 atypické špaletové okno do otvoru 1250 x 2100 mm	kus	2,000	51 348,000	102 696,000	
Poznámka k položce: Vchodové dveře - ze zadního schodiště v 2.NP do otvoru 1300 x 2050 mm								
P			- vchodové dveře včetně rámové zárubně EURO IV 68 vyrobené ze smrkových profilů - opatřené krycím nátěrem v odstínu RAL č. 1013 Perlweiss. - profilace dveří historický profil euro - dveře se otevírají dle schématu, s výplněmi PUR 24mm a ozdobným náklížkem z obou stran kování: závěsy včetně ocelových krytek, vícebodová rozvora, klika - mosaz					
232	M	6116413R13	EV.203 atypické špaletové okno do otvoru 1830 x 1805 mm	kus	1,000	16 330,000	16 330,000	
Poznámka k položce: Vchodové dveře - ze zadního schodiště v 2.NP do otvoru 1300 x 2050 mm								
P			- vchodové dveře včetně rámové zárubně EURO IV 68 vyrobené ze smrkových profilů - opatřené krycím nátěrem v odstínu RAL č. 1013 Perlweiss. - profilace dveří historický profil euro - dveře se otevírají dle schématu, s výplněmi PUR 24mm a ozdobným náklížkem z obou stran kování: závěsy včetně ocelových krytek, vícebodová rozvora, klika - mosaz					
233	M	6116413R14	EV.204 atypické špaletové okno do otvoru 2915 x 1805 mm	kus	1,000	18 294,000	18 294,000	
Poznámka k položce: Vchodové dveře - ze zadního schodiště v 2.NP do otvoru 1300 x 2050 mm								
P			- vchodové dveře včetně rámové zárubně EURO IV 68 vyrobené ze smrkových profilů - opatřené krycím nátěrem v odstínu RAL č. 1013 Perlweiss. - profilace dveří historický profil euro - dveře se otevírají dle schématu, s výplněmi PUR 24mm a ozdobným náklížkem z obou stran kování: závěsy včetně ocelových krytek, vícebodová rozvora, klika - mosaz					
234	M	6116413R15	EV.205 atypické špaletové okno do otvoru 2840 x 1805 mm	kus	1,000	18 294,000	18 294,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Vchodové dveře - ze zadního schodiště v 2.NP do otvoru 1300 x 2050 mm								
P			- vchodové dveře včetně rámové zárubně EURO IV 68 vyrobené ze smrkových profilů - opatřené krycím náterem v odstínu RAL č. 1013 Perlweiss. - profilace dveří historický profil euro - dveře se otevírají dle schématu, s výplněmi PUR 24mm a ozdobným náklížkem z obou stran					
235	M	6116413R16	EV.206 atypické špaletové okno do otvoru 2495 x 1805 mm	kus	1,000	16 330,000	16 330,000	
Poznámka k položce: Vchodové dveře - ze zadního schodiště v 2.NP do otvoru 1300 x 2050 mm								
P			- vchodové dveře včetně rámové zárubně EURO IV 68 vyrobené ze smrkových profilů - opatřené krycím náterem v odstínu RAL č. 1013 Perlweiss. - profilace dveří historický profil euro - dveře se otevírají dle schématu, s výplněmi PUR 24mm a ozdobným náklížkem z obou stran					
236	M	6116413R17	EV.207 atypické špaletové okno do otvoru 1090 x 1220 mm	kus	1,000	30 689,000	30 689,000	
Poznámka k položce: Vchodové dveře - ze zadního schodiště v 2.NP do otvoru 1300 x 2050 mm								
P			- vchodové dveře včetně rámové zárubně EURO IV 68 vyrobené ze smrkových profilů - opatřené krycím náterem v odstínu RAL č. 1013 Perlweiss. - profilace dveří historický profil euro - dveře se otevírají dle schématu, s výplněmi PUR 24mm a ozdobným náklížkem z obou stran					
237	M	6116413R18	EV.208 atypické špaletové okno do otvoru 1000 x 1220 mm	kus	2,000	30 689,000	61 378,000	
Poznámka k položce: Vchodové dveře - ze zadního schodiště v 2.NP do otvoru 1300 x 2050 mm								
P			- vchodové dveře včetně rámové zárubně EURO IV 68 vyrobené ze smrkových profilů - opatřené krycím náterem v odstínu RAL č. 1013 Perlweiss. - profilace dveří historický profil euro - dveře se otevírají dle schématu, s výplněmi PUR 24mm a ozdobným náklížkem z obou stran					
238	M	6116413R19	EV.209 atypické špaletové okno do otvoru 1300 x 1800 mm	kus	1,000	47 967,000	47 967,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Vchodové dveře - ze zadního schodiště v 2.NP do otvoru 1300 x 2050 mm								
P			- vchodové dveře včetně rámové zárubně EURO IV 68 vyrobené ze smrkových profilů - opatřené krycím náterem v odstínu RAL č. 1013 Perlweiss. - profily dveří historický profil euro - dveře se otevírají dle schématu, s výplněmi PUR 24mm a ozdobným náklížkem z obou stran kování: závěsy včetně ocelových krytek, vícebodová rozvora, klika - mosaz					
239	M	6116413R20	EV. 210 atypické špaletové okno do otvoru 790 x 780/1280 mm	kus	1,000	27 000,000	27 000,000	
Poznámka k položce: Vchodové dveře - ze zadního schodiště v 2.NP do otvoru 1300 x 2050 mm								
P			- vchodové dveře včetně rámové zárubně EURO IV 68 vyrobené ze smrkových profilů - opatřené krycím náterem v odstínu RAL č. 1013 Perlweiss. - profily dveří historický profil euro - dveře se otevírají dle schématu, s výplněmi PUR 24mm a ozdobným náklížkem z obou stran kování: závěsy včetně ocelových krytek, vícebodová rozvora, klika - mosaz					
240	M	611240300R	EV. 301 okno střešní 55 x 78 cm	kus	8,000	8 400,000	67 200,000	CS ÚRS 2016 01
241	M	611240330R	EV. 302 okno střešní 78 x 118 cm	kus	6,000	11 300,000	67 800,000	
242	M	611240310R	EV. 303 okno střešní 66 x 118 cm	kus	2,000	12 500,000	25 000,000	
243	M	61124031R1	EV. 304 okno ukončující střešní světlíky 1500 x 1500 cm	kus	1,000	10 100,000	10 100,000	
244	M	61124031R2	EV. 305 okno ukončující střešní světlíky 1500 x 1800 cm	kus	1,000	12 050,000	12 050,000	
245	K	766660171	Montáž dvorních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	21,000	1 829,000	38 409,000	CS ÚRS 2016 01
246	M	611600R01	IV/1 dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197	kus	2,000	2 598,000	5 196,000	
247	M	611600R02	IV/2 dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 70x197	kus	7,000	2 598,000	18 186,000	
248	M	611600R05	IV/5 dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197	kus	3,000	13 580,000	40 740,000	
249	M	611600R06	IV/6 dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 70x197	kus	7,000	13 580,000	95 060,000	
250	M	611600R10	IV/10 dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové zdvojené 80x197	kus	1,000	46 531,000	46 531,000	
251	M	611600R16	IV/16 dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové zdvojené 70x148	kus	1,000	13 580,000	13 580,000	
252	K	766660181	Montáž dvorních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	8,000	1 829,000	14 632,000	CS ÚRS 2016 01
253	M	611600R09	IV/9 dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 63x197 EI30DP3-C	kus	1,000	60 259,000	60 259,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
254	M	611600R13	IV/13 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 EW15DP3-C	kus	2,000	8 891,000	17 782,000	
255	M	611600R14	IV/14 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 EW15DP3-C	kus	5,000	26 165,000	130 825,000	
256	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000	1 829,000	3 658,000	CS ÚRS 2016 01
257	M	611600R07	IV/7 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 91x197	kus	1,000	14 038,000	14 038,000	
258	M	611600R18	IV/18 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 93x171	kus	1,000	13 580,000	13 580,000	
259	K	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	5,000	1 829,000	9 145,000	CS ÚRS 2016 01
260	M	611600R03	IV/3 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 EW30DP3-C	kus	2,000	26 165,000	52 330,000	
261	M	611600R04	IV/4 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 EI30DP3	kus	2,000	24 449,000	48 898,000	
262	M	611600R15	IV/15 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 EW15DP3-C	kus	1,000	26 165,000	26 165,000	
263	K	766660173	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně	kus	2,000	1 829,000	3 658,000	CS ÚRS 2016 01
264	M	611602R12	IV/12 restaurování stávajících dveří 2křídlové 104x197 cm	kus	1,000	32 686,000	32 686,000	
265	M	611602R17	IV/17 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 2křídlové 115x194 cm	kus	1,000	29 711,000	29 711,000	
266	K	766660183	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do obložkové zárubně	kus	3,000	1 829,000	5 487,000	CS ÚRS 2016 01
267	M	611602R08	IV/8 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 2křídlové 120x197 cm EI30DP3-C	kus	1,000	35 488,000	35 488,000	
268	M	611602R11	IV/11 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 2křídlové 114x197 cm EI30DP3	kus	1,000	58 658,000	58 658,000	
269	M	611602R11.2	IV/11a restaurování stávajících dveří 2křídlové 114x197 cm EI30DP3	kus	1,000	49 032,000	49 032,000	
270	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	23,000	915,000	21 045,000	CS ÚRS 2016 01
271	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm, dub, buk	kus	23,000	2 861,000	65 803,000	CS ÚRS 2016 01
272	K	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	13,000	915,000	11 895,000	CS ÚRS 2016 01
273	M	611822740	zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 125,145x197 cm, tl. 6 - 17 cm, dub, buk	kus	13,000	2 861,000	37 193,000	CS ÚRS 2016 01
274	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000	915,000	1 830,000	CS ÚRS 2016 01
275	M	611822590	protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm, dub, buk	kus	2,000	2 861,000	5 722,000	CS ÚRS 2016 01
276	K	766682221	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	3,000	915,000	2 745,000	CS ÚRS 2016 01
277	M	611822750	zárubeň obložková protipožární pro dveře 2křídlové 125,145x197 cm, tl. 6 - 17 cm, dub, buk	kus	3,000	2 861,000	8 583,000	CS ÚRS 2016 01
278	K	766694123R	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	m	10,870	240,000	2 608,800	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
279	M	607941R01	deska parapetní dřevěná vnitřní	m	10,870	1 341,000	14 576,670	
	W		1,12*5+1,25*2+1,47+1,30		10,870			
280	K	76612420R	Montáž stěn záchodových včetně dveří	kus	2,000	6 319,000	12 638,000	
281	M	60721527R	OST.1 deska dřevotřísková typ S třída E1, jakost I tl 25 mm, včetně dverních křídel a kování	kus	2,000	20 417,000	40 834,000	
	W		"m.č.1.07" 1		1,000			
	W		"m.č.1.08" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
282	K	607219R01	T.01 D+M Historické wc prkénko - repase	kus	1,000	5 447,500	5 447,500	
283	K	607219R02	T.02 D+M Dřevěný schod dl. 1270mm, hl. 250mm, v. 200mm	kus	1,000	3 237,000	3 237,000	
284	K	607219R03	T.03 D+M Dvířka rozvaděče do otvoru 700/2050mm	kus	1,000	5 845,000	5 845,000	
285	K	607219R04	T.04 D+M Dvířka rozvaděče + nábytkové stěny vč. dveří do otvoru 1790/cca 3400mm	kus	1,000	20 283,000	20 283,000	
286	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	29 356,396	2,000	58 712,792	CS ÚRS 2014 01
D 767 Konstrukce zámečnické							723 714,831	
287	K	767995114R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	5 595,000	35,000	195 825,000	
	W		5,595*1000 "Přepočtené koeficientem množství"		5 595,000			
288	M	1323128R	Z.01 ocelová lávka, porošt, povrchová úprava pozink	t	1,936	32 823,000	63 545,328	
	W		35"kg/m"" (55,30)/1000		1,936			
289	M	1323128R2	Z.02 ocelová lávka, porošt, povrchová úprava pozink	t	1,260	29 148,000	36 726,480	
	W		35"kg/m"" (36*1,00)/1000		1,260			
290	M	1323128R3	Z.03 madla - tříramenného schodiště	t	0,036	201 957,000	7 270,452	
	W		3,25"kg/m"" (11,10)/1000		0,036			
291	M	1323128R4	Z.04 madla - jednoramenného schodiště	t	0,017	201 955,000	3 433,235	
	W		3,25"kg/m"" (5,24)/1000		0,017			
292	M	1323128R5	Z.05 zábradlí - venkovního schodiště	t	0,304	166 645,000	50 660,080	
	W		22,00"kg/m"" (13,80)/1000		0,304			
293	M	1323128R6	Z.06 zábradlí - schodiště m.č.2.19	t	0,090	166 646,000	14 998,140	
	W		22,00"kg/m"" (2,27+1,81)/1000		0,090			
294	M	1323128R7	Z.07 madla - vyrovnávacího schodiště	t	0,008	201 953,000	1 615,624	
	W		3,25"kg/m"" (2*1,30)/1000		0,008			
295	M	1323128R8	Z.08 madla - v oknech ochozu	t	0,053	188 461,000	9 988,433	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		5,25"kg/m ² (2,50+2,84+2,92+1,83)/1000		0,053			
296	M	1323128R9	Z.09 kovaná mříž, balkón 2.NP	t	0,250	36 663,000	9 165,750	
	W		250/1000		0,250			
297	M	1323129R0	Z.10 kovaná mříž, 1.NP	t	0,280	73 147,000	20 481,160	
	W		280/1000		0,280			
298	M	1323129R1	Z.11 zábradlí - kované	t	0,550	103 311,000	56 821,050	
	W		"restaurování stávajícího kovaného zábradlí na podestě schodiště č.m. 2.01"		0,550			
			550,00/1000					
299	M	1323129R2	Z.12 obloukový portál vrat divadla	t	0,350	328 633,000	115 021,550	
	W		350,00/1000		0,350			
300	M	1323129R3	Z.13 zábradlí - schodiště m.č.2.19	t	0,161	166 643,000	26 829,523	
	W		22,00"kg/m ² (3,64+2,46+1,22)/1000		0,161			
301	M	1323129R4	Z.14 obloukový portál	t	0,220	328 635,000	72 299,700	
	W		220,00/1000		0,220			
302	M	1323129R5	Z.15 kovaná mříž u stávajícího okna	t	0,080	184 098,000	14 727,840	
	W		"restaurování kované mříže u stávajícího okna" 80/1000		0,080			
303	K	1323129R	Z.16 Stávající madlo u schodiště v objektu směrem do náměstí - repase	m	7,000	1 445,000	10 115,000	
304	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	7 095,243	2,000	14 190,486	CS ÚRS 2014 01
D	771		Podlahy z dlaždic				200 661,902	
305	K	763158121R	Podlaha povrchová úprava hydroizolačním nátěrem tl 2 mm	m2	107,300	230,000	24 679,000	
	W		"m.č.2.01 P2.2" 36,90		36,900			
	W		"m.č.2.03 P2.2" 2,60		2,600			
	W		"m.č.2.04 P2.2" 19,00		19,000			
	W		"m.č.3.13 P3.4+3.6" 8,90		8,900			
	W		"m.č.3.15 P3.4" 10,20		10,200			
	W		"m.č.3.16 P3.4" 18,00		18,000			
	W		"m.č.3.17 P3.4" 11,70		11,700			
	W		Součet		107,300			
306	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	140,470	82,000	11 518,540	CS ÚRS 2014 01
307	K	771573113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	140,470	370,000	51 973,900	CS ÚRS 2014 01
308	M	5976113R1	dlaždice keramické - typ 1	m2	140,470	444,000	62 368,680	
	W		"m.č.2.01 P2.2" 36,90		36,900			
	W		"m.č.2.04 P2.2" 19,00		19,000			
	W		"m.č.2.18 P2.4" 14,80		14,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.2.19 P5.2+2.7+2.7a" 7,10		7,100			
W			"m.č.3.01 P3.2" 22,90		22,900			
W			"m.č.3.03 P3.2" 4,40		4,400			
W			"m.č.3.03a P3.2" 5,50		5,500			
W			"m.č.3.04 P3.2" 8,20		8,200			
W			"m.č.3.13 P3.4+3.6" 8,90		8,900			
W			Součet		127,700			
W			127,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		140,470			
309	M	5976113R2	dlaždice keramické - typ 2	m2	78,980	321,000	25 352,580	
W			"m.č.1.02 P1.1" 22,30		22,300			
W			"m.č.1.03 P1.1" 4,90		4,900			
W			"m.č.1.04 P1.1" 1,90		1,900			
W			"m.č.2.03 P2.2" 2,60		2,600			
W			"m.č.2.21 P2.4" 3,40		3,400			
W			"m.č.2.24 P2.4" 3,90		3,900			
W			"m.č.3.06 P3.2" 2,30		2,300			
W			"m.č.3.07 P3.2" 6,00		6,000			
W			"m.č.3.10 P3.2" 2,60		2,600			
W			"m.č.3.15 P3.4" 10,20		10,200			
W			"m.č.3.17 P3.4" 11,70		11,700			
W			Součet		71,800			
W			71,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		78,980			
310	M	5976113R3	dlaždice keramické - typ 3	m2	12,320	500,000	6 160,000	
W			"m.č.1.06 P1.1" 3,70		3,700			
W			"m.č.1.07 P1.1" 3,10		3,100			
W			"m.č.1.08 P1.1" 4,40		4,400			
W			Součet		11,200			
W			11,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		12,320			
311	M	5976113R4	dlaždice keramické - typ 4	m2	3,190	952,000	3 036,880	
W			"m.č.1.11a P5.1a" 2,90		2,900			
W			Součet		2,900			
W			2,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,190			
312	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	140,470	30,000	4 214,100	CS ÚRS 2014 01
313	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1 893,037	6,000	11 358,222	CS ÚRS 2014 01
D	775		Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)				584 013,529	
314	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	105,730	82,000	8 669,860	CS ÚRS 2014 01
315	K	775512471	Podlahy z vlysu šroubovaných, tl do 22 mm, š do 60 mm, dl do 400 mm, dub I	m2	275,832	1 516,000	418 161,312	CS ÚRS 2016 01
W			"m.č.2.01 P2.2" 36,90		36,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.2.03 P2.2" 2,60		2,600			
W			"m.č.2.04 P2.2" 19,00		19,000			
W			"m.č.2.20 P2.3" 18,80		18,800			
W			"m.č.2.22 P2.3" 13,70		13,700			
W			"m.č.2.23 P2.3" 5,80		5,800			
W			"m.č.2.25 P2.3" 20,50		20,500			
W			"m.č.3.05 P3.1" 6,90		6,900			
W			"m.č.3.08 P3.1" 48,70		48,700			
W			"m.č.3.09 P3.1" 6,20		6,200			
W			"m.č.3.11 P3.1" 5,50		5,500			
W			"m.č.3.12 P3.1" 36,90		36,900			
W			"m.č.3.14 P3.3" 15,90		15,900			
W			"m.č.3.16 P3.4" 18,00		18,000			
W			Součet		255,400			
W			255,4*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"		275,832			
316	K	775591411	Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování	m2	255,400	271,000	69 213,400	CS ÚRS 2016 01
317	K	775530031R	Montáž podlahy masivní z palubek šroubovaných šířky přes 150 mm s podkladem z desek	m2	41,700	531,000	22 142,700	
318	M	61189992R	podlahové prkna modřín	m2	43,785	955,000	41 814,675	
W			"m.č.1.01 P1.1" 41,70		41,700			
W			Součet		41,700			
W			41,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		43,785			
319	K	775530003	Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně lepených šířky do 120 mm s podkladem z desek	m2	31,400	317,000	9 953,800	CS ÚRS 2014 01
320	M	611899940R	palubky podlahové smrk 19 x 116 mm A/B včetně nátěrů	m2	32,970	251,000	8 275,470	
W			"m.č.3.14 P3.3" 14,60		14,600			
W			"m.č.3.16 P3.3" 16,80		16,800			
W			Součet		31,400			
W			31,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		32,970			
321	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	5 782,312	1,000	5 782,312	CS ÚRS 2014 01
D	781		Dokončovací práce - obklady keramické				43 279,290	
322	K	771591119	Obklady penetrace podkladu	m2	58,016	30,000	1 740,480	
323	K	781111121	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních vč. mat.	m	30,030	100,000	3 003,000	
W			"m.č.1.03." (5,65)-0,70		4,950			
W			"m.č.1.04." (8,70)-0,70*2		7,300			
W			"1.np soc.zař." (5,24+5,24+0,30)-1,00		9,780			
W			"3.np" 8,00		8,000			
W			Součet		30,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
324	K	781413111	Montáž obkladaček vnitřních porývinových pravouhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	58,016	380,000	22 046,080	CS ÚRS 2014 01
325	M	597610560R	obkládačky keramické - typ a barva bude upřesněna	m2	63,818	220,000	14 039,960	
	W		"m.č.1.03." 2,00*(5,65)+0,70*2,00		9,900			
	W		"m.č.1.04." 2,00*(8,70)+0,70*2,00*2		14,600			
	W		"1.np soc.zař." 2,20*(5,24+5,24+0,30)-1,00*2,20		21,516			
	W		"3.np" 12,00		12,000			
	W		Součet		58,016			
	W		58,016*1,1 "přepočtené koeficientem množství"		63,818			
326	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	408,295	6,000	2 449,770	CS ÚRS 2014 01
D 784 Dokončovací práce - malby								
327	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 861,976	7,000	13 033,832	CS ÚRS 2014 01
328	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby stěn ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 333,512	17,000	22 669,704	CS ÚRS 2014 01
	W		"štuková omítka" 120,300+692,798		813,098			
	W		"SDK příčky" 15,068*2		30,136			
	W		"SDK příčky" 163,285*2		326,570			
	W		"SDK příčky" 35,785*2		71,570			
	W		"SDK příčky" 92,138*1		92,138			
	W		Součet		1 333,512			
329	K	784453628	Dvojnásobné bílé malby stropů ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	528,464	20,000	10 569,280	
	W		"štuková omítka" 98,664		98,664			
	W		"SDK podhled" 412,100		412,100			
	W		"SDK podhled" 17,700		17,700			
	W		Součet		528,464			
							280 500,000	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
330	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	250,000	250,000	62 500,000	CS ÚRS 2014 01
331	K	HZS1312	Hodinová zúčtovací sazba omítkař - štukatér	hod	60,000	450,000	27 000,000	CS ÚRS 2014 01
332	K	HZS1332	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista	hod	50,000	400,000	20 000,000	CS ÚRS 2014 01
333	K	HZS1412	Hodinová zúčtovací sazba dlaždič odborný	hod	120,000	400,000	48 000,000	CS ÚRS 2014 01
334	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	60,000	450,000	27 000,000	CS ÚRS 2014 01
335	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	80,000	400,000	32 000,000	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
336	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod	80,000	400,000	32 000,000	CS ÚRS 2014 01
337	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	60,000	400,000	24 000,000	CS ÚRS 2014 01
338	K	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	20,000	400,000	8 000,000	CS ÚRS 2014 01

171 240,000

Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN

D	VRN2	Příprava staveniště					21 000,000	
339	K	I021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě - ochrana stromu na dvoře	Kč	1,000	21 000,000	21 000,000	CS ÚRS 2014 01
		Soupis prací a materiálů (rozbor položky)						
		"ochrana kmene geotextilií" 2*P1*0,60*5,00*200"Kč/m2"			3 769,911			
		"obklad kmene ochranou ze dřeva" 2*P1*0,60*2,00*400" - Kč/m2"			3 015,929			
		"podepření větví" 3*ks**1500" - Kč/ks včetně materiálu"			4 500,000			
		"pomocné lešení mtž+dmž" 3714,160			3 714,160			
		Součet			15 000,000			
		"KPL" 1			1,000			

D	VRN4	Inženýrská činnost					70 000,000	
340	K	I013203000R	Výrobní dokumentace prvků PSV	Kč	1,000	45 000,000	45 000,000	
341	K	I091003000R5	Vystražné a orientační značení (tabulky místností, únikové cesty, výtahy apod.)	Kč	1,000	25 000,000	25 000,000	

D	VRN9	Ostatní náklady					80 240,000	
342	K	I091003000R8	Elektrická požární signalizace, automatická detekce a ohlašování požáru	kus	1,000	2 000,000	2 000,000	
343	K	I091003000R1	Montáž hasicích přístrojů	kus	2,000	200,000	400,000	
344	M	I449321130	Přístroj hasicí ruční práškový	kus	2,000	1 200,000	2 400,000	CS ÚRS 2014 01
345	K	I091003000R01	OST.2 Restaurování stávajícího ostění dveří IV11, IV11a a restaurování ostění bývalého otvoru u komína č.m.2.01	bm	15,000	3 696,000	55 440,000	
346	K	I091003000R03	OST.3 D+M sklobetonová hlavice komínů	kus	2,000	10 000,000	20 000,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt: SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis: SO-02 - Vodovod

KSO: CC-CZ: 12.04.2018

Místo: Datum: 12.04.2018

Zadavatel: IČ: 26015889

Uchazeč: DIČ: CZ26015889

Hora s.r.o.

Projektant: IČ: 26015889

LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Praha 7

Poznámka: DIČ: CZ26015889

Cena bez DPH		286 092,57
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	286 092,57	60 079,44
	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK 346 172,01	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-02 - Vodovod

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel:

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnick

Uchazeč:

Hora s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

286 092,57

PSV - Dodávky a práce PSV

286 092,57

D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - VODOVOD

286 092,57

D.1.4.1.6 - Armatury (D + M)

109 949,27

D.1.4.1.7 - Potrubí (D + M)

63 667,20

D.1.4.1.8 - Izolace (D + M)

40 476,10

D.1.4.1.9 - Přípravné práce

57 930,00

D.1.4.1.10 - Dokončovací práce

14 070,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-02 - Vodovod

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel:

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Pra

Uchazeč:

Hora s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							286 092,570	

D PSV								
Dodávky a práce PSV								
							286 092,570	
							286 092,570	
							109 949,270	
D D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - VODOVOD								
D D.1.4.1.6 Armatury (D + M)								
1	K	31.	misící baterie stojánková (umyvadlo)	kus	8,000	1 194,500	9 556,000	
2	K	32.	rohové ventily (pro napojení stojánkových baterií)	kus	16,000	208,130	3 330,080	
3	K	33.	tlaková hadice pro napojení stojánkových baterií	kus	16,000	59,500	952,000	
4	K	34.	misící baterie sprchová (r.100) s pevnou sprchou	kus	2,000	6 063,780	12 127,560	
5	K	35.	rohový ventil pro napojení WC a pisoáru	kus	9,000	208,130	1 873,170	
6	K	36.	tlaková hadice (dl. 0,5 m)	kus	9,000	59,500	535,500	
7	K	37.	nástěnná baterie pro vývěvku	kus	2,000	1 292,390	2 584,780	
8	K	37.a	bidetová sprška (osazena vedle klozetu)	kus	5,000	2 968,290	14 841,450	
9	K	37.b	zahradní ventil DN20	kus	1,000	265,290	265,290	
10	K	37.c	zahradní ventil DN15	kus	1,000	201,570	201,570	
11	K	37.d	zahradní ventil DN20 - protimrazová ochrana	kus	1,000	2 689,310	2 689,310	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číselná soustava
12	K	38.	kulový kohout DN 32(5/4")	kus	3,000	462,690	1 388,070	
13	K	39.	kulový kohout DN 25(1")	kus	8,000	337,130	2 697,040	
14	K	40.	kulový kohout DN 20(3/4")	kus	12,000	233,420	2 801,040	
15	K	41.	kulový kohout DN 15(1/2")	kus	11,000	161,000	1 771,000	
16	K	42.	zpětná klapka - KK DN 15	kus	1,000	135,220	135,220	
17	K	43.	samočistící filtr (DN 20)	kus	3,000	1 531,950	4 595,850	
18	K	44.	cirkulační čerpadlo COMFORT	kus	2,000	4 484,920	8 969,840	
19	K	45.	pojistná sestava na přívodu SV do zásobníku	kus	3,000	612,690	1 838,070	
20	K	46.	expanzní nádoba (min. 5 l) na studenou pitnou vodu	kus	1,000	810,050	810,050	
21	K	46.a	expanzní nádoba (min. 12 l) na studenou pitnou vodu	kus	2,000	859,200	1 718,400	
22	K	46.b	vodoměr podružný (SV) - výstup M-bus	kus	4,000	1 788,200	7 152,800	
23	K	46.c	vodoměr podružný (TV) - výstup M-bus	kus	4,000	1 788,200	7 152,800	
24	K	46.d	nížka se skříňkou pro osazení podružných vodoměrů	kus	3,000	1 575,000	4 725,000	
25	K	47.	ukazovací teploměr (5-105 ° C)	kus	6,000	268,410	1 610,460	
26	K	48.	ukazovací manometr (0 - 6 bar)	kus	4,000	1 034,840	4 139,360	
27	K	49.	vypouštěcí ventily DN10/15 (koncovka na hadici)	kus	8,000	201,570	1 612,560	
28	K	50.	Doplňkový materiál	KČ	1,000	7 875,000	7 875,000	
D. 1.4.1.7 Potrubí (D + M)							63 667,200	
29	K	51.	D 40 x 3,7 mm	bm	42,000	348,970	14 656,740	
30	K	51.a	D 25 x 3,0 mm	bm	14,000	178,940	2 505,160	
31	K	52.	D16	bm	6,000	142,350	854,100	
32	K	53.	D20	bm	32,000	153,510	4 912,320	
33	K	54.	D25	bm	44,000	178,940	7 873,360	
34	K	55.	D32	bm	16,000	233,840	3 741,440	
35	K	56.	D40	bm	18,000	348,970	6 281,460	
36	K	57.	D16	bm	14,000	142,350	1 992,900	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	58.	D20	bm	48,000	153,510	7 368,480	
38	K	59.	D25	bm	46,000	178,940	8 231,240	
39	K	60.	Doplňkový materiál (spojie potrubí, tvarovky, upevňovací materiál, ...)	KČ	1,000	5 250,000	5 250,000	
D.1.4.1.8 Izolace (D + M)								40 476,100
40	K	61.	D18/20mm	bm	20,000	59,060	1 181,200	
41	K	62.	D22/20mm	bm	80,000	62,700	5 016,000	
42	K	63.	D28/20mm	bm	90,000	77,370	6 963,300	
43	K	64.	D35/30mm	bm	16,000	106,540	1 704,640	
44	K	65.	D42/30mm	bm	18,000	109,040	1 962,720	
45	K	66.	Izolace veškerých armatur a tvarovek	bm	224,000	91,510	20 498,240	
46	K	67.	Doplňový materiál (lepící pásky, svorky, atd.)	KČ	1,000	3 150,000	3 150,000	
D.1.4.1.9 Přípravné práce								57 930,000
47	K	68.	Bourací práce, průrazy, atd. ...	kpl	1,000	26 250,000	26 250,000	
				11 500,000				
				7 150,000				
				3 640,000				
				2 710,000				
				25 000,000				
				1,000				
48	K	69.	Zemní práce (obsyp + podsyp potrubí)	m3	33,000	960,000	31 680,000	
D.1.4.1.10 Dokončovací práce								14 070,000
49	K	70.	Tlaková zkouška	kus	1,000	3 675,000	3 675,000	
50	K	71.	Proplach a dezinfekce potrubí	kus	1,000	5 670,000	5 670,000	
51	K	72.	Dokumentace skutečného provedení trubních rozvodů	kus	1,000	3 150,000	3 150,000	
52	K	73.	Kompletní fotodokumentace	kus	1,000	1 575,000	1 575,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-03 - Kanalizace

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

12.04.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Hora s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Praha 7

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

431 972,83

DPH základní
snížená

Základ daně
431 972,83
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
90 714,29
0,00

Cena s DPH

v CZK

522 687,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-03 - Kanalizace

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel:

Uchazeč: Hora s.r.o.

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnick

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Dodávky a práce PSV

D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - KANALIZACE	431 972,83
D.1.4.1.1 - Trubky PVC KG - SN4/8 (potrubí uložené v zemi D+M)	431 972,83
D.1.4.1.2 - Trubky PP HT - systém PPs (připojovací potrubí ke stoupačkám D+M)	62 767,51
D.1.4.1.3 - Zařizovací předměty (funkční celky vč. sifonů D + M)	96 931,22
D.1.4.1.4 - Přípravné práce	181 390,58
D.1.4.1.5 - Dokončovací práce	76 183,52
	14 700,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-03 - Kanalizace

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel:

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Pra

Uchazeč:

Hora s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

431 972,830

D PSV Dodávky a práce PSV

431 972,830

D D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - KANALIZACE

431 972,830

D D.1.4.1.1 Trubky PVC KG - SN4/8 (potrubí uložené v zemi D+M)

62 767,510

1	K	1.a	DN 100	bm	12,000	421,460	5 057,520	
2	K	1.	DN 125	bm	78,000	429,020	33 463,560	
3	K	2.	DN 150	bm	28,000	492,270	13 783,560	
4	K	3.	Zaústění kanalizace do stávající kanalizační přípojky	kus	1,000	2 062,870	2 062,870	
5	K	4.	Tvarovky (kolena, T-kusy, redukce, atd. ..)	kpl	1,000	5 250,000	5 250,000	
6	K	5.	Doplňkový materiál	Kč	1,000	3 150,000	3 150,000	

D D.1.4.1.2 Trubky PP HT - system PPs (přípojevací potrubí ke stoupačkám D+M)

96 931,220

7	K	6.	DN 32	bm	37,000	168,360	6 229,320	
8	K	7.	DN 40	bm	36,000	153,390	5 522,040	
9	K	8.	DN 50	bm	42,000	167,550	7 037,100	
10	K	9.	DN 75	bm	16,000	218,470	3 495,520	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	10.	DN 100	bm	116,000	534,890	62 047,240	
12	K	11.	Tvarovky (kolena, T-kusy, redukce, atd. ...)	kpl	1,000	6 300,000	6 300,000	
13	K	12.	Doplňkový materiál	KČ	1,000	6 300,000	6 300,000	
D D.1.4.1.3 Zařizovací předměty (funkční celky vč. sifonů D + M)							181 390,580	
14	K	13.	Závěsný klozet (vč. sedátka s dorazem)	kus	7,000	2 690,710	18 834,970	
15	K	14.	Montážní prvek ke klozetu (vč. chrom tlačítka 6/3l)	kus	7,000	5 741,490	40 190,430	
16	K	13.a	Závěsný klozet imobilní (vč. sedátka s dorazem)	kus	1,000	4 598,440	4 598,440	
17	K	14.	Montážní prvek ke klozetu (vč. chrom tlačítka 6/3l)	kus	1,000	5 741,490	5 741,490	
18	K	15.	Umyvadlo keramické (š. 550 mm)	kus	8,000	1 494,590	11 956,720	
19	K	15.a	Umyvadlo keramické imobilní (š. 550 mm)	kus	1,000	2 723,560	2 723,560	
20	K	16.	Pisoár (elektronické splachování)	kus	1,000	7 830,130	7 830,130	
21	K	17.	Výlevka plastová s roštěm	kus	2,000	4 827,060	9 654,120	
22	K	18.	Sprchový nerez žlábek v úrovni podlahy (dl. 900 mm)	kus	2,000	6 273,720	12 547,440	
23	K	18.a	Podlahová vpust	kus	3,000	1 108,470	3 325,410	
24	K	18.b	Dvorní vtok	kus	1,000	2 771,530	2 771,530	
25	K	18.c	Kompletní revize stávající dvorního vtoku	soubor	1,000	2 100,000	2 100,000	
26	K	18.d	Liniový odvodňovací žlab	bm	3,000	2 007,810	6 023,430	
27	K	19.	Integrovaný odpad + připojení vody	kus	2,000	2 100,000	4 200,000	
28	K	20.	Připojení SPLIT jednotek	kus	5,000	1 575,000	7 875,000	
29	K	21.	Připojení - kondenzát plynový kotel	kus	4,000	1 050,000	4 200,000	
30	K	21.a	Dopojení kondenzátu z VZT potrubí	kus	7,000	1 050,000	7 350,000	
31	K	21.b	Lapač střechních splavenin	kus	6,000	1 906,010	11 436,060	
32	K	21.c	Odvětrání nad střechu objektu	kus	11,000	561,100	6 172,100	
33	K	21.d	Přívzdušňovací ventil DN50	kus	2,000	978,250	1 956,500	
34	K	21.e	Přívzdušňovací ventil DN75	kus	1,000	978,250	978,250	
35	K	22.	Doplňkový materiál (kotevní objímky, těsnící a izolační pásy, tmely, maziva, atd.)	KČ	1,000	8 925,000	8 925,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D.1.4.1.4		Přípravné práce				76 183,520	
36	K	23.	Kamerová zkouška stávajícího potrubí	bm	16,000	53,970	863,520	
37	K	24.	Zjištění průběhu stávající kanalizace pod podlahou vjezdu	kus	1,000	4 200,000	4 200,000	
38	K	25.	Bourací práce, průrazy, atd. ...	hod	140,000	220,000	30 800,000	
39	K	26.	Zemní práce (obsyp + podsyp potrubí)	m3	42,000	960,000	40 320,000	
D	D.1.4.1.5		Dokončovací práce				14 700,000	
40	K	27.	Tlaková zkouška	kus	1,000	5 775,000	5 775,000	
41	K	28.	Proplach potrubí	kus	1,000	2 625,000	2 625,000	
42	K	29.	Dokumentace skutečného provedení trubních rozvodů	kus	1,000	5 250,000	5 250,000	
43	K	30.	Kompletní fotodokumentace	kus	1,000	1 050,000	1 050,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt: SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-04 - Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

12.04.2018

26015889

CZ26015889

Cena bez DPH		782 655,64
DPH základní snižena	Základ daně	Výše daně
	782 655,64	164 357,68
Cena s DPH	0,00	0,00
	v CZK 947 013,32	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-04 - Vytápění

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel:

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnick

Uchazeč:

Hora s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 782 655,64

PSV - Dodávky a práce PSV 782 655,64

D.1.4.3 - VYTÁPĚNÍ 782 655,64

D.1.4.3.1 - Strojní zařízení (D+M) 388 104,27

D.1.4.3.1a - OPZ - m.1.04 3 193,21

D.1.4.3.1b - OPZ - m.3.14 866,80

D.1.4.3.1c - OPZ - m.3.05 101 400,70

D.1.4.3.2 - Potrubí + izolace (D+M) 136 494,10

D.1.4.3.3 - Otopná tělesa (D+M) 194 982,27

D.1.4.3.3a - 1.NP - přizemí (zadní trakt) + chodba 2.NP 50 335,62

D.1.4.3.3b - 2.NP - patro (zadní trakt) 30 137,76

D.1.4.3.3c - podkroví (zadní trakt) 28 024,90

D.1.4.3.3d - 3.NP - podkroví (přední trakt) 86 483,99

D.1.4.3.4 - Přípravné práce 30 000,00

D.1.4.3.5 - Dokončovací práce 33 075,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-04 - Vytápění

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Pra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

782 655,640

D PSV Dodávky a práce PSV

782 655,640

D D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ

782 655,640

D D.1.4.3.1 Strojní zařízení (D+M)

388 104,270

1	K	1001	Plynový kondenzační kotel (výkon 24kW)	kpl	4,000	41 360,640	165 442,560	
2	K	1002	Odkouření plynového kotle nad střechu objektu - sousedé potrubí 125/80 (pouze svislé přes šikmou střechu) typová sestava délky 2,0 m	kpl	3,000	5 965,870	17 897,610	
3	K	1003	Odkouření plynového kotle nad střechu objektu - sousedé potrubí 125/80 (vodorovné + svislé přes šikmou střechu) typová sestava délky 12,5 m	kpl	1,000	20 321,270	20 321,270	
4	K	1004	Nepřímotopný zásobník TV (min. objem 120l)	kpl	1,000	10 469,010	10 469,010	
5	K	1005	Nepřímotopný zásobník TV (min. objem 300l)	kpl	1,000	17 742,470	17 742,470	
6	K	1006	Nepřímotopný zásobník TV (min. objem 400l)	kpl	1,000	22 318,790	22 318,790	
7	K	1007	Propojení kotle a zásobníku	kpl	3,000	3 675,000	11 025,000	
8	K	1008	Ekvitermní regulace (vč. venkovního čidla)	bm	3,000	4 383,750	13 151,250	
9	K	1010	Automatický dopouštěcí ventil	kpl	3,000	1 264,200	3 792,600	
10	K	1011	Kulový kohout (dopouštění systému) DN 15 (1/2")	kpl	3,000	161,000	483,000	
D	D.1.4.3.1a		OPZ - m.1.04				3 193,210	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
11	K	1012	Kulový kohout DN 20 (3/4")	kpl	2,000	233,420	466,840	
12	K	1013	Filtr DN 20 (3/4")	kpl	1,000	140,090	140,090	
13	K	1014	Teploměr ukazovací	kpl	2,000	258,300	516,600	
14	K	1015	Manometr	kpl	2,000	1 034,840	2 069,680	
D D.1.4.3.1b OPZ - m.3.14							866,800	
15	K	1016	Kulový kohout DN 25 (1")	kpl	2,000	337,130	674,260	
16	K	1017	Filtr DN 25 (1")	kpl	1,000	192,540	192,540	
D D.1.4.3.1c OPZ - m.3.05							101 400,700	
28	K	1029	Kulový kohout DN 25 (1")	kpl	4,000	337,130	1 348,520	
29	K	1030	Filtr DN 25 (1")	kpl	2,000	190,440	380,880	
30	K	1031	Kulový kohout DN 32 (5/4")	kpl	2,000	462,690	925,380	
31	K	1032	Kulový kohout DN 20 (3/4")	kpl	10,000	233,420	2 334,200	
32	K	1033	Hydraulický vyrovnávač tlaků - anuloid (G5/4")	kpl	1,000	17 325,000	17 325,000	
33	K	1034	Kombinovaný rozdělovač / sběrač	kpl	1,000	38 325,000	38 325,000	
34	K	1035	Elektronické čerpadlo (vč. šroubení) - řízení chodu pomocí prosotrového termostatu.	kpl	2,000	6 825,000	13 650,000	
35	K	1036	Prostorový termostat - programovatelný	kpl	2,000	3 150,000	6 300,000	
36	K	1037	Propojení termostatu s čerpadlem (kabeláž)	bm	36,000	116,080	4 178,880	
37	K	1038	Zónový vyvažovací ventil DN 15 (1/2")	kpl	2,000	1 336,860	2 673,720	
38	K	1039	Zpětná klapka DN 20 (3/4")	kpl	2,000	181,300	362,600	
39	K	1040	Teploměr (0 - 105 °C) vč. jímky	kpl	4,000	397,800	1 591,200	
40	K	1041	Vypouštěcí kohout vk 15 (1/2")	kpl	4,000	201,570	806,280	
41	K	1042	Automatický odvzdušňovací ventil	kpl	4,000	174,760	699,040	
42	K	1043	Doplňkový materiál (tvarovky, redukce, úchyty, atd. ..)	kpl	1,000	10 500,000	10 500,000	
D D.1.4.3.2 Potrubí + izolace (D+M)							136 494,100	
43	K	1044	Cu 15 x 1,0 mm (iz.tl. 13 mm)	bm	156,000	283,310	44 196,360	
44	K	1045	Cu 18 x 1,0 mm (iz.tl. 13 mm)	bm	220,000	316,240	69 572,800	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	1046	Cu 22 x 1,0 mm (iz.tl. 13 mm)	bm	18,000	348,440	6 271,920	
46	K	1047	Cu 28 x 1,0 mm (iz.tl. 20 mm)	bm	6,000	550,400	3 302,400	
47	K	1048	Cu 40 x 1,5 mm (iz.tl. 30 mm)	bm	6,000	879,270	5 275,620	
48	K	1049	potrubní spojky, tvarovky, atd. ...	kpl	1,000	5 250,000	5 250,000	
49	K	1050	Doplňkový materiál	kpl	1,000	2 625,000	2 625,000	
D D.1.4.3.3 Otopná tělesa (D+M)								
D D.1.4.3.3a 1.NP - přízemí (zadní trakt) + chodba 2.NP								194 982,270
50	K	1052.1	deskový radiátor VK 11-600/700	kpl	2,000	3 452,770	50 335,620	
51	K	1053	deskový radiátor VK 22-600/500	kpl	1,000	4 123,730	6 905,540	
52	K	1054	deskový radiátor VK 22-600/800	kpl	2,000	4 518,300	4 123,730	
53	K	1055	deskový radiátor VK 22-600/900	kpl	1,000	4 649,140	9 036,600	
54	K	1056	deskový radiátor VK 22-600/1000	kpl	2,000	4 782,020	4 649,140	
55	K	1057	deskový radiátor VK 22-600/1100	kpl	2,000	4 913,870	9 564,040	
56	K	1059	otopný žebřík 900.600	kpl	1,000	1 863,970	9 827,740	
57	K	1060	otopný žebřík 1500.450	kpl	2,000	2 182,430	1 863,970	
D D.1.4.3.3b 2.NP - patro (zadní trakt)								30 137,760
58	K	1061	deskový radiátor VK 22-600/1000	kpl	4,000	4 782,020	19 128,080	
59	K	1062	deskový radiátor VK 30-600/1000	kpl	1,000	5 942,380	5 942,380	
60	K	1063	otopný žebřík 1820.600	kpl	2,000	2 533,650	5 067,300	
D D.1.4.3.3c podkroví (zadní trakt)								28 024,900
61	K	1064	deskový radiátor VK 11-600/700	kpl	1,000	3 452,770	3 452,770	
62	K	1065	deskový radiátor VK 11-600/1000	kpl	2,000	3 697,720	7 395,440	
63	K	1066	deskový radiátor VK 22-600/700	kpl	3,000	4 387,450	13 162,350	
64	K	1067	otopný žebřík 1200.450	kpl	2,000	2 007,170	4 014,340	
D D.1.4.3.3d 3.NP - podkroví (přední trakt)								86 483,990
65	K	1068	deskový radiátor VK 22-600/600	kpl	2,000	4 257,620	8 515,240	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	1069	deskový radiátor VK 22-600/700	kpl	1,000	4 387,450	4 387,450	
67	K	1070	deskový radiátor VK 22-600/800	kpl	4,000	4 518,300	18 073,200	
68	K	1071	deskový radiátor VK 22-600/1000	kpl	1,000	4 782,020	4 782,020	
69	K	1072	deskový radiátor VK 22-600/1200	kpl	1,000	5 044,710	5 044,710	
70	K	1073	topný žebřík 1200.450	kpl	2,000	2 007,170	4 014,340	
71	K	1074	uchycení deskového otopného deskového tělesa	kpl	60,000	1,050	63,000	
72	K	1075	termostatická hlavice (5-28 °C)	kpl	30,000	238,400	7 152,000	
73	K	1076	šroubení VK - rohové, uzavíratelné	kpl	30,000	240,990	7 229,700	
74	K	1077	termostatický ventil - rohový	kpl	9,000	255,520	2 299,680	
75	K	1078	šroubení - rohové, uzavíratelné	kpl	9,000	184,570	1 661,130	
76	K	1079	el.topné těleso vč. termostatu	kpl	9,000	2 001,280	18 011,520	
77	K	1080	Doplňkový materiál	kpl	1,000	5 250,000	5 250,000	
							30 000,000	
D	D.1.4.3.4		Přípravné práce					
78	K	1081	Bourací práce, průrazy, atd. ..	kpl	1,000	30 000,000	30 000,000	
							33 075,000	
D	D.1.4.3.5		Dokončovací práce					
79	K	1082	Tlaková zkouška systému UT (min. 24 hod)	kpl	3,000	3 150,000	9 450,000	
80	K	1083	Topná zkouška systému ústředního vytápění	kpl	3,000	3 150,000	9 450,000	
81	K	1084	Vyregulování otopné soustavy (přednastavení armatur)	kpl	3,000	2 625,000	7 875,000	
82	K	1085	Dokumentace skutečného provedení trubních rozvodů	kpl	1,000	5 250,000	5 250,000	
83	K	1086	Kompletní fotodokumentace	kpl	1,000	1 050,000	1 050,000	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-05 - Plynovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Hora s.r.o.

Projektant:

LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Praha 7

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26015889

CZ26015889

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

129 945,50

DPH základní
snižena

Základ daně
129 945,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
27 288,56
0,00

Cena s DPH

V CZK

157 234,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-05 - Plynovod

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel:

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnick

Uchazeč:

Hora s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Dodávky a práce PSV	129 945,50
D.1.4.5 - PLYNOVOD	129 945,50
D.1.4.5.1 - NTL domovní plynovod (D+M)	69 145,50
D.1.4.5.2 - Přípravné práce	31 400,00
D.1.4.5.3 - Dokončovací práce	29 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-05 - Plynovod

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel:

Hora s.r.o.

Uchazeč:

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Pra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

129 945,500

D PSV Dodávky a práce PSV

129 945,500

D D.1.4.5 PLYNOVOD

129 945,500

D D.1.4.5.1 NTL domovní plynovod (D+M)

69 145,500

1 K 1. D 32 x 3,0 mmIPE SDR 11

30 204,060

2 K 2. Výstražná folie + sig. vodič

2 670,450

3 K 3. Přechodka plast / ocel

4 817,300

Poznámka k položce:

Potrubní ocelové černé spoj.svařováním, kompletní provedení včetně revize,tlakové zkoušky a ochranného nátěru včetně spojek,konzol,táhel; rozpěrek a pomocných konstrukcí pro kotvení rozvodu

4 K 4. DTTO DN 32 izolace BRALEN

3 373,760

5 K 6. DTTO DN 25

9 550,800

6 K 7. DTTO DN 20

1 295,960

Poznámka k položce:

Uzávěry - kulové kohouty pro plyn; typové výrobky - kulové pro plyn s atestem pro použití v ČR včetně spojovacích prvků

7 K 8. IKK vč. tlakové hadice pro připojení kotle DN 20

4 005,960

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	19.	1Kontrolní manometr (0-4kPa)	kus	3,000	1 784,070	5 352,210	
Poznamka k položce: (0-4kPa)								
9	K	10.	1Doplňkový materiál (kotevní prvky, svorky, izolační pásky, atd.)	kus	1,000	7 875,000	7 875,000	
D D.1.4.5.2 Přípravné práce							31 400,000	
10	K	11.	1Bourací práce, průrazy, atd. ..	hod	38,000	220,000	8 360,000	
11	K	12.	1Zemní práce (obsyp + podsyp potrubí)	m3	24,000	960,000	23 040,000	
D D.1.4.5.3 Dokončovací práce							29 400,000	
12	K	13.	1Tlaková zkouška	kus	3,000	3 150,000	9 450,000	
13	K	14.	1Revizní zpráva	kus	3,000	5 250,000	15 750,000	
14	K	15.	1Dokumentace skutečného provedení trubních rozvodů	kus	1,000	3 150,000	3 150,000	
15	K	16.	1Kompletní fotodokumentace	kus	1,000	1 050,000	1 050,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-06 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Hora s.r.o.

Projektant:

LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Praha 7

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26015889

CZ26015889

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

123 658,20

DPH základní
snížená

Základ daně
123 658,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
25 968,22
0,00

Cena s DPH

V CZK

149 626,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-06 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel:

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnick

Uchazeč:

Hora s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

123 658,20

PSV - Dodávky a práce PSV

123 658,20

D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA / VĚTRÁNÍ

123 658,20

D.1.4.2.1 - Odvětrání

92 488,20

D.1.4.2.2 - Přípravné práce

22 000,00

D.1.4.5.3 - Dokončovací práce

9 170,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-06 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel:

Uchazeč: Hora s.r.o.

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Pra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

123 658,200

D PSV Dodávky a práce PSV
D D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA / VĚTRÁNÍ

123 658,200

D D.1.4.2.1 Odvětrání

123 658,200

1	K	1.	Trubkový ventilátor s časovačem - vč.elektroinstalace DN 160	kus	1,000	4 147,500	4 147,500	
2	K	3.	Koupelnový ventilátor s časovačem - vč.elektroinstalace, s nízkou hlučností pouhých 32dB, časovým spínačem a čidlem vlhkosti, 185 m3/h, motor ventilátoru s kuličkovými ložisky	kus	6,000	5 082,000	30 492,000	
3	K	3.a	Koupelnový ventilátor s časovačem - vč.elektroinstalace, s nízkou hlučností pouhých 25dB, 97 m3/h, motor ventilátoru s kuličkovými ložisky	kus	3,000	3 045,000	9 135,000	
4	K	4.	VZT potrubí SPIRO DN100	bm	8,000	168,000	1 344,000	
5	K	5.	VZT potrubí SPIRO DN125	bm	16,000	195,300	3 124,800	
6	K	6.	VZT potrubí SPIRO DN160	bm	42,000	254,100	10 672,200	
7	K	7.	Návrková izolace - Al folie D102/25	bm	8,000	215,250	1 722,000	
8	K	8.	Návrková izolace - Al folie D127/25	bm	16,000	246,750	3 948,000	
9	K	9.	Návrková izolace - Al folie D163/25	bm	42,000	283,500	11 907,000	
10	K	7.-1	Anemostat kruhový regulační (50 - 100m3/hod) DN 100	kus	8,000	220,500	1 764,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
11	K	19.1	Vyústění VZT potrubí na střechu objektu DN 100	kus	2,000	653,100	1 306,200	
12	K	10.	Vyústění VZT potrubí na střechu objektu DN 160	kus	7,000	766,500	5 365,500	
13	K	10.a	Zaústění kondenzátu do kanalizace se zápachovou uzavírkou	kus	7,000	750,000	5 250,000	
14	K	11.	Doplňkový materiál (tvarovky, redukce, úchyty, atd. ...)	Kč	1,000	2 310,000	2 310,000	
D D.1.4.2.2 Přípravné práce							22 000,000	
15	K	12.	Bourací práce, průrazy, atd. ...	hod	100,000	220,000	22 000,000	
D D.1.4.5.3 Dokončovací práce							9 170,000	
16	K	13.	Tlaková zkouška	kus	1,000	1 890,000	1 890,000	
17	K	14.	Revizní zpráva	kus	1,000	1 890,000	1 890,000	
18	K	15.	Dokumentace skutečného provedení trubicích rozvodů	kus	1,000	3 500,000	3 500,000	
19	K	16.	Kompletní fotodokumentace	kus	1,000	1 890,000	1 890,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň
 Objekt: SO-001 - Architektonické a stavební řešení
 Soupis:

SO-07 - Chlazení

KSO: CC-CZ: 12.04.2018
 Místo: Datum:
 Zadavatel: IČ: DIČ:
 Uchazeč: IČ: DIČ:
 Hora s.r.o. 26015889 CZ26015889
 Projektant: IČ: DIČ:
 LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Praha 7
 Poznámka:

Cena bez DPH		317 570,00
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	66 689,70
	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK 384 259,70	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-07 - Chlazení

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel:

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnick

Uchazeč:

Hora s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

317 570,00

PSV - Dodávky a práce PSV

317 570,00

D.1.4.3 - CHLAZENÍ

317 570,00

D.1.4.3.6 - Strojní zařízení (D+M)

160 177,50

D.1.4.3.7 - Potrubí + izolace (D+M)

129 529,50

D.1.4.3.4 - Přípravné práce

11 000,00

D.1.4.3.5 - Dokončovací práce

16 863,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-07 - Chlazení

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Hora s.r.o.

Datum: 12.04.2018

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Pra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

317 570,000

D PSV Dodávky a práce PSV

317 570,000

D D.1.4.3 CHLAZENÍ

317 570,000

D D.1.4.3.6 Strojní zařízení (D+M)

160 177,500

1	K	34.	Venkovní kompresorová jednotka - MULTISPLIT	kus	1,000	34 965,000		
2	K	34.a	Venkovní kompresorová jednotka - MULTISPLIT	kus	1,000	61 572,000	61 572,000	
3	K	35.	Uchycení kompresorové jednotky na střeše objektu	kus	4,000	1 512,000	6 048,000	
4	K	36.	Vnitřní nástěnná jednotka (4,2 kW)	kus	2,000	9 492,000	18 984,000	
5	K	37.	Vnitřní nástěnná jednotka (2,6 kW)	kus	2,000	8 809,500	17 619,000	
6	K	37.a	Vnitřní nástěnná jednotka (2,16 kW)	kus	1,000	7 990,500	7 990,500	
7	K	38.	Regulace chodu vnitřní jednotky (bezdrátový ovladač)	bm	7,000	168,000	1 176,000	
8	K	39.	Kompletní elektroinstalace (propojení jednotek jednotek)	kus	1,000	5 460,000	5 460,000	
9	K	40.	Doplňkový materiál (tvarovky, redukce, úchyty, atd. ...)	kus	1,000	6 363,000	6 363,000	

D D.1.4.3.7 Potrubí + izolace (D+M)

129 529,500

10	K	41.	Cu 10/16 (iz. kaučuk tl. 9 mm)	bm	140,000	850,500	119 070,000	
----	---	-----	----------------------------------	----	---------	---------	-------------	--

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
11	K	142.	Potrubní spojky, tvarovky, atd. ...	kus	1,000	1 890,000	1 890,000	
12	K	142.a	Zaústění kondenzátu do domovní kanalizace	kus	5,000	750,000	3 750,000	
13	K	143.	Doplňkový materiál (lepící pásky, objímky, atd. ...)	kus	1,000	4 819,500	4 819,500	
D D.1.4.3.4 Přípravné práce							11 000,000	
14	K	144.	Bourací práce, průrazy, atd. ...	hod	50,000	220,000	11 000,000	
D D.1.4.3.5 Dokončovací práce							16 863,000	
15	K	145.	Plnění systému CHL	kus	2,000	672,000	1 344,000	
16	K	146.	Tlaková zkouška systému CHL (min. 24 hod)	kus	2,000	1 890,000	3 780,000	
17	K	147.	Odborné zprovoznění systému (záruka)	kus	2,000	1 890,000	3 780,000	
18	K	148.	Zkouška chladicího systému	kus	2,000	672,000	1 344,000	
19	K	149.	Dokumentace skutečného provedení trubních rozvodů	kus	1,000	4 725,000	4 725,000	
20	K	150.	Kompletní fotodokumentace	kus	1,000	1 890,000	1 890,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-08 - Silnoproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Hora s.r.o.

Projektant:

LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Praha 7

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26015889

CZ26015889

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 990 769,02

DPH základní
snižovaná

Základ daně
1 990 769,02
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
418 061,49
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 408 830,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-08 - Silnoproud

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel:

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnick

Uchazeč:

Hora s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 990 769,02

PSV - Práce a dodávky PSV

165 506,25

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

165 506,25

M - Práce a dodávky M

1 747 562,77

21-M - Elektromontáže

1 582 010,32

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

165 552,45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

77 700,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

21 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

56 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-08 - Silnoproud

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Hora s.r.o.

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Pra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 990 769,020

D PSV

Práce a dodávky PSV

165 506,250

D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					165 506,250
105	K	73553100R	Podlahové vytápění - položení topná rohože	kus	3,000	939,750	2 819,250
106	M	735111R	topná rohož pod dlažbu 150W (koupelna šatna divadla)	kus	2,000	8 190,000	16 380,000
107	M	735112R	topná rohož pod dlažbu 200W (koupelna šatna divadla)	kus	1,000	13 440,000	13 440,000
108	K	735531100R	Montáž regulátoru a čidel, včetně zapojení	kus	2,000	383,250	766,500
109	M	735096R	regulátor podlahového topení včetně sondy (koupelny divadla)	kus	2,000	3 045,000	6 090,000
92	K	735531000R	Položení topného kabelu	m	226,000	68,250	15 424,500
W			14*5 "délka x počet kusů"		70,000		
W			26*1 "délka x počet kusů"		26,000		
W			65*2 "délka x počet kusů"		130,000		
W			Součet		226,000		

93	M	735001R	Dodávka topého kabelu, délka 14m	kus	5,000	3 990,000	19 950,000	
94	M	735002R	Dodávka topého kabelu, délka 27m	kus	1,000	4 830,000	4 830,000	
95	M	735003R	Dodávka topého kabelu, délka 63m	kus	2,000	6 510,000	13 020,000	
96	M	735004R	Dodávka příchytky pro topný kabel do žlabů	m	80,000	15,750	1 260,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
97	M	735005R	Dodávka příchytky pro topný kabel do okapových svodů	kus	150,000	15,750	2 362,500	
101	M	735007R	Dodávka řetězu 30m	kus	1,000	934,500	934,500	
98	K	735531100R	Montáž regulátoru a čidel, včetně zapojení	kus	3,000	1 564,500	4 693,500	
99	M	735006R	Dodávka regulátoru, včetně čidla (teplotně-vlhkostní)	kus	3,000	19 530,000	58 590,000	
100	K	735800000R	Vyhotovení protokolu o funkčnosti topných kabelů	kus	6,000	824,250	4 945,500	

1 747 562,770

1 582 010,320

Práce a dodávky M

Elektromontáže

1	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	223,000	46,730	10 420,790	
	W		41 "spínač řaz.1"		41,000			
	W		8 "spínač řaz.5"		8,000			
	W		7 "spínač řaz.6"		7,000			
	W		1 "spínač řaz.6+6"		1,000			
	W		32 "spínač řaz.1/0"		32,000			
	W		84 "zásuvka jednoduchá"		84,000			
	W		40 "zásuvka s přep. ochranou"		40,000			
	W		10 "zásuvka IP 44"		10,000			
	W		Součet		223,000			
2	M	345715110	Krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	223,000	5,780	1 288,940	

Poznámka k položce:

EAN 8595057600089

3	K	210110019	Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí základní nebo vlhké	kus	7,000	225,750	1 580,250	
4	M	2100001R	Dodávka pohybového snímače	kus	7,000	1 144,500	8 011,500	
5	K	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	41,000	89,250	3 659,250	
6	M	345355120R	spínač jednopólový řazení 1, včetně rámečku a krytu	kus	36,000	152,250	5 481,000	
102	M	345355121R	spínač třípólový řazení 3, včetně rámečku a krytu	kus	5,000	152,250	761,250	
9	K	210110038	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý bezšroubové připojení	kus	14,000	89,250	1 249,500	
10	M	345355550R	spínač řazení 6, včetně rámečku a krytu	kus	14,000	152,250	2 131,500	
11	K	210110054	Montáž zapuštěný přepínač nn šroubové připojení	kus	5,000	89,250	446,250	
104	M	345355123R	spínač třípólový řazení 3 (10A), včetně rámečku a krytu	kus	5,000	184,280	921,400	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	210110142	Montáž ovladač nn 1/0 - tlačítkový zapínací bezšroubové připojení	kus	31,000	89,250	2 766,750	
14	M	345357990R	ovladač zapínací tlačítkový řazení 1/0, včetně rámečku a krytu	kus	31,000	168,000	5 208,000	
15	K	210111031	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředří venkovní, vnuková	kus	50,000	99,750	4 987,500	
16	M	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí IP 44	kus	12,000	173,250	2 079,000	
110	M	345551051R	zásuvka 230V/ 16A pro vlhké prostředí	kus	48,000	173,250	8 316,000	
111	K	2101110R1	Montáž zásuvka 400Vzapuštěná bezšroubové připojení se zapojením vodičů	kus	8,000	173,250	1 386,000	
112	M	345551052R	zásuvka 400V/ 16A pro vlhké prostředí	kus	2,000	173,250	346,500	
113	M	345551053R	zásuvka 400V/ 32A pro vlhké prostředí	kus	6,000	173,250	1 039,500	
17	K	210111041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	84,000	89,250	7 497,000	
18	M	345551030	zásuvka 1násobná, včetně rámečku	kus	84,000	124,430	10 452,120	
19	K	210111051	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředří základní, vlhké	kus	40,000	89,250	3 570,000	
20	M	345551031R	zásuvka 1násobná s přepětovou ochranou	kus	40,000	855,750	34 230,000	
21	K	210190122	Montáž rozvaděčů sestavy do 100 kg	kus	5,000	1 575,000	7 875,000	
22	M	2100003R	Dodávka rozvaděče RG (rozvaděč galerie)	kus	1,000	30 177,000	30 177,000	
Poznámka k položce: Rozvaděč galerie 2-3.NP, - vypínač 3x63A - 1ks, - přep. ochrana T2 3+1 - 1ks, - chránič 25/4/0,03 - 5ks, - jističní B6/1 - 5ks, - jističní B10/1 - 25ks, - jističní B16/1 - 40ks, - jističní B16/3 - 2ks, - jističní B32/3 - 2ks, - impulzní relé - 5ks, - skříň 2U-24, , ,								
23	M	2100004R	Dodávka rozvaděče RD (rozvaděč divadla hlavní)	kus	1,000	41 853,000	41 853,000	
Poznámka k položce: Rozvaděč divadla 1.NP, - vypínač 3x80A - 1ks, - přep. ochrana T2 3+1 - 1ks, - chránič 25/4/0,03 - 5ks, - jističní B6/1 - 5ks, - jističní B10/1 - 15ks, - jističní B16/1 - 20ks, - jističní B16/3 - 4ks, - jističní B20/3 - 1ks, - jističní B32/3 - 2ks, - impulzní relé - 5ks, - skříň 3U-28, , ,								
24	M	2100005R	Dodávka rozvaděče RD2 (rozvaděč divadla 2.NP)	kus	1,000	38 220,000	38 220,000	
Poznámka k položce: Rozvaděč divadla 1.NP, - vypínač 3x40A - 1ks, - přep. ochrana T2 3+1 - 1ks, - chránič 25/4/0,03 - 4ks, - jističní B6/1 - 0ks, - jističní B10/1 - 5ks, - jističní B16/1 - 20ks, - jističní B16/3 - 2ks, - jističní B20/3 - 0ks, - jističní B32/3 - 0ks, - impulzní relé - 4ks, - skříň 2U-24, , ,								
25	M	2100006R	Dodávka rozvaděče RD3 (rozvaděč divadla 3.NP)	kus	1,000	36 666,000	36 666,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
Poznámka k položce:								
P			Rozvaděč divadla 1.NP, - vypínač 3x40A - 1ks, - přep. ochrana T2 3+1 - 1ks, - chránič 25/4/0,03 - 2ks, - jištění B6/1 - 3ks, - jištění B10/1 - 5ks, - jištění B16/1 - 18ks, - jištění B16/3 - 0ks, - jištění B20/3 - 0ks, - jištění B32/3 - 0ks, - impulzní relé - 2ks, - skříň 2U-24					
26	M	2100007R	Dodávka rozvaděče RJ (rozvaděč divadla pro jeviště)	kus	1,000	27 048,000	27 048,000	
Poznámka k položce:								
P			Rozvaděč divadla pro technologii (odhad), - vypínač 3x80A - 1ks, - přep. ochrana T2 3+1 - 1ks, - chránič 25/4/0,03 - 4ks, - jištění B6/1 - 10ks, - jištění B10/1 - 15ks, - jištění B16/1 - 40ks, - jištění B16/3 - 4ks, - jištění B20/3 - 1ks, - skříň 3U-28, ,					
27	K	210190123	Montáž rozvaděčů sestavy do 300 kg	kus	1,000	2 310,000	2 310,000	
28	M	2100009R	Dodávka rozvaděče RS (rozvaděč společné spotřeby)	kus	1,000	28 770,000	28 770,000	
Poznámka k položce:								
P			Rozvaděč divadla 1.NP, - vypínač 3x40A - 1ks, - přep. ochrana T2 3+1 - 1ks, - chránič 25/4/0,03 - 2ks, - jištění B6/1 - 2ks, - jištění B10/1 - 10ks, - jištění B16/1 - 18ks, - jištění B16/3 - 2ks, - jištění B20/3 - 1ks, - jištění B25/3 - 1ks, - jištění B32/3 - 1ks, - impulzní relé - 6ks, - skříň 2U-18					
29	K	210190124	Montáž rozvaděčů sestavy do 500 kg	kus	1,000	3 780,000	3 780,000	
30	M	2100010R	Dodávka rozvaděče RE (rozvaděč elektroměrový)	kus	1,000	33 390,000	33 390,000	
Poznámka k položce:								
P			Elektroměrový rozvaděč - výzbroj 9x3f pozice pro měření, 15/DP1, - jištění pizzerie B25/3 - 1ks, - jištění spol. spotřeby B20/3 - 1ks, - jištění divadlo B100/3 - 1ks, - galerie B40/3 - 1ks, - jištění byt 1 B25/1 - 1ks, - jištění byt 2 B25/1 - 1ks, - jištění byt 3 B25/1 - 1ks, - jištění HDO B2/1 - 1ks					
31	K	210201069	Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	34,000	257,250	8 746,500	
32	M	2100011R	Dodávka nouzového svítidla pro montáž na stěnu 1. hod.	kus	23,000	782,250	17 991,750	
33	M	2100012R	Dodávka nouzového svítidla pro montáž na stěnu 1. hod. IP 44	kus	11,000	939,750	10 337,250	
34	K	210201073	Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	113,000	278,250	31 442,250	
35	M	2100013R	Dodávka nástěnného svítidla IP 44 (příjezd dvůr pavlače)	kus	43,000	624,750	26 864,250	
36	M	2100014R	Dodávka nástěnného svítidla (chodby schodiště)	kus	26,000	624,750	16 243,500	
37	M	2100015R	Dodávka nástěnného svítidla (jeviště uklidové)	kus	4,000	624,750	2 499,000	
38	M	2100019R	Dodávka stropního svítidla (šatny)	kus	21,000	624,750	13 119,750	
39	M	2100020R	Dodávka stropního svítidla (chodby)	kus	4,000	624,750	2 499,000	
40	M	2100021R	Dodávka stropního svítidla (koupelny a wc)	kus	15,000	782,250	11 733,750	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	210201092	Montáž svítidel zářivkových průmyslových závěsných na řetízích 2 zdroje	kus	13,000	309,750	4 026,750	
42	M	2100016R	Dodávka závěsného svítidla (galerie výstavní prostor)	kus	9,000	2 940,000	26 460,000	
43	M	2100017R	Dodávka závěsného svítidla (galerie prostor recepcy)	kus	3,000	3 780,000	11 340,000	
44	M	2100018R	Dodávka závěsného svítidla IP 44 (venkovní)	kus	1,000	2 940,000	2 940,000	
114	K	2102203R1	Montáž připojení a vývodů	kus	11,000	257,250	2 829,750	
115	M	2100052R	Vývod pro napájení převodníku HDMI	kus	6,000	99,750	598,500	
116	M	2100053R	propojení pro ovládání plátna do Racku	kus	2,000	99,750	199,500	
117	M	2100054R	Vývody pro napájení Rack střiny 2x 400V/32A, 1x230V/16A	kus	3,000	278,250	834,750	
45	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásky	kus	9,000	78,750	708,750	
46	M	2100002R	Dodávka svorky propojovací uzemiňovací, včetně Cu pásky	kus	9,000	68,780	619,020	
47	K	210800004	Montáž měděných vodičů CY 6 mm2 pod omítku ve stěně	m	60,000	23,100	1 386,000	
48	M	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2	m	60,000	18,380	1 102,800	
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,059, Al =0								
49	K	210800101	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL, CYKYLo 2x1,5 mm2	m	900,000	23,100	20 790,000	
50	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	900,000	11,970	10 773,000	
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,029, Al =0								
51	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL, CYKYLo 3x1,5 mm2	m	4 150,000	23,100	95 865,000	
52	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	3 900,000	12,500	48 750,000	
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0								
118	M	341110300D	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	250,000	12,500	3 125,000	
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0								
53	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL, CYKYLo 3x2,5 mm2	m	9 250,000	25,200	233 100,000	
54	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	6 750,000	19,110	128 992,500	
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	M	341110360D	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	2 500,000	19,110	47 775,000	
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0								
123	K	210800010R	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYLo 3x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	150,000	25,200	3 780,000	
124	M	341110361D	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2	m	150,000	33,080	4 962,000	
55	K	2108000115	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYLo 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	500,000	25,200	12 600,000	
56	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	400,000	19,430	7 772,000	
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0								
120	M	341110900D	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	100,000	19,430	1 943,000	
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0								
57	K	2108000116	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYLo 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	750,000	25,200	18 900,000	
58	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	750,000	28,880	21 660,000	
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Al =0								
121	K	2108000116R	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYLo 5x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	250,000	27,300	6 825,000	
122	M	34111094R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	250,000	61,430	15 357,500	
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Al =0								
59	K	2108000118R	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYLo 5x6 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	600,000	27,300	16 380,000	
60	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	300,000	75,080	22 524,000	
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,294, Al =0								
125	M	341111000D	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	300,000	75,080	22 524,000	
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,294, Al =0								
61	K	2108000119R	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYLo 5x10 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	250,000	29,400	7 350,000	
62	M	341111001	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	250,000	121,280	30 320,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								
Poznámka k položce:								
obsah kovu [kg/m], Cu =0,294, Al =0								
63	K	210800120R	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL, CYKYL 5x16 mm2	m	100,000	31,500	3 150,000	
64	M	341111002	uložených pod omítku ve stěně					
64	M	341111002	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2	m	100,000	183,750	18 375,000	
P								
Poznámka k položce:								
obsah kovu [kg/m], Cu =0,294, Al =0								
65	K	210800121R	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL, CYKYL 5x25 mm2	m	30,000	36,750	1 102,500	
66	M	341111003	uložených pod omítku ve stěně					
66	M	341111003	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 5x25 mm2	m	30,000	372,750	11 182,500	
P								
Poznámka k položce:								
obsah kovu [kg/m], Cu =0,294, Al =0								
67	K	210810271	Montáž měděných kabelů CYKYD, CYKYDV, CYKOY, CYKOD, CYKODY 1 kV	m	60,000	42,000	2 520,000	
68	M	341116310	3x35+25mm2 uložených pevně					
68	M	341116310	kabel sílový s Cu jádrem 1-CYKY 3x35+25 mm2	m	60,000	351,750	21 105,000	
P								
Poznámka k položce:								
obsah kovu [kg/m], Cu =1,274, Al =0								
126	K	2108102R1	Montáž kabelů ovládacích do instalačních trubek	m	1 000,000	19,950	19 950,000	
127	M	34111631R	kabel DMX 2x0,35 110ohm + instalační trubka DN 16 (řízení reflektorů)	m	800,000	120,750	96 600,000	
128	M	34111632R	JYTY 4x1mm (propojení regulačních prvků vytápění)	m	200,000	12,080	2 416,000	
69	K	210910001R	Dopojení čerpadel ZTI, dodávka ZTI	hod	12,000	362,250	4 347,000	
70	K	210910002R	Zapojení rozvaděče čerpadel ZTI	hod	18,000	362,250	6 520,500	
71	K	210910003R	Dopojení klimatizačních jednotek	hod	10,000	362,250	3 622,500	
72	K	210910004R	Příprava pro napojení galerijního osvětlení (8ks 3ř. světelných lišt.)	hod	20,000	362,250	7 245,000	
73	K	210910005R	Příprava pro napojení scenického osvětlení a ozvučení	hod	40,000	362,250	14 490,000	
74	K	210910006R	Napájení pro pohony brány	hod	10,000	362,250	3 622,500	
75	K	210910007R	Napájení pro pohon požární rolety	hod	10,000	362,250	3 622,500	
76	K	210910008R	Dodávka a montáž záložního zdroje UPS 700VA	kus	1,000	17 629,500	17 629,500	
D 46-M								
Zemní práce při extr.mont.pracích								
77	K	460680452	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	223,000	89,250	19 902,750	
78	K	460680632	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce cementové stěn šířky do 5 cm	m	950,000	35,700	33 915,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
79	K	1460680633	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce cementové stěn šířky do 7 cm	m	540,000	36,750	19 845,000	
80	K	1460680634	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce cementové stěn šířky do 10 cm	m	220,000	40,950	9 009,000	
81	K	1460680635	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce cementové stěn šířky do 15 cm	m	80,000	45,150	3 612,000	
82	K	1460680642	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce cementové stropů šířky do 5 cm	m	300,000	67,200	20 160,000	
83	K	1460710002	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropích hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	300,000	25,830	7 749,000	
84	K	1460710032	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	950,000	25,830	24 538,500	
85	K	1460710033	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	540,000	29,930	16 162,200	
86	K	1460710034	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	220,000	34,130	7 508,600	
87	K	1460710035	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 15 cm	m	80,000	39,380	3 150,400	

77 700,000

Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				21 000,000	
89	K	013254000R	Dokumentace skutečného provedení stavby - profese elektroinstalace	kus	1,000	21 000,000	

56 700,000

Inženýrská činnost

D VRN4

90	K	043002000R	Zkoušky a ostatní měření	kus	1,000	29 400,000	
91	K	044002000R	Revize	kus	1,000	27 300,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-09.A - Slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Hora s.r.o.

Projektant:

LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Praha 7

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26015889

CZ26015889

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

932 971,10

DPH základní
snížená

Základ daně
932 971,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
195 923,93
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 128 895,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-09.A - Slaboproud

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel:

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnick

Uchazeč:

Hora s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

932 971,10

HSV - HSV

895 171,10

M21-1 - Domácí telefon

135 304,50

M21-2 - Rozvod SAT/TV/R

94 087,75

M21-3 - Datové rozvody

422 228,30

M21-4 - Rozvody EZS a EPS

243 550,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

37 800,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 600,00

VRN4 - Inženýrská činnost

25 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-09.A - Slaboproud

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel:

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Pra

Uchazeč:

Hora s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

932 971,100

D	HSV	HSV					895 171,100
D	M21-1	Domácí telefon					135 304,500
1	K	2200001R	Montáž krabice pro 2 moduly se stříškou proti dešti+šasi+lemovací rámeček	kus	2,000	173,250	346,500
P			Poznámka k položce: Montáž krabice pro 2 moduly se stříškou proti dešti+šasi+lemovací rámeček				
2	M	2200001R	Dodávka krabice pro 2 moduly se stříškou proti dešti+šasi+lemovací rámeček	kus	2,000	1 039,500	2 079,000
P			Poznámka k položce: Dodávka krabice pro 2 moduly se stříškou proti dešti+šasi+lemovací rámeček				
3	K	2200002R	Montáž audio video jednotky + kryt	kus	2,000	278,250	556,500
P			Poznámka k položce: Montáž audio video jednotky + kryt				
4	M	2200002R	Dodávka audio video jednotky + kryt	kus	2,000	7 140,000	14 280,000
P			Poznámka k položce: Dodávka audio video jednotky + kryt				
5	K	2200003R	Montáž grafického displeje + kryt	kus	1,000	309,750	309,750
P			Poznámka k položce: Montáž grafického displeje + kryt				
6	M	2200003	Dodávka grafického displeje + kryt	kus	1,000	7 035,000	7 035,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
P								
Dodávka grafického displeje + kvt.								
7	K	2200004R	Montáž tlačítkového modulu, pro 4 tlačítka v jednom sloupci	kus	1,000	194,250	194,250	
P								
Poznámka k položce:								
Montáž tlačítkového modulu, pro 4 tlačítka v jednom sloupci								
8	M	2200004R	Dodávka tlačítkového modulu, pro 4 tlačítka v jednom sloupci	kus	1,000	1 039,500	1 039,500	
P								
Poznámka k položce:								
Dodávka tlačítkového modulu, pro 4 tlačítka v jednom sloupci								
9	K	2200005R	Montáž domácího telefonu s hands-free	kus	3,000	257,250	771,750	
P								
Poznámka k položce:								
Montáž domácího telefonu s hands-free								
10	M	2200005R	Dodávka domácího telefonu s hands-free	kus	3,000	1 459,500	4 378,500	
P								
Poznámka k položce:								
Dodávka domácího telefonu s hands-free								
11	K	2200006R	Montáž domácího videotelefonu (barevný displej 3,5")	kus	5,000	257,250	1 286,250	
P								
Poznámka k položce:								
Montáž domácího videotelefonu (barevný displej 3,5")								
12	M	2200006R	Dodávka domácího videotelefonu (barevný displej 3,5")	kus	5,000	5 145,000	25 725,000	
P								
Poznámka k položce:								
Dodávka domácího videotelefonu (barevný displej 3,5")								
13	K	2200007R	Montáž napájecího zdroje audio a video systému	kus	1,000	194,250	194,250	
P								
Poznámka k položce:								
Montáž napájecího zdroje audio a video systému								
14	M	2200007R	Dodávka napájecího zdroje audio a video systému	kus	1,000	3 129,000	3 129,000	
P								
Poznámka k položce:								
Dodávka napájecího zdroje audio a video systému								
15	K	2200008R	Montáž video distributoru	kus	4,000	257,250	1 029,000	
P								
Poznámka k položce:								
Montáž video distributoru								
16	M	2200008R	Dodávka video distributoru	kus	4,000	1 428,000	5 712,000	
P								
Poznámka k položce:								
Montáž audio/video uzel pro 4 připojení								
17	K	2200009R	Dodávka audio/video uzel pro 4 připojení	kus	1,000	257,250	257,250	
P								
Poznámka k položce:								
Montáž audio/video uzel pro 4 připojení								
18	M	2200009R	Dodávka audio/video uzel pro 4 připojení	kus	1,000	3 129,000	3 129,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Dodávka audio/video uzel pro 4 připojení					
19	K	2200010R	Montáž přídatné relé pro spínání osvětlení/brány	kus	3,000	236,250	708,750	
P			Poznámka k položce: Montáž přídatné relé pro spínání osvětlení/brány					
20	M	2200010R	Dodávka přídatné relé pro spínání osvětlení/brány	kus	3,000	624,750	1 874,250	
P			Poznámka k položce: Dodávka přídatné relé pro spínání osvětlení/brány					
21	K	2200011R	Montáž mechanického elektro zámku do dveří	kus	2,000	414,750	829,500	
P			Poznámka k položce: Montáž mechanického elektro zámku do dveří					
22	M	220011R	Dodávka mechanického elektro zámku do dveří	kus	2,000	15 078,000	30 156,000	
P			Poznámka k položce: Dodávka mechanického elektro zámku do dveří					
23	K	2200012R	Montáž zvukového tlačítka u dveří	kus	4,000	152,250	609,000	
P			Poznámka k položce: Montáž zvukového tlačítka u dveří					
24	M	220012R	Dodávka zvukového tlačítka u dveří	kus	4,000	131,250	525,000	
P			Poznámka k položce: Dodávka zvukového tlačítka u dveří					
25	K	2203001R	Montáž sběrníkového kabelu pro vnitřní instalaci	m	250,000	19,950	4 987,500	
P			Poznámka k položce: Montáž sběrníkového kabelu pro vnitřní instalaci					
26	M	220013R	Dodávka sběrníkového kabelu	m	250,000	13,130	3 282,500	
P			Poznámka k položce: Dodávka sběrníkového kabelu					
27	K	2203002R	Montáž kabelu TCEKPFL 3x4x0,6 do země	m	50,000	19,950	997,500	
P			Poznámka k položce: Montáž kabelu TCEKPFL 3x4x0,6 do země					
28	M	220014R	Dodávka kabelu TCEKPFL 3x4x0,6mm	m	50,000	28,880	1 444,000	
P			Poznámka k položce: Dodávka kabelu TCEKPFL 3x4x0,6mm					
29	K	2203003R	Montáž trubek pro kabeláž	m	200,000	18,900	3 780,000	
P			Poznámka k položce: Montáž trubek pro kabeláž					
30	M	220015R	Dodávka trubek pro kabely	m	200,000	6,930	1 386,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
Poznámka k položce: Dodávka trubek pro kabely								
31	K	22090001R	Oživení a nastavení systému	hod	32,000	414,750	13 272,000	
Poznámka k položce: Oživení a nastavení systému								
D M21-2 Rozvod SAT/TV/R 94 087,750								
32	K	2220001R	Montáž antenního stožáru s uchycením a anténami, 1xFM, 1xUHF, 2xSAT (parabola 90 cm, 2xLBN quatro), jednotka pro příjem WIFI (anténa 40-60 cm)	kus	1,000	1 522,500	1 522,500	
Poznámka k položce: Montáž antenního stožáru s uchycením a anténami, 1xFM, 1xUHF, 2xSAT (parabola 60cm, 2xLBN quatro)								
33	M	2220001R	Dodávka antenního stožáru s uchycením a anténami, 1xFM, 1xUHF, 2xSAT (parabola 90 cm, 2xLBN quatro), jednotka pro příjem WIFI (anténa 40-60 cm)	kus	1,000	15 540,000	15 540,000	
Poznámka k položce: Dodávka antenního stožáru s uchycením a anténami, 1xFM, 1xUHF, 2xSAT (parabola 60cm, 2xLBN quatro)								
34	K	Pol1	Montáž antenního stožáru s uchycením pro jednotku pro příjem WIFI (anténa 40-60 cm)	kus	1,000	729,750	729,750	
Poznámka k položce: Montáž antenního stožáru s uchycením								
35	M	Pol2	Dodávka antenního stožáru s uchycením pro jednotku pro příjem WIFI (anténa 40-60 cm)	kus	1,000	5 229,000	5 229,000	
Poznámka k položce: Dodávka antenního stožáru s uchycením a anténami, 1xFM, 1xUHF, 2xSAT (parabola 60cm, 2xLBN quatro)								
36	K	2220002R	Montáž kaskadového multipřepínače 9/26	kus	1,000	414,750	414,750	
Poznámka k položce: Montáž kaskadového multipřepínače 9x26								
37	M	2220002R	Dodávka kaskadového multipřepínače 9x26	kus	1,000	6 289,500	6 289,500	
Poznámka k položce: Dodávka kaskadového multipřepínače 9x20								
38	K	2220003R	Montáž kaskadového multipřepínače 9x16	kus	0,000		0,000	
Poznámka k položce: Montáž kaskadového multipřepínače 9x16								
39	M	2220003R	Dodávka kaskadového multipřepínače 9x16	kus	0,000		0,000	
Poznámka k položce: Dodávka kaskadového multipřepínače 9x16								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	2220004R	Montáž aktivního slučovače (regulovatelný) se zdrojem TER VHF + VHF/FM + VHF III + UHF	kus	1,000	309,750	309,750	
Poznámka k položce: Montáž aktivního slučovače (regulovatelný) se zdrojem TER VHF + VHF/FM + VHF III + UHF								
41	M	2220004R	Dodávka aktivního slučovače (regulovatelný) se zdrojem TER VHF + VHF/FM + VHF III + UHF	kus	1,000	5 880,000	5 880,000	
Poznámka k položce: Dodávka aktivního slučovače (regulovatelný) se zdrojem TER VHF + VHF/FM + VHF III + UHF								
42	K	2220005R	Montáž zásuvky SAT/TV/R	kus	17,000	99,750	1 695,750	
Poznámka k položce: Montáž zásuvky SAT/TV/R								
43	M	2220005R	Dodávka zásuvky SAT/TV/R	kus	17,000	194,250	3 302,250	
Poznámka k položce: Dodávka zásuvky SAT/TV/R								
44	K	2220006R	Montáž skříňe pro SAT	kus	1,000	1 312,500	1 312,500	
Poznámka k položce: Montáž skříňe pro SAT								
45	M	2220006R	Dodávka skříňe pro SAT 700x500x200	kus	1,000	3 360,000	3 360,000	
Poznámka k položce: Dodávka skříňe pro SAT								
46	K	2220007R	Montáž koaxiálního kabelu 75 ohm	m	800,000	18,900	15 120,000	
Poznámka k položce: Montáž koaxiálního kabelu 75 ohm								
47	M	2220007R	Dodávka koaxiálního kabelu 75 ohm	m	800,000	10,500	8 400,000	
Poznámka k položce: Dodávka koaxiálního kabelu 75 ohm								
48	K	2220008R	Montáž trubek pro kabely	m	500,000	18,900	9 450,000	
Poznámka k položce: Montáž trubek pro kabely								
49	M	2220008R	Dodávka trubek pro kabely	m	500,000	7,880	3 940,000	
Poznámka k položce: Dodávka trubek pro kabely								
50	K	2220009R	Oživení a nastavení systému	hod	32,000	362,250	11 592,000	
Poznámka k položce: Oživení a nastavení systému								

D M21-3

Datové rozvody

422 228,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
51	K	2230001R	Montáž datové zásuvky 2xRJ45, včetně krytu a rámečku	kus	44,000	99,750	4 389,000	
Poznámka k položce: Montáž datové zásuvky 2xRJ45, včetně krytu a rámečku								
52	M	223001R	Dodávka datové zásuvky 2xRJ45, včetně krytu a rámečku	kus	44,000	204,750	9 009,000	
Poznámka k položce: Dodávka datové zásuvky 2xRJ45, včetně krytu a rámečku								
53	K	2230002R	Montáž IP kamery vnitřní rozlišení 1080p - typ kamery dle TXT	kus	13,000	257,250	3 344,250	
Poznámka k položce: Montáž IP kamery vnitřní rozlišení 1080p								
54	M	223002R	Dodávka IP kamery vnitřní rozlišení 1080p - typ dle TXT	kus	13,000	3 885,000	50 505,000	
Poznámka k položce: Dodávka IP kamery vnitřní rozlišení 1080p - typ dle TXT								
55	K	2230003R	Montáž IP kamery venkovní, IR přísvisení, rozlišení 1080p - dle TXT	kus	8,000	257,250	2 058,000	
Poznámka k položce: Montáž IP kamery venkovní, IR přísvisení, rozlišení 1080p								
56	M	223003R	Dodávka IP kamery venkovní, IR přísvisení, rozlišení 1080p- dle TXT	kus	8,000	3 129,000	25 032,000	
Poznámka k položce: Dodávka IP kamery venkovní, IR přísvisení, rozlišení 1080p								
57	K	2230004R	Montáž síťového recorderu pro 16 IP kamer, včetně 2 TB disku - typ dle TXT	kus	2,000	414,750	829,500	
Poznámka k položce: Montáž síťového recorderu pro 16 IP kamer, včetně 2 TB disku								
58	M	223004R	Dodávka síťového recorderu pro 16 IP kamer, včetně 2 TB disku - typ dle TXT	kus	2,000	16 695,000	33 390,000	
Poznámka k položce: Dodávka síťového recorderu pro 16 IP kamer, včetně 2 TB disku								
59	K	2230005R	Montáž datového rozvaděče stojanový 19" 42U	kus	2,000	4 084,500	8 169,000	
Poznámka k položce: Montáž datového rozvaděče stojanový 19" 42U								
60	M	223005R	Dodávka datového rozvaděče stojanový 19" 42U	kus	2,000	14 595,000	29 190,000	
Poznámka k položce: Dodávka datového rozvaděče stojanový 19" 42U								
61	K	2230006R	Montáž patch panelu 24 pozic 1U	kus	4,000	257,250	1 029,000	
Poznámka k položce: Montáž patch panelu 24 pozic 1U								
62	M	223006R	Dodávka patch panelu 24 pozic 1U	kus	4,000	1 428,000	5 712,000	
Poznámka k položce: Dodávka patch panelu 24 pozic 1U								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	2230007R	Montáž switch panelu 19", 20x1Gbps - switch - dle TXT	kus	0,000	257,250	0,000	
P			Poznámka k položce: Montáž switch panelu 19", 20x1Gbps					
64	M	2230007R	Dodávka switch panelu 19", 20x1Gbps - switch dle TXT	kus	0,000	3 360,000	0,000	
P			Poznámka k položce: Dodávka switch panelu 19", 20x1Gbps					
65	K	2230008R	Montáž switch 8xPoE - dle TXT	kus	4,000	257,250	1 029,000	
P			Poznámka k položce: Montáž switch 8xPoE					
66	M	2230008R	Dodávka switch 8xPoE - dle TXT	kus	4,000	6 615,000	26 460,000	
P			Poznámka k položce: Dodávka switch 8xPoE					
67	K	2230009R	Montáž police 19"	kus	2,000	204,750	409,500	
P			Poznámka k položce: Montáž police 19"					
68	M	2230009R	Dodávka police 19"	kus	2,000	924,000	1 848,000	
P			Poznámka k položce: Dodávka police 19"					
69	K	2230010R	Montáž routeru	kus	7,000	729,750	5 108,250	
P			Poznámka k položce: Montáž routeru					
70	M	223010R	Dodávka routeru - typ dle TXT	kus	7,000	5 985,000	41 895,000	
P			Poznámka k položce: Dodávka routeru					
71	K	2230011R	Montáž patch kabelu 1m	kus	88,000	15,750	1 386,000	
P			Poznámka k položce: Montáž patch kabelu 1m					
72	M	223011R	Dodávka patch kabelu 1m	kus	88,000	18,900	1 663,200	
P			Poznámka k položce: Dodávka patch kabelu 1m					
73	K	2230012R	Montáž datového kabelu cat. 5e	m	2 300,000	19,950	45 885,000	
P			Poznámka k položce: Montáž datového kabelu cat. 5e					
74	M	223012R	Dodávka datového kabelu cat. 5e	m	2 300,000	9,240	21 252,000	
P			Poznámka k položce: Dodávka datového kabelu cat. 5e					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
75	K	2230013R	Montáž trubek pro kabely	m	800,000	18,900	15 120,000	
Poznámka k položce: Montáž trubek pro kabely								
76	M	223013R	Dodávka trubek pro kabely	kus	800,000	6,930	5 544,000	
Poznámka k položce: Dodávka trubek pro kabely								
77	K	2230014R	Montáž kabelu TCEKPFLE 3x4x0,6	m	45,000	19,950	897,750	
Poznámka k položce: Montáž kabelu TCEKPFLE 3x4x0,6								
78	M	223014R	Dodávka kabelu TCEKPFLE 3x4x0,6	m	45,000	29,930	1 346,850	
Poznámka k položce: Dodávka kabelu TCEKPFLE 3x4x0,6								
79	M	Pol3	Ochranná trubka pro optický kabel	m	100,000	18,900	1 890,000	
Poznámka k položce: Ochranná trubky optického kabelu								
80	M	Pol4	Dodávka ochranné trubky optického kabelu	m	100,000	9,980	998,000	
Poznámka k položce: Dodávka ochranné trubky optického kabelu								
81	M	Pol5	montáž - Optický kabel - 8 vláken SM provedení	m	100,000	18,900	1 890,000	
Poznámka k položce: montáž Optický kabel - 8 vláken SM provedení								
82	M	Pol6	Dodávka optického kabelu - 8 vláken SM provedení	m	100,000	17,850	1 785,000	
Poznámka k položce: Dodávka optického kabelu - 8 vláken SM provedení								
83	M	Pol7	montáž - Optický kabel - 4 vlákna SM provedení	m	300,000	18,900	5 670,000	
Poznámka k položce: montáž Optický kabel - 4 vlákna SM provedení								
84	M	Pol8	Dodávka optického kabelu - 4 vlákna SM provedení	m	300,000	14,700	4 410,000	
Poznámka k položce: Dodávka optického kabelu - 4 vlákna SM provedení								
85	M	Pol9	montáž - Optická vana pro 16 vláken SM provedení	ks	4,000	892,500	3 570,000	
Poznámka k položce: montáž Optické vany - 16 vláken SM provedení								
86	M	Pol10	Dodávka optické vany pro 16 vláken - kompletní	ks	4,000	892,500	3 570,000	
Poznámka k položce: Dodávka optické vany pro 16 vláken - kompletní								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
87	M	Pol11	montáž - pig tail - optický kabel	ks	72,000	183,750	13 230,000	
P			Poznámka k položce: montáž - pig tail					
88	M	Pol12	Dodávka optického pig tailu - SM	ks	72,000	68,250	4 914,000	
P			Poznámka k položce: Dodávka optického pig tailu - SM					
89	M	Pol13	montáž - propojovací kabel - optický kabel SM - 1m	ks	10,000	204,750	2 047,500	
P			Poznámka k položce: montáž - propojovací kabel - optický kabel SM - 1m					
90	M	Pol14	Dodávka propojovacího kabelu SM 1m	ks	10,000	257,250	2 572,500	
P			Poznámka k položce: Dodávka propojovacího kabelu SM 1m					
91	K	2230015R	Oživení a nastavení systému	hod	80,000	414,750	33 180,000	
P			Poznámka k položce: Oživení a nastavení systému					
D	M21-4		Rozvody EZS a EPS				243 550,550	
92	K	2240001R	Montáž zabezpečovací ústředny s GPS/LAN komunikátorem - dle TXT	kus	1,000	4 410,000	4 410,000	
P			Poznámka k položce: Montáž zabezpečovací ústředny s GPS/LAN komunikátorem					
93	M	224001R	Dodávka zabezpečovací ústředny s GPS/LAN komunikátorem- dle TXT	kus	1,000	15 120,000	15 120,000	
P			Poznámka k položce: Dodávka zabezpečovací ústředny s GPS/LAN komunikátorem					
94	K	2240002R	Montáž záložního akumulátoru 18Ah	kus	1,000	173,250	173,250	
P			Poznámka k položce: Montáž záložního akumulátoru 18Ah					
95	M	224002R	Dodávka záložního akumulátoru 18Ah	kus	1,000	1 312,500	1 312,500	
P			Poznámka k položce: Dodávka záložního akumulátoru 18Ah					
96	K	2240003R	Montáž klávesnice s LCD displejem a RFID bezdrátovou čtečkou	kus	8,000	362,250	2 898,000	
P			Poznámka k položce: Montáž klávesnice s LCD displejem a RFID bezdrátovou čtečkou					
97	M	224003R	Dodávka klávesnice s LCD displejem a RFID bezdrátovou čtečkou	kus	8,000	2 772,000	22 176,000	
P			Poznámka k položce: Dodávka klávesnice s LCD displejem a RFID bezdrátovou čtečkou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
98	K	2240004R	Montáž akustického hlásiče rozbití skla - dle TXT	kus	2,000	257,250	514,500	
Poznámka k položce: Montáž akustického hlásiče rozbití skla								
99	M	224004R	Dodávka akustického hlásiče rozbití skla- dle TXT	kus	2,000	887,250	1 774,500	
Poznámka k položce: Dodávka akustického hlásiče rozbití skla								
100	K	2240004R.1	Montáž akustického hlásiče rozbití skla s antimaskingem - dle TXT	kus	5,000	236,250	1 181,250	
Poznámka k položce: Montáž akustického hlásiče rozbití skla s antimaskingem								
101	M	224004R.1	Dodávka akustického hlásiče rozbití skla s antimaskingem - dle TXT	kus	5,000	939,750	4 698,750	
Poznámka k položce: Dodávka akustického hlásiče rozbití skla s antimaskingem								
102	K	2240005R	Montáž zapuštěného magnetického kontaktu	kus	26,000	152,250	3 958,500	
Poznámka k položce: Montáž zapuštěného magnetického kontaktu								
103	M	2240005R	Dodávka zapuštěného magnetického kontaktu	kus	26,000	330,750	8 599,500	
Poznámka k položce: Dodávka zapuštěného magnetického kontaktu								
104	K	2240005R.1	Montáž zapuštěného magnetického kontaktu - kategorie 3	kus	18,000	152,250	2 740,500	
Poznámka k položce: Montáž zapuštěného magnetického kontaktu - kategorie 3								
105	M	2240005R.1	Dodávka zapuštěného magnetického kontaktu - kategorie 3	kus	18,000	330,750	5 953,500	
Poznámka k položce: Dodávka zapuštěného magnetického kontaktu - kategorie 3								
106	K	2240006R	Montáž sběrníkového PIR detektoru pohybu	kus	0,000		0,000	
Poznámka k položce: Montáž sběrníkového PIR detektoru pohybu								
107	M	2240006R	Dodávka sběrníkového PIR detektoru pohybu	kus	0,000		0,000	
Poznámka k položce: Dodávka sběrníkového PIR detektoru pohybu								
108	K	Pol15	Montáž PIR detektoru pohybu - kat.2 - dle TXT	kus	10,000	236,250	2 362,500	
Poznámka k položce: Montáž PIR detektoru pohybu								
109	M	Pol16	Dodávka PIR detektoru pohybu- kat.2- dle TXT	kus	10,000	651,000	6 510,000	
Poznámka k položce: Dodávka PIR detektoru pohybu								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	Pol17	Montáž PIR detektoru pohybu - kat.3 - dle TXT	kus	4,000	236,250	945,000	
Poznámka k položce:								
Montáž PIR detektoru pohybu								
111	M	Pol18	Dodávka PIR detektoru pohybu- kat.3- dle TXT	kus	4,000	651,000	2 604,000	
Poznámka k položce:								
Dodávka PIR detektoru pohybu								
112	K	2240007R	Montáž sběrnicového PIR/MW detektoru pohybu	kus	0,000		0,000	
Poznámka k položce:								
Montáž sběrnicového PIR/MW detektoru pohybu								
113	M	2240007R	Dodávka sběrnicového PIR/MW detektoru pohybu	kus	0,000		0,000	
Poznámka k položce:								
Dodávka sběrnicového PIR/MW detektoru pohybu								
114	K	Pol19	Montáž PIR/MW detektoru pohybu - kat.2	kus	8,000	236,250	1 890,000	
Poznámka k položce:								
Montáž PIR/MW detektoru pohybu								
115	M	Pol20	Dodávka PIR/MW detektoru pohybu - kat.2	kus	8,000	1 144,500	9 156,000	
Poznámka k položce:								
Dodávka PIR/MW detektoru pohybu								
116	K	Pol21	Montáž PIR/MW detektoru pohybu - kat.3	kus	4,000	236,250	945,000	
Poznámka k položce:								
Montáž PIR/MW detektoru pohybu								
117	M	Pol22	Dodávka PIR/MW detektoru pohybu- kat.3	kus	4,000	1 144,500	4 578,000	
Poznámka k položce:								
Dodávka PIR/MW detektoru pohybu								
118	K	2240008R	Montáž sběrnicového PIR detektoru pohybu s kamerou	kus	0,000		0,000	
Poznámka k položce:								
Montáž sběrnicového PIR detektoru pohybu s kamerou								
119	M	2240008R	Dodávka sběrnicového PIR detektoru pohybu s kamerou	kus	0,000		0,000	
Poznámka k položce:								
Dodávka sběrnicového PIR detektoru pohybu s kamerou								
120	K	2240009R	Montáž sběrnicového požárního hlásiče kouře a teploty - dle TXT	kus	25,000	236,250	5 906,250	
Poznámka k položce:								
Montáž sběrnicového požárního hlásiče kouře a teploty								
121	M	2240009R	Dodávka sběrnicového požárního hlásiče kouře a teploty- dle TXT	kus	25,000	1 097,250	27 431,250	
Poznámka k položce:								
Dodávka sběrnicového požárního hlásiče kouře a teploty								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
122	K	Pol23	Montáž převodníku - EPS - EZS - konveční linky - dle TXT	kus	2,000	519,750	1 039,500	
Poznámka k položce: Montáž převodníku - EPS - EZS - konveční linky - dle TXT								
123	M	Pol24	Dodávka převodníku - EPS - EZS - pro konveční linky dle TXT	kus	2,000	3 780,000	7 560,000	
Poznámka k položce: Dodávka převodníku - EPS - EZS - pro konveční linky dle TXT								
124	K	2240010R	Montáž bezdrátového požárního hlásiče kouře a teploty	kus	0,000		0,000	
Poznámka k položce: Montáž bezdrátového požárního hlásiče kouře a teploty								
125	M	224010R	Dodávka bezdrátového požárního hlásiče kouře a teploty	kus	0,000		0,000	
Poznámka k položce: Dodávka bezdrátového požárního hlásiče kouře a teploty								
126	K	2240011R	Montáž vnitřní sířeny	kus	5,000	236,250	1 181,250	
Poznámka k položce: Montáž vnitřní sířeny								
127	M	224011R	Dodávka vnitřní sířeny	kus	5,000	729,750	3 648,750	
Poznámka k položce: Dodávka vnitřní sířeny								
128	K	2240012R	Montáž venkovní sířeny s optickou signalizací, zálohovaná	kus	2,000	309,750	619,500	
Poznámka k položce: Montáž venkovní sířeny s optickou signalizací, zálohovaná								
129	M	224012R	Dodávka venkovní sířeny s optickou signalizací, zálohovaná	kus	2,000	3 129,000	6 258,000	
Poznámka k položce: Dodávka venkovní sířeny s optickou signalizací, zálohovaná								
130	K	2240013R	Montáž sběrníkový expander 8 vstupů pro kontaktní detektory	kus	9,000	309,750	2 787,750	
Poznámka k položce: Montáž sběrníkový expander 8 vstupů pro kontaktní detektory								
131	M	224013R	Dodávka sběrníkový expander 8 vstupů pro kontaktní detektory	kus	9,000	3 003,000	27 027,000	
Poznámka k položce: Dodávka sběrníkový expander 8 vstupů pro kontaktní detektory								
132	K	Pol25	Montáž sběrníkový expander 8 vstupů pro kontaktní detektory se zálohovaným zdrojem	kus	1,000	446,250	446,250	
Poznámka k položce: Montáž sběrníkový expander 8 vstupů pro kontaktní detektory se zálohovaným zdrojem								
133	M	Pol26	Dodávka sběrníkový expander 8 vstupů pro kontaktní detektory se zálohovaným zdrojem	kus	1,000	3 780,000	3 780,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
P			Poznámka k položce: Dodávka sběrníkový expander 8 vstupů pro kontaktní detektory se zálohovaným zdrojem					
134	K	2240014R	Montáž modulu PG výstup 16A/230V	kus	1,000	257,250	257,250	
P			Poznámka k položce: Montáž modulu PG výstup 16A/230V					
135	M	224014R	Dodávka modulu PG výstup 16A/230V	kus	1,000	1 972,950	1 972,950	
P			Poznámka k položce: Dodávka modulu PG výstup 16A/230V					
136	K	2240015R	Montáž modulu PG výstup 2A/60V	kus	4,000	257,250	1 029,000	
P			Poznámka k položce: Montáž modulu PG výstup 2A/60V					
137	M	224015R	Dodávka modulu PG výstup 2A/60V	kus	4,000	1 963,500	7 854,000	
P			Poznámka k položce: Dodávka modulu PG výstup 2A/60V					
138	K	2240016R	Montáž osmikanálový výstupní modul	kus	0,000		0,000	
P			Poznámka k položce: Montáž osmikanálový výstupní modul					
139	M	224016R	Dodávka osmikanálový výstupní modul	kus	0,000		0,000	
P			Poznámka k položce: Dodávka osmikanálový výstupní modul					
140	K	2240017R	Montáž kabelu ke klávesnicím a koncentrátorům	m	220,000	18,900	4 158,000	
P			Poznámka k položce: Montáž kabelu ke klávesnicím a koncentrátorům					
141	M	224017R	Dodávka kabelu ke klávesnicím a koncentrátorům	m	220,000	15,230	3 350,600	
P			Poznámka k položce: Dodávka kabelu ke klávesnicím a koncentrátorům					
142	K	2240019R	Montáž kabelu k čidlům	m	600,000	18,900	11 340,000	
P			Poznámka k položce: Montáž kabelu k čidlům					
143	M	224019R	Dodávka kabelu k čidlům	m	600,000	15,230	9 138,000	
P			Poznámka k položce: Dodávka kabelu k čidlům					
144	K	2240018R	Oživení a nastavení systému	hod	32,000	383,250	12 264,000	
P			Poznámka k položce: Oživení a nastavení systému					

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				37 800,000	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 600,000	
146	K	013254000R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	12 600,000	12 600,000	
P			Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení stavby					
D	VRN4		Inženýrská činnost				25 200,000	
147	K	043002000R	Zkoušky a ostatní měření	kus	1,000	15 750,000	15 750,000	
P			Poznámka k položce: Zkoušky a ostatní měření					
148	K	044002000R	Revize	kus	1,000	9 450,000	9 450,000	
P			Poznámka k položce: Revize					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-09.B - Slaboproud - audio kino a divadlo

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Hora s.r.o.

Projektant:

LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Praha 7

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26015889

CZ26015889

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

88 878,00

DPH základní
snížená

Základ daně

88 878,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

18 664,38

0,00

Cena s DPH

V CZK

107 542,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-09.B - Slaboproud - audio kino a divadlo

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel:

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnick

Uchazeč:

Hora s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

88 878,00

HSV - HSV

88 878,00

D1 - AV technika - Kino - Divadlo

88 878,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-09.B - Slaboproud - audio kino a divadlo

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel:

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Pra

Uchazeč:

Hora s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

88 878,000

D	HSV	HSV						
D	D1	AV technika - Kino - Divadlo					88 878,000	
1	K	Pol27	Montáž datové zásuvky 2xRJ45, včetně krytu a rámečku - byty	kus	7,000	147,000	1 029,000	
P		Poznámka k položce:						
		Montáž datové zásuvky 2xRJ45, včetně krytu a rámečku						
2	M	Pol28	Dodávka datové zásuvky 2xRJ45, včetně krytu a rámečku- byty	kus	7,000	179,000	1 253,000	
P		Poznámka k položce:						
		Dodávka datové zásuvky 2xRJ45, včetně krytu a rámečku						
3	K	2230011R	Montáž patch kabelu 1m	kus	14,000	37,000	518,000	
P		Poznámka k položce:						
		Montáž patch kabelu 1m						
4	M	223011R	Dodávka patch kabelu 1m	kus	14,000	42,000	588,000	
P		Poznámka k položce:						
		Dodávka patch kabelu 1m						
5	K	Pol29	Montáž datového kabelu cat. 6	m	570,000	16,000	9 120,000	
P		Poznámka k položce:						
		Montáž datového kabelu cat. 6						
6	M	Pol30	Dodávka datového kabelu cat. 6	m	570,000	11,000	6 270,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
P			Poznámka k položce: Dodávka datového kabelu cat. 6					
7	K	2220008R	Montáž trubek pro kabely	m	180,000	34,000	6 120,000	
P			Poznámka k položce: Montáž trubek pro kabely					
8	M	223013R	Dodávka trubek pro kabely	kus	180,000	18,000	3 240,000	
P			Poznámka k položce: Dodávka trubek pro kabely					
9	K	Pol31	Montáž zásuvky SPEAKON - pro ukončení kabeláže AUDIO - IP 55	kus	29,000	158,000	4 582,000	
P			Poznámka k položce: Montáž zásuvky SPEAKON - pro ukončení kabeláže AUDIO					
10	M	Pol32	Dodávka zásuvky SPEAKON - pro ukončení kabeláže AUDIO IP 55	kus	29,000	221,000	6 409,000	
P			Poznámka k položce: Dodávka zásuvky SPEAKON - pro ukončení kabeláže AUDIO					
11	K	Pol33	Montáž řadových svorek SNK serie na DIN lištu	kus	58,000	158,000	9 164,000	
P			Poznámka k položce: Montáž řadových svorek SNK serie na DIN lištu					
12	M	Pol34	Dodávka řadových svorek SNK serie na DIN lištu	kus	58,000	74,000	4 292,000	
P			Poznámka k položce: Dodávka řadových svorek SNK serie na DIN lištu					
13	K	Pol35	montáž kabelu 2x4mm2	m	510,000	16,000	8 160,000	
P			Poznámka k položce: montáž kabelu 2x4mm2					
14	M	Pol36	Dodávka kabelu 2x4mm2	m	510,000	21,000	10 710,000	
P			Poznámka k položce: Dodávka kabelu 2x4mm2					
15	K	Pol37	Montáž trubek pro kabely	m	120,000	34,000	4 080,000	
P			Poznámka k položce: Montáž trubek pro kabely					
16	M	Pol38	Dodávka trubek pro kabely	kus	120,000	11,000	1 320,000	
P			Poznámka k položce: Dodávka trubek pro kabely					
17	K	Pol39	Montážmixážního zesilovače - dle TXT	ks	1,000	473,000	473,000	
P			Poznámka k položce: Montáž mixážního zesilovače - dle TXT					
18	M	Pol40	Dodávka mixážního zesilovače - dle TXT	kus	1,000	3 150,000	3 150,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Dodávka mixážního zesilovače - dle TXT								
19	K	2209001R	Oživení a nastavení systému	hod	40,000	210,000	8 400,000	
Poznámka k položce: Oživení a nastavení systému								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt: SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis: SO-10 - Hromosvod

KSO: CC-CZ: 12.04.2018

Místo: Datum: 12.04.2018

Zadavatel: IČ: 26015889

DIČ: CZ26015889

Uchazeč: IČ: 26015889

DIČ: CZ26015889

Projektant: IČ: 26015889

DIČ: CZ26015889

Poznámka: LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Praha 7

Cena bez DPH		106 191,02
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	22 300,11
	15,00%	0,00
Cena s DPH		128 491,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-10 - Hiromosvod

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel:

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělmick

Uchazeč:

Hora s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M	106 191,02
21-M - Elektromontáže	92 016,02
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	92 016,02
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	14 175,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 875,00
	6 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-10 - Hromosvod

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel:

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Pra

Uchazeč:

Hora s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

106 191,016

Práce a dodávky M

92 016,016

Elektromontáže

92 016,016

D	21-M		Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu páskou do 50 mm2	m	40,000	115,500	4 620,000	
1	K	210220003	40 "vedení na hřebeni"		40,000			
VV			Součet		40,000			
2	M	354410760	drát průměr 8 mm Cu měkký	kg	18,018	472,500	8 513,505	
P			Poznámka k položce:					
VV			Hmotnost: 0,450 kg/m					
VV			40/2,22 "vedení na hřebeni"		18,018			
VV			Součet		18,018			
3	M	354417040	podpěry vedení hromosvodu PV15b nerez	kus	35,000	99,750	3 491,250	
4	M	354417010	podpěry vedení hromosvodu PV11b nerez	kus	20,000	51,450	1 029,000	
5	M	354417080	podpěry vedení hromosvodu PV17 nerez	kus	100,000	99,750	9 975,000	
6	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2	m	40,000	99,750	3 990,000	
VV			Ive městské zástavbě		40,000			
VV			40 "zemníci pásek"		40,000			
VV			Součet		40,000			
7	M	2101001R	Dodávka nerez drátu V4A, průměr 10 mm	m	40,000	288,750	11 550,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	55,000	115,500	6 352,500	
	W		20 "svody na střeše"		20,000			
	W		35 "svody svislý"		35,000			
	W		Součet		55,000			
9	M	354410760	drát průměr 8 mm Cu měkký	kg	24,775	472,500	11 706,188	
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 0,450 kg/m					
	W		20/2,22 "svody po střeše"		9,009			
	W		35/2,22 "svody svislé"		15,766			
	W		Součet		24,775			
10	M	354417100	podpěry vedení hromosvodu PV 17pp nerez	kus	30,000	124,950	3 748,500	
11	K	210220201	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben	kus	7,000	572,250	4 005,750	
	W		3 "jímací tyč Cu 2m"		3,000			
	W		4 "pomocný jímáče 30cm"		4,000			
	W		Součet		7,000			
12	M	354411120	tyč jímací s rovným koncem JR 2,0 Cu	kus	3,000	2 562,000	7 686,000	
13	M	354410760	drát průměr 8 mm Cu měkký	kg	1,261	472,500	595,823	
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 0,450 kg/m					
	W		4*0,7/2,22 "pomocný jímáče"		1,261			
	W		Součet		1,261			
14	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	53,000	68,250	3 617,250	
	W		3 "svorka zkušební"		3,000			
	W		50 "svorka univerzální"		50,000			
	W		Součet		53,000			
15	M	354420290	svorka uzemnění SU nerez univerzální	kus	50,000	44,100	2 205,000	
16	M	354420340	svorka uzemnění SZa nerez zkušební	kus	3,000	66,150	198,450	
17	K	210220303	Montáž svorek hromosvodných typu SO na okapové žlaby	kus	10,000	68,250	682,500	
18	M	354420420	svorka uzemnění SOc nerez na okapové žlaby	kus	10,000	43,050	430,500	
19	K	210220361	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m	kus	4,000	194,250	777,000	
20	M	2101002R	Dodávka zaváděcí tyče 1,5m nerez V4A, průměr 18 mm	kus	4,000	787,500	3 150,000	
21	K	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	4,000	194,250	777,000	
22	M	354418020	úhelník ochranný OU 1,7 nerez	kus	4,000	373,800	1 495,200	

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	1354418470	držák ochranného úhelníku boční se středovým vrutem DUDa-27 nerez	kus	8,000	177,450	1 419,600	
Vedlejší rozpočtové náklady								
D	VRN		14 175,000					
D	VRN1		7 875,000					
25	K	013254000R	Průzkumné, geodetické a projektové práce Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	7 875,000	7 875,000	
D	VRN4		6 300,000					
26	K	044002000R	Inženýrská činnost Revize	kus	1,000	6 300,000	6 300,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň
 Objekt: SO-001 - Architektonické a stavební řešení
 Soupis:

VRN-01 - VRN

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	12.04.2018
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	26015889
Hora s.r.o.	DIČ:	CZ26015889
Projektant:	IČ:	
LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Praha 7	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH		325 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	325 000,00	68 250,00
	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK 393 250,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

VRN-01 - VRN

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel:

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnick

Uchazeč:

Hora s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

325 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	325 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	40 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	215 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO-001 - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

VRN-01 - VRN

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel:

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Pra

Uchazeč:

Hora s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

325 000,000

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

325 000,000

Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,000

Geodetické práce po výstavbě

20 000,000 CS ÚRS 2016 01

Příprava staveniště

40 000,000

Ochrana díla proti poškození během jeho provádění až po jeho předání objednateli

40 000,000

Zařízení staveniště

215 000,000

Zařízení staveniště

170 000,000

Oplocení staveniště

5 000,000 CS ÚRS 2016 01

Pronájem ploch, objektů (zábor)

10 000,000 CS ÚRS 2016 01

Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - čištění komunikace a náměstí

30 000,000

Provozní vlivy

50 000,000

Ztížený pohyb vozidel v centrech měst

50 000,000 CS ÚRS 2016 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017_022P3a_
Stavba: Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

KSO: Masarykovo náměstí, Třeboň
Místo: Masarykovo náměstí, Třeboň

Zadavatel: Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň

Uchazeč: Hora s.r.o.
IČ: 26015889
DIČ: CZ26015889

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Praha 7

Poznámka:

CC-CZ: 12.4.2018
Datum: 12.4.2018

IČ: 26015889
DIČ: CZ26015889

IČ: 26015889
DIČ: CZ26015889

Cena bez DPH		1 413 550,45
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	0,00
	15,00%	1 413 550,45
Cena s DPH	V	CZK
		1 625 583,02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2017_022P3a_

Stavba:Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Místo:Masarykovo náměstí, Třeboň

Zadavatel:Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň

Uchazeč:Hra s.r.o.

Datum:12.04.2018

Projektant:LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13,

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO	Stavební objekty	1 413 550,45	1 625 583,02	
SO-01	Architektonické a stavební řešení - byty			STA
SO-02	Vodovod	498 468,38	573 238,64	Soupis
SO-03	Kanalizace	102 686,37	118 089,33	Soupis
SO-04	Vytápění	112 381,93	129 239,22	Soupis
SO-05	Vzduchotechnika	232 580,95	267 468,09	Soupis
SO-06	Silnoproud	55 903,85	64 289,43	Soupis
SO-07	Slaboproud	296 233,97	340 669,07	Soupis
		115 295,00	132 589,25	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

SO-01 - Architektonické a stavební řešení - byty

KSO:

Místo: Masarykovo náměstí, Třeboň

Zadavatel:

Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň

Uchazeč:

Hora s.r.o.

Projektant:

LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Praha 7

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26015889

CZ26015889

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

498 468,38

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
498 468,38

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
74 770,26

Cena s DPH

v CZK

573 238,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

SO-01 - Architektonické a stavební řešení - byty

Místo:

Masarykovo náměstí, Třeboň

Zadavatel:

Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň

Uchazeč:

Hora s.r.o.

Datum:

12.04.2018

Projektant:

LABOR 13 s.r.o., Dělnick

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	498 468,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	203 329,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 798,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	149 314,85
997 - Přesun sutě	23 214,58
998 - Přesun hmot	20 793,31
PSV - Práce a dodávky PSV	3 208,49
713 - Izolace tepelné	295 139,15
762 - Konstrukce tesařské	8 885,93
763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	33 310,20
771 - Podlahy z dlaždic	61 574,95
775 - Podlahy skládané (parkety, vlys, lamely aj.)	14 291,56
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	123 032,53
784 - Dokončovací práce - malby	42 029,38
	12 014,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

SO-01 - Architektonické a stavební řešení - byty

Místo:

Masarykovo náměstí, Třeboň

Zadavatel:

Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň

Uchazeč:

Hora s.r.o.

Datum:

12.04.2018

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Pra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

498 468,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

203 329,23

Svislé a kompletní konstrukce

6 798,00

1	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,236	5 500,00	6 798,00	CS ÚRS 2014 01
	W		"byt č.1/č.2" 0,52*1,08*2,20		1,236			
	W		Součet		1,236			

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

149 314,85

2	K	621321121	Vápenocementová omítka hladká, jednovrstvá vnějších pohledů nanášená ručně	m2	122,500	165,00	20 212,50	CS ÚRS 2014 01
	W		"Byt č.1 2.np m.č.2.05 P2.1" 7,30		7,300			
	W		"Byt č.1 2.np m.č.2.06 P2.1" 16,90		16,900			
	W		"Byt č.1 2.np m.č.2.07 P2.1" 17,70		17,700			
	W		"Byt č.1 2.np m.č.2.08 P2.2" 3,80		3,800			
	W		"Byt č.2 2.np m.č.2.09 P2.1" 6,70		6,700			
	W		"Byt č.2 2.np m.č.2.10 P2.2" 6,30		6,300			
	W		"Byt č.2 2.np m.č.2.11 P2.1" 8,80		8,800			
	W		"Byt č.2 2.np m.č.2.12 P2.1" 17,10		17,100			
	W		"Byt č.3 2.np m.č.2.13 P2.1" 4,00		4,000			
	W		"Byt č.3 2.np m.č.2.14 P2.2" 3,70		3,700			
	W		"Byt č.3 2.np m.č.2.15 P2.1" 20,30		20,300			
	W		"Byt č.3 2.np m.č.2.17 P2.1" 9,90		9,900			
	W		Součet		122,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	621321141	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2	122,500	280,00	34 300,00	CS ÚRS 2014 01
4	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	233,800	142,00	33 199,60	CS ÚRS 2014 01
	W		"Byt č.1 2.np" 2,80* (29,00)		81,200			
	W		"Byt č.2 2.np" 2,80* (23,70)		66,360			
	W		"Byt č.3 2.np" 2,80* (19,20+11,60)		86,240			
	W		Součet		233,800			
5	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	233,800	230,00	53 774,00	CS ÚRS 2014 01
	W		"Byt č.1 2.np" 2,80* (29,00)		81,200			
	W		"Byt č.2 2.np" 2,80* (23,70)		66,360			
	W		"Byt č.3 2.np" 2,80* (19,20+11,60)		86,240			
	W		Součet		233,800			
6	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	6,263	1 250,00	7 828,75	CS ÚRS 2014 01
	W		"Byt č.1 2.np m.č.2.05 P2.1" 7,30*0,05		0,365			
	W		"Byt č.1 2.np m.č.2.06 P2.1" 16,90*0,05		0,845			
	W		"Byt č.1 2.np m.č.2.07 P2.1" 17,70*0,05		0,885			
	W		"Byt č.1 2.np m.č.2.08 P2.2" 3,80*0,06		0,228			
	W		"Byt č.2 2.np m.č.2.09 P2.1" 6,70*0,05		0,335			
	W		"Byt č.2 2.np m.č.2.10 P2.2" 6,30*0,06		0,378			
	W		"Byt č.2 2.np m.č.2.11 P2.1" 8,80*0,05		0,440			
	W		"Byt č.2 2.np m.č.2.12 P2.1" 17,10*0,05		0,855			
	W		"Byt č.3 2.np m.č.2.13 P2.1" 4,00*0,05		0,200			
	W		"Byt č.3 2.np m.č.2.14 P2.2" 3,70*0,06		0,222			
	W		"Byt č.3 2.np m.č.2.15 P2.1" 20,30*0,05		1,015			
	W		"Byt č.3 2.np m.č.2.17 P2.1" 9,90*0,05		0,495			
	W		Součet		6,263			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							23 214,58	
7	K	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m bez materiálu	m2	9,000	432,00	3 888,00	
8	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	5,148	100,00	514,80	CS ÚRS 2014 01
	W		"byt č.1" 2,20*2,34		5,148			
	W		Součet		5,148			
9	K	962032230.2	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC	m3	3,244	550,00	1 784,20	
	W		"byt č.2" 0,62*1,20*1,50		1,116			
	W		"byt č.2" 0,30*0,25*2,20		0,165			
	W		"byt č.3" 0,52*0,92*2,20		1,052			
	W		"byt č.3" 0,45*0,92*2,20		0,911			
	W		Součet		3,244			
10	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	6,125	163,00	998,38	CS ÚRS 2014 01

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Byt č.1 2.np m.č.2.05 P2.1" 7,30*0,05		0,365			
W			"Byt č.1 2.np m.č.2.06 P2.1" 16,90*0,05		0,845			
W			"Byt č.1 2.np m.č.2.07 P2.1" 17,70*0,05		0,885			
W			"Byt č.1 2.np m.č.2.08 P2.2" 3,80*0,05		0,190			
W			"Byt č.2 2.np m.č.2.09 P2.1" 6,70*0,05		0,335			
W			"Byt č.2 2.np m.č.2.10 P2.2" 6,30*0,05		0,315			
W			"Byt č.2 2.np m.č.2.11 P2.1" 8,80*0,05		0,440			
W			"Byt č.2 2.np m.č.2.12 P2.1" 17,10*0,05		0,855			
W			"Byt č.3 2.np m.č.2.13 P2.1" 4,00*0,05		0,200			
W			"Byt č.3 2.np m.č.2.14 P2.2" 3,70*0,05		0,185			
W			"Byt č.3 2.np m.č.2.15 P2.1" 20,30*0,05		1,015			
W			"Byt č.3 2.np m.č.2.17 P2.1" 9,90*0,05		0,495			
W			Součet		6,125			
11	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	6,100	200,00	1 220,00	CS ÚRS 2014 01
W			"byt č.1" 1,15*2,00		2,300			
W			"byt č.2" 1,00*2,00		2,000			
W			"byt č.3" 0,90*2,00		1,800			
W			Součet		6,100			
12	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	233,800	34,00	7 949,20	CS ÚRS 2014 01
W			"Byt č.1 2.np" 2,80* (29,00)		81,200			
W			"Byt č.2 2.np" 2,80* (23,70)		66,360			
W			"Byt č.3 2.np" 2,80* (19,20+11,60)		86,240			
W			Součet		233,800			
13	K	985111121	Otlučení omítek líce kleneb a podhledů	m2	122,500	39,00	4 777,50	CS ÚRS 2014 01
W			"Byt č.1 2.np m.č.2.05 P2.1" 7,30		7,300			
W			"Byt č.1 2.np m.č.2.06 P2.1" 16,90		16,900			
W			"Byt č.1 2.np m.č.2.07 P2.1" 17,70		17,700			
W			"Byt č.1 2.np m.č.2.08 P2.2" 3,80		3,800			
W			"Byt č.2 2.np m.č.2.09 P2.1" 6,70		6,700			
W			"Byt č.2 2.np m.č.2.10 P2.2" 6,30		6,300			
W			"Byt č.2 2.np m.č.2.11 P2.1" 8,80		8,800			
W			"Byt č.2 2.np m.č.2.12 P2.1" 17,10		17,100			
W			"Byt č.3 2.np m.č.2.13 P2.1" 4,00		4,000			
W			"Byt č.3 2.np m.č.2.14 P2.2" 3,70		3,700			
W			"Byt č.3 2.np m.č.2.15 P2.1" 20,30		20,300			
W			"Byt č.3 2.np m.č.2.17 P2.1" 9,90		9,900			
W			Součet		122,500			
14	K	985111191	Příplatek k otlučení omítek za práci ve stísněných prostorech	m2	122,500	17,00	2 082,50	CS ÚRS 2014 01

20 793,31

Přesun sutě

D 997

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	37,944	103,00	3 908,23	CS ÚRS 2014 01
16	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	113,832	17,00	1 935,14	CS ÚRS 2014 01
	W		37,944*3 "Přepočtené koeficientem množství"		113,832			
17	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,944	157,00	5 957,21	CS ÚRS 2014 01
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	379,440	10,00	3 794,40	CS ÚRS 2014 01
	W		37,944*10 "Přepočtené koeficientem množství"		379,440			
19	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	37,944	137,00	5 198,33	CS ÚRS 2014 01
	D	998	Přesun hmot				3 208,49	
20	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	24,872	129,00	3 208,49	CS ÚRS 2014 01

Práce a dodávky PSV

D PSV

D	713	Izolace tepelné					295 139,15	
		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstev.					8 885,93	
21	K	713121121		m2	122,500	30,00	3 675,00	CS ÚRS 2014 01
22	M	283758800	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 50 mm	m2	124,950	41,00	5 122,95	CS ÚRS 2014 01
	W		"Byt č.1 2.np m.č.2.05 P2.1" 7,30		7,300			
	W		"Byt č.1 2.np m.č.2.06 P2.1" 16,90		16,900			
	W		"Byt č.1 2.np m.č.2.07 P2.1" 17,70		17,700			
	W		"Byt č.1 2.np m.č.2.08 P2.2" 3,80		3,800			
	W		"Byt č.2 2.np m.č.2.09 P2.1" 6,70		6,700			
	W		"Byt č.2 2.np m.č.2.10 P2.2" 6,30		6,300			
	W		"Byt č.2 2.np m.č.2.11 P2.1" 8,80		8,800			
	W		"Byt č.2 2.np m.č.2.12 P2.1" 17,10		17,100			
	W		"Byt č.3 2.np m.č.2.13 P2.1" 4,00		4,000			
	W		"Byt č.3 2.np m.č.2.14 P2.2" 3,70		3,700			
	W		"Byt č.3 2.np m.č.2.15 P2.1" 20,30		20,300			
	W		"Byt č.3 2.np m.č.2.17 P2.2" 9,90		9,900			
	W		Součet		122,500			
	W		122,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		124,950			
23	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	87,980	1,00	87,98	CS ÚRS 2014 01

Konstrukce tesářské

D 762

		Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm broušených na pero a drážku	m2	245,000	132,00	32 340,00	CS ÚRS 2014 01
	W	lanagvrb					
	W	"Byt č.1 2.np m.č.2.05 P2.1" 7,30*2		14,600			
	W	"Byt č.1 2.np m.č.2.06 P2.1" 16,90*2		33,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Byt č.1 2.np m.č.2.07 P2.1" 17,70*2		35,400			
W			"Byt č.1 2.np m.č.2.08 P2.2" 3,80*2		7,600			
W			"Byt č.2 2.np m.č.2.09 P2.1" 6,70*2		13,400			
W			"Byt č.2 2.np m.č.2.10 P2.2" 6,30*2		12,600			
W			"Byt č.2 2.np m.č.2.11 P2.1" 8,80*2		17,600			
W			"Byt č.2 2.np m.č.2.12 P2.1" 17,10*2		34,200			
W			"Byt č.3 2.np m.č.2.13 P2.1" 4,00*2		8,000			
W			"Byt č.3 2.np m.č.2.14 P2.2" 3,70*2		7,400			
W			"Byt č.3 2.np m.č.2.15 P2.1" 20,30*2		40,600			
W			"Byt č.3 2.np m.č.2.17 P2.1" 9,90*2		19,800			
W			Součet		245,000			
31	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesářské v objektech v do 12 m	%	323,400	3,00	970,20	CS ÚRS 2014 01
D	763		Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				61 574,95	
32	K	763111417R	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky ZxA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	16,216	850,00	13 783,60	
W			"Byt č.1 2.np m.č.2.08 P2.2" 2,80* (2,23)-0,70*2,00		4,844			
W			"Byt č.2 2.np m.č.2.12 P2.1" 2,80* (3,11)-1,09*2,00		6,528			
W			"Byt č.3 2.np m.č.2.13 P2.1" 2,80* (2,23)-0,70*2,00		4,844			
W			Součet		16,216			
33	K	763112318R	SDK příčka tl 250 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky ZxA 12,5 TI 100+100 mm EI 60	m2	43,508	950,00	41 332,60	
W			Rw 65dB					
W			"Byt č.1 2.np m.č.2.05 P2.1" 2,80* (2,00)		5,600			
W			"Byt č.1 2.np m.č.2.06 P2.1" 2,80* (3,05+0,25)-0,80*2,00		7,640			
W			"Byt č.1 2.np m.č.2.07 P2.1" 2,80* (5,70+3,08)-0,80*2,00		22,984			
W			"Byt č.2 2.np m.č.2.09 P2.1" 1,80* (1,58+0,60)		3,924			
W			"Byt č.2 2.np m.č.2.10 P2.2" 2,80* (1,20)		3,360			
W			Součet		43,508			
34	K	763121429R	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	9,548	550,00	5 251,40	
W			"Byt č.1 2.np m.č.2.08 P2.2" 2,80* (1,72)		4,816			
W			"Byt č.3 2.np m.č.2.14 P2.1" 2,80* (1,69)		4,732			
W			Součet		9,548			
35	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	603,676	2,00	1 207,35	CS ÚRS 2014 01
D	771		Podlahy z dlaždic				14 291,56	
36	K	763158121R	Podlaha povrchová úprava hydroizolačním nátěrem tl 2 mm	m2	13,800	230,00	3 174,00	
W			"Byt č.1 2.np m.č.2.08 P2.2" 3,80		3,800			
W			"Byt č.2 2.np m.č.2.10 P2.2" 6,30		6,300			
W			"Byt č.3 2.np m.č.2.14 P2.2" 3,70		3,700			
W			Součet		13,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	13,800	82,00	1 131,60	CS ÚRS 2014 01
38	K	771573113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	13,800	370,00	5 106,00	CS ÚRS 2014 01
39	M	597611370R	dlaždice keramické - typ a barva bude upřesněna	m2	14,628	250,00	3 657,00	
	W		"Byt č.1 2.np m.č.2.08 P2.2" 3,80		3,800			
	W		"Byt č.2 2.np m.č.2.10 P2.2" 6,30		6,300			
	W		"Byt č.3 2.np m.č.2.14 P2.2" 3,70		3,700			
	W		Součet		13,800			
	W		13,8*1,06 "Přepočtené koeficientem množství"		14,628			
40	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	13,800	30,00	414,00	CS ÚRS 2014 01
41	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	134,826	6,00	808,96	CS ÚRS 2014 01
D 775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)						123 032,53		
42	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	142,300	82,00	11 668,60	CS ÚRS 2014 01
	W		108,700+33,600		142,300			
54	K	775526210	Montáž podlahy masivní parketové lepené z tabulí do 450x450 mm s podkladem z desek	m2	33,600	350,00	11 760,00	CS ÚRS 2014 01
55	M	61195100R	višenské parkety	m2	35,280	1 000,00	35 280,00	
	W		2.np m.č.2.20 P2.3" 33,60		33,600			
	W		Součet		33,600			
	W		33,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		35,280			
43	K	775530003	Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně lepených šířky do 120 mm s podkladem z desek	m2	108,700	317,00	34 457,90	CS ÚRS 2014 01
44	M	611899940R	palubky podlahové smrk 19 x 116 mm A/B včetně náterů	m2	114,135	251,00	28 647,89	
	W		"Byt č.1 2.np m.č.2.05 P2.1" 7,30		7,300			
	W		"Byt č.1 2.np m.č.2.06 P2.1" 16,90		16,900			
	W		"Byt č.1 2.np m.č.2.07 P2.1" 17,70		17,700			
	W		"Byt č.2 2.np m.č.2.09 P2.1" 6,70		6,700			
	W		"Byt č.2 2.np m.č.2.11 P2.1" 8,80		8,800			
	W		"Byt č.2 2.np m.č.2.12 P2.1" 17,10		17,100			
	W		"Byt č.3 2.np m.č.2.13 P2.1" 4,00		4,000			
	W		"Byt č.3 2.np m.č.2.15 P2.1" 20,30		20,300			
	W		"Byt č.3 2.np m.č.2.17 P2.1" 9,90		9,900			
	W		Součet		108,700			
	W		108,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		114,135			
45	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	1 218,144	1,00	1 218,14	CS ÚRS 2014 01

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické

42 029,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	771591119	Obklady penetrace podkladu	m2	53,436	30,00	1 603,08	
47	K	781111121	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních vč. mat.	m	48,100	100,00	4 810,00	
			"Byt č. 1 2.np m.č.2.06 P2.1" (8,25-0,70)		7,550			
			"Byt č. 1 2.np m.č.2.08 P2.2" (2,00+0,60)*2*0,60		6,400			
			"Byt č. 2 2.np m.č.2.10 P2.2" (9,30-0,70)		8,600			
			"Byt č. 2 2.np m.č.2.11 P2.1" (0,60+2,84+0,60)*2*0,60		9,280			
			"Byt č. 3 2.np m.č.2.14 P2.2" (8,13-0,70)		7,430			
			"Byt č. 3 2.np m.č.2.15 P2.1" (3,22+0,60)*2*0,60		8,840			
			Součet		48,100			
48	K	781413111	Montáž obkladaček vnitřních párovinových pravouhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	53,436	380,00	20 305,68	ÚRS 2014 01
49	M	597610560R	obkladačky keramické - typ a barva bude upřesněna	m2	58,780	220,00	12 931,60	
			"Byt č. 1 2.np m.č.2.06 P2.1" 2,00*(8,25-0,70)		15,100			
			"Byt č. 1 2.np m.č.2.08 P2.2" 0,60*(2,00+0,60)		1,560			
			"Byt č. 2 2.np m.č.2.10 P2.2" 2,00*(9,30-0,70)		17,200			
			"Byt č. 2 2.np m.č.2.11 P2.1" 0,60*(0,60+2,84+0,60)		2,424			
			"Byt č. 3 2.np m.č.2.14 P2.2" 2,00*(8,13-0,70)		14,860			
			"Byt č. 3 2.np m.č.2.15 P2.1" 0,60*(3,22+0,60)		2,292			
			Součet		53,436			
			53,436*1,1 "přepočtené koeficientem množství"		58,780			
50	K	1998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	396,504	6,00	2 379,02	ÚRS 2014 01
							12 014,60	
D	784		Dokončovací práce - malby					
51	K	784181101	Základní akrylátová jedonosobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	485,296	7,00	3 397,07	ÚRS 2014 01
52	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby stěn ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	362,796	17,00	6 167,53	ÚRS 2014 01
			"štuková omítka" 233,800		233,800			
			"SDK příčky" 16,216*2		32,432			
			"SDK příčky" 43,508*2		87,016			
			"SDK příčky" 9,548*1		9,548			
			Součet		362,796			
53	K	784453628	Dvojnásobné bílé malby stropů ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	122,500	20,00	2 450,00	
			"štuková omítka" 122,50		122,500			
			Součet		122,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt: SO - Stavební objekty

Soupis:

SO-02 - Vodovod

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12.04.2018
Zadavatel:	IČ:
Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 26015889
Hora s.r.o.	DIČ: CZ26015889
Projektant:	IČ:
LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Praha 7	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	102 686,37

DPH základní snížená	Sazba daně
	21,00%
	15,00%
	Výše daně
	0,00
	15 402,96

Cena s DPH	118 089,33

	v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

SO-02 - Vodovod

Místo:

Zadavatel: Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň
Uchazeč: Hora s.r.o.

Datum: 12.04.2018

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnick

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Dodávky a práce PSV	102 686,37
D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - VODOVOD	102 686,37
D.1.4.1.6 - Armatury (D + M)	55 435,49
D.1.4.1.7 - Potrubí (D + M)	21 938,24
D.1.4.1.8 - Izolace (D + M)	16 337,64
D.1.4.1.9 - Přípravné práce	1 100,00
D.1.4.1.10 - Dokončovací práce	7 875,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

SO-02 - Vodovod

Místo:

Zadavatel: Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň
Uchazeč: Hora s.r.o.

Datum: 12.04.2018

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Pra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

102 686,37

D PSV

Dodávky a práce PSV

102 686,37

D D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - VODOVOD

102 686,37

D D.1.4.1.6 Armatury (D + M)

55 435,49

1	K	19.	emisí baterie stojánková (umyvadlo)	kus	3,000	1 194,50	3 583,50	
2	K	20.	rohové ventily (pro napojení stojánkových baterií)	kus	6,000	208,13	1 248,78	
3	K	21.	tlaková hadice pro napojení stojánkových baterií	kus	6,000	59,50	357,00	
4	K	21.a	nástěnná baterie pro výlevku (dl. krk)	kus	1,000	1 292,39	1 292,39	
5	K	22.	emisí baterie sprchová (r.100) s pevnou sprchou	kus	3,000	6 063,78	18 191,34	
6	K	23.	rohový ventil pro napojení WC	kus	3,000	208,13	624,39	
7	K	24.	tlaková hadice (dl. 0,5 m)	kus	3,000	59,50	178,50	
8	K	24.a	bidetová sprška (osazena vedle klozetu)	kus	3,000	2 968,29	8 904,87	
9	K	25.	kulový kohout DN 20(3/4")	kus	6,000	233,42	1 400,52	
10	K	28.	vodoměr podružný (SV) - výstup M-bus Qn 1,5	kus	3,000	1 788,20	5 364,60	
11	K	29.	vodoměr podružný (TV) - výstup M-bus Qn 1,5	kus	3,000	1 788,20	5 364,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	29.a	nika se skříňkou pro osazení podružných vodoměrů	kus	3,000	1 575,00	4 725,00	
13	K	30	Doplňkový materiál (kotevní prvky, těsnící tmely, atd.)	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
D D.1.4.1.7 Potrubí (D + M)							21 938,24	
14	K	31.	D20	bm	36,000	153,51	5 526,36	
15	K	32.	D25	bm	26,000	178,94	4 652,44	
16	K	33.	D20	bm	36,000	124,50	4 482,00	
17	K	34.	D25	bm	26,000	178,94	4 652,44	
18	K	35.	Doplňkový materiál (spojte potrubí, tvarovky, upevňovací materiál, ..)	kpl	1,000	2 625,00	2 625,00	
D D.1.4.1.8 Izolace (D + M)							16 337,64	
19	K	36.	D22/20mm	bm	72,000	62,70	4 514,40	
20	K	37.	D28/20mm	bm	52,000	77,37	4 023,24	
21	K	38.	Izolace veškerých armatur a tvarovek	Kč	1,000	6 300,00	6 300,00	
22	K	39.	Doplňkový materiál (pelící pásy, objímky, tad.)	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	
D D.1.4.1.9 Přípravné práce							1 100,00	
23	K	40.	Bourací práce, průrazy, atd. ..	hod	5,000	220,00	1 100,00	
D D.1.4.1.10 Dokončovací práce							7 875,00	
24	K	41.	Tlaková zkouška	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
25	K	42.	Proplach a dezinfekce potrubí	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	
26	K	43.	Dokumentace skutečného provedení trubních rozvodů	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	
27	K	44.	Kompletní fotodokumentace	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň
Objekt: SO - Stavební objekty
Soupis:

SO-03 - Kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.04.2018
Zadavatel: IČ: DIČ:
Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň
Uchazeč: IČ: 26015889
Hora s.r.o. DIČ: CZ26015889
Projektant: IČ: DIČ:
LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Praha 7
Poznámka:

Cena bez DPH		112 381,93
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	0,00	0,00
	112 381,93	16 857,29
Cena s DPH	v CZK 129 239,22	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

SO-03 - Kanalizace

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel:

Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň

Uchazeč:

Hora s.r.o.

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnick

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Dodávky a práce PSV	112 381,93
D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - KANALIZACE	112 381,93
D.1.4.1.2 - Trubky PP HT - systém PPs (připojovací potrubí ke stoupačkám D+M)	16 245,96
D.1.4.1.3 - Zařizovací předměty (funkční celky vč. sifonů D + M)	81 985,97
D.1.4.1.4 - Přípravné práce	11 000,00
D.1.4.1.5 - Dokončovací práce	3 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

SO-03 - Kanalizace

Místo:

Zadavatel: Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň
Uchazeč: Hora s.r.o.

Datum: 12.04.2018

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělmická 13, 170 00 Pra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

112 381,93

D PSV Dodávky a práce PSV

112 381,93

D D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - KANALIZACE

112 381,93

D D.1.4.1.2 Trubky PP HT - systém PPs (připojovací potrubí ke stoupačkám D+M)

16 245,96

O K 1.			DN 40	bm	12,000	153,39	1 840,68	
O K 2.			DN 50	bm	32,000	167,55	5 361,60	
O K 3.			DN 100	bm	12,000	534,89	6 418,68	
O K 4.			Tvarovky (kolena, T-kusy, redukce, atd. ...)	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
O K 5.			Doplňkový materiál (kotevní prvky, těsnící prvky, tmely, atd.)	Kč	1,000	525,00	525,00	

D D.1.4.1.3 Zařizovací předměty (funkční celky vč. sifonů D + M)

81 985,97

O K 6.			Závěsný klozet (vč. sedátka s dorazem)	kus	3,000	2 690,71	8 072,13	
O K 7.			Montážní prvek ke klozetu (vč. chrom tlačítka 6/3l)	kus	3,000	5 741,49	17 224,47	
O K 8.			Umyvadlo keramické (š. 550 mm)	kus	3,000	1 494,59	4 483,77	
O K 9.			Nerez výlevka s roštem odpadem DN50	kus	1,000	9 234,44	9 234,44	
O K 10.			Sprchový nerez žlábek v úrovni podlahy (dl. 900 mm)	kus	3,000	6 273,72	18 821,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	11.	Integrovaný odpad + připojení vody	kus	6,000	2 100,00	12 600,00	
0	K	12.	Příprava pro připojení kuchyňské linky	kus	3,000	1 050,00	3 150,00	
1	K	12.a	Dopojení kondenzátu z VZT potrubí	kus	5,000	1 050,00	5 250,00	
0	K	13.	Doplňkový materiál (kotevní prvky, těsnící prvky, tmely, atd.)	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	
D		D.1.4.1.4	Přípravné práce				11 000,00	
0	K	14.	Bourací práce, průrazy, atd. ..	hod	50,000	220,00	11 000,00	
D		D.1.4.1.5	Dokončovací práce				3 150,00	
0	K	15.	Tlaková zkouška	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
0	K	16.	Proplach potrubí	kus	1,000	525,00	525,00	
0	K	17.	Dokumentace skutečného provedení trubních rozvodů	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
0	K	18.	Kompletní fotodokumentace	kus	1,000	525,00	525,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt: SO - Stavební objekty

Soupis:

SO-04 - Vytápění

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12.04.2018
Zadavatel:	IČ:
Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 26015889
Hora s.r.o.	DIČ: CZ26015889
Projektant:	IČ:
LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Praha 7	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		232 580,95	

DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		21,00%	0,00
		15,00%	34 887,14

Cena s DPH		v CZK	267 468,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

SO-04 - Vytápění

Místo:

Zadavatel: Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň
Uchazeč: Hora s.r.o.

Datum: 12.04.2018

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnick

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

232 580,95

PSV - Dodávky a práce PSV

232 580,95

D.1.4.3 - VYTÁPĚNÍ

232 580,95

D.1.4.3.1 - Strojní zařízení (D+M)

68 928,03

D.1.4.3.2 - Potrubí + izolace (D+M)

60 403,85

D.1.4.3.3 - Otopná tělesa (D+M)

62 324,07

D.1.4.3.4 - Přípravné práce

11 000,00

D.1.4.3.5 - Dokončovací práce

29 925,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

SO-04 - Vytápění

Místo:

Datum: 12.04.2018

Zadavatel: Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň

Uchazeč: Hora s.r.o.

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Pra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	------------------

Náklady soupisu celkem

232 580,95

D PSV

Dodávky a práce PSV

232 580,95

D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ

232 580,95

D.1.4.3.1 Strojní zařízení (D+M)

68 928,03

1	K	1	Kulový kohout DN 20 (3/4")	kus	6,000	233,42	1 400,52	
2	K	1001	Kulový kohout DN 20 (3/4") - s jímkou	kpl	3,000	337,13	1 011,39	

Poznámka k položce:

nová položka

3	K	12	Kalorimetr Qn 0,6	kus	3,000	5 407,26	16 221,78	
4	K	1002	Elektronické čerpadlo (vč. šroubení) - řízení chodu pomocí prosotrového termostatu	kpl	3,000	6 825,00	20 475,00	

Poznámka k položce:

nová položka

5	K	1004	Prostorový termostat - programovatelný	kpl	3,000	3 150,00	9 450,00	
---	---	------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

nová položka

6	K	1005	Propojení termostatu s čerpadlem (kabeláž)	bm	51,000	116,08	5 920,08	
---	---	------	--	----	--------	--------	----------	--

Poznámka k položce:

nová položka

7	K	1006	Zónový vyvažovací ventil DN 15 (1/2")	kpl	3,000	1 336,86	4 010,58	
---	---	------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
nová položka								
8	K	1007	1Zpětná klapka DN 20 (3/4")	kpl	3,000	181,30	543,90	
Poznámka k položce:								
nová položka								
9	K	1008	1Teploměr (0 - 105°C) vč. jímky	kpl	6,000	397,80	2 386,80	
Poznámka k položce:								
nová položka								
10	K	1009	1Vypouštěcí kohout vk 15 (1/2")	kpl	6,000	201,57	1 209,42	
Poznámka k položce:								
nová položka								
11	K	1010	1Automatický odvzdušňovací ventil	kpl	6,000	174,76	1 048,56	
Poznámka k položce:								
nová položka								
12	K	14.	1Doplňkový materiál (tvarovky, redukce, úchyty, atd. ...)	KČ	1,000	5 250,00	5 250,00	
Poznámka k položce:								
nová položka								
Potrubí + izolace (D+M)								
13	K	13.	1Cu 15 x 1,0 mm (iz.tl. 13 mm)	bm	67,000	283,31	18 981,77	
14	K	14.	1Cu 18 x 1,0 mm (iz.tl. 13 mm)	bm	56,000	316,24	17 709,44	
15	K	15.	1Cu 22 x 1,0 mm (iz.tl. 20 mm)	bm	56,000	348,44	19 512,64	
16	K	16.	1Potrubní spojky, tvarovky, atd. ...	kus	1,000	2 625,00	2 625,00	
17	K	17.	1Doplňkový materiál (kotevní prvky, těsnící tmely, izolační pásy, atd.)	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	
60 403,85								
D 1.4.3.3 Otopná tělesa (D+M)								
18	K	1011	1deskový radiátor VK 22/600/1000	kpl	3,000	4 782,02	14 346,06	
19	K	1012	1deskový radiátor VK 22/900/600	kpl	2,000	5 876,64	11 753,28	
20	K	1013	1deskový radiátor VK 11/600/700	kpl	1,000	3 452,77	3 452,77	
21	K	1014	1deskový radiátor VK 33/600/1000	kpl	2,000	5 942,38	11 884,76	
22	K	20.	1otopný žebřík (výkon 500 W) 1820.600	kus	3,000	2 533,65	7 600,95	
23	K	121.	1uchycení deskového otopného tělesa	kus	22,000	1,05	23,10	
24	K	122.	1termostatická hlavice (5-28 °C)	kus	8,000	238,89	1 911,12	
25	K	123.	1šroubení VK - rohové, uzavíratelné	kus	8,000	240,99	1 927,92	
62 324,07								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	24.	termostatický ventil - rohový	kus	3,000	255,52	766,56	
27	K	25.	šroubení - rohové, uzavíratelné	kus	3,000	184,57	553,71	
28	K	26.	rel.topné těleso vč. termostatu	kus	3,000	2 001,28	6 003,84	
29	K	27.	Doplňkový materiál (kotevní prvky, těsnící tmely, izolační pásy, atd.)	Kč	1,000	2 100,00	2 100,00	
D	D.1.4.3.4		Přípravné práce				11 000,00	
30	K	28.	Bourací práce, průrazy, atd. ...	hod	50,000	220,00	11 000,00	
D	D.1.4.3.5		Dokončovací práce				29 925,00	
31	K	29.	Tlaková zkouška systému UT (min. 24 hod)	kus	3,000	3 150,00	9 450,00	
32	K	30.	Topná zkouška systému ústředního vytápění	kus	3,000	3 150,00	9 450,00	
33	K	31.	Vyregulování otopné soustavy (přednastavení armatur)	kus	3,000	2 625,00	7 875,00	
34	K	32.	Dokumentace skutečného provedení trubních rozvodů	kus	1,000	2 625,00	2 625,00	
35	K	33.	Kompletní fotodokumentace	kus	1,000	525,00	525,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt: SO - Stavební objekty

Soupis:

SO-05 - Vzduchotechnika

KSO: CC-CZ: 12.04.2018

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:

Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň

Uchazeč: IČ: DIČ:

Hora s.r.o. 26015889 CZ26015889

Projektant: IČ: DIČ:

LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Praha 7

Poznámka:

Cena bez DPH		55 903,85	
DPH základní snížená	Základ daně	0,00	
	Sazba daně	21,00%	
		Výše daně	0,00
			8 385,58
Cena s DPH		64 289,43	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

SO-05 - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel: Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň
Uchazeč: Hora s.r.o.

Datum: 12.04.2018

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnick

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Dodávky a práce PSV	55 903,85
D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA / VĚTRÁNÍ	55 903,85
D.1.4.2.1 - Odvětrání	37 933,85
D.1.4.2.2 - Přípravné práce	8 800,00
D.1.4.5.3 - Dokončovací práce	9 170,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

SO-05 - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel: Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň
Uchazeč: Hora s.r.o.

Datum: 12.04.2018

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Pra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

55 903,85

D	PSV	Dodávky a práce PSV					55 903,85
D	D.1.4.2	VZDUCHOTECHNIKA / VĚTRÁNÍ					55 903,85
D	D.1.4.2.1	Odvětrání					37 933,85
1	K 1.	Koupelnový ventilátor s časovačem - vč.elektroinstalace, s nízkou hlučností pouhých 32dB, časovým spínačem a čidlem vlhkosti, 185 m3/h, motor ventilátoru s kulíčkovými ložisky		kus	3,000	5 082,00	15 246,00
2	K 2.	VZT potrubí SPIRO DN125		bm	7,000	129,50	906,50
3	K 2.a	VZT potrubí SPIRO DN160		bm	13,000	254,10	3 303,30
4	K 3.	Návrková izolace - Al folie D127/25		bm	7,000	246,75	1 727,25
5	K 3.1	Návrková izolace - Al folie D163/25		bm	10,000	283,50	2 835,00
6	K 4.	Vyústění VZT potrubí na střechu objektu DN 160		kus	3,000	766,50	2 299,50
7	K 4.a	Příprava pro připojení digestoře		kus	3,000	252,00	756,00
8	K 6.1	VZT potrubí SPIRO DN160		bm	18,000	254,10	4 573,80
9	K 10.1	Vyústění VZT potrubí na střechu objektu DN 160		kus	3,000	766,50	2 299,50
10	K 10.a	Zaústění kondenzátu do kanalizace včetně zápachové uzavírky		kus	4,000	750,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	15.	Doplňkový materiál (tvarovky, redukce, úchyty, atd. ...)	kus	1,000	987,00	987,00	
D	D.1.4.2.2		Přípravné práce				8 800,00	
12	K	16.	Bourací práce, průrazy, atd. ...	hod	40,000	220,00	8 800,00	
D	D.1.4.5.3		Dokončovací práce				9 170,00	
13	K	17.	Tlaková zkouška	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	
14	K	18.	Revizní zpráva	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	
15	K	19.	Dokumentace skutečného provedení trubních rozvodů	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
16	K	10.	Kompletní fotodokumentace	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

SO-06 - Silnoproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.04.2018

Zadavatel:

Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň

Uchazeč:

Hora s.r.o.

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26015889

CZ26015889

Projektant:

LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Praha 7

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

296 233,97

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
296 233,97

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
44 435,10

Cena s DPH

V CZK

340 669,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

SO-06 - Silnoproud

Místo:

Zadavatel: Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň
Uchazeč: Hora s.r.o.

Datum: 12.04.2018

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnick

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	296 233,97
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	53 796,75
M - Práce a dodávky M	53 796,75
21-M - Elektromontáže	203 587,22
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	174 993,38
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 593,84
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	38 850,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 450,00
	29 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

SO-06 - Silnoproud

Místo:

Zadavatel: Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň
Uchazeč: Hora s.r.o.

Datum: 12.04.2018

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Pra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

296 233,97

Práce a dodávky PSV

53 796,75

D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					53 796,75	
47	K	73553100R	Podlahové vytápění - položení topná rohože	kus	3,000	939,75	2 819,25	
48	M	735111R	topná rohož pod dlažbu 150W (koupelna bytu)	kus	1,000	8 190,00	8 190,00	
49	M	735112R	topná rohož pod dlažbu 200W (koupelna bytu)	kus	1,000	13 440,00	13 440,00	
53	M	735113R	topná rohož pod dlažbu 250W (koupelna bytu)	kus	1,000	16 590,00	16 590,00	
50	K	735531100R	Montáž regulátoru a čidel, včetně zapojení	kus	3,000	383,25	1 149,75	
51	M	735096R	regulátor podlahového topení včetně sondy (koupelny divadla)	kus	3,000	3 045,00	9 135,00	
52	K	735800000R	Vyhotovení protokolu o funkčnosti topných kabelů	kus	3,000	824,25	2 472,75	

Práce a dodávky M

203 587,22

D	21-M	Elektromontáže					174 993,38	
1	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	90,000	46,73	4 205,70	
2	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	90,000	5,78	520,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k položce: EAN 8595057600089								
3	K	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	10,000	89,25	892,50	
4	M	345355120R	Spínač jednopólový řazení 1, včetně rámečku a krytu	kus	9,000	152,25	1 370,25	
45	M	345355121R	Spínač třípólový řazení 3, včetně rámečku a krytu	kus	1,000	152,25	152,25	
5	K	210110036	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení	kus	1,000	89,25	89,25	
6	M	345355750R	Spínač řazení 5, včetně rámečku a krytu	kus	1,000	173,25	173,25	
7	K	210110038	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý bezšroubové připojení	kus	7,000	89,25	624,75	
8	M	345355550R	Spínač řazení 6, včetně rámečku a krytu	kus	6,000	152,25	913,50	
46	M	345355551R	Spínač řazení 6+6, včetně rámečku a krytu	kus	1,000	183,75	183,75	
9	K	210110039	Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové připojení	kus	1,000	89,25	89,25	
10	M	345357130R	Spínač řazení 7, včetně rámečku a krytu	kus	1,000	162,75	162,75	
11	K	210111031	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokrá	kus	3,000	99,75	299,25	
12	M	345514850	Zásuvka krytá pro vlhké prostředí IP 44	kus	3,000	173,25	519,75	
13	K	210111041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	66,000	99,75	6 583,50	
14	M	345551030	Zásuvka 1násobná, včetně rámečku	kus	66,000	124,43	8 212,38	
15	K	210190122	Montáž rozvaděčů sestavy do 100 kg	kus	3,000	1 575,00	4 725,00	
16	M	210005R	Dodávka rozvaděče bytového RB1, 2 a 3	kus	3,000	20 580,00	61 740,00	
17	K	210201069	Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	6,000	257,25	1 543,50	
18	M	2100022R	Dodávka nástěnného svítidla nad umyvadlem	kus	3,000	939,75	2 819,25	
19	M	2100023R	Dodávka nástěnného svítidla nad kuch. linkou	kus	3,000	939,75	2 819,25	
20	K	210201073	Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	3,000	257,25	771,75	
21	M	2100021R	Dodávka stropního svítidla (koupelny a wc)	kus	3,000	782,25	2 346,75	
22	K	210800004	Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 pod omítku ve stěně	m	30,000	23,10	693,00	
23	M	341408440	Vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2	m	30,000	18,38	551,40	
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,059, Al =0								
P								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
24	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	300,000	23,10	6 930,00	
25	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	300,000	11,97	3 591,00	
Poznámka k položce:								
obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0								
26	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	250,000	25,20	6 300,00	
27	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	250,000	19,11	4 777,50	
Poznámka k položce:								
obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0								
28	K	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	240,000	25,20	6 048,00	
29	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	240,000	28,88	6 931,20	
Poznámka k položce:								
obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Al =0								
30	K	210800117	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo 5x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	400,000	27,30	10 920,00	
31	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	400,000	57,23	22 892,00	
Poznámka k položce:								
obsah kovu [kg/m], Cu =0,196, Al =0								
32	K	210910009R	Dopojení digestoře	kus	3,000	257,25	771,75	
33	K	210910010R	Dopojení bytových ventilátorů včetně ovládání	kus	11,000	257,25	2 829,75	
							28 593,84	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
34	K	460680452	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	90,000	89,25	8 032,50	
35	K	460680632	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítkce cementové stěn šířky do 5 cm	m	200,000	35,70	7 140,00	
36	K	460680634	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítkce cementové stěn šířky do 10 cm	m	48,000	40,95	1 965,60	
37	K	460680642	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítkce cementové stropů šířky do 5 cm	m	50,000	67,20	3 360,00	
38	K	460710002	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	50,000	25,83	1 291,50	
39	K	460710032	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	200,000	25,83	5 166,00	
40	K	460710034	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	48,000	34,13	1 638,24	

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

38 850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 450,00	
42	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	9 450,00	9 450,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				29 400,00	
43	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	16 800,00	16 800,00	
44	K	044002000	Revize	kpl	1,000	12 600,00	12 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

SO-07 - Slaboproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.04.2018

Zadavatel:

Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň

Uchazeč:

Hora s.r.o.

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26015889

CZ26015889

Projektant:

LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Praha 7

IČ:

DIČ:

Poznámka:

-----				115 295,00	-----	
Cena bez DPH						
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně		Výše daně	
	0,00		21,00%		0,00	
		115 295,00		15,00%		17 294,25
				V CZK		132 589,25
Cena s DPH						-----

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

SO-07 - Slaboproud

Místo:

Zadavatel: Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň
Uchazeč: Hora s.r.o.

Datum: 12.04.2018

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnick

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

115 295,00

HSV - HSV

90 495,00

M21-1 - Domácí telefon

27 520,20

M21-2 - Rozvod SAT/TV/R

8 043,45

M21-3 - Datové rozvody - byty

18 354,00

M21-4 - Rozvody EZS a EPS

36 577,35

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

24 800,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 925,00

VRN4 - Inženýrská činnost

15 875,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO - Stavební objekty

Soupis:

SO-07 - Slaboproud

Místo:

Zadavatel: Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň
Uchazeč: Hora s.r.o.

Datum: 12.04.2018

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Pra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

115 295,00

D	HSV	HSV						
D	M21-1		Domácí telefon				27 520,20	
1	K	2200005R	Montáž domácího telefonu s hands-free	kus	0,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Montáž domácího telefonu s hands-free					
2	M	2200005R	Dodávka domácího telefonu s hands-free	kus	0,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Dodávka domácího telefonu s hands-free					
3	K	2200006R	Montáž domácího videotelefonu (barevný displej 3,5")	kus	3,000	257,25	771,75	
P			Poznámka k položce: Montáž domácího videotelefonu (barevný displej 3,5")					
4	M	2200006R	Dodávka domácího videotelefonu (barevný displej 3,5")	kus	3,000	5 145,00	15 435,00	
P			Poznámka k položce: Dodávka domácího videotelefonu (barevný displej 3,5")					
5	K	2200008R	Montáž video distributoru	kus	1,000	257,25	257,25	
P			Poznámka k položce: Montáž video distributoru					
6	M	2200008R	Dodávka video distributoru	kus	1,000	1 428,00	1 428,00	

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Dodávka video distributoru					
7	K	2200009R	Montáž audio / video uzel pro 4 připojení	kus	1,000	257,25	257,25	
P			Poznámka k položce: Montáž audio / video uzel pro 4 připojení					
8	M	2200009R	Dodávka audio / video uzel pro 4 připojení	kus	1,000	3 129,00	3 129,00	
P			Poznámka k položce: Dodávka audio / video uzel pro 4 připojení					
9	K	2200012R	Montáž zvonkového tlačítka u dveří	kus	3,000	236,25	708,75	
P			Poznámka k položce: Montáž zvonkového tlačítka u dveří					
10	M	220012R	Dodávka zvonkového tlačítka u dveří	kus	3,000	131,25	393,75	
P			Poznámka k položce: Dodávka zvonkového tlačítka u dveří					
11	K	2203001R	Montáž sběrníkového kabelu pro vnitřní instalaci	m	45,000	19,95	897,75	
P			Poznámka k položce: Montáž sběrníkového kabelu pro vnitřní instalaci					
12	M	220013R	Dodávka sběrníkového kabelu	m	45,000	13,13	590,85	
P			Poznámka k položce: Dodávka sběrníkového kabelu					
13	K	2203003R	Montáž trubek pro kabeláž	m	45,000	18,90	850,50	
P			Poznámka k položce: Montáž trubek pro kabeláž					
14	M	220015R	Dodávka trubek pro kabely	m	45,000	6,93	311,85	
P			Poznámka k položce: Dodávka trubek pro kabely					
15	K	2209001R	Oživení a nastavení systému	hod	6,000	414,75	2 488,50	
P			Poznámka k položce: Oživení a nastavení systému					
D	M21-2		Rozvod SAT/TV/R				8 043,45	
16	K	2220005R	Montáž zásuvky SAT/TV/R	kus	4,000	99,75	399,00	
P			Poznámka k položce: Montáž zásuvky SAT/TV/R					
17	M	2220005R	Dodávka zásuvky SAT/TV/R	kus	4,000	194,25	777,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
Dodávka zásuvky SAT/TV/R								
18	K	2220007R	Montáž koaxiálního kabelu 75 ohm	m	90,000	18,90	1 701,00	
Poznámka k položce:								
Montáž koaxiálního kabelu 75 ohm								
19	M	2220007R	Dodávka koaxiálního kabelu 75 ohm	m	90,000	10,50	945,00	
Poznámka k položce:								
Dodávka koaxiálního kabelu 75 ohm								
20	K	2220008R	Montáž trubek pro kabely	m	90,000	18,90	1 701,00	
Poznámka k položce:								
Montáž trubek pro kabely								
21	M	2220008R	Dodávka trubek pro kabely	m	90,000	7,88	709,20	
Poznámka k položce:								
Dodávka trubek pro kabely								
22	K	2220009R	Oživení a nastavení systému	hod	5,000	362,25	1 811,25	
Poznámka k položce:								
Oživení a nastavení systému								
							18 354,00	
D M21-3 Datové rozvody - byty								
23	K	2230001R	Montáž datové zásuvky 2xRJ45, včetně krytu a rámečku - byty	kus	7,000	99,75	698,25	
Poznámka k položce:								
Montáž datové zásuvky 2xRJ45, včetně krytu a rámečku								
24	M	2230001R	Dodávka datové zásuvky 2xRJ45, včetně krytu a rámečku - byty	kus	7,000	204,75	1 433,25	
Poznámka k položce:								
Dodávka datové zásuvky 2xRJ45, včetně krytu a rámečku								
25	K	2230001R	Montáž patch kabelu 1m	kus	14,000	15,75	220,50	
Poznámka k položce:								
Montáž patch kabelu 1m								
26	M	2230001R	Dodávka patch kabelu 1m	kus	14,000	18,90	264,60	
Poznámka k položce:								
Dodávka patch kabelu 1m								
27	K	2230001R	Montáž datového kabelu cat. 5e	m	300,000	19,95	5 985,00	
Poznámka k položce:								
Montáž datového kabelu cat. 5e								
28	M	2230001R	Dodávka datového kabelu cat. 5e	m	300,000	9,24	2 772,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P			Poznámka k položce: Dodávka datového kabelu cat. 5e					
29	K	12230013R	Montáž trubek pro kabely	m	130,000	18,90	2 457,00	
P			Poznámka k položce: Montáž trubek pro kabely					
30	M	1223013R	Dodávka trubek pro kabely	kus	130,000	6,93	900,90	
P			Poznámka k položce: Dodávka trubek pro kabely					
31	K	12230015R	Oživení a nastavení systému	hod	10,000	362,25	3 622,50	
P			Poznámka k položce: Oživení a nastavení systému					
D		M21-4	Rozvody EZS a EPS				36 577,35	
32	K	12240003R	Montáž klávesnice s LCD displejem a RFID bezdrátovou čtečkou	kus	3,000	362,25	1 086,75	
P			Poznámka k položce: Montáž klávesnice s LCD displejem a RFID bezdrátovou čtečkou					
33	M	1224003R	Dodávka klávesnice s LCD displejem a RFID bezdrátovou čtečkou	kus	3,000	2 772,00	8 316,00	
P			Poznámka k položce: Dodávka klávesnice s LCD displejem a RFID bezdrátovou čtečkou					
34	K	12240004R	Montáž akustického hlásiče rozbití skla	kus	1,000	257,25	257,25	
P			Poznámka k položce: Montáž akustického hlásiče rozbití skla					
35	M	1224004R	Dodávka akustického hlásiče rozbití skla	kus	1,000	887,25	887,25	
P			Poznámka k položce: Dodávka akustického hlásiče rozbití skla					
36	K	12240005R	Montáž zapuštěného magnetického kontaktu	kus	6,000	152,25	913,50	
P			Poznámka k položce: Montáž zapuštěného magnetického kontaktu					
37	M	1224005R	Dodávka zapuštěného magnetického kontaktu	kus	6,000	330,75	1 984,50	
P			Poznámka k položce: Dodávka zapuštěného magnetického kontaktu					
38	K	12240006R	Montáž PIR detektoru pohybu	kus	5,000	236,25	1 181,25	
P			Poznámka k položce: Montáž PIR detektoru pohybu					
39	M	1224006R	Dodávka PIR detektoru pohybu	kus	5,000	651,00	3 255,00	

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
Dodávka PIR detektoru pohybu								
40	K	12240009R	Montáž sběrníkového požárního hlásiče kouře a teploty	kus	3,000	236,25	708,75	
Poznámka k položce:								
Montáž sběrníkového požárního hlásiče kouře a teploty								
41	M	12240009R	Dodávka sběrníkového požárního hlásiče kouře a teploty	kus	3,000	1 144,50	3 433,50	
Poznámka k položce:								
Dodávka sběrníkového požárního hlásiče kouře a teploty								
42	K	12240010R	Montáž bezdrátového požárního hlásiče kouře a teploty	kus	0,000		0,00	
Poznámka k položce:								
Montáž bezdrátového požárního hlásiče kouře a teploty								
43	M	1224010R	Dodávka bezdrátového požárního hlásiče kouře a teploty	kus	0,000		0,00	
Poznámka k položce:								
Dodávka bezdrátového požárního hlásiče kouře a teploty								
44	K	12240011R	Montáž vnitřní sířeny	kus	0,000		0,00	
Poznámka k položce:								
Montáž vnitřní sířeny								
45	M	1224011R	Dodávka vnitřní sířeny	kus	0,000		0,00	
Poznámka k položce:								
Dodávka vnitřní sířeny								
46	K	12240013R	Montáž sběrníkový expander 8 vstupů pro kontaktní detektory	kus	2,000	309,75	619,50	
Poznámka k položce:								
Montáž sběrníkový expander 8 vstupů pro kontaktní detektory								
47	M	1224013R	Dodávka sběrníkový expander 8 vstupů pro kontaktní detektory	kus	2,000	3 003,00	6 006,00	
Poznámka k položce:								
Dodávka sběrníkový expander 8 vstupů pro kontaktní detektory								
48	K	12240017R	Montáž kabelu ke klávesnicím a koncentrátorům	m	35,000	18,90	661,50	
Poznámka k položce:								
Montáž kabelu ke klávesnicím a koncentrátorům								
49	M	1224017R	Dodávka kabelu ke klávesnicím a koncentrátorům	m	35,000	15,23	533,05	
Poznámka k položce:								
Dodávka kabelu ke klávesnicím a koncentrátorům								
50	K	12240019R	Montáž kabelu k čidlům	m	85,000	18,90	1 606,50	
Poznámka k položce:								
Montáž kabelu k čidlům								
51	M	1224019R	Dodávka kabelu k čidlům	m	85,000	15,23	1 294,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
Dodávka kabelu k čidlům								
52	K	12240018R	Oživení a nastavení systému	hod	10,000	383,25	3 832,50	
Poznámka k položce:								
Oživení a nastavení systému								
							24 800,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
54	K	1013254000R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	8 925,00	8 925,00	
Poznámka k položce:								
Dokumentace skutečného provedení stavby								
D VRN4 Inženýrská činnost								
55	K	1043002000R	Zkoušky a ostatní měření	kus	1,000	7 875,00	7 875,00	
Poznámka k položce:								
Zkoušky a ostatní měření								
56	K	1044002000R	Revize	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
Poznámka k položce:								
Revize								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017_025P3a_

Stavba: Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

KSO:

Místo: Masarykovo náměstí, Třeboň

Zadavatel: Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň

Uchazeč: Hora s.r.o.

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Praha 7

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.4.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 26015889

DIČ: CZ26015889

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		299 714,03
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně 62 939,95
DPH snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH		362 653,98

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017_025P3a_
Stavba: Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň
Místo: Masarykovo náměstí, Třeboň Datum: 12.04.2017
Zadavatel: Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13,
Uchazeč: Hora s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO	Architektonické a stavební řešení	299 714,03	362 653,98	
SO-01	Architektonické a stavební řešení - 2.16 - místnost	299 714,03	362 653,98	STA
				Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-01 - Architektonické a stavební řešení - 2.16 - místnost trvalé expozice Galerie
105

KSO:

Místo: Masarykovo náměstí, Třeboň

Zadavatel:

Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň

Uchazeč:

Hora s.r.o.

Projektant:

LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Praha 7

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 26015889

DIČ: CZ26015889

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

299 714,03

DPH základní
snížená

Základ daně
299 714,03
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
62 939,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

362 653,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-01 - Architektonické a stavební řešení - 2.16 - místnost trvalé expozice Galerie

Místo:

Masarykovo náměstí, Třeboň

Datum: 12.04.2017

Zadavatel:

Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnick

Uchazeč:

Hora s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	265 374,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	254 110,61
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 794,39
997 - Přesun sutě	4 821,73
998 - Přesun hmot	647,32
PSV - Práce a dodávky PSV	33 339,98
713 - Izolace tepelné	2 546,09
762 - Konstrukce tesařské	4 772,20
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	23 488,07
784 - Dokončovací práce - malby	2 533,62
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelový objekt č.p. 105 s uměleckou galerií a divadlem malých forem, Masarykovo náměstí, Třeboň

Objekt:

SO - Architektonické a stavební řešení

Soupis:

SO-01 - Architektonické a stavební řešení - 2.16 - místnost trvalé expozice Galerie

Místo:

Masarykovo náměstí, Třeboň

Datum: 12.04.2017

Zadavatel:

Ing. Alexander Korb, Masarykovo náměstí 105, Třeboň

Uchazeč:

Hora s.r.o.

Projektant: LABOR 13 s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Pra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

299 714,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

265 374,05

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					254 110,61	
1	K	1621321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2	35,100	165,00	5 791,50	CS ÚRS 2014 01
	W		"Byt č.3 2.np m.č.2.16 P2.1" 35,10		35,100			
2	K	16213211R1	Restaurování historické malby na stropě m.č.2.16	m2	35,100	6 180,00	216 918,00	
3	K	1612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	66,080	142,00	9 383,36	CS ÚRS 2014 01
	W		"Byt č.3 2.np" 2,80 (23,60)		66,080			
4	K	16123211R1	Restaurování štukové výzdoby na stropě m.č.2.15 a 2.16	m2	66,080	300,00	19 824,00	
	W		"Byt č.3 2.np" 2,80 (23,60)		66,080			
5	K	1635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	1,755	1 250,00	2 193,75	CS ÚRS 2014 01
	W		"Byt č.3 2.np m.č.2.16 P2.1" 35,10*0,05		1,755			

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 794,39

6	K	1941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m bez materiálu	m2	3,000	432,00	1 296,00	
7	K	1965082923R	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,755	163,00	286,07	
			"Byt č.3 2.np m.č.2.16 P2.1" 35,10*0,05		1,755			
8	K	1985111111	Otlučení omítek stěn	m2	66,080	34,00	2 246,72	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	985111121	"Byt č.3.2.np" 2,80* (23,60)	m2	35,100	39,00	1 368,90	CS ÚRS 2014 01
			Otlučení omítek líce klenob a podhledů					
			"Byt č.3.2.np m.č.2.16 P2.1" 35,10		35,100			
10	K	985111191R	Příplatek k otlučení omítek za práci ve stíněných prostorech	m2	35,100	17,00	596,70	
D	997		Přesun sutě				4 821,73	
11	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	8,831	103,00	909,59	CS ÚRS 2014 01
12	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	26,493	17,00	450,38	CS ÚRS 2014 01
			8,831*3 "Přepočtené koeficientem množství"		26,493			
13	K	997013501R	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,831	155,00	1 368,81	
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	88,310	10,00	883,10	CS ÚRS 2014 01
			8,831*10 "Přepočtené koeficientem množství"		88,310			
15	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,831	137,00	1 209,85	CS ÚRS 2014 01
D	998		Přesun hmot				647,32	
16	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	5,018	129,00	647,32	CS ÚRS 2014 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				33 339,98	
D	713		Izolace tepelné				2 546,09	
17	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2	m2	35,100	30,00	1 053,00	CS ÚRS 2014 01
18	M	283758800R	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 50 mm	m2	35,802	41,00	1 467,88	
			"Byt č.3.2.np m.č.2.16 P2.1" 35,10		35,100			
			35,11*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		35,802			
19	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	25,209	1,00	25,21	CS ÚRS 2014 01
D	762		Konstrukce tesarské				4 772,20	
20	K	762511232	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm broušených na pero a drážku	m2	35,100	132,00	4 633,20	CS ÚRS 2014 01
			"Byt č.3.2.np m.č.2.16 P2.1" 35,10		35,100			
21	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesarské v objektech v do 12 m	%	46,332	3,00	139,00	CS ÚRS 2014 01
D	775		Podlahy skládané (parkety, výlisy, lamely aj.)				23 488,07	
22	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	35,100	82,00	2 878,20	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	775530003	Montáž podlahy masivní z palubek celoplošné lepených šířky do 120 mm s podkladem z desek	m2	35,100	317,00	11 126,70	CS ÚRS 2014 01
24	M	611899940R	palubky podlahové smrk 19 x 116 mm A/B včetně nátěrů	m2	36,855	251,00	9 250,61	
	W		"Byt č.3.2.np m.č.2.16 P2.1" 35,10		35,100			
	W		35,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		36,855			
25	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	232,555	1,00	232,56	CS ÚRS 2014 01
	D	784	Dokončovací práce - malby				2 533,62	
26	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	101,180	7,00	708,26	CS ÚRS 2014 01
27	K	784211101R	Dvojnásobné bílé malby stěn ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	66,080	17,00	1 123,36	
	W		"štuková omítka" 66,080		66,080			
28	K	784453628	Dvojnásobné bílé malby stropů ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,100	20,00	702,00	
	W		"štuková omítka" 35,10		35,100			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 000,00	
29	K	1011514000R	Umělecko-historický průzkum - restaurátorské práce viz samostatná CN	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	

