(:Zl'slo smlouvy objednatele; SR/1540/2017
Cislo smlouvy zhotovitele: 15/2017

SMLOUVA O DILO

na zhotoveni dokumentace pro provadéni stavby a vykon inZzenyrské ¢innosti na

akci:

,SPS Otrokovice — P¥istavba a vybaveni odbornych dilen®

dle § 2586 a n. zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdgjsich pfedpish

1.1.  Objednatel
Sidio

Statutarni organ

Osoby opravnéné jednat
a) ve v&cech smluvnich
b) ve vécech technickych

o}

DIC

Bankovni Ustav
Cislo a&tu

Tel.

E-mail

1.2, Zhotovitel

Sidlo

Statutarni organ

Zapsan v obchodnim rejstiiku
Osoby opravnéné jednat

a) ve v&cech smiuvnich

b) ve vécech technickych

IC

DIC

Bankovni Gstav
Cislo Ggtu

Tel. | Fax
E-mail

Realizaéni tym: Vedouci projektu (HIP)

Jméno a piijmeni, titul:
Tel.:
E-mail:

1. SMLUVNi STRANY

Stiedni primyslova Skola Otrokovice
tf. Tomase Bati 1266, 765 02 Otrokovice
Mgr. Libor Basel, feditel Skoly

Mgr. Libor Basel, MBA

00128198
CZ00128188

skola@spsotrokovice.cz

KB projekt, s.r.o.

Lesetin 1/659, 760 01 ZIin

Ing. Jiff Tomis

Krajsky sou v Brné, oddil C, viozka 28281

Ing. Jifi Tomis
Ing. Jifi Tomis

25507893
CZ25507893

tomis@kbbrojekt.cz




2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych v této smlouvé a v souladu s pfislusnymi pravnimi
predpisy zpracovat a predat objednateli dokumentaci pro provadéni stavby - (dale jen ,dilo") a
vykonavat dale sjednané &innosti na akci:

,SPS Otrokovice — Pfistavba a vybaveni odbornych dilen”

Piedmét smlouvy je realizovan v ramci projektu ,SPS Otrokovice — Piistavba a vybaveni odbornych
dilen*, reg. &islo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002622 (dale jen ,Projekt’) spolufinancovaného z
Integrovaného regionélniho opera¢niho programu (déle jen ,IROP"), ve specifickém cili 2.4 ZvySeni
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdélavani a celoZivotni uceni.

2.1.Projektova dokumentace pro provadéni stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlasky ¢&.
499/2006 Sh., ve znéni vyhlasky &. 62/2013 Sb., pfiloha &. 6, a zdkona €. 183/2006 Sb., o
tizemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich pfedpis, vetné:
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2.1.8.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

spinéni pozadavku na zadavaci dokumentaci dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek a provadécich vyhlasek tohoto zakona, zejm. vyhlasky ¢. 23072012
Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni
prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer.
Ocenény i neocenény soupis praci bude predan kromé tisténé podoby i samostatné
na CD v elektronické podobé ve formatu *xIs., *xisx.;

soupis praci jednoho stavebniho nebo inZenyrského objektu, pfipadné provozniho
souboru, mize odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Vybér cenové soustavy
pro nacenéni soupisu praci zhotovitel odsouhlasi s objednatelem pfed zahajenim
projektovych praci. Objednatel si vyhrazuje pravo urgit, v jaké cenové soustavé bude
zpracovan soupis provedenych praci (nebo jeho &ast); v pfipadé uplatnéni tohoto
prava je zhotovitel povinen zpracovat soupis praci (nebo jeho ¢ast) v uréené cenove
soustave,

zhotovitel predlozi &istopis projektové dokumentace pro vybér dodavatele stavby az
po odsouhlaseni ze strany objednatele;

v soupisu praci ani v zadné &asti projektové dokumentace nesmi byt uvedena
obchodni jména vyrobkdl nebo materidll, ktera jsou pro urgité vyrobce nebo
dodavatele povaZovana za pfiznagna, popis materidll musi byt proveden vylucné
technickymi daty a standardy (véetné estetickych);

ocené&ny soupis praci bude doloZen v pare €. 1. a 2 projektové dokumentace;

v piipadé pozadavku bude predlozen soupis praci ke konzultaci, a to v takovem
terminu, aby pFipadné pfipominky mohly byt zapracovany do Cistopisu predané
dokumentace pro vybér dodavatele stavby a realizaci stavby;

vypracovani souhrnného rozpodtu stavebnich nékladi akce v ¢lenéni na jednotlivé
stavebn{ objekty a provozni soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH;

soupisy praci jednotlivych stavebnich, inZenyrskych objektli a provoznich soubor(
budou rozdgleny dle sazby dané z pfidané hodnoty dle predpis CR platnych a
udinnych v dob& predani projektové dokumentace. Za spravné stanoveni sazby dané
z ptidané hodnoty nese odpovédnost zhotovitel;

projektova dokumentace musi obsahovat technické podminky die § 44 az § 46 zakona
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek a provadécich vyhladek tohoto zakona,
pro stavebni prace a s tim souvisejici dodavky a sluzby;

projektova dokumentace bude obsahovat pisemné a grafické informace potfebné
k jednoznadnému provedeni dila, vCetné potfebnych vykrest tvarl a vyztuze
7elezobetonovych konstrukei, jednoznatné graficky definujici tvar, polohu, prirez
vyztuze (a prvkl), které jsou soutasné vykazany v tabulce vyztuZe; vykresy budou
Fesit kazdy jednotlivy detail konstrukee;

vykon funkce koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
v rozsahu § 14 zakona & 309/2006 Sb., a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., ve fazi
pfipravy stavby;

pisemné projednani projektové dokumentace se zastupcem odboru INV KUZK a SPS
Otrokovice.




2.1.13.

2.1.14.

2.1.18.

zpracovani véech potfebnych priizkumd, diagnostiky, zkousek a méteni potrebnych
pro zpracovani projektové dokumentace pro vybér dodavatele; prizkumy budou
provedeny v dostate&né reprezentativnim rozsahu pro posouzenti celého objektu;
projektova dokumentace pro provadéni stavby musi bezpodminetné spifiovat
podminky a pozadavky na zadavaci dokumentaci dle zékona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, a provadécich pravnich predpist
k tomuto zakonu.

zhotovitel pfedlozi projektovou dokumentaci véetné ocenéného soupisu praci
ke kontrole na odbor investic Krajského GFadu Zlinského kraje, a to nejpozdéji 5
dnu pred terminem odevzdani kompletni dokumentace objednateli;

2.2. Autorsky dozor (dale jen AD)
V pribéhu vefejné zakazky na realizaci stavby:

2.21.
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2.2.3.

2.2.4

zpracovani odpovédi na dotazy k projektové Casti zadavaci dokumentace v ramci
vyjastiovani zadavaci dokumentace zajemci o vefejnou zakazku na stavebni prace do
2 dnl po jejim obdrzent;

Géast na jednanich hodnotici komise ve funkci odborného poradce hodnotici
komise, bude-li poZzadovéana;

vypracovani porovnani cenovych nabidek jednotlivych uchaze¢li o vefejnou
zakazku na dodavku stavby a vymezeni odchylek od ceny podle projektove
dokumentace, bude-li poZzadovano,

posouzeni ptipadnych zdiivodnéni mimofadné nizké nabidkové ceny na dodavku
stavby, bude-li poZzadovano;

V prithéhu realizace akce:

2.2.5

2.2.6.
2.27.

2.2.8.

2.2.9.
2.2.10.

2.2.11.

2.212.

2.2.13.
2.2.14.

2.2.15.

AD bude vykonavan v rozsahu Upiné kvalitativni kontroly souladu dila s projektovou
dokumentaci vrozsahu cca 8 hodin tydné. AD bude zahrnovat rovnéz dohled
projektantdl jednotlivych profesi nad souladem stavby s projektem a bude
zhotovitelem vykonavan se v&i odbornou pédi, kterou lze po ném spravediive
pozadovat. Frekvence vykonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajistén
soulad stavby s projektem. Vy&&i pocet vyZzadovanych hodin AD nebude povazovan
za vicepraci, nebot specifika objektu i zadani jej objektivné vyzadujf;

pravidelny dohled na stavbé dle potfeb dila a pokynl objednatele;

Géast na kontrolnich dnech stavby, vyrobnich vyborech a jinych souvisejicich
jednanich svolanych investorem dle potfeb stavby; v pfipadé, Ze realizace akce
vyZaduje upFesnéni nebo Upravy tykajici se architektonického, urbanistického nebo
dispozi¢niho feseni (zejména barevné fedeni fasad a ostatnich povrchil, materialové
fedeni stavebnich prvkil, dpravy venkovnich prostor apod.) zajisti AD Cast architekta
na kontrolnich dnech stavby;

kontrola a odsouhlasovani vyrobni dokumentace, spoluprace pfi vybéru dodavatelll a
pii uvedeni difa do provozu;

poskytnuti veskeré souginnosti a technické pomoci objednateli;

zjisti-li AD nedodrzeni projektové dokumentace stavby, uvédomi bez zbytecného
odkladu o této skuteGnosti, zpravidla zapisem do stavebniho deniku, objednatele.
Dodavatele stavby uvédomi v piipadé nebezpedi zprodleni. V odlvodnénych
pfipadech uvede stru¢nou charakteristiku poruseni dokumentace a tomu odpovidajici
disledky;

objednatel zajisti pro zhotovitele nezbytné podminky pro vykon sjednaného AD;
zejména oznami zhotovitele jako osobu vykonavajici AD dodavateli stavby a zajisti,
aby zhotovitel dostaval potfebné podklady tykajici se realizace stavby a kontrolnich
dnl stavby;

AD bude definovat veskeré pozadavky na provedeni vzorkl vybranych prvkl stavby,
povrch(l, materialQl apod., icastnit se jejich vyhodnocovani a odsouhlasovat je;

AD bude mimo jiné pisemné odsouhlasovat Zménové listy a vyjadiovat se k nim;

AD bude také pisemné odsouhlasovat soupisy provedenych praci dodavatele
stavebnich praci a zodpovidat za jejich soulad s projektovou dokumentaci pro vybér
dodavatele a realizaci stavby;

autorskym dozorem nejsou:




2.2.15.1. pfipady, kdy zhotovitel odstrafiuje v ramci reklamacnfho fizeni prokazatelné
vady projektové dokumentace. V takovém piipadé provede zhotovitel potfebné
projekéni prace bezplatné z titulu odpovédnosti za vady projekéniho Fedeni;
22.15.2. ptipady, kdy zhotovitel na zadost objednatele zpracovava zmeny projektového
feseni vyvolané objednatelem oproti plvodnimu feSeni. V takovem pripadé
zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na Gcet a naklady objednatele.
2.2.16. AD budou provadét osobné& autofi projektu, veetné vdech zicastnénych profest;
povinnost zhotovitele uvedend v pfedchozi vété se neuplatni, pokud z objektivnich
dvodi nebude mozno Ucast autorll projektu na AD zajistit.

2.3.Soudasti dila je rovnéz:

2.3.1. organizace vyrobnich vybori vmisté sidla investora v pravidelnych intervalech,
min. 1 x za 14 kalendainich dni, vedeni téchto vybor(l a pofizovani zapisl z téchto
vybordi; vyrobni vybory budou vykonavany do doby predani a pfevzeti projekiové
dokumentace pro vyb&r dodavatele a budou ukoneny zavéreCnym vyrobnim
vyborem. Na t&chto kontrolnich dnech musi byt vzdy pfitomen vedouci projektového
tymu nebo jim povéfena osoba, kterd bude opravnéna Cinit zavazne zavery,

2.3.2. vykon funkce koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
v rozsahu § 14 zakona & 309/2006 Sb., a nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., ve fazi
pifpravy stavby; zhotovitel pfi podpisu této smiouvy doloZi doklad o odborné
zplisobilosti osoby vykonavajici funkci koordinatora;

2.3.3. zapracovani pozadavkil vsech gastnikli spravniho fizeni do projektové
dokumentace,

2.3.4. soutasti predmétu smlouvy jsou i prace v této smiouvé vyslovné nespecifikovane,
které viak jsou k fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem
ke své kvalifikaci a zkugenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vsak v
zadném pripadé nezvysuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

3.  TERMINY A MiSTO PLNENI

3.1 Projektova dokumentace pro provadéni stavby die odst. 2.1. v terminu do 40-ti kalendarnich
dnl od podpisu této smlouvy.

3.2 Vykon AD dle odst. 2.2 bude probihat v terminech vyplyvajicich z terminll vefejné zakazky na
realizaci stavby a ze smlouvy o dilo na realizaci stavby. Tyto termin budou zhotoviteli sdéleny
bez zbyteéného odkladu po uzavieni smiouvy s dodavatelem stavby.
Pfedpokladany termin vefejné zakazky na dodavatele stavby: listopad 2017
Pfedpokladany termin realizace stavby: (nor — prosinec 2018

3.3 K prevzeti dila nebo jeho &asti vyzve zhotovitel objednatele alespon 3 dny pfedem. Objednatel
neni povinen prevzit dilo nebo jeho &ast, vykazuje-li vady a nedodélky. O prevzeti dila bude
sepsan Protokol o predani a pfevzeti dila, ktery podepisi zastupci obou smiuvnich stran.

V zavéru protokolu objednatel prohlasi, zda dfio pfijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych
divoda.

3.4 Prodleni zhotovitele s dokon&enim nékterého stupné projektové dokumentace delsi jak 14
kalendafnich dnt se povaZuje za podstatné porudeni smlouvy pouze v piipade, ze prodleni
vzniklo prokazatelné z diivod{l na strané zhotovitele.

3.5 Terminem dokondeni se rozumi den, kdy dojde k pisemnému protokolarnimu predani a prevzeti
odsouhlasené a projednané projektové dokumentace objednatelem bez vad a nedodélka.

3.6 Mistem plnéni je: SPS Otrokovice, tf. Tomase Bati ¢. p. 1266, AD bude, vykonavam v misté
stavby.

4. CENA DILA

4.1.Cena za radné zhotovené a predané dilo dle této smlouvy a ¢innosti s tim souvisejici, je cenou
dohodnutou smluvnimi stranami ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenéch, jako cena pevna
a ¢ini:




Celkem 360.000,- K& (bez DPH)

DPH: 75.600,- K¢

Celkem s DPH 435.600,- K& (v&. 21% DPH)
(slovy:&tyFistatiicetpéttisicsestset korunceskych)

4.2.Rozpis ceny:

4.21. Projektova dokumentace pro provadéni stavby dle odst. 2.1. 320.000,- KE (bez DPH)
DPH 67.200,- K&, cena vcetng DPH 387.200,- K&;

422. Vykon Autorského dozoru dle odst. Chybal Nenalezen zdroj odkazl. 40.000 K¢ (bez
DPH) DPH 8.400,- K&, cena v¢etngé DPH 48.400,- K¢.

4.3 Pislugna platna sazba DPH bude uctovana zhotovitelem dle predpist platnych v dobé
zdanitelného pin&ni. Za spravnost stanoveni sazby DPH nese odpovédnost zhotovitel.

4.4.V cené je zahrnuto:

4.4.1. 7 vyhotoveni kompletni projektové dokumentace dle &lanku 2.1 v tisténé formé a 2x
v digitalni form& na DVD z toho 1x ve formatu *pdf. a 1x v editovatelném formatu
zpracovavaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*XIsx.,"xls apod. Digitaini forma projektove
dokumentace bude setfidéna ve stejném &lenéni jako tisténa forma projektové
dokumentace s dodrzenim nazvu a &islovanim vykresa.

4.4.2. 1 x original (nebo ovéfené kopie) a 2 kopie tisténe formy vysledkl pisemného projednani s
organy a dotéenymi subjekty v ramci podéni Zadosti o stavebni povoleni a 1x v digitaini
formé ve formatu *pdf, 1x pfedani vyplnéné zadosti o stavebni povoleni v digitalni forme v
editovatelném formatu na CD.

4.5. Zhotovitel je povinen na vyZzadani objednatele dodat dalsi vyhotoveni projektové dokumentace s
tim, ze cena se stanovi na zakladé ceniku zhotovitele za reprografické prace a poctu vytiskil
projektové dokumentace. Tyto dal$i kopie budou fakturovany zvlast. Cenik reprografickych praci
zhotovitele bude na pozadani objednatele zhotovitelem predlozen. Jednotlivé vytisky variant
budou opatfeny pofadovym &islem vytisku véetné oznaceni jednotlivych listl.

4.6.Dohodnuta cena zahrnuje vedkeré naklady zhotovitele spojené s pofizenim (pfipravou a
provedenim) dila dle této smiouvy.

4.7.Zména dohodnuté ceny je moZna pouze v piipadé, ze dojde ke zméné vécneho rozsahu dila
vymezeného touto smlouvou z dlvodi lezicich na strané objednatele. Uprava se provede
pisemnym dodatkem k této smlouve. V pfipadé rozsifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien
pted zahajenim praci zhotovitelem. V pfipadé omezeni rozsahu praci poZadovanych
objednatelem, se snizi cena dila za predpokladu, ze zuzenf predmétu dila bylo objednatelem
uplatnéno véas, tj. pfed zahajenim praci na omezenem rozsahu éasti dila. Jinak ma zhotovitel
pravo i na Ghradu tgelné vynaloZenych nakladd na jiz provedené prace nebo ¢innosti.

5. PLATEBNI PODMINKY

5.1. Objednatel neposkytuje zalohy.

5.2. Smiuvni strany se dohodly na protokolarnim pfedani a pfevzeti fadné zhotoveného a bezvadného
dila (den zdanitelného pinéni) po jednotlivych éastech (PD, AD). Po fadném predani a pfevzeti
&asti dila bez vad a nedodélki ma zhotovitel pravo vystavit objednateli danovy doklad (dale jen
fakturu). Nedilnou pfilohu faktury tvoif protokol o pfedani a prevzeti projektové dokumentace.

5.3.Splatnost faktur je 30 dnli od data prokazatelného dorugeni (doporuceng) faktury do sidla
objednatele. V pochybnostech se m& za to, Ze faktura byla dorucena tfeti den ode dne
prokazatelného odeslant.

5.4. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované Castky z Gctu objednatele ve prospé&ch UCtu
zhotovitele.

5 5 Faktura zhotovitele musi obsahovat naleZitosti vyplyvajici z obecné zavaznych predpisl, tj.
zakona &. 563/1991 Sb., o Udetnictvi, a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpisli. Soucasti faktury bude vzdy bud kopie podepsaného protokolu o




piedani a prevzeti dila nebo jeho Casti, nebo protokol o odstranéni vad a nedod&lkll prokazujici,
e dilo nebo jeho ¢ést, bylo pfedano bez vad a nedodélki. :
5.6.5.7.Kazda faktura bude oznadena nazvem a registracnim &islem Projektu
5.7.Objednatel ma pravo fakturu zhotoviteli vratit, pokud neobsahuje nalezitosti dle uvedenych
pravnich predpisi nebo protokol o predani a prevzeti dila, piipadné protokol o odstranéni vad a
nedodé&lk(l prokazujici, Ze dilo bylo pfedano bez vad a nedodg&lkll. Ode dne vystavenf fadné nové
faktury se pogita nova Ihiita splatnosti dle odst. 5.3. Nedilnou piilohu faktury déle tvofi protokol o
ptedani a prevzeti projektove dokumentace nebo protokol o ukon&eni AD podepsany opravnénym
zastupcem objednatele.
5.8. Objednatel miize fakturu vratit a fakturovanou gastku neuhradit pouze v piipadé, kdyz:
5.8.1. obsahuje nespravné anebo nelpiné Gdaje dle ¢lanku 5.,
5.8.2. obsahuje nespravné cenove Udaje,
5.8.3. neobsahuje pfilohy
5.9 Narok zhotovitele na uhradu ceny za dilo nebo jeho piislusné gasti vznika na zakladé
nasledujicich skute¢nosti:
5.9.1. faktické provedeni fakturovanych cinnosti a
5.9.2. pfedani a pFevzeti dila nebo jeho ¢asti podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila nebo
jeho &asti, pfipadné protokolu o odstranéni vad a nedodélkll, prokazujicich, ze dilo nebo
jeho &ast bylo pfedano bez vad a nedodélkd. Bez téchto protokolll neni zhotovitel opravnén
fakturovat.
5.9.3. Teprve vznik a existence naroku zhotovitele je podminkou fakturace a koriguje
piedpokladané Inlty a terminy pro vystaveni faktur zhotovitelem.

5.10. Zhotovitel prohladuje, Ze:

5.10.1. nema v imyslu nezaplatit daf z pfidané hodnoty u zdanitelného pinéni podle této smlouvy,

5.10.2. mu nejsou znamy skutecnosti, nasvédéujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemiZe
dari zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovem postaveni nenachazi,

5.10.3. nezkrati dan nebo nevylaka dafiovou vyhodu,

5.10.4. nebude nespolehlivym platcem,

5.10.5. bude mit u spravce dané registrovan bankovni t¢et pouzivany pro ekonomickou ¢innost,

5.10.6. souhlasi stim, e pokud ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni bude o zhotoviteli
zvefejnéna spravcem dané skutecnost, ze zhotovitel je nespolehlivym platcem, uhradi
objednatel dan z pfidané hodnoty z pifjatého zdanitelného plnéni piisludnému spravei dane,

5.10.7. souhlasl s tim, ze pokud ke dni uskute¢néni zdaniteiného plnéni bude zjisténa nesrovnalost
v registraci bankovniho G¢tu zhotovitele uréeného pro ekonomickou ¢innost spravcem dang,
uhradi objednatel daf z pfidané hodnoty z pfijatého zdanitelného pInéni pfisiusnému spravci
dané.

6. PODMINKY PROVADENI DILA

6.1. Zhotovitel bude pfi vypracovani dila postupovat podle obecné zavaznych predpisl, zavaznych a
doporugenych Ceskych, resp. evropskych technickych norem, vychozich podkladl pfedanych
objednatelem ke dni uzavfeni této smiouvy, dalsich podklad(l pfedanych na zékladeé této smiouvy,
podle ujednani obsaZenych v této smlouvé, vyjadieni vefejnopravnich organtl a organizaci k
rozpracované projektové dokumentaci a podie zapisll z projednani s objednatelem tak, aby dilo
mélo viastnosti v této smlouvé dohodnuté, pfipadne obvykle.

6.2.Pokud se jedna o dali pokyny objednatele ucinéné po uzavfeni smlouvy, bude je zhotovitel
respektovat v piipadg, ze budou sméfovat k upfesnéni investorského zadani a vécného rozsahu
stavby, nebudou viak na tjmu kvality a odborné trovné dokumentace.

6.3. Diisledky vyuziti pokynt uplatnénych objednatelem po uzavfenf smlouvy na termin plnéni a cenu
praci fesi dalsi ustanoveni smlouvy.

6.4. Zhotovitel je povinen pii zpracovani dila postupovat v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sh. a
jeho provadécimi predpisy. Jako projektant odpovida za technickou a ekonomickou Uroven
projektu.

6.5. Projektova dokumentace (v rozsahu odst. 2.1) bude vzdy oznacena pofadovym Eislem daného
vytisku, stejnym pofadovym Cislem budou rovnéz oznadeny vytisky jednotlivych vykres(,
technické zprévy, vypolty, vykazy vymér a vSechny ostatni doklady tvofici danou projektovou
dokumentaci.




6.5. Zhotovitel prohladuje, Ze je osobou odborné zplsobilou, ktera je opravnéna provadét projektovou
ginnost ve vystavbeé.

6.6. Mistem stavby je budova $koly &. p. 1241 nachazejici se na parcele €. st. 2500, LV €. 6471, k. u.
Otrokovice.

7. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY

7.1. Objednatel se zavazuje byt v prib&hu praci na dile ve stalem styku se zhotovitelem a projednat s
nim na jeho vyzvani koncepci Feseni. Dale se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro
vytvoteni dila dali nezbytnou souginnost, kterou Ize po ném spravedlivé pozadovat a to na
zakladé dtvodného pozadavku zhotovitele doru¢eného v pfiméfeném predstihu objednateli.

7.2. Zhotovitel se prevzetim podkladl zavazuje k jejich vyuZiti pouze pro ucely zhotoveni projektu a
k tomu, Ze je nebude $ifit daldim subjektim. Divodem je autorskopravni ochrana nékterych
soudasti t&chto podkladd.

7.3. Seznam poskytovanych podkiad(l — DSP, zpracovana spolecnosti KB projekt v zaff 2016.
7.4. Objednatel odpovida za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pfeda, jsou bez
pravnich vad a neporusuji zejména prava tfetich osob.

7.5.5pInéni sjednanych terminll je zavislé na vCasném a fadném spoluplisobeni objednatele
dohodnutém v této smlouvé. Prodleni objednatele je diivodem ke zméné sjednanych termint
dotéenych nespinénim spoluplsobeni objednatele.

8. PREDANI DILA, VLASTNICKA PRAVA K DILU

8.1. Zhotovitel spini svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho dilei Cast jeho/jejim fadnym a véasnym
dokonéenim a pfedanim objednateli v misté pInéni a to bez vad a nedodélku.

8.2. Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo nebo jeho ¢ast i pFed terminem pinéni.

8.3.0 piedani a prevzeti Fadné zhotoveného dila nebo jeho Casti bude sepsan Protokol o pfedani a
prevzeti dila (8asti dila), ktery podepisi zastupci obou smiuvnich stran a jehoz jedno vyhotoveni
kazda ze smiuvnich stran obdrZi. Za den pfedani a prevzeti dila nebo jeho &asti (bez vad a
nedod&lk(l) se povazuje den podpisu protokolu zastupci obou smluvnich stran. V pfipadé, Ze pfi
pfedani dila nebo jeho &asti budou zjistény vady a nedodélky, bude po jejich odstranéni
vyhotoven Protokol o odstranéni vad a nedodélku, prokazujici, Ze vady a nedodélky byly
v dohodnutém terminu odstranény a dilo nebo jeho &ast bylo fadné predano.

8.4. Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu nebo jeho casti jeho protokolarnim prevzetim.
Nebezpedi $kody na dile nebo jeji ¢asti pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem jeholjejiho
pfedani zastupci objednatele na zékladé Protokolu o pfedani a pfevzeti dila.

8.5. Objednatel neni dilo nebo jeho Cast povinen prevzit, jestlize ma ojedinélé drobné vady nebo
ojedinglé drobné nedodélky i pokud samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani.
Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v terminu stanovenem objednatelem, popt. dohodou
smiuvnich stran.

8.6. Zhotovitel prohladuje, ze objednatel bude opravnén jakékoliv dilo, které bude predmétem plnéni
dle této smlouvy (pokud bude napliiovat znaky autorského dila) uzit k realizaci stavby, dale ke
véem formam zvefejnéni dila i projektu, véetné propagace, pofizovani jeho dvourozmérnych i
trojrozmé&rnych nestavebnich rozmnoZenin a dal$im formam uziti, a to jakymkoli zplisobem a v
rozsahu bez jakychkoli omezeni, a ze vii¢i objednateli nebudou uplatnény opravnéné naroky
majitelti autorskych prav ¢i jakékoli opravnéné naroky jinych tretich osob v souvislosti s uZitim
dila (prava autorska, prava piibuzna pravu autorskému, prava patentova, prava k ochranneé
znamce, prava z nekalé soutéZe, prava osobnostn{ & prava vlastnicka aj.). Zhotovitel timto
poskytuje objednateli opravnéni k vykonu prava dilo uzit ke vsem zplisoblm uziti znamym
v dob& uzavieni smlouvy vrozsahu neomezeném, co se tyka casu, mnozstvi uziti dila a
opravnéni upravit &i jinak ménit dilo nebo dilo spojit s jinym dilem. Objednatel mize sva
opravnéni k dilu nebo jeho ¢asti postoupit treti osobé a zhotovitel dava k takovému poskytnuti
timto sviij vyslovny souhlas. Licence ke vdem opravnénim objednatele podle této smlouvy je
sjednana jako beztplatna.

8.7. Zhotovitel nesmi pouzit vystupy dle smlouvy pro potfeby z&dné tfeti osoby a ani pro vlastni




podnikani (s vyjimkou viastni propagace, pfi niz bude nicméné chranit zajmy objednatele napf. ve
véci utajeni &asti dila souvisejicich s bezpe¢nosti objektu apod.).

Zhotovitel je povinen uspofadat si své pravni vztahy s autory autorskych dél tak, aby poskytnuti
nebo prevodu prav nebranily Zadné pravni prekazky. Zhotovitel neni opravnén k provedeni
jakychkoliv pravnich tkonl omezujicich uziti dila objednatelem nebo zakladajicich jakékoliv jiné
naroky zhotovitele nebo tietich osob nez jaké jsou stanoveny smlouvou.

8.8. Zhotovitel je povinen v piipadé poZadavku objednatele pred pfedanim projektové dokumentace
provést prezentaci koneéné verze kompletni projektove dokumentace k ovéfeni, zda je
zpracovana v souladu se smlouvou, a zapracovat pfipadné pfipominky objednatele do daného
stupné projektové dokumentace.

8.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostni prava autorska a zdrzet se uziti dila zplsobem
shizujicim hodnotu dila a dodrZovat pravo na autorské oznaceni.

9. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY

9.1. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila ma v dobé jeho pfedani objednateli a po dobu b&hu
zaruéni doby bude mit, vlastnosti stanovené obecné zavaznymi predpisy, zavaznymi
ustanovenimi technickych norem CN, EN, popfipadé vlastnosti obvyklé. Dale odpovida za to, e
dilo nema pravni vady, je kompletni a odpovidéa pozadavkium sjednanym ve smlouvé.

9.2. Zhotovitel poskytne na dilo zaruku, ktera za¢ina béZet dnem protokolarniho ptedani a prevzeti
dila.

9.3.Zaruéni doba na dilo je 60 mésicQ.
9.4.Za vadu se povazuje i stav, kdy v dusledku nepfesnosti, chyby &i opomenuti:

9.4.1. v projektové dokumentaci pro vybér dodavatele, s vyjimkou soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb vé&. vykazu vymér, dojde nasledné ke zvySeni ceny stavby, ktera je
predmétem projektové dokumentace,

9.4.2. v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb vé. vykazu vymér, dojde nasledné ke zvyseni
ceny stavby, ktera je pfedmétem projektové dokumentace.

10. NAROKY ZA VADY DiLA

10.1. Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyteéného odkladu poté
kdy je zjisti, nejpozdéji do uplynuti zaru€ni doby. Oznameni vady musf byt zhotoviteli zaslano
pisemné& doporu¢enym dopisem, popt. datovou zpravou do datové schranky. V oznameni vad
musi byt vada popsana a navrzena Ihita pro jeji odstranéni. Zhotovitel je povinen zahdjit
odstrafiovani vad nejpozdéiji do 3 pracovnich dnii ode dne doruceni reklamace, nedohodnou-i
se strany jinak.

10.2. Smiuvni strany sjednavaji pravo objednatele poZadovat v dobé zaruky bezplatné odstranéni
vady. Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi dopracovani, pfepracovani €i Gprava
dila. Zhotovitel se zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji v
piimérené Ihaté, kterou urci objednatel s prihlédnutim ke vSem okolnostem pfipadu.

10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, méa se za to, Ze pozaduje odstranéni vady dila v souladu s odst.
10.2 a Ze nemize pied uplynutim Ihiity, kterou je povinen poskytnout k tomu tcelu zhotoviteli,
uplatnit jiné naroky z vad dila, ledaze zhotovitel oznami objednateli, ze nespini své povinnosti
v této Ihité.

11. SMLUVNI SANKCE

11.1. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s pfedanim dila nebo jeho ¢astidle ¢l. 2
oproti termintim uvedenym v ¢&l. 3, a to ve vy$i 1 000,- K& za kazdy zapocaty kalendarni den
prodlenf.




1.2,

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.
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12.1.
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13.2.

13.3.

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim reklamovanych vad
dila ve vy3i 1 000,- K& za kazdou vadu a kalendafni den prodleni s odstranénim vady.

V pripadé, e se na dile vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1 této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 10% z hodnoty zvy$enych investi¢nich
nakladl, kjejichz zvydeni doglo v dusledku nepfesnost, chyby &i opomenuti zhotovitele
v projektové dokumentaci pro vybér dodavatele.

V piipadé, Ze v rozpottu projektanta (soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb v&. vykazu
vymér) nebudou uvedeny nékteré polozky vyplyvajict z projektové dokumentace, bude tato
skutecnost povazovana za vadu projektu dle odst. 9.4.2, na kterou mize byt uplatnéna
smluvni pokuta. Vy$e pokuty je stanovena na ¢astku 10,- K& v¢. DPH za kazdych 1.000,- K& v&.
DPH, o které bude dopodtena cena na provedenf dila. Za zéklad pro vypocet bude povazovano
cenové navyseni za takio vypoStené prace v cenové Urovni, vjaké byl proveden rozpocet
dodavatele stavebnich praci.

Objednatel zaplati zhotoviteli za prodleni s Uhradou ceny dila dle faktury, opravnéne
vystavené po splnéni podminek stanovenych touto smlouvou a doru¢ené objednateli, Urok z
prodleni ve vysi dle viadniho nafizeni ¢&. 142/1994 Sb., kterym se stanovi vyse trokil z
prodleni a poplatku z prodleni podle ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Splatnost smluvnich pokut se sjednéva na 30 kalendarnich dné ode dne doruceni jejich
vyuctovani.

Smiuvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejiho vymahani na
zakladé své vile upustit. '

Zaplacenim smluvni pokuty nenf dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody.

12. POJISTENI

Zhotovitel prohladuje, Ze ma sjednano smluvni pojisténi odpovédnosti za skody zplsobené
svou projektovou a inzenyrskou &innosti u CSOB Pojistovny, a.s., ¢len holdingu CSOB (&.
smlouvy 8067622612) s limitem pojistného plnéni 10,0 mil. K& KE (minimalné v&ak 1 000 000,-
K&). Kopie pojistné smiouvy bude pfedana objednateli na jeho vyzadani. Zhotovitel se zavazuje
po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy mit platnou a géinnou pojistnou smlouvu
s minimalnim limitem pojistného pInéni uvedeného ve vété prvni.

13. ODSTOUPENI OD SMLOUVY
Tato smlouva zanikne splnénim zavazku dle ustanoveni § 1908 zakona C. 89/2012 Sb.,,
obgansky zakonik, nebo pied uplynutim Ihity pinéni z dlvodu poruseni povinnosti smluvnich
stran odstoupenim od smlouvy.

Kterakoliv smluvni strana je povinna oznamit druhé strané, Ze porusi své povinnosti plynouci
ze zavazkového vztahu. Také je povinna oznamit skuteCnosti, které se tykaji podstatného
zhorgeni hospodafskych pomérd, majetkovych pomérd, které by mohly mit i jednotlivé negativni
viiv na plnéni jeji povinnosti plynouci z pfedmétné smiouvy. Je tedy povinna druhé strané
oznamit povahu prekazky v&. divodl, které ji brani nebo budou branit v pinéni povinnosti a o
jejich disledcich. Zprava musi byt podana pisemné bez zbyteéného odkladu pote, kdy se
oznamujici strana o prekézce dozvédéla, nebo pfi naleZité péci mohla dozvédet. Lhitou bez
zbyte&ného odkladu se rozum{ lhata 14 dni. Oznamenim se oznamujici strana nezbavuje
svych zavazkil ze smlouvy nebo obecné zavaznych predpist. Jestlize tuto povinnost oznamujici
strana nespini, nebo neni druhé stran& zpréva dorucena v&as, ma druha strana narok na Uhradu
kody, ktera ji tim vznikne i narok na odstoupeni od smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhe strané pisemné bez zbyteéného
odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni smiouvy. Lhita pro oznameni odstoupent
od smiouvy se stanovuje pro obé strany na 15 dnti ode dne, kdy jedna ze smiuvnich stran zjistila
podstatné porugeni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden déivod, pro ktery strana od
smilouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni neplatne.




13.4. Za podstatné porugeni smlouvy opraviiujici objednatele odstoupit od smiouvy se povazuje:
13.4.1. prodleni s pfedanim dila deldi nez 20 dni

13.4.2. zhotovitel provadi dilo v rozporu s technickymi normami (CSN, Evropské technické normy
atd.)

13.4.3. nepredlozeni pojistné smlouvy na Zadost zhotovitele a v terminu jim stanoveném, nebo
predloZeni pojistné smlouvy s limitem pojistného pInéni niz&im, neZ je uvedeno v této smlouvé

13.5. Za podstatné porugeni smlouvy opraviujici zhotovitele odstoupit od smlouvy se povazuje:

13.5.1. predani podklad(i, které jsou v rozporu s pravnimi pfedpisy, objednatelem zhotoviteli, pokud
objednatel na jejich pouZiti trva i pfes pisemné upozornéni zhotovitele na jejich nezakonnost
nebo nevhodnost.

13.8. Stanovi-li strana opravnéna pro dodate¢né pInénf Ihttu, vznika ji préavo odstoupit od smlouvy az
po jejim uplynuti. Jestlize vSak strana, kterd je v prodleni, prohlasi, ze svilj zavazek nespini,
miZe strana opravnéna odstoupit od smlouvy pfed uplynutim IhGty dodateCného pinéni, kterou
stanovila, a to i v pfipadg, Ze budouci poruseni smlouvy by nebylo podstatné.

13.7. Disledky odstoupeni od smlouvy:

Odstoupenim od smlouvy, 1j. doru¢enim projevu ville o odstoupeni druhému (Castnikovi,
smlouva zanika. Odstoupeni od smlouvy se v$ak nedotykd naroku na nahradu Skody a
zaplaceni smiuvnich pokut, fe§eni sporli mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, ktera
podle projevené vlle stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukoncenf smlouvy.
Zhotovitelovy zavazky za jakost praci, odstranovani vad a nedod@lkl jim provedenych, platf i
po jakémkoli odstoupeni od smlouvy, pro ¢ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni
realizoval.

13.8. Odstoupi-li n&ktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,
smiuvni strany vypofadaji své zavazky z pfedmétné smlouvy do 30 dnd od odstoupeni od
smlouvy.

13.9.V ptipadg, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného postupu ke shodé
a pisemné dohodé, bude postupovano dle &lanku 14 této smiouvy.

14. SPORY

14.1. Strany se dohodly, Ze v ptipadé spor{i tykajicich se této smlouvy vyvinou maximalni Usili Fesit
tyto spory vzajemnou dohodou. Pokud neni dosaZzeno dohody do 30 dnti ode dne pfedloZeni
sporné véci statutarnim zastupctm smiuvnich stran, budou tyto feSeny soudem.

15. DODATKY A ZMENY SMLOUVY

15.1. Tuto smlouvu lze ménit nebo doplnit pouze pisemnymi prabézné &islovanymi smiuvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznateny a podepsany obéma stranami smlouvy. Tyto
dodatky podiéhaji témuz smluvnimu rezimu jako tato smiouva.

16. STYK MEZI STRANAMI

16.1.  Styk mezi stranami bude pisemny (dopisem, faxem, e-mailem) nebo Ustni. Dilezita sdéleni
(sdéleni, ktera se dotykaji predmeétu pinéni, terminfi pinéni, pfipadné financovani) budou bud
osobné doruéena, nebo zaslana doporuenym dopisem, popf. datovou zprévou do datove
schranky. Identifikaéni Udaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v clanku 1. této smlouvy a
mohou byt zmé&nény pisemnym oznamenim, které bude véas zaslano druhé strane.

16.2. Jako doklad o dorugeni bude povaZzovan podpis na kopii privodniho dopisu pfi osobnim
doruceni nebo potvrzeni posty o doruceni.

16.3. Pro styk mezi stranami budou rovnéz platit pravidla informaéniho systému Datovych

schranek dle zakona &. 300/2008 Sb., o elektronickych Gkonech a autorizované konverzi
dokumenttl, a jeho provadécich predpist.




17. ZAVERECNA USTANOVENI

17.1. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&€ma smiuvnimi stranami a G¢innosti
dnem jejiho uvefejnéni v registru smiuv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvi&Stnich podminkach
aginnosti nékterych smiuv a o registru smluv. Smiuvni strany bezvyhradné souhlasi se
zvefejnénim vdech udajl obsazenych v této smlouvé. Smluvni strany se dohodly, ze
Objednatel v zakonné Ihité odesle smiouvu k Ffadnému uvefejnéni do registru smluv
vedeného Ministerstvem vnitra CR.

17.2. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svych tdaju, které jsou uvedeny v ¢lanku 1. a jejich shodu s
platnym vypisem z obchodniho rejstifku nebo s Zivnostenskym opravnénim. V pfipadé, Ze dojde
v prib&hu smluvniho vztahu ke zménam uvedenych Udajl, zavazuje se zhotovitel pfedat
objednateli bez zbytedného odkladu platnou kopii vy$e uvedenych dokladu.

17.3. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci Projektu (resp.
pfedmétu této smlouvy) véetné udetnich dokladli minimalné do konce roku 2028. Pokud je v
¢eskych pravnich predpisech stanovena lhlita deldi, musf ji zhotovitel pouzit.

17.4. Zhotovitel je povinen minimainé do konce roku 2028 poskytovat poZadované informace a
dokumentaci SOUVISeleI s realizaci PrOJektu (resp. predmétu této smiouvy) zaméstnanciim
nebo zmocnénclim povéfenych organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho Gfadu, pifslusného organu financni
spravy a dalSich opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvofit vyde uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujic se k realizaci Projektu (resp. pfedmétu této
smlouvy) a poskytnout jim pfi provadéni kontroly souc¢innost.

17.5. V souladu s § 1801 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky z&konik, v platném znéni, se ve smluvnim
vztahu zaloZzeném touto smlouvou vylucuje pouziti § 1799 a § 1800 z. ¢. 89/2012 Sh.

17.6.  Smlouva se vyhotovuje v 5 vyhotovenich stejné pravni sily, z nichZ objednatel obdrzi 3
vyhotoveni a zhotovite! obdrzi 2 vyhotoveni.
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