Smlouva o dilo
uzaviend dle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zdkona &. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen »0b&ansky zdkonik“)

I SMLUVNI STRANY

1. Objednatel:
Maéstys Batelov

se sidlem: Nameésti Miru 148/35, 588 51 Batelov
zastoupeny: Ing. Jifim DoleZalem - starostou
pravni forma: 801 - obec

IC: 00285595

Bankovni spojeni: 258833181/0300

Tel.: +420567 314 147

DS.: cjvbfk8

déle jen objednatel

2. Zhotovitel:

Obchodni firma/jméno, pfijmeni: MG — REAL, s. r. 0.
se sidlem: Havlickova 5457/24, 586 01 Jihlava
spisova znacka: C 44760 vedena u Krajského soudu v Brné
IC: 26909618

DIC: CZ26909618

Jednajici:

Ing. Martin Cihal — prokurista spoleénosti

bankovni spojeni: Raiffeisen bank

Cislo uctu: 222555888/5500

telefon: 567301098 fax: 567301098

e-mail: mgreal@centrum.cz

dale jen zhotovitel

3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést nize vymezené dilo a
objednatel se zavazuje k prevzeti fadné dokongeného dila a k zaplaceni dohodnuté
ceny dila zhotoviteli; déle tato smlouva upravuje vzadjemné pravni vztahy mezi
objednatelem a zhotovitelem, zejména jejich prava a povinnosti pfi zhotovovani dila
tak, jak je dale v této smlouvé uvedeno.

4. Pfi operativné technickém Fizeni &innosti na stavbé, pfi potvrzovani zjistovacich
protokoll, zapist, zménovych listl, odsouhlasovani soupisti provedenych praci
k fakturam, potvrzovani protokold o pfedani a prevzeti konstrukci nebo stavebnich
praci, které budou naslednou stavebni ¢innosti zakryty a potvrzovani protokold o
predani a pfevzeti stavebniho dila nebo jeho ucelenych etap zastupuji:

zhotovitele:
Ing. Martin Cihal ve vécech smluvnich (tel. 774437750)
Ing. Martin Cihal ve vécech technickych (tel. 774437750)



objednatele:
Ing. Jifi DoleZal — ve vécech smluvnich (tel.: + 420 567 314 147)
Ing. Jifi DoleZal — ve vécech technickych (mobil: 725 101 006).

Zhotovitel je driitelem vSech pfisluinych Zivnostenskych opravnéni a osvédéeni o
odborné zplsobilosti v rozsahu potfebném pro provadéni dila a ma fadné vybaveni,
zku3enosti a schopnosti, aby Fadné a véas proved! dilo dle této smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a e v pfipadé, ze by se jim
vpribéhu trvani smluvniho o vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli
objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele Fadné a véas, na sviij naklad a
nebezpedi dilo dle ¢lanku Il. této smlouvy tim, Ze fadné a véas dodad kompletni
stavebni prace, véetné stavebnich materiald, v rozsahu zadavaci dokumentace, této
smlouvy, obecné zavaznych pravnich pfedpist, CSN, CN, EN a ostatnich norem, a to
vCetné zafizeni stavenisté a jeho vyklizeni po dokonéeni dila a objednatel se zavazuje
za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této
smlouvé.

Zhotovitel spini zavazek zaloZeny touto smlouvou tim, ie fadné a véas provede
predmét dila dle této smlouvy a spini ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Obchodni podminky stanovi vymezeni pojm{ takto:

objednatelem je zadavatel po uzavfeni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo
zakazky,

zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakdzky nebo
zakazky,

podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky
nebo zakazky

polozkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér, v nichZ jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech
poloZek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro objednatelem
vymezené mnozstvi.

InZenyrsko-investorska cCinnost pfi realizaci dila bude provadéna na zakladé
samostatné smlouvy subjektem uréenym objednatelem. Konkrétni osoba bude
uréena v zapisu o pfedani a pfevzeti stavenisté.

Il PREDMET PLNEN(

2.

Zavazkem zhotovitele podle této smlouvy o dilo (SOD) bude provést a objednateli
protokolarné pfedat dokoncéené dilo: ,Rekonstrukce odbornych uceben v Z$ Batelov”,
Pfedmét dila je blize specifikovan rozpoétem, ktery tvofi nedilnou souéast této
smlouvy o dilo. Pfedmét dila je spolufinancovan ze zdroji Evropské unie v ramci
Integrovaného regionalniho operaéniho programu 2014 - 2020.

Dilo bude provedeno podle:

této smlouvy, pfisludné zadavaci dokumentace zpracované objednatelem, projektové
dokumentace pro provedeni stavby s nazvem ,Rekonstrukce odbornych uceben v Z$
Batelov” zpracované v prosinci 2017 spoleénosti FORTIS spol. s r.o., Husova 1653/46,

Strana 2 (celkem 22)



586 01 lJihlava, IC 181984 14, a to véetné vykazu vymeér, ktery obsahuje soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb

+ a nabidky zhotovitele ze dne 14. 3. 2018.

3. Predmét dila zahrnuje provedeni viech praci, dodavek a sluieb nutnych k Fadnému

provedeni dila pfi respektovéni rozhodnuti a vyjddfeni pfislusnych dotéenych organd
statni spravy. Soucasti pfedmétu smlouvy je také pFedani fotodokumentace projektu
z pribéhu realizace v tisténé formé (min. 20 fotografii) a na CD, dale pfedéni viech
atestd pouZitych vyrobkl a materidlii, osvédéeni, protokol( a certifikati o zkougkach,
reviznich knih a reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfislusné dokumentace pro
veskeré véci, prace a sluiby pouZité pFi zhotoveni dila, zapisi a vysledkd
predepsanych méreni, zépisti a vysledkii o vyzkoudeni smontovaného zafizeni, o
provedenych reviznich a provoznich zkouskach, zapisi a vysledki o provéfeni praci a
konstrukci zakrytych v pribéhu praci, seznamu stroji a zafizeni, které jsou sou&asti
dila, jejich pasporty, zaruéni listy, navody k obsluze a Gdribé&, dokladi o likvidaci
odpadu, stavebniho deniku, zapisi o zaskoleni obsluhy, dokumentaci skuteéného
provedeni dokon&eného dila a dalSich dokladi vyspecifikovanych objednatelem nebo
technickym dozorem ve stavebnim deniku, zajiténi a kontrola kvality provadéni dila,
poskytnuti viech prav z primyslového nebo jiného du3evniho vlastnictvi umozniujici
Fadné provozovani dila a poskytnuti zéruk pro dilo, a to v &eském jazyce, v listinné i
digitdlni formé na CD ve formatu pdf popf. dwg. Pokud nebude smluvnimi stranami
dohodnuto jinak, pfedd zhotovitel tyto doklady objednateli nejpozdéji 5 dni pred
zahdjenim prejimaciho fizeni.

4. Zavazek k provedeni dila dale zejména zahrnuje a souéasti ceny dila je:

vypracovani kompletnich vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve 3
originalnich paré + 1x elektronicky. Tato dokumentace bude zpracovand v rozsahu dle
vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi, tj. se
zakreslenim v3ech odchylek, zmén, dopadd a vlivii vzniklych v pribéhu realizace
pfedmétu smlouvy, ovéfenych a odsouhlasenych objednatelem do projektové
dokumentace pro provadéni stavby (kaidé vyhotoveni bude ovéfeno razitkem a
podpisem opravnéné osoby zhotovitele). Dokumentace skuteéného provedeni stavby
bude dodana objednateli ve 3 originélnich paré + 1x elektronicky na CD-R ve formatu
pro ¢teni a zapis *.dwg, *.docx a *.pdf v editovatelné verzi,

provedeni zavére¢ného Uklidu a uvedeni do¢asné uzivanych ploch do ptivodniho stavu
a jejich protokolarni predani vlastnikdim,

provedeni opatfeni k doc¢asné ochrané vzrostlych stromd, jez maji byt zachovany,
konstrukci a staveb, opatreni k ochrané a zabezpeceni stroji a materiald na stavenisti,
zajisténi viech nezbytnych prizkumi nutnych pro Fadné provadéni a dokonéeni dila,
veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku (zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

zajisténi stavenisté, zajisténi bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

Gcast na kontrolnich dnech, projednavani s dotéenymi organy,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité,

zajisténi osvétleni pracovist, je-li to pro realizaci dila nutné,

provadéni denniho uklidu stavenisté, pribéiné odstrafiovani znecisténi komunikaci &i
Skod na nich,
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ochrana a ostraha stavenisté (i v dobé pracovniho volna a svatka),

zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz pfipojek médii a energii b&hem provadéni
pfedmétu verejné zakdazky,

koordinacni a kompletaéni &innost celé stavby,

likvidace a evidence odpad( vrozsahu stanoveném zakonem &. 185/2001 Sb., o
odpadech a 0 zméné nékterych daldich zakon(i, ve znéni pozdéjsich predpis,
provadeéni pribéznych testt a komplexnich zkousek,

zajisténi vSech nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi
bude prokézano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametri
dila, péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich o3etfovani, pojisténi atd.,

provadéni prikaznich zkouSek pouzitych materidli v pribé&hu vystavby véetné
vychozich atestl, prlvodni technickou dokumentaci, zkugebni protokoly, revizni
zpravy, atesty a doklady dle z. €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a
0 zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisti, prohlaseni o
shodé, seznam doporucenych nahradnich dildi, pfedepsané ochranné a bezpeénostni
pomucky ve dvou vyhotovenich a jejich doloZeni k pfedani a prevzeti dila,

Dilo musi spinit a byt vsouladu sharmonizovanymi, platnymi a doporuéenymi
normami, zéakony, vyhlddkami, nafizenimi vlddy a jinymi pravnimi pfedpisy, zejména
hygienickymi, protipozarnimi a pfedpisy tykajicimi se bezpeénosti prace, které se
vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a jeho provozovani.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dal3i prace a dodavky, a to i bez
souhlasu zhotovitele, ktery je povinen tyto daldi prace a dodavky akceptovat a za
thradu provést. Objednatel si déle vyhrazuje pravo jednostranné zménit rozsah
pfedmétu dila (zejména ho omezit). O neprovedené prace a dodavky (tzv.
ménéprace) bude sniiena cena dila. V pfipadé zmény rozsahu dila bude mezi
smluvnimi stranami uzavien dodatek.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen
provest jejich pfesny soupis véetné ocenéni a tento soupis predloZit objednateli
pfedem k odsouhlaseni. Soucasti soupisu musi byt i popis pFicin, které vyvolaly
potfebu vicepraci nebo ménépraci.

Viceprace jsou stavebni prace, dodavky nebo sluiby, které jsou nezbytné pro
zhotoveni stavby a nejsou zahrnuté v predmétu dila dle této smlouvy a ani jejich cena
neni zahrnuta ve sjednané cené a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich
provedeni.

Ménéprace jsou stavebni prace, dodavky nebo sluiby, které nejsou nezbytné pro
zhotoveni stavby nebo jsou nahrazeny jinymi stavebnimi pracemi, dodavkami nebo
sluzbami a jsou zahrnuté v pfedmétu dila a jejich cena je zahrnuta ve sjednané cené a
zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedeni.

10. Viceprace budou ocenény takto:
a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,

doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle polozkového
ocenéni stavby a pokud v nich prace, dodavky a sluzby tvofici viceprace nebudou
obsaZeny, tak zhotovitel doplni jednotkové ceny podle Cenové soustavy URS PRAHA,
a.s pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovény, nasobené koeficientem
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b)

11

a)

b)

12,

13,

14,

15.

16.

17.

vzniklym podilem celkové nabidkové ceny zhotovitele a pfedpokladané hodnoty
zakazky uvedené v zadavaci dokumentaci, pficemz do téchto cen nebudou zapocteny
ostatni a vedlej3i rozpocétové naklady stavby.

vyndsobenim jednotkovych cen stanovenych dle &l. Il. 10 a) a mnozstvi provedenych
mérnych jednotek budou stanoveny zakladni naklady vicepraci.

Ménéprace budou ocenény takto:

na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny ve wvyii jednotkovych cen podle
polozkového ocenéni stavby,

vynasobenim jednotkovych cen a mnoistvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci.

Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materialy, zafizeni a technologie, jejichz
pouZiti je v CR schvaleno a maji osvéd&eni o jakosti materidlu, vyrobku a pouZité
technologii. Osvédceni (prohlaseni o shodé dle § 13 zakona &. 22/1997 Sb. v platném
znéni apod.) je zhotovitel povinen predloZit objednateli v okamziku dodéni na misto
plnéni.

Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace pozadovat zamény materiald, vyrobkd,
konstrukci a technologii oproti pivodné navrienym a zhotovitel je povinen na tyto
zamény pfistoupit. PoZadavek na zdménu materiald musi byt pisemny. Pokud
vdisledku zamény materiali dojde ke zvy3eni & sniZeni ceny dila, strany si tyto
rozdily vyporadaji, a to dodatkem ke smlouvé.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt poufity jiné materialy,
vyrobky, konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli zmény oproti projektové
dokumentaci, jejimu pfipadnému upfesnéni a pfijaté a celkové nabidce. Pfipousti se
pouze prvni jakost materidlu. Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, Ze pfi
realizaci dila nepouZije Zadny materiél, o kterém je v dobé& jeho uZiti znamo, Ze je
Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamiité ndpravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud se
v pribéhu stavby prokaZe, Ze nékteré navriené materidly nebo technologie nejsou
dostupné, pfipadné se prokéze jejich $kodlivost na Zivotni prostfedi nebo zdravi,
navrhne zhotovitel objednateli pisemné pouZiti jinych materiall & technologii a
soucasné predloZi, jaky vliv bude mit jejich pouZiti na vy3i ceny dila. Pouziti novych
materidld nebo technologii je podminéno cenovou dohodou smluvnich stran a
uzavrenim pfislusného dodatku k této smlouvé o dilo.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s pfedmétem, rozsahem a
povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila a zZe disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi realizaci dila v sou¢innosti s ostatnimi zhotoviteli
provadéjicimi svoji &innost na misté provadéni dila, spozadavky objednatele, s
moZnostmi prostfedi a vsouladu sevent. daldimi poiadavky objednatele, které
vyplynou v pribéhu realizace dila.

PFi podpisu této smlouvy o dilo pfedal objednatel zhotoviteli soucasné projektovou
dokumentaci uvedenou v ¢l. 11.2. této smlouvy. Za spravnost a Uplnost pfisluiné
dokumentace odpovida objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel
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fyzické prevzeti pfislusné dokumentace v celém rozsahu.

18. Zhotovitel je jako odborné zplsobild osoba povinen zkontrolovat technickou &ast
predané dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na pf¥isluiné &asti dila a
pisemné upozornit objednatele bez zbytetného odkladu na zjisténé vady a
nedostatky a pfedat mu soupis zjisténych vad a nedostatki pfedané dokumentace
veetné navrhl na jejich odstranéni a véetné vymezeni dopadu na predmét a cenu
dila. Timto neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost piedané
dokumentace.

Il DOBA A MiSTO PLNENI

1. Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila po uzavieni této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen ukoncit prace na dile a dilo pfedat dokonéené objednateli
nejpozdéji do:

Dilo bude kompletné dokonéeno do 27. 8. 2018.
Zhotovitel je oprédvnén predat dokonéené dilo i pfed sjednanym terminem.

3. Dokoncenim dila se rozumi Uplné a bezvadné dokonéeni dila a podepsani zapisu o
predani a prevzeti dila vEetné predani dokladd vyzadovanych zvlastnimi predpisy.

4. Termin pinéni se prodluuje o dobu nutného pferudeni praci pfi pisobeni vy$§i moci
a odstrafovani nasledkl jejiho pusobeni a dale pokud nastane okolnost, kterou
Zadna ze smluvnich stran nemuze ovlivnit a v désledku niz nebudou moci probihat
prace na dile, a to vidy o dobu trvani konkrétni nastalé pfekaiky. Pferuseni praci pro
prekazky na strané zhotovitele a pFeruleni praci pro plsobeni vy$si moci se
zaznamenavaji do stavebniho deniku.

5. Jsou-li prace z divodi prekdZek na strané objednatele preruseny na dobu deléi nez 2
mésice, je zhotovitel opravnén poiadovat nahradu pferusenim praci prokazatelné
vzniklych nakladi a také pfiméfenou Upravu smluvni ceny. Toto musi byt feseno
pisemnym dodatkem k uzavfené smlouvé.

6. Objednatel si vyhrazuje pravo zménit termin zahajeni a dokonéeni dila, event.
veskeré diléi terminy pfi realizaci dila, a to zejména v souvislosti se ziskanim a s
uvolfiovanim financnich prostfedkl ze zdrojd, které zajistuji kompletni financovani
dila. V pribéhu realizace dila, a to v souvislosti s podminkami pro zajisténi
financovéni stavby, mize dojit k pfipadnému jednostrannému prodlouzeni terminu
dokonceni dila v pfipadé, Ze se objednateli nepodafi zajistit finanéni prostiedky v jim
predpokladanych terminech.

7. Mistem plnéni je NUTS CZ063, kraj Vyso¢ina, méstys Batelov. BIiZ3i popis parcel je
uveden v projektové dokumentaci.

IV CENA DiLA A PLATEBNi PODMINKY

Za zhotoveni dila vrozsahu podle této smlouvy je stanovena cena dila dohodou dle
zékona €. 526/1990 Sb., o cenéch, v platném znéni a je ob&ma stranami dohodnuta jako
cena nejvyse pripustna, ve vysi:
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Celkova cena dila bez DPH 3,364.370,43 K¢

Sazba DPH 21%
DPH 706.517,79 K¢
Celkova cena dila véetné DPH 4,070.888,22 K¢

DPH bude prepoctena v pfipadé zmény sazby podle platnych predpisi.

Uplatni se rezim preneseni dariové povinnosti dle § 92a zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisi. Pokud zhotovitel neni ke dni podpisu
této smlouvy platcem DPH, smluvni strany sjednavaji, e pokud se zhotovitel stane
platcem DPH dodatecné, plati, Ze cena sjednana vtéto smlouvé jiz DPH zahrnuje.
Zhotovitel je vtom pfipadé povinen pfislusnou ¢ast sjednané ceny odvést jako DPH a
nema vici objednateli z titulu DPH ndrok na dal3i pInéni nad ramec sjednané ceny.

Cena dila je sjednand na rozsah dany pfedanou zadavaci dokumentaci a touto smlouvou
jako cena maximalni, platnd po celou dobu provadéni dila v K& véetn& DPH. Obsahuje
vedkeré naklady spojené s realizaci dila a pfiméfeny zisk.

K vylou€eni pochybnosti se za dohodnuty pfedmét plnéni povaZuji viechny préace a
dodavky, které jsou nezbytné k realizaci dila na kli¢, v souladu s pFislusnymi pfedpisy a
technologickymi postupy.

Zména vyse ceny dila v K¢ bez DPH je mozné pouze v pfipadé, Ze
objednatel poZaduje prace, které nejsou zahrnuté v pfedmétu dila,
objednatel poZaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila,

pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

pfi realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).

Podrobna polozkova kalkulace ceny dila véetné jednotkowych cen je uvedena
v ocenéném vykazu vymér, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy a je zavazny. Jednotkové
ceny uvedené v polozkovém rozpoctu nabidky jsou pevné po celou dobu provadéni dila.
Ceny uvedené zhotovitelem v poloZkovém rozpoltu musi obsahovat viechny naklady
souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
stavenisté a také ostatni naklady souvisejicimi s plnénim podminek zadavaci
dokumentace

Veskeré fadné provedené prace budou 1x mésiéné fakturovany, pficemi datem
zdanitelného pInéni je posledni den pfislusného kalendafniho mésice. Fakturovat Ize
pouze za skutecné fadné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni opravnénosti
vystaveni faktury (vécné spravnosti). To znamena, Ze zhotovitel pfedioZi objednateli vidy
nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujictho po mésici, vnémz byly prace provedeny,
zjisStovaci protokol. Zjistovaci protokol pfedd dodavatel objednateli i v elektronické
podobé ve formatu *.xIs nebo *.xlsx. Po odsouhlaseni objednatelem (objednatel se
vyjadfi do péti dnd po predani protokolu) zhotovitel vystavi fakturu ve &tyfech
vyhotovenich, jejiz nedilnou soucdsti musi byt zjistovaci protokol a soupis provedenych
praci. Bez tohoto odsouhlaseného zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci je
faktura neplatna.
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8. Danovy doklad - faktura obsahuje ndleZitosti dafového a Uéetniho dokladu dle obecné

10.

il1.

12,

13.
14.

15.

zavaznych pravnich pfedpist, dale Gdaje dle § 435 obéanského zakoniku, dale éislo
smlouvy a lhitu splatnosti, faktura dale obsahuje nazev projektu ,Rekonstrukce
odbornych uceben v Z5 Batelov” a &islo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005916.
V pfipadé, Ze objednatel odmitne fakturu uhradit z dGivodu, e neobsahuje néle¥itosti
uvedené v tomto ¢lanku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s opravenymi udaji
Ci naleZitostmi, pficemz opétovnym doruéenim nové faktury poéne béiet nové lhita
splatnosti od zalatku. Soucasné s vracenim faktury sdéli objednatel zhotoviteli diivody
vraceni.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze préace, u kterych nedoglo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi.
Na zbyvajici ¢ast faktury nemuzZe zhotovitel uplatfiovat Z2adné majetkové sankce ani trok
z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoélo
k dohodé o provedeném mnoistvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném
Fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim divod( obou stran.

Objednatel bude zhotoviteli hradit veskeré jeho faktury aZ do vyse 95 % celkové ceny dila
bez DPH. Zbyvajici neuhrazenou ¢&ast (t.j. 5% z celkové ceny dila bez DPH — tzv.
pozastavku) uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a pfevzeti celého dila a odstranéni
viech vad a nedodélkd brénicich uZivani dila na zakladé koneéné faktury zhotovitele. Na
zbyvajici &ast faktury presahujici hodnotu 95 % ze sjednané ceny nemlie zhotovitel
uplatriovat Zadné majetkové sankce ani trok z prodleni.

Strany si vyslovné potvrzuji, Ze objednatel nebude v prodleni s Ghradou &asti faktury
v pfipadé, kdy tato faktura bude vystavena na &astku pfesahujici dohodnuty limit pro
pozastavku, tj. nad 95 % celkové ceny dila bez DPH. V takovém pfipadé objednatel vrati
fakturu dodavateli k pfepracovani jako chybné vystavenou. Nova lhita splatnosti v plné
délce pocina bézet dnem vystaveni opravené faktury.

Zadriné Ize uplatnit aZ po Uhradé sjednané ceny snizené o sjednané zadriné.

Zadriné, dohodnuté podle podminek pfedeslych bodli smlouvy, miZe byt po vzdjemné
dohodé& smluvnich stran nahrazeno bankovni zarukou ve stejné vysi. Zhotovitel v terminu
pfed provedenim uUhrady 95 % celkové ceny dila bez DPH poskytne objednateli original
zarucni listiny ve vysi zadrZného, platné do terminu pfedani a pfevzeti dila, prodlouzené
do terminu odstranéni vad a nedodélkl z protokolu o pfedéani a pfevzeti dila. Finanéni
ustav v zaruéni listiné potvrdi, Ze uhradi objednateli ¢éastku ai do vy3e zadriného
dohodnutého ve smlouvé, jestlize zhotovitel nesplni své zdvazky spojené s dokonéenim
dila a odstranénim vad a nedodélkd z protokolu o predéni a pfevzeti dila. Objednatel
pozbyva narok z bankovni zaruky dnem podpisu protokolu o odstranéni posledni vady
nebo nedodélku.

Zhotovitel je opravnén konecnou fakturu (ve 4 vyhotovenich) vystavit nejdfive v den, kdy
doslo k pfedani a prevzeti dila a odstranéni viech vad a nedodélk(, pficem? tato faktura
je splatna uplynutim 30. dne od jejiho doruleni objednateli (v tomto terminu bude
pozastavka uvolnéna). Konec¢na faktura musi mimo jiné naleZitosti obsahovat vyslovny
nazev "konecéna faktura" a musi obsahovat:
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16.

17,

18.
19,

20.

« celkovou sjednanou cenu.

« soupis viech uhrazenych faktur.

« Castku zbyvajici k Ghradé.

Bez kterékoliv z téchto ndleZitosti je koneéna faktura neplatna a nebude objednatelem
proplacena.

Objednatel uhradi opravnéné vystavenou fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dni po
jejim obdrZeni. Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dn po jejim obdrzeni,
i kdyz datum uvedené na faktufe jako den splatnosti pominulo nebo pomine pred
uplynutim 30. dne od doruéeni faktury objednateli.

Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné &astky deldim 90 kalendafnich dnd, maze
zhotovitel odstoupit od smlouvy, aviak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele
predem pisemné upozornil a poskytl odpovidajici Ihdtu kndpravé - nejméné
¢trnactidenni.

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Uhrada ceny dila bude provedena bezhotovostni formou pfevodem na bankovni uéet
zhotovitele. Obé smluvni strany se dohodly na tom, Ze penéZity zavazek je splnén dnem,
kdy je ¢astka odepsana z uctu objednatele.

Objednatel je opravnén zadrZet cenu dila nebo jeji ¢ast v pfipadé, ze dilo pfi pfedani
vykazuje vady a nedodélky, popfipadé Ize divodné predpokladat, e vady bude
vykazovat.

V  VLASTNICKE PRAVO K DiLU

Objednatel je vlastnikem vlastni stavby od pocatku jejiho zhotovovani s tim, Ze zhotovitel
je vlastnikem véci, které opatfil k provedeni vlastni stavby aZ do doby, kdy se
zpracovanim stanou soucasti vlastni stavby. Instalaci & zabudovénim jednotlivych
soucasti dila vCetné zafizeni a vybaveni do stavby, se tyto instalované ¢i zabudované
soucasti stavaji bezvyhradné majetkem objednatele a ?adnd tfeti osoba nema préavo
s nimi jakkoliv nakladat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v téch pfipadech, e
zhotovitel doposud neuhradil dodavky, sluzby ¢&i stavebni prace svym poddodavateltim,
jeZ jsou pfedmétem takovychto zabudovanych ¢&i instalovanych souéasti stavby-dila.

VI PLNENi ZAVAZKU

Zhotovitel povede na stavbé stavebni denik v souladu s § 157 zakona &. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon a s § 6 a pfilohou ¢&. 9 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném znéni. Stavebni denik musi byt pfistupny osobam povéfenym objednatelem
kontrolou provadénych praci, osobam povéfenym projektantem k provadéni autorského
dozoru, dalSim osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku a to po celou
dobu provadéni dila.

Kromé zapisi podle VI.1. se do stavebniho deniku zapisuji také zépisy z predani
stavenidté, zapisy o zahajeni praci, zapisy o zdrZeni praci, zapisy o pFipadnych technickych
zménach feSeni, zaménach materiall, zapisy o kontrolach apod.

Denik vede zhotovitel se dvéma oddéliteinymi prapisy, jednim uréenym pro osobu
povérenou zhotovitelem kontrolou provadéni dila, druhym uréenym pro zhotovitele za
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10.

11.

12.
13.

i€elem archivace, na dobu nejméné deseti let od dokonéeni stavby. Original deniku
preda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skutecného provedeni stavby.

Smluvni strany se k jednotlivym zépisiim ve stavebnim deniku vyjadfuji ve lhité do 5
kalendafnich dni ode dne, kdy se druha smluvni strana o zapisu prokazatelné dozvédéla.

K projednani podstatnych skutecnosti plnéni této smlouvy, celkového postupu stavby a
postupu stavebnich praci, déle také k projednani pro spinéni dila potfebné spoluprace
mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteéni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny
se uskutecni vterminech dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla
jednou tydné.

Likvidaci odpadu vzniklého pfi realizaci stavby si zhotovitel dila zaji§tuje sam na své
naklady ve smyslu zak. €. 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisti, o odpadech a o
zméné nékterych dalsich zakon.

V misté plnéni objednatel neposkytuje prostory pro zafizeni staveniité (3atny, sklady
apod.).

Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelné pisemné a jeité zapisem ve stavebnim deniku
objednatele a jim povéfenou osobu vykonavajici funkci technického dozoru ke kontrole
viech praci a konstrukci, které maji byt do dila zabudované nebo se stanou nepfistupné,
a to nejméné 5 pracovnich dnl pied zakrytim &i zabudovanim. Pokud se objednatel ke
kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén v provadéni dila pokracovat. Pokud zhotovitel
fadné nesplni oznamovaci povinnost uvedenou v prvni vété tohoto bodu, je povinen
vlastnim nakladem takové prace &i konstrukce odkryt, pokud jej o to objednatel pozada.
Pokud zhotovitel oznamovaci povinnost, uvedenou v prvni vété tohoto bodu spini Fadné,
aniz se ke kontrole objednatel dostavi, je zhotovitel povinen takové prace & konstrukce
na naklady objednatele odkryt, pokud jej o to objednatel poZada. V pfipadg, Ze se
prokaZe nedodrZeni technickych parametra dila, je zhotovitel povinen na vlastni naklady
odstranit zjisténé vady. V pfipadé, ie zhotovitel dodrzel technické parametry dila,
naklady na dodate¢né odkryti uhradi objednatel.

Zhotovitel oznami objednateli zapisem ve stavebnim deniku 4 pracovni dny pfedem
termin provadéni zkousek a seznami objednatele pisemné s jejich vysledky. Objednatel si
vyhrazuje pravo se kvysledkim zkouSek vyjadfit a v pFipadé pochybnosti i jejich
prikaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodateéné zkoudky jdou k tiZi
zhotovitele v pfipadé, Ze jejich vysledky prokaZi pochybnosti objednatele, v opaéném
pripadé hradi naklady na opakované zkousky objednatel.

Prabéh realizace dila se fidi dle ¢asového harmonogramu, ktery je pro zhotovitele
zavazny.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpGsobeni 3kody objednateli nebo tietim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbytecného odkladu tuto skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné& uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplGsobenou Cinnosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel prohladuje, Ze prfed uzavienim této smlouvy s odbornou pééi provéfil misto
(resp. i ostatni podminky a okolnosti), kde ma byt dilo provedeno, a vyloudil existenci
skrytych prekaiek ve smyslu ustanoveni § 2627 ob&anského zakoniku.
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14.

15,

Zhotovitel v souladu s § 2589 obZanského zakoniku provede dilo osobn&, nebo je necha
provést pod svym osobnim vedenim.

Zhotovitel s e zavazuje v souvislosti s provadénim dila dodriovat podminky poskytovatele
dotace a poskytovat objednateli souéinnost pfi jejich pInéni.

VIl STAVENISTE

10.

11,
12.

Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni staveniité.

Objednatel je povinen pfedat a zhotovitel pfevzit staveniité do 10 pracovnich dnd od
podpisu smlouvy o dilo, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Zhotovitel bez pisemného protokolarniho pfedani a prevzeti staveniité nesmi zahajit
jakekoliv stavebni prace na objektu dle €l. Il této smlouvy.

Nepfedani staveni$té objednatelem ani v dodateéné pfimérené |hité je porugenim
smlouvy, ktera opravriuje zhotovitele k odstoupeni od této smlouvy.

O pfedani staveni3té vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepiéi; za
den pfedani se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.

Zhotovitel je povinen na své néaklady zajistit bezpe&né uZivani a zabezpeceni staveniité a
zarizeni stavenisté.

Provozni, socidlni a pfipadné vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své
naklady v souladu se svymi potfebami, poZadavky objednatele pro vykon technického a
autorského dozoru a respektovanim projektové dokumentace predané objednatelem.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenidté a zafizeni staveniité pouze pro ucely souvisejici s
provadénim dila a pfi uZivani staveni$té a zafizeni staveniité je povinen dodriovat
vedkeré pravni predpisy. Zhotovitel je povinen zajistit vramci zafizeni staveniité
podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru
stavebnika, pfipadné Cinnost koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a to v pfiméfeném rozsahu.

Nejpozdéji do 10 pracovnich dnii po protokolarnim pfedani a prevzeti dila je zhotovitel
povinen upravit a vyklidit stavenisté, odstranit zafizeni staveni$té a prostory stavenisté
predat zpét objednateli, to vie vlastnim nakladem.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

Smluvni strany sepisi a podepisi na zavér protokol o vyklizeni stavenisté.

K terminu stanovenému k vyklizeni a pfedéni staveniité je zhotovitel povinen predat
viechny pozemky dotfené provadénim stavby zpét jejich vlastnikim. O tomto predani
spolu obé strany sepii pisemny zapis, ktery zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji
zaroven s oznamenim o odstranéni veskerych vad a nedodélk(i uvedenych v zapise o
predani stavby nebo ve stanoveném terminu, nebudou-li vady a nedodélky. Kaidy
chybéjici pisemny zépis o zpétném pfedani pozemku dotéeného provadénim stavby jeho
vlastnikovi bude povaZovan za nedodélek dila.
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Vil DOKONCENI DiLA, PRECHOD ODPOVEDNOSTI ZA $KODU

Dilo se povaZuje za provedené, je-li Fadné dokonéeno a preddno objednateli. Dilo je
dokonceno, je-li pfedvedena jeho zp(isobilost slouzit svému ucelu.

O predani a prevzeti dila musi byt G&astniky sepsan pfedavaci protokol.

Pfedani a pfevzeti dila se uskuteéni na pisemnou vyzvu zhotovitele uginénou 10
kalendarnich dnl pred zahajenim predani a prevzeti.

Objednatel je povinen prohlédnout dilo pfi pfedani za aéelem zjidténi zjevnych vad.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo, neni-li fadné dokonéeno a v souladu se smlouvou.
Objednatel muZe prevzit dilo véetné vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uZivani dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji s vyzvou k pfedani dila doruéit opravnénému zastupci

objednatele nasledujici doklady v éeském jazyce:

« dokumentaci skutecného provedeni dila se zakreslenim viech zmén podle skuteéného
stavu provedenych praci,

+ doklady o fadném provedeni dila dle Eeskych technickych norem a predpis,

- zavérecné zpravy ke viem provedenym zkoudkam prokazujicim kvalitu dila, z nichz
bude zfejmé, Ze dana zkouska vyhovéla. Tyto zprdvy budou zastupci objednatele
predany formou samostatnych protokolG podepsanych opravnénou osobou nebo
zhotovitelem. Pribéh individudlniho vyzkou3eni bude zapsan do stavebniho, prip.
montaZniho deniku a potvrzen provozovatelem. O pribéhu komplexniho vyzkouseni
bude zhotovitelem vypracovana samostatna zprava, ktera bude rovné: potvrzena
provozovatelem.

- certifikaty, atesty a prohlaseni o shodé viech pouzitych material (priikazné zkousky)
a vyrobkd a vysledky provedenych ,kontrolnich zkousek”, jakoZ i zaruéni listy, revizni
zpravy, apod.,

+ zapisy o provedeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu provadéni dila,

« stavebni denik,

- doklady o odstranéni odpadi vzniklych pfi stavebni ¢&innosti vsouladu s platnou
legislativou,

« protokol z komplexniho vyzkouseni dila.

Zahdjeni pfejimaciho fizeni je podminéno také komplexnim vyzkoudenim dodavaného

zafizeni a provedenych montazi, ¢imz bude ovéfeno, Ze je dilo zptsobilé k uvedeni do

provozu.

O provedeni dila nebo jeho ¢éasti bude sepsan ,Zapis o pFevzeti dila”, ktery sepise
zhotovitel do formulafe, ktery mu pfeda opravnény zastupce objednatele v pribéhu
provadéni dila a ktery bude obsahovat:

« o0znaceni dila;

- oznaceni objednatele a zhotovitele dila;

« Cislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo, véetné &isel a dat uzavieni jejich dodatkd;

« datum vydani a ¢islo stavebniho povoleni;

« technicky popis provedeného dila;

« termin vyklizeni stavenisté;

« datum ukonéeni zaruky na dilo;

« soupis nakladi od zahajeni po dokonéeni dila nebo jeho &asti;

« zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile nebo jeho &asti;
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10.

11.

12.

1s.

« seznam prevzaté dokumentace;

« soupis pfipadnych drobnych vad s terminem jejich odstranéni;

« prohladeni zhotovitele o Uplnosti a kompletnosti dila;

- prohladeni zhotovitele, Ze dilo pfeddvé a objednatele, zda dilo pFejima;

+ datum a misto sepsani zapisu;

+ Jjména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele, pfip. daldich zainteresovanych
stran.

Soucasti zdpisu o prevzeti dila, ve kterém bude prohladeni zhotovitele o Uplnosti a
kompletnosti dila, musi byt i doklady uvedené v bodé 6. tohoto &ldnku smlouvy.

V pfipadé, Ze objednatel dilo, které je pfedmétem této smlouvy, nepfevezme, uvede
vzapise o pfevzeti dila divod jeho nepfevzeti. Po odstranéni nedostatki, pro které
objednatel odmitl dilo prevzit, se opakuje pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu.
Z opakované pfejimky sepidi smluvni strany dodatek k pfedmétnému Zapisu o pfevzeti
dila, vnémzZ objednatel prohlasi, zda dilo od zhotovitele pfejima. Smluvni strany se
dohodly na vylouéeni pouZiti ustanoveni § 2609 ob&anského zakoniku.

Vady dila (dale jen vady) zjisténé pfi predani diléi &asti dila, jakoZ i celého dila (posledni
dil¢i Casti) uvedou ucastnici v predavacim protokolu (koneéném predavacim protokolu).
Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnii po podpisu pfedavaciho protokolu
ucastniky. Vady zjisténé pfi predani dila objednateli je zhotovitel rovnéZ povinen
odstranit do 15 dni po jejich oznameni & po podpisu predavaciho protokolu, bude-li
zhotovitel pfedani dila objednateli pfitomen. JestliZe zhotovitel v uvedenych lhitach
vady neodstrani, je objednatel opravnén odstranit vady sam nebo nechat je odstranit a
zhotovitel je vtakovém pfipadé povinen uhradit objednateli veskeré naklady vzniklé
v souvislosti s odstranénim vad. Odstranénim vad jinou osobou nei zhotovitelem ve
smyslu tohoto odstavce neni dotfena dalsi odpovédnost zhotovitele za vady dila zjisténé
v zaruéni dobé a rozsah zaruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak neméni. Smluvni
strany vylucuji aplikaci § 2605 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel i objednatel jsou opravnéni na své naklady pfizvat k pfedani a prevzeti dila
jakoukoli osobu, jejiz ucast pokladaji za nezbytnou. Objednatel je povine pfizvat osobu
vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru
projektanta). Zhotovitel i objednatel jsou v pribéhu pfedéani a pfevzeti dila opravnéni
provadét zvukovy nebo obrazovy nebo zvukovéobrazovy zaznam, pfip. fotografie.

Zhotovitel nese od doby prevzeti staveniité do fadného predani dila objednateli a
fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpe¢i $kody a jiné nebezpeéi na dile a
viech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych &astech, a plochach,
pfipadné objektech umisténych na staveniti a na okolnich pozemcich, & pod
stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby pfevzeti staveniité do Fadného predani
dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych
pfipadech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese do doby fadného protokolarniho pfedani dila objednateli nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, pfistrojl, stroji a zaFizeni jim opatfenymi k provedeni dila
Ci jeho Casti, které se z divodu své povahy nemohou stat souéasti &i prisluenstvim dila a
které jsou ¢i byly pouZity k provedeni dila, kterymi jsou zejména: zafizeni staveniité
provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru; a/nebo pomocné stavebni konstrukce
vieho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila &i jeho &asti (napf. podpérné konstrukce,
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14.

leSeni) a/nebo ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouZité pFi provadéni dila &i
jeho ¢asti.

Zhotovitel nese nebezpeéi 3kody a jina nebezpedi na viech vécech, které zhotovitel sam
ti objednatel opatfil za uéelem provedeni dila ¢ jeho &asti, a to od okamziku jejich
prevzeti (opatfeni) do doby fadného protokolérniho piedani dila, popf. u véci, které je
zhotovitel povinen vrétit, do doby jejich vraceni.

IX ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dilo zaruku za jakost a bezvadnost.
Zarutni doba je pro celé dilo sjednéna v délce 60 mésici a pocind béiet dnem
oboustranného podpisu protokolu o pfedani a prevzeti celého dila, pokud vtomto
protokolu objednatel neodmitl dilo pfevzit. Aplikaci ustanoveni § 2618 ob&anského
zakoniku smluvni strany vyluéuiji.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zérucni dobé.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, pohotovost,
bezporuchovost, udriovatelnost, hospodarnost pfi dodrzeni zasad ochrany Zivotniho
prostfedi. Jakost dila bude odpovidat platné pravni Gpravé, éeskym technickym normam,
zadavaci dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené vél. 11.2. této smlouvy,
stavebné spravnim rozhodnutim a ustanovenim této smlouvy. Ktomu se zhotovitel
zavazuje pouzit vyhradné materialy, konstrukce a komponenty, vyhovujici poZadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zdkona & 22/1997 Sb.,
o technickych poZadavcich na vyrobky, a 0 zméné a dopInéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Za vady se mimo jiné povaiuje jakykoli nesoulad stouto smlouvou, projektovou
dokumentaci, k provadénému dilu se vztahujicimi technologickymi postupy, technickymi
listy vyrobkd, normami (zejména CSN), obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a pokyny
objednatele.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
predanych mu k zpracovani objednatelem v pfipadé&, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na
jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéi neodpovidd za vady zplsobené dodrienim
nevhodnych pokynid danych mu objednatelem, jestlie zhotovitel na nevhodnost téchto
pokynu pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto
nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péée nemohl zjistit. Zhotovitel neodpovida za
vady dila, které byly zpisobeny objednatelem nebo vy33i moci.

Zhotovitel odpovida za kvalitu provedenych praci ¢ dodavek jak vlastnimi pracovniky, tak
i za kvalitu praci provadénych jeho poddodavateli.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty Casti dila, které byly v dasledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, béZi zarucni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamaéni opravy.
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Objednatel je opravnén poZadovat bezplatné odstranéni opravitelné vady opravou,
bezplatné odstranéni neopravitelné vady dodanim nové &asti predmétu plnéni za vadnou
nebo pfiméfenou slevou z ceny dila.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsadny nebo musi byt uvedeno, jak se
projevuji a navrh jakym zptisobem ma byt sjednana naprava.

Je-li reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby, povaZuje se za v&as
uplatnénou.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji viak do 48 hodin, bude-li to
v daném pfipadé technicky moiné, od okamZiku oznameni vady dila ¢&i jeho Easti zahajit
odstrafiovani vady dila ¢i jeho &asti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za
vady Ci pFiciny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratsi Ihité. Zhotovitel se
zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozdéji do 20 kalendafnich dni ode dne
uplatnéni reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé tzv. havarijni
vady, tedy vady dila, ktera podstatné stéZuje nebo Uplné& znemoZiiuje provoz pfedmétu
dila, se zhotovitel zavazuje bez zbytetného odkladu, nejpozdéji viak do 24 hodin od
okamZiku oznameni havarijni vady dila ¢i jeho €asti, zahdjit odstrafiovani havarijni vady
dila €i jeho &asti, a to i tehdy, neuzndva-li zhotovitel odpovédnost za vady ¢&i pficiny, které
ji vyvolaly, a havarijni vady odstranit v co nejkratsi Ih(té. Zhotovitel se zavazuje odstranit
reklamovanou havarijni vadu nejpozdéji do 7 kalendafnich dni ode dne uplatnéni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti o reklamaci. Sporné pripady reklamaci budou smluvni strany Fesit predeviim
spoletnym jednanim s cilem dohodnout smirného fedeni. Nedohodnou-li se smluvni
strany na smirném fe3eni, muze kterdkoli ze smluvnich stran podat Zalobu k soudu.

O odstranéni reklamované vady sepidi smluvni strany pisemny protokol, ve kterém bude
uvedeno jméno zastupch smluvnich stran, datum uplatnéni a &islo jednaci reklamace,
popis a rozsah vady a zpGsob jejiho odstranéni, datum zahdjeni a odstranéni vady,
celkova doba trvani vady od zjiténi do odstranéni, vyjadieni, zda vada branila fadnému
uZivani dila a potvrzeni objednatele Ze pfebira odstranéni vady nebo jeho zddvodnéni
pro¢ odstranéni vady nepfebira.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 15 kalendéafnich dni od obdrzeni
reklamace nebo v jiném pisemné dohodnutém terminu nebo neodstrani-li reklamovanou
vadu do 20 kalendafnich dnl od obdrieni reklamace, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jinou osobu. Zhotovitel se zavazuje, veskeré nédklady, které vtéto
souvislosti objednateli vzniknou, uhradit do 15 kalendafnich dni od sdéleni a prokazani
jejich vyse. Vy3e nakladi na odstranéni vady bude stanovena podle cen z pfislu$nych
katalogli RTS a.s. event. URS PRAHA, a.s a nebude-li cena uvedena v téchto katalozich,
tak podle cen v misté a ¢ase obvyklych.

Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, je
objednatel povinen uhradit prodavajicimu veskeré naklady, které v souvislosti
s neopravnénou reklamaci zhotoviteli vznikly do 15 dnl od sdéleni a prokazani jejich
vyse.

Platnost a Gcinnost zaruky za jakost dila neni podminé&na uzavienim servisnich smluv na
provadéni béiné Gdriby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
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Objednatel je opravnén zadriet cenu dila nebo jeji &ast v pfipadé, Ze dilo p¥i predani
vykazuje vady, popfipadé Ize divodné pfedpokladat, Ze vady vykazovat bude.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu $kody od zhotovitele, ktera
byla objednateli zptisobena vadnym plnénim zhotovitele.

O odevzdani nového plnéni v rdmci odstranéni vady a o odpovédnosti za vady tohoto
pinéni plati ustanoveni této smlouvy, tykajici se mista a zplsobu pInéni a uplatiiovani
prav z odpovédnosti za vady.

X PORUSENI SMLUVNICH POVINNOSTI

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
se spinénim terminu dokonéeni dila sjednaného v élanku 111.2. ve vy3i 0,2 % z ceny dila
bez DPH za kazdy kalendarni den prodleni s fadnym dokoné&enim dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel zaplati zhotoviteli Grok z prodleni v pfipadné
prodleni s Uhradou Upiné a Fadné vystavené faktury ve vysi 0,05 % z dluiné fakturované
¢astky bez DPH za kazdy kalend&fni den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
s vyklizenim mista pinéni (stavenisté) ve vysi 0,05 % ze sjednané ceny dila bez DPH za
kaZzdy i zapocaty kalendarni den prodleni s vyklizenim mista plnéni (stavenistd).

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu nastupu na odstranéni reklamované vady
nebo terminu pro odstranéni reklamované vady zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 1 000,- K¢ za kazdy kalendafni den prodleni a vadu. V pfipadé, Ze se jedna
0 vadu, kterd brani fadnému uZivani dila, pfipadné hrozi nebezpeéi $kody velkého
rozsahu (havarie), zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za
kazdy kalendafni den prodleni a vadu.

Za nedodrZeni dohodnutého konecného terminu odstranéni vad a nedodélk( zjisténych
pfi pfedani a prevzeti dila, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1 000,- K&
za kaidy kalendafni den prodleni s odstranénim vad (nedodélk(l) a za kaidy samostatny
pripad (vadu, nedodélek) zvlast.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,-- K& za kaidé
poruseni obecné zavaznych pravnich pFedpist zjiténych opravnénym zastupcem
objednatele, kterym mize byt i jind osoba neZ uvedena v €l. | této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5 000,- K& za kaidy
jednotlivy pfipad, kdy zhotovitel uzavie smlouvu na realizaci dila s poddodavatelem,
kterého nenavrhl v nabidce nebo ktery nebyl pisemné odsouhlasen objednatelem.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy den
poruseni povinnosti udrZovat v platnosti pojistnou smlouvu dle €l. XIl.2. a XII.5. ve
sjednaném rozsahu.

Pro pfipad, Ze zhotovitel provede jakékoliv zmény ¢ odchylky od materialu uvedeného
v poloZzkovém rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy bez pfedchoziho pisemného
odsouhlaseni objednatelem, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuétovat smluvni
pokutu ve vy3i 5 000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad zmény & odchylky zvlast (jednotlivou
zménou ¢i odchylkou je pfitom chdpéan rozpor s materidlem uvedenym v jedné poloice
poloZkového rozpoctu).
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Smluvni pokuta je splatna do 30 kalendafnich dni od data, kdy byla povinné strané
dorugena pisemna vyzva k jejimu zaplaceni.

Smluvni pokuta se nezapoéitava na nahradu skody.

Zhotovitel vy3i smluvnich pokut povaZuje za pfiméFenou a vzdava se timto prava
domahat se u soudu jejiho sniZeni.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu $kody zplsobené porugenim
povinnosti i v pfipadé, Ze se jedna o poruseni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta, a to i ve vy3i presahujici smluvni pokutu. Ndhrada $kody zahrnuje skute&nou
Skodu a usly zisk.

Smluvni strana je povinna smluvni pokutu zaplatit, i kdyZ poruseni povinnosti nezavinila.

Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokutu je objednatel opravnén zapoéitat proti
pohledavce zhotovitele.

Dle dohody smluvnich stran nelze postoupit pohledavku, kterou ma zhotovitel za
objednatelem z titulu této smlouvy bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
Postoupeni pohleddvky vrozporu stimto ustanovenim je neplatné. Objednatel je
v takovém pfipadé opravnén odstoupit od smlouvy jiZ bez daldiho a zhotovitel zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 30 % z nominalni vy$e postoupené pohledavky. Toto
omezeni bude platné i po skoneni doby trvani této smlouvy. Jakykoli pravni ukon
u€inény v rozporu s timto omezenim bude povaZovan za pfiici se dobrym mraviim.

XI ODSTOUPEN{ OD SMLOUVY

1.

Od této smlouvy mize odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud Ize prokazatelné zjistit
podstatné poruseni této smlouvy druhou smluvni stranou. Pravni Géinky odstoupeni od
smlouvy nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruéeni ozndmeni o odstoupeni
druhé smluvni strané.

. Objednatel muZe odstoupit od smlouvy (z divodu podstatného neplnéni smiluvnich

zavazkl zhotovitelem) pfedeviim pokud:

« zhotovitel provadi dilo v prokazatelné nizké kvalité

« zhotovitel pouZivé pfi zhotoveni dila materialy prokazatelné nizké kvality

+ zhotovitel je v podstatném prodleni se zhotovenim dila ve smluvnich terminech, za
podstatné prodleni se povaZuje doba deldi nez 35 kalendafnich dnd,

« zhotovitel nezahdji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokoné&eni stavby do 15 dnl ode
dne pfedani a pfevzeti stavenisté ani v dodateéné pfiméfené Ihaté

aviak teprve poté, kdy na podstatné nepinéni smluvnich zavazkd zhotovitele pfedem

pisemné upozornil a poskytl odpovidajici InGtu k ndpravé a k ndpravé nedoslo.

Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl| ve své nabidce
informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na
vysledek vybérového fizeni nebo pokud probihd viéi majetku zhotovitele insolvenéni
fizeni nebo je-li insolvencni navrh zamitnut pro nedostatek majetku.

. Objednatel ma dale pravo odstoupit od této smlouvy v pfipadé, ze mu nebude poskytnuta

dotace nebo pokud rozhodnutim poskytovatele dotace dojde k odebrani & kraceni
podpory na realizaci projektu. Vtéchto pfipadech ma zhotovitel narok na zaplaceni
pomérné casti ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.
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5. Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvnich stran
nasledujici:

+ objednatel umoini pfistup zhotoviteli na misto provadéni dila, aby mohl provést
ukony v souvislosti s ukonéenim provadéni dila,

- zhotovitel je povinen, nedojde-li sobjednatelem kjiné pisemné dohods, provést
dkony nezbytné ktomu, aby nedochazelo ke znehodnoceni, poskozeni apod.
rozpracovaneho dila,

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci s ocenénim a pfeda jej do sedmi
pracovnich dnl od odstoupeni od smlouvy objednateli,

+ objednatel se do sedmi pracovnich dnii od pfedéni soupisu provedenych praci s jejich
ocenénim k nému vyjadri

+ zhotovitel do sedmi pracovnich dnii od odstoupeni od smlouvy vyzve objednatele
k pfevzeti dila, objednatel je povinen do t¥i pracovnich dnii od obdrieni vyzvy zahajit
prebirani dila

+ zhotovitel do patnacti pracovnich dni od odstoupeni od smlouvy vyklidi misto
provadéni dila.

6. Odstoupenim od smlouvy zanikaji viechna prava a povinnosti stran ze smlouvy,
s vyjimkou naroku na nahradu Skody vzniklé porudenim smlouvy a naroku na sjednané
smluvni pokuty.

XIl POJISTENI

1. Odpovédnost za $kodu na zhotovovaném dile nebo jeho &asti nese zhotovitel v plném
rozsahu aZ do dne pfedani a pfevzeti celého dila bez vad a nedodélkii. Zhotovitel nese
odpovédnost pluvodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat unik ropnych, toxickych &
jinych skodlivych latek na stavbé. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli $kodu, ktera
vznikla pfi realizaci dila, v plné vysi. Zhotovitel nenese odpovédnost v pfipadé vzniku
zvlastnich rizik pfi ptsobeni vy3si moci.

2. Zhotovitel predloZi pfi pfedani a prfevzeti staveniité objednateli original & ufedné
ovéfenou kopii uzaviené pojistné smlouvy, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti
za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osob& véetné moinych $kod zpisobenych
pracovniky zhotovitele, pficemz vySe pojistné ¢astky &ini min. 3 mil. K& se spolut&asti
nejvyse 5 %. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu
zarucni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke snizeni pojistné
castky pod ¢astku uvedenou v tomto odstavci.

3. Pfivzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vii&i pojistiteli zhotovitel.

4. Naklady na pojisténi dila nese zhotovitel a tyto naklady jsou zahrnuty ve sjednané cené.

5. Zhotovitel je povinen mit uzavienou nejpozdéji pfi pfevzeti stavenisté pojistnou smlouvu
na stavebni a montaZni pojisténi proti viem nebezpeéim a ktera bude kryt i $kody vaéi
objednateli s pojistnou ¢astkou min. ve vysi ceny dila véetné DPH dle ¢lanku IV.1. této
smlouvy se spolutcasti nejvyie 5 %. Pojistna smlouva musi byt uzavfena minimalné do
okamZiku predani dila fadné a véas objednateli. Original ¢i uredné ovérenou kopii pojistné
smlouvy predloZi zhotovitel objednateli pfi pFevzeti stavenisté.
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12,

Zhotovitel zabezpeci odborné vedeni provédéni stavebnich praci a dodavek odborné
zpusobilym stavbyvedoucim dle zdkona & 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povoldni autorizovanych infenyri a technik
Cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjiich predpist a § 153 odst. 1,2 zikona &.
183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist.

Veskeré odborné provadéné stavebni prace budou provadét pracovnici zhotovitele
nebo jeho poddodavatell profesné zpGsobilymi pracovniky s pfislunou kvalifikaci.
Zhotovitel je povinen na vyzddani doloZit objednateli odbornou zplsobilost
stavbyvedouciho a profesni zpisobilost pracovnikii na stavbé. Nesplnéni pfisluéné
kvalifikace nebo nedoloZeni odborné &i profesni zp(isobilosti je zajisténo pokutou dle
¢l. X.6.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni stavebnich praci dodriovat ustanoveni
pfislusnych predpisi o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci, o pozarni
ochrané. Vedkeré 3$kody zplsobené nedodrienim uvedenych predpisd, hradi
zhotovitel.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi véech osob, které se
sjeho védomim zdrZuji na pracovisti a je povinen zabezpetit jejich vybaveni
ochrannymi pomuckami.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta, pfipadné vykon cinnosti koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni pfedpis.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo nepostoupi jinému zhotoviteli.

Zhotovitel je vlastnikem viech véci nezbytnych k realizaci trvalych pop¥. dogasnych
konstrukci, které vnesl na misto pInéni dila véetné stroji a jinych mechanisma, a je
nositelem nebezpeci $kod na nich vzniklych nebo jimi vyvolanych.

Zhotovitel pfedal pfi podpisu smlouvy objednateli polozkovy rozpocet ve 4
vyhotovenich.

Zhotovitel pfedal objednateli pfi podpisu této smlouvy podrobny harmonogram
realizace dila v podrobnosti na tydny a harmonogram fakturace véetné finanéniho
vyjadfeni vpodrobnosti na mésice. Po odsouhlaseni objednatelem se stava
harmonogram zavaznym.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné ucetnich dokladl minimalné do konce roku 2029.

Dle ust. § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o
zméné nékterych zakond (zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjiich predpist, je
zhotovitel osobou povinnou spolupisobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel je v dobé realizace projektu a dale po dobu 10 let nasledujicich po roce, ve
kterém objednatel (pfijemce dotace) obdrii protokol o zavéreéném vyhodnoceni
akce, a minimalné do roku 2029, povinen, za Géelem ovéfovani plnéni povinnosti
vyplyvajicich z rozhodnuti o poskytnuti dotace a podminek pro pfijemce dotace,
poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
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zaméstnanciim nebo zmocnénciim povéfenych organii (CRR, MMR CR, Ministerstva
MF CR, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvy3siho kontrolniho Gfadu,
prislusného organu financni spravy a dalSich opravn&nych organi statni spravy) a je
povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahuijici se
k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Objednatel stanovuje, Ze technicky dozor stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba
s nim propojena.

Za vy33i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na
zhotoviteli ani na objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit.
Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani, Zivelnou pohromu, revoluci, nepokoje,
obcanskou vélku, vojensky pfevrat apod.

Xiv PObDODAVATELE ZHOTOVITELE

Zhotovitel neni opravnén pfi provadéni pfedmétu smlouvy o dilo pouZivat jiné
poddodavatele, neZ byli uvedeni v jeho nabidce. Zména poddodavateli uvedenych
v nabidce musi byt pfedem pisemné odsouhlasena objednatelem — toto ustanoveni
se tyka i zmény poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokazoval ve
vybérovém fizeni kvalifikaci. V tom pfipadé musi novy poddodavatel prokazat pred
uzavienim smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu
minimalné shodném s rozsahem, kterym kvalifikaci prokazoval pGvodni
poddodavatel.

Ma-li byt ¢ast predmétu plnéni realizovana prostfednictvim poddodavatele, ktery za
zhotovitele prokazal urcitou ¢ast kvalifikace, musi se poddodavatel podilet na pInéni
verejné zakazky vtom rozsahu, vjakém se zavadzal ve smlouvé sdodavatelem a
v jakém prokazal kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen dodriet vécné vymezeni pro omezeni poddodavatell, které
bylo definovano v zadavaci dokumentaci k této vefejné zakazce.

Zhotovitel odpovida za ¢innost svych poddodavateli tak, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel je povinen zabezpelit na své naklady ve svych poddodavatelskych
smlouvach spinéni viech povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy o dilo, a
to pfimérené k povaze a rozsahu jejich poddodavky.

Zhotovitel je povinen zajistit ve viech poddodavatelskych smlouvach zavazek, Ze
subjektim provddéjicim audit a kontrolu poskytnou videchny nezbytné informace
tykajici se poddodavatelskych éinnosti.

Objednatel schvaleni nového poddodavatele pfi spIlnéni viech smluvenych podminek
bez zavainého dlvodu neodepfe.

Objednatel ma pravo odmitnout pinéni &asti pfedmétu plnéni poddodavatelem
v pfipadech, kdy zhotovitelem uvaZovany poddodavatel prokazatelné v minulosti
poskytl objednateli vadné plnéni.

Zhotovitel je povinen na Zddost objednatele predat objednateli seznam svych
poddodavateld.
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11.

Otazky vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi éeskym pravnim fadem, zejména
ustanovenimi obZanského zékoniku. Nedilnou souéasti a pfilohou této smlouvy jsou:
pfiloha €. 1 — polozkovy rozpoéet zakazky

Projektovéd dokumentace je souéasti této smlouvy o dilo, aviak neni s ni z divodu
svého rozsahu pevné spojena (neni jeji pfilohou).

Veskeré zmény a doplnéni této smlouvy je moino provadét pouze pisemnymi
dodatky, podepsanymi obéma smluvnimi stranami, jinak nejsou zmény a doplnéni
povaZovany za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.

Tato smlouva je platna i pro pfipadné pravni nastupce smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich, z nichz kazda smluvni strana
obdrzi dvé vyhotoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti a Géinnosti v den jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

Smluvni strany prohladuji, Ze Zddna &ast této smlouvy neni pfedmétem obchodniho
tajemstvi. Smluvni strany berou na védomi, e kterdkoliv &ast této smlouvy a
kterakoliv informace navazujici na tuto smlouvu miZe byt sdélena Zadateli dle zékona
¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich piedpisd.
Smluvni strany berou na védomi, Ze smlouva bude uvefejnéna v plném znéni na

profilu objednatele.

V pfipadé eventudlniho rozporu v platnosti smluvnich dokumentd, jsou dokumenty
platné vtomto porfadi: 1) text smlouvy, 2) projektovd dokumentace textova a
tabulkova Cast, 3) projektova dokumentace vykresova &ast, 4) nabidka zhotovitele -
vykaz vymér, 5) nabidka zhotovitele ostatni, 6) zadavaci dokumentace vefejné
zakazky.

Pfipadné spory a neshody ohledné& prav, povinnosti a narokd, jez vzniknou
v souvislosti s pInénim dila mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvni strany
budou snaZit Felit predeviim smirem. V pfipadé, Ze jejich vzajemnd jednani
nepovedou ke smirnému fedeni, budou tyto spory fedeny a rozhodovany soudni
cestou pfislusnym soudem v Ceské republice.

Pisemnosti, v€etné reklamaci vad, vypovédi, odstoupeni od smlouvy dorucované
v souvislosti s touto smlouvou se doruéuji prostfednictvim Ceské posty, s.p., datové
schranky, osobnim doruenim, prostfednictvim kuryra nebo jinym vhodnym
zpUsobem.

Zhotovitel i objednatel shodné prohlauji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem
pfecetli, Ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné
vile, urcité, vdiné a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.
Smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy svym podpisem.
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