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OBCHODNi PODMINKY - SMLOUVA O DiLO

dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik (dale jen ,,ob&ansky zakonik*)
¢islo ODB/263/2017

a dle VYHLASKY &. 231 ze dne 25. ervna 2012, kterou se stanovi obchodni podminky pro vefejné zakazky na stavebni

prace

OBJEDNATEL: Obec Sedlecko u Sobéslavé

se sidlem: Sedlecko u Sobéslavé 48
392 01 Sobéslav

zastoupena: Vlastimilem Bocankem- starostou obce

IC: 00667145

DIC: CZ00667145

Tel. +420 724 189 527

Fax.:

e-mail.; Obec.sedlecko@aklas.cz

bankovni Cislo uétu:

spojeni: Kod banky:

dale jen objednatel

povéfuje timto

| DODAVATELE: S+H Bohunice, s.r.o.
se sidlem: Temelin 3, 373 01 Temelin
zastoupeni: p. Jan Hrdlicka, jednatel spole€nosti
IC: 45022313
DIC: CZ45022313
OR: U KS v CB, oddil C, viozka 1187
bankovni Cislo ugtu: 211201515
spojeni: Kéd banky: 0300
Tel.: 385 724 307
Fax.:
e-mail.: info@shbohunice.cz

dale jen dodavatel

provadénim nasledujicich praci na projektu

Nové chodniky v obci Sedlecko - ll.etapa

CPV : 45112000-5 - Vykopové a zemni prace
45220000-5 - Konstrukéni a stavebni prace
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A. Pfedmétem této vefejné zakazky je dodavka :

s Stavebnich praci
e Projektova dokumentace skute¢ného provedeni véetné geodetické dokumentace
e Ostatni uvedené ve vykazu vymér — napf. publicita, koordinaéni ¢innost

Druh a pfedmét je specifikovan projektovou dokumentaci zpracovanou

A. Popis pfedmétu pinéni :

Pfedmétem veFejné zakazky je vystavba novych chodniki .

Specifikace :

Jedna se o vybudovani novych chodnikt v obci Sedle¢ko u Sobéslavé u nové zastavby

smér Myslkovice o délce 258,08 m .Stavba je rozdélena na Il.etapy z davodu financi .V prvni etapé se jednalo o
vybudovani chodnikt k prvni odboéné komunikaci do nové zastavby délka cca. 150 m V ll.etapé se jedna o 107,08 m
zbyvajfici ¢ast k nové zastavbe .

(viz. projektové dokumentace.)

B. Vykazem vymér

Vykaz vymér ve formatu EXCEL a tvofi souc¢ast ZD

Dalsi_sdéleni zadavatele ( objednatele) :

1.

1.1
1.2
1.3
14
15
16

- Zhotovitel je povinen dodrzovat podminky stavebniho povoleni nebo ohlaseni stavby a v8ech vyjadreni
od dotéenych organll a organizaci.
- Pfi realizaci pfedmétu dila budou pouZity jen materidly, které spliuji ustanoveni vyhlasky 268/2009 o}
technickych poZadavcich na vystavbu a zakon &. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéjsich predpisd.
- Pii realizaci stavby budou dodrzeny vdechny platné normy a predpisy V CR a to jak pro provadéni praci,
osazovani jednotlivych Casti stavby, tak pro pouzité materidly. Pfed zahajenim praci (7 dnl pfedem) predlozi
dodavatel technickému dozoru investora podrobny postup praci a pouzité materialy vé. platnych certifikatl. TDI
provede do tfech dnl vyjadieni a seznami dodavatele, ktery musi vyjadieni respektovat.
Plochy pozemku, které bude zhotovitel stavby uZivat ke skladovani stavebniho materialu budou

uvedeny k terminu dokonceni dila do plivodniho stavu
Povinnost dodrzovat vyhlasku €.398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Povinnost dodrZzovat zakon 309/2006 Sb. o poZadavcich bezpecnosti a zdravi pfi praci
Povinnost dodrzovat zakon 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi
Povinnost dodrzovat zakon 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny
Povinnost dodrZovat nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich

3. Smiuveny pfedmét dila musi odpovidat technickym a uZivatelskym standardiim - piislu§nym statnim normam a
pfedpisim CR a EU .

4. Za uplnost a spravnost dokumentace této verejné zakazky dle této smiouvy o dilo v plném rozsahu rudi objednatel

Smiuvni dokumenty

Tato smiouva o dilo

Nabidka uchazece / dodavatele/ na zakladé vybérového fizeni ze dne 10.08.2017( pfiloha 1 SOD).
Protokol o pfedani stavenisté- mista stavby ze dne 15.09.2017 (pfiloha 2 SOD).

Casovy harmonogram realizace pfedmétu pinéni ze dne 15.09.2017(pfiloha 4 SOD).

Pojistna smlouva na pojisténi odpovédnosti za $kody zplsobené tietim osobam &innosti zhotovitele min. do
vySe nejméné ¢astky rovné smluvni cené nebo 1.500.000,- K¢&.
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1.7.

1.8.

1.9.

2.2.

2.3
2.4.

2.10.

211

212

Pojisténi musi byt i na Gjmu na vécech, zivotu a zdravi.

Pojisténi musi trvat po celou dobu pinéni predmétu dila.

(pfiloha 6 SOD).

Pojistna smlouva na pojisténi odpovédnosti stavebnich a

montaznich rizik, kterda mohou vzniknout v priibéhu provadéni stavebnich nebo montaznich praci
na celou dobu provadéni dila az do terminu pfedani a pfevzeti, a to s ohledem na cenu dila, a to
min. do vy$e 1.500.000,- K&.

(pfiloha 6 SOD).

Ocenény vykaz vymér dodavatele

Vykony dodavatele

Dilem se rozumi vzdy zhotoveni, Udrzba, oprava nebo Gprava stavby nebo jeji &asti dle smluvnich
dokument( uvedenych v &asti 1 této smlouvy.

Zhotovitel bud provede dilo osobné, anebo je necha provést pod svym osobnim vedenim.

Provedeni dila vazano na osobni vlastnosti zhotovitele a neni to ani vzhledem k povaze dila zapotfebi.
Dodavatel provede dilo s potfebnou péci v ujednaném ¢ase a obstara vse, co je k provedeni dila potfeba.
Dilo je dokondeno, je-li pfedvedena jeho zpusobilost slouzit svému Uéelu. Objednatel pfevezme dokonéené
dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad.

Prevezme-li objednatel dilo bez vyhrad, nepfizna mu soud pravo ze zjevné vady dila, namitne-li zhotovitel,
Ze pravo nebylo uplatnéno véas.

Pozadovana dokumentace k predani predmétu pinéni

e Projektova a provadéci dokumentace odpovidajici skuteCnému stavu v Ceském jazyce v tisténé i
elektronické podobé — 2 paré

Navod pro obsluhu v eském jazyce v tisténé i elektronické podobé — 2 paré

Navod a ¢asovy plan pro Udrzbu v Ceském jazyce v tisténé i elektronické podobé — 2 paré

Prohlaseni o shodé — 2 x prohlaseni

Atesty pouzitych material(

Zapisy a certifikaty o provedenych zkouskach, kalibracich a revizich zafizeni

Zaruéni podminky s uvedenim povolenych oprav v zaruéni dobé v tisténé i elektronickeé podobé — 2 paré
Veskeré doklady pro uvedeni dila do trvalého provozu z hlediska stavebniho zakona a ostatnich
platnych pravnich predpist CR a EU.

Dodrzeni platnych norem, zakon(, pfedpisti a dohodnutych zkousek

¢ Dodavatel se zavazuje dodrzovat postup zpracovani nafizeny vyrobcem.
Plati platné Eeské normy, zakonna ustanoveni, piedpisy a smérnice, zvlasté soubor zakon,
ustanoveni a smérnic o odpadovém hospodarstvi a likvidaci odpad(. Pokud neexistuji Zadné
Eeské normy, plati v pofadi CEE, O-NORM, DIN a technicka pravidla.

e Radné provedeni dila bude prokazano dolozenim provedenych dohodnutych zkousek die
pfislugnych platnych technickych norem, pfedepsanych schvalovacich atestd, certifikatli, reviznich
zkousek, geodetického zaméfeni apod. Rovnéz budou dolozeny doklady prokazujici technické
specifikace a technické a uzivatelské standardy pfedmétu pinéni dle této smlouvy.

Smluvni zavazek dodavatele nad ramec povinnosti sjednanych v jinych élancich této smlouvy :

e Informovat objednatele bez zbyte¢ného odkiadu o vSech skuteCnostech a okolnostech, které by
mohly mit vliv na dodavku, prava, povinnosti a zajmy objednatele souvisgjici s pfedmétem dila.

e Respektovat skryté piekazky, pfipadné v pribéhu provadéni dila zjisténé, nepfedvidané
skutecnosti souvisejici s realizaci dila a ve spolupraci s objednatelem rozhodnout o dalsim
postupu.

e Provadét dilo s odbornou péci v souladu s touto smiouvou a se zajmy objednatele, které jsou mu
znamy.

o Dodavatel souhlasi s pfipadnym zvefejnénim Gdajd tykajicich se pfedmétu pInéni dle této smiouvy
podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim a zakona ¢. 101/2000 Sb., o
ochrané osobnich udajd.

e Do 15 kalendainich dnl po terminu pfedani a prevzeti pfedmétu pinéni pfedat objednateli soupis
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2.13.

2.14.

2.15.

2.15.1.

svych subdodavatelll, ktefi se podileli na pinéni tohoto pfedmétu pinéni v rozsahu pievysujicim
10 % ceny bez DPH uvedené v této smlouvé

* Bezpeclnost, ochranu zdravi a protipozarni ochranu pfi provadéni dila je zhotovitel povinen
zajistovat v souladu s pfislusnymi platnymi bezpeénostnimi, hygienickymi a protipozarnimi
piedpisy.

«  Pinit pfikazy a rozhodnuti koordinatora BOZP na stavenisti v prlibéhu realiazece stavby

Komplexni vyzkouseni

* Komplexni vyzkou$eni je povinen zajistit dodavatel s védomim, Ze odpovédnost za uspésny
prubéh zkousek piijima dodavatel pouze v rozsahu predmétu svého plnéni.

» Komplexnim vyzkousenim je dodavatel povinen prokazat kvalitu smiuveného pfedmétu pinéni
jako celku, a to jak spravnost feSeni projektu provedeni montaze, tak funkci strojli a zafizeni
jednotlivé i ve vzajemnych funkénich vazbach, dosazeni hodnot jakostné technickych ukazatel()
uvedenych v projektové dokumentaci, véetné garantovanych hodnot, technickych a uzivatelskych
standard( predmétu dila.

+ Pred ukonceni komplexniho vyzkouseni je povinen dodavatel za ucasti objednatele provést
pfipadna prfislusna méreni, kterymi prokaze dosazeni garantovanych hodnot predmétu dila.

e ukonceni komplexniho vyzkouseni sepisi smluvni strany této smlouvy protokol.

+ Naklady netspésného komplexniho vyzkouseni z dlivod( na strané zhotovitele je povinen uhradit
objednateli zhotovitel v prokazaném rozsahu, pokud komplexni vyzkou$eni bude neluspésné z
divodl na strané objednatele, pak nese naklady komplexniho vyzkouseni objednate!

v prokazaném rozsahu.

* Pfipadné vady a nedodélky, které budou zjistény béhem komplexniho vyzkouseni, a za néz nese
odpovédnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na sv(j naklad neprodlené pfi co nejmensich
prostojich, nejpozdéji vSak do 10 pracovnich dnd po ukonceni komplexniho vyzkouseni.

Misto realizace
Katastralni Uzemi Sedle¢ko u Sobéslavé

V k.G.Sedle¢ko u Sobéslavé
Obec Sedlecko u Sobéslavé, 392 01 Sobéslav

Doba pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje zahajit, realizovat a pfedat smluveny pfedmét dodavky objednateli v t&chto
terminech ( rozumi se misto realizace ) :

- termin pfedani stavenisté - v den mezi 7 az 14 kalendarnim dnem po podpisu smlouvy
o dilos dodavatelem

- zahajeni stavebnich praci - na vyzvu objednatele do 14-ti kalendafnich dn(
{termin je zavisly na pfidéleni dotace - pfedpoklad 15/06/2017)

- lhita pro dokonceni stavebnich praci — komplexniho vyzkouseni max do 31.10.2017

- ukonéeni realizace a predani smiuveného predmétu dila max do 31.10.2017
('hdta pro pfedani a prevzeti dila)

Pinéni termin(i bude kontrolovano v ramci kontroinich dni. Nesplnéni termint je zadavatelem
(objednatelem) povazovano za hrubé porudeni této smlouvy.

2. Terminy realizace pfedmétu pinéni probéhnou v souladu se sjednanym &asovym
harmonogramem praci pfedlozenym zhotovitelem k podpisu tétoc smlouvy.

Dodavatel povinen zapocit s provadénim praci na stavenisti v dobé uvedené v zapise o pfedani stavenisté
a v harmonogramu pfedmétu pinéni a tyto prace provadét tak, aby mohly byt dodrzeny smiuvni terminy.
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Pfipadné demontaZze a opakované montaze nebo posuny termind z divodu nedostateéné koordinace
terminG dodavatele s jinymi subdodavateli objednatele nebo se stavebnim vedenim objednatele, jdou k tiZi
dodavatele.

Pokud se zdrZi poCatek provadéni praci nebo pokud v pribéhu provadéni praci dojde k prodlenim nebo
preruseni praci tak, Ze dodrzeni dodaci doby mlize byt povaZovano za ohrozené, je dodavatel povinen uginit
v8e, aby zabranil pfekro€eni dodaci doby (prodleni).

Pro provadéni praci zadanych dodavateli plati sjednané dodaci doby. Okolnosti branici dodrzeni sjednanych
dob, jejichz vznik nelze vylougit, jakoz i povétrnostni podminky, neoddvodiiuji narok na prodlouzeni dodaci
doby.

Nelze-li zcela zjevné zabranit pfekro€eni smiuvnich terminl, ma dodavatel pravo na pfiméfené prodlouzeni
provadécich dob a odpovidajici nahradu pouze tehdy, pokud jsou diivodem pfekro&eni terminu okolnosti, za
které odpovida objednatel. Toto pravo vznika zejména v piipadé, pokud objednatel poZzadoval provedeni
dodatecnych praci nebo pferuseni praci a tato skute¢nost byla pficinou nedodrzeni termina.

Dodavatel ma narok na prodlouZeni smluvnich termini pouze v pfipadé, pokud neprodiené vyrozumi
objednatele, neodpovida za okoinosti, které brani dodrzeni smluvniho terminu a pokud neni v jeho modi tyto
okolnosti odvratit nebo zmensit jejich Ucinky nebo to po ném nelze opravnéné pozadovat.

Potfebna prodiouzeni dob se zjisti podle rozsahu a doby trvani pfekazky a jejich nasledkll a stanovi se
pisemné. Pokud v dusledku prodlouZzeni doby provadéni praci pfipadne na vhodnéjsi nebo méné vhodné
obdobi, piihiédne se k tomu pfi vypoctu prodlouzeni doby a pfipadnych vicenakladd nebo snizeni nakladu.
Bude-li doby prodiouzena, vzniknou pfipadné disledky prodleni az pfekrocenim prodlouzené doby.

Jakmile pfekazka odpadne, je dodavatel povinen obnovit provadéni praci bez zviastni vyzvy. O
znovuzahajeni praci musi byt objednatel co nejdfive vyrozumén. Pokud vS$ak za okolnosti, které zplsobily
prekaZku, odpovida objednatel, je povinen zanik pfekazky neprodlen& oznamit dodavateli.

Podminky pro realizaci pfedmétu plnéni

+ Dodavatel je povinen vést o provedenych pracich stavebni denik.

Pro jeho vedeni plati pfimé&fené zasady uvedené v § 30 zru$ené vyhiasky &. 104/1973 Sb
Smiluveny pfedmét dodavky bude realizovan na uréeném misté pro pfedmeét plnéni.
Prostor je vyhrazen plochou, ktera bude presné uréena a pfedana zhotoviteli zapisem o predani.

e Ke vstupu do vymezeného prostoru v priibéhu jejiho provadéni jsou bez omezeni opravnény
osoby objednatele vyjmenované v montaznim deniku za podminky dodrzovani bezpeénostnich
piedpis(.

Dodavatel pofizuje denné jmenny seznam vech pracovnik(, ktefi se v uvedeny den nebo
uvedeny Cas budou v ramci pInéni svych povinnosti pohybovat v arealu stavby tak, aby mohl
vest pfesnou evidenci vSech svych pracovnikid od jejich nastupu do prace az po

opusténi pracovisté.

Objednatel muze pozadovat piedlozeni tohoto seznamu.

e  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
pfevzatych od objednatele nebo pokynd danych mu objednavatelem k provedeni dila.

e Objednatel je opravnén kontrolovat predmét dila na uréitém stupni jeho provadéni a to dle
dohodnutého Easového rozvrhu, v kazdém pfipadé vzdy, kdy bude dilo pfi dal§im pracovnim
postupu zakryto. V takovém pfipadé je zhotovitel objednatele povinen pisemné vyzvat minimalné 2
pracovni dny pfedem k provedeni kontroly.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, ¢i se nevyjadfi do 3 pracovnich dnl a vyzaduje-li to dalsi
postup praci, miZe zhotovitel pokragovat v realizaci smluveného dila.

e O dokonéeném predmétu pinéni musi byt sepsan protokol.

Predani a prevzeti pfedmétu dila

e Pfedpokladem a podminkou pfedani smluveného pfedmétu dila dodavatelem objednateli je
uspésne ukoncéeni komplexniho vyzkouseni bez vad a nedodé&lka.

e Predani a pfevzeti pfedmétu dila potvrdi smluvni strany této smlouvy zavé&reénym protokolem o
pfedani a pfevzeti dodavky.

Povinnost pfevzeti je spinéno prohlasenim objednatele v zapise o pfedani a pfevzeti dila .

e Koprevzeti pfedmétu dodavky je dodavatel povinen pisemné vyzvat objednatele alespon 5
pracovnich dnl pFed stanovenym terminem pfedani a pfevzeti a soucasné predat objednateli
navrh protokolu o pfedani a pfevzeti véetné vSech priloh.

e Odmitne-li objednatel pfedmét dila nabizeny zhotovitelem k pfedani a prevzeti, jsou smluvni strany
této smlouvy povinny sepsat zapis, ve kterém uvede objednatel divody nepfevzeti dila a dodavatel
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své stanovisko k nim. Po odstranéni pfipadnych nedostatk(, za které nese odpovédnost dodavatel,
a pro které objednatel odmitl dilo pfevzit se bude prejimaci fizeni opakovat v nezbytném rozsahu.
Ddvodem nepievzeti dila maze byt pouze jeho nefunkénost branici provozu dila nebo nedodrzeni
garantovanych parametr(, technickych a uZivatelskych standardii dila uvedenych v nabidce
zhotovitele &... ze dne 8.8.2017 a v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky pro stanoveni
zhotovitele .

Cena a fakturace

Za vykony, které budou uskuteénéné dodavatelem, byla dohodnuta vy$e zakazky (smluvni cena)
(1) Pravo na zaplaceni ceny dila vznika provedenim dila.

(2) Je-li dilo pfejimano po &astech, vznika pravo na zaplaceni ceny za kazdou ¢ast pfi jejim provedeni.

Celkova cena bez DPH 379 085,00 Ké
(slovy: tfistasedmdesatdevéttisicosmdesatpétkorun éeskych bez DPH
DPH 21 % 79 608,00 K&

Cena celkem véetné DPH 458 693,00 K¢

Cena je ujednana s odkazem na nabidkovy rozpocet, ktery je soucasti smlouvy a byl objednateli
sdélen zhotovitelem do uzavfeni smlouvy.

(1) Dodate¢né zakazky na sluzby &i stavebni prace, jejichz potfeba vznikla v disledku okolnosti, které
zadavate! jednajici s nalezZitou péci nemohl predvidat a tyto dodatedné stavebni prace nebo
dodateéné sluzby jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci nebo pro poskytnuti
plvodnich sluzeb. Dodatedné stavebni prace nebo dodatené sluzby mize zadavatel zadat
stavajicimu dodavateli za pfedpokiadu, ze dodate¢né stavebni prace nebo dodatecné sluzby
nemohou byt technicky nebo ekonomicky oddéleny od plvodni zakazky, pokud by toto oddéleni
zpUsobilo zavaZznou Ujmu zadavateli, nebo ackoliv je toto oddéleni technicky &i ekonomicky mozneg,
jsou dodate&né stavebni prace nebo dodatecné sluzby zcela nezbytné pro dokonCeni predmétu
plvodni zakazky a zaroven celkovy rozsah dodateCnych stavebnich praci nebo dodateCnych
sluzeb nepfekro¢i 50 % ceny pivodni zakazky

(2) Zhotoviteli zanikd narok na ureni zvySeni ceny podle odstavce 1, jestlize neoznami nutnost
piekroeni rozpottované Castky a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyteéného odkladu pote,
kdy se pfi provadéni dila ukazala jeho nevyhnutelnost.

(3) Objednatel mize bez zbytetného odkladu odstoupit od smlouvy, poZaduje-li zhotovitel zvyseni o
vice nez 10 % ceny podle rozpo&tu. V tomto piipadé je objednatel povinen nahradit zhotoviteli ¢ast
ceny odpovidajici rozsahu ¢asteéného provedeni dila podle rozpoctu.

Nastane-li véak zcela mimofadna nepredvidatelna okolnost, ktera dokonéeni dila podstatné ztézuje,
muze soud podle svého uvazeni rozhodnout o spravedlivém zvySeni ceny za dilo, anebo o zrugeni
smlouvy a o tom, jak se strany vyporadaji. To neplati, pfevzala-li néktera ze stran nebezpeéi zmény
okolnosti, nebo jedna-li se o okolnost, o niz néktera ze stran pfedem prohlasila, Zze nenastane.

Dilo bylo zadano podie rozpoétu, zhotovitel nemuize pozadovat zménu ceny za dilo jestlize :

a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

c) pfi realizaci se zjisti skuteénosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a dodavatel je
nezavinily ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila

d) pfi realizaci se zjisti skuteénosti odli$né od dokumentace pifedané objednatelem (neodpovidajici
geologické udaje, apod.).

Uvedené jednotkové ceny jsou fixni do konce pfedmétu pinéni, nejdéle vSak do 31.12.2017.
e Cena dila obsahuje mimo vlastni provedeni dila také naklady zejména na:
a) vybudovani, provoz, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté,
b) zabezpecteni bezpe&nosti a hygieny prace,
c) opatfeni k ochrané zivotniho prostredi,
d) naklady na sjednana pojisténi
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e) zajisténi podminek pro ¢innost technického dozoru,

f) koordinaéni a kompletaéni ¢innost,

g) poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi, odvozem a ulozenim odpadu,

h) zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni,

i) zajisténi vSech nutnych zkousek

j) soucinnost v fizeni se stavebnim tfadem o uzivani dokoncené stavby, pfipadné o

vydani kolaudacniho souhlasu.

k) provedeni opatfeni nutnych ke splnéni podminek vyplyvajicich ze stanovisek DOSS, mistni
samospravy, spravcl siti a podminek SP a UR.

e Cena dila obsahuje i naklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek.

e soucasti celkové ceny jsou veSkera pinéni, ktera se na zakladé smlouvy uchazed zavazal
poskytnout zadavateli; soucasti celtkové ceny jsou i sluzby a dodavky, které v zadavaci
dokumentaci nebo i ve smlouvé sice vyslovné uvedeny nejsou, ale uchaze¢ jakozto odbornik o nich
vi nebo ma védét, Ze jsou nezbytnou soucéasti pinéni pfedmétu smlouvy.

34 Sjednana cena bude hrazena objednatelem takto :

+ Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

e Sjednana cena za plnéni dle ¢Lil. této smlouvy bude hrazena objednatelem na zakladé
faktur.

Cena dila bude uhrazena na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem podle skuteéné
provedeného objemu praci vystavenych zhotovitelem zpravidia jedenkrat mési¢né, pficemz
datem zdaniteiného plnéni je posledni den pfisluidného mésice .

Posledni faktura bude vystavena do 14 kalendarnich dni po pfevzeti dila na zavér dle

této smlouvy bez vad a nedodélkll a pfedani seznamu subdodavatell podie § 147a odst. 4 ZVZ.
Posledni fakturu ma objednatel pravo ponizit o veskeré sankce a penale, které se
vyskytnou v pribéhu realizace dila.

e  Faktury budou uhrazeny zadavatelem na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem podie
skutecné provedeného objemu praci a odsouhlasené technickym dozorem stavby .

»  Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 dnl ode dne jeho obdrZeni.

e  Odsouhlaseny soupis provedenych praci ( akceptacni protokol) je nedilnou soucasti faktury. Bez
tohoto soupisu je faktura neuplna.

s  Fakturu vystavi uchaze¢ do 14 kalendarnich dnl od vzniku prava fakturovat - od podpisu protokolu
o prevzeti celého pfedmétu pinéni;

e Faktura musi splfhovat vedkeré pozadavky stanovené ceskymi pravnimi pfedpisy, zejména
naleZitosti dafového dokladu stanovené v § 28 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisl, a obchodni listiny stanovené v § 13a obchodniho zakoniku; kromé
téchto nalezitosti bude faktura obsahovat oznaceni (faktura), ¢islo smlouvy, oznaéeni bankovniho
Uctu uchazecCe, cenu bez dané z pfidané hodnoty, procentni sazbu a vysi dané z pfidané hodnoty a
cenu vCetné dané z pfidané hodnoty; vySe dané z pfidané hodnoty bude zaokrouhlena na celé
desetihaléfe nahoru. Kazda faktura bude vyhotovena ve 2 vytiscich (original + 1 kopie);

e  Spole¢né s fakturou uchaze¢ doda kopie akceptacnich protokoll podepsané povéfenymi zastupci
obou smluvnich stran;

» Zadavatel je opravnén do Ihlty splatnosti vratit bez zaplaceni uchazeci fakturu, ktera necbsahuje
nalezitosti stanovené smlouvou nebo fakturu, ktera obsahuje nespravné cenové udaje nebo neni
dorucena v pozadovaném mnoZstvi vytiskd, a to s uvedenim divodu vraceni; uchazeg€ je v pfipadé
vraceni faktury povinen do 10 pracovnich dnid ode dne doruceni vracené faktury fakturu opravit
nebo vyhotovit fakturu novou; opravnénym vracenim faktury prestava bé3et Ihata splatnosti; nova
IhGta v plvodni délce splatnosti bézi znovu ode dne prokazatelného doruéeni opravené nebo nové
vystaveneé faktury zadavateli; faktura se povazuje za vracenou ve Ih(ité splatnosti, je-li v této thité
odeslana, neni nutné, aby byla v téze Ih(té doruena uchazedi, ktery ji vystavil;

3.5 Veskere faktury budou obsahovat:

- oznaceni a Cislo faktury

- obchodni jméno zhotovitele

- obchodni jméno investora - objednatele

- DIC aIC zhotovitele a objednatele

- den vystaveni a odeslani faktury a jeji splatnost

- soupis provedenych praci a dodavek v potvrzeném zjistovacim protokolu o provedenych
stavebnich pracich potvrzenych stavebnim dozorem stavby

- cenu dila véetné vycCisteni DPH
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Splatnost kazdé faktury za provedené prace a dodavky se stanovuje v délce max. 30 ti kalendarnich
dnl po doruéeni faktury objednateli.

Neuskutecnéné hmotneé dodavky, prace nebo vykony v&. spotfeby vstupniho materialu neni zhotovitel
opravnén fakturovat a objednatel neni povinen uhradit.

Zhotovitel je opravnén prerudit provadéni dila v nezbytném rozsahu na nezbytnou dobu, jestlize objednatel
nezaplati fadné vystavenou fakturu ve 1hté spiatnosti a neuhradi zalohovou fakturu die ujednani
uvedeném v této smlouve.

Zastavit pInéni je opravnén v pfipadé&, ze objednatel nezaplati Fadné vystavenou fakturu nebo zalochovou
fakturu ani do 65-ti kalendarnich dnd po jejim vystaveni.

Zhotovitel je povinen pferudeni nebo zastaveni provadéni dila pisemné oznamit objednateli.

PreruSeni praci, také pfi zapfi¢inéni ze strany objednatele, nemaji vliv na ceny poloZek a neopravfiuji
dodavatele k dodate¢nym nebo dopliikovym pozadavkim.

Zmeény mnozstvi jednotlivych poloZzek nebo skupin vykond, zvyseni &i snizeni lhostejno v jaké vysi, nemaji
vliv na ceny polozek a neopraviuji dodavatele k dodateénym nebo dopliikovym pozadavkim &i zménam
cen.

Fakturaéni adresa:

Obec Sedle¢ko u Sobéslavé

Sedlecko u Sobéslavé 48

392 01 Sobéslav

IC: 00667145

DIC:  CZ00667145

Podklady pro kontrolu faktur bude dodavatel predavat i v elektronické formé.

Zmari-li objednatel provedeni dila z ddvodu, za néjZz odpovida, nalezi zhotoviteli cena za dilo snizena o to,
co zhotovitel neprovedenim dila usetfil.

Prijetim zavérelné platby na zakladé zavéreéné faktury jsou vylouCeny dodate¢né pohledavky (kromé
pohledavek na vyplaceni zaruéniho zadrzného a &astky na kryti Gjmy) za prace vykonané (plnéni
poskytnutd) podle smilouvy, pokud do 30 dni po obdrzeni platby nebude pisemné uplatnéna oddvodnéna
namitka.

Pokud dodavatel postoupi svou pohledavku podle této smlouvy vaéi objednateli, je objednatel opravnén
srazit z plateb 1 % postoupené Castky.

Objednatel je opravnén zapocist své splatné pohledavky vici dodavateli proti splatnym pohledavkam
dodavatele (kompenzace). V pfipadé postoupeni pohledavek dodavatelem je objednatel opravnén zapodist
proti platebnim narokiim nabyvatele pohledavek - nezavisle na dobé vzniku pfisludnych pohledavek — viastni
pohledavky vici dodavateli.

Vytyka-li objednatel vady na pracich a dodavkach provedenych dodavatelem a zadrZuje-li z tohoto divodu
platby ndlezici dodavateli, je objednatel opravnén z plateb dodavateli zadrzet ¢astku odpovidajici ¢astce
nutné vynalozené na zabezpeleni nahradniho pInéni svych potfeb, které nemohl uspokojit nefunkénosti
dodavaného pifedmétu pinéni dodavatelem.

Toto pravo zanika okamzikem, kdy dodavatel prokaze bezvadné provedeni svych praci a vykona.

PFi fakturaci podiéhajici rezimu pfeneseni dafové povinnosti podle §92a zakona o DPH 235/2004 Sb. v
platném znéni bude dle bodu 8.5 a, b, ¢, d procentni sazba zadrzného pocitana bez DPH.

Soucinnost objednatele + povinnosti dodavatele
Objednatel se zavazuje poskytnout :
a/ prostor pro realizaci dodavky — vymezeny prostor stavenisté
b) pfipadné dalsi prostor — meziskadku
Objednatel se zavazuje k soucinnosti uréeni mista pro napojeni energii — El.
O cenu za poskytnuti véci dle tohoto &lanku se nesnizuje smiuvni cena za dilo uvedena v &l Il. této
smiouvy.
Objednatel se zavazuje, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich pfedpisl, jmenovat koordinatora
bezpelfnosti prace na stavenisti.

Ziskani pravomocného kolaudaéniho souhlasu na pfislusnych ¢eskych urfadech je véci objednatele.
Dodavatel se zavazuje v pfipadé nutnosti k bezplatné spolupraci a dodani potfebnych podkiada k
dosazeni povoleni k uzivani objektu.

Dodavatel je povinen likvidovat veSkery odpad do viastnich objednanych kontejner(i. Ke kazdé fakturaci jako
nedilnou soucast dolozi dodavatel fadné vypinény a potvrzeny protokol o likvidaci odpadu. Neprovadi-li
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dodavatel likvidaci odpadd z pracovisté do kontejner(l, necha toto objednatel provést tieti osobu na naklady
dodavatele. Dodavatel je pak povinen pfed fakturaci podepsat ¢estné prohlaseni o plvodcovstvi svého
vyprodukovaného odpadu.

Dodavatel je dostateéné pojistén (pojisténi odpovédnosti za Gjmu) a sam ¢ini dostate¢né opatieni v
této oblasti rizik. Pozadované podklady budou pfedany nejpozdéji pfi podpisu smlouvy.( pfiloha &.6)
Existuje moznost umisténi firemniho loga dodavatele dle jeho formatu na stavebni tabuli. Tvorbu této tabule
zajisti objednatel. Dodavatel uhradi v pfipadé zajmu jednorazovou pauséalni ¢astku ve vysi 10.000,- K& bez
DPH. Svévolné umisténi reklamy bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele je co nejpfisnéji
zakazano pod pokutou 20.000,- K. Objednatel ma pravo pokutu odedist z fakturace dodavatele.

Objednatel nestanovuje zadné omezeni pro realizaci dila subdodavateli, je vSak zakazano provadét pinéni
pfedmétu dila dle této smlouvy jinymi dodavateli, néz uvedenymi v nabidce uchazeée — dodavatele.

V pfipadé Ze nastane situace, kdy je nutno pozit jiného subdodavatele, nez je uvedeno v nabidce

uchazede, je zhotovitel povinen poZadat objednetele o schvaleni tohoto subdodavatele Objednatel nesmi
bez vazného divodu souhlas se zménou subdodavatele odepfit.

Zména subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnéni kvalifikace, je
mozné jen ve vyjimecnych pfipadech rovnéz se souhlasem objednatele. Novy subdodavatel musi spliovat
kvalifikaci minimainé v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim izeni.

Jakost pri prevzeti predmétu plnéni

Dodavatel (prodavajici) odpovida objednateli, Ze pfedmét dila pfi pfevzeti nema vady. Zejména dodavatel
(prodavajici) odpovida objednateli, Ze v dobé, kdy objednatel véc pfevzal,

a) ma véc vlastnosti, které si strany ujednaly,

b) se véc hodi k Ucelu, ktery pro jeji pouziti dodavatel uvadi nebo ke kterému se véc tohoto druhu obvykle
pouziva,

) véc odpovida jakosti nebo provedenim smluvenému vzorku nebo pfedloze, byla-li jakost nebo provedeni
ur€eno podle smiuveného vzorku nebo prediohy,

d) je véc v odpovidajicim mnozstvi, mife nebo hmotnosti a

e) véc vyhovuije pozadavk(m pravnich predpisi.

Projevi-li se vada v priibéhu $esti mésicli od prevzeti, ma se za to, zZe v&c byla vadna jiz pfi pfevzeti.

Ma-li dilo pfi pfedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného pinéni; prechazi-li vSak nebezpedi
skody na objednatele az pozdéji, rozhoduje doba tohoto pfechodu. Po této dobé ma objednatel prava z
vadného plnéni, zplsobil-li vadu zhotovitel porugenim povinnosti.

Soud nepfizna pravo ze skryté vady, které objednatel neoznamil bez zbyte¢ného odkladu poté, co ji mohl pfi
dostatecné pédéi zjistit, nejpozdéji vSak do péti let od prevzeti stavby, namitne-li druha strana, Zze pravo
nebylo uplatnéno v¢as. Totéz piati o skryté vadé projektové dokumentace a o jinych obdobnych pinénich.
Dodavatel die této smlouvy poskytuje objednateli tyto Ihiity pro oznameni skryté vady :

a) 5 let od prevzeti stavby ,,protokolem o pfedani a prevzeti dila“

b) 2 roky od prevzeti stavby ,protokolem o predani a prevzeti dila“ na tyto ¢asti prfedmétu pinéni :

XXXXX
Dodavatel doplni dle svého uvazeni, kde poskytuje zaruéni Ihutu v délce min. 2 roky.
Bod 1),2) xxxxx- je mozno pfidat dle uvazeni uchazece ( dodavatele) ve vazbé na pfedmét pinéni

Pocatek béhu zaruéni lhity - predpoklad od 01.12.2018
Aktualni dopfesnujici termin bude uveden v Protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Byl-li predmét pinéni dodavatelem plnén vadné, je vzhledem k tomu, co sam dodal, zavazan se
zhotovitelem spoleéné a nerozdilné rovnéz :

a) poddodavatel zhotovitele, ledaze prokaze, ze vadu zpUsobilo jen rozhodnuti zhotovitele nebo
toho, kdo nad stavbou vykonaval dozor,

b) kdo dodal stavebni dokumentaci, ledaze prokaze, Zze vadu nezplsobila chyba ve stavebni
dokumentaci, a

¢) kdo provadél dozor nad stavbou, ledaze prokaze, ze vadu stavby nezpusobilo selhani dozoru.
Zhotovitel se zprosti povinnosti z vady stavby, prokaze-li, ze vadu zpusobila jen chyba ve stavebni

dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhani dozoru nad stavbou
vykonavaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
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Podstatné vady jsou takové vady, které brani smluvné sjednanému uZziti dila a/nebo jsou pfi€inou toho, Ze
dilo nemé vyslovné zaru€ené vlastnosti.

Bude-li zjisténa podstatna neodstraniteina vada dila, je objednatel opravnén pozadovat uplné zruSeni
smlouvy. V tomto pfipadé musi byt v§e uvedeno do plvodniho stavu.

Pokud vsak uvedeni do plvodniho stavu neni technicky mozné nebo je z hospodarskych diivodu netnosné,
mUzZe objednatel pozadovat pouze sniZzeni ceny, av§ak ne pod hodnotu, kterou pro néj dilo ma. Za
neodstranitelnou se povazuje i vada, jejiz odstranéni by bylo mozné jen pfi vynaloZeni nepomérné vysokych
nakladd.

Bude-li zjisténa podstatna odstranitelna vada, je dodavatel povinen tuto vadu béhem objednatelem
stanovené pfiméfené Ihdty na viastni naklady odstranit. Po uplynuti stanovené thity je objednatel opravnén
odstranit vadu na naklady dodavatele nebo nechat odstranit vadu na naklady dodavatele tfetimi osobami.
Jeli odstranéni vady pro objednatele nezbytné k odvraceni podstatné Gjmy a neni-li okamzité odstranéni
vady dodavatelem mozné, mé objednatel pravo vadu ihned odstranit nebo nechat odstranit tfetimi osobami.
O tom musi byt dodavatel neprodlené pisemné vyrozumén.

Bude-li zjisténa nepodstatna neodstranitelna vada, je objednatel opravnén pozadovat pfiméfené snizeni
ceny. Za neodstranitelnou je povazovana i vada, jejiz odstranéni by bylo mozné jen pfi vynalozeni
nepfimérené vysokych nakladd.

Za ucelem prohlidky a/nebo odstranéni vad je objednatel povinen umoznit dodavateli ve sjednanych
terminech vstup do objektu, na ktery se zaruka vztahuje.

Dnem odstranéni vady pocina bézet nova zaruéni doba pro ty ¢asti dila, kterymi bylo nahrazeno vadné
plnéni nebo které s vadnym pinénim souvisi. Pokud v8ak vada znemoznila smluvni uzivani i jinych ¢asti dila
nebo celého dila, za¢ina nova zaruéni doba bézet pro tyto &asti dila, popf. pro celé dilo znovu.

Pokud plnéni dodavatele zcela nebo Castené sestavaji z dodavek, které se neuskutecnuji v misté uréeného
k pinéni dila (na stavenisti, v misté montaze), je objednatel v pfipadé, kdy odstranéni vad na misté plnéni
dodavek neni mozné nebo je mozné jen pii vynaloZeni nepfiméfené vysokych nakiadd, opravnén pozadovat
aby dodavatel odstranil vady, na které se vztahuje zaruka v misté montaze (na stavenisti).

Dodavatel je povinen objednateli b&hem ¢trnacti dnli od vystaveni faktury nahradit veskeré naklady, které
vzniknou pfi zjisténi vady (naklady na znalce atd.) nebo které objednateli vzniknou v dlsledku odstranéni
vad. Pokud dodavatel tuto fakturu nezaplati, je objednatel opravnén zapocitat tuto smluvni pokutu proti
zaruénimu zadrznému nebo uplatnit v tomto rozsahu bankovni zaruku na zaruéni dobu

Nalezi-li objednateli pfi uplatnéni naroku ze zaruky vice pravnich prostiedkll, zalezi jejich voiba na
objednateli. Rozhodne-li se objednatel pro odstranéni vady dodavatelem, musi byt zplisob odstranéni vad
piedem schvalen objednatelem.

Bankovni zaruka

Objednatel nepozaduje .

Smluvni sankce a pokuty

¢ Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni - nedodrZeni Ihity ukonceni realizace a pfedani smluveného pfedmétu dila

o Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5 % z ceny bez DPH v pfipadé,
Ze plnéni predmétu dila nebude vykazovat pfedepsané hodnoty uvedené v projektové
dokumentaci a to za kazdou prokazanou vadu na strané dodavatele po dobu trvani péti rokl od
terminu protokolarniho predani predmétu plnéni objednateli.

e Je-li dodavatel v prodleni s odstranénim vady uvedené v pfedavacim protokolu, je dodavatel
povinen zaplatit objednateli na jeho vyzvu smiuvni pokutu ve vyS$i 0,1 % z ceny dila za kazdou
vadu, u niZ je zhotovitel v prodleni s jejim odstranénim v zaruéni dobé, a to za kazdy i zapoCaty
den prodleni.

Za vadu je povazovano i nedodani do 15 kalendafnich dnd po terminu pfedani a prevzeti
pfedmétu pinéni predat objednateli soupis svych subdodavatell, ktefi se podileli na plnéni tohoto
pfedmétu plnéni v rozsahu prevysujicim 10 % ceny bez DPH uvedené v této smlouvé.

¢ Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 0,015 % z fakturované astky za
kazdy den prodleni s jejim zaplacenim v terminu splatnosti. Takto sjednana smiuvni pokuta
kompenzuje zhotoviteli Uroky z prodleni, které jiz nemohou byt vedle smiuvni pokuty uplatnény.

e Objednatel je opravnén pozadovat nadhradu §kody zplsobené porusenim povinnosti na strané
dodavatele a to i v pfipadé, ze se na toto poruseni povinnosti vztahuje smluvni pokuta. Objednatel
je rovnéz opravnén domahat se nahrady $kody, i kdyz tato Skoda pfesahuje smiuvni pokutu.

Prodleni nastava, pokud prace nebyla vykonana v dobé stanovené ve smlouvé, na pfislusném misté nebo
sjednanym zpusobem.

Pokud dodavatel nedodrzi jeden nebo vice terminu sjednanych a stanovenych jako zavazné v této smlouvé
(dopise o udéleni zakazky), aniz by dokazal, ze za prodleni neodpovida, ma objednatel narok na smiuvni
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pokutu. Vznik ujmy nemusi objednatel dokazovat.

Smiuvni pokuta miZe byt objednatelem kdykoliv uplatnéna a je splatna vznikem prodieni a bude zadrzena z
dalsich splatnych plateb dodavateli. Vy§e smiluvni pokuty nemize byt snizena soudem. Objednatel si
vyhrazuje pravo uplatnit narok na nahradu ujmy vii¢i dodavateli prevysujici smluvni pokutu.

Pojisténi

Dodavatel je povinen k podpisu této smlouvy uzavrit pojiSténi a na zakladé vyzvy zadavatele
predlozit zadavateli original potvrzeni o pojisténi a pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za
$kody zpusobené tretim osobam cinnosti zhotovitele min. do vyse 1.500.000,- K&. Pojisténi musi
trvat po celou dobu pInéni predmétu dila.

Dodavatel je povinen k podpisu této smlouvy uzavfit pojisténi a na zakladé vyzvy zadavatele
predlozit zadavateli original potvrzeni o pojisténi a pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti
stavebnich a montaznich rizik, ktera mohou vzniknout v pribéhu provadéni stavebnich nebo
montaznich praci na celou dobu provadéni dila az do terminu pfedani a prevzeti, a to s ohledem na
cenu dila, a to min. do vyse 1.500.000,- K¢.

Pokud objednatel ma uzavieno pojisténi ve formé pojisténi proti véem riziklim (pojisténi C.A.R.) a pokud
jsou ¢astky spolutiasti uvedeny v pfiloze, je dodavatel U¢asten pojistné ochrany jako pfipojistény. Kopie
pojistky miize byt vyzadana u objednatele. Umoznéni ucasti dodavatele na pojisténi uzavienem
objednatelem neomezuje odpovédnost dodavatele podle této smiouvy. Dodavatel je povinen sam posoudit,
zda objednatelem uzaviené pojisténi je pro néj dostate¢né nebo zda-li sam potfebuje dalsi pojisténi.

Pokud vznikne Gjma, ktera je kryta pojistkou C.A.R., je dodavatel povinen tuto skute¢nost neprodlené
pisemné oznamit a uvést Udaje potiebné pro ohladeni pojistné udalosti pojistovné. V pfipadé kradeze je
nutné pfedlozit policejni protokol. Likvidaci ujmy s pojidtovnou provede objednatel.

Pokud dodavatel Ujmu prokazateiné odstranit na své nakiady, vyplati se pojistna pinéni skutecné vyplacena
objednateli za 4jmu na pracich dodavatele dodavateli, pficemZ spolutast hradi dodavatel.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén, kromé divod(l uvedenych na jiném misté, odstoupit od této smlouvy, pokud:

e bylo ohledné majetku dodavatele zahajeno vyrovnaci fizeni a za danych okolnosti by trvani
smlouvy mohlo zplisobit podstatnou Ujmu objednateli;

e ohledné majetku dodavatele bylo zahajeno konkurzni Fizeni anebo byl navrh na prohlaseni
konkurzu z divodu nedostatku majetku zamitnut;

e jsou dany okolnosti, které zjevné znemoznuji fadné splnéni smlouvy; dodavatel se dopustil s
podvodnym umyslem jednani s cilem zpasobit objednateli Ujmu; o takové jednani jde zejména
tehdy pokud dodavatel s jinymi podnikateli uzaviel dohody znevyhodriujici objednatele, které
odporuji dobrym mravim nebo zasadam poctivé soutéze;

e investor nebo objednatel odstoupil od hlavni smiouvy.

V piipadé odstoupeni od smlouvy neni nutné stanovit dodate¢nou lhitu. Odstoupeni od smlouvy
se mizZe tykat vSech praci a dodavek dodavatele anebo pouze jejich casti.

e nedolozil li vybrany dodavatel k podpisu smiouvy s objednatelem pozadované doklady uvedené
v této smlouvé, nebo se na doloZeni téchto doklad(i nedohodl jinak.

(napf. nedolozeni uzaviené pojistné smlouvy)
e neobdrzi dotaci — podporu na tuto vefejnou zakazku
Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou.
Pokud jedna ze smluvnich stran zavinila odstoupeni od smiouvy, je povinna druhé smiuvni strané nahradit
veskeré vzniklé ujmy, které je z toho vznikly.
Pravo a urovnani sporu
Smlouva podléha éeskému pravu.
Vsechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany s kone¢nou platnosti u
prisludného soudu CR.
Kazda smluvni strana se zavazuje, ze navrh na zahajeni insolvencniho fizeni podle Ceského insolvenéniho
zakona ¢. 182/2006 Sb. v platném znéni poda proti druhé smluvni strané pouze v pfipadé, Ze u druhé strany
budou dény znaky upadku podle § 3 insolvencniho zakona. Smluvni strany se zavazuji nezneuzivat podani
insolven&niho navrhu k vymozeni svych spornych pohledavek proti druhé smluvni strané.
Pro pfipad poruseni povinnosti, nezneuzivat insolvenéni navrh, se sjednava smluvni pokuta ve vysi 10 %
celkové ceny zakazky (smiuvni ceny v¢. véech dodatkl), nejméné véak 250.000,- KE.
Za zneuziti insolvenéniho navrhu se povazuje, jestlize smluvni strana poda proti druhé smluvni strané
insolvenéni navrh, aniz by byla druha smluvni strana v Upadku, takze insolvencni fizeni skonci vydanim
jiného rozhodnuti nez rozhodnutim o upadku, nebo zamitnutim insolvenéniho navrhu pro nedostatek
majetku dluznika.
Smiuvni pokuta je splatna do 15 dnl ode dne pravni moci rozhodnuti soudu o insolvengnim navrhu.
Dojde-li v prlibéhu provadéni dila k vydani rozhodnuti o Upadku zhotovitele nebo rozhodnuti o zamitnuti
11
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insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, plati dohoda smluvnich stran, Ze dohodnuta cena
dila se snizuje o vysi v8ech dohodnutych realizovanych i budoucich pozastavek, a to ke dni vydani
rozhodnuti o upadku zhotovitele nebo rozhodnuti ¢ zamitnuti insolvencniho navrhu pro nedostatek majetku
zhotovitele.

Ostatni ujednani
Jazykové ujednani

s Veskera korespondence vedena na zakladé této smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem, jakoz
i veskera pofizovana dokumentace bude provadéna v Ceském jazyce.

e Vesdkerée podklady a plany, které musi byt pfedloZeny ufadim statu realizace projektu nebo
investorovi, musi byt vyhotoveny v jazyce dokumentace uvedeném v priloze (nebo ve vice jazycich
dokumentace) nebo byt do téchto jazykl prelozeny. Pokud je uvedeno vice jazyk( dokumentace,
musi byt plany popséany v eském jazyce.

Pisemny styk smluvnich stran

e Korespondence, kterd se tyka podrobnosti provadéni praci a dodavek dodavatelem, musi byt
adresovana odpovédnému zastupci objednatele, jehoz adresu objednatel sdéli dodavateli pred
zapocetim praci, pokud jiz neni uvedena v pfiloze.

e Veskera ostatni korespondence dodavatele s objednatelem na zékladé této smlouvy musi byt
adresovana, pokud nebyla objednatelem dodavateli sdélena pisemné& zadna jina adresa, na sidlo
objednatele.

Doprava a celni odbaveni

Dodavatel je povinen na viastni naklady, na vlastni odpovédnost a na vlastni riziko dopravit na stanovené
misto realizace predmétu pinéni dle této smlouvy (stavenisté) vedkeré pro provadéni praci potiebné
materialy, stavebni materidly, pfistroje, nafadi, zafizeni a pomucky a uzavfit dostatecné dopravni pojisténi.
Dodavatel je zejména odpovédny za Uplné exportni odbaveni v zemi pavodu, transit pres tfeti staty a dovoz
do statu realizace projektu a zpétny vyvoz do¢asné dovezenych pfedmétl, jakoZ i k tomu potiebné jistiny.
Dodavatel nese veskeré v této souvislosti vzniklé naklady véetné vsech cel, odvodu, poplatkd a k nim
vybiranych pfirazek, jakoz i veSkeré naklady odbaveni a zajiténi.

Kontrolni Einnost pfi realizaci

e Smiuvni strany se dohodly, Ze pribéh provadéni dodavky a pinéni této smlouvy bude pravidelné
kontrolovan a vzajemné koordinovan po strance vécné, €asoveé a financni spole€¢nymi kontrolnimi
dny.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta, pfipadné vykon €innosti koordinatora bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni pfedpis.

e Kontrolnich dnll jsou pak povinni se Uc¢astnit povéfeni zastupci objednatele — technicky dozor
stavby a autorsky dozor investora, zhotovitele a pfizvane osoby.

e  Samostanou kontrolni ¢innosti je rovnéz i inost koordinatora BOZP.

e Zhotovitel povede o pribéhu v§ech kontrolnich dnd, u¢inénych zjisténi, pfijatych zavérech a jejich
plnéni pisemné zaznamy.

e Prijaté zavéry uvedené v zapisech kontrolnich dnd jsou zavazné pro obé strany a maji platnost
zapis( jako ve stavebnim deniku stavby.

e Objednatel zkontroluje predmét dila na urcitém stupni jeho provadéni, zhotovitel pozve objednatele
ke kontrole. Nepozve-li jej véas nebo pozve-li jej ve zfejmé nevhodné dobé, umozni objednateli
dodatecnou kontrolu a hradi naklady s tim spojené.

e Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, na niz byl fadné pozvan nebo jez se méla konat podle
ujednaného ¢asového rozvrhu, mGze zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Objednatel ma pravo
na provedeni dodateCné kontroly, nahradi v8ak zhotoviteli naklady s tim spojené, zabranila-li mu v
ucasti na kontrole vy$8i moc a pozadal-li o dodate€nou kontrolu bez zbyte¢ného odkladu, jinak jde
k jeho tizi vSe, co dodate¢na kontrola vyvola.

Pravni predpisy
e Dodavatel je povinen pfi provadéni praci dodrzovat veskeré pouZitelné pravni pfedpisy, zejména
pravni pfedpisy statu realizace projektu. To plati zejména pro splnéni pfedpokladd k vykonu
urcitych cinnosti (napf. dovoz zboZi do statu realizace projektu) a pro pravni pfedpisy z oblasti
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stavebniho prava, schvalovani stavebnich materiall, stavebnich latek a predmétl vybaveni,
dariového prava, zejména registrace dodavatele u danovych Gfadu, jakoz i z oblasti pracovniho
prava a socialniho zabezpeceni.
Dodavatel ruéi za to, Ze tyto predpisy budou dodrzovany i jeho personalem a jeho subdodavateli.
Dodavatel je povinen byt o t&chto predpisech informovan, objednatel nema v tomto ohledu zadnou
informacni povinnost.

¢ Dodavatel je povinen na pozadani objednateli prokazat, ze on nebo jeho zaméstnanci nebo jeho
subdodavatelé splnili povinnost ziskat veskera povoleni, registrace nebo koncese, jejichz ziskani je
nafizeno pouzitelnymi pravnimi predpisy, zejména pravnimi pfedpisy statu realizace projektu.

9.6. Zaskoleni
Dodavatel zadkoli na vlastni naklady personal pro obsiuhu, udrzbu a o3etfovani jim dodanych technickych
zafizeni a ostatnich zafizeni a pfistroji stavby tak, aby personal by! schopen stavbu (dilo) pfi pfevzeti uvést
do provozu. Pfedpokladem je, ze personal ma v8eobecné znalosti o zachazeni se zafizenimi a pfistroji,

které jsou podobné tém zafizenim a pfistrojum, pro které ma byt provedeno zaskoleni. Misto, rozsah a dobu
zaskoleni oznameni objednatel

9.7. Personal

e Dodavatel je povinen k odbomé technickému a vcasnému provedeni dila nasadit potfebny pocet
odbornych pracovnik( a k tomu pfisluény pocet pomocnych pracovnich sil. Zadavatel je opravnén
od zpracovatele pozadovat, aby pracovnici, ktefi nedosahuji potfebné kvalifikace ¢i znalosti, byli ze
stavby vylouéeni a na-hrazeni kvalifikovanymi silami. Soucasné je opravnén poZadovat
bezpodmineéné odvolani pracovniki dodavatele pfi hrubém poruseni pracovni kazné, bezpecnosti
prace a poziti alkoholu.

e Dodavatel provadi prace prostiednictvim personalu podle svého vybéru a je povinen zajistit na
stavenisti pfitomnost dostateného mnozstvi persondlu s potfebnymi pracovnimi prostfedky tak,
aby prace mohly byt provadény v souladu se smiouvou. Dodavatel odpovida samostatné za spinéni
zakonnych a Ufednich povinnosti viéi svym zaméstnancim. Je vyhradné povinnosti dodavatele
sjednat pfislusné dohody a uginit dal$i opatieni, k Upravé vztahli dodavatele k zaméstnancim.

e Zaméstnanci, ktefi se chovaji zvlast nepfistojné nebo svym chovanim ohrozuji fadné provadéni
praci nebo omezuji jiné subdodavatele objednatele, musi byt na zadost objednatele neprodlené
odvolani ze stavenisté.

e Dodavatel je povinen zajistit, aby byla na stavenisti v pracovni dobé& pfitomna odpovédna osoba
dodavatele (napi.stavbyvedouci). Odpovédna osoba musi byt pisemné ozndmena objednateli.

9.38. Nebezpeci Skody
Zhotovuje-li se objednateli stavba na objednavku, nese zhotovitel nebezpeci Skody nebo zni€eni stavby az
do jejiho predani, ledaze by ke Skodé doslo i jinak.
9.9. Skryté piekazky
e  Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno,
znemozniujici provést dilo dohodnutym zplsobem, oznami to bez zbyteéného odkladu objednateli a
navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila mlze jeho provadéni pferusit.
¢ Nedohodnou-li se strany na zméné smilouvy v pfiméfené Ihité, mize kterakoli z nich od smlouvy
odstoupit. Zhotovitel ma pravo na cenu za Cast dila provedenou do doby, nez prekazku mohl pfi
vynaloZeni potfebné péce odhalit.

9.10. Smiluvni strany prohlasuji, Ze nejsou vzajemné v postaveni tzv. slabsi strany ve smyslu § 433 obCanského
zakoniku.

9.11. Dodavatel na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 obCanského zakoniku.

9.12. Vyluéuje se aplikace § 1799 a 1800 ob&anského zakoniku na zavazek zaloZeny touto smlouvou.

9.13. Vyluduje se aplikace § 2609 (svépomocny prodej) a § 2630 odst. 2 obCanského zakoniku.

9.14. Vyluéuje se aplikace § 2628 (pfevzeti stavby) obCanského zékoniku. Povinnost zhotovitele podle této

smlouvy bude spinéna az dokonéenim a pfedanim pfedmétu dila bez jakychkoli vad a nedodélkil v&. dodani
dokladli k pfedmétu plnéni. Objednatel neni povinen pfedmét dila pfevzit, dokud dilo nebude bez vad a
nedodélkd v¢. dokladové Casti.

10. Zavérecna ustanoveni

10.1. Vedlej$i umluvy k této smiouvé neexistuji. Zmény a dodatky této smlouvy podléhaji pisemné formé.
Pisemna forma je splnéna pouze tehdy, kdyz dohoda bude ze strany obou smluvnich stran
podepsana osobami, které jsou opravnény k zastupovani podle vypisu z Obchodniho rejstfiku.
Smlouvu nelze ménit zapisy do stavebniho deniku ani protokoly z kontrolniho dne &i jiného jednani.
Je vylou¢eno ménit tuto smlouvu jinou nez pisemnou formou.
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Stanou-li se z jakéhokoliv diivodu ustanoveni nebo &asti této smlouvy neplatnymi, odpadnou-li, nebo jsou-li
pravné neucinnymi, nedotykd se to ostatnich ustanoveni. Smiuvni strany se zavazuji nahradit pravné
nezavazna ujednani ekonomicky a ve smyslu smlouvy rovnocennymi.

Povinnost poskytnuti souéinnosti kontrolnim organtum

Dodavatel je povinen po dobu deseti let od ukonéeni realizace projektu spolufinancovaného z narodnich
zdrojd , zdroju zdrojii EU a Podminek SZIF za ucelem ovéfovani plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy
je povinen poskytovat pozadované informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnénclim povérenych
organu a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Dodavatel se timto vyslovné zavazuje, Ze nezfidi zastavni pravo k pohledavce objednatele. V pfipadé, ze
tak ucini bez pfedchoziho pisemného svoleni objednatele, zavazuje se dodavatel k zaplaceni smluvni
pokuty ve vy$i 50 % z hodnoty zastavené pohledavky za kazdy jednotlivy pfipad poruseni této smluvni
povinnosti a objednatel ma pravo odstoupit od této smlouvy. Timto ujednanim neni dotéen narok na
pfipadnou nahradu ujmy. V pfipadé, Ze objednate! dodavateli vyslovné pisemné povoli zastaveni své
pohledavky, zavazuje se dodavatel zastavit pouze 98 % jmenovité hodnoty pohledavky s tim, Ze zbylé 2 %
dané pohledavky budou zucétovana jako Uhrada nakladi ve prospéch objednatele.

Jestlize je v dobé pred splatnosti garanéniho zadrzného zahdjeno insolvendni fizeni proti dodavateli,
zverejnénim vyhiasky o zahajeni insolvenéniho fizeni proti dodavateli konci zaru¢ni doba. Sjednava se, ze
Castka odpovidajici vysi garanéniho zadrzného a v8ech ostatnich dohodnutych zadrznych ke dni zvefejnéni
vyhladSky o zahgjeni insolvenéniho fizeni proti dodavateli pfedstavuje slevu z ceny dila, kterou dodavatel
poskytuje objednateli. Pravo dodavatele na Uhradu garanéniho zadrzného a vSech ostatnich dohodnutych
zadrznych tim zanika.

Ustanoveni pfedchoziho odstavce se nepouzije, jestlize soud insolvenéni navrh proti dodavateli pravomocné
odmitne nebo zamitne z jiného dlvodu neZ pro nedostatek majetku dluznika, nebo jestlize pred vydanim
rozhodnuti o upadku pravo dodavatele na Uhradu garanéniho zadrzného ¢&i ostatnich dohodnutych
zadrznych zaniklo zapoctenim se vzajemnymi penézitymi pohledavkami cbjednatele.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele pfevést sva prava nebo zavazky z této
smlouvy na jinou osobu.

Tato smiouva muzZe byt zménéna nebo dopinéna vyluéné dohodou objednatele a zhotovitele formou
pisemnych &islovanych dodatk( k této smlouvé, podepsanych statutarnimi zastupci smluvnich stran.

Kazda smluvni strana urcuje tyto osoby opravnéné za ni jednat ve véci této smiouvy v tomto rozsahu
povéreni :

Za objednatele ve vécech

a) smiuvnich — Viastimilem Bog¢ankem — starostou obce

b) technickych — Ing.Jifi Koplik

Za zhotovitele ve vécech

a) smluvnich — p. Jan Hrdli¢ka, jednatel spole¢nosti

b) technickych ~ p. Vlastimil Silhan - autorizovana osoba, stavbyvedouci

Veskeré pisemnosti ve véci teto smlouvy musi byt zasilany na adresu sidla obou smluvnich stran.

Smilouva je vyhotovena v Ceském jazyce, ze kterych kazda smluvni strana obdrZi po dvou vyhotovenich.
Navrh na uzavfeni této smlouvy Ize pfijmout pouze v tomto znéni. Navrh na uzavfeni této smlouvy nelze ve
smyslu § 1740 odst. 3 ob¢anského zakoniku pfijmout s dodatkem nebo odchylkou.

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnen jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Dodavatel prohlasuje, Ze se vyslovné seznamil s ustanovenimi uvedenymi v téchto Obchodnich podminkach — Smlouve
o dilo a Ze s vy$e uvedenymi ustanovenimi piné souhlasi. Je si védom, ze veskera SVMWMQWW vgom

dokumentu budou obsazena ve Smiouvé o dilo. 373 01

—— \‘)’)1 Y
V Temelin ane 4% 2017 1cor 450 5y
V obci Sedlecko u Sobéslavé dne..../ ..t.?.'...2017
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REKAPITULACE STAVBY

Kod: 2015-1

Stavba: Chodnik Sedle¢ko
KSO:

Misto: Sedlecko u Sobéslavé
Zadavatel:

Sedlecko u Sobéslavé

Uchazec:
S+H Bohunice, s.r.o.

Projektant:

Poznamka:

Cena bez DPH

Sazba dané
DPH zakladni 21,00%
snizena 15,00%

‘Cena s DPH

Zaklad dané
379 085,00
0,00

CZK

CC-CZ:
Datum; 19. 6. 2017
IC:

DIC:

i¢: 45022313
DIC: 745022313
I¢:

DIC:

379 085,00
Vyse dané

79 608,00
0,00

458 693,00,

Tel./ax:

Strana 1z 12




REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRAC

Kéd: 2015-1
Stavba: Chodnik Sedle¢ko
Misto: Sedlecko u Sobéslavé
Zadavatel: Sedlecko u Sobéslavé
Uchaze¢: S$+H Bohunice, s.r.o.
Kod Objekt, Soupis praci

Naklady stavby celkem
101 Chodnik Sedlecko - 2.¢ast

Datum: 19. 6. 2017

Projektant:

Cena bez DPH [CZK]

379 085,00

379 085,00
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Cena s DPH [CZK] Typ

458 693,00

458 693,00 STA




KRYCIi LIST SOUPISU

Stavba:
Chodnik Sedlecko
Objekt:

101 - Chodnik Sedle¢ko - 2.¢ast

KSO:

Misto: Sedlecko u Sobéslavé

Zadavatel;

Sedlecko u Sobéslavé

Uchazec:
S$+H Bohunice, s.r.o.

Projektant:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladni
snizena

Mnm:m s DPH

Zaklad dané
379 085,00
0,00

v CZK
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CC-CzZ:
Datum: 19. 6. 2017

45022313

DIC: C745022313

379 085,00

Sazba dané Vyse dané
21,00% 79 608,00
15,00% 0,00

458 693,00




REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Chodnik Sedlecko
Objekt:

101 - Chodnik Sedle¢ko - 2.&4st
Misto: Sedlecko u Sobéslavée
Zadavatel: Sedlecko u Sobéslavé
Uchaze¢: S+H Bohunice, s.r.o.

Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemni prace ‘
5 - Komunikace UONmis_\
8 - Trubni vedeni
9 : OWHmH:_\ _Ao:mm:_rnm a prace, bourani
oow - vwmmcs suté ‘ ‘ -

998 - Presun hmot
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Datum:

Projektant:

19. 6. 2017

Cena celkem [CZK]

379 085,00

379 085,00
59 769,00
174 821,00
22 156,00
93 011,00
24179,00

5 149,00




SOUPIS PRACI

Stavba:

Chodnik Sedle¢ko

Objekt:

101 - Chodnik Sedlecko - 2.¢ast

Misto:

Zadavatel:
Uchazedé:

PC Typ Kod

Sedlecko u Sobéslavé

Sedlecko u Sobéslave
S+H Bohunice, s.r.o.

Popis

Naklady soupisu celkem

D HSV

1481 K 1113107123
, | i

i | i

18| K 113154114
Co
'3, K 120001101

i
| 6 1 K 122101401

” | ﬁ
1 K 122202201
L
b
"2k 1122200200
| i

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

|Odstranéni podklad(i nebo kryt s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m
Inebo s naloZenim na dopravni prostfedek v plose jednotlivé do 50 m2 z kameniva
[hrubého drceného, o ti. vrstvy pfes 200 do 300 mm

“odstranéni podkladu na okraji vozovky podeél nového obrubniku” 111%0,5

[Frézovani Ziviéného podkladu nebo krytu s naloZenim na dopravni prostfedek plochy

jdo 500 m2 bez piekazek v trase pruhu $ifky do 0,5 m, tloustky vrstvy 100 mm

,:umm latek k cenam vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni
Prip

”:mvo vybusnin v horninach jakékoliv tridy

IVykopavky v zemnicich na suchu s pfehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s
InaloZenim na dopravni prostfedek v horninach tf. 1 a 2 do 100 m3

“zemina na terénni Upravu ze zemniku” 11,6
[

WOQ_SU%_Q a prokopévky nezapazené pro silnice s premisténim vykopku v pricnych
,ﬁﬁoz.mn: na vzdalenost do 15 m nebo s naloZenim na dopravni prostiedek v horniné

'tF. 3 do 100 m3

| . .

|O0dkopavky a prokopavky nezapaZené pro silnice s pfemisténim vykopku v pfi¢nych
Iprofilech na vzdalenost do 15 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek v horniné

Itf. 3 Piplatek k cenam za lepivost horniny tf. 3
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MJ

m?2

m2

m3

m3

m3

m3

Mnozstvi

55,500!

i
55,500

|
55,000,

i

38,700

11,600]
|
11,600

38,700

|
7, Eoﬁ,

Datum:

Projektant:

J.cena
[CZK]

431,00/

Cena celkem [CZK]

Cenova

soustava
379 085,00
379 085,00

59 769,00

23921,00/CS URS 2017 01

1

|
,
|
t

11 804,001CS URS 2017 01

10 615,00'CS URS 2017 01

i
P -
|
|

696,00/ CS URS 2017 01

1

I
4 644,00/CS URS 2017 01

:obomnm URS 2017 01




e

39

Typ Kod

v

K 1132212201

w

P K ,:Sé:%

|
K 171101131

i |

K 1174101101

P K 1181951102

D 5

, ‘
| K |564871111
b t

I K 1564871116

K 573111111

! |
- K 577144111

K |577145112

wy

"20% z polozky" 38,7*0,2

IHloubeni zapazenych i nezapazenych ryh
,ﬁusmcamznxv‘:: nafadim s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horninach |

itF. 3 soudrinych

Popis

sirky pres 600 do 2 000 mm ruénim nebo

,._<<xoc pro osazeni vpusti a odpadniho potrubi” (2*1,4)*2

W,<oaoﬂo<:m‘ pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obyykiém dopravnim

Iprostredku, bez naloZeni vykopku, aviak se slozenim bez

K na vzdalenost pfes 1 500 do 2 000 m

“zemina na terénni (pravu ze zemniky" 11,6

,::omm:_. sypaniny do nasypd s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym
lurovnanim zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu z hornin nesoudrznych a

;soudrznych stfidavé ukladanych

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim

1jam, Sachet, ryh nebo kolem objektd v téchto vykopavkach

"zésypa odpadniho potrubi od vpusti” (2*1,2)*2

{Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdild v horniné ti. 1 a3 4 se zhutnénim

,_.<<xoc._ 127,2
"nasyp" 120,6
Soudet

Komunikace pozemni

|

iPodklad ze $térkodrti $D s rozprostienim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 250 mm

{Podklad ze Stérkodrti $D s rozprostrenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 300 mm

"doplnéni podkladu vozovky podél %Ev:_.xc; 111*0,5_

{Postfik infiltracni Pl z asfaltu silniéniho s
- ke/m2

"pod nové pokladané mmwmm@: 55

posypem xmamJZmB, v mnozstvi 0,60

| , . ) . -
jAsfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostfenim a se zhutnénim

|2 nemodifikovaného asfaltu v pruhu sirky do 3 m tf. 1, po zhutnéni tl. 50 mm

"nové asfaltova vozovka podél abrubniku” 55

,ﬁ>m3:o<< beton vrstva lozni ACL 16 (ABH)

S rozprostrenim a zhutnénim z

ﬁ_:maoa_.:‘xoézmzo asfaltu v pruhu $ifky do 3 m, po zhutnéni tl. 50 mm

“nova asfaltova <0N0<rm‘vommp obrubniku" 55
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rozhrnuti z horniny tf, 1 az

MmJ

m3

m3

m3

m3

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

Mnozstvi

7,740
,ﬁ

|
5,600

5,600

11,600,

11,600

14,400,

A.moow

4,800
247,800!

127,200
120,600
247,800

|
204,700
|

55,500!
55,500
|
55,000,
55,000
|
55,000/
55,000
|
55,000
|

55,000

J.cena
[CZK]

72,001
|

9,001

3»8,,

i
Nﬁ.oom

13,501
|

i
311,00,

Cenova

Cena celkem [CZK] soustava

P
3 m:.ooihm URS 2017 01
|

1 So.oonnm URS 2017 01

Lo
778,00{CS URS 2017 01

I
346,00/CS URS 2017 01

2 230,00,CS URS 2017 0f

174 821,00
L
39 712,00ICS URS 2017 01
] .

12 266,00/CS URS 2017 01
| - .

Ebo,,nm URS 2017 01

1
i

17 105,00, CS URS 2017 01
,

14 685,001CS URS 2017 01




13

20

21

i 22

23

24

35

i
M

vV

K

Kod

1596211112

592453080

592452670

8

,ﬁm:wmw:d

1286113170

1

1286114640

W,Nmm:wmmc
|

1286114050
ﬂ, .
|

9

ﬁ,
1916131213

1592174500

1916231213

"

Popis mJ

Wx_mam:_. dlazby z betonovych zadmkovych dlazdic komunikaci pro pési s lozem z ,
lkameniva t&Zeného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnénim spar s dvojitym ,

I « . . L , . . i L 2
WscSm::? vibrovanim a se smetenim prebytecného materialu na krajnici tl. 60 mm m
iskupiny A, pro plochy pres 100 do 300 m2 i

|

,EEME skladebnd betonova zékladni 20 x 10 X 6 cm prirodni Lom2
204,7*1,02

“odecet dlazba varovného pasu” -1,74

Soucet

_Emmvm skladebnd betonove zikladni pro nevidome 20 x 10 x 6 cm barevng m2
“dlazba varovného pasu” 1,74*1,02

Trubni vedeni

iMontaz kanalizaéniho potrubi z plast(i z tvrdého PVC tésnénych gumovym krouzkem v m
jotevieném vykopu ve sklonu do 20 % DN 200

,_.oacma:m potrubi od vpusti” 2*2

TEES kanaliza¢ni plastova KG - DN 200x1000 mm SN4 . kus
| !
Itrubka kanalizaéni plastova PVC KG DN 200x1000 mm SN 8 " kus
ikoleno kanalizace plastové KG 200x45" , kus
| j
lodbocka kanalizaéni plastova s hrdlem KG 300/200/45 kus
| .

WN_«mNm:m vpusti kanalizaéni uli¢ni z betonovych dilcd typ UVB-50 ' kus

"kompletni vpust véetné Emmmm, vyrovnavaciho prstence, pozinkovaného koge" 2
Ostatni konstrukce a prace, bourani

\Osazeni silni¢niho obrubniku betonového se zfizenim lozZe, s vyplnénim a zatrenim
Ispar cementovou maltou stojatého s bocni opérou z betony prostého tf. C12/15,do | m
\loZe z betonu prostého téze znacky

”ouw:u:; betonovy chodnikovy silni¢ni vibrolisovany 100x15x30 cm
11171,02

|0sazeni chodnikového obrubniku betonového se zfizenim loZe, s vyplnénim a !
'zatfenim spar cementovou maltou stojatého s boéni opérou z betonu prostého tf. C m
112/15, do loze z betony prostého téze znacky

...ocEg_\x - uméla vodici linie” 109
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Mnozstvi
,

204, woo,ﬁ

|
207,054

208,794
1,740
207,054

1,775
1,775

1
4,000,

4,000

A.DQQ,,
i

4,000

4,000
|

2,000
i

2,000/
2,000

|
111,000,
|
113,220
113,220

109,000

,
109,000

J.cena
[CZK]

I
202,00/

231,00

638,00 |

103,00’

280,00
391,00

ﬁ
240,00 i

2 150,00 |
i

6 900,00,

|
|
205,00
M
175,00 |

i
dowuoow

Cenova
soustava

Cena celkem [CZK]

|
41 349,00/CS URS 2017 01

|
i
i
i

47 829,00 |CS URS 2017 01

1132,00CS URS 2017 01 |

22 156,00

412,001CS URS 2017 01
i

L

1120,00 |CS URS 2017 01
t

1 564,00 ,,Q URS 2017 01

960,00 |CS URS 2017 01
|

| . o

4 300,00 |CS URS 2017 01
|

13 800,00

93 011,00

22 755,00/CS URS 2017 01

|
,. - B

19 814,00 1CS URS 2017 01
|

|
18 203,001CS URS 2017 01




PC Typ Kod
33 , M 1592174090

15 K 919732221
171 K 1919735112
|

D 997
, |

491 K 1997221551
! |

50 ' K 1997221559

51" K 1997221845
|

52 1 K '997221855
i

D 998

401 K 1998225111

Popis

mou:&:; betonovy chodnikovy vibrolisovany 100x8x25 cm

109*1,02

IStyéna pracovni spara Pri napojeni nového zivicného povrchu na stavajici se zalitim za|
Itepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vapennym hydratem Sitky do 15
Imm, hloubky do 25 mm bez profezani spary

v

IRezani stavajiciho Fiviéného krytu nebo podkladu hloubky pfes 50 do 100 mm

Presun suté

tVodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim ze |
Isypkych materiald, na vzdalenost do 1 km i

,ﬁ<oaoﬂo<:m doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim Pfiplatek '
,:A cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km

,,wm.m*o ‘Pfepoltené koeficientem mnozstvi

,:uo_u.mﬁmx za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z asfaltovych povrchi

14,08

_von.mﬁmr za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z kameniva |

24,42
Pfesun hmot

IPfesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo
IZiviénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv délky objektu ;
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MJ

Mnozstvi

111,180,
111,180
|

110,000

110,000!
|

38,500,

346,500
|

346,500
14,080
K.omo,,
NA.ABW
24,420

|
93,616,

J.cena
[CZK]

101,00

,
101,00

!
90,00

|
1 150,00

135,00

55,00!

Cenova

Cena celkem [CZK] soustava

P
11.229,00 |CS URS 2017 01

11 110,00/CS URS 2017 01
ﬁ
!
9 900,00/CS URS 2017 01
|
24 179,00

|
1502,00|CS URS 2017 01
|

3 188,001CS URS 2017 01

16 syoomnm URS 2017 01

3297,00/CS URS 2017 01

5149,00

|
5 149,00|CS URS 2017 01

1
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