

(uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Smluvní strany:

Objednatel : Město Jistebnice
Se sídlem: Náměstí 1, 391 33 Jistebnice
Zastoupený : Mgr. Vladimírem Maškem, starostou
IČ: 00252425
DIČ: CZ 00252425
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 701497339/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: Status stavební a.s.
Se sídlem: Nádražní 998, Humpolec 396 01
Zastoupený: František Kubů – předseda představenstva
Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda představenstva
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: 213950130/0300
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 487

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1 - Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést níže specifikované dílo, a to v souladu se všemi závaznými právními předpisy, jakož i sjednanými podmínkami, a současně závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu díla stanovenou v čl. 3 této Smlouvy za jeho řádné provedení.

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení stavby s názvem „B.j. 6 PB – PČB Jistebnice“ spočívající ve vybudování 6-ti bytů v půdním prostoru stávající DPS, ve standardu upravitelný byt resp. byt zvláštního určení dle Vyhl. č. 398/2009 Sb., včetně 6-ti sklepních boxů. V objektu bude zřízen evakuační výtah úpravou resp. zrušením stávajících šachet a strojovny výtahů (dále jen „stavba“).

2. Stavba musí být provedena v souladu s platným stavebním povolením a projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace veřejné zakázky „B.j. 6 PB – PČB Jistebnice“, která byla předpokladem pro uzavření této Smlouvy se Zhotovitelem.
3. Součástí díla je zejména, nikoliv však pouze, provedení následujících činností Zhotovitelem:
 - a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení stavby;
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nezbytných k řádnému provedení stavby;

- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
 - d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - f) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;
 - g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (zejména dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - h) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby. Jedná se zejména o zkoušky rovinnosti podkladů, odtrhové zkoušky lepených konstrukčních vrstev jako jsou dlažby, ETICS, atd., blow-door testy parozábrany v podkroví apod.;
 - i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - j) odvoz a uložení vytěžené zeminy, příp. vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů;
 - k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
 - l) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů;
 - m) zabezpečení ostrahy staveniště a veškerých věcí a zařízení na něm umístěných;
 - n) provedení dokumentace skutečného provedení stavby (díla) v souladu s Přílohou č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, včetně geometrického plánu v souladu s požadavky Katastrálního úřadu, ve čtyřech vyhotoveních v listinné grafické podobě a rovněž v digitální podobě (ve formátu *.dwg a *.pdf);
4. Zhotovitel jako odborný dodavatel prací prohlašuje, že se řádně přesvědčil o správnosti a dostatečnosti podkladů a že veškeré předané podklady a pokyny Objednatele, které se týkají díla, nemají vady či nedostatky, které brání řádnému provedení díla. Zhotovitel se též seznámil a důsledně prověřil poměry na staveništi. Zhotovitel výslovně a bezvýhradně prohlašuje, že mu Objednatel předal veškeré potřebné podklady před podpisem této Smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě a ve stanovené době předat dílo, resp. jeho dílčí části, Objednateli. Objednatel se zavazuje, že řádně a včas provedené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu.
6. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a prokazatelným (protokolárním) předáním předmětu díla ve sjednané době v místě provádění díla, a to bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této Smlouvy a na požádání jí Objednateli kdykoliv bezodkladně doložit; to platí zejména pro výkon činností, které jsou prováděny poddodavatelsky s tím, že případná změna poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Zhotovitel se zejména zavazuje, že dále uvedené plnění nebude realizovat prostřednictvím poddodavatele: provádění svislých a vodorovných nosných konstrukcí, střešních konstrukcí, tepelných izolací pláště budovy, osazení výplní otvorů, provádění vnitřních nenosných dělicích konstrukcí.



8. Plnění musí být realizováno s vysokou kvalitou provedených činností v rámci všech dílčích částí (milníků) plnění, a to v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, postupy a služby zcela vyhovují účelu a předmětu plnění.
9. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla a změny upravit dodatky ke Smlouvě. Všechny takové změny musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jako "ZVZ").

Článek 2 - Čas plnění

1. Objednatel předá (protokolárně) Zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci stavby neprodleně po předání staveniště.
2. Zhotovitel je povinen provést celé dílo dle této Smlouvy nejpozději ve lhůtě 8 měsíců ode dne předání staveniště Objednatелеm.
3. Zhotovitel současně bere na vědomí, že stavba je spolufinancována z dotačního programu MMR blíže specifikovaného v čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s poskytnutou dotací na úhradu uznatelných nákladů prostavět a vyfakturovat částku ve výši 3.600.000,- Kč (slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých) bez DPH nejpozději do 30.11.2017.
4. Smluvní strany se dohodly, že termín pro provedení celého díla může být změněn výlučně v případě, dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací, nebo jiných dodacích podmínek na základě předchozího prokazatelného písemného požadavku Objednatel (dále jen „požadované vícepráce“), učiněného v souladu s předpisy o veřejných zakázkách. Ke změně termínů může dojít pouze postupem dle čl. 5 odst. 5.4. Běžné vlivy proměnlivosti počasí a jiné vlivy ze strany Zhotovitele nezakládají důvod pro změnu doby pro provedení prací a tím termínu provedení díla.


Článek 3 - Cena Díla

1. Celková cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Popis ceny	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH	Celková cena v Kč s DPH
Cena za komplexní provedení díla (zahrnuje konečnou cenu za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy)	7 838 838,-	15 %	9 014 663,7,-

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ve formě položkového rozpočtu tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Celková cena díla ve výši 7 838 838 Kč (slovy: sedm milionů osm set třicet osm tisíc osm set třicet osm korun českých) bez DPH je dohodou Objednatel a Zhotovitele určena jako konečná a úplná.
3. Součástí celkové ceny díla je veškeré plnění, které se Zhotovitel na základě této Smlouvy zavázal poskytnout Objednateli. Celková cena díla sjednaná shora v odst. 3. 2. tohoto článku Smlouvy tak zahrnuje zejména, nikoliv však pouze, provedení všech stavebních prací, dodávku materiálu, technologií a zařízení, terénní úpravy, zajištění předepsaných zkoušek a revizí dle zvláštních právních předpisů, vyřízení potřebných povolení, vypracování potřebné výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s právními předpisy a technickými normami, zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu/rozhodnutí a dále vykonání všech ostatních činností tak, aby



byl beze zbytku splněn předmět a účel této Smlouvy, a to vše za podmínek uvedených v projektové dokumentaci, jakož i v příslušném stavebním povolení. Součástí celkové ceny díla jsou i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „B.j. 6 PB – PČB Jistebnice“ nebo v této Smlouvě sice výslovně uvedeny nejsou, ale Zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět jako nezbytných pro provedení díla.

4. Dojde-li během plnění dle této Smlouvy ke změně zákonem stanovené sazby DPH, je Zhotovitel oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a celkovou cenu díla včetně DPH, a to tak, že částku odpovídající DPH a částku odpovídající ceně včetně DPH dle odst. 3.1 tohoto článku Smlouvy upraví tak, aby DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zákonem stanovené sazby DPH dle předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky odpovídající ceně díla bez DPH uvedené v shora v odst. 3.1. tohoto článku Smlouvy.
5. Veškeré odsouhlasené dodatečné stavební práce budou Zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami srovnatelných prací uvedených v nabídce. Bude-li se jednat o nové práce neuvedené v nabídce, budou oceněny ve výši max. 80% položkové ceny dle cenové soustavy ÚRS Praha 2017.

Článek 4 - Platební podmínky

1. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje zálohy a Zhotovitel tedy není za žádných okolností v souvislosti s touto Smlouvou oprávněn vystavit a Objednateli doručit jakýkoli zálohový list. Na Zhotovitelem vystavený zálohový list není Objednatel povinen plnit.
2. Cenu za zhotovení díla uhradí Objednatel na základě řádného daňového dokladu - faktury Zhotovitele vystavené v souladu se zvláštními právními předpisy.
3. Zhotovitel je povinen ve všech fakturách dle této smlouvy uvádět následující text: „B.j. 6 PB – PČB Jistebnice, identifikační číslo akce: 117D064000055“.
4. Zhotovitel je také povinen fakturovat náklady označené v Oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jako „uznatelné“ na samostatné faktuře.
5. Zhotovitel je oprávněn provést průběžné vyúčtování díla v rozsahu jednotlivých dílčích částí předaných Objednateli v příslušném zúčtovacím období. Zúčtovacím obdobím dle předchozí věty se rozumí běžný kalendářní měsíc provádění díla Zhotovitelem, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Vyúčtování ceny za dílčí části díla provede Zhotovitel na základě daňového dokladu (faktury) splňující veškeré náležitosti dle zvláštních právních předpisů. Nedílnou součástí faktur bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol, obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
6. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění stavby je poslední pracovní den každého měsíce, ve kterém byly tyto části díla prováděny. Pouze v případě, že prokazatelně byly části díla prováděny i v mimopracovní dny, které byly posledními dny měsíce, je dnem zdanitelného plnění poslední den měsíce, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

Článek 5 - Provádění díla

1. Koordinační porady o průběhu činností souvisejících s prováděním díla se budou konat dle požadavku kterékoliv ze smluvních stran, minimálně však v rozsahu jedné porady za každý kalendářní měsíc provádění díla. Termín kontrolních dnů stanoví Objednatel. Zhotovitel připraví pro tyto porady písemné podklady a o jejich průběhu bude proveden zápis závazný pro obě smluvní strany. Pokud bude v zápisu z těchto porad ustanovení, které je v rozporu s touto Smlouvou, platí za rozhodující ustanovení této Smlouvy. Pokud bude v zápisu ustanovení, které bude v rozporu se ZVZ, k takovému ustanovení nebude přihlíženo. Kontrolní dny se budou konat v sídle Objednatele.



2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného zápisu obsahujícího prohlášení Zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá. Objednatel zajistí přístup Zhotoviteli na staveniště po celou dobu realizace díla a po písemné dohodě s Objednatелеm včetně sobot, nedělí a státních svátků. Objednatel předá Zhotoviteli obvod staveniště, přičemž Zhotovitel si je vědom všech důsledků z titulu nedodržení těchto hranic. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení díla nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném díle nebo v souvislosti s prováděním díla vzniklých, a to do doby potvrzení zápisu o převzetí provedeného díla Objednatелеm. Zhotovitel odpovídá za zajištění bezpečnostních předpisů vč. zajištění prostředků kolektivní ochrany dle zvláštních právních předpisů na staveništi od doby převzetí staveniště Zhotovitelem do jeho zpětného předání Objednateli.
3. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými zaměstnanci nebo jinými k tomu prokazatelně pověřenými osobami (zejména technický dozor investora). V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. Stavební deník bude na stavbě veden Zhotovitelem ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým. Během provádění prací na díle musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro Objednatele v kanceláři stavbyvedoucího. Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších okolnostech, které budou obě strany považovat za důležité, budou zapisovány denně. Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány nebo uvedeno stanovisko Objednatele, jinak jsou považovány za neplatné. Zázpisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 4 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen, na svůj náklad, po vyzvání Objednatele tyto práce zpřístupnit ke kontrole.
4. Vznikne-li během provádění díla požadavek na změnu rozsahu a druhu prací, bude projednán postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek dle ZVZ, ve znění pozdějších předpisů. Podrobný rozpis požadovaných dodatečných prací a v návaznosti na něj případná změna termínu provádění části díla (termínu provádění díla) či ceny díla bude obsažen v písemném oběma stranami podepsaném dodatku k této Smlouvě.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů. Zaměstnanci a jiní pracovníci, kteří se podílejí na realizaci díla prostřednictvím Zhotovitele, jsou povinni používat při práci stanovené ochranné prostředky a pomůcky, kterými jsou zejména ochranné přilby a boty, výstražné vesty a další ochranné pomůcky stanovené příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro své zaměstnance ochranné prostředky a pomůcky, jakož i vyžadovat a kontrolovat jejich používání. Zhotovitel je povinen při realizaci sjednané práce používat pouze ta elektrická a ostatní zařízení, které jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a mají předepsané revize a další potřebné doklady pro provozování podle platných předpisů a norem. Na vyžádání Objednatele a osob pověřených Objednatелеm k vedení stavby je Zhotovitel povinen předložit tyto platné doklady. Zhotovitel je rovněž povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost technickému dozoru investora, který bude pověřen Objednatелеm k výkonu dohledu nad realizací stavby Zhotovitelem.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit svěřené pracovní prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně (staveniště) z hlediska předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Staveniště musí být oploceno. Veškerá bezpečnostní opatření musí být vedena v souladu s vyhláškou č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném znění a navazujícími předpisy, jakož i českými technickými normami (ČSN) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů. Úhrada nákladů za spotřebované odběry v průběhu výstavby je zahrnuta v ceně díla.

7. Zhotovitel je povinen spolupracovat při provádění díla s koordinátorem BOZP a technickým dozorem stavby, který bude vybrán Objednatelem. Technický dozor stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním spojená ve smyslu zvláštních právních předpisů.
8. Zhotovitel je povinen zajistit osobní účast odpovědného stavbyvedoucího na staveništi v době provádění stavby v rozsahu min. 6 hodin/pracovní den v průběhu řádné pracovní doby.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí na staveniště, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související jakékoliv reklamní zařízení.
10. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Ustanovení se vztahuje i na veřejné komunikace, které budou v průběhu výstavby používány.
11. Zhotovitel se zavazuje, že výluka provozu výtahu v budově DPS bude v délce do šesti týdnů.
12. Zhotovitel je povinen umožnit předčasné užívání výtahu, jako části stavby, na které zajistí souhlas Stavebního úřadu.


Článek 6 - Přejímání díla a záruční doba

1. Dílo, a to každá jeho dílčí část, budou předány a převzaty v přejímacím řízení, jehož výsledkem bude zápis, který podepíší k tomu Objednatelem a Zhotovitelem prokazatelně pověřené a/nebo zmocněné osoby. Podpisem zápisu (předávacího protokolu) dochází k předání předmětu díla (dílčí části díla) Objednateli. Převzetí je Objednatel oprávněn odepřít zejména v případě zjištění vad a/nebo nedodělků díla nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení.
2. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - projekt se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek (jsou-li požadovány touto smlouvou o dílo, nebo zvláštními právními, předpisy),
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů (jsou-li požadovány touto smlouvou o dílo, nebo zvláštními právními, předpisy),
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - stavební deník.Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.
3. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude způsobilé k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy či k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po dobu 10 let. Záruka za jakost počíná běžet dnem převzetí díla jako celku Objednatelem.
4. Veškeré vady díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem) obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady díla. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: hruska@status.cz nebo pelikan@status.cz
 - b) adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
5. Jakmile Objednatel odešle oznámení o vadě, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady, i v případě, že ji neuznává, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou s ohledem na objektivní okolnosti písemně jinak.

Článek 7 - Zástupci smluvních stran

1. Smluvní strany níže určují osoby oprávněné jednat ve věcech Smlouvy, a to zejména ve věcech realizace díla a ve věcech technických za Objednatele a Zhotovitele:

Strana Objednatele	Strana Zhotovitele:
Zástupce ve věcech technických:(doplní Objednatel před podpisem SOD) 	Zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslav Hruška
Zástupce ve věcech realizace Díla:(doplní Objednatel před podpisem SOD) 	Zástupce ve věcech realizace Díla: Ing. Jaroslav Hruška

Článek 8 - Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s realizací díla dopouštět se tím porušení této Smlouvy, za které vzniká Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
2. V případě porušení ust. odst. 1.6 a Smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení a každé jednotlivé porušení.
3. V případě, že Zhotovitel neodstraní včas vady uplatněné v záruční době, vzniká Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen odstranit vady zakládající havarijní stav nejpozději do 48 hodin od jejich ohlášení, ostatní vady je Zhotovitel povinen odstranit bez zbytečného odkladu od jejich ohlášení Objednatелеm.
4. Nebudeli dodržena, kterákoliv z podmínek uvedených v čl. 2 odst. 3 této Smlouvy, tj. neprostavění a nevyfakturování částky ve výši 3.600.000,- Kč nebo nevyfakturování uvedené částky do 30.11.2017, a to ať již samostatně nebo současně, uplatní Objednatel u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 3.600.000,- Kč rovnající se výši dotace poskytnuté na stavbu z dodatčního programu MMR uvedeného v čl. 10 této Smlouvy.
5. V případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle čl. 5 smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Při porušení bodů 11 a 12 v čl. 5, má objednatel právo na smluvní pokutu v uvedené výši (50.000,- Kč) za každý i jen započatý den.
6. V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek k veřejné zakázce, jež vedla k uzavření této smlouvy, na to aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel jakožto účastník v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatелеm jakožto zadavatelem, odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy nebo vymáhat smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.

7. Za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši, určené následovně:

Typ porušení bezpečnostních předpisů	Smluvní pokuta ve výši
Nepoužívání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviště.	20 000,- Kč
Porušení zákazu kouření.	20 000,- Kč
Neohrazení výkopů pevnou zábranou.	20 000,- Kč
Používání nevyhovujících, neevidovaných žebříků.	20 000,- Kč
Používání neevidovaných, poškozených nebo nevyhovujících strojů, nářadí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů apod.	20 000,- Kč
Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu předmětů z výšky a do volné hloubky.	20 000,- Kč
Pracovní lávky a plošiny neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty nedostatečně široké, bez předepsaných platných prohlídek a revizí).	20 000,- Kč
Používání konstrukcí k výstupu (sestupu), které nejsou k tomu určeny (bednění, pažení, palety apod.).	20 000,- Kč
Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod.) mimo míst k tomu určených.	30 000,- Kč
Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu (prostředky osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě apod.).	70 000,- Kč
Zásady vázání a dopravy břemen, používání neevidovaných a poškozených, nevhodných vázacích prostředků.	70 000,- Kč
Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek.	70 000,- Kč
Používání k dopravě osob zařízení nebo částí strojů, které k tomu nejsou určeny.	70 000,- Kč

7. Na jakoukoli uplatněnou smluvní pokutu oprávněná smluvní strana vystaví penalizační fakturu. Na základě porušení smluvní povinnosti vzniklá pohledávka Objednatele může být Objednatelem jednostranně započtena oproti jakékoliv i nesplatné pohledávce Zhotovitele.
8. V případě prodlení s úhradou jakékoli oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit krom jistiny rovněž úrok z prodlení ve smluvené výši 0,05 % denně.

9. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a ztráty, které způsobil v závislosti na jím prováděných pracích dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje odškodňovat Objednatele za každou uloženou pokutu a právní odpovědnost jakéhokoliv druhu při jím způsobeném porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatřeních.
10. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu ležícího výhradně na straně Zhotovitele, zavazuje se tímto Zhotovitel k úhradě veškerých nákladů a škod vzniklých se zajištěním náhradního plnění jiným Zhotovitelem.
11. Jakékoliv právo na smluvní pokutu či úrok z prodlení se nijak nedotýká práva na náhradu škody.
12. V případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle čl. 10 této smlouvy vzniká Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den trvání prodlení Zhotovitele se splněním příslušné povinnosti.

Článek 9 - Pojištění a garance

Zhotovitel je povinen nejpozději k okamžiku podpisu smlouvy předložit Objednateli originál dokladu o pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou Zhotovitelem v souvislosti s prováděním díla (tj. doklad o profesním pojištění odpovědnosti Zhotovitele vztahujícím se na předmět plnění této Smlouvy) s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 9 500 000,- Kč s tím, že takové pojištění musí udržovat v platnosti do doby kompletního předání a převzetí díla. Kopie pojistné smlouvy je přílohou této smlouvy o dílo.

Článek 10 - Zvláštní ujednání v souvislosti s financováním z prostředků MMR

1. Zhotovitel bere na vědomí a je seznámen s tím, že předmět plnění této Smlouvy bude spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj, z programu 11706 Podpora bydlení, podprogram 117D0640 Podporované byty, dotační titul 1. Pečovatelský byt, za podmínek platných pro rok 2017. Akce byla registrována pod číslem 117D064000055 a názvem „B.j. 6 PB – PČB Jistebnice“
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou originální dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2028. Zhotovitel je také povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel souhlasí s tím, že výše uvedené kontrolní orgány mají v rámci kontroly právo přístupu také k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace). Jsou-li v takových zvláštních právních předpisech upraveny zvláštní postupy pro zveřejnění dokumentů, musí být tyto postupy dodrženy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit splnění této povinnosti také u svých případných poddodavatelů.
3. Pokud v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy nebudou Objednateli vyplaceny finanční prostředky z MMR ke krytí výdajů plynoucích z realizace projektu „B.j. 6 PB – PČB Jistebnice, popř. jejich výše bude jakkoliv krácena, bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli takto způsobenou škodu v plné výši. Ustanovení čl. 8 odst. 4 této Smlouvy tím není dotčeno.

Článek 11 - Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Kterákoliv smluvní strana má právo od této smlouvy odstoupit, pokud s druhou smluvní stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku, nebo byl-li konkurs zrušen pro

nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou nebo pokud je tak stanoveno výslovně v dalších ustanoveních této smlouvy.

a) Objednatel má dále právo odstoupit:

- je – li Zhotovitel v průběhu trvání smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce;
- pokud se Zhotovitel ocitl v prodlení s provedením stavby (díla) dle této smlouvy o více jak 30 dní a toto prodlení neodstranil ani po písemně výzvě Objednatele; doba na odstranění prodlení Zhotovitele je 10 dnů ode dne odeslání této výzvy;
- v případě, že Zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) porušuje smluvní povinnosti či provádí dílo v rozporu s pokyny Objednatele a nezjedná nápravu ani v přiměřené náhradní lhůtě poskytnuté mu Objednatelem; za přiměřenou náhradní dobu se považuje zpravidla 10 dnů ode dne upozornění na zjednání nápravy;
- Důvodem k odstoupení od smlouvy objednatel je závažné porušení technologické kázně, ČSN, příslušných obecně platných právních předpisů. Toto porušení musí být dokladováno zápisem z jednání za účasti zhotovitele a objednatel. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy.

b) Zhotovitel má právo dále odstoupit:

- pokud se Objednatel nejméně dvakrát za dobu trvání této smlouvy ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky po dobu delší než 15 dnů pro každý jeden z případů prodlení a toto prodlení neodstranil ani po písemné výzvě Zhotovitele k úhradě; doba na odstranění prodlení Objednatele je 10 dnů ode dne odeslání této výzvy.

2. Obecné podmínky ukončení smlouvy:

- a) Kteroukoliv uzavřenou smlouvu není žádná ze smluvních stran oprávněna jednostranně ukončit z žádných jiných důvodů stanovených dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, vyjma důvodů uvedených jinde v této smlouvě vč. důvodů odstoupení od smlouvy pro její podstatné porušení.
 - b) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení se považuje za doručené nejpozději desátý den po jeho odeslání.
 - c) Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, která se týkají zejména nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i po zániku účinnosti této smlouvy.
3. Při odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat pohledávky a dluhy, vydat si bezdůvodné obohacení a vypořádat si další majetková práva a povinnosti plynoucích z této smlouvy.

Článek 12 - Ustanovení společná a závěrečná

1. Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání Smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejich ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbyt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.

2. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem Smlouvy řádně seznámily, že Smlouva je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy **č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb**
 č. 2 – Pojištění



V Jistebnici dne: 21.8.2017


V Humpolci dne: 10.8.2017

Za Objednatele

Za Zhotovitele


.....
Město Jistebnice
Mgr. Vladimír Mašek, starosta




.....
osoba oprávněná k podpisu za účastníka
p. František Kubů – předseda představenstva
Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda
představenstva

SOUPIS STAV.PRACÍ, DOD. A SLUŽEB

Stavba: VSP077 DPS Jistebnice

Objednatel: Město Jistebnice
Náměstí 1
39133 Jistebnice-Jistebnice

IČO: 00252425
DIČ: CZ00252425

Zhotovitel: Status stavební a.s.
Nádražní 998, 396 01 Humpolec

IČO: 46679120
DIČ: CZ46679120

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 452 990,89
PSV			3 514 459,99
MON			1 518 387,12
Vedlejší náklady			176 000,00
Ostatní náklady			177 000,00
Celkem			7 838 838,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	7 838 838,00 CZK
Snížená DPH	15 %	1 175 826,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

9 014 664,00 CZK

v

396 24 HUMPOLEC
Nádražní 998
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305
fax: 565 533 216

dne

10.8.2017

[Signature]
 Za zhotovitele

[Signature]
 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01+02	Půdní vestavba bytů a stavební úprav	7 192 637	0	1 078 896	8 271 533	92
0012	Kontrolní rozpočet- uznatelné náklady	7 192 637	0	1 078 896	8 271 533	92
SO 03	Zpevněné plochy	293 201	0	43 980	337 181	4
0012	kontrolní rozpočet- neuznatelné náklady	293 201	0	43 980	337 181	4
VO	Vedlejší a ostatní náklady	353 000	0	52 950	405 950	5
0012	kontrolní rozpočet- neuznatelné náklady	353 000	0	52 950	405 950	5
Celkem za stavbu		7 838 838	0	1 175 826	9 014 664	100

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenová soustava RTS a.s. Brno a technických podmínek položek Cenové soustavy RTS, které nejsou uvedeny v soupisu prací. Technické podmínky (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz

Rozpočet je zpracován v cenové úrovni 2016/II podle vyhl.č.169/2016 Sb.

Položky soupisu stavebních prací, které nejsou součástí ceníků RTS, jsou kalkulovány podle běžných cen na trhu a jedná se o položky dříve označované jako "R-položky". V soupisu stav.prací, dod.a služeb jsou značeny jako VLASTNÍ a číselný kod položky má na konci IK.

Pokud jsou v technické specifikaci rts obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů a nebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobné řešení.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			47 701,00	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			12 852,22	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			987 838,30	13
4	Vodorovné konstrukce	HSV			102 137,64	1
5	Komunikace	HSV			185 808,00	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			325 247,92	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			105 084,30	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			128 363,01	2
64	Výplně otvorů	HSV			39 600,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			41 059,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			70 117,88	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			99 548,40	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			62 454,15	1
97	Prorážení otvorů	HSV			45 944,80	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			63 801,15	1
711	Izolace proti vodě	PSV			18 820,98	0
712	Povlakové krytiny	PSV			79 217,30	1
713	Izolace tepelné	PSV			214 516,94	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			114 859,83	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			89 394,33	1
725	Zařizovací předměty	PSV			123 552,04	2
727	Zdravotechnika- požární ochrana	PSV			157 730,00	2
728	Vzduchotechnika	PSV			451 775,60	6
730	Ústřední vytápění	PSV			212 032,95	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			694 239,78	9
764	Konstrukce klempířské	PSV			382 982,21	5
765	Krytiny tvrdé	PSV			40 443,98	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			425 580,72	5

767	Konstrukce zámečnické	PSV			62 030,31	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			42 241,69	1
776	Podlahy povlakové	PSV			129 900,40	2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			32 695,91	0
781	Obklady keramické	PSV			69 581,86	1
783	Nátěry	PSV			57 144,44	1
784	Malby	PSV			115 718,72	1
M21	Elektromontáže	MON			763 866,11	10
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			754 521,01	10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			135 433,12	2
VN	Vedlejší náklady	VN			176 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			177 000,00	2
Cena celkem					7 838 838,00	100

9	311271176	Zdivo z tvárníc porobetonových hladkých tl. 25 cm 8,5*1,6*4 -2*1,6*6 -2,5*1,2*2 2,9*2,7*2	m2	44,86000	820,00	36 785,20	0,13	5,88	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		54,4 -19,2 -6 15,66										
10	311361821	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 (2,45*12,6)*0,05 (2,85*3,25)*0,05 (2,8*2,6-1,18*2,2-0,7*2)*3*0,05 (1,85*3-1,18*2,2)*0,05 1,85*2,25*0,05	t	2,85505	26 000,00	74 231,30	1,00	2,86	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		1,5435 0,46313 0,4926 0,1477 0,20813										
11	317121047	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	kus	8,00000	458,60	3 668,80	0,03	0,22	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		8										
12	317121047	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 12,5 P4,4 124 x 24,9 x 12,5 cm	kus	10,00000	536,04	5 360,43	0,03	0,33	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		10										
13	317121049	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 375 cm, překlad nenosný NEP 10 P4,4 250 x 24,9 x 10 cm	kus	4,00000	872,00	3 488,00	0,05	0,21	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		4										
14	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 u výtlahu : 1*8*0,0106 1,1*4*0,0106 1,2*2*0,0106 1,5*8*0,0106	t	0,28408	12 000,00	3 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		0,0848 0,04664 0,02544 0,1272										
15	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 2*22,4*0,001	t	0,04480	8 000,00	358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		0,0448										
16	342261213	Příčka sádkarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.150 mm vč izolace tl 100mm 7*2,5*2 (11,8+11,6)*2,5*2-0,9*2*8 4,65*2,5*2*2 2,5*2,5*2 5,4*2,5*2 2,32*2,7*4 3*2,7*8 1,21*2,7*4 2,5*2,7*2 6,8 7,9	m2	362,72400	690,00	250 279,56	0,01	3,63	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		35 102,6 46,5 12,5 27 25,056 64,8 13,068 13,5 6,8 7,9										

8												
17	342255024	Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm	m2	34,13000	620,00	21 160,60	0,05	1,79	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		(1,45+0,45)*2,7	5,13									
		5,8*2,5*2	29									
18	342255026	Příčky z desek porobetonových tl. 12,5 cm	m2	374,55300	580,00	217 240,74	0,07	24,53	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		(5,4+0,65+2,5+5,4+0,65+3,8+2,5)*2,7*2	112,86									
		-0,9*1,97*3	-5,319									
		(7+6,3+0,6+2,2+7+5,15+2,2+1,25)*2,7*2	171,18									
		-0,9*1,97*4*2	-14,184									
		11,5*2,7*4	124,2									
		-0,9*1,97*8	-14,184									
19	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,94000	620,00	582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		(1,1*4+1*2+1,5*2)*0,1	0,94									
20	342265132	Úprava podkrovní sádrokarton, na ocel. rošt vodor., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	363,67000	590,00	214 565,30	0,02	7,55	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		5,7+4,4+4,1+6,3+17,4+17,8+17,8	73,5									
		7,65+6,92+24,84	39,41									
		4,88+5,94+22,1	32,92									
		4,67+6,16+22,1	32,93									
		7,43+7,04+24,84	39,31									
		4,56+5,89+10,11+22,02	42,58									
		4,23+6+10,95+22,04	43,22									
		5,4+8,6+3,6+3,6+3,6+5,4+26	59,8									
21	342265991	Příplatek k úpravě podkrovní za tloušťku desek 15mm	m2	363,67000	20,00	7 273,40	0,00	0,66	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		5,7+4,4+4,1+6,3+17,4+17,8+17,8	73,5									
		7,65+6,92+24,84	39,41									
		4,88+5,94+22,1	32,92									
		4,67+6,16+22,1	32,93									
		7,43+7,04+24,84	39,31									
		4,56+5,89+10,11+22,02	42,58									
		4,23+6+10,95+22,04	43,22									
		5,4+8,6+3,6+3,6+3,6+5,4+26	59,8									
22	342267111	Obklad trámů sádrokartonem dvoustanný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 12,5 mm	m	28,80000	360,00	10 368,00	0,01	0,38	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		2,4*12	28,8									
23	342267113	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 12,5 mm	m	53,60000	580,00	31 088,00	0,03	1,40	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		2,4*4	9,6									
		1*2*10	20									
		3*8	24									

24	31125145ik	Montáž a dodávka instalační šachty v podkrovní ze sádkartonové konstrukce s reviz. dvířky , požární odolnost viz.PBR a tech.zpráva	ks	9,00000	1 450,00	13 050,00	0,05	0,45	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
vč.povrchové úpravy : 9												
25	340238235U00	Zazdívkva 1m2 příčky porobeton. 15cm	m2	2,40000	1 120,00	2 688,00	0,02	0,05	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
26	3422659921	Příplatek k SDK podhledu za impregnovanou SDK desku	m2	37,95000	20,00	759,00	0,00	0,16	0,00	0,00	Vlastní	RTS 16/ II
37,95												
27	13380530	6,92+5,94+6,16+7,04+5,89+6 Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,04704	20 000,00	940,80	1,00	0,05	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
0,04704												
28	13384425	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11375 u výřahu : 1*8*0,0106*1,08 1,1*4*0,0106*1,08 1,2*2*0,0106*1,08 1,5*8*0,0106*1,08	T	0,30681	20 000,00	6 136,20	1,00	0,31	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
0,09158 0,05037 0,02748 0,13738												
Díl: 4					102 137,64			13,78				
29	41121141	Osaz.stropních panelů š. do 240, dl. do 380 cm, včetně dodávky	kus	1,00000	14 850,00	14 850,00	1,80	1,80	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
1												
30	411321315	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 1,15*2,45*0,2*2+0,45*2,45*0,2	m3	1,34750	3 900,00	5 255,25	2,53	3,40	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
1,3475												
31	411354235	Bednění stropů plech lesklý, vlna 40 mm 1,15*2,45*2+0,45*2,45	m2	6,73750	850,00	5 726,88	0,01	0,07	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
6,7375												
32	411361921	Výztuž stropů svařovanou sítí 1*0,5*9*0,0056	t	0,02520	36 000,00	907,20	1,06	0,03	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
0,0252												
33	411361721	Výztuž stropů z oceli Bst 500 S, kotevní výztuž ke stáv.strop.kci	t	0,60000	39 000,00	23 400,00	1,02	0,61	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
0,6												
34	411388531	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropích, uzavření průřezů instal.šachet	m3	1,12500	4 800,00	5 400,00	2,70	3,03	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
1,125												
35	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30, V1 1*0,5*0,25*9	m3	1,65000	4 200,00	6 930,00	2,53	4,17	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
1,65												
36	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 44*0,25*0,15	m2	13,20000	580,00	7 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
13,2												
37	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění 44*0,15*2	m2	13,20000	280,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
13,2												
38	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 0,264	t	0,26400	39 000,00	10 296,00	1,00	0,26	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
0,264												
39	434311114	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20	m	1,30000	2 258,00	2 935,40	0,11	0,15	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I

1,3												
40	434351141	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	0,24180	650,00	157,17	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I
1,3*0,186												
41	434351142	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	0,24180	320,00	77,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I
1,3*0,186												
42	446122001	D+M výjezů na sítěchu ocel. z pozink. plechu + poplast.úprava 700x700 mm, ozn. Z5	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indiv
1												
43	411361821	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0,25358	42 000,00	10 650,36	1,02	0,26	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I
1,15*2,45*0,2*3*0,15												
0,25358												
Díl: 61												
Úpravy povrchů vnitřní												
44	612409991	Začištění omítek kolem dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	262,80000	45,00	11 826,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I
4,7*4*2												
37,6												
4,8*2												
9,6												
4,9*22*2												
215,6												
45	612421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká jednovrstvá	m2	139,35000	180,00	25 083,00	0,04	6,13	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I
(2,8+2,8+2,8+1,9)*2*6												
123,6												
2,9*0,75*6												
13,05												
0,6*0,75*6												
2,7												
46	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková dvouvrstvá	m2	679,57000	230,00	156 301,10	0,04	27,18	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I
8,5*1,6*4												
54,4												
-2*1,6*6												
-19,2												
-2,5*1,2*2												
-6												
2,9*2,7*2*2												
31,32												
2,4*3,5*2*2												
33,6												
-0,8*2,05*2												
-3,28												
4,9*0,2												
0,98												
(1,45+0,45)*2,7*2												
10,26												
5,8*2,5*2*2												
58												
(5,4+0,65+2,5+5,4+0,65+3,8+2,5)*2,7*2												
112,86												
-0,9*1,97*3												
-5,319												
(7+6,3+0,6+2,2+7+5,15+2,2+1,25)*2,7*2												
171,18												
-0,9*1,97*4*2												
-14,184												
11,5*2,7*4												
124,2												
-0,9*1,97*8												
-14,184												
výřahová šachta :												
(2,45+2,45+1,65+1,65)*12,6												
103,32												

47	612481113	1.-3.NP : 2,45*2,7*3	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	682,30200	150,00	102 345,30	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		-1,18*2,22*4										
		5,62*0,25*4										
		2,85*3,25										
		2,85*3,25										
		1,65*3,25*2										
		-1,18*2,22										
					19,845							
		8,5*1,5*4-2,5*1,2*8			27							
		3,1*2,5*2*2			31							
		7*2,5*2*2			70							
		(11,8+11,6)*2,5*2-0,9*2*8			102,6							
		4,65*2,5*2*2			46,5							
		2,5*2,5*2*2			25							
		(1,45+0,5)*2,5			4,875							
		2,2*2,5*2			11							
		3*2,5*2			15							
		((3,89+2,5*3+0,5+2,5)*2,5-0,9*2*3)*2*2			122,3							
		((2,2+5,15)*2,5-0,9*2*2)*2*2			59,1							
		((6,3+2,2)*2,5-0,9*2)*2*2			77,8							
		2,45*12,6*2			61,74							
		(2,8*2,6-1,18*2,2-0,7*2)*3*2			19,704							
		1,85*3-1,18*2,2*2			0,358							
		1,85*2,25*2			8,325							
48	617421232	Omítka vnitřní světlíků, MVC, štuková hlazená	m2	114,20200	260,00	29 692,52	0,03	3,43	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		2,45*12,6*2			61,74							
		(2,8*2,6-1,18*2,2-0,7*2)*3*2			19,704							
		(1,85*3-1,18*2,2)*2			5,908							
		1,85*2,25*2			8,325							
		2,85*3,25*2			18,525							
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					105 084,30							
49	622311834	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 140 mm+ vyztužení rohů kolem oken, zakončený stěrkou s vyztužnou tkaninou	m2	85,02000	850,00	72 267,00	0,04	3,06	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		8,8*1,6*4			56,32							
		5,6*2/2*2			11,2							
		1,3*1,5*2			3,9							
		5*1,8/2*2			9							
		-2*1,2*4			-9,6							

5,4+8,6+3,6+3,6+3,6+5,4+7,8+18,77												
60	632451034	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	11,76000	220,00	2 587,20	0,12	1,45	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
1,2*2,45*4												
11,76												
Díl: 64 Výplně otvorů												
61	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197	kus	4,00000	1 300,00	5 200,00	0,03	0,12	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
1												
3												
62	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00	0,03	0,03	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
1												
63	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197	kus	22,00000	1 500,00	33 000,00	0,03	0,68	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
4												
2												
3+5												
3+3												
1+1												
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy												
64	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	371,59000	80,00	29 727,20	0,00	0,45	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
5,7+4,4+4,1+6,3+17,4+17,8+17,8												
73,5												
7,65+6,92+24,84												
39,41												
4,88+5,94+22,1												
32,92												
4,67+6,16+22,1												
32,93												
7,43+7,04+24,84												
39,31												
4,56+5,89+10,11+22,02												
42,58												
4,23+6+10,95+22,04												
43,22												
5,4+8,6+3,6+3,6+3,6+5,4+7,8+18,77												
60,37												
2,45*1*3												
7,35												
65	943943222	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m	m3	49,82320	42,00	2 092,57	0,01	0,37	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
2,45*1,64*12,4												
49,8232												
66	943943291	Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	49,82320	65,00	3 238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
2,45*1,64*12,4												
49,8232												
67	943943292	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	149,46960	40,00	5 978,78	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
2,45*1,64*12,4*3												
149,4696												
68	943943822	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m	m3	49,82320	45,00	2 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
2,45*1,64*12,4												
49,8232												
69	943955141	Montáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél.	m2	20,21250	52,00	1 051,05	0,02	0,34	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
1,65*2,45*5												
20,2125												

70	943955191	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21 až 41 2,45*1,64*5*3	m2	60,27000	40,00	2 410,80	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
				60,27								
71	943955841	Demontáž leš. pool., šachta 6 m2, s příf. a podél. 1,65*2,45*5	m2	20,21250	42,00	848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
				20,2125								
72	945953111	Montáž zavěšeného lešení, k zateplení vikýřů 8,8*4	m	35,20000	360,00	12 672,00	0,04	1,52	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 16/II
				35,2								
73	945953811	Demontáž zavěšeného lešení 8,8*4	m	35,20000	280,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
				35,2								
Díl: 95										99 548,40	0,48	0,00
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách												
74	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 5,7+4,4+4,1+6,3+17,4+17,8+17,8 7,65+6,92+24,84 4,88+5,94+22,1 4,67+6,16+22,1 7,43+7,04+24,84 4,56+5,89+10,11+22,02 4,23+6+10,95+22,04 5,4+8,6+3,6+3,6+3,6+5,4+7,8+18,77	m2	364,24000	35,00	12 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
				73,5								
				39,41								
				32,92								
				32,93								
				39,31								
				42,58								
				43,22								
				60,37								
75	953943113	Osazení kovových předmětů do zdíva, 15 kg / kus 1+1+2 2 2 2 1+3	kus	12,00000	250,00	3 000,00	0,02	0,28	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
				4								
				2								
				2								
				2								
				4								
76	951241ik	Osazení a dodávka bezpečnostních požárních značek, viz požárnébezp.řešení PD 1	celek	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				1								
77	95125ik	Montáž a dodávka autonomních hlásičů požáru 26	ks	26,00000	850,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				26								
78	95126ik	Montáž a dodávka kouřových hlásičů s funkcí spuštění zařízení přeliakového větrání 4	ks	4,00000	4 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				4								
79	95127ik	Montáž a dodávka větracích mřížek ve sklep.kojích 4	ks	4,00000	350,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				4								
80	95128ik	Demontáž pův.strojů vč.odvozu do skladu investora - do 5 km, hmotnost jednoho stroje do 1t 2	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				2								
81	95129ik	Montáž a dodávka větracího prostupu 300x300 mm potrubím s požární izolací (min.vata tl.50mm, a větrací mřížkou+sítíčkou proti hmyzu a žaluzie potrubí dl.cca3 m + protipožizolace : 1	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,01	0,01	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				1								

82 95130ik	Přerušení vazných trámů a zajištění ocel. třmínky , pro rozvody ZTI a UT, viz. půdorys podkrovní	ks	10,00000	1 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
10											
83 44984120	Přístroj hasicí práškový	kus	2,00000	1 600,00	3 200,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00 RTS 17/I	RTS 17/I
1+1											
84 44984130	Přístroj hasicí vodní	kus	9,00000	1 400,00	12 600,00	0,02	0,17	0,00	0,00	0,00 RTS 17/I	RTS 17/I
2											
2											
2											
3											
85 44984140	Přístroj hasicí sněhový	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00 RTS 17/I	RTS 17/I
1											
Díl: 96				62 454,15				0,13			
86 962032254	Bourání zdíva z cihel cementových na MC, stáv.výťahová šachta viz. řez	m3	33,40000	520,00	17 368,00	0,00	0,04	2,00	0,00	66,80 RTS 17/I	RTS 16/I
5,6											
7											
2,45											
0,429											
6,175											
1,88											
2,98											
3*0,25*3*3											
-0,8*1,97*0,25*3*2											
2,5											
87 962051115	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	16,20000	320,00	5 184,00	0,00	0,01	0,17	0,00	2,72 RTS 17/I	RTS 16/I
ukončení stáv. instalačních jader : (0,9+0,9+0,9+0,9)*0,5*9											
88 962052211	Bourání zdíva - rozšíř dojezd šachty, stropu	m3	0,13695	4 100,00	561,50	0,00	0,00	2,10	0,00	0,29 RTS 17/I	RTS 17/I
1,65*0,2*0,05*3											
1,65*1,06*0,05											
89 962084121	Bourání stáv SDK příčky	m2	18,86000	65,00	1 225,90	0,00	0,00	0,10	0,00	1,89 RTS 17/I	RTS 17/I
8,2*2,3											
90 963012520	Bourání stropů z panelů žb. š. 30 cm, tl. nad 14 cm	m3	10,07500	850,00	8 563,75	0,00	0,03	1,60	0,00	16,12 RTS 17/I	RTS 16/I
6,5*6,2*0,25											
91 963016111	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplašť. 12,5 mm	m2	22,75000	55,00	1 251,25	0,00	0,01	0,01	0,00	0,27 RTS 17/I	RTS 17/I
6,5*3,5											
92 963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	6,00000	150,00	900,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,42 RTS 17/I	RTS 17/I
1,2*5											
93 963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	0,24000	2 500,00	600,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,34 RTS 17/I	RTS 17/I

6*0,2*0,2											
94	963054949	Bourání železobetonových schodnic	m	1,30000	320,00	416,00	0,00	0,00	0,10	0,13	RTS 17/I
95	964011211	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	0,16875	3 400,00	573,75	0,02	0,00	2,40	0,41	RTS 17/I
1,25*0,15*0,15*2*3											
96	965043341	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	19,70000	920,00	18 124,00	0,00	0,00	2,20	43,34	RTS 17/I
328*0,05											
11*6*0,05											
97	965043341	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,90000	1 250,00	1 125,00	0,00	0,00	2,20	1,98	RTS 17/I
18*0,05											
98	965049113	Připílatek, bourání mazanin rabric.pletivo tl.10 cm	m3	0,90000	650,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I
18*0,05											
99	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	12,00000	15,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I
12											
100	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	31,20000	80,00	2 496,00	0,00	0,04	0,08	2,37	RTS 17/I
0,9*2*3											
0,7*2*3											
12*0,9*2											
101	968954124ik	Demontáž svislých panelů dojezdu vč.potřebného rozřezání	ks	3,00000	1 100,00	3 300,00	0,00	0,00	0,10	0,30	Vlastní
boční : 2											
čelní : 1											
Prorážení otvorů											
102	970251100	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	5,42000	120,00	650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I
1,65*1,65+1,06+1,06											
103	970251200	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	20,60000	189,00	3 893,40	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS 17/I
nadpraží m.č.415 : 1,6											
11											
8											
104	970251250	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm	m	129,75000	260,00	33 735,00	0,00	0,00	0,00	0,06	RTS 17/I
5,8+5,8+6+6											
5,8*4											
6*6											
7*2*3											
úprava stáv stropu zkrácením 1-3 .NP : 1,65*3											
105	971033641	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,40800	1 250,00	510,00	0,00	0,00	1,80	0,73	RTS 17/I
0,85*1,2*0,2*2											
106	971052441	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,25 m2, tl. 30cm	kus	1,00000	850,00	850,00	0,00	0,00	0,19	0,19	RTS 17/I
nadpraží do m.č.415 : 1											

107	974031155	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	7,20000	140,00	1 008,00	0,00	0,00	0,04	0,27	RTS 17/I	RTS 16/II
		2,4*3		7,2								
108	974031664	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm	m	26,80000	160,00	4 288,00	0,00	0,00	0,04	1,13	RTS 17/I	RTS 17/I
		1*8		8								
		1,1*4		4,4								
		1,2*2		2,4								
		1,5*8		12								
109	976081111	Vybourání pozedního madla z jakéhokoliv zřiva	m	2,00000	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS 17/I	RTS 17/I
		2		2								
110	971052441R02	Vybourání otvorů zdi řelbet. pl. 0,25 m2, řl. 30cm, dojezd	kus	1,00000	850,00	850,00	0,00	0,00	0,19	0,19	Vlastní	RTS 17/I
		vřahu										
		1		1								
Díl: 99	Stavenišřní řřesun hmot					45 168,24	0,00	0,00		0,00		
111	998011002	řřesun hmot pro budovy zděné výřky do 12 m	t	250,93466	180,00	45 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 711	Izolace proti vodě					18 820,98	0,19	0,00		0,00		
112	711212128	řřěrka hydroizol. proti řl.vodě dvouslož	m2	57,10250	320,00	18 272,80	0,00	0,19	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		4,4+6,3		10,7								
		6,92		6,92								
		5,94		5,94								
		6,16		6,16								
		7,04		7,04								
		5,89		5,89								
		6		6								
		1,15*2,45*3		8,4525								
113	998711202	řřesun hmot pro izolace proti vodě, výřky do 12 m	%	3,00000	182,73	548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 712	Povlakové kryřiny					79 217,30	0,00	0,00		1,04		
114	712300831	Odsřanění povlakové kryřiny sřřech do 10° 1vrřřivě	m2	174,00000	45,00	7 830,00	0,00	0,00	0,01	1,04	RTS 17/I	RTS 17/I
		12*6,5*2		156								
		18		18								
115	712373121	Kryřina sřřech do 10° řřolie, 6 kotev/m2,ocel,řřevo	m2	176,00000	220,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		44*4		176								
116	28322028	řřolie PVC řl. 1,5, řř. 1300 mm	m2	202,40000	150,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		44*4*1,15		202,4								
117	998712202	řřesun hmot pro povlakové kryřiny, výřky do 12 m	%	3,00000	769,10	2 307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 713	Izolace řřepelně					214 516,94	2,84	0,00		1,30		
118	713100832	Odsřř. řřepelně izolace z řřin. desek řl. do 200 mm	m2	96,00000	25,00	2 400,00	0,00	0,00	0,01	0,58	RTS 17/I	RTS 17/I
		12*6,5		78								
		2*8		16								
		2		2								

119	71311122	Izolace tepelné stropů rovných spodem, s přibitím, POUŽITÍ STAV/DEMONT. TEPELNÉ IZOLACE Z PODLAH	m2	403,60000	65,00	26 234,00	0,00	0,21	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
stav : 328				328								
nová : 6,3*12				75,6								
120	713111221	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoji, vč.dodávky folie	m2	403,60000	20,00	8 072,00	0,00	0,07	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
stav : 328				328								
nová : 6,3*12				75,6								
121	71312111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	364,24000	22,00	8 013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
5,7+4,4+4,1+6,3+17,4+17,8+17,8				73,5								
7,65+6,92+24,84				39,41								
4,88+5,94+22,1				32,92								
4,67+6,16+22,1				32,93								
7,43+7,04+24,84				39,31								
4,56+5,89+10,11+22,02				42,58								
4,23+6+10,95+22,04				43,22								
5,4+8,6+3,6+3,6+3,6+5,4+7,8+18,77				60,37								
122	71313143	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, beton	m2	35,00000	380,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 16/II
10*3,5				35								
123	71318113	Izolace minerální foukaná do střešních konstrukcí	m3	20,02840	1 480,00	29 642,03	0,03	0,56	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
30,4*1*0,2				6,08								
2*8,2*0,2				3,28								
1,1*1*0,2				0,22								
2,15*3*0,2				1,29								
30,4*1*0,2				6,08								
1*1,2*0,2*2				0,48								
2,8*2,32*0,2*2				2,5984								
124	71352411	Protipožár. podhled Promat , prostup instalací	m2	9,36000	1 850,00	17 316,00	0,01	0,11	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
0,8*1,3*9				9,36								
125	762101911	Vyřezání otvorů - prostup instalací	m2	4,50000	360,00	1 620,00	0,00	0,00	0,01	0,06	RTS 17/I	RTS 17/I
0,5*1*9				4,5								
126	713100831U00	Odsíranění vrstvy izolace vč.folie	m2	328,00000	16,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,66	Vlastní	Indiv
328				328								
127	734190902R14	Požární ucpávky prostupů instalací, cca1000x500 mm	Kus	9,00000	1 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
9				9								
128	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	52,01347	1 380,00	71 778,59	0,03	1,30	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
364,24*0,14*1,02				52,01347								
129	63151374.A	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x100 mm	m2	154,22400	85,00	13 109,04	0,00	0,46	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I

nová : 6,3*12*1,02*2

154,224

130	63151375.A	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x120 mm	m2	35,70000	120,00	4 284,00	0,00	0,13	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 16/II
		10*3,5*1,02	35,7									
131	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%		1 881,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	114 859,83									
132	721001	Vnitřní kanalizace	celek	1,00000	105 679,83	105 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1	1									
133	721002	Zednické výpomocce vč.potřebného materiálu	hod	51,00000	180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		8,5*2*3	51									
Díl: 722		Vnitřní vodovod	89 394,33									
134	722001	Vnitřní vodovod	celek	1,00000	80 214,33	80 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1	1									
135	722002	Zednické výpomocce vč.potřebného materiálu	hod	51,00000	180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		8,5*2*3	51									
Díl: 725		Zařizovací předměty	123 552,04									
136	725291114	Madlo sprchové , smalt.	soubor	6,00000	1 650,00	9 900,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		6	6									
137	725291131	Madlo pevné WC, smalt.	soubor	6,00000	750,00	4 500,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		6	6									
138	725291135	Madlo sklopné WC, smalt.	soubor	6,00000	2 100,00	12 600,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		6	6									
139	725291171	Sedátko sklopné , smalt.	soubor	6,00000	2 550,00	15 300,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		6	6									
140	725001	Zařizovací předměty viz.samostatný rozpočet a výkaz výměr	celek	1,00000	68 473,44	68 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1	1									
141	725002	Zednické výpomocce vč.potřebného materiálu	hod	51,00000	180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		8,5*2*3	51									
142	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	3,00000	1 199,53	3 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 727		Zdravotechnika- požární ochrana	157 730,00									
143	727001	Zdravotechnika- požární ochrana , viz.samostatný rozpočet a výkaz výměr	celek	1,00000	157 730,00	157 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1	1									
Díl: 728		Vzduchotechnika	451 775,60									
144	728001	Vzduchotechnika , viz.samostatný rozpočet a soupis prací	celek	1,00000	439 535,60	439 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1	1									
145	728002	Zednické výpomocce vč.potřebného materiálu	hod	68,00000	180,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		8,5*2*4	68									
Díl: 730		Ústřední vytápění	212 032,95									
			0,00									

146	730001	Vytápění, viz.samostatný rozpočet a soupis prací	celek	1,00000	199 792,95	199 792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
147	730002	Zednické výpomocce vč.potřebného materiálu	hod	68,00000	180,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		8,5*2*4	68									
Díl: 762		Konstrukce tesařské			694 239,78	13,47	12,95					
148	762085140	Hoblování viditelných částí čtyřstranné	m	198,50000	35,00	6 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		((1,45*4*2+2,75*3)*2*2)*2,5	198,5									
149	762112110	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2	m	198,50000	120,00	23 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		((1,45*4*2+2,75*3)*2*2)*2,5	198,5									
150	762145101	Montáž sklepních přeprážek z laťových příček vč. dveří 800x2000 mm na petlici s visacím zámkem, ozn.T1	m2	31,70400	480,00	15 217,92	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		(5,8*2,47*3)*2,4	31,704									
151	762332120	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	616,40000	180,00	110 952,00	0,00	0,61	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		5,2*36	187,2									
		1,2*18	21,6									
		4,2*48	201,6									
		4,1*48	196,8									
		doplňující sloupky : 2,3*4	9,2									
152	762332130	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	33,60000	210,00	7 056,00	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		4,2*8	33,6									
153	762333140	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	24,00000	240,00	5 760,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		6,5*2	13									
		5,5*2	11									
154	762331922	Vyřezání částí střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m	m	154,80000	120,00	18 576,00	0,00	0,02	0,01	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		36*4,3	154,8									
155	762341220	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	580,00000	180,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		44*4	176									
		170+44+190	404									
156	762342204	Montáž kontralatí přibíhím, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	580,00000	25,00	14 500,00	0,00	0,84	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vikýře : 44*4	176									
		ostatní plocha : 170+44+190	404									
157	762342812	Demontáž laťování střech, rozteč lať do 50 cm	m2	556,16000	15,00	8 342,40	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS 17/ I	RTS 16/ II
		30,4*10,2*2-(40+24)	556,16									
158	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	22,87056	580,00	13 264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		0,15*0,15*4,2*8	0,756									
		0,1*0,16*5,2*36	2,9952									
		0,1*0,16*1,2*18	0,3456									

0,1*0,04*4,2*48
0,16*0,2*6,5*2
0,16*0,2*5,5*2
0,08*0,16*4,1*48

0,8064
0,416
0,352
2,51904

0,14*0,14*2,3*4
176*0,025
(170+190+44)*0,025

0,18032
4,4
10,1

159	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	398,16000	22,00	8 759,52	0,00	0,00	0,02	7,17	RTS 17/I	RTS 16/II
		11,85*16,8*2		398,16								
160	762595000	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,39025	850,00	331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		12,5*0,7*0,025		0,21875								
		9,8*0,7*0,025		0,1715								
161	762811811	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	78,00000	18,00	1 404,00	0,00	0,00	0,01	1,09	RTS 17/I	RTS 17/I
		12*6,5		78								
162	7623318	Tesařská úprava kleštin a vzpěr	ks	24,00000	1 500,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		24		24								
163	762342204R11	Montáž roštu přibíhím spodem, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	280,00000	115,00	32 200,00	0,00	0,41	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		280		280								
164	7625915	Montáž půdní lávky	m2	15,61000	710,00	11 083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		12,5*0,7		8,75								
		9,8*0,7		6,86								
165	76284221	Mříž podbití střechy šik. palubkami	m	57,14000	220,00	12 570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		30,4*0,8*2+8,5*0,25*4		57,14								
166	60512121	Řezivo jehličnaté - hranoly - vč impregnace	m3	9,20762	6 320,00	58 192,16	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		0,15*0,15*4,2*8*1,1		0,8316								
		0,1*0,16*5,2*36*1,1		3,29472								
		0,1*0,16*1,2*18*1,1		0,38016								
		0,1*0,04*4,2*48*1,1		0,88704								
		0,16*0,2*6,5*2*1,1		0,4576								
		0,16*0,2*5,5*2*1,1		0,3872								
		0,08*0,16*4,1*48*1,1		2,77094								
				0,19835								
167	60514720	Střeš latě impregnované	m3	0,50022	5 800,00	2 901,28	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		((1,45*4*2+2,75*3)*2*2)*2,5*0,06*0,04*1,05		0,50022								
168	60515001	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm, ozn. T1	m3	1,90224	7 800,00	14 837,47	0,55	1,05	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		(5,8+2,47*3)*2,4*0,06		1,90224								
169	60515220	Hranol SM/JD 1 , impregnované	m3	2,20000	7 800,00	17 160,00	0,55	1,21	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I

2*6

12

186	7641714	Úprava okapu vč. větrací sítky z poplast. plechu r.š.500, ozn. K2	m	35,40000	250,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
35,4													
187	764172004	Krytina plechová střešní tvarovaná s PE povrchem vč. všech střešních doplňků	m2	360,00000	390,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
170+190 360													
188	764172009ik	Hřeben střechy z plechu s PE povrchem	m	30,40000	430,00	13 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
30,4													
189	764172010ik	Prostup stáv. krytinou pro potrubí VZT a ZTI	ks	14,00000	480,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
VZT : 5 5													
ZTI : 9 9													
190	7641712	Lemování trub VZT	ks	5,00000	800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
191	7641713	Lemování trub ZTI	ks	9,00000	900,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
192	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	3,00000	3 594,49	10 783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
193	180456000900	Montážní plošina na autopod.	Sh	25,50000	500,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
8,5*3 25,5													
Díl: 765 Krytiny tvrdé													
194	765901131	Fólie podsíťšní paropropustná	m2	580,00000	35,00	20 300,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
střecha vikýřů : 44+44+44+44 176													
ostatní plocha : 170+44+190 404													
195	765901124U00	Zakrytí šikmých střech - montáž separační textilie	m2	580,00000	12,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
44*4 176													
170+44+190 404													
196	67352003	Geotextilie	m2	667,00000	18,00	12 006,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
44*4*1,15 202,4													
(170+44+190)*1,15 464,6													
197	998765202	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	3,00000	392,66	1 177,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 766 Konstrukce truhlářské													
198	766112820	Demontáž dřevěných stěn prosklených	m2	24,48000	50,00	1 224,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,22	RTS 17/1
5,1*2,4*2 24,48													
199	766211200	Montáž madel schodišť. dřevěných průběžných, ozn. T2	m	0,30000	220,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
0,3 0,3													
200	76601	D+M oken plastových 2000/1600 , ozn. 01	ks	6,00000	10 900,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
6 6													
201	76602	D+M oken plastových 850/1200, ozn. O3	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
2 2													
202	76603	D+M parapetů vnitřních plastových š. 200 mm, ozn. T3	m	18,80000	420,00	7 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
18,8													

203 76604	D+M revizní dvířka 300/300 s PO EI 15 plně ozn.F7 v instalační šachtě	ks	6,00000	450,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
6												
204 76605	Montáž a dodávka sestavy plastových oken 2500x1200 ozn.O2	ks	2,00000	10 800,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
2												
205 766051	D+M dveří vstupních ozn. F2 - 900/1970 PO EW Sm-C, částečně prosklené, kouřotěsné se samozavíračem	ks	4,00000	13 500,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
4												
206 766052	D+M dveří vstupních ozn. F3 - 900/1970 PO EI 15 DP3 SM C, plně, kouřotěsné se samozavíračem	ks	2,00000	3 200,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1+1												
207 766053	D+M dveří vstupních ozn. F4 - 800/1970 PO EI 15 DP3 SM C, plně, kouřotěsné se samozavíračem	ks	1,00000	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1												
208 766054	D+M dveří vstupních ozn. F1 - 700/1970 PO EI 15 DP3 SM C, plně, kouřotěsné se samozavíračem	ks	1,00000	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1												
209 766055	D+M dveří vstupních ozn. F5 - 900/1970 PO EI 15 DP3 SM C, plně, madlo na tlačné straně, kouřotěsné se samozavíračem	ks	8,00000	7 700,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
3+5												
210 766056	D+M dveří vstupních ozn. F6 - 700/1970 PO EI 30 DP3 SM C, plně, kouřotěsné se samozavíračem	ks	3,00000	5 400,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
3												
211 766057	Úprava vnějšího výkladce stáv.hliníkové vstupní stěny ozn. D101, 5100x2450 mm	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1.NP : 1												
212 766058	Doplnění mechanismu otevírání oken na schodišti dle PBŘ	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
2												
213 766061	D+M vnitřních dveří otevír 900/1970, madlo ZTP	ks	8,00000	3 900,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
ozn. D1 : 3+3												
ozn.D4 : 1+1												
214 7660613	D+M vnitřních dveří posuvných 900/1970, vč.posuvu+ zárubeň, svislé madlo	ks	6,00000	6 500,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
ozn. D2 : 1+1												
ozn.D3 : 3+1												
215 7660614	D+M vstupní plast. stěny 2/3 prosklená s dveřmi ozn. D102 1P 5100/2450	soub	1,00000	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1												

216	7660910	Montáž a dodávka požární uzávěři , větrací mřížky typ EI ze sklepu na půdu, ozn.F9	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
217	611254ik	Dodávka schodišťového madla ozn.T2 vč.povrchové úpravy	m	0,30000	6 500,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
218	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	2,00000	4 172,36	8 344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické													
219	767165110	Montáž madel z trubek zábr. rovného - šroubováním, ozn.Z1	m	13,20000	450,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
220	767833100	Montáž žebříků do zdiva , Z4	m	2,50000	350,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
221	767251421ik	Montáž a dodávka domovních schránek ozn.Z2 sestava 6 schránek vč.hmat.označení čísla schr.	ks	1,00000	8 620,20	8 620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
222	76725143ik	Doplnění zvonkového tabla pro 6 bytů vč.hmat.označení čísla zvonku ozn.Z3	ks	1,00000	5 588,40	5 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
223	767815241ik	Montáž a dodávka půdní schody protipožární ozn. F8 120x70 mm PO EW 15	ks	2,00000	8 200,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
224	7678426514	Montáž a dodávka výlezu na střechu 700x700 mm ozn. Z5	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
225	31186302	Žebřík půdní ozn.Z4 dl.2500 mm vč.povrchové úpravy	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	Indiv
226	55346985	Madlo ocel.poplastrované ozn.Z1 , dl.2200 mm TR 40/2	kus	6,00000	2 500,00	15 000,00	0,02	0,12	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
227	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	3,00000	602,24	1 806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady													
228	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	57,07500	22,00	1 255,65	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I

4,4+6,3

6,92

5,94

6,16

7,04

5,89

6

8,425

10,7

6,92

5,94

6,16

7,04

5,89

6

8,425

62 030,31

0,14

0,00

42 241,69

0,13

0,00

229	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	27,55000	120,00	3 306,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		4+3+6+4,7+2,5+2,45+2,45+2,45		27,55								
230	771575101	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel,	m2	48,65000	360,00	17 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		4,4+6,3		10,7								
		6,92		6,92								
		5,94		5,94								
		6,16		6,16								
		7,04		7,04								
		5,89		5,89								
		6		6								
231	771575102	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel,	m2	8,45250	360,00	3 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		1,15*2,45*3		8,4525								
232	59761	Dod dlažby keram - dle výběru investora	m2	50,59600	180,00	9 107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		4,4+6,3		10,7								
		6,92		6,92								
		5,94		5,94								
		6,16		6,16								
		7,04		7,04								
		5,89		5,89								
		6		6								
		prořez :										
		0,4865*4		1,946								
233	597611	Dod dlažby keram totožné se stávající	m2	9,29800	360,00	3 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
234	597623270	Keramický sokl v. 80 mm	m	28,65200	120,00	3 438,24	0,00	0,11	0,00	0,00	Vlastní	Vlastní CU
		(4+3+6+4,7+2,5+2,45+2,45+2,45)*1,04		28,652								
235	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	3,00000	410,11	1 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		Podlahy povlakové				129 900,40		0,02		0,00		
236	776101121	Provedení penetrace podkladu	m2	192,42000	27,50	5 291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		7,65+24,84		32,49								
		4,88+22,1		26,98								
		4,67+22,1		26,77								
		7,43+24,84		32,27								
		4,56+10,11+22,02		36,69								
		4,23+10,95+22,04		37,22								
237	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíků PVC	m	265,60000	38,50	10 225,60	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		(7+7+6,2+6,2+3,4+3,4)*8		265,6								
238	776521100	Lepení povlakových podlah z pásů	m2	192,42000	140,00	26 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		7,65+24,84		32,49								
		4,88+22,1		26,98								

239	776990112U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tř3 30MPa	m2	192,42000	132,00	25 399,44	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		7,65+24,84		32,49							
		4,88+22,1		26,98							
		4,67+22,1		26,77							
		7,43+24,84		32,27							
		4,56+10,11+22,02		36,69							
		4,23+10,95+22,04		37,22							
240	28412245	Podlahovina - dle výběru investora	m2	211,86000	275,00	58 261,50	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	Indiv
241	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	3,00000	1 261,17	3 783,51	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot											
242	777530002U00	Podlaha stěrka samonivelační	m2	113,37000	280,00	31 743,60	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		17,4+17,8+17,8		53							
		5,4+8,6+3,6+3,6+3,6+5,4+7,8+18,77		60,37							
243	998777202	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	3,00000	317,44	952,31	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 781 Obklady keramické											
244	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	139,35000	20,00	2 787,00	0,00	0,03	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		(2,8+2,8+2,8+1,9)*2*6		123,6							
		2,9*0,75*6		13,05							
		0,6*0,75*6		2,7							
245	781475115	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm	m2	139,35000	340,00	47 379,00	0,00	0,68	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		(2,8+2,8+2,8+1,9)*2*6		123,6							
		2,9*0,75*6		13,05							
		0,6*0,75*6		2,7							
246	597610010	Obkladačky keram-dle výběru investora	m2	144,91000	120,00	17 389,20	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		(2,8+2,8+2,8+1,9)*2*6		123,6							
		2,9*0,75*6		13,05							
		0,6*0,75*6		2,7							
		profes : 1,39*4		5,56							
247	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,00000	675,55	2 026,66	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 783 Nátěry											
248	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný, zárubně	m2	26,28000	120,00	3 153,60	0,00	0,01	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		4,7*0,2*4		3,76							
		4,8*0,2		0,96							
		4,9*0,2*14		13,72							
		4,9*0,2*8		7,84							

249	783711301	Nátěr olejový tesafských konstrukcí N + 2x lak podbití, římsy	m2	57,14000	160,00	9 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	Indiv
		30,4*0,8*2+8,5*0,25*4		57,14								
250	783726300	Nátěr synt. lazurovací tesafských konstr. 3x lak	m2	63,40800	80,00	5 072,64	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		T1 : (5,8*2,47*3)*2,4*2		63,408								
251	783812110	Nátěr omítek chodby - omyvatelný	m2	74,40000	120,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		(30,4*2-5,8*2*2)*1,2+1,5*1,2*2		74,4								
252	783824120	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email	m2	77,90000	210,00	16 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		4*4,7+8,6+6,5+6,5+16,1+21,4		77,9								
253	783851223	Nátěr betonových podlah vč.penetrace , viz. půdorys podkrovi	m2	60,37000	240,00	14 488,80	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		5,4+8,6+3,6+3,6+3,6+5,4+7,8+18,77		60,37								
Díl: 784		Malby				115 718,72		0,59		0,00		
254	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x, SDK	m2	949,05000	16,00	15 184,80	0,00	0,07	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		5,7*4,4+4,1+6,3+17,4+17,8+17,8		73,5								
		7,65+6,92+24,84		39,41								
		4,88+5,94+22,1		32,92								
		4,67+6,16+22,1		32,93								
		7,43+7,04+24,84		39,31								
		4,56+5,89+10,11+22,02		42,58								
		4,23+6+10,95+22,04		43,22								
		5,4+8,6+3,6+3,6+3,6+5,4+26		59,8								
		7*2,5*2*2		70								
		(11,8+11,6)*2,5*2-0,9*2*8		102,6								
		4,65*2,5*2*2*2		93								
		2,5*2,5*2*2		25								
		5,4*2,5*2*2		54								
		53,6*0,14*4		30,016								
		28,8*0,14*2		8,064								
		90*2		180								
		22,7		22,7								
255	784191201	Penetrace podkladu 1x	m2	1 349,31400	16,00	21 589,02	0,00	0,09	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		Hodnota : 1349,314		1349,314								
256	784165811	Malba pro SDK, bílá, bez pen., 1 x	m2	949,05000	32,00	30 369,60	0,00	0,24	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		5,7+4,4+4,1+6,3+17,4+17,8+17,8		73,5								
		7,65+6,92+24,84		39,41								
		4,88+5,94+22,1		32,92								
		4,67+6,16+22,1		32,93								

7,43+7,04+24,84 39,31

4,56+5,89+10,11+22,02 42,58

4,23+6+10,95+22,04 43,22

5,4+8,6+3,6+3,6+3,6+5,4+26 59,8

7*2,5*2*2 70

(11,8+11,6)*2,5*2-0,9*2*8 102,6

4,65*2,5*2*2*2 93

2,5*2,5*2*2 25

5,4*2,5*2*2 54

53,6*0,14*4 30,016

28,8*0,14*2 8,064

90*2 180

22,7 22,7

257	784195112	Malba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 349,31400	36,00	48 575,30	0,00	0,19	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
Hodnota : 1349,314				1349,314								

Díl: M21 Elektromontáže

258	210001	Elektroinstalace, viz.samostatný rozpočet a soupis prací	celk	1,00000	733 126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1				1	733 126,11							
1				1	733 126,11							

259	2100015	Demontáž a opětovná montáž hromosvodné soustavy	celk	1,00000	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1				1	18 500,00							
1				1	18 500,00							

260	210002	Zednické výpomocí vč.potřebného materiálu	hod	68,00000	180,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
8,5*2*4				68								

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

261	330030	Dodávka+montáž výtah osobní evakuační 1,65/2,45, 4	kpl	1,00000	709 521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
stanice + šachetní dveře, viz. tech.zpráva					709 521,01							
1				1	709 521,01							

262	330035	Demont sřáv vřtahu vř strojovny + likvidace a odvozu	kpl	1,00000	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
demont.vřtahu dle prřvnřch prředpisř					45 000,00							
1				1	45 000,00							

Díl: D96 Přesuny suti a vybouranřch hmot

263	979087112	Naklřdřnř suti na dopravnř prřstředky	t	161,22991	120,00	19 347,59	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 16/ II
264	979011111	Svislř doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	161,22991	180,00	29 021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
265	979011121	Přřplatek za kařdř dalřř podlařř	t	483,68972	20,00	9 673,79	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
266	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na sklřdku do 1 km	t	161,22991	120,00	19 347,59	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
1				1	120,00							
1				1	120,00							

267	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	806,14954	8,00	6 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
268	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	161,22991	160,00	25 796,79	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 16/II
269	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	644,91963	20,00	12 898,39	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 16/II
270	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	161,22991	60,00	9 673,79	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	Indiv
271	979083111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	161,22991	20,00	3 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 16/II

Celkem	7 192 637,09											
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

JKSO: 803.51 domy řadové bez občanského vybavení
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc,
bloků
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: VSP077	DPS Jistebnice
O: SO 03	Zpevněné plochy
R: 0012	kontrolní rozpočet- neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1							47 701,00		0,00		0,00	
1	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	119,10000	15,00	1 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		230*0,45		103,5								
		(18+18+11+5)*1,5*0,2		15,6								
2	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	119,10000	120,00	14 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		230*0,45		103,5								
		(18+18+11+5)*1,5*0,2		15,6								
3	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	119,10000	80,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
4	171201201	Uložení sypání na skládku	m3	119,10000	15,00	1 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
5	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním, Edef2 větší jak 50MPa	m2	308,00000	35,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		230		230								
		(18+18+11+5)*1,5		78								
6	1712012	Skládkové zeminy	m3	119,10000	80,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		230*0,45		103,5								
		(18+18+11+5)*1,5*0,2		15,6								
Díl: 5							185 808,00		210,88		0,00	
7	56485111	Podklad ze štěrku dle po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	256,00000	112,00	28 672,00	0,33	84,67	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 16/II
		230		230								
		(18+18+11+5)*0,5		26								
8	567122111	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	230,00000	180,00	41 400,00	0,31	70,50	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 16/II
		230		230								
9	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2	230,00000	340,00	78 200,00	0,07	17,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
		230		230								
10	5924525	Dlažba zámková tl 80mm	m2	234,60000	160,00	37 536,00	0,17	38,71	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		230*1,02		234,6								
Díl: 91							41 059,00		22,04		0,00	
11	914001121	Doplňující práce na komunikaci	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,12	0,12	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 16/II
		Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, včetně dodávky sloupku a značky										

12	915711111	Vodorovné značení střík. barvou	m	58,00000	65,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
5*8												
18												
13	917862111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	60,00000	320,00	19 200,00	0,19	11,28	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 16/II
18+11+18+5+4+4												
14	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,25000	2 900,00	6 525,00	2,53	5,68	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
60*0,15*0,25												
15	91513111	Vodorov značení bílou barvou - symbol	m2	6,00000	120,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
16	59217450	Obrubník silniční ABO 100/15/25	kus	61,20000	120,00	7 344,00	0,08	4,96	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
(18+11+18+5+4+4)*1,02												
61,2												
Díl: 99 Staveništní přesun hmot												
17	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	232,91135	80,00	18 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 16/II
Celkem												
						293 200,91						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	VSP077	DPS Jistebnice
O:	VO	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0012	kontrolní rozpočet- neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady							176 000,00	0,00	0,00	0,00		
1	1005111020R	Vytýčení stavby	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
2	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
3	005121 R	Zařízení staveniště, zřízení a odstranění vč.napojení na inž.sítě	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
4	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
Díl: ON Ostatní náklady							177 000,00	0,00	0,00	0,00		
5	1057	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v pěti vyhotoveních, dle vyhl.č.499/2006Sb. ve znění vyhl.č.62/2016 Sb.	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

listinných a 1x v elektronické podobě na CD ROM : 1

6	956	Zpracování dilenské dokumentace potřebné pro provedení díla, v počtu dvou paré	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
---	-----	--	-----	---------	-----------	-----------	------	------	------	------	---------	-------

1

7	955	Geodetické zaměření stavby vč.geometrického plánu v šesti listinných vyhotoveních , v elektronické, dokončené obálky budovy	stavba	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
---	-----	---	--------	---------	----------	----------	------	------	------	------	---------	-------

1

podobě na CD ROM (formát pro texty .doc(.rtf) : 1
.pro tabulky .xls, pro skenované dokumenty .pdf :
.pro výkresovou dokumentaci .dwg a zároveň .pdf :
odpov.geodetem :

8	95689511K	Fotodokumentace o průběhu stavby v digitální formě	stavba	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
---	-----------	--	--------	---------	----------	----------	------	------	------	------	---------	-------

1

9	96554k	Ostraha stavby a staveniště , zajištění ochrany přírody	stavba	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
---	--------	---	--------	---------	-----------	-----------	------	------	------	------	---------	-------

1

10	9865144IK	Provedení všech předepsaných a dohodnutých zkoušek ,atestů a revizí dle ČSN a příp.jiných , právních a technických předpisů	stavba	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	--------	---------	-----------	-----------	------	------	------	------	---------	-------

1
kterými bude prokazováno dosažení předepsané kvality :

a tech.parametrů stavby,Jedná se o zkoušky rovinnosti :

podkladů,odtřihové zkoušky lepených konstr.vrstev jako
např.dlažby, ETICS :

blow-door testy parozábrany v podkrovní :

11	99999551k	Zajištění atestů a dokladů dle předpisů požadovaných ke kolaudaci (zejména zák.č.22/1997 Sb.-, prohlášení o shodě)	stavba	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1													
12	9999961k	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení stavby	celek	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1													
13	990000071k	Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů	celek	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1													
14	990000011k	Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nezbytných, k řádnému provedení stavby	celek	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1													
15	990000021k	Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku , (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)	celek	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1													
16	990000031k	Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí	celek	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1													
17	990000041k	Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč., úhrady vyměřených poplů a nájemného	celek	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1													
18	990000051k	Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné , odstranění	celek	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1													
19	990000061k	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,zeleň,, příkopy,propustky a pod.)	celek	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1													
20	990000071k	Měření hluku vč. písemného posudku - před kolaudací	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1													

Celkem	353 000,00
--------	------------

Poznámky uchazeče k zadání

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 108
Stavba: VESTAVBA PEČOVATELSKÝCH BYTŮ A VÝTAHU v DPS JISTEBNICE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 12. 2016

Zadavatel: IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj
Projektant: Vyplň údaj

Poznámka: IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH		733 126,11
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	
	15,00%	0,00
Cena s DPH		733 126,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 108

Stavba: VESTAVBA PEČOVATELSKÝCH BYTŮ A VÝTAHU v DPS JISTEBNICE

Místo: Datum: 16. 12. 2016

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

108 VESTAVBA PEČOVATELSKÝCH BYTŮ A VÝTAHU v
DPS JISTEBNICE

733 126,11	733 126,11
733 126,11	733 126,11
	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VESTAVBA PEČOVATELSKÝCH BYTŮ A VÝTAHU v DPS JISTEBNICE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

16. 12. 2016

Cena bez DPH

733 126,11

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

733 126,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VESTAVBA PEČOVATELSKÝCH BYTŮ A VÝTAHU v DPS JISTEBNICE

Místo:

Datum: 16. 12. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

733 126,11

D13 - Větrání CHÚC-A

17 136,00

PSV - Práce a dodávky PSV

273 949,20

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

6 000,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

3 050,40

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

183 883,20

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

32 144,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

9 822,40

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

5 419,20

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

6 100,80

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

27 201,60

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

327,60

M - Práce a dodávky M

427 640,91

21-M - Elektromontáže

239 716,91

22-M - Montáže slaboproud

143 846,40

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

44 077,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 800,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 800,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VESTAVBA PEČOVATELSKÝCH BYTŮ A VÝTAHU v DPS JISTEBNICE

Místo:

Datum: 16. 12. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

733 126,11

D D13 Větrání CHÚC-A

17 136,00

1	K	Pol110	Bezpečnostní centrála PAN SCU	kpl	1,000	17 136,00	17 136,00	
---	---	--------	-------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV

273 949,20

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize

6 000,00

2	K	740991300	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	740991910	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 1300 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2016 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

3 050,40

4	K	741320302	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn deionových vestavných s elektrickou spouští do 300 A	kus	1,000	154,40	154,40	CS ÚRS 2017 01
5	M	358226190	jistič 3-pól. M - motorový, Ir = 80-100 A, třmen. svorky pro 2,5-95 mm²	kus	1,000	2 896,00	2 896,00	CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
EAN: 8590125202424

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém

183 883,20

6	M	00005	Záložní zdroj PS kontra UPS ONLINE	ks	1,000	17 640,00	17 640,00	
7	K	742111100.1	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	9,000	172,80	1 555,20	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	357116460.13	Rozvaděče nn standardní distribuční elektroměrový rozvaděč termoplast do výklenku (na zadání) provedení z termoplastu ER12/PVP7P 1x dvousazbový	kus	1,000	3 408,00	3 408,00	
P								
Poznámka k položce:								
Přímé měření el. energie (standardně do 40A, na zakázku do 63A, 80A, PRE max. 100A):								
9	M	10.027.593	Rozvaděčové systémy a přístroje Rozvaděčové systémy Šitové / serverové skříně Skřín STS 201204 2K-0882 2000x1200x0400	KS	1,000	27 216,00	27 216,00	
10	M	10.052.825.1	Rozvaděčové systémy a přístroje Rozvaděčové systémy Rozvaděče (prázdné) Skřín RITTAL TS 8805.500 800x2000x500	KS	7,000	19 152,00	134 064,00	
D 743								
Elektromontáže - hrubá montáž								
11	K	743111315	Montáž trubek elektroinstalací s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuných, typ 15..., FFKuS, uložených pod omítku, D 23 mm	m	430,000	17,20	7 396,00	CS ÚRS 2015 02
12	M	10.044.057	Úložný a instalační materiál Upevňovací technika Malty, lepidla na bázi cementu, sádry Sádra balená d 30 kg	KG	150,000	4,00	600,00	
13	M	345711540	Materiál úložný elektroinstalací trubky elektroinstalací ohebné, Monoflex 320N, PVC typ počet m ve svazku 1423 / 1 100	m	430,000	15,04	6 467,20	CS ÚRS 2015 02
P								
Poznámka k položce:								
EAN 8595057600430								
14	K	743112219	Montáž trubek elektroinstalací s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, typ 14..., 23..., FFKuL, uložených volně, D 48 mm	m	60,000	24,00	1 440,00	CS ÚRS 2015 02
15	M	10.153.147	Úložný a instalační materiál Elektroinstalací trubky/kabelové chráničky Kabelové chráničky Trubka KF 09040 EA	M	60,000	12,00	720,00	
16	K	743411111	Montáž krabic elektroinstalací bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových, typ KU68/2-1902, KO97	kus	230,000	38,00	8 740,00	CS ÚRS 2015 02
17	M	10.079.363	Úložný a instalační materiál Spojovací materiál Zásuvky, krabice pro montáž ve stěně / stropu Krabice KU 68-1902	KS	230,000	6,72	1 545,60	
18	K	743411121	Montáž krabic elektroinstalací bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných, typ KO100, KO125	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2015 02
19	M	10.075.335.1	Ochrana před bleskem a přepětím Ochrana před bleskem a přepětím Systémy vyrovnání potenciálu Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální s kr	KS	1,000	202,40	202,40	
20	K	743411311	Montáž krabic elektroinstalací bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových kruhových, typ KU68/2-1902, KO97	kus	50,000	40,00	2 000,00	CS ÚRS 2015 02
21	M	10.074.803	Úložný a instalační materiál Spojovací materiál Zásuvky, krabice pro montáž ve stěně / stropu Krabice KU 68-1903	KS	50,000	29,44	1 472,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	743411311	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových kruhových, typ KU68/2-1902, KO97	kus	10,000	40,00	400,00	CS ÚRS 2015 02
23	M	345715230	Materiál úložný elektroinstalční krabice odbočná s víčkem z plastické hmoty KO 97/5 500 V, D103 x 50mm	kus	10,000	17,52	175,20	CS ÚRS 2016 01
P Poznámka k položce: EAN 8595057600164								
24	K	743414121	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných, typ KR100, KR125	kus	1,000	92,00	92,00	CS ÚRS 2016 01
25	M	345715440	Materiál úložný elektroinstalční skříň rozvodná KT 250	kus	1,000	121,60	121,60	CS ÚRS 2016 01
P Poznámka k položce: EAN 8595057600294								
26	K	743419130	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje otevření nebo uzavření krabic víčkem na 4 šrouby	kus	50,000	9,20	460,00	CS ÚRS 2015 02
27	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	192,00	192,00	CS ÚRS 2015 02
D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 9 822,40								
28	K	744435200	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených volně sk. 5 - CHKE-R, CXFE-R, CXKE-R, počtu a průřezu žil 2x6 mm2, 3x4 až 6 mm2, 4x2,5 až 6 mm2, 5x1,5 až 4 mm2, 7x1,5 až 2,5 mm2	m	100,000	11,44	1 144,00	CS ÚRS 2016 01
29	M	341110640781	Kabely sílové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 4 x 2,5	m	100,000	19,36	1 936,00	
P Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,098, Al =0								
30	K	744435200	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených volně sk. 5 - CHKE-R, CXFE-R, CXKE-R, počtu a průřezu žil 2x6 mm2, 3x4 až 6 mm2, 4x2,5 až 6 mm2, 5x1,5 až 4 mm2, 7x1,5 až 2,5 mm2	m	40,000	11,44	457,60	CS ÚRS 2016 01
31	M	34111064078	Kabely sílové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 4 x 2,5	m	40,000	19,36	774,40	
P Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,098, Al =0								
32	K	744733521	Montáž kabelů měděných návěstních, ovládacích nebo sdělovacích bez ukončení uložených volně sk. 25 - JYSTY, JYY počtu a průřezu žil 0,8 mm 2 až 20 x2x0,8 mm	m	240,000	11,44	2 745,60	CS ÚRS 2016 01
33	M	10.049.129	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Sdělovací kabely JYSTY 4x2x0,8 rot	M	240,000	11,52	2 764,80	
D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 5 419,20								
34	K	746211110	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	420,000	10,00	4 200,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	746211130	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	80,000	11,44	915,20	CS ÚRS 2015 02
36	K	746211170	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 35 mm2	kus	8,000	38,00	304,00	CS ÚRS 2016 01
D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů					6 100,80	
37	K	747131400	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	6,000	130,40	782,40	CS ÚRS 2015 02
38	M	10.027.402	Domovní spínače a zásuvky Domovní spínače a zásuvky Instalací spínače Kombinace 3425A-0344 S2 sporáková	KS	6,000	244,00	1 464,00	
39	K	747512112	Montáž signálních přístrojů se zapojením vodičů akustických elektrických zvonku domovního střídavého	kus	6,000	90,40	542,40	CS ÚRS 2015 02
40	M	374141300	Bzučáky a zvonky bytové zvonky, provedení DT-85 4FN 60S 22 plast	kus	1,000	3 312,00	3 312,00	CS ÚRS 2015 02
D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					27 201,60	
41	K	748111212	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus	55,000	75,84	4 171,20	CS ÚRS 2015 02
42	M	10.681.158	Rozvaděčové systémy a přístroje Rozvaděčové systémy Svítidla rozvaděčů LED svítidla, 230 V AC, šroub	KS	55,000	348,80	19 184,00	
43	K	748121112.1	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	6,000	136,00	816,00	CS ÚRS 2015 02
44	M	348121120	Svítidla pro byty a společenské místnosti - nástěnná zářivková BÍGL-5- s vypínačem 1x11W, IP20	kus	6,000	369,60	2 217,60	CS ÚRS 2016 01
P	Poznámka k položce: Těleso i kryt jsou vyrobeny z plastového materiálu PC (polykarbonát).EAN 8592040015455, indukční předřadník.EAN 8592040015455, indukční předřadník.							
45	K	748121114	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	1,000	172,80	172,80	CS ÚRS 2015 02
46	M	50380260	Svítidla Svítidla - VYRTYCH VYRTYCH FOX-236-EP 2X36W IP40 /50333/	ks	1,000	640,00	640,00	
D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce					327,60	
47	K	749913110	Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení vystražné a označovací	kus	9,000	36,40	327,60	CS ÚRS 2015 02
D	M	Práce a dodávky M					427 640,91	
D	21-M	Elektromontáže					239 716,91	
48	K	210100012	Připojení bojleru	ks	6,000	101,60	609,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	210100013	Připojení bojleru	ks	6,000	11,44	68,64	
50	K	210100016	Připojení vzduchotechniky	ks	6,000	181,60	1 089,60	
51	K	210100019	Připojení ventilátoru	ks	6,000	181,60	1 089,60	
52	M	10.902.152	Elektrické spotřebiče, topení a ohřev vody Pohony, čerpadla, ventilátory Ventilátory pro koupelny a kuchyně 100 MTK Ventilátory domovní axiální	KS	6,000	540,00	3 240,00	
53	K	210110031	Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení jednopólových	kus	30,000	29,60	888,00	CS ÚRS 2015 02
54	M	345355150	Spínače 10 A přístroj spínače 3558 přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So 3558-A01340	kus	30,000	96,00	2 880,00	
55	K	210110039	Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových	kus	2,000	38,00	76,00	CS ÚRS 2015 02
56	M	345357130	Spínače 10 A řazení 7, přepínač křížový Tango bílý, slonová kost	kus	2,000	128,80	257,60	CS ÚRS 2015 02
57	K	210110043	Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových střídavých	kus	6,000	34,00	204,00	CS ÚRS 2015 02
58	M	345355750	Spínače 10 A kompletní spínač 3553 řazení 5, přepínač sériový Tango bílý, slonová kost	kus	6,000	122,40	734,40	CS ÚRS 2015 02
59	K	210110045	Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	15,000	34,00	510,00	CS ÚRS 2015 02
60	M	345355550	Spínače 10 A kompletní spínač 3553 řazení 6, přepínač střídavý Tango bílý, slonová kost	kus	15,000	100,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 02
61	K	210110142	Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0 -tláčtkových zapínacích	kus	15,000	29,60	444,00	CS ÚRS 2015 02
62	M	10.706.950	Domovní spínače a zásuvky Domovní spínače a zásuvky Tlačítka 412104 Tlačítko řazení 1/0, čistě bílá	KS	15,000	104,00	1 560,00	
63	K	210111002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10A, 16 A bez odvrtní profilovaného otvoru, provedení 2P+PE	kus	95,000	65,44	6 216,80	CS ÚRS 2015 02
64	M	345551030	Spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvky komplet zásuvka 1násobná 5517-2389 Tango bílý, slonová kost	kus	95,000	90,24	8 572,80	CS ÚRS 2015 02
65	K	210140251	Montáž ovladačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů typ T6 s průřelíní deskou bez zhotovení otvoru kompletů 2 tlačítkových	kus	2,000	76,00	152,00	CS ÚRS 2016 01
66	M	46591492	Ovládací hlavice a signálky Ovládací hlavice a signálky - ostatní CENTRAL STOP RV-DLAEM	ks	1,000	696,00	696,00	
67	M	46502571	Ovládací hlavice a signálky Ovládací hlavice a signálky - Schneider OVL-HLAVICE TOTAL STOP ZB6AC2	ks	1,000	696,00	696,00	
68	K	210200040	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové	kus	14,000	144,00	2 016,00	CS ÚRS 2015 02
69	M	10.151.469	Svítilna Svítidla Nouzová svítidla Svi.nouz. ATLANTIC 8W 3h	KS	14,000	1 037,60	14 526,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	185,000	99,20	18 352,00	CS ÚRS 2015 02
71	M	354410770	Součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty AlMgSi drát průměr 8 mm AlMgSi 1 kg=7,4m	kg	25,296	93,60	2 367,71	CS ÚRS 2015 02
Poznámka k položce: Hmotnost: 0,135 kg/m								
72	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03	kus	80,000	50,24	4 019,20	CS ÚRS 2016 01
73	M	354418850	Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn spojovací, ČSN 35 7633 SS pro lano D 8-10 mm	kus	80,000	5,52	441,60	CS ÚRS 2016 01
74	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03	kus	40,000	50,24	2 009,60	CS ÚRS 2016 01
75	M	354354418751	Sub svorka univerzální bez středové destičky	ks	40,000	7,36	294,40	
76	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02	kus	15,000	70,40	1 056,00	CS ÚRS 2015 02
77	M	354418750	Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn křížová, ČSN 35 7632 SK pro vodič D 6-10 mm	kus	15,000	13,84	207,60	CS ÚRS 2015 02
78	K	210220303	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby, typ 50	kus	6,000	50,24	301,44	CS ÚRS 2015 02
79	M	354419050	Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn připojovací, ČSN 35 7633 50 c k připojení okapových žlabů	kus	6,000	10,16	60,96	CS ÚRS 2015 02
80	K	210220321	Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	10,000	52,80	528,00	CS ÚRS 2015 02
81	M	68500165	Hromosvodový materiál SVORKA ST NA POTRUBÍ	ks	10,000	16,80	168,00	
82	K	210220451	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	70,000	9,20	644,00	CS ÚRS 2015 02
83	M	10180161	Vodiče Vodiče - Ostatní VODIC CYY 6 ZELENOLUTY	m	70,000	10,16	711,20	
84	K	210220451	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	90,000	9,20	828,00	CS ÚRS 2015 02
85	M	10180202	Vodiče Vodiče - Ostatní VODIC CYY 4 CERNA	m	90,000	6,48	583,20	
86	K	210220451	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	160,000	9,20	1 472,00	CS ÚRS 2015 02
87	M	10100175	Vodiče Vodiče - CY VODIC CYY 2,5 ZELENOLUTA	m	160,000	4,16	665,60	
88	K	210220451	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	50,000	9,20	460,00	CS ÚRS 2015 02
89	M	341408510	Vodiče izolované s měděným jádrem sílové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, H07 V-R, pro 450/750 V jádro lanové H07V-R 35	m	50,000	58,88	2 944,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,343, Al =0								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	210290435	Výměna vypínačů se zapojením a přezkoušením tahových spínačů vestavných pro infrazářice nebo svítidla	kus	6,000	262,40	1 574,40	CS ÚRS 2015 02
91	M	10. 103. 981	Domovní spínače a zásuvky Domovní spínače a zásuvky Instalační spínače Spínač MOSAIC077014 Č. 6 2M bílý tahový	KS	6,000	976,00	5 856,00	
92	M	000005	FEH 2001 Modul kontrolní s alarmem bílá	ks	6,000	1 584,00	9 504,00	
93	M	000006	Zdroj napájecí 2 500 mA, SELV, řadový	ks	6,000	1 304,00	7 824,00	
94	K	210800118	5 x 6 mm2		140,000	14,40	2 016,00	
95	M	10.049. 643	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Sílové kabely CYKY 5J6 (5Cx6)	M	140,000	54,32	7 604,80	
96	K	210810045	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2	m	1 370,000	11,44	15 672,80	CS ÚRS 2015 02
97	M	341110300	Kabely sílové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 3 x 1,5	m	1 370,000	8,32	11 398,40	CS ÚRS 2015 02
P Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0								
98	K	210810046	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm2	m	1 430,000	11,44	16 359,20	CS ÚRS 2015 02
99	M	341110360	Kabely sílové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 3 x 2,5	m	1 430,000	13,84	19 791,20	CS ÚRS 2015 02
P Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0								
100	K	210810056	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 5 x 2,5 mm2	m	380,000	11,44	4 347,20	CS ÚRS 2015 02
101	M	341110940	Kabely sílové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 2,5	m	380,000	23,04	8 755,20	CS ÚRS 2015 02
P Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Al =0								
102	K	210810090	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV, počtu a průřezu žil 3 x 35+25 mm2	m	50,000	21,04	1 052,00	CS ÚRS 2016 01
103	M	341116310	Kabely sílové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 1 kV 1-CYKY 3 x 35 + 25 RMV/RMV	m	50,000	208,00	10 400,00	CS ÚRS 2016 01
P Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =1,274, Al =0								
104	K	PD	Přesun dodávek	%	1,000	7 052,44	7 052,44	
105	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	7 052,44	7 052,44	
106	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	7 052,44	7 052,44	
107	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	7 052,44	7 052,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	M	345626930	Svornice řadové koncová svěrka RSA L 35 svorkovnice KOPOS svorkovnice bezšroubové 400 V KOPOS TYP017, 2 vstupy, 2,5 mm2, 24 A	kus	215,000	2,80	602,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: EAN 8595057613638								
109	M	345626940	Svornice řadové koncová svěrka RSA L 35 svorkovnice KOPOS svorkovnice bezšroubové 400 V KOPOS TYP016, 3 vstupy, 2,5 mm2, 24 A	kus	310,000	3,20	992,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: EAN 8595057613621								
110	M	345626950	Svornice řadové koncová svěrka RSA L 35 svorkovnice KOPOS svorkovnice bezšroubové 400 V KOPOS TYP018, 4 vstupy, 2,5 mm2, 24 A	kus	230,000	4,00	920,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: EAN 8595057613645								
111	M	345626960	Svornice řadové koncová svěrka RSA L 35 svorkovnice KOPOS svorkovnice bezšroubové 400 V KOPOS TYP015, 5 vstupů, 2,5 mm2, 24 A	kus	150,000	4,64	696,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: EAN 8595057613614								
D	22-M	Montáže slaboproud						
112	M	10.546.078	Anténní a sat. technika, spotřební elektronika Anténní a satelitní technika Pozemní antény Anténa ASP-8 bez zesilovače	KS	1,000	358,40	358,40	
113	M	10.044.113	Anténní a sat. technika, spotřební elektronika Anténní a satelitní technika Pozemní zesilovače Zesilovač EU7035FR	KS	1,000	1 008,00	1 008,00	
114	M	11.002.119	Anténní a sat. technika, spotřební elektronika Anténní a satelitní technika Odbočky a rozváděče / rozbočovače Rozbočovač EU2244P	KS	1,000	160,00	160,00	
115	K	220061532	Montáž kabelu návěšného volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytážení, odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 1,00 mm Cu 4 P	m	80,000	8,72	697,60	CS ÚRS 2016 01
116	M	10.048.935	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Sdělovací kabely TCEKPFLE 5x4x0,6	M	80,000	23,20	1 856,00	
117	K	220270242	Montáž vodiče sdělovacího izolovaného pro vnitřní instalaci včetně zatažení vodičů do trubek nebo lišt, montáž, manipulace s vodičem uložený do trubkovodu nebo lišty U do 4 x 0,8 mm	m	470,000	13,36	6 279,20	CS ÚRS 2016 01
118	M	10.049.551	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Datové kabely UTP 4x2x0,5 cat. 6 bal. 305m	M	310,000	11,20	3 472,00	
119	K	220280221	Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odřiznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	310,000	10,64	3 298,40	CS ÚRS 2015 02
120	M	10.049.145	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Sdělovací kabely SYKFY 3x2x0,5	M	310,000	5,20	1 612,00	

143 846,40

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
121	K	220280229	Montáž koaxiálního kabelu 75ohm			430,000	12,80	5 504,00		
122	M	10.698.536	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Koaxiální kabely Kabel HD-1000 FHD koaxiál bal. 150m	M		430,000	18,40	7 912,00		
123	K	220301201	Montáž zásuvky telefonní, televizní včetně přípravných a pomocných prací a zapojení vodičů čtyřpólové pod omítku	kus		8,000	160,00	1 280,00	CS ÚRS 2015 02	
124	M	10.942.065	Datové systémy a jejich komponenty Instalační materiály komunikační sítě DNT / FNT Komunikační přípojné zásuvky, měř. Zásuvka EPH4300121 datová RJ45 kat.5e	KS		8,000	141,60	1 132,80		
125	K	220301203	Montáž televizní zásuvky pod omítku	ks		8,000	144,00	1 152,00		
126	M	374511230	Zásuvky pro elektroniku a slaboproudou techniku zásuvka tv + r Tango bílý, slonová kost	kus		8,000	156,80	1 254,40	CS ÚRS 2015 02	
127	K	220331002	Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku	kus		35,000	144,00	5 040,00	CS ÚRS 2016 01	
128	M	33580730	Zabezpečovací technika Zabezpečovací technika - Ostatní RUCNI POZARNI HLASIC NA OMITKU OPI-W01-A-11-M	ks		35,000	604,80	21 168,00		
129	K	220331002.1	Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku	kus		13,000	144,00	1 872,00	CS ÚRS 2015 02	
130	M	100001	MHG 862 06XN:0600971 Hlásič multisenzorový interaktivní	ks		5,000	2 066,40	10 332,00		
131	M	100002	MHA 141 06XK.0531841 Hlásič tlačítkový adresovatelný	ks		8,000	1 814,40	14 515,20		
132	K	220331004	Uvedení do provozu systém pro EPS oživení a nastavení a přezkoušení systému EPS	kus		1,000	14 400,00	14 400,00	CS ÚRS 2015 02	
133	K	220331006	Uvedení do provozu systém pro EPS zaškolení obsluhy pro systém EPS	kus		1,000	1 760,00	1 760,00	CS ÚRS 2015 02	
134	K	220331007	Uvedení do provozu systém pro EPS vyhotovení protokolu o funkční zkoušce EPS	kus		1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2015 02	
135	K	220450007	Montáž datové skříně rack	kus		1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2015 02	
136	M	10.652.241	Rozvaděčové systémy a přístroje Rozvaděčové systémy Rozvaděče (prázdné) NSYVD2C12U64 Nástěnný rack VDC 12U 2díl	KS		1,000	13 608,00	13 608,00		
137	K	220450007	Montáž datové skříně rack	kus		1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2015 02	
138	M	10.652.241.1	Rozvaděčové systémy a přístroje Rozvaděčové systémy Rozvaděče (prázdné) NSYVD2C12U64 Nástěnný rack VDC 12U 2díl	KS		1,000	13 608,00	13 608,00		
139	M	10.546.078	Anténní a sat. technika, spotřební elektronika Anténní a satelitní technika Pozemní antény Anténa ASP-8 bez zesilovače	KS		1,000	358,40	358,40		
140	M	10.044.113	Anténní a sat. technika, spotřební elektronika Anténní a satelitní technika Pozemní zesilovače Zesilovač EU7035FR	KS		1,000	1 008,00	1 008,00		
141	M	11.002.119	Anténní a sat. technika, spotřební elektronika Anténní a satelitní technika Odbočky a rozvaděče / rozbočovače Rozbočovač EU2244P	KS		1,000	160,00	160,00		
142	K	220731515	Montáž antény ve výšce přes 5 m	kus		1,000	960,00	960,00	CS ÚRS 2016 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				44 077,60	
143	K	460680592	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	320,000	51,44	16 460,80	CS ÚRS 2015 02
144	K	460680593	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	170,000	61,44	10 444,80	CS ÚRS 2015 02
145	K	460680594	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do 10 cm	m	80,000	65,44	5 235,20	CS ÚRS 2015 02
146	K	460680604	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm	m	70,000	65,44	4 580,80	CS ÚRS 2015 02
147	K	460690031	Osazení kotevnic prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm	kus	410,000	12,00	4 920,00	CS ÚRS 2015 02
148	M	562810840	Součásti tvářené z plastů pro výrobní spotřebu ostatní hmoždinky KOPOS rozměry v mm do měkkých stavebních materiálů HL 8	tis kus	0,410	2 000,00	820,00	CS ÚRS 2015 02
149	K	460690032	Osazení kotevnic prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru přes 8 do 12 mm	kus	100,000	12,80	1 280,00	CS ÚRS 2015 02
150	M	562810820	Součásti tvářené z plastů pro výrobní spotřebu ostatní hmoždinky KOPOS rozměry v mm do měkkých stavebních materiálů HL 10	tis kus	0,100	3 360,00	336,00	CS ÚRS 2015 02
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				3 600,00	
151	K	50001	Likvidace stávající elektroinstalace	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				10 800,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 000,00	
152	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 01
D VRN3			Zařízení staveniště				4 800,00	
153	K	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	CS ÚRS 2016 01
D VRN4			Inženýrská činnost				4 000,00	
154	K	049103000	Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Vestavba pečovatelských bytů a výtahu DPS Jistebnice**

JKSO

Název objektu **ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Pavel Mráz

Zhotovitel

Zpracoval

Pavel Mráz

Rozpočet číslo

Dne

26.04.2017

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		15	Územní vlivy
4		Montáž		11			16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 412 097,60

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0		

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vestavba pečovatelských bytů a výtahu DPS Jistebnice

Objekt: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Pavel Mráz

Datum: 26. 4. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			105 679,83		
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod			80 214,33		
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty			68 473,44		
727	Zdravotechnika - požární ochrana			157 730,00		
	Celkem			412 097,60		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vestavba pečovatelských bytů a výtahu DPS Jistebnice
Objekt: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: Pavel Mráz
Datum: 26. 4. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 105 679,83

9	721	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	9,000	247,80	2 230,20
1	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	51,000	283,50	14 458,50
2	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	17,000	182,70	3 105,90
3	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	32,000	194,25	6 216,00
4	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,000	40,95	245,70
5	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	12,000	44,10	529,20
6	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,000	79,80	478,80
7	721	721212111	Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	6,000	3 663,45	21 980,70
8	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	9,000	414,75	3 732,75
10	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	180,000	291,90	52 542,00
<i>Zkouška provedena na veškerém novém potrubí a na stávajících stoupačkách</i>							
11	721	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,121	1 323,00	160,08

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 80 214,33

14	721	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	4,000	291,90	1 167,60
12	721	722130913	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky do DN 25	kus	6,000	226,80	1 360,80
13	721	722130916	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky do DN 50	kus	12,000	33,60	403,20
42	721	722131913	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	6,000	408,45	2 450,70
<i>6x stávající potrubí ocel DN 25 - cirkulace</i>							
43	721	722131914	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 32	soubor	12,000	564,90	6 778,80
<i>6x stávající potrubí ocel DN 32 SV, 6x DTTO TV</i>							
15	721	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm (1,2")	m	136,000	163,80	22 276,80
16	721	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm (3/4")	m	27,000	177,45	4 791,15
17	721	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm (1")	m	14,000	227,85	3 189,90
18	721	722181111	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm	m	145,000	29,40	4 263,00
19	721	722181241	termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	24,000	33,60	806,40
20	721	722181252	termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	12,000	43,05	516,60
39	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	42,000	117,60	4 939,20
<i>12x umyvadlo, 12x dřez, 12x sprcha, 6x WC</i>							
40	721	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	1,000	132,30	132,30
<i>1x hydrant</i>							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vestavba pečovatelských bytů a výtahu DPS Jistebnice
Objekt: ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: Pavel Mráz
Datum: 26. 4. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
41	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	18,000	54,60	982,80
6x stoupačka a' 3 ks potrubí							
21	721	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	144,90	1 738,80
44	721	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,000	7 560,00	7 560,00
22	721	722263205	Vodoměr závitový jednотokový suchoběžný do 100°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	12,000	416,85	5 002,20
23	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	400,000	19,95	7 980,00
24	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	400,000	8,40	3 360,00
25	721	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,408	1 260,00	514,08

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

68 473,44

26	721	725112173	Kombi klozet s hlubokým splachováním zvýšený pro tělesně postižené, dual flush	soubor	6,000	3 355,80	20 134,80
27	551	551673940	sedátko záchodové TOPOLINO Antibak - Duroplast-univerzální bílé	kus	6,000	934,50	5 607,00
28	721	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	6,000	1 671,60	10 029,60
35	721	725245270	Sprchový závěs sestava AQUALINE, sprchová tyč, stropní podpora, závěs 2x120/180+kroužky	soubor	6,000	1 036,35	6 218,10
29	721	725813111	Ventil rohový s připojovací trubičkou oplétanou a filtračním sítím G 1/2	soubor	18,000	115,50	2 079,00
12x umyvadlo, 6x WC							
30	721	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	6,000	1 564,50	9 387,00
31	721	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	6,000	1 029,00	6 174,00
32	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	6,000	1 039,50	6 237,00
33	721	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	6,000	132,30	793,80
34	721	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	6,000	224,70	1 348,20
38	721	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,369	1 260,00	464,94

727 Zdravotechnika - požární ochrana

157 730,00

36	721	727121131	Protipožární manžeta D 25-50 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	19,000	2 390,00	45 410,00
Vodovod, 6x DN 20, 12x DN 25, 1x DN 50							
37	721	727121135	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	18,000	6 240,00	112 320,00

Kanalizace, 9x prostup mezi 3.NP a podkrovím, 9x prostup mezi podkrovím a půdou

Celkem

412 097,60

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vestavba pečovatelských bytů a výtahu DPS Jistebnice
Objekt: ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Pavel Mráz

Datum: 26. 4. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

105 679,83

9	721	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	9,000	247,80	2 230,20
1	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	51,000	283,50	14 458,50
2	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	17,000	182,70	3 105,90
3	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	32,000	194,25	6 216,00
4	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,000	40,95	245,70
5	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	12,000	44,10	529,20
6	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,000	79,80	478,80
7	721	721212111	Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	6,000	3 663,45	21 980,70
8	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	9,000	414,75	3 732,75
10	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	180,000	291,90	52 542,00
<i>Zkouška provedena na veškerém novém potrubí a na stávajících stoupačkách</i>							
11	721	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,121	1 323,00	160,08

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

80 214,33

14	721	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	4,000	291,90	1 167,60
12	721	722130913	Potrubí pozinkované závitové přezázení ocelové trubky do DN 25	kus	6,000	226,80	1 360,80
13	721	722130916	Potrubí pozinkované závitové přezázení ocelové trubky do DN 50	kus	12,000	33,60	403,20
42	721	722131913	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	6,000	408,45	2 450,70
<i>6x stávající potrubí ocel DN 25 - cirkulace</i>							
43	721	722131914	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 32	soubor	12,000	564,90	6 778,80
<i>6x stávající potrubí ocel DN 32 SV, 6x DTTO TV</i>							
15	721	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm (1,2")	m	136,000	163,80	22 276,80
16	721	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm (3/4")	m	27,000	177,45	4 791,15
17	721	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32 x 4,4 mm (1")	m	14,000	227,85	3 189,90
18	721	722181111	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm	m	145,000	29,40	4 263,00
19	721	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	24,000	33,60	806,40
20	721	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	12,000	43,05	516,60
39	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	42,000	117,60	4 939,20
<i>12x umyvadlo, 12x dřez, 12x sprcha, 6x WC</i>							
40	721	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	1,000	132,30	132,30
<i>1x hydrant</i>							
41	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	18,000	54,60	982,80
<i>6x stoupačka a' 3 ks potrubí</i>							
21	721	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	144,90	1 738,80
44	721	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,000	7 560,00	7 560,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vestavba pečovatelských bytů a výtahu DPS Jistebnice
Objekt: ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Pavel Mráz

Datum: 26. 4. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
22	721	722263205	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	12,000	416,85	5 002,20
23	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	400,000	19,95	7 980,00
24	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	400,000	8,40	3 360,00
25	721	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,408	1 260,00	514,08

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

68 473,44

26	721	725112173	Kombi klozet s hlubokým splachováním zvýšený pro tělesné postižené, dual flush	soubor	6,000	3 355,80	20 134,80
27	551	551673940	sedátko záchodové TOPOLINO Antibak - Duroplast-univerzální bílé	kus	6,000	934,50	5 607,00
28	721	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	6,000	1 671,60	10 029,60
35	721	725245270	Sprchový závěs sestava AQUALINE, sprchová tyč, stropní podpora, závěs 2x120/180+kroužky	soubor	6,000	1 036,35	6 218,10
29	721	725813111	Ventil rohový s připojovací trubičkou oplétanou a filtračním sítím G 1/2	soubor	18,000	115,50	2 079,00
12x umyvadlo, 6x WC							
30	721	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	6,000	1 564,50	9 387,00
31	721	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	6,000	1 029,00	6 174,00
32	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	6,000	1 039,50	6 237,00
33	721	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	6,000	132,30	793,80
34	721	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	6,000	224,70	1 348,20
38	721	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,369	1 260,00	464,94

727 Zdravotechnika - požární ochrana

302 772,75

36	721	727121131	Protipožární manžeta D 25-50 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	19,000	6 893,25	130 971,75
Vodovod, 6x DN 20, 12x DN 25, 1x DN 50							
37	721	727121135	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	18,000	9 544,50	171 801,00
Kanalizace, 9x prostup mezi 3.NP a podkrovím, 9x prostup mezi podkrovím a půdou							

Celkem

557 140,35

Pozice	Popis	M.j.	Počet	Cena jednotková (Kč)	Cena celková (Kč)
Seznam strojů a zařízení - VZT - včetně rozpočtu					
<i>Zařízení 1 - větrání hygienického zázemí (WC+koupelny) a kuchyní</i>					
1-1	Střešní ventilátor CTVT / 4-200 Qv = 600 m3/hod. p = 160 Pa n = 1340 l/min. P = 0,130 kW/400 V včetně příslušenství:	ks	1	18783	18783
1-1a	- tlumič hluku JAA 435	ks	1	4873,4	4873,4
-	- připojovací adaptér JPA 435	ks	1	913,5	913,5
-	- volná příruba JBR 435 (ø 250)	ks	1	272,3	272,3
1-2	Střešní ventilátor CTVT / 4-250 Qv = 2200 m3/hod. p = 180 Pa n = 1400 l/min. P = 0,300 kW/400 V včetně příslušenství:	ks	4	23948,4	95793,6
1-2a	- tlumič hluku JAA 560	ks	4	6897,8	27591,2
-	- připojovací adaptér JPA 560	ks	4	1031,1	4124,4
-	- volná příruba JBR 560 (ø 355)	ks	4	326,2	1304,8
1-3	Regulační klapka kruhová RKKM 280 S - .01 (ovládání ruční, bez přírub - Spiro), TPM 030/03	ks	18	538,3	9689,4
1-4	Vyústka VNM 1A 225 x 125 R1 / -, TPM 015/01	ks	6	500	3000
1-5	Vyústka VNM 1B 225 x 125 R1 / -, TPM 015/01	ks	6	500	3000
1-6	Požární klapka PKTM III 500 x 250 - .11 TPM 075/09	ks	3	3150	9450
1-7	Požární klapka PKTM III 630 x 250 - .11 TPM 075/09	ks	1	4500	4500
-	Utěsnění prostupů VZT potrubí ve střešním plášti proti zatékání	kpl	5	1200	6000
POTRUBÍ					
A) čtyřhranné					
10-a	Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I, dle PM 12 0403 z pozinkovaného plechu, do obvodu 1050 / 100% tvarovek	bm	14	650	9100
10-b	Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I, dle PM 12 0403 z pozinkovaného plechu, do obvodu 1500 / 60% tvarovek	bm	12	980	11760

Pozice	Popis	M.j.	Počet	Cena jednotková (Kč)	Cena celková (Kč)
10-c	Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I, dle PM 12 0403 z pozinkovaného plechu, do obvodu 1890/ 90% tvarovek	bm	16	1250	20000
10-d	Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I, dle PM 12 0403 z pozinkovaného plechu, do obvodu 2630/ 100% tvarovek	bm	7	1950	13650
	B) kruhové				
11-a	Kruhové potrubí SPIRO, dle KM 12 0301 z pozinkovaného plechu do ø 280 / 40% tvarovek	bm	80	394	31520
11-b	Kruhové ocelové potrubí sk.I, dle PM 12 0311 z pozinkovaného plechu do ø 200 / 60% tvarovek	bm	11	320	3520
	<i>Montáž - zařízení 1</i>	<i>kpl</i>	<i>1</i>	2500	2500
	<i>Zařízení 2 - větrání chráněné únikové cesty</i>				
2-1	Radiální ventilátor RFC 315 - 10 / 1,1 - 3 - L - Z (poloha 5) Qv = 2800 m3/hod. p = 370 Pa n = 930 1/min. P = 1,100 kW/400 V včetně příslušenství:	ks	1	12193	12193
	- - podstavná deska PD - Z - 315	ks	1	500	500
	- - pružná vložka PV - 315	ks	1	478	478
	- - pružná vložka PVS - 315	ks	1	724	724
2-2	Protidešťová žaluzie PDZM 500 x 400 - .611 TPM 079/10	ks	1	1100	1100
2-3	Regulační (uzavírací) klapka RKM 500 x 400 - .46 (včetně ovládání S - s dodávkou servopohonu 230V), TPM 009/00	ks	1	3150	3150
2-4	Vyústka VNM 2A 400 x 200 R1 / -, TPM 015/01	ks	1	580	580
	POTRUBÍ				
20-a	Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I, dle PM 12 0403 z pozinkovaného plechu, do obvodu 1500 / 40% tvarovek	bm	7	980	6860
20-b	Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I, dle PM 12 0403 z pozinkovaného plechu, do obvodu 1890/ 60% tvarovek	bm	1	1250	1250
	<i>Montáž - zařízení 2</i>	<i>kpl</i>	<i>1</i>	3500	3500

Pozice	Popis	M.j.	Počet	Cena jednotková (Kč)	Cena celková (Kč)
Společné zařízení					
	Spojovací, těsnící a kotevní materiál	kg	110	35	3850
Nátěry					
	Konečné nátěry po montáži zahrnují závěsy (podpěry) potrubí a zařízení ve venkovním prostoru. Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické, na vzduchu schnoucí - dvojnásobné s 1x emailováním	m2	8	360	2880
Izolace tepelná + protipožární					
	Provedena u VZT potrubí - zařízení 1 - v půdním prostoru. Dále u VZT potrubí (včetně ventilátoru) - zařízení 2 - v m.č.404, po zaústění do instalační šachty. Izolovaná potrubí jsou vyznačena na výkresu.				
	Tepelná + protipožární izolace ROCKWOOL PYROROCK EI 30 (síly 40 mm - požární odolnost 30 min.)	m2	105	85	8925
Komplexní vyzkoušení					
	Komplexní vyzkoušení zařízení, vyregulování stanovených průtoků vzduchu, seznámení provozovatele s funkcí a zaškolení obsluhy v používání a údržbě zařízení	Nh	50	220	11000
Demontáže stávajícího zařízení (odhad)					
	Budou provedeny demontáže stávajícího zařízení v půdním prostoru (4.NP), včetně horizontálních potrubních rozvodů. S demontážemi zařízení uvnitř instalačních šachet se neuvažuje.	Nh	200	120	24000
-	Radiální ventilátor na rámu 400	kpl	3	800	2400
-	Sběrná komora (nad instalačními šachtami)	kpl	9	1500	13500
POTRUBÍ					
-	Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu do 400	bm	70	440	30800
-	Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I, z pozinkovaného plechu, do obvodu: 1890	bm	30	850	25500
Doprava		kpl	1	5000	5000
Celkem (Kč)					439535,6

Úvod : Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména , zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizaci za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení .

VÝPIS MATERIÁLU - VLASTNÍ ÚT

			(bez DPH)	
			antační cena vč. mont	
			Kč/ks	Kč celk.
TĚLESA litinová článková KALOR				
500 / 70	30	čl	257	7 718
350 / 160	134	čl	294	39 396
Konzoly pro litinová otopná tělesa	30	ks	58	1 733
Držáky pro litinová otopná tělesa	20	ks	35	693
TĚLESA trubková žebříková typu Rondo				
KR 1830 / 450	2	ks	2 604	5 208
KR 1830 / 600	4	ks	2 868	11 470
				66 217
POTRUBÍ				
Trubky měděné polotvrde pájené				
15 x 1	12	m	231	2 772
22 x 1	12	m	215	2 583
28 x 1,5	90	m	399	35 910
Tvarovky měděné (kolena, t-kusy atd)				
Konzoly pro potrubí, třmeny atd				
			v ceně montáže potrubí	
			v ceně montáže potrubí	
Přechodky měď / PEX, DN 15	28	ks	131	3 675
Přechodky měď / PEX, DN 20	4	ks	177	710
Zatmelení prostupů trubek požárně odolným tmelem	8	ks	59	470
Potrubí plastové PEX s kyslíkovou bariérou				
16 x 1,8	150	m	104	15 593
18 x 2	30	m	124	3 717
23 x 2,5	24	m	161	3 856
				69 285
ARMATURY, ČERPADLA				
Čerpadlo WILO Stratos 25/1-4, p-v, 2,5 m, 230 V	1	ks	7 237	7 237
Ventil radiátorový V-exakt rohový DN 10	14	ks	366	5 130
Termostatická hlavice 5-26°C-veřejné budovy	14	ks	485	6 791
Šroubení rohové radiát.s uzavíráním a vyp. DN 10	14	ks	182	2 543
Automatický odvzdušňovací ventil	4	ks	195	781
Vypouštěcí a napouštěcí kul.koh.	8	ks	156	1 252

Teploměry do potrubí 0 - 120°C	2	ks	137	273
Kulový kohout DN 20	4	ks	172	689
Kulový kohout DN 25	3	ks	211	633
Filtr závitový DN 25 EMS	1	ks	172	172

25 501

IZOLACE a NÁTĚRY

Tepelné izolace potr.DN 20-25 tl.30 mm	110	m	104	11 435
Nátěry lit. těles syntetické dvojnásobné	45	m2	155	6 993

18 428

STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI

Vysekání a zazdění otvorů do stěn pro potrubí	10	ks	195,3	1 953
Vysekání a zazdění konzol pro radiátory	62	ks	195,3	12 109

OSTATNÍ

Vyregulování systému a ventilů dle projektu	12	hod	210	2 520
Tlaková a topná zkouška	18	hod	210	3 780

20 362

Celkem Kč vč. montáže bez DPH

199 793

Celkem Kč vč. 15 % DPH

229 762

Pojistná smlouva č. 7721057171

**pro stavební a montážní pojištění budovaného díla Vestavba pečovatelských
bytů a výtahu v DPS Jistebnice**
Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „**pojistitel**“),
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
Agentura jižní Čechy a Vysočina, Zátkovo náměstí 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21
tel. 386 791 111, fax 386 791 133

a

STATUS stavební a.s.

se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec
IČO: 466 79 120

zapsaný(á) v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. B 487
(dále jen „**pojistník**“)

Zastoupený František Kubů, předseda představenstva

Ing. Zdeněk Krejčí, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

ADORES centrum pojištění s.r.o.

se sídlem Nerudova 185, 396 01 Humpolec
IČO: 260 49 864

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s výše uvedenou adresou pojišťovacího makléře.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěnými jsou:
 - a) Objednatel: **Město Jistebnice, se sídlem Náměstí 1, 391 33 Jistebnice, IČO: 00252425**
 - b) Zhotovitel: **STATUS stavební a.s., se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČO: 46679120**
 - c) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14.
2. Počátek pojištění: **24. 8. 2017**
3. Konec pojištění: **24. 4. 2018**
4. Po zániku pojištění dle ustanovení čl. 5 odst. 2) nebo 3) VPP P-777/14 vstupuje v platnost pojištění dle doložky D 004 Rozšířené pojištění záruční doby po dobu 24 měsíců.

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. **Budované dílo: Vestavba pečovatelských bytů a výtahu v DPS Jistebnice**, dodávané zhotovitelem na základě smlouvy o dílo sjednané písemnou formou v souladu s právními a technickými předpisy.
2. Vztahuje-li se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou i na další věci uvedené v pojistné smlouvě ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. c) VPP P-777/14, platí pro takové pojištění i výluky a omezení uvedené v pojistných podmínkách, pokud v pojistné smlouvě nebo příslušné doložce není ujednáno jinak.
3. Místo pojištění je staveniště / místo montáže na adrese **v katastrálním území Jistebnice, PSČ: 391 33, parcela č. 464.**
4. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.
5. K pojištění se vztahují:
Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/14 (také jen „**VPP P-777/14**“)

a

Doložky

- | | |
|--------------|---|
| D 002 | Křížová odpovědnost (1401) |
| D 004 | Rozšíření pojištění záruční doby (1401) |
| D 102 | Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (1401) |
| D 107 | Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště (1603) |
| D 108 | Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje (1401) |
| D 109 | Podmínka pro skladování materiálů (1401) |
| D 110 | Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy (1401) |
| D 111 | Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy (1401) |
| D 112 | Podmínky pro protipožární zabezpečení staveniště (1603) |
| D 114 | Sériové škody (1603) |
| D 119 | Stávající majetek (1401) |
| D 202 | Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů (1401) |
| D 250 | Odcizení (1401) |
| D 252 | Výluka podzemních prací (1401) |
- Doložka DCE 4 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobíť (1401)**

6. Oddíl I. – Pojištění věci

6.1.	Předmět pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Budované dílo (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů použitých k tomuto účelu)	7 838 838,- ¹⁾	20 000,-
	1.1. Cena dle smlouvy o dílo	7 838 838,- ¹⁾	20 000,-
	1.2. Materiál nebo díly dodané objednatelem	0,- ¹⁾	0,-
2.	Stávající majetek ²⁾	1 000 000,- ²⁾	20 000,-
3.	Zařízení a vybavení staveniště ³⁾	Není předmětem pojištění	0,-
4.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ³⁾	500 000,- ²⁾	20 000,-
5.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ³⁾	Není předmětem pojištění	0,-

¹⁾ Pojistná částka dle čl. 12 VPP P-777/14.

²⁾ Limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události dle čl. 13 odst. 2) VPP P-777/14.

³⁾ Pojištění na první riziko dle čl. 13 odst. 1) písm. a) VPP P-777/14.

7. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

7.1.	Rozsah pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě	1 000 000,- ⁴⁾	10 000,-

⁴⁾ Limit pojistného plnění dle čl. 19 odst. 1) VPP P-777/14.

8. Pojistné plnění

8.1. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené **povodní nebo záplavou**, nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **450 000 Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou povodní nebo záplavou se sjednává spoluúčast ve výši **10 %, min. 20 000,- Kč**.

8.2. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené **vichřicí nebo krupobitím**, nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **2 000 000 Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné.

Pro každou pojistnou událost způsobenou vichřicí nebo krupobitím se sjednává spoluúčast ve výši **10%, min. 20 000,- Kč**.

8.3. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené **sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavín, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy** nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **2 000 000 Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavín, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy se sjednává spoluúčast ve výši **10%, min. 20 000,- Kč**.

8.4. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené **odcizením** pojištěné věci nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **200 000 Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou odcizením se sjednává spoluúčast ve výši **10 %**, min. **20 000,-Kč**.

8.5. Pro bod 6. Oddíl I. - pojištění věci se ujednává:

V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.

Avšak v případě pojistné události vzniklé v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích bodu 8. **Pojistné plnění** v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je pro tuto příčinu sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké spoluúčasti jsou sjednány jinde než v bodu 8. Pojistné plnění).

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za sjednanou pojistnou dobu pojištění činí:

Oddíl I. – Pojištění věci

Pojistné

Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě 15 677,- Kč

Pojistné 3 920,- Kč

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění činí 19 597,- Kč.

2. Pojistné je sjednáno jako jednorázové ve výši **19 597,- Kč** a je splatné k datu **24. 8. 2017**.

3. **Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2226222/0800, variabilní symbol: 7721057171.** Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na tento účet.

4. Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po konci pojištění budovaného díla nahlásí pojistiteli celkovou hodnotu budovaného díla. Bude-li tato hodnota vyšší než pojistná částka sjednaná v čl. II. bod 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 1. této pojistné smlouvy, vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného stanovený jako součin jejich rozdílu a sazby 2,5 promile; na takto stanovené pojistné se již neaplikují žádné slevy ani přírázky uvedené v bodu 1., neboť jsou již v této sazbě zohledněny.

5. Výše uvedené pojistné je stanoveno bez pojistné či jiné obdobné daně (dále jen „daň“) za rizika umístěná v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Smluvní strany se dohodly, že v případě zavedení daně z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, kterou bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto jiného členského státu pojistitel povinen odvést, se pojistník zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti. Ustanovení tohoto bodu neplatí pro daně, které jsou případně v bodě 1. tohoto článku výslovně uvedeny.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634,
664 42 Modřice

tel.: 957 105 105

fax: 547 212 602, 547 212 561

e-mail: podatelna@koop.cz

www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

Nesjednávají se.

Článek VI. Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **Informace pro zájemce o pojištění** a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
3. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále potvrzuje, že každého pojištěného informoval o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim podle výše uvedených ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
4. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění.
5. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
6. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
7. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen „**spřízněné osoby**“). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
8. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „**smlouva**“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „**registr**“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **n6tetn3** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění podle čl. I. této pojistné smlouvy.
2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
4. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. 29 VPP P-777/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
6. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
7. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 2 přílohy. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy a dokument **Informace pro zájemce o pojištění**. V případě, že je jakékoli ustanovení uvedené v **Informacích pro zájemce o pojištění** v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy.

Výčet příloh:

příloha č. 1 - Doložky

příloha č. 2 - Výpis z obchodního rejstříku



Kooperativa pojišťovna, a.s.
Vienna Insurance Group
Agentura jižní Čechy a Vysočina
Zátkovo nádraží 441/3
370 21 České Budějovice
-10-

V Č. Budějovicích dne 21. srpna 2017

za pojistitele
Ing. Anna Náhliková

za pojistitele
Bc. Zdeněk Štěpánek
28971



396 24 HUMPOLEC
Nádražní 998
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305
fax: 565 533 216

V Humpolci dne 21. srpna 2017

za pojistníka

Pojistnou smlouvu vypracoval: Bc. Libor Zámečník, tel. 731 644 945
Za správnost: Zámečník
Kontrola:

D 002 Křížová odpovědnost (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě podle Oddílu II. této pojistné smlouvy vztahuje na osoby uvedené jako pojištěné v této pojistné smlouvě, jako kdyby byla pro každou z nich vyhotovena samostatná pojistná smlouva s tím, že pojistitel podle tohoto připojištění neposkytne pojistné plnění v případě povinnosti nahradit:

- škodu na položkách pojištěných nebo pojistitelných podle Oddílu I. VPP P-777/14,
- újmu na životě nebo zdraví člověka při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání.

Celkové pojistné plnění pojistitele však nepřesáhne limit pojistného plnění pro Oddíl II. sjednaný v pojistné smlouvě.

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 004 Rozšířené pojištění záruční doby (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění vztahuje na záruční dobu uvedenou níže tak, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou na budovaném díle,

- kterou způsobil pojištěný v průběhu operací prováděných za účelem splnění závazků podle ustanovení smlouvy o dílo a odstranění závad v záruční době,
- která vznikne během záruční doby, pod podmínkou, že tato škoda byla způsobena v místě pojištění a v době trvání pojištění ve smyslu ustanovení čl. 4 a čl. 5 VPP P-777/14.

Záruční doba: 24 měsíců

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jediné tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (náčrty znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené níže pod bodem a), podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, přičemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny.

Spoluúčast: a) 20% výše škody, minimálně 20 000 Kč při každé pojistné události
b) 20 000 Kč

D 107 Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště (1603)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo ztrátu přímo nebo nepřímo způsobenou na zařízeních pro provizorní hromadné ubytování a skladištích:

- povodní nebo záplavou jediné tehdy, jsou-li tato zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště v místech, která nejsou ohrožena 20-ti letou vodou,
- požárem jediné tehdy, jsou-li jednotlivé skladovací jednotky od sebe vzdáleny alespoň 50 m nebo odděleny požárními stěnami. Za skladovací jednotku se považuje také soubor buněk - tzv. buňkoviště.

Ujednává se dále, že pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění za kteroukoli událost pouze do limitu pojistného plnění:

pro zařízení pro provizorní hromadné ubytování: 100 000 Kč

pro každou jednotlivou skladovací jednotku: 100 000 Kč

D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povodní nebo záplavou na zařízení a vybavení staveniště, stavebních a montážních strojích, nářadí a přístrojích jedině tehdy, jsou-li tyto po provedení prací nebo v případě jakéhokoli přerušení prací uchovávány v oblasti, která není ohrožena 20-ti letou vodou.

D 109 Podmínka pro skladování materiálu (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou na materiálu, který se má stát součástí budovaného díla, povodní nebo záplavou jedině tehdy, nepřesahuje-li jeho množství potřebu na tři dny, a jsou-li množství, která tuto potřebu přesahují, uložena v místech, která nejsou ohrožena 20-ti letou vodou.

D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstranil překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění sutí ze sesuvů půdy (1401)

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za:

- náklady na odstranění sutí a hornin ze sesuvů půdy, které přesáhnou náklady na vytěžení původního materiálu z oblasti postižené těmito sesuvy,
- náklady na opravu erozí rozrušených svahů nebo jiných stavebně upravených oblastí, nepodnikl-li pojištěný nutná opatření, nebo nepodnikl-li je včas.

D 112 Podmínky pro protipožární zabezpečení staveniště (1603)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené požárem jedině tehdy, byla-li na staveništi učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti, která budou odpovídat požárnímu nebezpečí, stupni rozestavěnosti a platné legislativě v oblasti požární ochrany.

1. Na staveništi bude zaveden funkční rozvod vody, netýká se staveniště, kde to z technického hlediska není možné, např. u liniových staveb.
2. Staveniště bude vybaveno v potřebném množství a druzích přenosnými hasicími přístroji (PHP), které budou provozuschopné a jejich umístění umožní snadné a rychlé použití.
3. Pro všechny dodavatele bude zaveden systém povolení k práci s otevřeným ohněm (svařování, řezání, natavování hydroizolačních pásů apod.). Povolení musí obsahovat opatření k zajištění požární bezpečnosti, zejména stanovení požární asistence a zajištění následného dozoru v místě, kde se tyto práce provádějí. Musí být vždy k dispozici PHP.
4. Veškeré požárně nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové lahve, výbušniny apod., budou skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být ukládány na k tomu určeném, odděleném místě a pravidelně odváženy. Komunikace zachovávány průjezdné, komunikační prostory nezastavěné.
5. Prokazatelně bude prováděno vstupní školení zaměstnanců a dodavatelů o požární ochraně. Vždy při nástupu nových pracovníků a při změně požárního nebezpečí budou pracovníci prokazatelně seznámeni s aktuálním rozmístěním prostředků požární ochrany a způsobem ohlašování požáru.
6. Bude jmenována osoba odpovědná za plnění úkolů požární ochrany (pravidelné kontroly, vedení dokumentace, školení zaměstnanců, vystavování povolení k práci s otevřeným ohněm).
7. Pokud to podmínky a charakter stavby umožní, bude staveniště oploceno.
8. V místnosti stavbyvedoucího nebo hlídací služby budou vyvěšeny požární poplachové směrnice s důležitými telefonními čísly (hasiči, policie, záchranka, havarijní služby). Tyto budou dále umístěny v šatnách a jiných provozních místnostech stavby.
9. Pravidelně budou kontrolovány elektrické spotřebiče (vařiče, varné konvice, topná tělesa) z hlediska jejich bezpečného připojení a umístění.
10. V šatnách a místnostech pro přípravu občerstvení bude rozmístěn dostatečný počet PHP.

11. Veškerá požární bezpečnostní zařízení jako elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT), navržená a schválená v projektové dokumentaci, budou uváděna do provozu co nejdříve po jejich instalování.
12. Bude vypracován plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek, příjezdových a zásahových cest.
13. Rozmístění PHP eventuálně vybavení hydrantových skříní bude pravidelně kontrolováno jednou měsíčně.
14. O pravidelně prováděných kontrolách budou vedeny záznamy.

D 114 Sériové škody (1603)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu způsobenou chybou projektové dokumentace (je-li kryta sjednaným připojištěním), vadou materiálu nebo řemeslné práce v důsledku jedné a téže příčiny na stavbách, částech staveb, strojích nebo zařízení téhož typu podle následující stupnice (před odečtením spoluúčasti sjednané pojistnou smlouvou pro každou škodnou událost):

100% prvních 2 škod
60% 3. škody

Za další škody se pojistné plnění neposkytuje.

D 119 Stávající majetek (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se ve smyslu ustanovení čl. 8 odst. 1) písm. b) i) VPP P 777/14 sjednává pojištění stávajícího majetku pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou budovaného díla.

Pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajícím majetku pouze pod podmínkou, že před začátkem stavby byl stav tohoto majetku bezvadný, a že byla učiněna nezbytná bezpečnostní opatření.

Pokud jde o škodu způsobenou chvěním nebo odstraněním nebo zeslabením nosného prvku, nahradí pojistitel pojištěnému pouze škodu, která vznikne následkem úplného nebo částečného zřícení stávajícího majetku, nikoli však povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu stávajícího majetku, ani neohrožuje jeho uživatele.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za:

- škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební práce nebo způsob jejího provádění,
- náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru.

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se ve smyslu ustanovení čl. 8 odst. 1) písm. b) iii) VPP P-777/14 sjednává pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů sloužících k realizaci pojištěného budovaného díla, avšak s vyloučením:

- ztráty nebo škody způsobené elektrickou, elektronickou nebo mechanickou poruchou, selháním či lomem, zmrazením chladicí kapaliny nebo podobného média, vadným mazáním, nedostatkem maziva nebo chladicí kapaliny; pokud ale v důsledku takové poruchy, poškození nebo zničení nastane nehoda, která způsobí vnější poškození nebo zničení pojištěné věci, pak se na následně vzniklé vnější poškození nebo zničení pojištěných věcí pojištění vztahuje,
- ztráty nebo škody na motorových nebo přípojných vozidlech, která mají přidělenou registrační značku (státní poznávací značku), kromě případů, kdy jsou tato vozidla používána výlučně na staveništi nebo místě montáže; drážních vozidlech nebo na plavidlech nebo letadlech všeho druhu,
- ztráty nebo škody u opotřebovaných dílů a příslušenství, jako např. špičky vrtáků, vrtačky, nože a jiné řezné plochy, pilové listy, matrice, licí formy, šablony, mlecí a drticí plochy, mříže a síta, lana, popruhy, řetězy, výtahové a dopravní pásy, baterie, pneumatiky, spojovací dráty a kabely, pružné trubky, pravidelně obnovovaný krycí a těsnicí materiál,
- ztráty nebo škody vzniklé explozí kotle nebo tlakové nádoby pod vnitřním tlakem páry, plynu nebo kapaliny nebo spalovacího motoru,
- ztráty nebo škody úplným nebo částečným potopením při záplavě přílivem,
- ztráty nebo škody při přepravě,
- ztráty a škody, pokud se pojištěná věc nějakým způsobem testuje nebo používá k nějakému účelu, pro který nebyla vyrobena,
- ztráty nebo škody na stavebních nebo montážních strojích, nářadích nebo přístrojích umístěných v podzemí, pokud není ujednáno jinak,
- následné škody nebo ručení jakéhokoli druhu,

U všech žalob, soudních řízení nebo jiných řízení, u nichž pojistitel uplatňuje, že ztráta nebo škoda nebo zničení podle ustanovení výluk této doložky není kryta, přísluší důkazní břemeno, že tato ztráta nebo škoda nebo toto zničení je pojistnou událostí, pojištěnému.

Pokud pojištěný pojistitele informoval a získal písemný souhlas pojistitele, může provést opravy nebo vyměnit poškozené díly; ve všech ostatních případech musí mít zástupce pojistitele příležitost si škodu prohlédnout, než se opravy nebo změny uskuteční. Neprovede-li zástupce pojistitele inspekci v době odpovídající stavu věci, je pojištěný oprávněn provést opravy nebo vyměnit poškozené díly.

Pojistnou hodnotou stavebních a montážních strojů je jejich nová cena.

Spoluúčast: 20 % výše škody, minimálně však 20 000 Kč při kterékoli události

Zvláštní pojistné: započteno do základního pojistného

D 250 Odcizení (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se sjednávají limity pojistného plnění za škodu krádeží vloupáním v závislosti na způsobu zabezpečení pojištěných věcí.

Pojištěný je povinen zajistit, aby v době pojistné události byly podle jednotlivě požadovaných způsobů uložení a zabezpečení pojištěných věcí:

- uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
- otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a otevíratelné zvenčí i uzamčeny,
- dveře, vrata, vstupy, vjezdy, stavební a montážní stroje apod. řádně uzavřeny a uzamčeny,
- ostatní otvory o velikosti 600 cm² a větší zevnitř zneprůchodněny,
- elektrický zabezpečovací systém (EVS) funkční a ve stavu střežení,
- klíče od dveří a vstupů, stavebních a montážních strojů, nesmí být uloženy volně nebo viditelně;

a pojištěné věci uložit a zabezpečit je podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo ujednáním této doložky.

Pojistitel poskytne pojistné plnění, které je omezeno limitem odpovídajícím skutečnému způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době pojistné události, není-li v pojistné smlouvě ujednán jiný způsob zabezpečení.

Limity plnění v následujících tabulkách jsou uvedeny v Kč.

A) Materiál (zásoby), nářadí a přístroje musí být uloženy v uzamčeném prostoru

M0	do 20 000	uzamčeno, bez specifikace zabezpečení	
M1	do 100 000	dveře	plné
		zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním <i>nebo</i> - jeden bezpečnostní visací zámek <i>nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²
M2	do 300 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém <i>nebo</i> - dva bezpečnostní visací zámky <i>nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž
		proskl. plochy	v rozsahu M1
M3	nad 300 000	dveře	plné vyztužené nebo kovové (ocelové)
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídatný bezpečnostní zámek <i>nebo</i> - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž <i>nebo</i> - dva bezpečnostní visací zámky a současně otevíratelná funkční mříž
		proskl. plochy	v rozsahu M1
		ostraha/EVS	prostor je střežen stálou fyzickou ostrahou <i>nebo</i> elektrickým zabezpečovacím systémem (EVS) s vyvedením poplachového signálu na stálou službu

Materiál (zásoby), který svým charakterem a povahou nemůže být uložen v uzavřeném a uzamčeném prostoru, musí být zabezpečen v oploceném **prostranství** podle požadavků v tabulce C.

B) Stavební a montážní stroje, jsou-li pojištěny, musí být uloženy v oploceném a uzamčeném prostranství

S1	do 500 000	oplocení	výška 160 cm
		zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou <i>nebo</i> - bezpečnostní visací zámek
S2	do 1 000 000	oplocení	výška 180 cm, pevně ukotvené sloupky
		zámek vstupů	v rozsahu S1

		ostraha	- v mimopracovní době trvale střežené fyzickou ostrahou nebo - v mimopracovní době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícím služebním psem
S3	nad 1 000 000	oplocení	v rozsahu S2 a s vrcholovou ochranou ostnatým drátem
		zámek vstupů	- bezpečnostní uzamykací systém a současně zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - dva bezpečnostní visací zámky, z nichž minimálně jeden je se zvýšenou ochranou třmene visacího zámku
		ostraha/EZS	- v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené fyzickou ostrahou nebo - v mimopracovní době chráněné EZS s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na stálou službu

Pro limit pojistného plnění nad 1 000 000 Kč se dále určuje, že stavební a montážní stroje s vlastním pojezdem jsou vybaveny minimálně jedním z následujících zabezpečovacích zařízení: autoalarm, imobilizér blokujiící alespoň dva okruhy funkce motoru, mechanické zabezpečení blokujiící řadičí páku nebo převodovku, satelitní vyhledávací systém.

C) Zařízení a vybavení staveniště, musí být uloženo v oploceném a uzamčeném prostranství

Z1	do 200 000	oplocení	výška 160 cm
		zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek
Z2	nad 200 000	oplocení	výška 180 cm, pevně ukotvené sloupky
		zámek vstupů	v rozsahu Z1
		ostraha	- v mimopracovní době trvale střežené fyzickou ostrahou nebo - v mimopracovní době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícím služebním psem

Dále se určuje, že drobné zařízení a vybavení staveniště, které nemůže být zabezpečeno v uzamčeném prostranství dle požadavků v tabulce C (např. čerpadla), musí být připevněny řetězem nebo lanem k stacionárnímu zařízení nebo předmětu dostatečné hmotnosti a uzamčeny bezpečnostním visacím zámkem.

Výklad pojmů:

Uzavřeným prostorem se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojištěný užívá. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod. a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Jedná se o stavebně ohraničený prostor, který tvoří:

- buď řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností; stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního, stropy a podlahy musí vykazovat výše uvedené vlastnosti,
- nebo řádně uzavřený a uzamčený prostor typu stavební buňka, kontejner, marigotka apod. - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 3 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání).
1. **Bezpečnostní cylindrická vložka** je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmátáním.
2. **Bezpečnostní kování** je kování, které chrání cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více než 3 mm.
3. **Bezpečnostní přídavný zámek** je doplňkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a štítem, který zabráňuje rozlomení a odvrtání vložky, např. vrchní přídavný bezpečnostní zámek, dveřní závora. Přídavný zámek uzamyká dveře v jiném místě než hlavní zadlabací zámek a musí být připevněn z vnitřní strany dveří. U prosklených dveří musí být instalován takový přídavný zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem.
4. **Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek s tvrzeným třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo s uzamykacím mechanismem odolným proti vyhmátání. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků, musí vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků. Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebíratelným spojem.
5. **Bezpečnostní uzamykací systém** je komplet, který tvoří bezpečnostní stavební (zadlabací) zámek, bezpečnostní cylindrická vložka a bezpečnostní kování. Kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické vložky musí chránit vložku i proti odvrtání. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i elektromechanický zámek, který splňuje požadavky na odolnost proti překonání uvedené v tomto odstavci.
6. **Dveřmi plnými** se rozumí dveře, vrata, vjezdy (dále jen dveře) pevné konstrukce, zhotovené z materiálu odolného proti vloupání (dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimální tloušťce 40 mm nebo dveře BT 2 podle ČSN P ENV 1627. Dveře, které nevykazují dostatečnou odolnost proti vloupání (např. sololitové s výplní z papírové vložky, dveře s výplní zhotovenou z palubek), musí být z vnitřní strany dodatečně zpevněny (např. celoplošně plechem o min. tloušťce 1 mm, ocelovými výztuhami, dodatečnou montáží další mechanicky odolné vrstvy), instalací mříže apod.
7. **Oplocením** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 6 x 6 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle

- požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.
8. **Prostranstvím** se rozumí volné prostranství (areál, místo pojištění) celistvě ohraničené oplocením či pevnou bariérou; vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované oplocení.
 9. **Fyzickou ostrahou** je osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením.
 10. **Zabezpečením prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů** s plochou větší než 600 cm² se rozumí, že jakákoli okna, prosklené dveře nebo jejich části, světlíky, větrací šachty, výlohy, vitríny, prosklené stěny apod. s plochou větší než 600 cm², které jsou níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od přístupové trasy (např. hromosvod, pevný požární žebřík, okno do nechráněného prostoru apod.), jsou zabezpečeny **funkční mříží**, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu, min. průřezu 1 cm², osová vzdálenost prutů mřížových ok max. 20 x 20 cm (nebo jiná vzdálenost nepřevyšující však hodnotu plochy čtverce 400 cm²). Mříž musí být dostatečně tuhá, odolná proti roztážení, pruty spojeny nerozebíratelně (svařením, snýtváním), z vnější strany musí být pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna) ve zdi nebo neotevíratelném rámu okna (či jiného otvoru) minimálně ve čtyřech kotevních bodech do hloubky min. 80 mm. Nebude-li mříž splňovat výše uvedené požadavky, bude pojišťitel za funkční mříž považovat pouze takovou mříž, která má mechanickou odolnost proti vloupání doloženou certifikátem a bude splňovat požadavky min. BT3 podle ČSN P ENV 1627. Výše uvedené požadavky platí i pro mříže instalované v prostoru vstupních otvorů (dveří).

U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. až 5. (cylindrická vložka, kování a zámky) je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen „ČIA“) na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen „BT“) podle ČSN P ENV 1627. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojišťitel výrobky zařazené min. do BT 3. Odpovídá též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti – modrý pruh (vysoká ochrana). Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojišťitel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1. až 5.

D 252 Výluka podzemních prací (1401)

Pojištění se nevztahuje na podzemní práce, budování tunelů a s nimi související výkopové práce, ani na škody a újmy, které jsou jimi přímo nebo nepřímo způsobeny nebo jsou jejich následkem.

Doložka DCE 4 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401)

Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, vichřice nebo krupobitím nastalé z jedné příčiny během 48 hodin se považují za jednu pojistnou událost. Netýká se pojištění ušlého zisku investora.