Smlouva o dilo

SMLUVNI STRANY
1. Jméno: Méstys Svitavka
sidlo: Hybesova 166, 679 32 Svitdvka
zastoupeny: Jaroslav Zoubek — starosta méstyse
ICO: 00281042
DIC: CZ00281042
bankovni spojeni (Cislo uctu): 2922631/0100
e-mail: info@mestys-svitavka.cz
ID datové schranky: pdsbadg
telefon: 00420516 471271
(déle jen , Objednatel”)
a
2. Jméno: K.T.S.-MONTAZE, s.r.o.
sidlo: Havirenska 1020/10, 67961 Letovice
zastoupeny: Miroslav Smejkal — jednatel firmy
ICO: 26287579
DIC: CZ26287579

(pripadné informace, Ze neni platcem DPH)

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, viozka 42042
bankovni spojeni (Cislo uctu): 160462781/0600

e-mail: obchod@ktsmontaze.cz

(dale jen ,Zhotovitel")

spolecné v dalSim textu rovnéz jen ,Smluvni strany”

uzavieli v souladu s § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., ob¢anského zakoniku (déle jen ,Obcansky
zakonik”) tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva®“).

UVODNI UJEDNANI

3. Smlouva je uzaviena na zakladé vysledk( zadavaciho Fizeni (dale jen ,Rizeni verejné zakdzky")
verejné zakdzky s nazvem ,Vodovod Sasina - Svitavka“, ev. ¢. vefejné zakazky: Z2017-001825
(dale jen ,Verejna zakdzka"). Jednotlivd ujedndni Smlouvy tak budou vykladana v souladu se
zadavacimi podminkami Vefejné zakazky a nabidkou Zhotovitele podanou do Rizeni vefejné
zakdazky.

4. Dilo dle Smlouvy je spolufinancovano formou ucelové dotace v ramci dota¢niho programu MZe
(déle jen ,dotace”).
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Zhotovitel je povinen pii pinéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy dodrzovat pozadavky
stanovené podminkami pro poskytnuti dotace.

PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svilj naklad a nebezpeti ve sjednaném terminu pro
Objednatele déle specifikované dilo (dale jen ,Dilo) a Objednatel se zavazuje dokonéené Dilo
prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo ,Vodovod Sasina - Svitavka®, a to dle déle
specifikované projektové dokumentace a dle podminek stanovenych pfislusnymi stavebnimi
povolenimi & ohlasenimi vydanymi stavebnimi arady (dale jen ,Stavebni povoleni”), dle
podminek stanovenych Smlouvou, a to véetné véech souvisejicich praci, dodavek a sluzeb.
Predmét Dila je rozdélen na 2 etapy z dtivodu nutného provedeni vodovodu a souvisejiciho
v roce 2017 véetné povoleni k uZivani (1.etapa). Nasledné bude v 2. etapé po provedeni
souvisejicich vodovodnich pfipojek provedena kone&nd Uprava mistnich komunikaci.

Dilo je blize specifikovano v zaddvaci projektové dokumentaci oznatené ,Vodovod Sasina -
Svitavka“ — dokumentace pro provedeni stavby, zpracované v 11/2015 spoleénosti VH atelier
spol. s r.o., Brno (dale téz ,Projektovd dokumentace “a ,Projektant stavby”).

Dilo bude slouzit k nasledujicim acelim: umoinéni zasobeni pitnou vodou v méstysi Svitavka —
m.¢. Sasina.

Soudtasti Dila je zejména:

10.1. vyroba, dodavka, skladovéni, zabudovéani a montdz vetkerych dilt, materiald a zarizeni
tykajicich se Dila;

10.2. zajisténi a provedeni v3ech opatieni organizacniho, bezpetnostniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni Dila, véetné tésné koordinace s
Objednatelem;

10.3. zfizeni a odstranéni zatizeni staveniété véetné napojeni na inzenyrské sité a provizornich
ptijezdovych cest na staveniété véetné zajisténi bezpenosti na nich;

10.4. zajisténi a provedeni véech pfipadnych nezbytnych prizkum@ a posudkd nutnych pro
fadné provadéni a dokonéeni Dila;

10.5. prubéiny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci Dila, zaji$téni jeho dotasného
nebo trvalého ulozeni, resp. pfevzeti téchto odpadt do vlastnictvi osoby opravnéné
k jejich prevzeti podle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisd,
neni-li touto osobou pfimo Zhotovitel, a to véetné predani veskerych dokladd o
hospodafeni s odpady Objednateli;

10.6. zajisténi fadné ochrany stavajicich okolnich ploch a to i téch, které nebudou dotCeny
stavebnimi pracemi, ale budou slouzit k prepravé &i uskladnéni materialu, k zafizeni
staveniitd, pred znecisténim a poskozenim po celou dobu provadéni Dila a uvedeni
véech téchto povrchd dotéenych provadénim Dila do pavodniho stavu. Pfed zapocetim
praci budou tyto plochy vhodnym zpiisobem Zhotovitelem zdokumentovany;

10.7. zajidténi bezpetnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, zpracovani hodnoceni rizikovych
faktort a ohrozeni bezpeénosti a ochrany zdravi zaméstnanct, respektovani pozadavkl
koordinatora BOZP;

10.8. vedkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodcd, cyklistti a vozidel v mistech dotéenych provadénim Dila);
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10.9. zajidténi a uhrazeni dopravniho znaleni k dopravnim omezenim, jejich ddriba a
premistovani anasledné odstranéni, a to vfetné rozhodnuti o zvlastnim uZivani
komunikaci, kde to bude vyzadovano;

10.10.provedeni zavére¢ného uklidu stavenisté a uvedeni stavbou dotlenych ploch do
plGvodniho stavu;

10.11.zfizeni a rozvody pfipojek médii a energii béhem provadéni Dila;

10.12.zajisté&ni ndhradniho zdsobovani vodou po dobu pfipadné vyluky;

10.13.provedeni individudlnich zkousek a provedeni komplexnich zkouSek dokonéeného Dila
véetné vystaveni dokladi o jejich provedeni;

10.14.provedeni veskerych ostatnich pfedepsanych zkousek vSech prvki, systémi a zafizeni
tvoricich Dilo véetné vystaveni dokladl o jejich provedeni, doloZeni platnych atestd,
certifikatd, prohlaeni o shodé a ostatnich dokladd potifebnych pro moZnost fadného
provozovani ve smyslu platnych a uéinnych prévnich predpisi apod. a jejich pfedani
Objednateli v pisemné formé& ve 3 vyhotovenich v listinné podob& a 1 vyhotoveni
v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napf. CD); Soucasti pInéni jsou také
pfisluiné revize, kalibrace a pfipadnd rozhodnuti o naklddani s podzemnimi vodami
béhem stavby pro snizovani hladiny spodni vody.

10.15.zajisténi zimnich opatreni;

10.16.zajisténi zékladniho archeologického vyzkumu na dotéeném Gzemi;

10.17.zajisténi potfebnych &i orgény vefejné spravy stanovenych opatieni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uZivani komunikace, nakladani s
vodami apod.);

10.18.zajisténi geodetického vyty&eni Dila a vytyCeni veskerych inzenyrskych siti, odpovédnost
za jejich neporudeni bé&hem provadéni Dila a zpétné protokoldrni pfedani jejich
spravcim, ovéreni polohy siti kopanou sondou;

10.19.zpracovani povodfiového a havarijniho planu po dobu vystavby v€etné odsouhlaseni
prislusnym Uradem;

10.20.zpracovani provoznich Fadt pro zkuSebni i trvaly provoz, které budou pFedany
k pfipominkovani Objednateli 30 dnG pfed zahdjenim pfislusného provozu Dila.
N&sledné budou zapracovéany pfipominky predané Objednatelem. V3echny dokumenty
dle odstavce 10.20. a 10.19. budou Objednateli pfeddny v pisemné formé ve 3
vyhotovenich v listinné podob& a 1 vyhotoveni v elektronické podobé& na vhodném
datovém nosici (napt. CD);

10.21.geodetické zaméieni skute&ného provedeni Dila véetné geometrickych plani (rozdéleni
pozemk(i a zmé&na hranice, vymezeni vécného biemene — sluzebnosti), které bude
provedeno a ovéfeno opravnénym zeméméfi¢skym inzenyrem podle zakona ¢. 200/1994
Sb., o zeméméfi¢stvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkonl souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjsich pfedpist a dle standardu Objednatele v pisemné formé v
6 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném
datovém nosici (napft. CD);

10.22.zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni Dila podle § 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpist, s vyznacenim pfipadnych zmén
oproti Projektové dokumentaci a jeji pfedani Objednateli vpisemné formé ve 3
vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé& na vhodném
datovém nosiéi (napf. CD) ve formatu PDF (texty) a DWG (grafickd ¢ast).

10.23.U¢ast zhotovitele na svolanych jednanich a feseni vzniklych problémd béhem realizace
dila a dale po celou dobu zaru¢ni Ihaty.

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany pfislusnymi CSN, CSN EN, pravnimi pfedpisy platnymi a
ac¢innymi v dobé& provédéni Dila, a dale zejména podminkami stanovenymi Stavebnim
povolenim a dal$imi rozhodnutimi a vyjadienimi dotéenych orgdnl vefejné spravy a spravcl
inzenyrskych siti tykajicimi se Dila, a dal3imi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.
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Zhotovitel je povinen zajistit veikeré nezbytné doklady, prohlidky a pfejimky, spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydéni kolaudacniho souhlasu i jiného povoleni
k uzivani Dila (déle jen , Kolaudaéni souhlas”), vyzadované Smlouvou, pravnimi pfedpisy nebo
organy verejné spravy.

Zhotovitel prohladuje, 7e pred podpisem Smlouvy ptevzal a sezndmil se s Projektovou
dokumentaci a mistem pInéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkuSenosti zhotovi Dilo dle
predané Projektové dokumentace tak, aby mohlo byt fadné uZivdno k tcelu, k némuz ma byt
provedeno, piicem? si neni védom Zzadnych prekaziek, které by mu brénily v poskytnuti
sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen pred zapocetim praci na Dile
zkontrolovat technickou ¢&ast Projektové dokumentace a upozornit Objednatele bez
zbyteéného odkladu na zji$téné vady a nedostatky Projektové dokumentace. Za spravnost a
plnost pfedané Projektové dokumentace odpovida Objednatel.

Zhotovitel je povinen v ramci plnéni dle Smlouvy provést veskeré prace, dodévky, a sluzby,
kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provadéni, dokonceni a pfedani Dila, pro
vydéni Kolaudaéniho souhlasu Dila a k uvedeni Dila do zkuSebniho a trvalého provozu (napf.
zajisténi skladky prebyteéného materidlu, odvoz tohoto materidlu na sklddku, zajisténi
veikerych zkoudek, revizi, atestd, méfeni a prohladeni o shodé& potfebnych kvydani
Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo, provést dklid staveni$té a odstranéni zafizeni stavenisté
apod.) a zpracovat a piedat Objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni Dila.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouZit pouze materidly I. jakosti a materialy, které
maiji kvalitu odpovidajici jejich pouZiti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaZze Objednateli
nebo technickému dozoru Objednatele (dale jen ,TDI”) dodacim listem, certifikditem nebo
prohla§enim o shodé od pouZivanych materidld vystavenymi pfisluSnym vyrobcem. Tyto
dokumenty je Zhotovitel povinen pFedlozit Objednateli nebo TDI pfed zabudovanim
ptislusnych materialG do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pf¥i realizaci Dila nepouZzije Zadny material, o kterém
je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je 3kodlivy, a to zejména Zivotnimu prostfedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét diislednou kontrolu nakupovanych materiall, hmot, surovin
a dalgich véci potfebnych pro pInéni pfedmétu Smlouvy a vyZzadovat od vyrobcl a dodavateld
atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty a zaru¢ni dokumentaci.

Zhotovitel je pfi uréeni zpGsobu provadéni Dila vézan prikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové prikazy udéli.

Zmény Dila, véetné provedeni vedkerych vicepraci, ménépraci, rozsifeni ¢i ziZeni Dila, je mozné
&init pouze za podminek stanovenych zékonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(dale jen ,Zdkon o zaddvdni vefejnych zakdzek”) a musi byt vidy sjednany predem ve formé
pisemného dodatku ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek
obsahovat ujednéni o dasledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel
povinen bez ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouve,
nestanovi-li Smlouva jinak.
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CENA A PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila za obé etapy (dale jen ,Cena Dila”) ¢ini 9 783 143,89 K¢ bez DPH. Tato Cena Dila je
podrobné rozélenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem ocenéném vykazu vymér), ddle
jen ,PoloZkovy rozpocet”.

Polozkovym rozpoctem je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
v ném? jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro vymezené mnozstvi.

Cena Dila je stanovena jako nejvyse pfipustnd a neprekroditelna s vyjimkami stanovenymi ve
Smlouvé. Uprava Ceny Dila sjednané dle pfedchoziho odstavce je p¥ipustna pouze, je-li tak
stanoveno ve Smlouvé.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

22.1. Naklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci a
vyklizeni zafizeni stavenisté pro potieby Zhotovitele po celou dobu provadéni praci na
Dile a naklady na ostrahu a uklid stavenisté;

22.2. poplatky za zabor vefejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potfebuje pro provaddéni
praci na Dile véetné pfipadnych poplatki ¢i ndjemného za zvlastni uzivani komunikaci;

22.3. naklady na ucast pfi zkusebnim provozu v rozsahu této Smlouvy, vlastni provozovani
zajistuje Objednatel;

22.4. dopravni ndklady pro personal Zhotovitele a material na stavbu;

22.5. naklady na odvoz a likvidaci odpadu vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

22.6. naklady na zékladni archeologicky vyzkum na dot¢eném Uzemi;

22.7. cena vypracovani veskeré dokumentace ve smyslu odstavce 84 Smlouvy;

22.8. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi ndklady Zhotovitele nutné pro
v€asné a kompletni provedeni Dila dle Smlouvy.

22.9. Naklady na zfizeni stavenistnich cesta pfistupovych komunikaci tak, aby po celou dobu
realizace dila byl zajistén pfistup pro vlastniky nemovitosti a slozky integrovaného
zachranného systému.

Vyskytne-li se p¥i provadéni Dila potfeba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez

zbyte¢ného odkladu presny soupis vsech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich

ocenéni dle nasledujiciho odstavce Smlouvy, a tento soupis predlozit Objednateli ke schvaleni.

Bude-li navrieny soupis vicepraci Objednatelem schvélen, provedou Smluvni strany zménu

rozsahu Dila a Ceny Dila dle schvaleného soupisu vicepraci formou dodatku ke Smlouvé

v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoétu zmény Ceny Dila:

24.1. v pfipadé rozsifeni objemu jiz sjednanych praci, dodavek ¢i sluzeb zpracuje Zhotovitel
kalkulaci ceny z cen uvedenych v Polozkovém rozpoctu;

24.2. V pripadé, Ze se bude jednat o prace, dodavky ¢&i sluzby, které nejsou zahrnuty
v Polozkovém rozpoctu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny a projedna ji s objednatelem.
Pro ocenéni pouzije Zhotovitel ceny v misté a ¢ase obvyklé;

24.3. Zhotovitel mize predlozit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoétu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny navrh dodatku ke Smlouvé, jehoz
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné detailniho polozkového
rozpot&tu a vliv této zmény na terminy pInéni Dila. Pfi zménach do 10% rozsahu Dila se termin
plnéni nebude ménit. V pfipadé, Ze vliv na terminy pInéni Dila sjednané ve Smlouvé nebude
v navrhu dodatku uveden, tyto zlstavaji beze zmény.
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Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuétovat
pouze Cenu Dila dle Zhotovitelem skute¢né provedenych, dodanych a poskytnutych praci,
dodavek a sluzeb, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak. Dojde-li v priib&hu provadéni Dila ke
zmen3eni rozsahu Dila a Zhotovitel tak neprovede Dilo v celém plivodnim dohodnutém
rozsahu, mé Zhotovitel pravo na zaplaceni pouze pfisluiné ¢asti Ceny Dila.

Smluvni strany se dohodly, 7e § 2620, § 2621 a § 2622 Ob¢anského zakoniku a rovné? obchodni
zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo Gc¢inky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se
nepouziji.

FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

Objednatel neposkytuje zalohy. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila pribézné
mésicné na zékladé faktur - dariovych dokladii (dale jen ,Faktura“), vystavenych za stavebni
prace, doddvky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté v pfislusném kalendafnim
meésici. Fakturovany mohou byt pouze ty prace, které jsou zcela dokon&eny tak, aby mohly byt
samostatné popsany a nesporné identifikovany na stavenisti. Datum uskute¢néni zdanitelného
pInéni je vzdy posledni den kalendainiho mésice, za ktery je Faktura vystavovéna. Po pievzeti
Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou vystavi Zhotovitel zdvéreénou Fakturu (dale jen
~Zavéreénd Faktura“) vystavenou za stavebni price, dodavky a sluzby na Dile provedené,
dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury do pFevzeti Dila Objednatelem. Datum
uskutecnéni zdanitelného pInéni u Zavérecné Faktury je den pFevzeti Dila Objednatelem.

Faktura vystavend Zhotovitelem musi spliiovat ndleZitosti dafiového dokladu dle § 29 zakona ¢&.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpist (dale jen ,ZoDPH"),
faktura musi spliiovat naleZitosti ucetniho dokladu dle § 11 zadkona ¢&. 563/1991 Sb., o
Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisl. Faktura musi vidy splfiovat naleZitosti stanovené §
435 Obcanského zakoniku. Faktura musi dédle odpovidat poZzadavkim stanovenym podminkami
pro poskytnuti dotace.

Zhotovitel pfedloZi Objednateli pfed vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych, dodanych
a poskytnutych praci, doddvek a sluzeb ocenénych v souladu s Polozkovym rozpo&tem (dale jen
»Soupis”). Soupis bude obsahovat rozsah viech praci, doddvek a slufeb provedenych,
dodanych a poskytnutych v ramci Dila za obdobi, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel
je povinen predloZit Soupis Objednateli pred vystavenim Faktury k odsouhlaseni, a to do
3pracovnich dnii od data uskutecnéni zdanitelného plnéni, a Faktura maze byt vystavena az po
pisemném odsouhlaseni Soupisu Objednatelem.

Objednatel je povinen se k Soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne jeho
obdrZeni. Vyjadfi-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany vyhrady
Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté piedlozi Objednateli k vyjadfeni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne odsouhlaseni Soupisu
Objednatelem. Nedilnou soucdsti Faktury je Soupis podepsany Objednatelem.

Splatnost kaZdé jednotlivé Faktury stanovi Zhotovitel na 30 dnG ode dne jejiho dorudeni
Objednateli.

Cast Ceny Dila vyG&tovana Fakturou je uhrazena vzdy dnem jejich odepsani z bankovniho Gétu
Objednatele.
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Nebude-li pfislusnd Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo
bude-li chybné stanovena ¢ast Ceny Dila nebo jina naleZitost Faktury, je Objednatel oprdvnén
tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy svyznaéenim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu Faktury dle pokyn( Objednatele.

Vzhledem k financovani Projektu z dotace mohou byt formalni nalezitosti ve Faktufe nebo
dokladech pfiloZzenych k Faktute zjistény nedostatky, je Objednatel rovnéi oprdvnén tuto
Fakturu Zhotoviteli vratit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, ptip. jeji pfilohy, opravit dle
pokynl Objednatele. Nedilnou soucasti Faktury bude pridélené registraéni &islo projektu.

MISTO A TERMINY PLNENI

Mistem plnéni je méstys Svitdvka v¢. m.¢. Sasina, konkrétni misto je uréeno Projektovou
dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé stanoveno jinak.

Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech:

Termin zahajeni stavebnich praci (pfedani a prevzeti stavenisté):do 14 dni od pisemny vyzvy
Objednatele samostatné pro kazidou etapu; fyzické zahdjeni praci do 5 dnd od pFeddani a
prevzeti stavenisté,;

Termin pro dokonceni stavebnich praci (pfedani a prevzeti dokonéeného Dila):nejpozdéji do
7 mésicl od prevzeti stavenisté Zhotovitelem pro 1. etapu a 3 mésice pro 2. etapu;

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neuplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo netplnost prikazu, ktery mu Objednatel dal.

Zjisti-li Zhotovitel v prGbéhu provadéni Dila, Ze nelze dodriet terminy plnéni stanovené
v odstavci 38 Smlouvy, je povinen vidy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotéeny dalsi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s pfedanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy dle odstavce 38 Smlouvy mohou byt pfipadné zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran;

Zhotovitel se zavazuje do 7 dni ode dne uzavieni Smlouvy predloZit Objednateli harmonogram
plnéni véetné financniho planu (dale jen ,Harmonogram®) ke schvaleni. Objednatel sdéli
pfipominky k Harmonogramu Zhotoviteli nejpozdéji do 7 dnd od ptedlozeni Harmonogramu
Objednateli. Zhotovitel je povinen Harmonogram prepracovat dle pfipominek Objednatele a
upraveny navrh Harmonogramu predloZi Zhotovitel Objednateli ke schvaleni, dokud nebude
Harmonogram Objednatelem schvalen. Pfi vypracovani Harmonogramu je Zhotovitel povinen
dodrzet terminy dle odstavce 38 Smlouvy. Zhotovitel musi s Objednatelem, dle jeho
predpokladu a aktudini situace predem dohodnout omezeni provozu obce. Aktudlni
Harmonogram bude fesit vidy pouze dotéenou etapu vystavby.
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STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit staveni$té od Objednatele v terminu stanoveném v odstavci 38
Smlouvy. O pfeddni a prevzeti staveni$té bude sepsén protokol.

Zhotovitel je povinen uZivat staveni$té pouze pro Ulely souvisejici s provadénim Dila a pFi
uZivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Zafizeni stavenisté, véetné zajisténi odbéru viech potiebnych energii a vody, si po dobu od
pfedani stavenisté Zhotoviteli do doby predani stavenidté zpét Objednateli, zaji$tuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatna mé¥Fici mista s méfidly, kterd budou
evidovat skute€nou wvy3i Zhotovitelem spotfebovanych energii a vody. Objednatelem
odsouhlasené vychozi stavy jednotlivych méfidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho
deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni staveni$té opravnénou osobou.

Zhotovitel je povinen jako soucdst zafizeni stavenisté zajistit standardné vybaveny kancela¥sky
prostor pro Cinnost TDI, autorského dozoru Projektanta stavby (déle jen ,AD“) a koordinatora
BOZP. Zhotovitel vytvofi podminky pro efektivni pohyb uGéastnikG vystavby po stavenisti
(povoleni vjezdu apod.)

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpeénost price viech osob v prostoru staveniité
bé&hem provadéni Dila po celou dobu ode dne pfevzeti staveni$té Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstrafiovani vad Dila pfiméFfené i po dobu tohoto
odstrafiovani. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpeénost prace a provozu,
zejména dodrZovani veskerych pravnich pfedpisi o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi préci a
poZzarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostfedi, a odpovida za $kody vzniklé
jejich porusenim, pfipadné pfi odstrafiovani vad Dila pfimérené i po dobu tohoto odstrafiovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenidté zajistuje Zhotovitel, a to
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen skladovat viechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na stavenidté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, pokozeni nebo zniteni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré Skody vzniklé v dasledku &innosti ¢ opomenuti
Zhotovitele nebo jeho poddodavatell pfi pInéni Smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim,
vCetné 3kod na pfilehlych pozemcich ve vlastnictvi tfetich osob. Pro déely Smlouvy se
poskozeni véci na pozemcich tfetich osob rozumi taktéz poruseni hranic pozemku a prestupky
proti zasaddam sousedského souZiti vedouci pouze k omezovani prav nakldddni s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat &istotu a pofadek, odstrarfiovat na své naklady
odpady, necistoty vzniklé provddénim praci a je povinen staveni$té a zafizeni staveniété fadné
zabezpecit proti vniknuti tfetich osob a déle s ohledem na své potieby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dal$imi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.
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Zhotovitel je povinen preddvat Objednateli doklady o zaji§téni likvidace odpadl vzniklych
provadénim Dila v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpisti, a jeho provadécimi pfedpisy. prehled odpadil vzniklych &innosti Zhotovitele pfi
provadéni Dila a zplsob jejich vyuZiti nebo odstranéni, ptipadné davody jejich uloZeni je
Zhotovitel povinen predloZit Objednateli pro ucely vydani Kolauda&niho souhlasu pro Dilo.

Zhotovitel je povinen zabezpetit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu po vzniku $kody zplsobené v pribéhu
provadéni Dila na stavenisti tuto Skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen stavenisté vyklidit a pfedat staveniété Objednateli nejpozdéji do 30 dnl
od prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v Predavacim protokolu stanoveno jinak. Smluvni
strany sepisi protokol o pfedani a prevzeti staveniété zpét Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen
provést odstranéni vad, je opravnén ponechat na stavenisti vybaveni a material v rozsahu
nezbytném pro odstranéni vad, pricemz toto vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni
téchto vad. Vyklizeni vybaveni a materidlu bude zapsano do protokolu o odstranéni vad Dila.
Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni stavenité tfeti osobou a néklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiz v ramci Rizeni vefejné zakdazky prokazoval
splnéni kvalifikace:
57.1. Stavbyvedouci Pavel Vesely

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (déle jen jednotlivé ,Clen realizaéniho
tymu”).

Objednatel je opravnén poZadovat a Zhotovitel je povinen zabezpedit zménu Clena

realizaéniho tymu, pokud je jeho Cinnost nedostateénd nebo neuspokojivd, zejména

v pfipadech, kdy:

58.1. kontrola, obecna bezpeénost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou dostatecné
nebo uspokojivé;

58.2. kvalita praci, dodavek a sluzeb neodpovida pozadavkim Smlouvy;

58.3. nejsou vykondvany pokyny Objednatele, TDI, koordinatora BOZP nebo AD vydané podle
Smlouvy;

58.4. bude dan jiny zévazny divod pro zménu Clena realizaéniho tymu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realizaéniho tymu do 10 dnl od doruceni

sadosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval pivodnim Clenem

realizaéniho tymu kvalifikaéni pfedpoklady, novy Clen realizaéniho tymu musi splfiovat

kvalifikaénimi pfedpoklady na Clena realizatniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakazky.

Novy Clen realizagniho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym

postupu dle odstavce 59 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realizaéniho tymu zdivodd na strané
Zhotovitele pouze s pfedchozim souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se
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zménou do 10 dnl od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyd3,

pokud:

59.1. novy Clen realizaéniho tymu nebude mit stejnou & vyssi kvalifikaci jako pavodni
nahrazovany Clen realiza¢niho tymu nebo

59.2. po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatelt majici
prislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozadani prokazat Objednateli
nebo TDI do dvou pracovnich dnu.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uzivani komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodrzovat veskeré pravni
predpisy a rozhodnuti pfislusnych organl verejné moci, které se tykaji uzivani, ¢isténi a udrzby
pristupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chranit a udrzovat komunikace dotcené provadénim Dila, a v souladu
s pfipadnymi pozadavky Objednatele, opravovat na nich Skody zplsobené provadénim Dila.
Vsechny Skody, které budou zplisobeny pfi provadéni praci Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni ndklady. Zhotovitel rovnéz uhradi vSechny dalsi pripadné néaklady,
zejména sankce, ndhradu Skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, ze
pfistupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potieby plnéni predmétu Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnG pred zahdjenim praci na dotéenych pozemcich
informovat vlastniky a uZivatele dotenych pozemkid. Po provedeni praci zhotovitel zpétné
pisemné preda stavebni pozemky jejich vlastnikim a uZivateliim.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti uloZzené stavebnikovi stavby platnymi pravnimi
predpisy, zejména vést ode dne prvniho prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se
zakonem €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,Stavebni zdkon“), a souvisejicich platnych a uacinnych
provadécich predpisu.

Do stavebniho deniku budou zaznamendvany vyznamné udalosti o pribéhu realizace Dila.
Stavebni denik bude k dispozici na stavenisti kdykoliv v pribéhu pracovni doby osobam
opravnénym provadét zdpisy za Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté plnéni Dila s tim, Ze Objednatel je opravnén kontrolovat
Zhotovitelem provedené zdpisy a provadét zdpisy svych pozadavkdl, ptipadné pfipominek
ke Zhotovitelem provedenym zapistiim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele TDI, zastupci Objednatele
ve vécech technickych a AD, za Zhotovitele potom jeho opravnéni pracovnici nebo zastupci.
Objednatel, TDI a AD jsou oprdvnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku, nejméné jednou za
tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapistim ptipojit své stanovisko.

Zhotovitel je povinen predat plan kontrol a zkousek pro celé Dilo odsouhlaseny TDI, a to
nejpozdéji pfi predani a prevzeti stavenisté. Plan kontrol a zkousek dle pfedchozi véty musi byt
sestaven dle vzoru v zaddvaci dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zajistit Ucast svych povérenych pracovniki pti kontrole provadénych
praci, kterou provddi TDI nebo Objednatel a p¥i kontrolnich prohlidkdach pFfedepsanych
stavebnim Gfadem, a Cinit neprodlené opatieni k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto
dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné a véasné spInéni povinnosti dle Smlouvy.
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Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na pravidelnych
poradach a kontrolnich dnech, které bude Objednatel organizovat podle potfeby, nejméné
jednou za 14 dnd. Zapisy z téchto porad bude pofizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vzdy
G&ast stavbyvedouciho, pfipadné zastupce stavbyvedouciho, pfipadné i odpovédnych zdstupcl
poddodavatelli Zhotovitele, zajistit pozadované podklady pro jednani.

Zhotovitel je povinen provadét predepsané zkousky a kontrolni zkousky a méteni podle planu
kontrol a zkouiek dle odstavce 67 Smlouvy. Zhotovitel zajisti veSkeré pfistroje, asistenci,
dokumenty, kvalifikované pracovniky pro fadné provedeni zkousek. Objednatel nebo TDI jsou
opravnéni provadét vlastni zkousky nezdvisle na zkoudkach provadénych Zhotovitelem a
Zhotovitel je v takovém piipadé povinen poskytnout Objednateli nebo TDI poZadovanou nebo
nezbytnou souéinnost. Pokud bude zkouskou provedenou Objednatelem nebo TDI zjistén
nevyhovujici vysledek a Zhotovitel doloZil pro stejnou zkoudku vysledek vyhovujici, je
Objednatel nebo TDI opravnén zajistit opakovanou zkousku na stejny druh zkousky (napf.
tlakové zkoutky potrubi) u celé jiz provedené &asti Dila, a to vie na ndklady Zhotovitele.
V pfipadé zjisténi nevyhovujici zkousky dle kontroly provadéné Zhotovitelem, zajisti a uhradi
veékeré naklady na opakovani zkousky po sjednani ndpravy také Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen priibézné zvat Objednatele ke kontrole viech praci, které maji byt zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen ucinit telefonicky a
pisemné ve stavebnim deniku minimdlné 3 pracovni dny pred zakrytim praci.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle predchoziho odstavce v¢as nebo pozve-li jej
ve ziejmé nevhodné dobé, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel opréavnén provadét Dilo dle
odstavce 79 Smlouvy nebo mimo pracovni den, umoini Objednateli dodatecnou kontrolu a
hradi naklady s tim spojené. Pfed zakrytim vSech nepfistupnych konstrukci provede Zhotovitel
predepsané zkousky dle ¢SN, CSN EN a ptipadné podle typu zakryvanych konstrukci geodetické
zamé&Feni opravnénou osobou. Odsouhlaseni vystupu z tohoto méfeni je mimo jiné podminkou
nutnou k fakturaci.

Pokud se Objednatel na vyzvu Zhotovitele ucinénou v souladu s odstavcem 71 Smlouvy bez
reakce nedostavi a neprovede kontrolu takovych praci, Zhotovitel o tom pofidi zapis do
stavebniho deniku a bude v realizaci Dila pokracovat. Bude-li Objednatel dodate¢né pozadovat
odkryti téchto praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti provést na ndklad Objednatele.
Pokud pfi dodate¢né kontrole vyjde najevo, Ze prace nebyly provedeny Fadné, nese veskeré
naklady na odkryti téchto praci a odstranéni zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDI je opravnén kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, Ze

Zhotovitel poruduje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich pfedpist, muze

Objednatel poZadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadél Dilo fadnym zplGsobem.

Neugini-li tak Zhotovitel ani v dob& stanovené Objednatelem, muze Objednatel bez dalsiho

odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI je opravnén zejména:

74.1. kontrolovat, zda prace na Dile jsou provadény v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pfislusnymi obecné zévaznymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN a
rozhodnutimi organi vefejné spravy;

74.2. upozoriiovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky a
kontrolovat terminy a zpdsob jejich odstranéni;

74.3. kontrolovat zakryvané konstrukce;

74.4. kontrolovat dodrZovani pravnich predpist, smérnic, apod.
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Osobou povérenou vykonem funkce technického dozoru Objednatele dle Smlouvy (v textu
Smlouvy oznaceni jako TDI) je takova osoba, kterou Objednatel specifikuje zapisem do
stavebniho deniku.

Objednatel jmenuje koordinatora BOZP, pokud budou naplnény podminky dle platnych a
ucinnych pravnich predpis(, se kterymi je spojena povinnost stanovit koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI a AD a poskytnout soucinnost osobam povérenym
vykonem funkce TDI, AD a koordinatora BOZP pfi provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjisténé pfi kontrolach Objednatele,
TDI nebo AD provddénych dle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkdch predepsanych
stavebnim Gfadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD. Nedodélky je
zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do dne ptedani Dila Objednateli.

Zhotovitel je opravnén provadét Dilo kazdy pracovni den v dobé od 7:00 hod. do 20:00 hod..
Objednatel je opravnén v pfipadé svych provoznich potieb dobu, po kterou je Zhotovitel
opravnén provadét Dilo, upravit pisemnym pokynem Zhotoviteli.

Je-li k provedeni Dila nutnd soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o
rozsahu a formé pozadované soucinnosti alespon 2 pracovni dny pifedem a uréi mu
prfiméfenou lhGtu kjejimu poskytnuti. Zhotovitel neni oprdvnén odstoupit od Smlouvy
z dlivodu neposkytnuti soucinnosti Objednatelem.

Zadost o vydani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo zpracuje a poda Objednatel. Smluvni strany si
jsou povinny bez zbyte¢ného odkladu poskytnout nezbytnou soucinnost a pfislusné
dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen predlozit Objednateli na jeho Zadost veskeré
dokumenty nezbytné pro vydani Kolaudac¢niho souhlasu v ucelené podobé a to ke dni predani
Dila Objednateli.

PREDANI A PREVZETI DILA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu predani Dila alespon 15 dni
predem. Dilo bude preddvano po etapach ¢. 1a 2.

Objednatel zajisti pozvani TDI, pfipadné AD, k Gcasti na pfeddani a prevzeti Dila.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je splnén jeho véasnym dokoncenim a

preddanim Objednateli, véetné predani veSkerych dokladd nezbytnych k vydani Kolaudaéniho

souhlasu pro Dilo, k uzivani Dila, k uvedeni Dila do trvalého provozu, a dokladd stanovenych

Smlouvou, pravnimi predpisy, Stavebnim povolenim a rozhodnutimi organ( verejné spravy, tj.

zejména:

84.1. doklady o zajisténi likvidace odpadi vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, a jeho provadécimi
predpisy;

84.2. spoluprace s Objednatelem pfi zkusebnim provozu Dila Objednatelem;

84.3. doklady a zapisy o provedeni predepsanych zkousek a mérenich, atesty, certifikaty,
prohlaseni o shodé pouzitych materiald a vyrobka, revizni zpravy;

84.4. predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o pfedvedeni funkénosti téchto
zatizeni;
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84.5. dokumenty vyplyvajici z podminek Stavebniho povoleni vyjma Zidosti o vydani
Kolaudaéniho souhlasu, kterou si zajisti sdm Objednatel;

84.6. stavebni denik;

84.7. protokoly o vysledku individudlnich a komplexnich zkousek

84.8. manipulaéni a provozni fady, ndvody k obsluze a ndvody na provoz a ddrzbu Dila a
dokumentaci Gdrzby v &eském jazyce, zaruni listy, protokoly o zadkoleni obsluhy;

84.9. fotodokumentaci z priibéhu realizace Dila, zejména praci a konstrukci, které byly dalSim
postupem praci zakryté;

84.10.doklady o zpétném prevzeti dotéenych pozemkd jejich vlastniky &i uZivateli, popt.
doklady o vypofadani ptipadnych $kod;

84.11.geodetické zaméreni dokonéeného Dila ve 3 vyhotovenich, a to jak v listinné, tak i
v elektronické podobé ve formatu DGN;

84.12.zpracovani geometrického pldnu pro zapis do katastru nemovitosti vcetné sluzebnosti,
ovéreného katastralnim uradem;

84.13.dokumentaci skuteéného provedeni Dila ve 3 vyhotovenich v listinné podobé, a 1 x
v datové formé (na CD) ve formatu PDF a DWG, DOC, XLS

84.14.provozni Fad pro trvaly provoz dle této Smlouvy

Dokumentace skuteiného provedeni stavby dle odstavce 84.13. Smlouvy bude provedena
podle Stavebniho zakona a pfisluiné provadéci vyhlasky ke dni zpracovani

V pfipadé, 7e obecné zévazné pravni piedpisy, Stavebni povoleni, jiné povoleni, souhlasy,
vyjadFeni organt vefejné spravy & podminky provozovéni tykajici se Dila nebo platné technické
normy piedepisuji provedeni zkou3ek, revizi, atestl a méFeni &i zajiSténi prohlaseni o shodé
tykajicich se Dila, je Zhotovitel povinen zajistit jejich Usp&Sné provedeni pfed predanim Dila
Objednateli.

Objednatel Dilo pfevezme za pfedpokladu, Ze je Dilo dokoncené, a Ze Dilo odpovida Smlouvé,
je plné funkéni, a je prosté vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad, jez nebrani fadnému
uivani Dila funk&éné ani esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zplisobem neomezuji, a které
nejsou nebo nemohou byt pfekazkou pro vydani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
prohlaseni o predéni a prevzeti Dila, zhodnoceni praci, dodavek a sluzeb, soupis zjisténych vad,
dohodnuté Ihiity k jejich odstranéni nebo jind opatfeni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladt
pfedanych Zhotovitelem Objednateli pfi pfedani Dila (dale téZ ,Preddvaci protokol”).
Vypracovani navrhu Pfedédvaciho protokolu zajisti Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit veskeré vady, jez vyplynou z Pfedévaciho protokolu, a to
vterminu stanoveném v Pfeddvacim protokolu. Nebude-li termin odstranéni vady
v Pfedavacim protokolu Dila stanoven, je Zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdeéji do 7
kalendéinich dnéi ode dne oboustranného podpisu Pfedavaciho protokolu. O odstranéni vad
sepi$i Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady uvedené v Pfedavacim protokolu Dila ve Ihité dle pfedchazejiciho
odstavce neodstrani, je Objednatel opravnén zajistit jejich odstranéni tfeti osobou. Zhotovitel
je povinen uhradit Objednateli veSkeré jim dcelné vynaloZené naklady v souvislosti s
odstranénim vad, kterd Objednateli vznikla, zejména v podobé vynaloZeni nakladd na
odstranéni takovych vad.



91. Smluvni strany se dohodly, 7e ustanoveni § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609,
§2618 a § 2629 odst. 1 Obcanského zdkoniku a rovné? obchodni zvyklosti, jez jsou svym
smyslem nebo G¢inky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouziji.

NABYTI VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECT SKODY

92.  Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pfiCemZ vlastnické pravo k jakékoliv &asti Dila ¢i jeho poddodavce pfechdzi na Objednatele
jejim zabudovénim do Dila. Objednatel z(istava vlastnikem Dila i v pfipadé zéniku zavazk(
ze Smlouvy jinak neZ spInénim, nap¥. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

93. Nebezpecti Skody na Dile, vedkerych vyrobcich, technickém vybaveni a materidlech, uréenych
ke zhotoveni Dila nebo k zabudovani do né&j nebo kinstalaci v ném, majetku Objednatele
nachazejiciho se na staveniti a majetku smluvnich partnerd Objednatele poskytujicich plnéni
na stavenisti, nese od okamZiku pfevzeti staveni$té Zhotovitel. Nebezpeéi Skody na Dile
prechdzi na Objednatele okamzikem pievzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni vech
vad, pokud bylo Dilo pfedéno s vadami v souladu s odstavcem 87 Smlouvy. Smluvni strany se
dohodly, Ze ustanoveni § 2624 a § 1976 Obc&anského zakoniku a rovné? obchodni zvyklosti, je?
jsou svym smyslem nebo Gcinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouziji.

94. Ustanoveni § 2599 — 2603 Obc¢anského zdkoniku a rovné? obchodni zvyklosti, jez jsou svym
smyslem nebo G¢inky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se neuziji.

VADY DIiLA A ZARUCNI PODMINKY

95.  Zhotovitel odpovidé za to, Ze Dilo je provedeno fadné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pfislusnymi €SN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a G&innymi v dobé
provadéni dila a rozhodnutimi dotéenych organii vefejné spravy a spravci inZzenyrskych siti
tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila nebyla porusena prava
Objednatele nebo tfetich osob.

96. Zhotovitel poskytuje Objednateli zéruku za jakost Dila, ji? se Zhotovitel zavazuje, ze Dilo bude
po zdru¢ni dobu zplsobilé pro pouZiti k G¢elu stanovenému Smlouvou a e si zachova
vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma pravni vadu, pokud k nému
uplatiiuje prdvo tfeti osoba. Zaru¢ni doba ¢&ini na stavebni ¢ast 60 mésicd, na technologickou
¢ast a zapraveni asfaltovych povrchii - 36 mésict (déle jen ,Zdruéni doba“). Zaruéni doba
zacina béZet dnem prevzeti Dila Objednatelem na zakladé Piedavaciho protokolu, v pfipadé, ze
Dilo bylo pfedano bez vad. V p¥ipadé, ze Dilo bylo pfedéno s drobnymi vadami v souladu
s odstavcem 87 Smlouvy, pocina Zaruéni doba béZet ode dne odstranéni takovych vad. Zaruéni
doba zacina bézet pro kazdou etapu dila samostatné.

97. Dilo bude vadné, nebude-li:
97.1. pfi pfevzeti Objednatelem mit vlastnosti stanovené Smlouvou nebo
97.2. vyddn Kolauda¢ni souhlas
97.3. kdykoli v prib&hu Zaruéni doby zpisobilé pro pouziti k G&elu stanovenému Smlouvou
nebo
97.4. kdykoli v priibéhu Zarucni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
97.5. pfi pfevzeti Objednatelem nebo kdykoli v pribé&hu Zaruéni doby prosté pravnich vad.
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Objednatel ma prava zvadného plinéni i vpfipadé, jednd-li se o vadu, kterou musel
s vynaloZenim obvyklé pozornosti poznat jiz pfi pfevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo tfetimi osobami,
ledaze Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které
obdrzeli od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zplsobila-li vadu po pfechodu nebezpeti $kody na
Dile na Objednatele vné&jsi udalost. To neplati, zpUsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakakoliv tfeti
osoba, jejimz prostiednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady spotivajici v opotiebeni Dila, ke kterému do konce Zarucni doby
vzhledem k pozadavkidm Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovidé-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prdva z vadného plnéni.

Objednatel bude vady reklamovat u Zhotovitele pisemné. Zhotovitel je povinen pfijeti
reklamace bez zbyte¢ného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo
uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna véas, je-li pisemnd forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zaruéni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni
den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu nakladd ucelné vynaloZenych v souvislosti s oznamenim vad
Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen oznamené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendafnich dnd od jejich
oznameni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaZe jako neopravitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve lh(ité dle pfedchézejiciho odstavce, ma Objednatel pravo:
107.1.zajistit odstranéni vady jinou odborné zplsobilou osobou nebo

107.2.na pfiméfenou slevu z Ceny Dila nebo

107.3.0d Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, kterd se ukaze jako neopravitelna, v takovém piipadé ma Objednatel pravo
na pfiméfenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Vetkeré ndaklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zpisobem dle
predchoziho odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména
zavazuje uhradit cenu Gétovanou Objednateli jinou odborné zpusobilou osobou dle odstavce
107.1. Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v oznadmeni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je
Zhotovitel povinen zahdjit odstrafiovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od oznameni vad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkrat$im mozném terminu, nejpozdé&ji viak do
48 hodin od oznameni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havarie) v uvedené Ihité, je Objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni vady
(havarii) odstranit sam nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zpisobilou osobou.
Vegkeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplisobem dle tohoto
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit
cenu Gétovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou.
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Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné ci
nikoli. Prokaze-li se vSak kdykoli pozdéji, Ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj.
Ze Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim
Ucelné vynalozené ndaklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli sou¢innost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede dlvody, pro které povazuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplisob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstranovana.

Zarucni doba se prodluZzuje o dobu pocinajici dnem oznameni kazdé zaruéni vady
Objednatelem Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zarucni vady.

Ustanoveni § 1917 - 1924, § 2099 — 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Obcanského zakoniku
se neuziji a rovnéz se neuziji obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo uUcinky stejné
nebo obdobné uvedenym ustanovenim.

BANKOVNI ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za fadné provedeni
kompletniho Dila ve vysi 5% z ceny dila bez DPH se zaokrouhlenim zaruky na celé K¢ smérem
nahoru (dale jen ,Bankovni zdruka za provedeni“). Bankovni zaruka za provedeni bude kryt
jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z dGvodu poruseni jedné
¢i vice povinnosti Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité a dobé, véetné
pfipadné Skody a nemajetkové Ujmy zplsobené Zhotovitelem porusenim Smlouvy nebo
v souvislosti s provadénim Dila, do okamziku prevzeti kompletniho Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen do 14 dn( po uzavieni Smlouvy predat Objednateli origindl zaruéni listiny
Bankovni zaruky za provedeni vystavené bankou.

Bankovni zdruka za provedeni musi byt platna a u¢inna ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do konce kalendarniho mésice, ktery nasleduje po kalendarnim meésici, ve kterém
Objednatel prevzal kompletni Dilo. Vzhledem ke skutecnosti, Ze konec doby dle predchozi véty
nelze predem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predlozZit Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni, ktera bude platnd a Gcinnda nejméné do konce 16. mésice
nasledujiciho po mésici, vnémz byla uzaviena Smlouva. V pfipadé, Ze Dilo bude prevzato
Objednatelem az po skonceni doby uvedené v predchozi vété, je Zhotovitel povinen nejpozdéji
30 dnl pred skoncenim platnosti Bankovni zdruky za provedeni predat Objednateli novou
Bankovni zaruku za provedeni, jejiz platnost bude prodlouZena tak, aby trvala do konce
kalendarniho mésice, ktery nasleduje po kalendarnim mésici, ve kterém Objednatel pfevezme
kompletni Dilo. VySe nové Bankovni zaruky za provedeni bude stanovena dle odstavce 115.
Smiouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve vysi
3% z ceny dila bez DPH se zaokrouhlenim zaruky na celé K& smérem nahoru (déale jen
»,Bankovni zdruka za jakost“). Bankovni zaruka za jakost bude kryt jakékoli pohledavky
Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z dlvodu poruseni jedné ¢i vice povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:
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118.1.za vady Dila;
118.2.za prodleni s odstranénim vad Dila.

Zhotovitel je povinen prfedat Objednateli pisesmnou Bankovni zaruku za jakost nejpozdé&ji pfi
prevzeti kompletniho Dila Objednatelem. Nepieda-li Zhotovitel original zaruéni listiny Bankovni
zaruky za jakost Objednateli dle pfedchozi véty, je Objednatel opravnén odep¥it pfevzeti Dila.

Bankovni zdruka za jakost musi byt platna a Gtinnd ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do uplynuti 1 mésice od ukonleni trvani posledni Zaruéni doby. Vzhledem ke
skuteCnosti, Ze konec doby dle pfedchozi véty nelze pfedem stanovit konkrétnim datem,
zavazuje se Zhotovitel pfedloZit Objednateli Bankovni zaruku za jakost, je? bude platnd a
acinnd nejméné do uplynuti doby 61 mésici ode dne pFevzeti Dila Objednatelem.

Bankovni zéruka za jakost bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé
Objednateli z dlvodu poruseni jedné ¢&i vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z
odpovédnosti Zhotovitele:

121.1.za vady Dila;

121.2.za prodleni s odstranénim vad Dila.

Bude-li Zaru¢ni doba trvat déle nez 60 mésici ode dne prevzeti Dila Objednatelem, je
Zhotovitel povinen nejpozdéji 14 dni pfed skon&enim platnosti Bankovni zaruky za jakost
predat Objednateli novou Bankovni zéruku za jakost, jejiz platnost bude prodlouzena tak, aby
trvala o 1 mésic déle neZ prodlouZend Zaru¢ni doba. Vy3e nové Bankovni zaruky za jakost bude
stanovena dle odstavce 118. Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zaruka za jakost budou déle oznacovény spolené jen
jako ,,Bankovni zdruka”.

Bankovni zdruka musi byt neodvolatelnd, nepodminénd a splatnd na prvni vyzvu bez
jakychkoliv namitek.

Objednatel musi byt v zarucni listiné Bankovni zaruky oznagen jako osoba opravnéna Eerpat
Bankovni zaruku.

Zhotovitel je povinen do 14 dnii po kazdém Eerpéni Bankovni zaruky Objednatelem predat
Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla ¢erpanad Bankovni

zaruka, pfipadné Bankovni zaruku doplnit do pdvodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonéeni platnosti Bankovni zaruky povinen vratit zaruéni listinu zpét
Zhotoviteli do 14 dni po skonéeni jeji platnosti.

SANKCE

Sankce za nesplnéni dil¢ich termind stavby se nepFedepisuiji.

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo v dobé sjednané podle odstavce 38 Smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z Ceny Dila bez DPH za
kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ihiité vady Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kaidy den prodleni. Prodleni s pln&nim
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povinnosti dle pfedchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude zjedndna ndprava Zhotovitelem
nebo obstaranim ndhradniho plnéni Objednatelem na ndaklady Zhotovitele postupem dle
odstavce 107.1. Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena prava Objednatele
z vadného plnéni Zhotovitele.

Porudi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané |haté havérii Dila ve smyslu odstavce
109Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K& za kazdy den
prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti dle pfedchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude
zjednana naprava Zhotovitelem nebo obstardanim nahradniho plnéni Objednatelem na néklady
Zhotovitele postupem dle odstavce 109 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porudi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a pfedat ve sjednané Ihaté zpét vyklizené staveniité
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Objednateli origindl zaruéni listiny k Bankovni zaruce dle
této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5.000,- K& za kaidy den
prodleni.

Porudi-li Zhotovitel zdvainym zpusobem ptedpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit

Objednateli smluvni pokutu:

134.1.ve vy3i 5.000,- K&, pokud bylo nutno zastavit provddéni Dila z divodu pfimého ohrozeni
Zivota pracovnikl provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouzici k
zajisténi bezpecnosti (odstranéni zabradli, krytd apod.);

134.2.ve vysi 2.000,- K¢, pokud je poruseni pfedpisi BOZP nebo PO moino odstranit bez
zastaveni provadéni Dila okamZité nebo ve stanoveném terminu;

134.3.ve vy3i 500,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni pfedpisi BOZP nebo PO pracovnikem
Zhotovitele (napt. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych prostiedki apod.);

134.4.ve vy3i 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zavady, kterd by mohla
vést k porudeni predpisG BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na
zavadu az do dne jejiho odstranéni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je oprdvnén pozadovat nahradu Skody a nemajetkové Gjmy zplsobené porusenim
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v plné vysi.

Splatnost smluvnich pokut dle Smlouvy bude 14 kalendéfnich dni od dorugeni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobé,
je povinen uhradit Zhotoviteli zdkonny urok z prodleni ve vysi dle prévnich pfedpist, nejméné
v8ak 0,015% z dluzné Castky za kazdy den prodleni.
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ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je oprdvnén od Smlouvy odstoupit z diivodid stanovenych pravnimi pfedpisy nebo
Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni i v pfipadé, Ze
Zhotovitel jiz z€asti plnil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

140.1.bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice nez 30 kalendafnich dni;

140.2.ukaze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v této Smlouvé
nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu ipadku nebo hroziciho upadku;

140.3.jestlize Zhotovitel nepfevezme stavenisté do 15 dnli od vyzvy dle odstavce 38 Smlouvy;

140.4.jestlize Zhotovitel nezahaji stavebni prace do 5 pracovnich dni od uplynuti terminu
zahajeni stavebnich praci odstavce 38 Smlouvy;

140.5.jestlize Zhotovitel bezdlivodné prerusi provadéni Dila;

140.6.jestlize Zhotovitel neodstrani v pribéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem a
uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodate¢né
Ihité stanovené pisemné Objednatelem;

140.7.jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 57 Smlouvy;

140.8.jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 150 Smlouvy;

140.9.jestlize nebude Objednateli poskytnuta dotace.

Smluvni strany se déle dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani
o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou ujmu a o sankcich trvat i
po zaniku zavazkl ze Smlouvy.

Pokud pred dokonéenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfeda Zhotovitel nedokonéené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obéma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsédn stupen rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné pfeda Objednateli ve$keré
dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 84 Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zdvazk( ze Smlouvy, jakoZ i pfipadné listiny pfedané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
finanéni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou ¢ast Dila podle
podminek Smlouvy.

PROHLASENI SMLUVNICH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v tpadku ani ve stavu hroziciho Gpadku, a Ze mu neni zndmo, Ze
by vi¢i nému bylo zahajeno insolvenéni fizeni. Rovnéz prohlasuje, Ze vici nému neni v pravni
moci zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, dafiového ¢i jiného organu na
plnéni, které by mohlo byt divodem zahdjeni exeku¢niho Fizeni na majetek Zhotovitele a Ze
mu neni znamo, Ze by vici nému takové fizeni bylo zahdjeno.

Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Ob&anského zakoniku.
Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohladuje, ze je

s touto skutecnosti obezndmen a souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pf¥islu$nych pravnich pfedpisu.
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Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole

ve verejné sprdvé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Zdkon

o kontrole”), povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je zejména

povinen:

146.1.poskytnout Objednateli a subjektim provadéjicim kontrolu ve smyslu Zakona o kontrole
potfebnou soucinnost;

146.2.fadné uchovavat originaly vyhotoveni Smlouvy véetné jejich dodatk(, origindly G&etnich
dokladt a veskerou dal$i dokumentaci a dalsi nezbytné doklady a informace tykajici se
jeho Cinnosti souvisejicich s poskytovanym plnénim dle Smlouvy, a to po dobu 10 let od
zaniku zavazka vyplyvajicich ze Smlouvy, nejméné do roku 2029;

146.3.umoznit po dobu stanovenou v predchozim bodé pfistup kontrolou povéfenym osobdm
(pracovnikim subjektt provadéjicim kontrolu vcetné Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora), do Zhotovitelem k podnikani uzivanych objektl a na Zhotovitelem k
podnikadni uzivané pozemky k ovérovani pinéni podminek Smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikacni Gdaje uvedené v élanku 0 Smlouvy odpovidaji
aktudlnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby oprdavnéné
k jednani za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény udaji uvedenych v ¢éldnku O Smlouvy, je? nastanou v dobé po uzavfeni
Smlouvy, jsou Smluvni strany povinny bez zbyteéného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni
strané.

V pripadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukdze
byti nepravdivym, odpovidd tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou Ujmu, kterd
nepravdivosti prohlaSeni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikla.

POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvani zavazk( vyplyvajicich ze Smlouvy a?
do doby uplynuti Zaruéni doby sjednano poji$téni odpovédnosti za ¥kodu &i jinou Ujmu
zptsobenou Zhotovitelem pii vykonu dinnosti tfeti osobé s limitem pojistného plnéni
minimalné ve vysi 10.000.000,- K¢. V ptipadé, Zze Smlouvu uzavielo na strané Zhotovitele vice
osob (¢lenti sdruzeni, ¢lent spolecnosti, apod.), musi pojistna smlouva prokazatelné pokryvat
pripadnou Skodu zplsobenou kteroukoli z téchto osob.

Zhotovitel je povinen uzavfit na Dilo majetkové pojisténi ve vysi Ceny Dila, a toto pojisténi se
zavazuje mit po celou dobu provadéni Dila, minimalné vSak od prevzeti stavenisté
Zhotovitelem do okamziku prechodu nebezpeci skody na Dile na Objednatele. Pojisténi dle
tohoto odstavce musi kryt standardni pojistna rizika respektujici stavbu v daném Gzemi.

Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvéd&ujici
splnéni povinnosti Zhotovitele dle odstavct 150 a 151 Smlouvy do 15 kalendafnich dnl ode
dne uzavieni Smlouvy a dale kdykoli v pribéhu trvani zavazkd ze Smlouvy bezodkladné poté,
kdy k tomu byl Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyteéného
odkladu.
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OSTATNI UJEDNANI{

Zhotovitel bere na védomi, e TDI nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlauje, Ze on ani osoba s nim propojena nevykondva na predmétné stavbé
¢innosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvani Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDI ani jejim pravnim nastupcem, a v pfipadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
skuteénost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel md pravo v takovém pfipadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je povinnym subjektem podle zdkona ¢. 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé;jsich predpist.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je povinen predlozit Objednateli seznam poddodavateld.

Zhotovitel souhlasi se uvefejnénim Smlouvy vcéetné vSech pfipadnych dodatkd a dalSich
zakonem pozadovanych skute¢nosti na profilu Objednatele nebo v registru smluv.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skute¢nostech majicich i
potencionalné vliv na plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné, nejpozdéji
nasledujici den poté, kdy pfislusna skuteCnost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by nastat
mohla. Soudasné je Zhotovitel povinen ucinit veskeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci
pfipadné 3kody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni plnéni,
pricemz je povinen nést pfipadny rozdil ceny.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat dle zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaju, ve
znéni pozdéjSich predpisti, povinnost zachovdvat mlcenlivost o osobnich udajich a o
bezpeénostnich opatfenich, jejichZ zvefejnéni by ohrozilo zabezpeleni osobnich udaj.

Zhotovitel neni opravnén postoupit zddnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranné zapocteni zadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je oprdvnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejm. smluvni pokutu) na splatné i nesplatné pohledavky Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen chrénit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni a
staveni$tém a bude odpovédny za $kody, které vzniknou z jeho cinnosti v souvislosti
s provadénim Dila. Zpusobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila Skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku treti osoby, bude odpovédny za uvedeni v predesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe mozné nebo zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové Skody.

Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli
$kodu a nemajetkovou Gjmu ztoho vzniklou. Povinnosti k ndhradé se Zhotovitel zprosti,
prokdZe-li, 7e mu ve splnéni povinnosti zabranila mimoradnd nepredvidatelnd a
nepfekonatelnd pfekdzka vznikla nezavisle na jeho vuli. Pfekdzka vznikla z osobnich pomért
Zhotovitele nebo vznikld aZ v dobé, kdy byl Zhotovitel s plnénim povinnosti v prodleni, ani
pfekdzika, kterou byl Zhotovitel povinen pfekonat, jej vSak povinnosti k nahradé nezprosti.
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Zhotovitel zajisti na stavbé informacni tabuli k zakladnim Gdajim o stavbé dle stavebnich
predpist.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni strany
nebo email podepsany zaru¢enym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany.

PODDODAVATELE

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim svych povinnosti ze Smlouvy pouze tfeti osobu
uvedenou v nabidce Zhotovitele nebo pisemné odsouhlasenou Objednatelem (dale jen
~Poddodavatel”). Pomoci poddodavatele nelze plnit ¢innost stavbyvedouciho dle stavebniho
zakona. Stavbyvedouciho musi zhotovitel plnit vlastni kapacitou.

Zhotovitel odpovida za plnéni Poddodavatele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoji za jakéhokoliv Poddodavatele jeho
povinnost nahradit Ujmu zplGsobenou Poddodavatelem Objednateli pfi plnéni nebo v
souvislosti s pInénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Poddodavatel povinnost k nahradé djmy
nesplni. Objednatel Zhotovitele jako rucitele dle predchozi véty pfijima.

Zhotovitel se zavazuje, e Poddodavatelé, kterymi prokazoval splnéni kvalifikace v Rizeni
vefejné zakdzky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele v rozsahu dle nabidky
Zhotovitele podané do Rizeni vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecéit zménu Poddodavatele, a

to zejména v pripadech, kdy:

171.1. bude Poddodavatel vii¢i Objednateli v prodleni se spInénim povinnosti z jiného zavazku
nebo

171.2. bude Poddodavatel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

171.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu Gpadku nebo hroziciho tpadku nebo

171.4. bude Poddodavateli ulozen zakaz plnéni verejnych zakazek nebo

171.5. bude dan jiny zavazny divod pro zménu Poddodavatele.

Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval pivodnim Poddodavatelem kvalifikaci,

novy Poddodavatel musi spliovat kvalifikaénimi pfedpoklady stanovené v Rizeni vefejné

zakazky prokazované plvodnim nahrazovanym Poddodavatelem a musi doloZit pfislusné

doklady prokazujici splnéni téchto kvalifikacnich predpoklada.

Zhotovitel je opravnén zménit Poddodavatele z divod( na strané Zhotovitele pouze s

predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou

do 10 dni od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda, pokud:

172.1. prostiednictvim pivodniho Poddodavatele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Poddodavatel nebude mit stejnou &i vyssi kvalifikaci jako
plGvodni nahrazovany Poddodavatel nebo

172.2. po Objednateli nelze spravedlivé poZadovat, aby s takovou zménou souhlasil.




ZAVERECNA UJEDNANI

Vedkers préva a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim

173.
tadem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpist, kterd nemaji donucujici
Géinky, maji piednost pfed obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

174. Véechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou dle vile Smluvnich stran
rozhodovény soudy Ceské republiky, jakozto soudy vylu¢né piislusnymi.

175. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou nez
pisemnou formou jsou vylouceny.

176. Smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, po jednom pro kazdou Smluvni stranu.

177. Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho uzavieni.

178. Tato Smlouva byla schvalena na jednani zastupitelstva méstyse dne 1. 3. 2017 usnesenim €. 2b)

Ve Svitavce dne 20. 3. 2017 V Letovicich dne 2¢.5 20/%

MESTYS SVITAVKA

HYBESTVA 168

579 32

Jaréslav Zoubek, st{rosta, objednatel




