/

M\J{x’@é/f/ﬁff

SMLOUVA O DILO

kterou uzaviely

na strané jedné: Mésto Svitavy

a

ICO: 002 77 444, DIC: CZ00277444
se sidlem T. G. Masaryka 5/35, Predmeésti, 568 02 Svitavy
zastoupené starostou Mgr. Be. Davidem Simkem, MBA
bankovni ucet ¢islo: 520591/0100

27-1283340359/0800

- dale jen objednatel -

na strané druhé: Vytahy EVIS s.r.o.

1.3.

1.4.

1.5,

1.6.
L7

ICO: 02346648, DIC:CZ.02346648

sidlo U Stadionu 2123/4, 568 ,2 Svitavy

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové oddil C,
vlozka 32897

zastoupen Jifim Zemanem — jednatelem spolecnosti

bankovni et ¢islo: 3359258319/0800 Cesk4 spofitelna a.s.

- dale jen zhotovitel -

L
Piedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo ,,Vybudovani vytahu -
nam. Miru 48, Svitavy* a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu.

Dilo spociva v provedeni stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentaci pod nazvem
.»Vybudovani vytahu, namésti Miru 48, Svitavy®“ zak. ¢. 210305, zpracovanou Sinc s.r.o., ICO:
288 14 878, v (05/2021.

Shora uvedena projektova dokumentace se v této smlouvé oznaCuje téz jen jako ..Projektova
dokumentace™.

Projektova dokumentace je pfilohou €. 1 této smlouvy a jeji nedilnou soucasti.

Zhotovitel provede dilo v souladu s Cenovou nabidkou zhotovitele, kterd je pfilohou ¢. 2 této smlouvy
a jeji nedilnou soucasti.

Povinnost zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zahrnuje zejména:

a) provedeni veskerych praci a dodavek uvedenych v piilohach ¢. 1 a¢. 2,

b) zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila,

c¢) obstarani veskerych souhlasi, stanovisek a dokladti nutnych pro ziskani kolauda¢niho souhlasu,
d) aklid mista pro provadéni dila,

e) dopravu osob, materialu, stroju a nafadi po celou dobu provadeéni dila.

Dilo musi splnit a byt v souladu s harmonizovanymi, platnymi a doporu¢enymi CSN, zakony,
vyhlaskami, nafizenimi vlady a jinymi pravnimi predpisy, zejména hygienickymi, protipoZarnimi a
predpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a
jeho provozovani.

Mistem plnéni je objekt namésti Miru 118/48, Mésto, Svitavy.

Dojde-li pti realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni pfedmétu dila na
zakladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel oceni podle cenové Grovné a jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila. Pokud se bude
jednat o viceprace, které v polozkach nebyly ocenény pro navrh ceny dila, budou jednotlivé polozky
ocenény maximalné v cenach ceniku RTS v aktudlni cenové urovni obdobi realizace dila, ponizené u
kazdé polozky o tolik procent, o kolik byla nizsi celkova cena dila bez DPH nabidnutd uchaze¢em
v zaddvacim &i vybérovém Fizeni oproti celkové cené dila oznacené jako piedpokladana cena dila (bez
DPH) v zadavacim ¢i vybérovém fizeni; v piipadé, Ze celkova cena dila bez DPH nabidnuta uchazecem
byla stejna nebo vyssi nez predpokladana cena dila (bez DPH), pak budou jednotlive poloZzky ocenény
|



1.8.

1.9.

1.10.

1.12.

1.13.

1.14.

2.1
2.2,

2.3.
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3.

maximalné v cenach ceniku RTS v aktualni cenové urovni obdobi realizace dila. V odivodnénych
ptipadech se strany mohou dohodnout jinak.

Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu piedmeétu dila musi byt vzdy
pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku.

Bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, ani technologie, ani
provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu pripadnému upiesnéni a pfijaté
Cenové nabidce zhotovitele. Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to. Ze pii realizaci dila
nepouzije zadny material, o kterém je v dobé jeho uZziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel
uéini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace pozadovat zamény materiall, vyrobki, konstrukci a
technologii oproti piivodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény pristoupit, pfi¢emz timto
jednanim nesmi dojit k poruseni zakona o zadavani vefejnych zakazek. Pozadavek na zaménu materialt
musi byt pisemny. Pokud v disledku zamény material(i dojde ke zvySeni ¢i snizeni ceny dila, strany si
tyto rozdily vypotadaji, a to dodatkem ke smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit rozsah dila o dalsi prace a dodavky, a to i bez souhlasu zhotovitele,
ktery je povinen tyto dal3i prace a dodavky akceptovat a za (thradu provést. Objednatel si dale vyhrazuje
pravo jednostranné zménit rozsah dila (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O
neprovedené prace a dodavky (tzv. ménéprace) bude sniZena cena dila. Zhotovitel je povinen na zménu
rozsahu dila pozadovanou objednatelem pfistoupit. V pfipadé zmeény rozsahu dila bude mezi smluvnimi
stranami uzavien dodatek.

. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péci a na své naklady veskeré poddodavatelské prace, pokud jejich

provedeni poddodavatelem tato smlouva umoziuje, a za jejich provedeni odpovida objednateli tak, jako
by je provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s Projektovou dokumentaci, rozsahem a povahou
dila, ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo provede v souladu se stavebnim povolenim ze dne 21.10.2021 vydanym
Méstskym Giadem Svitavy, odborem vystavby pod ¢.j. 85282-21/0V-mal / 26305-2021 pro stavbu:
stavebni Gipravy objektu namésti Miru 118/48, Mésto, Svitavy - vyména vytahu v budov¢, které nabylo
pravni moci dne 12.11.2021, a ostatnimi souvisejicimi vyjadienimi, souhlasy a stanovisky, které obdrzi
od objednatele nejpozdéji pri predani stavenisté.

Podminkou pfedani dila je i predani ptislusnych dokladii o provedenych zkouskach a revizich, pouzitych
materialech (prohlaseni o shod¢ dle zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén) a ostatnich
doklada, vyplyvajicich z Projektové dokumentace.

. 'V prtipadé rozporu mezi smlouvou a jejimi piilohami maji vzdy pfednost ujednani této smlouvy.

V piipadé rozporu mezi piilohami navzajem ma prednost pfiloha s nizs$im Cislem.

IL
Cas plnéni
Zhotovitel zahaji stavebni prace na realizaci dila do 10 dnii ode dne nabyti u¢innosti této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahaji stavebni prace na realizaci dila ve sjednané lhité, ackoliv mu objednatel
umoznil provadéni dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000.- K¢ za kazdy den
prodleni.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 30.11.2023.

V pripadé, ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, je povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % z Celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

IIL.
Cena dila

Celkova cena dila byla dohodnuta ve vysi 1 315 000,-K¢ (v této smlouve oznaceno téz jako ,.Celkova
cena dila”). Celkova cena dila nezahrnuje dari z pridané hodnoty (dale jen ,DPH™).
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4.9.

Strany si potvrzuji, ze veskeré plnéni dle této smlouvy bude poskytnuto v rezimu pfenesené dariové
povinnosti dle § 92e zdkona o dani z pridané hodnoty.

Pokud by byl platcem DPH v pripadé nékterych ¢asti dila zhotovitel, pak bude u ptisluné ¢asti Celkové
ceny dila pfipo¢tena DPH v zakonné vys$i a objednatel se zavazuje ¢astku odpovidajici DPH zaplatit.

Celkova cena dila je stanovena na zakladé Cenové nabidky zhotovitele a je cenou nejvy3e piipustnou.

Celkova cena dila mize byt zménéna pouze z objektivnich a nepredvidatelnych divoda, a to za nize

uvedenych podminek:

- pokud po podpisu této smlouvy a pred uplynutim doby pro provedeni dila dojde ke zmén¢ pienesené
daiiové povinnosti nebo ke zménam sazeb DPH;

- pokud se pri provadeni dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani této smlouvy znamy,
zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skutecnosti maji prokazatelny vliv na sjednanou
cenu dila.

Veskeré viceprace, zmény. dopliiky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu dila, musi byt vzdy pfed jejich
faktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede
nékteré z téchto praci ¢i dodavek bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele ve formé dodatku,
ma objednatel pravo odmitnout jejich Gthradu a to i v pfipadé, dojde-li k odstoupeni od smlouvy, a miize
pozadovat odstranéni takovychto praci ¢i dodavek.

IV.
Fakturace, splatnost ceny

V pribéhu provadeéni dila nebude objednatel poskytovat zhotoviteli zadne zalohy.

Veskeré provedené prace a dodavky budou 1x mési¢né fakturovany.

Pred vystavenim faktury zhotovitel piedlozi zastupci pro véci technické objednatele vzdy nejpozdéji do

5. dne mésice nasledujiciho po mésici, v némz byly prace provedeny, soupis takto provedenych praci a
dodavek ocenény v souladu s Cenovou nabidkou. Soupis provedenych praci a dodavek predlozi
zhotovitel elektronicky ve formatu, ktery objednatel zhotoviteli sdéli.

Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek zastupcem pro véci technické objednatele vystavi
zhotovitel fakturu.

Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni je vidy posledni den kalendainiho mésice, za ktery je soupis
zpracovan a odsouhlasen.

Nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek odsouhlaseny zastupcem pro
véci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu praci a dodavek je faktura netplna a
objednatel neni povinen ji proplatit.

Kone¢nou fakturu vystavi zhotovitel ke dni predani dila. Pfilohou kone¢né faktury musi byt téz
piedavaci protokol dila.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci a
dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.

Splatnost faktur ¢ini 30 dnii ode dne, kdy zhotovitel doruci opravnéné vystavenou fakturu v¢etné ptiloh
objednateli.

Objednatel uhradi veskeré vystavené faktury maximalné do vyse 90 % Celkové ceny dila. Zbyvajici
neuhrazenou &ast (tj. vysledné 10 % z Celkové ceny dila) - tzv. pozastavku uhradi objednatel zhotoviteli
po provedeni celého dila a po odstranéni pfipadnych vad a nedodélka dila uvedenych v predavacim
protokolu, kterym zhotovitel dilo preda objednateli a objednatel dilo pfevezme.

Strany si vyslovné potvrzuji, Ze objednatel nebude v prodleni s thradou &asti faktury v pripadé, kdy tato
faktura bude vystavena na ¢astku pfesahujici dohodnuty limit pro pozastavku, tj. nad 90 % Celkové ceny
dila. V takovém pripadé objednatel uhradi pouze ¢ast faktury do limitu 90 % Celkové ceny dila.
Zbyvajici ¢ast faktury zlstane neuhrazena a je splatna teprve po splnéni podminek pro uvolnéni
pozastavky.

Faktury musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu a musi formou a obsahem odpovidat zakonu o
Gcetnictvi a zdkonu o dani z pfidané hodnoty.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi thradé faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vysi 0,03 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.

(VS




4.10. Objednatel si vyhrazme pravo kontroly dodacich listi (v¢. technickych listd) veskerych materidli.

4.11.

5.1

5.2,

5.3.
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6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

1.1

T2,

Pokud toto svoje pravo bude chtit uplatnit, je povinen o to zpiisobem uvedenym v &lanku XH. pisemné
pozadat zhotovitele s uvedenim toho, které¢ materialy pozaduje dolozit.

V piipadé, Ze objednateli vznikne dle této smlouvy narok na smluvni pokutu vici zhotoviteli, je
objednatel opravnén vystavit penalizaéni fakturu a jednostranné zapoditat tuto svoji pohledavku vuci
pohledavkam zhotovitele. Objednatel je opravnén kdykoliv zapoCist své i nesplatné pohledavky viici
zhotoviteli proti pohledavkam zhotovitele vii¢i objednateli z této smlouvy.

V.
Predani a pirevzeti dokumentace

Objednatel protokolarné preda zhotoviteli 1 vyhotoveni Projektové dokumentace bez soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb.

Zhotovitel mél pred podpisem této smlouvy jiz Projektovou dokumentaci k dispozici a tuto si peclivé
proveéfil,

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli projektovou dokumentaci skuteéného provedeni dila, a to ve 3
vyhotovenich v tidténé podobé a v elektronické podobé. Elektronicka podoba bude piedana ve formatu
pdf, pficemz vykresova dokumentace musi byt predana i ve formatu dwg a dgn.

Piedani projektové dokumentace skute¢ného provedeni je podminkou pro prevzeti dila objednatelem.

VI
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne pfevzeti stavenisté vést o pracich, které na dile provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen
do néj zapisovat Gdaje o Easovém postupu praci. o jejich jakosti, pocty osob na stavbé apod. Povinnost
vést stavebni denik konc¢i predanim a prevzetim dila; v pfipadé, Ze dilo bude pfevzato s vadami ¢i
nedodélky, kon&i povinnost vést stavebni denik az okamzikem odstranéni posledni z takovych vad a
nedodélka.

Stavebni denik musi mit naleZitosti uvedené ve stavebnim zakoné a jeho provadécich predpisech.
Veskeré listy stavebniho deniku musi byt vzestupné ocislovany.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje zastupce pro véci technické zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu, resp.
jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zdznamy ve stavebnim deniku nesmi byt
vynechdna volna mista. Mimo zastupce pro véci technické zhotovitele mize do stavebniho deniku
provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, zastupce pro véci technické objednatele, pislusné organy
statni spravy a osoby ur&ené pravnimi predpisy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery uéinil objednatel nebo jeho zastupce do stavebniho deniku,
musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dni, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku u¢inénym zhotovitelem nejpozdéji
do 5 pracovnich dni.

Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale miize slouzit jako podklad pro vypracovani
dodatkii a zmén smlouvy.

VIL.
Stavenisté

Stavenitém se rozumi vzdy prostor uréeny Projektovou dokumentaci ¢i jinym dokumentem
pro provadéni dila a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pieda zhotoviteli staveni$té v den zahajeni stavebnich praci (bod 2.1. této smlouvy),
nedohodnou-li se strany jinak. O piedani stavenisté sepisi strany pisemny zapis.




T3

7.4.

7.5.

7.6.

1.7,

7.8.

8.1,
8.2,
8.3.

8.4

8.5.

3.6.

8.7.

3.8.

3.9.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté a béhem provadéni dila fadné pecovat o zakladni
smérové a vyskové body a to az do predani dila objednateli.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou piipadnych podzemnich
vedeni v prostoru staveni$té a tyto vyty¢it a ochranit tak, aby v prab&hu provadéni dila nedoslo k jejich
poskozeni.

Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch a k zasahiim do vefejnych komunikaci, pokud
budou potieba, zajistuje na své naklady zhotovitel, ktery také veskeré piipadné poplatky s tim spojené
hradi ze svého.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen odstranovat
odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila. Pokud dojde ke znecisténi komunikace vlivem provadéni
dila, musi ji zhotovitel neprodlené vy¢istit.

Objednatel ma pravo nezahajit piejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména neni-li
odklizen veskery zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pfi stavebnich
pracich apod.

Nejpozdéji do 7 dnu po piedani a pievzeti dila je zhotovitel povinen odstranit zafizeni stavenisté a
vyklidit stavenisté a upravit ho tak, jak uréuje Projektova dokumentace. Pokud stavenisté v dohodnutém
terminu nevyklidi nebo pokud ho neupravi do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 500,- K& za kazdy den prodleni s plnénim takové povinnosti.

VIIL
Podminky provadéni dila ve vazbé na zajisténi fadného plnéni

Objednatel je po celou dobu provéadéni dila jeho vlastnikem.
Nebezpeci skody na dile nese po celou dobu provadeéni dila zhotovitel.

Zhotovitel prohlasuje, ze byl jiz pied podpisem této smlouvy podrobné seznamen s podminkami
provadéni dila, zejména se skutecnosti, Ze dilo bude muset provadét tak, aby neohrozil chod a provoz
uzivatelii prostor v domé.

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen postupovat s nalezitou odbornou péci tak, aby nezplsobil $kodu
objednateli, ani tfetim osobam. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila zajistit, aby se v misté provadéni
dila nepohybovaly neopravnéné osoby.

Zhotovitel bude pii provadéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provadéni dila dotéenymi
organy statni spravy a spravci inzenyrskych siti.

Zhotovitel je povinen b&hem provadéni dila informovat objednatele o veskerych skute¢nostech
rozhodnych pro fadné provadéni dila. V prabéhu provadéni dila bude objednatel svolavat kontrolni dny,
ato zpravidla Ix za 7 dni.

Kontrolnich dni se budou Gcastnit:

- zastupce pro véci technické objednatele,

- zastupce pro véei technické zhotovitele,

- zpracovatel Projektové dokumentace,

- osoby pfizvané k ucasti nékterou ze shora uvedenych osob.

Z Kontrolnich dnii budou pofizeny pisemné zapisy v ¢eském jazyce, pficemz témito nelze ménit tuto
smlouvu ani jeji pfilohy.

Zhotovitel je povinen alespoi 3 pracovni dny predem pisemné (nikoli jen zapisem ve stavebnim deniku,
i kdyZz do ngj se vyzva také zapise) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebnim deniku vyzvat
objednatele ke kontrole a provéreni praci, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele, u¢inénou kdykoli, odkryt prace, které
byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na sviij naklad.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe¢nost a ochranu viech svych zaméstnancti a poddodavateli v
prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami a jejich pouceni dle
ptislusnych pravnich predpist. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hyvgienické predpisy a
piedpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany zivotniho prostiedi a protipozarnich predpisi.

Zhotovitel je povinen poskytovat sou¢innost koordinatorovi BOZP objednatele vykonavajiciho ¢innost
dle zakona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén.
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Veskeré odborné prace musi vykonavat zameéstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavateld majici
piislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaméstnanci ¢i poddodavatell je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen byt kvalifikovany pro provedeni dila (plnéni verfejné zakazky) po celou dobu
provadéni dila.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat seznam vSech svych poddodavateli podilejicich se
na provadéni dila, véetné vyse jejich podilu na realizaci dila. Tento piehled je zhotovitel povinen
predloZit objednateli vzdy do 10 dnti ode dne, kdy objednatel o predlozeni seznamu pozada zpisobem
uvedenym v &lanku XII., nebo do 10 dnti ode dne, kdy dojde ke zméné v seznamu, a to i bez pozadani
objednatele.

Pokud zhotovitel predmétny seznam ve stanovené lhité objednateli nepredlozi, zavazuje se zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat platné CSN a bezpeénostni predpisy a dal3i obecné
zavazné pravni predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud porusenim téchto predpisi nebo
provadénim dila vznikne komukoliv Skoda, je zhotovitel povinen 3kodu bez zbyteéného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné nahradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje ¢i naradi nutné k provadéni
dila a zafizeni stavenisté proti poskozeni, ztraté a kradezi.

Zhotovitel je povinen byt pojidtén pro piipad pojistnych udalosti souvisejicich s provadénim dila po
celou dobu provadeéni dila, a to minimalné pojisténim odpovédnosti za Skody zplsobené jeho Cinnosti,
véetné moznych skod zplisobenych zaméstnanci zhotovitele a kradezi. Zhotovitel je povinen pojistit
piedmét dila na své naklady po dobu, kdy nese nebezpeti S$kody na dile, a to mimo jiné i Zivelnim
pojisténim. Veskeré pojisténi musi byt sjednano s limitem nejméné 700 000,- K&. Zhotovitel je povinen
uvedené pojisténi platné a u¢inné sjednat a po celou dobu provadéni dila ho udrzovat v platnosti a i¢inné.
Doklady prokazujici existenci pojisténi se stanovenym obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na
pozadani predloZzit objednateli do 5 dnii od obdrzeni vyzvy objednatele.

Pokud zhotovitel piedmétné pojisténi nesjedna viibec, a nebo ho sjednd, ale v rozporu s pozadavky této
smlouvy, nebo nedolozi jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhité, zavazuje se zhotovitel
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢; v takovém piipadé ma objednatel téz pravo od
této smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni dila a v pfipadg, ze
zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud zhotovitel porusi tyto pokyny
objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel predlozi prohldseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisi,
u materiali pfipravenych pro provadeéni dila, a to jesté pfed jeho zabudovanim do dila. Nepiedlozi-li
toto prohlaZeni o shodé&, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto povinnosti
uéini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zaklad¢ vyzvy objednatele.

IX.
Predani dila
Po provedeni dila zhotovitel objednateli dilo preda. Dilo je provedeno dnem podpisu pfedavaciho
protokolu, kterym zhotovitel dilo preda a objednatel dilo pfevezme.

Zhotovitel je povinen predat objednateli dilo na stavenisti, nedohodnou-li se strany jinak.

Zhotovitel je povinen zplisobem uvedenym v ¢lanku XII. oznamit objednateli alespoil 3 dny predem
den, v némz bude dilo pfipraveno k piedani (resp. k zahdjeni piejimaciho fizeni) a v némz soucasné
budou objednateli piedlozeny veskeré doklady, na jejichz piedloZeni je vazano pievzeti dila
objednatelem. Pokud ve vyse specifikovany den budou piedlozeny veskeré vyse zminéné doklady a dilo
nebude vykazovat zcela zjevné &i jinak ziejmé vady ¢i nedodélky, objednatel v uvedeny den zahaji
piejimaci fizeni.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k piedani, a pfi pfejimacim fizeni se zjisti,
7e dilo neni podle podminek smlouvy pfipraveno k piedani nebo nejsou piedlozeny vSechny doklady.
na jejichz predlozeni je vazano prevzeti dila objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5 000.- K¢ za kazdé¢ poruseni.
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Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit v ramei piejimaciho fizeni:

- zapisy a osveédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiala,

- zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

- zapisy o vyzkouseni zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, pokud se vyzaduji,
- stavebni denik.

Bez dokladi oznacenych v této smlouvé jako doklady, bez jejichz predlozeni neni objednatel povinen
dilo prevzit, nelze povazovat dilo za provedené.

O piedani dila sepisi ob& smluvni strany v misté pfedani dila predavaci protokol, ktery bude obsahovat

zejména tyto nalezitosti:

- oznaceni smluvnich stran,

- prohlaseni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto piebira, nebo popis vad a prohlaseni
objednatele, ze dilo z divodu téchto vad nepiebira,

- datum podpisu predavaciho protokolu,

- podpis objednatele nebo jim povéfené osoby,

- podpis zhotovitele nebo jim povéfené osoby.

Jestlize budou pfi pedani dila zjistény jakékoliv vady nebo nedodélky, objednatel dilo od zhotovitele
nemusi prevzit. Pokud objednatel od zhotovitele dilo nepfevezme, stanovi v predavacim protokolu,
mimo divodu pro nepievzeti dila i nahradni lhitu k predani dila. O predani dila v nahradnim terminu
bude rovnéz sepsan predavaci protokol.

V piipadé, Zze objednatel pievezme dilo, i kdyz toto bude vykazovat vady a nedodélky, uvedou se tyto
vady a nedodélky v piedavacim protokolu spolu s terminem jejich odstranéni. Po odstranéni vad a
nedodélkt bude rovnéz pofizen zapis.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhité odstranit i ty vady a nedodélky, o nichz tvrdi, ze
za né neodpovida. Naklady na jejich odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti soudu
zhotovitel.

V piipadé, Zze zhotovitel neodstrani vady dila ve lhuté uvedené v predavacim protokolu, zavazuje se
zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 1 000,- K¢ denné za kazdou vadu, s jejimz odstranénim bude v prodleni.

X.
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila. Zaru¢ni doba ¢ini 60 mésici.
Zaruéni doba po¢ne béZet dnem provedeni dila.
Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat zptisobem dohodnutym v ¢lanku XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 kalendainich dni po obdrzeni reklamace reklamovanou vadu
provéfit a pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vady,
nebo z jakych divodi reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci objednatele
uznava.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji posledni den béhu zaru¢ni doby, pticemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZzuje za v¢as uplatnénou.

Zhotovitel je vzdy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 10 dnii po obdrzeni
reklamace, pokud nebude pisemné dohodnuta lhita jina, a to i v pripadé, ze reklamaci neuznava.
Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy den prodleni (tj. za kazdy den, o ktery nastoupi pozd¢ji) a
jednotlivou vadu.

Zhotovitel je vzdy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozdéji do 30 dnti po obdrzeni reklamace, pokud nebude pisemné dohodnuta lhiita jind, ato i v
ptipadé, Ze reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy den prodleni a jednotlivou vadu. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pripadech az do rozhodnuti soudu.
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Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dnii po obdrZeni reklamace
objednatele anebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené Ihiité, je objednatel opravnén povérit
odstranénim vady jinou, k tomu zpusobilou, tfeti osobu na naklady zhotovitele. Rozhodnuti o
zpUsobilosti této tieti strany je plné v kompetenci objednatele s tim, Ze zaruka za jakost dila timto neni
nijak dotéena.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. ze jim reklamovana
vada nevznikla z diivodi na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, nebo ze vadu zpisobil
nevhodnym uzivéanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré naklady. které
zhotovitel ucelné vynalozil pii odstranovani takovych neopravnéné reklamovanych vad.

XL
Ostatni ujednani

. Zadné ujednani o smluvni pokuté dle této smlouvy se nedotyka néroku objednatele pozadovat v plné

vy$i ndhradu Skody zptlisobené porudenim povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni pokuta.

Zhotovitel je opravnén své pohledavky vici objednateli vyplyvajici z této smlouvy postoupit na tieti
osobu ¢i zastavit tieti osobé pouze s piedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Pii neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné nutnych ptipadech,
zejména pokud by byl ohroZen Zivot, zdravi nebo majetek osob, zasahnout a to na naklady zhotovitele.
Rozumi se tim predevsim, ze objednatel provede nebo jinak zajisti provedeni nékterych &astt dila,
pomocnych nebo vedlejSich praci, bezpetnostnich opatieni apod. Takovymto zasahem do dila
zhotovitele provedenym objednatelem nebo tieti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny
Zadné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovnéz nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti z jim prevzaté zaruky dle této smlouvy.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlasuje, ze jako dodavatel vefejné zakazky neni dodavatelem ve

smyslu natizeni Rady EU &. 2022/576, tj. neni:

a) ruskym statnim prislusnikem, fyzickou ¢&i pravnickou osobou, subjektem ¢i organem se sidlem
v Rusku,

b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % piimo &i nepfimo
vlastnény neékterym ze subjektl uvedenych v pismeni a) tohoto bodu 11.4., nebo

c¢) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem nebo na pokyn
nekterého ze subjekti uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto bodu 11.4.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlasuje, ze:

- nevyuzije pfi plnéni vefejné zakazky poddodavatele, ktery by naplnil podminky uvedené v bodé
11.4. pism. a) az ¢) této smlouvy, pokud by plnil vice nez 10 % hodnoty zakazky;

- neobchoduje se sankcionovanym zbozim, které se nachazi v Rusku nebo Bélorusku &i z Ruska nebo
Béloruska pochazi a nenabizi takové zbozi v ramci plnéni vefejnych zakazek;

- 7adné finan¢ni prostiedky, které obdrzi za pInéni vefejné zakazky, pfimo ani nepfimo nezpfistupni
fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektim ¢i organiim s nimi spojenym uvedenym v sankénim
seznamu v piiloze natizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ve spojeni s provadécim nafizenim Rady (EU) ¢.
2022/581, narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 a narizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 nebo v jejich prospéch;

- v pripadé¢ zmény prohlaseni uvedenych shora v bodé 11.4. a v tomto bodé 11.5. bude objednatele
neprodlené informovat.

XII.
Adresy pro dorucovani a zastupci pro véci technické

Adresy pro dorucovani:
- adresa a e-mail objednatele jsou:
Mésto Svitavy
adresa: T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
e-mail: radnice@svitavy.cz a soudasné milan.oblouk(@svitavy.cz
datova schranka: 6jrbphg
- adresa a e-mail zhotovitele jsou:
Vytahy EVIS s.r.o.
adresa: U Stadionu 2123/4, 568 02 Svitavy




e-mail: info@vytahy-evis.cz
datova schranka: ejv5tk5
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé stran¢ zptusobem dle tohoto ¢lanku
oznameny.
12.2. Veskera oznameni, vyzvy, reklamace a jiné ukony dle této smlouvy mohou byt zaslany pisemné
doporu¢enou postou, datovou schrankou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.

12.3. Zastupcem pro véci technické objednatele je Jiti Sasek, tel. 724 186 239, e-mail: jiri.sasek@svitavy.cz
nebo jina osoba, kterou objednatel uréi.
Zastupce pro véci technické objednatele je opravnén provadét rozhodnuti tykajici se napt.:
- pozastaveni provadéni praci na dile nebo jeho ¢asti, nebo pozastaveni provadéni dila jako celku,
- predbéznych rozhodnuti tykajicich se projekénich zmén dila, véetné rozsifeni nebo omezeni rozsahu

dila,

a déle je téz opravnén Kk prevzeti dila a k podpisu pfedavacich protokoli a zapist dle této smlouvy o
dilo.

12.4. Zastupcem pro véci technické zhotovitele je Jifi Zeman, tel. 603309720, e-mail: zeman@vytahy-
evis.cz nebo jina osoba, kterou zhotovitel urci.
Zastupce pro véci technické zhotovitele je touto smlouvou povéfen k vyfizovani a fedeni technickych
problémi, Fizenim praci, koordinaci poddodavateli a feSenim viech problému souvisejicich s realizaci
dila.

12.5. Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, kterd ma pro tuto Cinnost opravnéni podle
zakona ¢. 360/1992 Sb., ve znéni pozdgjsich zmén.

12.6. Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé¢ &i rozhodovat o
zménach smlouvy.

XIII.
Zména a ukondeni smlouvy

13.1. Tato smlouva mize byt ménéna pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami,
kdyz dané ujednani musi byt vyslovné nazvano .,Dodatek™. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuji a nejsou ji.

13.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici Fadnému plnéni této smlouvy, zavazuje se to pfislusna
strana bez zbyte&ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat vzdjemna jednani k vyfeSeni daného
problému.

13.3. Strany vylucuji moznost postoupeni této smlouvy ve smyslu § 1895 a nasl. ob¢anského zékoniku tieti
0sobé.

13.4. Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od této smlouvy nebo od jeji ¢asti, ktera doposud nebyla
splnéna, v piipadech stanovenych touto smlouvou a pravnimi piedpisy. Odstoupeni od smlouvy musi
mit pisemnou formu.

13.5. Za poruseni smlouvy podstatnym zptsobem, v jehoz diisledku mize objednatel odstoupit od smlouvy
nebo jeji ¢asti, pokladaji smluvni strany zejména poruseni téchto smluvnich povinnosti:
- zhotovitel nezahaji provadéni praci na dile do 10 dni po sjednaném terminu zahajent,
- prodleni zhotovitele s provedenim dila o vice nez 10 dnt,
- piislusny insolvenéni soud vydéa rozhodnuti o Gpadku zhotovitele nebo zamitne insolven¢ni navrh
pro nedostatek majetku zhotovitele jako dluznika.

13.6. Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v pripadé, ze neziska dotaci, kterou se ma
podilet na financovani dila, a nebo tuto dotaci ziska, ale jeji vy$e bude poskytovatelem dotace nasledné
snizena.

13.7. Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v pfipadé, ze v disledku plisobeni vyssi
moci ¢i jinych objektivné zdavodnitelnych okolnosti dojde ke zméné pomért, z nichz objednatel
vychazel pii zadani zakazky.

13.8. Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy z divodi jsoucich na strané zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veskerou na strané objednatele vzniklou Skodu.




XIV.
Zavérecéna ustanoveni

14.1. Tato smlouva a pravni poméry ji zalozené se fidi zadkonem &. 89/2012 Sb., ob¢anskym zakonikem.

14.2. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva ve svém tplném znéni byla uvefejnéna
v ramci informaci zpiistupfiovanych vefejnosti prostiednictvim dalkového pfistupu. Smluvni strany
prohlasuji, ze skute€nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb. a udéluji svoleni k jejich uziti a uvefejnéni bez stanoveni
jakychkoli dalsich podminek.

Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni této smlouvy podle zakona o registru smluv zajisti objednatel.

14.3. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&éma smluvnimi stranami a GCinnosti nabyva
uvefejnénim v registru smluv.

14.4. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou:
- pfiloha €. 1 - Projektova dokumentace
- priloha €. 2 - Cenova nabidka zhotovitele.

Dolozka dle § 41 odst. 1 zakona ¢. 128/2000 Sb., ve znéni pozd. Di’:_e(/,‘],pj‘:fl
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