



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Radim Adam

soukromý investor

adresa sídla: Pístina 12, 378 02 Stráž nad Nežárkou

bankovní spojení: mBank S.A., organizační složka

číslo účtu: 670100-2208409891/6210

mobil: 606 564 128

e-mail: radimadam@email.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:

HYDRO & KOV s.r.o.

se sídlem: Rybářská 801, 379 01 Třeboň

spisová značka: C 16097 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 27720161

DIČ: CZ27720161

jednající: Ing. Miroslavem Ježkem, jednatelem

Miroslavem Ježkem, jednatelem

Petrem Ježkem, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

registrovaný bankovní účet spolehlivého plátce určený ke zveřejnění: 576303389/0800

telefon: 384 722 033

e-mail: info@hydrokov.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Miroslav Ježek – ve věcech smluvních (tel. 384 722 033)

Petr Ježek – ve věcech technických (tel. 384 722 033)

za objednatele:

Radim Adam – ve věcech smluvních (tel. 606 564 128)

technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání a převzetí staveniště*



II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Revitalizace rybníků v k.ú. Pístina – Herinkovský, Starý Doňků, Nový a Zahlinský“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Revitalizace rybníků v k.ú. Pístina - Herinkovský, Starý Doňků, Nový a Zahlinský“, soupis stavebních prací a dodávek a soupis ostatních a vedlejších nákladů s výkazem výměř; zpracoval: Ing. Vilém Šedivý, Nová 520, 391 81 Veselí nad Lužnicí
- zadávací podmínky veřejné zakázky evidenční číslo 491308; zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 5. 9. 2014.

- II.2 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem a podmínkami poskytovatele dotace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré při podpisu smlouvy.
- II.3 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění povinné publicity projektu.
- II.4 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
- II.5 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, podrobnými podmínkami zadávací dokumentace veřejné zakázky, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- II.6 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.7 Místem plnění je k.ú. Pístina – NUTS CZ0313561070 (okres Jindřichův Hradec).

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo.



REVITALIZACE RYBNÍKŮ V K.Ú. PÍSTINA - HERINKOVSKÝ, STARÝ DOŇKŮ, NOVÝ A ZAHLINSKÝ

Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS Praha, a. s., event. RTS a.s. Brno platných pro příslušný rok výstavby.

- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- předpokládaná zahájení stavebních prací: **do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště**
 - dokončení stavebních prací: **do 30. 9. 2015**
 - vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla
- IV.2 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.
- IV.3 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prostě práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací.
- IV.4 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- IV.5 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

SO 01 rybník Herinkovský	4 243 857,-- Kč
SO 02 rybník Starý Doňků	2 112 379,-- Kč
SO 03 rybník Nový	1 685 040,-- Kč
SO 04 rybník Zahlinský	20 476 077,-- Kč
SO 05 revitalizace stoky	102 612,-- Kč
SO 06 tůňe	204 300,-- Kč
SO 07 vedlejší a ostatní náklady	64 623,-- Kč



REVITALIZACE RYBNÍKŮ V K.Ú. PÍSTINA - HERINKOVSKÝ, STARÝ DOŇKŮ, NOVÝ A ZAHLINSKÝ

Celková cena díla bez DPH (bez rozpočtové rezervy)	28 888 888,-- Kč
DPH 21%	6 066 666,-- Kč
Celková cena díla včetně DPH (bez rozpočtové rezervy)	34 955 554,-- Kč
<u>Cena díla včetně předepsané rozpočtové rezervy</u>	
Celková cena díla bez DPH	28 888 888,-- Kč
Rozpočtová rezerva 3,19% z SO 01 – 06	919 494,-- Kč
Celková cena díla bez DPH včetně rozpočtové rezervy 3,19%	29 808 382,-- Kč
DPH 21%	6 259 760,-- Kč
Celková cena díla včetně DPH včetně rozpočtové rezervy 3,19%	36 068 142,-- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeního jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.
- V.5 Způsob a podmínky čerpání rezervy: Položkové vícenáklady (vícepráce) lze ze strany objednatele nárokovat pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu a jsou pokryty projektovou/rozpočtovou rezervou. Vícepráce jsou způsobilé do výše rezervy. Vícenáklady nad rámec rezervy definované Rozhodnutím o poskytnutí dotace budou považovány za nezpůsobilý výdaj. Zadání těchto vícenákladů (víceprací, resp. dodatečných stavebních prací) zhotoviteli bude probíhat v souladu s § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Dílčí daňový doklad – fakturu vystaví zhotovitel 1x měsíčně. Právo vystavit dílčí daňový doklad – fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a dále schválením tohoto zjišťovacího protokolu pověřeným zástupcem poskytovatele dotace. Každá faktura bude označena logem a názvem operačního programu, jménem a číslem projektu.

Splatnost dílčích daňových dokladů – faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení.



REVITALIZACE RYBNÍKŮ V K.Ú. PÍSTINA - HERINKOVSKÝ, STARÝ DOŇKŮ, NOVÝ A ZAHLINSKÝ

- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDI).
- VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- VI.4 Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.5 Objednatel může vrátit fakturu – daňový doklad v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.

VII. Provádění díla

- VII.1 Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů ve výši **1 500 000,-- Kč**. Bankovní záruka bude platná po celou dobu realizace díla. Tuto bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště.

Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen.

Objednatel uvolní bankovní záruku nejpozději do 10 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla.

- VII.2 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, biologického



REVITALIZACE RYBNÍKŮ V K.Ú. PÍSTINA - HERINKOVSKÝ, STARÝ DOŇKŮ, NOVÝ A ZAHLINSKÝ

- dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.3 Kromě zápisů podle VII.2. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.4 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.5 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevýjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.6 Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.7 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.8 Objednatel se zavazuje vykonávat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) budou uvedeni v zápisu o předání staveniště. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Objednatel nebo zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.
- VII.9 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení a dalších dokladů týkajících se stavby, zejména správních rozhodnutí ve věci ochrany přírodních hodnot.
- VII.10 Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených



REVITALIZACE RYBNÍKŮ V K.Ú. PÍSTINA - HERINKOVSKÝ, STARÝ DOŇKŮ, NOVÝ A ZAHLINSKÝ

- správci inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správci, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby.
- VII.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.12 Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.
- VII.13 Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.
- VII.14 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obsluhu pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.
- VII.15 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převzetí díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.16 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.17 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádění práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.
- VII.18 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.19 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- VII.20 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele i subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech



REVITALIZACE RYBNÍKŮ V K.Ú. PÍSTINA - HERINKOVSKÝ, STARÝ DOŇKŮ, NOVÝ A ZAHLINSKÝ

subdodavatelů včetně jejich podílu na akci. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel.

VII.21 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 15 mil. Kč. Pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště a dále na vyžádání objednatele kdykoli v průběhu provádění stavby.

VII.22 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám

VII.23 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a subdodavatelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je vichřice, blesk, přívalové deště, povodně, zemětřesení nebo vulkanická aktivita apod.,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

VIII. Dodání díla a přejímka

VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla. Seznam dokladů nezbytných k předání a převzetí díla bude upřesněn Pokynem TDI vydaným do 10 dnů od data zahájení stavebních prací. Nedoloží-li zhotovitel doklady označené jako nezbytné k předání a převzetí díla, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné k předání.

VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. V případě, že se při kolaudačním řízení vyskytnou na díle vady a nedodělky, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě.

VIII.3 Při přejímce je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy,



REVITALIZACE RYBNÍKŮ V K.Ú. PÍSTINA - HERINKOVSKÝ, STARÝ DOŇKŮ, NOVÝ A ZAHLINSKÝ

atesty materiálů a výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy, záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení, případné předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy, manipulační a provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a další dokumenty potřebné ke kolaudaci a případné další dokumenty k budoucímu řádnému užívání díla. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíše do předávacího protokolu.

VIII.4 Při převěrací předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.2 U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- IX.3 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání elektronické zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.



REVITALIZACE RYBNÍKŮ V K.Ú. PÍSTINA - HERINKOVSKÝ, STARÝ DOŇKŮ, NOVÝ A ZAHLINSKÝ

- IX.9 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 kalendářních dnů**, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.10 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
- IX.11 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,1%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,1%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.3 V případě změny subdodavatele uvedeného v nabídce bez písemného souhlasu objednatele se smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **10% z celkové ceny díla bez DPH a bez rozpočtové rezervy**, tj. ve výši **2 888 889,-- Kč**.
- X.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,-- Kč** (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a vadu.
- X.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,-- Kč** (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **5 000,-- Kč** (slovy pět tisíc korun českých) za každý den prodlení.
- X.7 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.8 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).



REVITALIZACE RYBNÍKŮ V K.Ú. PÍSTINA - HERINKOVSKÝ, STARÝ DOŇKŮ, NOVÝ A ZAHLINSKÝ

- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDI a autorského dozoru
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
 - z důvodu nepřídělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v souladu s čl. XII.7 této smlouvy.
- u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem.
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací. V případě odstoupení objednatelem pro provádění díla v prokazatelně nízké kvalitě nebo používání materiálů prokazatelně nízké kvality uhradí objednatel zhotoviteli jen hodnotu prací nebo materiálů odpovídající této použité nižší kvalitě.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyzněním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky (oceněný soupis prací a dodávek a soupis ostatních a vedlejších nákladů), harmonogram postupu díla a seznam subdodavatelů.
- XII.2 Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je povinen spolupracovat se zadavatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí.
- XII.3 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zaváže provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a



REVITALIZACE RYBNÍKŮ V K.Ú. PÍSTINA - HERINKOVSKÝ, STARÝ DOŇKŮ, NOVÝ A ZAHLINSKÝ

informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu tří let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujícího po roce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude uveřejněna na internetových stránkách SFŽP.

- XII.4 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.5 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.7 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě písemného pokynu zadavatele. Realizace díla je vázaná na přidělení finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí (Operační program Životní prostředí). V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak, a to s tím, že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.
- XII.8 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram postupu díla (časový i finanční)

V Pístině dne __. __. 2014

V Třeboni dne 13. 10. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Radim Adam

Miroslav Ježek
jednatel společnosti

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01



IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 **2**

REVITALIZACE RYBNÍKŮ

k.ú. Pístina

SO 01 rybník Herinkovský

Soupis prací k doplnění cen :

č.	číslo položky	popis
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

m.j. množství jedn.cena cena celkem jedn.hmot. hmotnost

[illegible]

celkem

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "L." or similar, located at the bottom right of the page.

HYDRO & NOV s.r.l.

Řypčská 801
Třeboň 3/9 01

ICB: 27720161, DIC: CZ27720161 3

REVITALIZACE RYBNÍKŮ

k.ú. Pístina

SO 02 rybník Starý Doňků

Soupis prací k doplnění cen :

č. číslo položky popis

m.j. množství jedn.cena cena celkem jedn.hmot. hmotnost

1	11120-1101	odstranění křovin i s kořeny	m2	480	39	18 720		
2	11500-1104	převedení vody potrubím do DN 300 mm	m	15	555	8 325	0,0157	0,236
3	11510-1201	čerpání vody na výšku do 10 m, do 500 l	h	60	72	4 320		
4	12220-1101	odkopávky nezapažené v hor.3 do 100 m3	m3	92	133	12 236		
5	12220-1109	příplatek za lepivost	m3	46	28	1 288		
6	12270-3601	odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	1 300	190	247 000		
7	12270-3602	dtto, při únosnosti dna 40-60 kPa	m3	651	85	55 335		
8	13220-1209	příplatek za lepivost	m3	76	24	1 824		
9	13220-1202	hloubení rýh š. do 2000 mm v hor.3 do 1000	m3	153	156	23 868		
10	16225-3101	vodorovné přemístění nánosů přes 40 kPa	m3	651	26	16 926		
11	16225-3102	dtto, do 40 kPa	m3	1 300	200	260 000		
12	16220-1102	vodorovné přemístění výkopku po suchu z hor. 1-4 do 50 m	m3	1 951	34	66 334		
13	16710-1102	nakládání výkopku z hor 1-4 nad 100 m3	m3	1 951	43	83 893		
14	17110-1101	uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	153	42	6 426		
15	17115-1101	hutnění boků násypů	m2	680	27	18 360		
16	17120-1101	uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	2 043	22	44 946		
17	18040-1211	založení trávníku lučního v rovině	m2	170	6	1 020		
18	18040-1212	založení trávníku lučního ve sklonu do 1:2	m2	595	11	6 545		
19	18110-1101	úprava pláň v zářezích	m2	7 000	4	28 000		
20	18130-1101	rozprostření a urovnání ornice v rovině do 500 m2, tl.do 100 mm	m2	170	28	4 760		
21	18220-1101	svahování násypů	m2	680	36	24 480		
22	18230-1131	rozprostření a urovnání ornice ve sklonu svahu přes 1:5 nad 500 m2, tl.do 100 mm	m2	595	27	16 065		
23	32010-1111	osazení prefabrikátů hmotnosti do 1 t	m3	0,135	2 429	328	0,26	0,035
24	32132-1114	konstrukce ze železobetonu V8 T100 B30	m3	2	4 480	8 960	3,003	6,006
25	32135-1010	obednění konstrukcí rovinných	m2	6	808	4 848	0,014	0,087
26	32135-2010	odbednění ploch konstrukcí rovinných	m2	6	201	1 206	0,001	0,006
27	32136-8211	výztuž železobetonových konstrukcí ze svař.sítě	t	0,1	35 500	3 550	1,056	0,106
28	specifikace	dřevěný dubový otevřený dvoudrážkový požerák H= 1,5 m	ks	1	25 000	25 000	0,095	0,095
29	45131-1841	podklad z prostého betonu vodostavebního V4 B20 ve vrstvě do 25 cm	m2	6	799	4 794	0,656	3,938
30	45757-2111	filtrační vrstvy ze štěrkopísků	m3	58,8	684	40 219	2,088	122,745
31	46121-1711	patka z lomového kamene na sucho	m3	153	2 315	354 195	1,997	305,51
32	46251-2270	zához z lomového kamene bez proštěrkování	m3	196	1 326	259 896	2,122	415,834
33	46251-9002	příplatek za urovnání líce	m2	588	165	97 020		
34	46451-1111	pohoz z lomového kamene	m3	9	783	7 047	1,2	10,8

35 46521-0122	schody z lom.kamene na MC do 25 cm	m2	6	1 348	8 088	0,786	4,719
36 56486-1111	podklad z kameniva hrubého drceného 32 - 63 mm po zhuštění 20 cm	m2	510	178	90 780	0,371	189,108
37 57190-7111	posyp podkladu kam.těženým do 35 kg/m2	m2	510	23	11 730	0,037	18,839
38 93495-3114	obsluhovací lávka nádrží délky do 5 m	m2	4	1 886	7 544	0,084	0,337
39 93495-6114	hradítka z měkkého dřeva tl.do 5 cm	m2	1,2	1 476	1 771	0,037	0,044
40 96021-1251	bourání konstrukci zděných z kamene	m3	1,3	5 844	7 597		3,445
41 97901-2212	svislá doprava suti a vybour.hmot do 4 m	t	3,445	160,0	551		
42 97901-2219	příplatek k suti	t	3,445	45,0	155		
43 97908-2312	vodorovná doprava suti po suchu do 500 m	t	3,445	88,0	303		
44 99822-2011	přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva	t	207,947	66	13 725		207,947
45 99833-2011	přesun hmot pro hráze ostatní	t	870,496	244	212 401		870,496

celkem

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 2

REVITALIZACE RYBNÍKŮ

k.ú. Pístina

SO 03 rybník Nový

Soupis prací k doplnění cen :

č. číslo položky popis

m.j. množství jedn.cena cena celkem jedn.hmot. hmotnost

1	11500-1104	převedení vody potrubím do DN 300 mm	m	15	555	8 325	0,0157	0,236
2	11510-1201	čerpání vody na výšku do 10 m, do 500 l	h	60	72	4 320		
3	12220-1101	odkopávky nezapažené v hor.3 do 100 m3	m3	92	133	12 236		
4	12220-1109	příplatek za lepivost	m3	46	28	1 288		
5	12270-3601	odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	650	190	123 500		
6	12270-3602	dtto, při únosnosti dna 40-60 kPa	m3	164	85	13 940		
7	13220-1209	příplatek za lepivost	m3	76	24	1 824		
8	13220-1202	hloubení rýh š. do 2000 mm v hor.3 do 1000	m3	153	156	23 868		
9	16225-3101	vodorovné přemístění nánosů přes 40 kPa	m3	164	26	4 264		
10	16225-3102	dtto, do 40 kPa	m3	650	200	130 000		
11	16220-1102	vodorovné přemístění výkopku po suchu z hor. 1-4 do 50 m	m3	906	34	30 804		
12	16710-1102	nakládání výkopku z hor 1-4 nad 100 m3	m3	814	43	35 002		
13	17110-1101	uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	153	42	6 426		
14	17115-1101	hutnění boků násypů	m2	680	27	18 360		
15	17120-1101	uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	906	22	19 932		
16	18040-1211	založení trávníku lučního v rovině	m2	170	6	1 020		
17	18040-1212	založení trávníku lučního ve sklonu do 1:2	m2	595	11	6 545		
18	18110-1101	úprava pláně v zářezích	m2	4 000	4	16 000		
19	18130-1101	rozproštění a urovnání ornice v rovině do 500 m2, tl.do 100 mm	m2	170	28	4 760		
20	18220-1101	svahování násypů	m2	680	36	24 480		
21	18230-1131	rozproštění a urovnání ornice ve sklonu svahu přes 1:5 nad 500 m2, tl.do 100 mm	m2	595	27	16 065		
22	32010-1111	osazení prefabrikátů hmotnosti do 1 t	m3	0,135	2 429	328	0,26	0,035
23	32132-1114	konstrukce ze železobetonu V8 T100 B30	m3	2	4 480	8 960	3,003	6,006
24	32135-1010	obednění konstrukcí rovinných	m2	6	808	4 848	0,014	0,087
25	32135-2010	odbednění ploch konstrukcí rovinných	m2	6	201	1 206	0,001	0,006
26	32136-8211	výztuž žebet.konstrukcí ze svař.sítě	t	0,1	35 500	3 550	1,056	0,106
27	specifikace	dřevěný dubový otevřený dvoudrážkový požerák H= 2,5 m	ks	1	30 000	30 000	0,158	0,158
28	45131-1841	podklad z prostého betonu vodostavebního V4 B20 ve vrstvě do 25 cm	m2	10	799	7 990	0,656	6,563
29	45757-2111	filtrační vrstvy ze štěrkopísků	m3	58,8	684	40 219	2,088	122,745
30	46121-1711	patka z lomového kamene na sucho	m3	153	2 315	354 195	1,997	305,51
31	46251-2270	zához z lomového kamene bez proštěrkování	m3	196	1 326	259 896	2,122	415,834
32	46251-9002	příplatek za urovnání líce	m2	588	165	97 020		
33	46451-1111	pohoz z lomového kamene	m3	9	783	7 047	1,2	10,8
34	46521-0122	schody z lom.kamene na MC do 25 cm	m2	10	1 348	13 480	0,786	7,864

REVITALIZACE RYBNÍKŮ

k.ú. Pístina

SO 04 rybník Zahlinský

Soupis prací k doplnění cen :

č. číslo položky popis

m.j. množství jedn.cena cena celkem jedn.hmot. hmotnost

1	11120-1101	odstranění křovin i s kořeny	m2	920	39	35 880		
2	11500-1104	převedení vody potrubím do DN 300 mm	m	30	555	16 650	0,0157	0,472
3	11510-1201	čerpání vody na výšku do 10 m, do 500 l	h	120	72	8 640		
4	12220-1101	odkopávky nezapažené v hor.3 do 1000 m3	m3	288	133	38 238		
5	12220-1109	příplatek za lepivost	m3	143	28	4 004		
6	12270-3601	odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	17 430	190	3 311 700		
7	12270-3602	dtto, při únosnosti dna 40-60 kPa	m3	8 717	85	740 945		
8	13220-1209	příplatek za lepivost	m3	258	24	6 192		
9	13220-1202	hloubení rýh š. do 2000 mm v hor.3 do 1000	m3	517,5	156	80 730		
10	16225-3101	vodorovné přemístění nánosů přes 40 kPa	m3	8 717	26	226 642		
11	16225-3102	dtto, do 40 kPa	m3	17 430	200	3 486 000		
12	16225-3901	příplatek za každých dalších 40 m přes 60	m3	52 294	30	1 568 820		
13	16230-1102	vodorovné přemístění výkopku po suchu z hor. 1-4 do 500 m	m3	26 147	82	2 144 054		
14	16610-1101	přehození výkopku	m3	17 430	118	2 056 740		
15	16710-1102	nakládání výkopku z hor 1-4 nad 100 m3	m3	26 434	43	1 136 662		
16	17110-1101	uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	517,5	42	21 735		
17	17115-1101	hutnění boků násypů	m2	2 875	27	77 625		
18	17120-1101	uložení sypaniny do násypů neztuhnutých	m3	26 434	22	581 548		
19	18040-1211	založení trávníku lučního v rovině	m2	575	6	3 450		
20	18040-1212	založení trávníku lučního ve sklonu do 1:2	m2	1 725	11	18 975		
21	18110-1101	úprava pláň v zářezích	m2	50 000	4	200 000		
22	18130-1111	rozproštění a urovnání ornice v rovině nad 500 m2, tl.do 100 mm	m2	575	7	4 025		
23	18220-1101	svahování násypů	m2	2 875	36	103 500		
24	18230-1131	rozproštění a urovnání ornice ve sklonu svahu přes 1:5 nad 500 m2, tl.do 100 mm	m2	1 725	27	46 575		
25	32010-1111	osazení prefabrikátů hmotnosti do 1 t	m3	0,27	2 429	656	0,26	0,07
26	32132-1114	konstrukce ze železobetonu V8 T100 B30	m3	4	4 480	17 920	3,003	12,011
27	32135-1010	obednění konstrukcí rovinných	m2	12	808	9 696	0,014	0,173
28	32135-2010	odbednění ploch konstrukcí rovinných	m2	12	201	2 412	0,001	0,012
29	32136-8211	výztuž žebet.konstrukcí ze svař.sítě	t	0,2	35 500	7 100	1,056	0,211
30	specifikace	dřevěný dubový otevřený dvoudrážkový požerák H = 3,0 m	ks	1	35 000	35 000	0,179	0,189
31	specifikace	dtto, H = 2,7 m	ks	1	35 000	35 000	0,17	0,17
32	45131-1841	podklad z prostého betonu vodostavebního V4 B20 ve vrstvě do 25 cm	m2	12	799	9 588	0,656	7,875
33	45757-2111	filtrační vrstvy ze štěrkopísků	m3	287,5	684	196 650	2,088	600,156
34	46121-1711	patka z lomového kamene na sucho	m3	517,5	2 315	1 198 013	1,997	1033,344
35	46251-2270	zához z lomového kamene						

REVITALIZACE RYBNÍKŮ

k.ú. Pístina

SO 05 revitalizace stoky

Soupis prací k doplnění cen :

č. číslo položky popis

m.j.	množství jedn.	cena jedn.	cena celkem jedn.	hmot.	hmotnost
1	2	3	4	5	6
2	3	4	5	6	7
3	4	5	6	7	8
4	5	6	7	8	9
5	6	7	8	9	10
6	7	8	9	10	11
7	8	9	10	11	12
8	9	10	11	12	13
9	10	11	12	13	14
10	11	12	13	14	15
11	12	13	14	15	16
12	13	14	15	16	17
13	14	15	16	17	18
14	15	16	17	18	19
15	16	17	18	19	20
16	17	18	19	20	21
17	18	19	20	21	22
18	19	20	21	22	23
19	20	21	22	23	24
20	21	22	23	24	25
21	22	23	24	25	26
22	23	24	25	26	27
23	24	25	26	27	28
24	25	26	27	28	29
25	26	27	28	29	30
26	27	28	29	30	31
27	28	29	30	31	32
28	29	30	31	32	33
29	30	31	32	33	34
30	31	32	33	34	35
31	32	33	34	35	36
32	33	34	35	36	37
33	34	35	36	37	38
34	35	36	37	38	39
35	36	37	38	39	40
36	37	38	39	40	41
37	38	39	40	41	42
38	39	40	41	42	43
39	40	41	42	43	44
40	41	42	43	44	45
41	42	43	44	45	46
42	43	44	45	46	47
43	44	45	46	47	48
44	45	46	47	48	49
45	46	47	48	49	50
46	47	48	49	50	51
47	48	49	50	51	52
48	49	50	51	52	53
49	50	51	52	53	54
50	51	52	53	54	55
51	52	53	54	55	56
52	53	54	55	56	57
53	54	55	56	57	58
54	55	56	57	58	59
55	56	57	58	59	60
56	57	58	59	60	61
57	58	59	60	61	62
58	59	60	61	62	63
59	60	61	62	63	64
60	61	62	63	64	65
61	62	63	64	65	66
62	63	64	65	66	67
63	64	65	66	67	68
64	65	66	67	68	69
65	66	67	68	69	70
66	67	68	69	70	71
67	68	69	70	71	72
68	69	70	71	72	73
69	70	71	72	73	74
70	71	72	73	74	75
71	72	73	74	75	76
72	73	74	75	76	77
73	74	75	76	77	78
74	75	76	77	78	

1	12430-3101	vykopávky pro koryta vodotečí v hor.4 do 1 000 m3	m3	132,4	210	27 804		
2	12430-3109	příplatek za lepivost	m3	66	37	2 442		
3	16230-1102	vodorovné přemístění výkopku po suchu z hor. 1-4 do 500 m	m3	132	82	10 857		
4	17120-1101	uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	132	22	2 913		
5	18210-1101	svahování v zářezech	m2	468	42	19 656		
6	46795-3111	dřevěný stupeň - mostek	m2	16	2 405	38 240	0,181	2,872
7	99833-2011	přesun hmot pro hráze ostatní	t	2,872	244	701		
		celkem				102 612		

celkem

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 579 01

ČO: 27720161. DIČ: CZ27720161 2

REVITALIZACE RYBNÍKŮ

k.ú. Pístitina

SO 06 tůně

Soupis prací k doplnění cen :

č. číslo položky popis

m.j. množství jedn.cena cena celkem jedn.hmot. hmotnost

- 1 13120-1109 příplatek za lepivost
- 2 13120-1111 hloubení nezapažených jam v hor.3
do 100 m3
- 3 13120-1112 dtto, do 1 000 m3
- 4 18210-1101 svahování v zářezech

m3	522	22	11 484
m3	50	183	9 150
m3	994	165	164 010
m2	468	42	19 656
			204 300

celkem



HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161



REVITALIZACE RYBNÍKŮ

k.ú. Pístina

SO 07 vedlejší a ostatní náklady

Soupis prací k doplnění cen :

č. číslo položky popis

- 1 zařízení staveniště
- 2 vytýčení parcelních hranic
- 3 pamětní deska - materiál plast - viz. grafický manuál publicity
- 4 billboard - viz. grafický manuál publicity


celkem

m.j. množství jedn.cena cena celkem

kpl	1	19623	19 623
m	1000,0	20	20 000
ks	1	15000	15 000
ks	1	10000	10 000
			64 623



HYDRO & KVV s.r.o.
Rybářská 80
Třebon 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 2



Harmonogram postupu díla (časový a finanční)

Stavba : Revitalizace rybníků v k.ú. Pístina - Herinkovský, Starý Doňků, Nový a Zahlinský

Objednatel : Radim Adam, Pístina 12, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Pístina 12, 378 02 Stráž nad Nežárkou

Zhotovitel : HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801, 379 01 Třeboň

Objekt č.	Název rozpočtu/dílu	Cena celkem bez DPH	X.2014	XI.2014	XII.2014	I.2015	II.2015	III.2015	IV.2015	V.2015	VI.2015	VII.2015	VIII.2015	IX.2015
SO01	rybník Herinkovský	4 243 857												
SO02	rybník Starý Doňků	2 112 379												
SO03	rybník Nový	1 685 040												
SO04	rybník Zahlinský	20 476 077												
SO05	revitalizace stoky	102 612												
SO06	tůně	204 300												
SO07	vedlejší a ostat. náklady	64 623												
	CENA CELKEM BEZ DPH :	28 888 888	5 260 500	5 777 000	6 295 833	1 283 951	1 283 951	1 283 951	1 283 951	1 283 951	1 283 951	1 283 951	1 283 951	1 283 951
			17 333 333 (60%)											
			11 555 555 (40%)											

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 25920463, DIČ: CZ25920463

2