Digitalné podepsal
Ing. Jan Neuer

Obchodni podminky zpracované jako soucast zadavaci dokumentace formou
navrhu smlouvy o dilo

Smlouva o dilo

I. SMLUVNIi STRANY
1. Jméno: Meéstys Svitavka
sidlo: HybesSova 166, 679 32 Svitavka
zastoupeny: Jaroslav Zoubek — starosta méstyse
ICO: 00281042
DIC: CZ00281042
bankovni spojeni (Cislo Gcétu): 2922631/0100
e-mail: info@mestys-svitavka.cz
ID datové schranky: pdsbadg
telefon: 00420516 471 271

(dale jen ,,Objednatel”)

a
2. Jméno:
sidlo:
zastoupeny:
ICO:
DIC:

(pripadné informace, Ze neni platcem DPH)

zapsan v_(napF. v obchodnim rejstfiku) vedeném _
(napt. Krajskym soudem v ...) pod sp. zn.
bankovni spojeni (Cislo Gcétu):

e-mail:

(dale jen ,,Zhotovitel)
spole¢né v dalsim textu rovnéz jen ,,Smluvni strany”

uzavreli v souladu s § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., obc¢anského zakoniku (dale jen ,Obéansky
zakonik”) tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva*“).
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10.

II. UOVODNIi UJEDNANI

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledk( zadavaciho Fizeni (déle jen ,Rizeni vefejné zakdzky*)
verejné zakdzky s nazvem ,Vodovod Sasina - Svitavka“®, ev. €. vefejné zakazky: Z2017-001825
(dale jen , Verejna zakdzka“). Jednotlivd ujedndni Smlouvy tak budou vykladana v souladu se
zadavacimi podminkami Vefejné zakazky a nabidkou Zhotovitele podanou do Rizeni vefejné
zakazky.

Dilo dle Smlouvy je spolufinancovano formou Ucelové dotace v ramci dotacniho programu MZe
(dale jen ,dotace”).

Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy dodrZovat poZadavky
stanovené podminkami pro poskytnuti dotace.

IIl. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj ndklad a nebezpecli ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (ddle jen ,Dilo”) a Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo
prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

IV. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo ,Vodovod Sasina - Svitavka“, a to dle dale
specifikované projektové dokumentace a dle podminek stanovenych prislusSnymi stavebnimi
povolenimi ¢i ohlasenimi vydanymi stavebnimi uUrady (ddle jen , Stavebni povoleni”), dle
podminek stanovenych Smlouvou, a to véetné vsech souvisejicich praci, dodavek a sluzeb.
Pfedmét Dila je rozdélen na 2 etapy z divodu nutného provedeni vodovodu a souvisejiciho
vroce 2017 vcéetné povoleni k uZivani (1.etapa). Nasledné bude v 2. etapé po provedeni
souvisejicich vodovodnich pripojek provedena konecna Uprava mistnich komunikaci.

Dilo je blize specifikovano v zadavaci projektové dokumentaci oznacdené ,Vodovod Sasina -
Svitavka“ — dokumentace pro provedeni stavby, zpracované v 11/2015 spolecnosti VH atelier
spol. s r.o., Brno (dale téZ , Projektovd dokumentace” a , Projektant stavby”).

Dilo bude slouZit k nasledujicim Gcelim: umoZnéni zasobeni pitnou vodou v méstysi Svitavka —
m.c. Sasina.

Soucasti Dila je zejména:

10.1. vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dilG, materidl( a zafizeni
tykajicich se Dila;

10.2. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho, bezpecnostniho a stavebné
technologického charakteru kradnému provedeni Dila, véetné tésné koordinace s
Objednatelem;

10.3. zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité a provizornich
pfijezdovych cest na stavenisté véetné zajisténi bezpecnosti na nich;

10.4. zajisténi a provedeni vSech pfipadnych nezbytnych prizkumd a posudkl nutnych pro
radné provadéni a dokonceni Dila;

10.5. pribézny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci Dila, zajisténi jeho docasného
nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadl do vlastnictvi osoby opravnéné
k jejich prevzeti podle zakona ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpis(,
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neni-li touto osobou pfimo Zhotovitel, a to vietné predani veskerych dokladd o
hospodareni s odpady Objednateli;

10.6. zajisténi radné ochrany stdvajicich okolnich ploch a to i téch, které nebudou dotceny
stavebnimi pracemi, ale budou slouzit k prepravé ¢i uskladnéni materialu, k zafizeni
stavenisté, pred znecisténim a poskozenim po celou dobu provadéni Dila a uvedeni
vSech téchto povrchi dotcenych provadénim Dila do plvodniho stavu. Pred zapocetim
praci budou tyto plochy vhodnym zplsobem Zhotovitelem zdokumentovany;

10.7. zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, zpracovani hodnoceni rizikovych
faktor( a ohroZeni bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnanc(, respektovani pozadavk
koordinatora BOZP;

10.8. veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodcl, cyklistl a vozidel v mistech dotéenych provadénim Dila);

10.9. zajisténi a uhrazeni dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a
premistovani a nasledné odstranéni, a to véetné rozhodnuti o zvlastnim uzivani
komunikaci, kde to bude vyZadovano;

10.10.provedeni zavére¢ného uklidu stavenisté a uvedeni stavbou dotcenych ploch do
plvodniho stavu;

10.11.zfizeni a rozvody ptipojek médii a energii béhem provadéni Dila;

10.12.zajisténi nahradniho zasobovani vodou po dobu pfipadné vyluky;

10.13.provedeni individualnich zkous$ek a provedeni komplexnich zkouSek dokonéeného Dila
véetné vystaveni doklad( o jejich provedeni;

10.14.provedeni veskerych ostatnich predepsanych zkousek vsech prvk(, systémU a zafizeni
tvoficich Dilo vcéetné vystaveni dokladd o jejich provedeni, doloZeni platnych atest(,
certifikatli, prohlaseni o shodé a ostatnich doklad( potfebnych pro mozZnost radného
provozovani ve smyslu platnych a ucéinnych pravnich predpisd apod. a jejich predani
Objednateli v pisemné formé ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni
v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napf. CD); Soucasti plnéni jsou také
pfislusné revize, kalibrace a pfipadna rozhodnuti o nakladani s podzemnimi vodami
béhem stavby pro sniZzovani hladiny spodni vody.

10.15.zajisténi zimnich opatfeni;

10.16.zajisténi zakladniho archeologického vyzkumu na dotéeném Uzemi;

10.17.zajisténi potiebnych ¢i organy verejné spravy stanovenych opatreni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace, nakladani s
vodami apod.);

10.18.zajisténi geodetického vytyceni Dila a vytyceni veskerych inZenyrskych siti, odpovédnost
za jejich neporuseni béhem provadéni Dila a zpétné protokolarni predani jejich
spravclm, ovéreni polohy siti kopanou sondou;

10.19.zpracovani povodniového a havarijniho planu po dobu vystavby vcéetné odsouhlaseni
pfisluSnym uradem;

10.20.zpracovani provoznich fadd pro zkusebni i trvaly provoz, které budou predany
k pfipominkovani Objednateli 30 dnlG pred zahajenim pfislusného provozu Dila.
Nasledné budou zapracovany pfipominky predané Objednatelem. VSechny dokumenty
dle odstavce 10.20. a 10.19. budou Objednateli predany v pisemné formé ve 3
vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném
datovém nosici (napf. CD);

10.21.geodetické zaméreni skutecného provedeni Dila véetné geometrickych plantd (rozdéleni
pozemkl a zména hranice, vymezeni vécného bfemene — sluzebnosti), které bude
provedeno a ovéreno opravnénym zeméméric¢skym inzenyrem podle zdkona ¢. 200/1994
Sb., o zeméméricstvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist a dle standardu Objednatele v pisemné formé v
6 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném
datovém nosici (napt. CD);
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

10.22.zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni Dila podle § 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisli, svyznaenim pfipadnych zmén
oproti Projektové dokumentaci a jeji pfedani Objednateli v pisemné formé ve 3
vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném
datovém nosici (napt. CD) ve formatu PDF (texty) a DWG (graficka cast).

10.23.U¢ast zhotovitele na svolanych jednanich a fe$eni vzniklych problém@ béhem realizace
dila a ddle po celou dobu zarucni lhity.

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany ptislusnymi CSN, CSN EN, pravnimi pfedpisy platnymi a
ucinnymi v dobé provadéni Dila, a ddle zejména podminkami stanovenymi Stavebnim
povolenim a dalSimi rozhodnutimi a vyjadrenimi dotéenych organ(l verejné spravy a spravcl
inZenyrskych siti tykajicimi se Dila, a dalSimi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky, spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani kolaudacniho souhlasu ¢i jiného povoleni
k uzivani Dila (dale jen , Kolaudacni souhlas”), vyzadované Smlouvou, pravnimi predpisy nebo
organy verejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prfed podpisem Smlouvy pfevzal a sezndmil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkuSenosti zhotovi Dilo dle
predané Projektové dokumentace tak, aby mohlo byt fadné uzivano k Gcelu, k némuz ma byt
provedeno, pficemzZ si neni védom Zzddnych prekdzek, které by mu branily v poskytnuti
sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen pfed zapocetim praci na Dile
zkontrolovat technickou ¢ast Projektové dokumentace a upozornit Objednatele bez
zbyteéného odkladu na zjisténé vady a nedostatky Projektové dokumentace. Za spravnost a
Uplnost predané Projektové dokumentace odpovida Objednatel.

Zhotovitel je povinen v ramci plnéni dle Smlouvy provést veskeré prace, dodavky, a sluzby,
kterych je treba trvale nebo docasné k zahajeni, provadéni, dokoncéeni a predani Dila, pro
vydani Kolaudacéniho souhlasu Dila a k uvedeni Dila do zkusebniho a trvalého provozu (napft.
zajisténi skladky prebytecného materidlu, odvoz tohoto materidalu na skladku, zajisténi
veskerych zkousek, revizi, atestl, méreni a prohlaseni o shodé potfebnych kvydani
Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo, provést uklid stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté
apod.) a zpracovat a pfedat Objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni Dila.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouZit pouze materidly |. jakosti a materialy, které
maji kvalitu odpovidajici jejich poutZiti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaze Objednateli
nebo technickému dozoru Objednatele (dale jen , TDI“) dodacim listem, certifikditem nebo
prohlasenim o shodé od pouzivanych materidlll vystavenymi pfislusnym vyrobcem. Tyto
dokumenty je Zhotovitel povinen predloZzit Objednateli nebo TDI pfed zabudovanim
prislusnych material( do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci Dila nepouzije Zadny material, o kterém
je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostfedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét dlslednou kontrolu nakupovanych materiali, hmot, surovin
a dalsich véci potfebnych pro plnéni pfredmétu Smlouvy a vyZadovat od vyrobcll a dodavatel(
atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty a zaruc¢ni dokumentaci.

Zhotovitel je pfi urceni zplsobu provadéni Dila vazan prikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové prikazy udéli.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zmény Dila, véetné provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, rozsifeni ¢i ziZeni Dila, je mozné
¢init pouze za podminek stanovenych zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(dale jen ,Zdkon o zaddvdni vefejnych zakdzek”) a musi byt vidy sjednany pfedem ve formé
pisemného dodatku ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek
obsahovat ujednani o disledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel
povinen bez ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé,
nestanovi-li Smlouva jinak.

V. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Cena Dila za obé etapy (dale jen ,Cena Dila“) ¢ini ['[...bude doplnéno uchazecem..]" ,- K¢ bez
DPH. Tato Cena Dila je podrobné rozclenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem
ocenéném vykazu vymeér), dale jen , PoloZkovy rozpocet”.

Polozkovym rozpoctem je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
v némz jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro vymezené mnozstvi.

Cena Dila je stanovena jako nejvySe pfipustnd a neprekrocitelna s vyjimkami stanovenymi ve
Smlouvé. Uprava Ceny Dila sjednané dle pfedchoziho odstavce je pFipustna pouze, je-li tak
stanoveno ve Smlouvé.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

22.1. Naklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci a
vyklizeni zafizeni stavenisté pro potreby Zhotovitele po celou dobu provadéni praci na
Dile a naklady na ostrahu a uklid stavenisté;

22.2. poplatky za zabor vefejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potfebuje pro provadéni
praci na Dile v€etné pfipadnych poplatk(l ¢i najemného za zvlastni uzivani komunikaci;

22.3. naklady na ucast pfi zkuSebnim provozu v rozsahu této Smlouvy, vlastni provozovani
zajistuje Objednatel;

22.4. dopravni naklady pro personal Zhotovitele a materidl na stavbu;

22.5. naklady na odvoz a likvidaci odpadl vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

22.6. naklady na zakladni archeologicky vyzkum na dotéeném Uzemi;

22.7. cena vypracovani veskeré dokumentace ve smyslu odstavce 84 Smlouvy;

22.8. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi ndklady Zhotovitele nutné pro
v€asné a kompletni provedeni Dila dle Smlouvy.

22.9. Naklady na zfizeni staveniStnich cesta pfistupovych komunikaci tak, aby po celou dobu
realizace dila byl zajistén pfistup pro vlastniky nemovitosti a slozky integrovaného
zachranného systému.

Vyskytne-li se pfi provadéni Dila potieba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez

zbytecného odkladu presny soupis vsech vicepraci, které je nutné provést, vcetné jejich

ocenéni dle ndsledujiciho odstavce Smlouvy, a tento soupis predlozit Objednateli ke schvaleni.

Bude-li navrZeny soupis vicepraci Objednatelem schvalen, provedou Smluvni strany zménu

rozsahu Dila a Ceny Dila dle schvaleného soupisu vicepraci formou dodatku ke Smlouvé

v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

24.1. v pripadé rozsifeni objemu jiZz sjednanych praci, dodavek ¢i sluZzeb zpracuje Zhotovitel
kalkulaci ceny z cen uvedenych v Polozkovém rozpoctu;
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

24.2. V ptipadé, Ze se bude jednat o prdce, dodavky ¢i sluzby, které nejsou zahrnuty
v Polozkovém rozpoctu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny a projedna ji s objednatelem.
Pro ocenéni pouzije Zhotovitel ceny v misté a ¢ase obvyklé;

24.3. Zhotovitel mGze predloZit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny navrh dodatku ke Smlouvé, jehoz
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné detailniho poloZkového
rozpoctu a vliv této zmény na terminy pInéni Dila. Pfi zménach do 10% rozsahu Dila se termin
plnéni nebude ménit. V pripadé, Ze vliv na terminy plnéni Dila sjednané ve Smlouvé nebude
v ndvrhu dodatku uveden, tyto zlstdvaji beze zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuctovat
pouze Cenu Dila dle Zhotovitelem skutecné provedenych, dodanych a poskytnutych praci,
dodavek a sluzeb, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak. Dojde-li v pribéhu provadéni Dila ke
zmenseni rozsahu Dila a Zhotovitel tak neprovede Dilo v celém plvodnim dohodnutém
rozsahu, ma Zhotovitel pravo na zaplaceni pouze pfislusné c¢asti Ceny Dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 2620, § 2621 a § 2622 Obcanského zdkoniku a rovnéz obchodni
zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se
nepouziji.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel neposkytuje zalohy. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila pribéziné
mési¢né na zakladé faktur - dafovych dokladl (dale jen , Faktura“), vystavenych za stavebni
prace, dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté v pfislusSném kalendarnim
mésici. Fakturovany mohou byt pouze ty prace, které jsou zcela dokonceny tak, aby mohly byt
samostatné popsany a nesporné identifikovany na stavenisti. Datum uskutecnéni zdanitelného
plnéni je vidy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je Faktura vystavovana. Po prevzeti
Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou vystavi Zhotovitel zavérecnou Fakturu (dale jen
»Zdvérecnd Faktura“) vystavenou za stavebni prace, dodavky a sluzby na Dile provedené,
dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury do prevzeti Dila Objednatelem. Datum
uskute¢néni zdanitelného plnéni u Zavérecné Faktury je den prevzeti Dila Objednatelem.

Faktura vystavena Zhotovitelem musi splfiovat naleZitosti dafiového dokladu dle § 29 zékona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,ZoDPH"),
faktura musi splfiovat naleZitosti Uéetniho dokladu dle § 11 zakona ¢. 563/1991 Sb., o
Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. Faktura musi vidy splfiovat néleZitosti stanovené §
435 Obcanského zédkoniku. Faktura musi dale odpovidat poZadavkim stanovenym podminkami
pro poskytnuti dotace.

Zhotovitel predlozi Objednateli pfed vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych, dodanych
a poskytnutych praci, dodavek a sluzeb ocenénych v souladu s PoloZzkovym rozpocétem (dale jen
,Soupis”). Soupis bude obsahovat rozsah vsech praci, doddvek a sluzeb provedenych,
dodanych a poskytnutych v ramci Dila za obdobi, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel
je povinen predloZit Soupis Objednateli pred vystavenim Faktury k odsouhlaseni, a to do
3pracovnich dnl od data uskutecnéni zdanitelného plnéni, a Faktura mzZe byt vystavena az po
pisemném odsouhlaseni Soupisu Objednatelem.

Objednatel je povinen se k Soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne jeho

obdrzeni. Vyjadri-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany vyhrady
Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté predlozi Objednateli k vyjadreni opraveny Soupis.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne odsouhlaseni Soupisu
Objednatelem. Nedilnou soucasti Faktury je Soupis podepsany Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury stanovi Zhotovitel na 30 dnld ode dne jejiho doruceni
Objednateli.

Cast Ceny Dila vyuctovana Fakturou je uhrazena vidy dnem jejich odepsani z bankovniho Gétu
Objednatele.

Nebude-li pfislusnad Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné stanovena ¢ast Ceny Dila nebo jina nalezitost Faktury, je Objednatel opravnén
tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu Faktury dle pokynd Objednatele.

Vzhledem k financovani Projektu z dotace mohou byt formdlni naleZitosti ve Faktufe nebo
dokladech pfiloZzenych k Faktufe zjisStény nedostatky, je Objednatel rovnéZ opravnén tuto
Fakturu Zhotoviteli vratit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, pfip. jeji prilohy, opravit dle
pokyn( Objednatele. Nedilnou soucasti Faktury bude pridélené registracni Cislo projektu.

VII. MiSTO A TERMINY PLNENi

Mistem plnéni je méstys Svitdvka v¢. m.¢. Sasina, konkrétni misto je urceno Projektovou
dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé stanoveno jinak.

Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech:

Termin zahajeni stavebnich praci (pfedani a pfevzeti stavenisté):do 14 dnd od pisemny vyzvy
Objednatele samostatné pro kazdou etapu; fyzické zahajeni praci do 5 dnl od predani a
prevzeti stavenisté;

Termin pro dokonceni stavebnich praci (pfedani a prevzeti dokonéeného Dila):nejpozdéji do
7 mésicl od prevzeti stavenisté Zhotovitelem pro 1. etapu a 3 mésice pro 2. etapu;

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neuplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo nelplnost ptikazu, ktery mu Objednatel dal.

Zjisti-li Zhotovitel v pribéhu provadéni Dila, Ze nelze dodrZet terminy plnéni stanovené
v odstavci 38 Smlouvy, je povinen vZdy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotéeny dalsi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s pfedanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy dle odstavce 38 Smlouvy mohou byt pfipadné zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran;

Zhotovitel se zavazuje do 7 dni ode dne uzavieni Smlouvy predlozit Objednateli harmonogram
plnéni véetné finan¢niho planu (dale jen ,Harmonogram“) ke schvéleni. Objednatel sdéli
pfipominky k Harmonogramu Zhotoviteli nejpozdéji do 7 dnd od predloZzeni Harmonogramu
Objednateli. Zhotovitel je povinen Harmonogram prepracovat dle pripominek Objednatele a
upraveny navrh Harmonogramu predloZi Zhotovitel Objednateli ke schvéleni, dokud nebude
Harmonogram Objednatelem schvalen. Pfi vypracovani Harmonogramu je Zhotovitel povinen
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43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

dodrzet terminy dle odstavce 38 Smlouvy. Zhotovitel musi s Objednatelem, dle jeho
pfedpokladu a aktudlni situace predem dohodnout omezeni provozu obce. Aktudlni
Harmonogram bude fesit vZidy pouze dotéenou etapu vystavby.

VIIl. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele v terminu stanoveném v odstavci 38
Smlouvy. O predani a prevzeti stavenisté bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Zarizeni stavenisté, vCetné zajisSténi odbéru vSech pottebnych energii a vody, si po dobu od
predani stavenisté Zhotoviteli do doby pfedani stavenis$té zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatnd méfici mista s méfidly, ktera budou
evidovat skutec¢nou vySi Zhotovitelem spotfebovanych energii a vody. Objednatelem
odsouhlasené vychozi stavy jednotlivych métidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho
deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté opravnénou osobou.

Zhotovitel je povinen jako soucast zafizeni stavenisté zajistit standardné vybaveny kancelarsky
prostor pro ¢innost TDI, autorského dozoru Projektanta stavby (dale jen ,,AD”) a koordinatora
BOZP. Zhotovitel vytvori podminky pro efektivni pohyb ucastnikl vystavby po stavenisti
(povoleni vjezdu apod.)

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecnost prace vsech osob v prostoru stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne prevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstranovani vad Dila pfimérené i po dobu tohoto
odstranovani. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecCnost prace a provozu,
zejména dodrzovani veskerych pravnich predpist o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi préci a
pozdrni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostiedi, a odpovidd za Skody vzniklé
jejich porusenim, ptipadné pfi odstrafiovani vad Dila pfimérené i po dobu tohoto odstrafiovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel, a to
v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poSkozeni nebo zniceni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré Skody vzniklé v dlsledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho poddodavatelll pfi plnéni Smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim,
véetné skod na prilehlych pozemcich ve vlastnictvi tretich osob. Pro ucely Smlouvy se
poskozeni véci na pozemcich tretich osob rozumi taktéz poruseni hranic pozemku a prestupky
proti zasadam sousedského souZiti vedouci pouze k omezovani prav nakladani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a poradek, odstrariovat na své naklady
odpady, necistoty vzniklé provadénim praci a je povinen stavenisté a zafizeni stavenisté radné

Stranka 8 z 23



53.

54.

55.

56.

57.

58.

zabezpedit proti vniknuti tfetich osob a ddle s ohledem na své potfeby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpadl vzniklych
provadénim Dila vsouladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpist, a jeho provadécimi predpisy. Pfehled odpadd vzniklych Cinnosti Zhotovitele pfi
provadéni Dila a zplsob jejich vyuZiti nebo odstranéni, pfipadné divody jejich uloZeni je
Zhotovitel povinen predlozit Objednateli pro ucely vydani Kolaudacniho souhlasu pro Dilo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po vzniku Skody zplsobené v pribéhu
provadeéni Dila na stavenisti tuto Skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen stavenisté vyklidit a predat stavenisté Objednateli nejpozdéji do 30 dnl
od prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v Pfedavacim protokolu stanoveno jinak. Smluvni
strany sepisSi protokol o pfedani a prevzeti stavenisté zpét Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen
provést odstranéni vad, je opravnén ponechat na stavenisti vybaveni a materidl v rozsahu
nezbytném pro odstranéni vad, pfi¢emz toto vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni
téchto vad. Vyklizeni vybaveni a materidlu bude zapsano do protokolu o odstranéni vad Dila.
Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpecdit
vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

IX. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiz v ramci Rizeni vefejné zakdzky prokazoval
splnéni kvalifikace:
57.1. Stavbyvedouci [...doplIni uchazec...] ,

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (déle jen jednotlivé ,Clen realizaéniho
tymu“).

Objednatel je opravnén poiadovat a Zhotovitel je povinen zabezpeéit zménu Clena

realizatniho tymu, pokud je jeho cinnost nedostatecnd nebo neuspokojivd, zejména

v pripadech, kdy:

58.1. kontrola, obecnd bezpecénost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou dostatecné
nebo uspokojivé;

58.2. kvalita praci, dodavek a sluzeb neodpovida pozadavkim Smlouvy;

58.3. nejsou vykondvany pokyny Objednatele, TDI, koordinatora BOZP nebo AD vydané podle
Smlouvy;

58.4. bude dan jiny zavazny diivod pro zménu Clena realizaéniho tymu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realiza¢niho tymu do 10 dnél od doruéeni

7adosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky prokazoval pdvodnim Clenem

realizaéniho tymu kvalifikaéni predpoklady, novy Clen realizaéniho tymu musi splfiovat

kvalifikaénimi predpoklady na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakdazky.

Novy Clen realizaéniho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym

postupu dle odstavce 59 Smlouvy.
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realizaéniho tymu z dvodd na strané

Zhotovitele pouze s pfedchozim souhlasem Objednatele. Objednatel vydd pisemny souhlas se

zménou do 10 dnl od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda,

pokud:

59.1. novy Clen realizaéniho tymu nebude mit stejnou ¢&i vyssi kvalifikaci jako pGvodni
nahrazovany Clen realizaéniho tymu nebo

59.2. po Objednateli nelze spravedlivé poZadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatell majici
prislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozadani prokazat Objednateli
nebo TDI do dvou pracovnich dnd.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uzivani komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodrZovat veskeré pravni
predpisy a rozhodnuti pfislusnych organu verejné moci, které se tykaji uzivani, ¢isténi a udrzby
pfistupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chrdnit a udrZovat komunikace dotéené provadénim Dila, a v souladu
s pfipadnymi pozadavky Objednatele, opravovat na nich skody zplsobené provadénim Dila.
Vsechny skody, které budou zplsobeny pfi provadéni praci Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéz uhradi vSechny dalsi ptipadné néaklady,
zejména sankce, nahradu Skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, Ze
pfistupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potieby plnéni predmétu Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl pred zahdjenim praci na dotéenych pozemcich
informovat vlastniky a uZivatele dotcenych pozemkll. Po provedeni praci zhotovitel zpétné
pisemné preda stavebni pozemky jejich vlastnik(im a uZivatel(m.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti uloZzené stavebnikovi stavby platnymi pravnimi
predpisy, zejména vést ode dne prvniho prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se
zakonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,Stavebni zdkon“), a souvisejicich platnych a ucinnych
provadeécich predpisu.

Do stavebniho deniku budou zaznamenavany vyznamné udalosti o prlbéhu realizace Dila.
Stavebni denik bude k dispozici na stavenisti kdykoliv v pribéhu pracovni doby osobam
opravnénym provadét zapisy za Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté plnéni Dila s tim, Ze Objednatel je opravnén kontrolovat
Zhotovitelem provedené zapisy a provadét zapisy svych pozadavk(, pfipadné pripominek
ke Zhotovitelem provedenym zapistim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele TDI, zastupci Objednatele
ve vécech technickych a AD, za Zhotovitele potom jeho opravnéni pracovnici nebo zastupci.
Objednatel, TDI a AD jsou opravnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku, nejméné jednou za
tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisim pfipojit své stanovisko.

Zhotovitel je povinen predat plan kontrol a zkousek pro celé Dilo odsouhlaseny TDI, a to
nejpozdéji pfi predani a prevzeti stavenisté. Plan kontrol a zkousek dle predchozi véty musi byt

sestaven dle vzoru v zadavaci dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zajistit Ucast svych povérenych pracovnikl pri kontrole provadénych
praci, kterou provadi TDI nebo Objednatel a pfi kontrolnich prohlidkach predepsanych
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69.

70.

71.

72.

73.

74.

stavebnim Uradem, a Cinit neprodlené opatfeni k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto
dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné a v€asné splnéni povinnosti dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na pravidelnych
poradach a kontrolnich dnech, které bude Objednatel organizovat podle potfeby, nejméné
jednou za 14 dnU. Zapisy z téchto porad bude pofizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vzdy
Ucast stavbyvedouciho, pripadné zastupce stavbyvedouciho, pfipadné i odpovédnych zastupcl
poddodavatell Zhotovitele, zajistit poZadované podklady pro jednani.

Zhotovitel je povinen provadét predepsané zkousky a kontrolni zkousky a méreni podle planu
kontrol a zkousek dle odstavce 67 Smlouvy. Zhotovitel zajisti veskeré pristroje, asistenci,
dokumenty, kvalifikované pracovniky pro radné provedeni zkousek. Objednatel nebo TDI jsou
opravnéni provadét vlastni zkousky nezavisle na zkouskach provadénych Zhotovitelem a
Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen poskytnout Objednateli nebo TDI poZadovanou nebo
nezbytnou soucinnost. Pokud bude zkouSkou provedenou Objednatelem nebo TDI zjistén
nevyhovujici vysledek a Zhotovitel doloZil pro stejnou zkousku vysledek vyhovuijici, je
Objednatel nebo TDI opravnén zajistit opakovanou zkousku na stejny druh zkousky (napf.
tlakové zkousky potrubi) u celé jiz provedené casti Dila, a to vSe na ndklady Zhotovitele.
V ptipadé zjisténi nevyhovujici zkousky dle kontroly provadéné Zhotovitelem, zajisti a uhradi
veskeré naklady na opakovani zkousky po sjedndni napravy také Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribézné zvat Objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen ucinit telefonicky a
pisemné ve stavebnim deniku minimalné 3 pracovni dny pred zakrytim praci.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle predchoziho odstavce vcas nebo pozve-li jej
ve ziejmé nevhodné dobé, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel opravnén provadét Dilo dle
odstavce 79 Smlouvy nebo mimo pracovni den, umozni Objednateli dodate¢nou kontrolu a
hradi naklady s tim spojené. Pred zakrytim vSech nepfistupnych konstrukci provede Zhotovitel
predepsané zkousky dle CSN, CSN EN a pripadné podle typu zakryvanych konstrukci geodetické
zaméreni opravnénou osobou. Odsouhlaseni vystupu z tohoto méreni je mimo jiné podminkou
nutnou k fakturaci.

Pokud se Objednatel na vyzvu Zhotovitele ucinénou v souladu s odstavcem 71 Smlouvy bez
reakce nedostavi a neprovede kontrolu takovych praci, Zhotovitel o tom pofidi zapis do
stavebniho deniku a bude v realizaci Dila pokracovat. Bude-li Objednatel dodatecné pozadovat
odkryti téchto praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti provést na naklad Objednatele.
Pokud pfi dodatecné kontrole vyjde najevo, Ze prace nebyly provedeny rfadné, nese veskeré
naklady na odkryti téchto praci a odstranéni zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDI je oprdavnén kontrolovat provddéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, Ze

Zhotovitel porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich predpist, muize

Objednatel poZadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadél Dilo fadnym zpUsobem.

Neucini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, mlzZe Objednatel bez dalsiho

odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI je opravnén zejména:

74.1. kontrolovat, zda prace na Dile jsou provadény v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pfislusnymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN a
rozhodnutimi organt verejné spravy;

74.2. upozoriovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky a
kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

74.3. kontrolovat zakryvané konstrukce;

74.4. kontrolovat dodrzovani pravnich predpis(, smérnic, apod.
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Osobou povérenou vykonem funkce technického dozoru Objednatele dle Smlouvy (v textu
Smlouvy oznaceni jako TDI) je takova osoba, kterou Objednatel specifikuje zapisem do
stavebniho deniku.

Objednatel jmenuje koordinatora BOZP, pokud budou naplnény podminky dle platnych a
ucinnych pravnich predpisd, se kterymi je spojena povinnost stanovit koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI a AD a poskytnout soucinnost osobam povérenym
vykonem funkce TDI, AD a koordinatora BOZP pfi provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjisténé pri kontrolach Objednatele,
TDI nebo AD provadénych dle Smlouvy nebo pti kontrolnich prohlidkdch predepsanych
stavebnim uUfadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD. Nedodélky je
zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do dne predani Dila Objednateli.

Zhotovitel je oprdvnén provadét Dilo kazdy pracovni den v dobé od 7:00 hod. do 20:00 hod..
Objednatel je oprdvnén v pfipadé svych provoznich potfeb dobu, po kterou je Zhotovitel
opravnén provadét Dilo, upravit pisemnym pokynem Zhotoviteli.

Je-li k provedeni Dila nutnd soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o
rozsahu a formé poZadované soucinnosti alesponl 2 pracovni dny predem a uréi mu
primérenou lhdtu kjejimu poskytnuti. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy
z diivodu neposkytnuti soucinnosti Objednatelem.

Zadost o vydani Kolauda¢niho souhlasu pro Dilo zpracuje a podd Objednatel. Smluvni strany si
jsou povinny bez zbytecného odkladu poskytnout nezbytnou soucinnost a pfislusné
dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen predloZit Objednateli na jeho Zadost veskeré
dokumenty nezbytné pro vydani Kolaudacéniho souhlasu v ucelené podobé a to ke dni predani
Dila Objednateli.

X. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu ptfedani Dila alespori 15 dni
prfedem. Dilo bude pfedavano po etapach ¢. 1a 2.

Objednatel zajisti pozvani TDI, pfipadné AD, k ucasti na pfedani a prevzeti Dila.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je splnén jeho v€asnym dokoncenim a

predanim Objednateli, véetné predani veskerych dokladl nezbytnych k vydani Kolaudaéniho

souhlasu pro Dilo, k uZivani Dila, k uvedeni Dila do trvalého provozu, a doklad( stanovenych

Smlouvou, pravnimi predpisy, Stavebnim povolenim a rozhodnutimi organ( verejné spravy, tj.

zejména:

84.1. doklady o zajisténi likvidace odpadi vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
zakonem €. 185/2001 Sbh., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist, a jeho provadécimi
predpisy;

84.2. spoluprace s Objednatelem pfi zkusebnim provozu Dila Objednatelem;

84.3. doklady a zapisy o provedeni predepsanych zkousek a mérenich, atesty, certifikaty,
prohlaseni o shodé pouzitych materiall a vyrobk, revizni zpravy;

84.4. predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o predvedeni funkénosti téchto
zafizeni;
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86.

87.

88.

89.

90.

84.5. dokumenty vyplyvajici z podminek Stavebniho povoleni vyjma Zadosti o vydani
Kolaudacniho souhlasu, kterou si zajisti sam Objednatel;

84.6. stavebni denik;

84.7. protokoly o vysledku individualnich a komplexnich zkousek

84.8. manipulacni a provozni rady, navody k obsluze a navody na provoz a udrzbu Dila a
dokumentaci udrzby v ¢eském jazyce, zarucni listy, protokoly o zaskoleni obsluhy;

84.9. fotodokumentaci z pribéhu realizace Dila, zejména praci a konstrukci, které byly dalsim
postupem praci zakryté;

84.10.doklady o zpétném prevzeti dotéenych pozemkl jejich vlastniky ¢i uZivateli, popf.
doklady o vyporadani ptipadnych skod;

84.11.geodetické zaméreni dokonceného Dila ve 3 vyhotovenich, a to jak v listinné, tak i
v elektronické podobé ve formatu DGN;

84.12.zpracovani geometrického planu pro zapis do katastru nemovitosti véetné sluzebnosti,
ovéreného katastralnim uradem;

84.13.dokumentaci skute¢ného provedeni Dila ve 3 vyhotovenich v listinné podobé, a 1 x
v datové formé (na CD) ve formatu PDF a DWG, DOC, XLS

84.14.provozni fad pro trvaly provoz dle této Smlouvy

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle odstavce 84.13. Smlouvy bude provedena
podle Stavebniho zdkona a pfislusné provadéci vyhlasky ke dni zpracovani

V ptipadé, Ze obecné zavazné pravni predpisy, Stavebni povoleni, jiné povoleni, souhlasy,
vyjadreni orgadni verejné spravy ¢i podminky provozovani tykajici se Dila nebo platné technické
normy predepisuji provedeni zkousek, revizi, atestli a méreni ¢i zajisténi prohlaseni o shodé
tykajicich se Dila, je Zhotovitel povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pred predanim Dila
Objednateli.

Objednatel Dilo pfevezme za prfedpokladu, Ze je Dilo dokoncené, a Ze Dilo odpovida Smlouvé,
je plné funkéni, a je prosté vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad, jeZ nebrani fadnému
uzivani Dila funk¢né ani esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zplsobem neomezuji, a které
nejsou nebo nemohou byt prekazkou pro vydani Kolaudacéniho souhlasu pro Dilo.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
prohlaseni o predani a prevzeti Dila, zhodnoceni praci, doddvek a sluzeb, soupis zjisténych vad,
dohodnuté Ihlty k jejich odstranéni nebo jinad opatreni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladl
pfedanych Zhotovitelem Objednateli pfi prfedani Dila (dale téz ,Preddvaci protokol”).
Vypracovani ndvrhu Pfeddvaciho protokolu zajisti Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit veskeré vady, jeZ vyplynou z Pfedavaciho protokolu, a to
vterminu stanoveném v Pfeddvacim protokolu. Nebude-li termin odstranéni vady
v Pfedavacim protokolu Dila stanoven, je Zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 7
kalendarnich dnl ode dne oboustranného podpisu Pfeddvaciho protokolu. O odstranéni vad
sepiSi Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady uvedené v Predavacim protokolu Dila ve Ihité dle predchazejiciho
odstavce neodstrani, je Objednatel opravnén zajistit jejich odstranéni treti osobou. Zhotovitel
je povinen uhradit Objednateli veskeré jim ucelné vynaloZené naklady v souvislosti s
odstranénim vad, kterd Objednateli vznikla, zejména v podobé vynaloZeni nakladd na
odstranéni takovych vad.
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92.

93.

94.

95.

96.

97.

Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609,
§ 2618 a § 2629 odst. 1 Obcanského zakoniku a rovnéZz obchodni zvyklosti, jeZz jsou svym
smyslem nebo ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouziji.

XI. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY

Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pricemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddoddvce prechazi na Objednatele
jejim zabudovanim do Dila. Objednatel zlstava vlastnikem Dila i v pfipadé zaniku zavazk(
ze Smlouvy jinak neZ splnénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpeci skody na Dile, veskerych vyrobcich, technickém vybaveni a materialech, uréenych
ke zhotoveni Dila nebo k zabudovani do néj nebo kinstalaci v ném, majetku Objednatele
nachazejiciho se na stavenisti a majetku smluvnich partnerd Objednatele poskytujicich plnéni
na stavenisti, nese od okamZziku prevzeti stavenisté Zhotovitel. Nebezpeci Skody na Dile
pfechdzi na Objednatele okamzikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni viech
vad, pokud bylo Dilo pfeddno s vadami v souladu s odstavcem 87 Smlouvy. Smluvni strany se
dohodly, Ze ustanoveni § 2624 a § 1976 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jez
jsou svym smyslem nebo ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouziji.

Ustanoveni § 2599 — 2603 Obcanského zakoniku a rovnéZz obchodni zvyklosti, jeZz jsou svym
smyslem nebo ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se neuziji.

XIl. VADY DiLA A ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo je provedeno fadné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, p¥islusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a G€innymi v dobé
provadéni dila a rozhodnutimi dotcenych orgdn( verejné sprdvy a spravcl inZenyrskych siti
tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila nebyla porusena prava
Objednatele nebo tretich osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude
po zaruéni dobu zpUsobilé pro pouZiti k ic¢elu stanovenému Smlouvou a Ze si zachova
vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma pravni vadu, pokud k nému
uplatiiuje pravo treti osoba. Zarucni doba ¢ini na stavebni ¢ast 60 mésicl, na technologickou
Cast a zapraveni asfaltovych povrchl - 36 mésict (dale jen ,Zdruéni doba”). Zarucni doba
zacina bézet dnem prevzeti Dila Objednatelem na zdkladé Pfedavaciho protokolu, v pfipadé, ze
Dilo bylo ptreddno bez vad. V pfipadé, Ze Dilo bylo predano s drobnymi vadami v souladu
s odstavcem 87 Smlouvy, pocind Zarucni doba béZet ode dne odstranéni takovych vad. Zaruéni
doba zacina bézet pro kazdou etapu dila samostatné.

Dilo bude vadné, nebude-li:

97.1. pfi prevzeti Objednatelem mit vlastnosti stanovené Smlouvou nebo

97.2. vydan Kolaudacni souhlas

97.3. kdykoli v prlibéhu Zarucni doby zpUsobilé pro pouzZiti k ucelu stanovenému Smlouvou
nebo

97.4. kdykoliv prlibéhu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

97.5. pfi prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v prlibéhu Zaru¢ni doby prosté pravnich vad.
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99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

Objednatel ma prdva zvadného plnéni i v pfipadé, jedna-li se o vadu, kterou musel
s vynaloZenim obvyklé pozornosti poznat jiz pfi prevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplisobené Objednatelem nebo tfetimi osobami,
ledaZe Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které
obdrzeli od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zpUsobila-li vadu po prechodu nebezpedi skody na
Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zpUsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakakoliv treti
0soba, jejimz prostfednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady spocivajici v opotfebeni Dila, ke kterému do konce Zarucni doby
vzhledem k poZadavk(m Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.

Objednatel bude vady reklamovat u Zhotovitele pisemné. Zhotovitel je povinen pfijeti
reklamace bez zbytecného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo
uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zarucni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni
den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu nakladd ucelné vynalozenych v souvislosti s ozndmenim vad
Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen oznamené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich dnl od jejich
oznameni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neopravitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve lhaté dle predchazejiciho odstavce, ma Objednatel pravo:
107.1.zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou nebo

107.2.na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

107.3.0d Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, ktera se ukaze jako neopravitelna, v takovém ptipadé ma Objednatel pravo
na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem dle
predchoziho odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména
zavazuje uhradit cenu Uctovanou Objednateli jinou odborné zplisobilou osobou dle odstavce
107.1. Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v oznameni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je
Zhotovitel povinen zahajit odstraniovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od ozndmeni vad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji vsak do
48 hodin od oznameni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havarie) v uvedené lh(té, je Objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni vady
(havarii) odstranit sam nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou.
Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem dle tohoto
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit
cenu Uctovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou.
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113.

114.

115.

116.

117.

118.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné ci
nikoli. Prokaze-li se vSak kdykoli pozdéji, Ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj.
Ze Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim
ucelné vynalozené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli soucinnost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede dlivody, pro které povaZzuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplisob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstranovana.

Zarucni doba se prodluzuje o dobu pocinajici dnem oznameni kazdé zarucni vady
Objednatelem Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zarucni vady.

Ustanoveni § 1917 - 1924, § 2099 — 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Obcanského zakoniku
se neuziji a rovnéz se neuziji obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné
nebo obdobné uvedenym ustanovenim.

Xl1l. BANKOVNi ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za fadné provedeni
kompletniho Dila ve vysi 5% z ceny dila bez DPH se zaokrouhlenim zaruky na celé K¢ smérem
nahoru (dale jen ,Bankovni zdruka za provedeni“). Bankovni zaruka za provedeni bude kryt
jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu poruseni jedné
¢i vice povinnosti Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité a dobé, véetné
pfipadné skody a nemajetkové Ujmy zplisobené Zhotovitelem porusenim Smlouvy nebo
v souvislosti s provadénim Dila, do okamziku prevzeti kompletniho Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen do 14 dn( po uzavieni Smlouvy predat Objednateli original zarucni listiny
Bankovni zaruky za provedeni vystavené bankou.

Bankovni zadruka za provedeni musi byt platnd a uc¢inna ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do konce kalendarniho mésice, ktery ndsleduje po kalendarnim mésici, ve kterém
Objednatel prevzal kompletni Dilo. Vzhledem ke skutecnosti, Ze konec doby dle ptredchozi véty
nelze predem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predloZit Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni, kterd bude platna a Uc¢innd nejméné do konce 16. mésice
nasledujiciho po mésici, vnémz byla uzaviena Smlouva. V ptipadé, Ze Dilo bude prevzato
Objednatelem azZ po skonceni doby uvedené v predchozi vété, je Zhotovitel povinen nejpozdéji
30 dnl pred skonéenim platnosti Bankovni zaruky za provedeni predat Objednateli novou
Bankovni zaruku za provedeni, jejiz platnost bude prodlouzena tak, aby trvala do konce
kalendafniho mésice, ktery nasleduje po kalendafnim meésici, ve kterém Objednatel prfevezme
kompletni Dilo. VySe nové Bankovni zaruky za provedeni bude stanovena dle odstavce 115.
Smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve vysi
3% z ceny dila bez DPH se zaokrouhlenim zaruky na celé K¢ smérem nahoru (ddle jen
»,Bankovni zdruka za jakost“). Bankovni zaruka za jakost bude kryt jakékoli pohledavky
Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z dlivodu poruseni jedné i vice povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

118.1.za vady Dila;
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129.

130.

118.2.za prodleni s odstranénim vad Dila.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli pisemnou Bankovni zadruku za jakost nejpozdéji pfi
prevzeti kompletniho Dila Objednatelem. Nepreda-li Zhotovitel original zaruéni listiny Bankovni
zaruky za jakost Objednateli dle pfedchozi véty, je Objednatel opravnén odepfit prevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost musi byt platnd a Ucinnd ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do uplynuti 1 mésice od ukonceni trvani posledni Zaruéni doby. Vzhledem ke
skutecnosti, Ze konec doby dle predchozi véty nelze predem stanovit konkrétnim datem,
zavazuje se Zhotovitel predloZit Objednateli Bankovni zaruku za jakost, jeZz bude platna a
ucinna nejméné do uplynuti doby 61 mésicli ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Bankovni zaruka za jakost bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé
Objednateli z dlvodu poruseni jedné ¢i vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z
odpovédnosti Zhotovitele:

121.1.za vady Dila;

121.2.za prodleni s odstranénim vad Dila.

Bude-li Zaru¢ni doba trvat déle nez 60 mésicli ode dne prevzeti Dila Objednatelem, je
Zhotovitel povinen nejpozdéji 14 dni pred skoncenim platnosti Bankovni zaruky za jakost
predat Objednateli novou Bankovni zaruku za jakost, jejiz platnost bude prodlouZena tak, aby
trvala o 1 mésic déle nez prodlouzena Zarucéni doba. VySe nové Bankovni zaruky za jakost bude
stanovena dle odstavce 118. Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zaruka za jakost budou dale oznacovany spolec¢né jen
jako ,Bankovni zaruka”.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, nepodminénd a splatnd na prvni vyzvu bez
jakychkoliv namitek.

Objednatel musi byt v zarucni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba opravnéna cerpat
Bankovni zaruku.

Zhotovitel je povinen do 14 dnl po kaidém cerpani Bankovni zaruky Objednatelem predat
Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla ¢erpana Bankovni
zaruka, pripadné Bankovni zaruku doplnit do plvodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zaruky povinen vratit zaruéni listinu zpét
Zhotoviteli do 14 dni po skonceni jeji platnosti.

XIV. SANKCE
Sankce za nesplnéni dil¢ich termin( stavby se nepredepisu;ji.
Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo v dobé sjednané podle odstavce 38 Smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila bez DPH za
kazdy den prodleni.
Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lh(té vady Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kaidy den prodleni. Prodleni s plnénim

povinnosti dle predchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude zjedndna naprava Zhotovitelem
nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady Zhotovitele postupem dle
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odstavce 107.1. Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena prava Objednatele
z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané |hGté havarii Dila ve smyslu odstavce
109Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den
prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti dle predchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude
zjedndana ndprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na néaklady
Zhotovitele postupem dle odstavce 109 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané lhlté zpét vyklizené stavenisté
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Objednateli original zaruéni listiny k Bankovni zaruce dle
této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel zavainym zpUsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit

Objednateli smluvni pokutu:

134.1.ve vysi 5.000,- K¢, pokud bylo nutno zastavit provadéni Dila z dlvodu ptimého ohroZeni
Zivota pracovnikll provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouZici k
zajisténi bezpedénosti (odstranéni zabradli, krytl apod.);

134.2.ve vysi 2.000,- K¢, pokud je poruseni predpisii BOZP nebo PO moZno odstranit bez
zastaveni provadéni Dila okamZité nebo ve stanoveném terminu;

134.3.ve vysi 500,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisti BOZP nebo PO pracovnikem
Zhotovitele (napf. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych prostiedkd apod.);

134.4.ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zavady, kterd by mohla
vést k poruseni predpisi BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na
zavadu aZ do dne jejiho odstranéni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je opravnén poZadovat nahradu Skody a nemajetkové ujmy zpUsobené porusenim
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v plné vysi.

Splatnost smluvnich pokut dle Smlouvy bude 14 kalendainich dnl od doruceni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobé,

je povinen uhradit Zhotoviteli zdkonny uUrok z prodleni ve vysi dle pravnich predpisl, nejméné
vSak 0,015% z dluzné castky za kazdy den prodleni.

XV. ODSTOUPENi OD SMLOUVY
Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z ddvod( stanovenych pravnimi predpisy nebo

Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni i v pripadég, ze
Zhotovitel jiz zEasti plnil.
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140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

140.1.bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice nez 30 kalendarnich dni;

140.2.ukaze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v této Smlouvé
nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku;

140.3.jestlize Zhotovitel nepfevezme stavenisté do 15 dnli od vyzvy dle odstavce 38 Smlouvy;

140.4.jestlize Zhotovitel nezahdji stavebni prace do 5 pracovnich dnl od uplynuti terminu
zahdjeni stavebnich praci odstavce 38 Smlouvy;

140.5.jestlize Zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni Dila;

140.6.jestlize Zhotovitel neodstrani v prlbéhu provadéni Dila vady zjiSténé Objednatelem a
uvedené v zdapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodatecné
IhGté stanovené pisemné Objednatelem;

140.7.jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 57 Smlouvy;

140.8.jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 150 Smlouvy;

140.9.jestlize nebude Objednateli poskytnuta dotace.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani
o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou Ujmu a o sankcich trvat i
po zaniku zavazk( ze Smlouvy.

Pokud pred dokonéenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfedd Zhotovitel nedokoncéené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obéma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsan stupen rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné preda Objednateli veskeré
dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 84 Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zavazk(l ze Smlouvy, jakoZ i pfipadné listiny pfedané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
financ¢ni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou cast Dila podle
podminek Smlouvy.

XVI. PROHLASENi SMLUVNiCH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu neni zndmo, Ze
by vici nému bylo zahajeno insolvencni fizeni. Rovnéz prohlasuje, Ze vici nému neni v pravni
moci zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, daflového ¢i jiného orgdnu na
plnéni, které by mohlo byt dlvodem zahajeni exekucniho fizeni na majetek Zhotovitele a Ze
mu neni zndmo, Ze by vic¢i nému takové fizeni bylo zahajeno.

Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obc¢anského zakoniku.

Vzhledem k verejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skutecnosti obezndmen a souhlasi se zverejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisu.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole

ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,Zdkon

o kontrole”), povinen spolupUsobit pti vykonu financni kontroly. Zhotovitel je zejména

povinen:

146.1.poskytnout Objednateli a subjektim provadéjicim kontrolu ve smyslu Zakona o kontrole
potiebnou soucinnost;

146.2.fadné uchovavat originaly vyhotoveni Smlouvy véetné jejich dodatkd, origindly Ucetnich
dokladd a veskerou dalsi dokumentaci a dalsi nezbytné doklady a informace tykajici se
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147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

jeho Cinnosti souvisejicich s poskytovanym plnénim dle Smlouvy, a to po dobu 10 let od
zaniku zavazk( vyplyvajicich ze Smlouvy, nejméné do roku 2029;

146.3.umozZnit po dobu stanovenou v predchozim bodé pfistup kontrolou povéfenym osobdm
(pracovnikim subjektd provadéjicim kontrolu véetné Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora), do Zhotovitelem k podnikani uzivanych objektd a na Zhotovitelem k
podnikani uzivané pozemky k ovérovani plnéni podminek Smlouvy.

Smluvni strany prohladuji, Ze identifikaéni Udaje uvedené v ¢élanku | Smlouvy odpovidaji
aktudlnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby opravnéné
k jednani za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi predpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény udajd uvedenych v élanku | Smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavieni
Smlouvy, jsou Smluvni strany povinny bez zbytecného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni
strané.

V ptipadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaze
byti nepravdivym, odpovida tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou ujmu, kterd
nepravdivosti prohldseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikla.

XVII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvani zavazk( vyplyvajicich ze Smlouvy az
do doby uplynuti Zarucni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu i jinou Ujmu
zplUsobenou Zhotovitelem pfi vykonu cinnosti tfeti osobé s limitem pojistného plnéni
minimalné ve vysi 10.000.000,- K¢. V pfipadé, Ze Smlouvu uzavielo na strané Zhotovitele vice
osob (¢lenll sdruZeni, ¢lenl spolec¢nosti, apod.), musi pojistnd smlouva prokazatelné pokryvat
pfipadnou skodu zplsobenou kteroukoli z téchto osob.

Zhotovitel je povinen uzavfit na Dilo majetkové pojisténi ve vysi Ceny Dila, a toto pojisténi se
zavazuje mit po celou dobu provadéni Dila, minimalné vSak od prevzeti stavenisté
Zhotovitelem do okamZziku pfechodu nebezpeci skody na Dile na Objednatele. Pojisténi dle
tohoto odstavce musi kryt standardni pojistna rizika respektujici stavbu v daném tzemi.

Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici
splnéni povinnosti Zhotovitele dle odstavc 144 a 145 Smlouvy do 15 kalendafnich dnl ode
dne uzavieni Smlouvy a dale kdykoli v pribéhu trvani zavazkd ze Smlouvy bezodkladné poté,
kdy k tomu byl Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyteéného
odkladu.

XVIII. OSTATNI UJEDNANI
Zhotovitel bere na védomi, Ze TDI nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojenad nevykondva na predmétné stavbé

¢innosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvani Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDI ani jejim pravnim nastupcem, a v pripadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
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155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

skuteCnost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo v takovém pripadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel bere na védomi, Zze Objednatel je povinnym subjektem podle zédkona ¢. 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je povinen predloZit Objednateli seznam poddodavateld.

Zhotovitel souhlasi se uverejnénim Smlouvy vcetné vsech pripadnych dodatk(l a dalsich
zakonem pozadovanych skutec¢nosti na profilu Objednatele nebo v registru smluv.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skutec¢nostech majicich i
potencionalné vliv na plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné, nejpozdéji
nasledujici den poté, kdy prislusna skutecnost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by nastat
mohla. Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veSkeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci
pfipadné skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni plnéni,
pfiéemZ je povinen nést pripadny rozdil ceny.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat dle zdkona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaju, ve
znéni pozdéjsich predpist, povinnost zachovavat mléenlivost o osobnich udajich a o
bezpecnostnich opatienich, jejichZ zverejnéni by ohrozilo zabezpeceni osobnich Gdaju.

Zhotovitel neni opravnén postoupit Zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranné zapocteni Zadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejm. smluvni pokutu) na splatné i nesplatné pohledavky Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni a
stavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho ¢innosti v souvislosti
s provadénim Dila. Zplsobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila Skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku tfeti osoby, bude odpovédny za uvedeni v pfedesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe mozné nebo Zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové skody.

Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli
Skodu a nemajetkovou Ujmu ztoho vzniklou. Povinnosti k ndhradé se Zhotovitel zprosti,
prokdze-li, Ze mu ve splnéni povinnosti zabranila mimofddna nepredvidatelnd a
neprekonatelna prekazka vznikld nezavisle na jeho vili. Pfekdzka vznikla z osobnich pomér(
Zhotovitele nebo vznikld aZ v dobé, kdy byl Zhotovitel s pInénim povinnosti v prodleni, ani
prekazka, kterou byl Zhotovitel povinen prekonat, jej vSak povinnosti k ndhradé nezprosti.

Zhotovitel zajisti na stavbé informacni tabuli k zakladnim udajim o stavbé dle stavebnich
predpisa.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsanda opravnénou osobou Smluvni strany
nebo email podepsany zaru¢enym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany.

Stranka 21z 23



167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

XIX. PODDODAVATELE

Zhotovitel je opravnén povérit plnénim svych povinnosti ze Smlouvy pouze treti osobu
uvedenou v nabidce Zhotovitele nebo pisemné odsouhlasenou Objednatelem (dale jen
»Poddodavatel”). Pomoci poddodavatele nelze plnit ¢innost stavbyvedouciho dle stavebniho
zakona. Stavbyvedouciho musi zhotovitel plnit vlastni kapacitou.

Zhotovitel odpovida za pInéni Poddodavatele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoji za jakéhokoliv Poddodavatele jeho
povinnost nahradit Ujmu zplsobenou Poddodavatelem Objednateli pfi plnéni nebo v
souvislosti s pInénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Poddodavatel povinnost k ndhradé ujmy
nesplni. Objednatel Zhotovitele jako rucitele dle predchozi véty ptijima.

Zhotovitel se zavazuje, 7e Poddodavatelé, kterymi prokazoval splnéni kvalifikace v Rizeni
verejné zakazky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele v rozsahu dle nabidky
Zhotovitele podané do Rizeni vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén poZzadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Poddodavatele, a

to zejména v pfipadech, kdy:

171.1. bude Poddodavatel vic¢i Objednateli v prodleni se splnénim povinnosti z jiného zavazku
nebo

171.2. bude Poddodavatel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

171.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho upadku nebo

171.4. bude Poddodavateli uloZzen zakaz plnéni verejnych zakazek nebo

171.5. bude dan jiny zavaZzny divod pro zménu Poddodavatele.

Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval pGvodnim Poddodavatelem kvalifikaci,

novy Poddodavatel musi splfiovat kvalifika¢nimi predpoklady stanovené v Rizeni vefejné

zakazky prokazované puvodnim nahrazovanym Poddodavatelem a musi dolozit pfislusné

doklady prokazujici spInéni téchto kvalifikacnich predpokladd.

Zhotovitel je opravnén zménit Poddodavatele zdlvodl na strané Zhotovitele pouze s

pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou

do 10 dnli od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda, pokud:

172.1. prostiednictvim pdvodniho Poddodavatele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Poddodavatel nebude mit stejnou &i vyssi kvalifikaci jako
plvodni nahrazovany Poddodavatel nebo

172.2. po Objednateli nelze spravedlivé poZadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

XX. ZAVERECNA UJEDNANI
Veskerd prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
fadem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpis, kterd nemaji donucujici

ucinky, maji prednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

VSechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou dle vile Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jakoZto soudy vyluéné pfisludnymi.
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175. Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou nez
pisemnou formou jsou vylouceny.

176. Smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, po jednom pro kazdou Smluvni stranu.

177. Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho uzavreni.

178. Tato Smlouva byla schvalena na jednani zastupitelstva méstyse dne.....................

\ dne \Y dne

Objednatel Zhotovitel
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