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 SMLOUVA O DÍLO  (SMLOUVA  O  DÍLO  
 

I. 
Smluvní strany 

 

Objednatel:  

Obec Olšany u Prostějova  
se sídlem:  798 14 Olšany u Prostějova č.p. 50 
IČ: 00288560 
DIČ: CZ00288560 
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka  Prostějov, Svatoplukova 53, Prostějov 
číslo účtu 19-2138100257/0100 
jednající:                                  RNDr.Milan Elfmark, starosta obce  
 
dále jen jako objednatel 

 
Zhotovitel: 
Název (jméno) zhotovitele: Skanska a.s.  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904  
sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín  
statutární zástupce: Ing. Michal Jurka, generální ředitel  
zmocněný zástupce: Jiří Vinklárek, ředitel závodu a Lukáš Koláček, oblastní manažer na základě plné 
moci ze dne 4.1.2023 

IČ: 26271303  
DIČ: CZ699004845 

bankovní spojení: ING Bank  
číslo účtu: 1000570366/3500  
zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Klement, smluvních: Ing. Lukáš Koláček, realizačních: Ing. 
Stanislav Dohnal a Drahoslav Zatloukal  
 
 
dále jen jako zhotovitel 
 

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen jako „občanský zákoník“) tuto smlouvu 

 
 

II. 
Předmět plnění 

2.1.Předmětem smlouvy je provedení díla s názvem „Obec Olšany u Prostějova – technická infrastruktura 
obytné zóny „Na Klíně“, a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou projektantem Ing. Janem 
Rozsívalem, Holická 156/49, 779 00  Olomouc, IČ: 41416481a dále v souladu s touto smlouvou a položkovým 
rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací 
(dále jen jako „dílo“). Popis díla je uveden v textové a výkresové části projektové dokumentace. Projektová 
dokumentace je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy. 
2.2.Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, svým jménem, na svůj  
náklad a nebezpečí, ve sjednaném termínu, rozsahu a kvalitě, sjednaným způsobem dílo dle čl. II. odst. 2.1. 
smlouvy  a objednatel se zavazuje  za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli řádně a včas 
dohodnutou cenu a dílo převzít. 
2.3.Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, jež je předmětem této 
smlouvy, s projektovou dokumentací, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Pro úplnost zhotovitel prohlašuje, že 
byl seznámen i s dalšími požadavky na dílo a souvisejícími podklady ve smyslu čl. II. odst. 2.1. této smlouvy. 
2.4.Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech dodávek a prací, včetně dodávek 
potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení a předání díla. Má-li být dokončení díla prokázáno 
provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. 
K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve. Dílo je blíže specifikováno v  příloze č. 2 („Nabídkový – 
položkový rozpočet“), který je nedílnou součástí této smlouvy. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 
2.5.V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci uvedenou v čl. II.  odst.2.1, v níž 



je rozsah předmětu plnění této smlouvy blíže specifikován a dále na položkový rozpočet s   výkazem výměr. 
Předmětem díla je rovněž plán BOZP, který zhotovitel předá objednateli před zahájením vlastních prací při 
převzetí díla pro zahájení vlastní realizace díla. 
2.6.Smluvené dílo musí odpovídat technickým a uživatelským normám, standardům – příslušným státním 
normám a předpisům ČR a EU. 
2.7.Dílo bude považováno za dokončené, bude - li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Má-li být 
dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla  
za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve.  
Dílo bude považováno za předané, bude-li podepsán protokol o předání a převzetí díla řádně a včas 
odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele.  Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují.  
2.8.Realizací kompletního díla se rozumí dodání veškerých zadaných částí stavby dle projektové 
dokumentace a nabídkového – položkového rozpočtu včetně všech souvisejících prací k úspěšnému 
provedení díla (stavby) v případě nutnosti, a to zejména: 

• zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho údržby, 
odstranění a likvidace, 

• vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla; uvedení pozemků a 
komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek 
stavebního povolení,  

• provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti – komunikace a plochy v okolí 
místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu, 

• součástí předmětu díla je zajištění vydání rozhodnutí o umístění dopravního značení včetně vlastního 
umístění dopravního značení a zajištění přerušení silničního provozu v době realizace díla,  vyžaduje-
li to podstata díla, 

• zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění 
znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů, 

• vedení stavebních a montážních deníků, 
• provádění kontrolních měření a zkoušek dle požadavku objednatele, 
• ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby.  

Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, 
nečistoty vzniklé prováděním prací, 

• při projednání jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla musí zhotovitel zajistit souhlasné 
stanovisko objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci 
skutečného provedení stavby, 

• účast na jednáních ve věci provádění díla, kontrolních dnech stavby (díla) apod., 
• zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, 
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném 

znění – prohlášení o shodě a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
parametrů, 

• součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, 
ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně v českém jazyce a 
podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak, 

• zajištění okolních nemovitostí před poškozením či jinými negativními vlivy při provádění díla, zajištění 
vytyčení všech inženýrských sítí v zájmovém území, provedení ochrany a přeložky inženýrských sítí, 
ochrana a údržba přilehlých veřejných komunikací a prostranství, 

• dodání dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1x 
v elektronické podobě na CD, geometrické zaměření provedeného díla/stavby, to vše ve třech 
vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD, 

• zajištění dalších podkladů nutných pro kolaudaci díla. 
2.9.Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.   
 

III. 
Vymezení obecných pojmů  

3.1.Smlouvou se rozumí tato Smlouva o dílo. 
3.2.Objednatelem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský 
zákoník“) se rozumí zadavatel v terminologii zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
3.3.Zhotovitelem dle občanského zákoníku se rozumí dodavatel v terminologii zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. 
3.4.Stavbou (dílem) se rozumí stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, 
včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Pod pojmem stavba se podle těchto podmínek rozumí 
také její část (stavební objekt nebo stavební úprava) a dodávka a montáž zařízení včetně nezbytných 
stavebních prací. Konkrétní vymezení stavby (díla) je uvedeno v čl. II. smlouvy.  



3.5.Staveniště je prostor pro stavbu, pro její realizaci a pro zařízení staveniště, určený v projektové 
dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí o umístění stavby. 
3.6.Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění díla slouží provozním 
a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou 
budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití. 
3.7.Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací                a 
konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení  je pro řádné dokončení díla nezbytné.  Má-li být dokončení díla prokázáno 
provedením ujednaných zkoušek, zahrnuje dokončení díla i provedení úspěšných zkoušek. 
3.8.Vyšší mocí (vis maior) jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na 
vůli smluvních stran, vylučující odpovědnost, tj. které zabraňují nebo zpomalují splnění závazků smluvních 
stran; např. extrémní vlivy počasí, válka, mobilizace, povstání, vyhlášené krizové stavy, atp.  
3.9.Nižší mocí (vis minor) jsou okolnosti vylučující odpovědnost, a to skutečnosti nezávislé na smluvních 
stranách, které smluvní strany nemohou předem předvídat, ale mohou je ovlivnit, tj. které zabraňují nebo 
zpomalují splnění závazků smluvních stran, např. působením třetích osob (krádež, ...) atp. 
3.10.Vlastníkem zhotovovaného díla (stavby)  je od počátku objednatel.  
3.11.Práce, které v položkovém rozpočtu stavby obsaženy nejsou, a na jejichž provedení objednatel trvá nebo 
s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají dodatečné stavební práce (vícepráce). 
Práce, které v položkovém rozpočtu stavby obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se 
nazývají méněpráce. 
3.12.Provedení díla se rozumí úplné dokončení díla (stavby),  vyklizení a vyčištění staveniště a podepsání 
závěrečného protokolu o předání a převzetí díla (dále jen: „Závěrečný protokol“), předání dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích a dokladů nutných pro kolaudaci díla, případně dalších objednatelem 
požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků (dále jen: „Zápis o 
odstranění vad“), bezvadné provedení komplexního odzkoušení. 
3.13.Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, uvedených  
ve Smlouvě a obecně závaznými předpisy.  
3.14.Nedodělkem se rozumí druh vady - nedokončená práce oproti položkovému rozpočtu stavby, která však 
nebrání užívání díla. 
3.15.Nabídkový položkový rozpočet – jedná se o oceněný výkaz výměr s případnými dalšími oceněnými 
položkami či přirážkami, které předložil zhotovitel jako cenovou nabídku v zadávacím řízení. 
3.16.Vyklizením staveniště se rozumí uvedení staveniště a okolí dotčeného stavbou do původního stavu nebo 
do stavu dle Smlouvy či projektové dokumentace. 
3.17.Sankcí se rozumí smluvní pokuta. 
 

IV. 
Plnění předmětu smlouvy prostřednictvím poddodavatelů 

4.1.Bude-li poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy v rozsahu převyšujícím 5 % ceny 
díla, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu 
a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti. 
4.2.Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavateli splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze Smlouvy. 
Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném 
souhlasu objednatele.  
Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná 
za předpokladu, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím řízení. 
4.3. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v případě provádění byť jen části díla prostřednictvím 
poddodavatelů zhotovitele, je zhotovitel odpovědný i za případně vzniklou majetkovou újmu (škodu) 
objednatele v důsledku porušení smluvních či zákonných povinností daného poddodavatele, jako by ji způsobil 
sám, a zhotovitel je tak povinen takto vzniklou majetkovou újmu (škodu) objednateli v plném rozsahu nahradit. 
4.4. Zhotovitel odpovídá za to, že činnost 1. stavbyvedoucího a 2. stavbyvedoucího nebude prováděna 
poddodavatelsky. 
 

V. 
Termín plnění, místo plnění 

5.1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla v době 12 měsíců od předání a převzetí staveniště. 
Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je 
nedílnou součástí stavebního deníku.  
5.2.V případě, že v rámci doby pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky 
nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, prodlužuje se doba pro provedení 
díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat v díle, avšak pouze v případě, že zhotovitel 
provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle 
musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost 



přerušení prací.  
5.3. Místo plnění díla je v obci Olšany u Prostějova – severozápadní okraj zastavěného území obce v k.ú. 
Olšany u Prostějova. Blíže specifikováno v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1 této smlouvy, části 
B. Souhrnná technická zpráva, odst. B.1.n. 
 

 

VI. 
Cena díla 

6.1.Cena za provedené dílo (dále jen: „cena“) je sjednána jako cena za kompletní a bezchybné  
(bez vad a nedodělků) provedení díla - předmětu plnění, který je vymezen touto smlouvou. 
6.2.Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši: 

- cena bez DPH:               49 669 722,91 Kč  
- DPH 21%                   10 430 641,81 Kč  
- cena celkem vč. DPH:               60 100 364,72 Kč  
6.3.Dohodnutá cena je kompletní, nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s 
provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které 
zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné provedení díla dle této smlouvy. 
6.4.Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi známými okolnostmi a podmínkami, které by mohly 
mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla dle článku VI. odst. 6.2. této smlouvy je cena nejvýše 
přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, 
která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v článku VI. , odst. 6.5. této smlouvy. 
6.5.Cena může být měněna pouze v případě: 

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění, 
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací 

dokumentaci, nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy 
o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a nebo 
méněpráce oproti zadávací dokumentaci, s tím, že, objednatel je oprávněn kdykoli snížit rozsah díla, 

- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení 
vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu této smlouvy oběma smluvními 
stranami a správních rozhodnutí vydaných správními orgány či jinými orgány veřejné správy (např. 
požadavky vzniklé v rámci správního řízení vedoucího k vydání stavebního povolení)  
po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

Zhotovitel předloží do 5 dnů od podnětu objednatele kalkulaci víceprací, součástí kalkulace bude i případný 
popis rizik. Po odsouhlasení kalkulace víceprací, příp. po specifikování rozsahu méněprací, uzavřou smluvní 
strany dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu. Pokud zhotovitel provede 
vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na 
zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části 
díla. Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna. 
6.6.Oceňování víceprací: Případné objednatelem vyžádané změny v rozsahu prováděného díla musí 
zhotovitel ocenit cenami ze své cenové nabídky. Při objektivní nemožnosti tak učinit, musí zhotovitel použít 
položky Cenové soustavy ÚRS pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány. 
Odečítání méněprací: V případě, že se některé práce či dodávky nebudou realizovat, dojde k odečtení 
odpovídajících prací a dodávek, které se nebudou provádět, a smluvní cena bude upravena písemným 
dodatkem k této smlouvě. 
6.7.Ve smyslu ust. § 2621 odst. 1 občanského zákoníku zhotovitel nemůže bez dalšího požadovat zvýšení 
ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu; to neplatí, dohodne-
li se zhotovitel s objednatelem dle odst. 6.5 čl. VI. této smlouvy.  Smluvní strany zaručují úplnost položkového 
rozpočtu, proto ve smyslu ust. § 2621 odst. 2 občanského zákoníku zhotovitel nemůže požadovat zvýšení 
ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla; to neplatí, dohodne-li se zhotovitel 
s objednatelem ve smyslu odst. 6.5. dle čl. VI. této smlouvy. 
6.8.Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného 
plnění. 
 

VII. 
Platební podmínky 

7.1.Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla. 
7.2.Cena za dílo bude objednatelem hrazena zhotoviteli na podkladě zhotovitelem uskutečněných a 
objednatelem písemně odsouhlasených dílčích zdanitelných plnění na díle s tím, že za den uskutečnění těchto 
plnění zhotovitelem se v dohodě označuje den, ve kterém je svým podpisem odsouhlasí k tomu pověřená 
osoba objednatele.  
7.3.Sjednává se, že zdanitelným obdobím pro dílčí plnění zhotovitele na díle je každý kalendářní měsíc po 
celou dobu smluvenou k jeho provádění a provedení, pokud byly prováděny práce na díle. 



7.4. Uskutečnění, rozsah, kvalitu a cenu každého svého zdanitelného plnění na díle je zhotovitel povinen 
osvědčit objednateli v podobě soupisu provedených prací a dodávek na díle včetně jeho rekapitulace a 
zjišťovacího protokolu, a to výhradně s použitím pouze položek své cenové nabídky nebo s objednatelem 
uzavřeném dodatku.  
7.5.Jen na základě objednatelem akceptovaného a k tomu pověřenou osobou objednatele podepsaného 
zdanitelného plnění zhotovitele je zhotovitel oprávněn nárokovat u objednatele úhradu ceny za dílo nebo jeho 
část s tím, že takto v originále oboustranně podepsaný soupis provedených činností se v dohodě označuje za 
smluvenou přílohu každého daňového dokladu (faktury) zhotovitele a její nedílnou součást. 
7.6.Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 5 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení 
soupisu prací na základě stavebního deníku. 
7.7.Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do 5 pracovních dnů od jeho 
předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn 
fakturovat. 
7.8.Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) 
objednateli. 
7.9.Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
7.10.Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
7.11.Platby budou probíhat až do výše 98 % ceny. Zbývající 2 % budou sloužit jako pozastávka na odstranění 
případných vad. Pozastávka bude uvolněna po předložení všech dokladů prokazujících splnění obecně 
závazných právních předpisů, technických norem a požadavků dotčených orgánů státní správy a po předání 
díla (stavby) bez vad, případně po odstranění poslední vady. 
7.12.Překročí-li zhotovitel v rámci dílčích faktur výši 98 % sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze 
část poslední dílčí faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 98 % z ceny. Zbývající 
část této dílčí faktury uhradí v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku. 
7.13.Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné 
údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou 
fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen 
vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou  dobou 
splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová doba splatnosti začne plynout dnem 
doručení opravené faktury. 
7.14.Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování - závěrečnou fakturu - do 10 kalendářních dnů od celkového 
dokončení díla a ukončení přejímacího řízení - podpis protokolu o předání a převzetí. V této faktuře budou 
zúčtovány předchozí platby. 
7.15.Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu 
uvedeného v článku I. této smlouvy. 
 

VIII. 
Záruka za jakost 

8.1.Dílo má vady, jestliže neodpovídá Smlouvě a obecně závazným právním předpisům. 
8.2.Zhotovitel přejímá záruku za jakost předmětu díla ve smyslu § 2619 občanského zákoníku po dobu  60 
měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a 
převzetí díla (stavby)  bez vad a nedodělků. 
8.3.Oznámení vad díla (dále jen jako „reklamace“) uplatní objednatel u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění, nejpozději však před uplynutím záruční doby. V reklamaci budou vady popsány nebo bude 
uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je rovněž povinen písemně objednateli potvrdit, kdy objednatel reklamaci 
uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.  
8.4. Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla. V případě uplatnění práv 
z vadného plnění ve smyslu § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se 
postupuje obdobně. 
8.5.Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady bránící užívání díla nejpozději do 2 pracovních dnů 
od uplatnění reklamace objednatelem, a na odstranění ostatních reklamovaných vad (vad nebránícím provozu 
díla) nejpozději do 10 pracovních dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak. Vady povinná strana odstraní ve lhůtě, která bude mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuta, jinak ve lhůtě přiměřené. 
8.6.Smluvní strany dále prohlašují a činí nesporným, že doba od doručení reklamace zhotoviteli do doby 
odstranění vytýkané vady na základě reklamace se do záruční doby nezapočítává a  
o tuto dobu se záruční doba prodlužuje. 
 

 

IX. 
Smluvní pokuty 

9.1.Smluvní strany se dohodly v souvislosti s porušením povinností při plnění předmětu této Smlouvy takto: 
• pokud zhotovitel nedodrží termín provedení díla, resp. jeho dokončení a předání, dohodnutý  



ve Smlouvě, resp. poruší svou povinnost ve smyslu čl. V. odst. 5.1. této smlouvy, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,2 % z celkové ceny díla  
bez DPH za každý byť jen započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až do úplného splnění 
dané povinnosti; 

• pokud zhotovitel neodstraní zařízení staveniště, nevyklidí staveniště nebo jej nepředá objednateli v 
dohodnutém termínu, resp. poruší svou povinnost ve smyslu čl. XI. odst. 11.9. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý případ takového porušení zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 5.000,00 Kč za každý byť jen započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až 
do úplného splnění dané povinnosti; 

• pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamovaných vad, resp. poruší svou povinnost ve smyslu 
čl.VIII. odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 5.000,00 Kč za každý případ takovéhoto porušení a za každý byť jen započatý den 
prodlení se splněním dané povinnosti až do úplného splnění dané povinnosti; 

• pokud se při kolaudačním řízení objeví vady díla, které brání vydání řádného kolaudačního rozhodnutí 
v důsledku nesprávného provedení díla zhotovitelem z důvodu nedodržení zejména projektové 
dokumentace a příslušného stavebního povolení a zhotovitel neodstraní tyto vady nejpozději do 10 
dnů od jejich zjištění tak, aby nic nebránilo vydání kolaudačního rozhodnutí  
na provedené dílo, resp. poruší svou povinnost ve smyslu čl. XIII. odst. 13.9. této smlouvy,  
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,00 Kč za 
každý byť jen započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až do úplného splnění dané 
povinnosti; 

• pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XVI. odst. 16.3. této smlouvy, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý případ takovéhoto porušení zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 5 000,00 Kč; 

• pokud zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy, tzn. nezajistí že činnost 
1. stavbyvedoucího a 2. stavbyvedoucího nebude prováděna poddodavatelsky, je objednatel 
oprávněn požadovat zhotoviteli za každý případ takovéhoto porušení zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 20 000, Kč; 

• ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu majetkové újmy (škody) 
v plném rozsahu, kdy tímto smluvní strany vylučují ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. 

9.2.Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy zhotoviteli k jejímu zaplacení. 
9.3.Omezení výše náhrady majetkové újmy (škody) v jakémkoliv směru se nepřipouští. 
 

X. 
Změna smlouvy 

10.1.Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat 
a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými. 
10.2.Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 
příslušné změny Smlouvy. 
10.3.Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá 
smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po dni doručení 
návrhu dodatku. 
 

XI. 
Staveniště 

11.1.Objednatel předá zhotoviteli staveniště  vyklizené tak, aby na něm zhotovitel mohl provádět dílo. 
Zhotovitel má povinnost převzít staveniště do 30-ti kalendářních dní ode dne podpisu smlouvy o dílo.  
Objednal má právo jednostranně určit jiný termín předání a převzetí staveniště – zahájení díla je podmíněno 
vydáním stavebního povolení, resp. nabytím právní moci vydaného stavebního povolení. 
11.2.V případě majetkové újmy (škody) vzniklé na díle z důvodu vyšší moci (vis maior) nebo nižší moci (vis 
minor), uplatní nárok na náhradu majetkové újmy (škody) zhotovitel z titulu vlastní pojistné smlouvy, sjednané 
s příslušnou pojišťovnou. 
11.3.Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na jeho vybudování, zprovoznění a údržbu, jakož i 
likvidaci a vyklizení, jsou součástí ceny.  
11.4.O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
11.5.Povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávky obstará, a poplatky za ně uhradí, zhotovitel. 
11.6.Poplatky a případné pokuty za delší než mezi smluvními stranami dohodnutý čas užívání, a za nedodržení 
podmínek povolení, hradí zhotovitel. 
11.7.Jestliže v souvislosti se zahájením provádění díla bude nutné umístit či přemístit dopravní značení dle 
předpisů o pozemních komunikacích, zajistí stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras 
zhotovitel, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby. 
11.8.Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňovat odpady a 



nečistoty vzniklé prováděním díla; dále je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečit proti vniknutí 
neoprávněných osob. 
11.9.Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a předat jej objednateli, pokud se 
strany nedohodnou písemně jinak, nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy bude oběma smluvními 
stranami podepsán Závěrečný protokol. 
 
 

XII. 
Způsob zajištění řádného plnění 

12.1.Pověřený pracovník objednatele je oprávněn vykonávat při provádění díla dozor nad plněním podmínek 
smlouvy, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených 
podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími orgánů veřejné správy. Za tímto 
účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně 
upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu  
pro zajištění nápravy a provádění díla řádným způsobem, resp. zjistí-li pověřený pracovník objednatele,  
že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným 
způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by 
postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.    
12.2.Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka,  autorského dozoru projektanta a  výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 
12.3.Pověřený pracovník objednatele provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele 
příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 
provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li ekologické škody či výrazné zhoršení 
kvality prováděného díla.  
12.4.Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje 
pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a zajistit neprodleně nápravu a provádění 
díla řádným způsobem. 
12.5.Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných 
prací.  
12.6.Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 
kontrolních dnů svolaných při provádění díla a prováděných zkoušek. 
12.7.Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to stanoví jiný právní 
předpis. 
12.8.Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění díla, který 
doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce. Soupis provedených prací bude 
zhotovitel předkládat formou „měsíční zprávy o realizaci“, požadovanou strukturu zprávy předá zhotoviteli 
objednatel při předání staveniště.  
12.9.Žádné změny díla nebudou prováděny ani započaty bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Evidence změn bude prováděna formou technických listů změn (změnových listů, ZL). Zhotovitel je povinen 
vypracovávat a objednateli neprodleně předkládat návrhy těchto změnových listů včetně položkových rozpočtů 
méněprací a víceprací. 
 

XIII. 
Předání a převzetí díla 

13.1.Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku nejpozději 3 dny  
před termínem provedení díla ve smyslu čl. V., odst. 5.1. této smlouvy. 
13.2.K termínu předání a převzetí díla připraví zhotovitel všechny doklady potřebné pro jeho další provozování. 
13.3.Předání díla bude provedeno fyzickou kontrolou za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran.  
13.4.O předání a převzetí díla bude sepsán Závěrečný protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost 
provedených prací, soupis případných vad a nedodělků nebránících užívání díla včetně dohody o opatřeních 
a lhůtách k jejich odstranění. V závěru Závěrečného protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá. V 
případě odmítnutí převzetí uvede objednatel důvody. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí předmětu 
díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Závěrečný protokol podepíší obě smluvní strany, 
čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedených považují za dohodnuté, pokud některá ze 
smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. 
13.5.Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu, a to zejména: 

- stavební deník o realizaci a záruční listy 
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla 
- evidenci nemajetkové a majetkové újmy 
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení 
- doklady o shodě výrobků a materiálů. 

13.6.Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, s výjimkou sjednanou v čl. XIII. 
odst. 13.4. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit 



v termínu vzájemně dohodnutém v Závěrečném protokolu.  
13.7.Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. 
Náklady na jejich odstranění nese v těchto sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu 
zhotovitel. 
13.8.Odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání stavby, zjištěných při předání a převzetí 
stavby, bude potvrzeno zápisem sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu 
objednatel výslovně uvede, zda odstraněné vady a nedodělky přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá. 
13.9.V případě, že se při kolaudačním řízení objeví vady díla, které brání vydání řádného kolaudačního 
rozhodnutí v důsledku nesprávného provedení díla zhotovitelem z důvodu nedodržení zejména projektové 
dokumentace a příslušného stavebního povolení, nese zhotovitel za tyto vady plnou odpovědnost a je povinen 
tyto vady nejpozději do 10 dnů od jejich zjištění odstranit, tak, aby nic nebránilo vydání kolaudačního 
rozhodnutí na provedené dílo. 
 
           XIV. 
                   Odstoupení od smlouvy 

14.1.Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případech, které jsou uvedeny v této smlouvě 
nebo v případech, které stanoví občanský zákoník. 
14.2.Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení písemného odstoupení od 
smlouvy zhotoviteli, jestliže zhotovitel: 

• nesplní některou ze svých povinností dle této smlouvy, a to ani během 20 kalendářních 
dnů následujících po odeslání písemné výzvy směřující k nápravě,  

• je dle přílohy č. 3 této smlouvy v prodlení s provedením díla o více než 30 kalendářních 
dnů; 

• je v úpadku nebo v likvidaci; 
• bude-li zjištěno, že uvedl do Smlouvy nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje; 

14.3.Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení písemného odstoupení od smlouvy 
objednateli, jestliže objednatel: 

• je v prodlení s platbou faktur více než 60 kalendářních dní.  
14.4.Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení neplatné. 
 

XV. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

15.1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo 
nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 
odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o 
omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou 
uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu 
nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 
15.2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoli skutečnostech, které mohou mít 
vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 15.1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoli 
poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 15.1 
tohoto článku smlouvy. 
15.3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 15.1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit  od 
této smlouvy; odstoupení se však netýká povinností zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti za vady, 
povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací 
souvisejících s plněním dle této smlouvy. 
15.4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 15.1. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 
 

 
XVI. 

Ostatní ujednání 
16.1.Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení občanského 
zákoníku, zejména § 2586–2635.  
16.2.V případě způsobení majetkové újmy (škod) na vlastnictví veřejném, soukromém či díle samém jeho 
prováděním, je tyto majetkové újmy (škody) zhotovitel povinen nahradit v co nejkratším termínu na vlastní 
náklady a vlastními prostředky, nejpozději však do 15 dnů ode dne způsobení majetkové újmy (škody). 
Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo nebezpečí jeho zničení přechází na objednatele dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, ledaže by ke majetkové újmě škodě došlo i jinak. 



16.3.Postup prací a veškeré potřebné údaje pro provedení stavby je zhotovitel povinen denně zaznamenávat 
do stavebního deníku. Denní záznamy je povinen čitelně zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí zhotovitele, 
případně jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený 
technický dozor objednatele. Stavební deník je zhotovitel povinen vést v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, a to 
ode dne převzetí staveniště. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla – po odstranění 
všech vad a nedodělků na díle. Stavební deník musí být trvale přístupný objednateli a zhotovitel je tak povinen 
jej objednateli zpřístupnit (předložit). Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží 
jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 
V deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

- název, sídlo, IČ zhotovitele 
- název, sídlo, IČ objednatele 
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká. 

Deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených 
prací a služeb. Veškeré listy deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více deníků, musí 
být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo. Zápisy do deníku 
čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné z deníku oddělit kopii a 
stránka deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne. Objednatel 
a jím pověřené osoby jsou oprávněny deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a 
provádět do deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li 
zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději 
do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží 
deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně 
však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací, dodávek a služeb. 
Zhotovitel je povinen chránit deník před zcizením a poškozením 
16.4.Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení deníku, vést pro účely řádné, 
průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména 
všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo 
méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů 
uvést přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na 
zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 
7 dnů od písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v deníku a 
přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán objednatelem a 
slouží jako podklad pro případný dodatek smlouvy o dílo. 
16.5.Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen 
na výzvu zhotovitele včas prověřit a provést záznam do stavebního deníku. Jestliže objednatel toto prověření 
neprovede do 3 dnů po vyzvání zhotovitele, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění stavby. 
Neprodleně poté, co tato smlouva nabude účinnosti, objednatel oznámí zhotoviteli frekvenci pravidelných 
kontrolních dnů organizovaných objednatelem, jež budou probíhat na staveništi či na jiném místě dle dohody 
smluvních stran a určí, který den v kalendářním týdnu bude obvykle tímto kontrolním dnem. Kdykoliv během 
provádění díla má objednatel právo požadovat konání se namátkového kontrolního dne na staveništi, což 
oznámí zhotoviteli nejméně 3 pracovní dny předem.  
16.6.Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, 
nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny 
z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. 
16.7.Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by práce prováděl sám. Je povinen 
zajistit, aby práce prováděla pouze osoba k provádění předmětu prací oprávněná. 
16.8.Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne 
mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se smluvní 
strany na změně této smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má 
právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit. 
16.9.Zhotovitel je při provádění stavby povinen dodržovat příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce, 
předpisy o požární ochraně a veškeré práce je povinen provést dle příslušných ČSN, v souladu                                
s technologickými postupy a v souladu s technickými požadavky na stavební výrobky dle zákona                             
o technických požadavcích na výrobky a prováděcích předpisů.  
16.10.Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o nemajetkové újmě (na zdraví) a majetkové újmy (škodě) 
způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto 
nemajetkové a majetkové újmy bezodkladně oznamovat objednateli. 
16.11.Zhotovitel provede stavbu v souladu se stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. 
16.12.Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu provádění díla. Zhotovitel souhlasí se 
zveřejněním obsahu Smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění. Zhotovitel se tímto souhlasem zavazuje zavázat i své případné poddodavatele. 
16.13.Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky z uzavřené smlouvy na další subjekty, ani postoupit 



smlouvu. Objednatel není oprávněn postoupit pohledávky z uzavřené smlouvy na další subjekty. 
16.14.Technický dozor nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.  
16.15.Zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné 
odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla bez DPH. 
16.16. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli nebo třetí osobě nemajetkovou anebo majetkovou 
újmu (škodu), je povinen ji v plné výši nahradit. 
 
 

XVII. Závěrečná ujednání 
17.1.Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré 
změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku 
před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. Pro účely 
této smlouvy se za písemnou formu nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
17.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
17.3. Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsána zaručeným 
elektronickým podpisem zástupce zhotovitele a zástupce objednatele. 
17.4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit 
příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo,  občanského zákoníku v platném znění, konkrétně ustanoveními § 
2586 a následujícími. 
17.5.Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí. 
17.6.Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství a 
udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek. 
17.7.Zhotovitel prohlašuje a činí nesporným, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu  
ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
17.8.Smluvní strany po přečtení této smlouvy potvrzují, že obsahu této smlouvy porozuměly, že tato smlouva 
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 
 
 
 

XVIII. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet z nabídky  
Příloha č. 3 - Časový harmonogram v členění na týdny 
 
 
V Olšanech u Prostějova dne:     V Olomouci dne:   
 
 
 
 
 
 
 
           ……………….........................                                         …………………………………….          
za objednatele Obec Olšany u Prostějova                                     za zhotovitele Skanska a.s. 
      RNDr. Milan Elfmark, starosta                                                 Jiří Vinklárek, ředitel závodu 
                                                                                               Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer 
                                                                                                osoby jednající na základě plné moci 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: IČ: 00288560

Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 DIČ: CZ00288560

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 41416481

IROP Olomouc DIČ: CZ510407086

Zpracovatel: IČ:
Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

60 100 364,72CZK

0,0015,00% 0,00

033-D0039

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně

Vyplň údaj

49 669 722,91

Sazba daně Základ daně Výše daně
49 669 722,9121,00% 10 430 641,81
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 033-D0039

Stavba:

Místo: Olšany u Prostějova Datum:

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 136 674,00939 400,00

60 100 364,72

16 897 968,36

2 147 317,41

1 132 588,59

1. 12. 2022

IROP Olomouc

Čiklová

20 446 541,72

2 194 826,74

12 050 948,27

Cena s DPH [CZK]

5 296 633,56

3 395 229,64

2 598 254,07

3 434 673,60

1 370 432,19

2 989 778,99

1 813 906,40

4 377 383,11

Cena bez DPH [CZK]

2 838 573,22

4 286 257,80

2 470 891,73

2 805 974,91

9 959 461,38

5 186 371,94

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně

VRN Vedlejší a ostatní náklady

49 669 722,91

04
05
101

Popis

FS 03.2 Vodovodní přípojky
FS 03.1 Vodovodní řad

FS 04 Plynovod
FS 05 Veřejné osvětlení

FS 02.5 Kanalizace jednotná

FS 02.3 Kanalizace dešťová
FS 02.4 Kanalizace dešťová – přípojky

SO 101 - Komunikace

FS 02.2 Kanalizace splašková – přípojky
FS 02.1 Kanalizace splašková

Kód

03-2

02-4

02-1

02-5
03-1

02-2

02-3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: IČ: 00288560

Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 DIČ: CZ00288560

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 41416481

IROP Olomouc DIČ: CZ510407086

Zpracovatel: IČ:
Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 286 257,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 286 257,80 21,00% 900 114,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 186 371,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně

02-1 - FS 02.1 Kanalizace splašková

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 Projektant: IROP Olomouc

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 286 257,80

HSV - Práce a dodávky HSV 4 286 257,80

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

02-1 - FS 02.1 Kanalizace splašková

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 Projektant: IROP Olomouc

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 286 257,80

D HSV Práce a dodávky HSV 4 286 257,80

D 1 Zemní práce

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 120,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

VV "předpoklad projektanta - 15 dní x 8 hod"
VV 15*8 120,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 15,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

VV "předpoklad projektanta - 15 dní x 8 hod"
VV 15,0 15,000

3 K 132254207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 m3 2 426,912 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254207

VV "dle PP"
VV "stoka S1, S1-1, S1-2, S2"
VV "výkopy, včetně rozšíření na šachty"       2383,0+366,40 2 749,400
VV "odpočet trvalého odnětí půdy"
VV -671,850*1,20*0,40 -322,488
VV hr Součet 2 426,912

4 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 3 312,620 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811131

VV "dle PP"
VV "stoka S1, S1-1, S1-2, S2"          3850,10 3 850,100
VV "odpočet trvalého odnětí půdy"
VV -671,850*0,40*2 -537,480
VV pazeni Součet 3 312,620

5 K 151811141 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m m2 574,800 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811141

VV "dle PP"
VV "stoka S1, S1-1, S1-2, S2"          574,80 574,800
VV pazeni2 Součet 574,800

6 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 3 312,620 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811231

VV "viz pol. zřízení"       pazeni 3 312,620

7 K 151811241 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m m2 574,800 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811241

VV pazeni2 574,800

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2 426,912 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV "výkopy"       hr 2 426,912
VV odvoz Součet 2 426,912

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 12 134,560 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně

02-1 - FS 02.1 Kanalizace splašková
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV "vzdálenost skládky 15 km"
VV "viz pol. 162751117"           odvoz*(15-10) 12 134,560

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 4 611,133 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV "viz pol. 162751117"           odvoz*1,90 4 611,133

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 1 966,876 CS ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV "výkopy"       hr 2 426,912
VV "odpočet lože"         -lo -80,622
VV "odpočet obsypu"        -ob -286,880
VV "odpočet podkladních desek"       -po -3,024
VV "odpočet objemu šachet"         -89,510 -89,510
VV zasyp Součet 1 966,876
VV "--------------------------------------"
VV "zásyp štěrkodrtí fr. 0-63 mm 100%"
VV zasyp 1 966,876
VV zsp Mezisoučet 1 966,876
VV Součet 1 966,876

12 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 3 540,377 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkodrť frakce 0/63
VV "viz pol. 174151101"        zsp*1,80 3 540,377

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 286,880 CS ÚRS 2022 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

VV
"viz D221a_Technická zpráva + D221b_03_Uložení 
kanalizačního potrubí"

VV 671,850*0,427 286,880
VV ob Součet 286,880

14 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 516,384 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkopísek frakce 0/16

VV
"specifikace materiálu - viz příloha 028-V0038-F.2 - Seznam 
strojů a zařízení a technické specifikace - 1.1.2. - Štěrkopísek"

VV ob*1,80 516,384

D 4 Vodorovné konstrukce

15 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 80,622 CS ÚRS 2022 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

VV
"viz D221a_Technická zpráva + D221b_03_Uložení 
kanalizačního potrubí"

VV "délka dle TZ"
VV 671,850*1,20*0,10 80,622
VV lo Součet 80,622

16 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop m3 3,024 CS ÚRS 2022 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131

VV "pod šachty DN 1000"     1,20*1,20*0,10*21 3,024
VV po Součet 3,024

17 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop m2 10,080 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452351101

VV "pod šachty DN 1000"       (1,20*4*0,10)*21 10,080
VV Součet 10,080

D 8 Trubní vedení

18 K 8713652-R1

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-U, vysokopevnostní 
plnostěnné vícevrstvé trubky bez pěnové struktury, 
spojované těsnícími kroužky z EPDM, tuhost třídy 
SN12 DN 250 - dodávka a montáž

m 671,850

PP

Kanalizační potrubí hladké z PVC-U v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 %, vysokopevnostní plnostěnné vícevrstvé trubky bez pěnové 
struktury, spojované těsnícími kroužky z EPDM, které jsou jištěné proti 
vysunutí se dvěma těsnícími břity, hrdlové, pro beztakové podzemní 
kan. systémy, tuhost třídy SN 12 DN 250 - dodávka a montáž

VV "viz D221a_Technická zpráva"
VV "S1"      329,970 329,970
VV "S1-1"      88,60 88,600
VV "S1-2"     84,030 84,030
VV "S2"     169,250 169,250
VV Součet 671,850

19 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 
zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892372111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz D221a_Technická zpráva"
VV 2,0 2,000

20 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 671,850 S ÚRS 2022 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892381111

VV "viz D221a_Technická zpráva"
VV "S1"      329,970 329,970
VV "S1-1"      88,60 88,600
VV "S1-2"     84,030 84,030
VV "S2"     169,250 169,250
VV Součet 671,850

21 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 21,000 S ÚRS 2022 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 
s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894411121

VV "viz Tabulka šachet"
VV 21,0 21,000

22 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 2,020 S ÚRS 2022 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 2,0*1,01 2,020

23 M 59224011
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x60mm

kus 9,090 S ÚRS 2022 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 9,0*1,01 9,090

24 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 16,160 S ÚRS 2022 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 16,0*1,01 16,160

25 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 18,180 S ÚRS 2022 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 18,0*1,01 18,180

26 M 592243-R71
dno betonové šachty kanalizační přímé 1000 x 685 
mm

kus 19,190

PP dno betonové šachty kanalizační přímé 1000 x 685 mm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 19,0*1,01 19,190

27 M 592243-R7
dno betonové šachty kanalizační přímé 1000 x 785 
mm

kus 1,010

PP dno betonové šachty kanalizační přímé 1000 x 785 mm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 1,0*1,01 1,010

28 M 592243-R72
dno betonové šachty kanalizační přímé 1000 x 885 
mm

kus 1,010

PP dno betonové šachty kanalizační přímé 1000 x 885 mm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 1,0*1,01 1,010

29 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 11,110 S ÚRS 2022 02

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 11,0*1,01 11,110

30 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 10,100 S ÚRS 2022 02

PP skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 10,0*1,01 10,100

31 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 24,240 S ÚRS 2022 02

PP skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 24,0*1,01 24,240

32 M 59224056
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 
100/62,5x67x12cm

kus 21,210 S ÚRS 2022 02

PP kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm

VV "viz Tabulka šachet"
VV 21,0*1,01 21,210

33 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 66,000 S ÚRS 2022 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
VV "viz Tabulka šachet"
VV 66,0 66,000

34 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 21,000 S ÚRS 2022 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899104112

VV "viz Tabulka šachet"
VV "bez odvětrání"       17,0 17,000
VV "s odvětráním"        4,0 4,000
VV Součet 21,000

35 M 55241401R
poklop šachtový s rámem DN 600 třída D 400, bez 
odvětrání kus 17,000

PP poklop šachtový s rámem DN 600 třída D 400, bez odvětrání
VV "viz Tabulka šachet"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 17,0 17,000

36 M 55241402R
poklop šachtový s rámem DN 600 třída D 400, s 
odvětráním kus 4,000

PP poklop šachtový s rámem DN 600 třída D 400, s odvětráním
VV "viz Tabulka šachet"
VV 4,0 4,000

37 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 671,850 CS ÚRS 2022 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722113

VV
"viz D221a_Technická zpráva + D221b_03_Uložení 
kanalizačního potrubí"

VV "S1"      329,970 329,970
VV "S1-1"      88,60 88,600
VV "S1-2"     84,030 84,030
VV "S2"     169,250 169,250
VV Součet 671,850

D 998 Přesun hmot

38 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 4 056,761 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

VV kamenivo "kamenivo"     ob*1,80+zsp*1,80 4 056,761

39 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 155,871 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101

VV 4212,632-kamenivo 155,871
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: IČ: 00288560

Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 DIČ: CZ00288560

Uchazeč: IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ: 41416481

IROP Olomouc DIČ: CZ510407086

Zpracovatel: IČ:
Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 147 317,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 147 317,41 21,00% 450 936,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 598 254,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně

02-2 - FS 02.2 Kanalizace splašková – přípojky

Skanska a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 Projektant: IROP Olomouc

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 147 317,41

HSV - Práce a dodávky HSV 2 147 317,41

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

02-2 - FS 02.2 Kanalizace splašková – přípojky

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 Projektant: IROP Olomouc

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 147 317,41

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 80,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 
vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 
cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a 
demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, 
opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a 
demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody 
sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a 
demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na 
vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 
Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) 
kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené 
vykopávky. b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-
2 Zvláštní zakládání objektů. 4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v 
činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 
15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 5. 
Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v 
jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 
nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 6. Množství jednotek se určuje v 
hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor 
čerpadel v činnosti. 7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za 
každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu). 

VV "předpoklad projektanta - 10 dní x 8 hod"
VV 10*8 80,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 10,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na 
odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 
odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se 
všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže 
čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato 
souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje 
jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání 
ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín 
výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi 
hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, 
proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných 
jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, 
šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 
výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-
11 Převedení vody potrubím. 

VV "předpoklad projektanta - 10 dní x 8 hod"
VV 10,0 10,000

3 K 121151126
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 300 
do 400 mm strojně m2 147,840 CS ÚRS 2022 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 
do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151126

VV "tl. 400 mm"

VV
"dočasné odnětí půdy na parcelách - bude uloženo na 
pozemku stavebníka"

VV (456,60-333,40)*1,20 147,840

4 K 132254207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 m3 1 268,712 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254207

VV "viz D222a3_Psané podélné profily a výpis materiálu"
VV "výkopy"       1487,880 1 487,880
VV "odpočet trvalého odnětí půdy"
VV -333,40*1,20*0,40 -160,032
VV "odpočet dočasného odnětí půdy na parcelách"

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně

02-2 - FS 02.2 Kanalizace splašková – přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(456,60-333,40)*1,20*0,40 -59,136
VV hr Součet 1 268,712

5 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 114,520 S ÚRS 2022 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811131

VV "viz D222a3_Psané podélné profily a výpis materiálu"
VV 1487,880/1,20*2 2 479,800
VV "odpočet trvalého odnětí půdy"
VV -333,40*0,40*2 -266,720
VV "odpočet dočasného odnětí půdy na parcelách"
VV -(456,60-333,40)*0,40*2 -98,560
VV pazeni Součet 2 114,520

6 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 114,520 S ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811231

VV "viz pol. zřízení"       pazeni 2 114,520

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 268,712 S ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 
předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV "výkopy"       hr 1 268,712
VV odvoz Součet 1 268,712

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 6 343,560 S ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 
předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV "vzdálenost skládky 15 km"
VV "viz pol. 162751117"           odvoz*(15-10) 6 343,560

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 2 410,553 S ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV "viz pol. 162751117"           odvoz*1,90 2 410,553

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 1 080,593 S ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je 
rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení 
objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí 
oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 
sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 
podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny 
do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, 
tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození 
sypaniny. 

VV "výkopy"       hr 1 268,712
VV "odpočet lože"         -lo_1 -54,792
VV "odpočet obsypu"        -ob -133,327
VV zasyp Součet 1 080,593
VV "--------------------------------------"
VV "zásyp štěrkodrť fr. 0-63 mm 100%"
VV zasyp 1 080,593
VV zsp Mezisoučet 1 080,593
VV Součet 1 080,593
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 945,067 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkodrť frakce 0/63
VV "viz pol. 174101101"        zsp*1,80 1 945,067

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 133,327 CS ÚRS 2022 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 
násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se 
nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění 
předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 
nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách 
nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují 
položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV
"viz D222a_Technická zpráva + D222b_03_Uložení 
kanalizačního potrubí"

VV 456,60*0,292 133,327
VV ob Součet 133,327

13 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 239,989 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkopísek frakce 0/16
VV "viz pol. 175151101"         ob*1,80 239,989

14 K 181351116
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl 
přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 147,840 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351116

VV "tl. 400 mm"
VV "rozprostření dočasného odnětí půdy na parcelách"
VV (456,60-333,40)*1,20 147,840

D 4 Vodorovné konstrukce

15 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 54,792 CS ÚRS 2022 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 
drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i 
náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV
"viz D222a_Technická zpráva + D222b_03_Uložení 
kanalizačního potrubí"

VV 456,60*1,20*0,10 54,792
VV lo_1 Součet 54,792

D 8 Trubní vedení

16 K 8713152-R5

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-U, vysokopevnostní 
plnostěnné vícevrstvé trubky bez pěnové struktury, 
spojované těsnícími kroužky z EPDM, tuhost třídy 
SN12 DN 150 - dodávka a montáž

m 456,600

PP

Kanalizační potrubí hladké z PVC-U v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 %, vysokopevnostní plnostěnné vícevrstvé trubky bez pěnové 
struktury, spojované těsnícími kroužky z EPDM, které jsou jištěné proti 
vysunutí se dvěma těsnícími břity, hrdlové, pro beztakové podzemní 
kan. systémy, tuhost třídy SN 12 DN 150 - dodávka a montáž

VV "viz D222a_Technická zpráva"
VV 456,60 456,600

17 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160

kus 36,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877315211

VV "viz D222a3_Psané podélné profily a výpis materiálu"
VV "KOLENO PVC 15° DN 150 SN 12"       1,0 1,000
VV "KOLENO PVC 30° DN 150 SN 12"       2,0 2,000
VV "KOLENO PVC 45° DN 150 SN 12"       33,0 33,000
VV Součet 36,000

18 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

PP koleno kanalizace PVC KG 160x15°

VV "viz pol. 877315211"
VV "SN 12"       1,0 1,000

19 M 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

PP koleno kanalizace PVC KG 160x30°

VV "viz pol. 877315211"
VV "SN 12"     2,0 2,000

20 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 33,000 CS ÚRS 2022 02

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°
VV "viz pol. 877315211"
VV "SN 12"      33,0 33,000

21 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 44,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877315231
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se 
oceňují ve ve specifikaci. 

VV "viz D222a3_Psané podélné profily a výpis materiálu"
VV "zátka DN 150 SN 12"       44,0 44,000

22 M 2861172R zátka DN 150 SN 12 kus 44,000

PP zátka DN 150 SN 12

23 K 877375121
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC DN 300 kus 36,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 
300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877375121

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro dodatečné osazení odbočných tvarovek na 
stávající potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 1 ks 
odbočné tvarovky a 1 ks přesuvky, popř. 1 ks trouby a těsnících kroužků; 
tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u trub 
kanalizačních z tvrdého PVC ve výši 1,5 %. 

VV "viz D222a3_Psané podélné profily a výpis materiálu"
VV "NAVRTÁVKA + PŘÍPOJNÁ ODBOČKA DN 250/150"       36,0 36,000

24 M 286-R-1 PŘÍPOJNÁ ODBOČKA DN 250/150 kus 36,000

PP PŘÍPOJNÁ ODBOČKA DN 250/150

25 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 456,600 CS ÚRS 2022 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892351111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného 
úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) 
u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 
čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 
odbočující řady, 

VV "viz D222a_Technická zpráva"
VV 456,60 456,600

26 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 
zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892372111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného 
úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) 
u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 
čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 
odbočující řady, 

VV "viz D222a_Technická zpráva"
VV 2,0 2,000

27 K 894812111
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 
přímý tok kus 44,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 
šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812111

VV "viz D222a2_Výpis kanalizačních šachet plastových DN 315"
VV 44,0 44,000

28 K 894812132
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm kus 9,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 
roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812132

VV "viz D222a2_Výpis kanalizačních šachet plastových DN 315"
VV 9,0 9,000

29 K 894812133
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm kus 35,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 
roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812133

VV "viz D222a2_Výpis kanalizačních šachet plastových DN 315"
VV 35,0 35,000

30 K 894812141
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura 
teleskopická světlé hloubky 375 mm kus 44,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 
roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812141

VV "viz D222a2_Výpis kanalizačních šachet plastových DN 315"
VV 44,0 44,000

31 K 894812149
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 
za uříznutí šachtové roury kus 44,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 
roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí 
šachtové roury

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812149

VV "viz D222a2_Výpis kanalizačních šachet plastových DN 315"
VV 44,0 44,000

32 K 894812163
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový 
plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 kus 44,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 
poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812163

VV "viz D222a2_Výpis kanalizačních šachet plastových DN 315"
VV 44,0 44,000

33 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 456,600 CS ÚRS 2022 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722113

VV
"viz D222a_Technická zpráva + D222b_03_Uložení 
kanalizačního potrubí"

VV 456,60 456,600

D 998 Přesun hmot

34 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 185,056 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným. 

VV kamenivo "kamenivo"     ob*1,80+zsp*1,80 2 185,056

35 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 8,262 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 
kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 2193,318-kamenivo 8,262
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: IČ: 00288560

Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 DIČ: CZ00288560

Uchazeč: IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ: 41416481

IROP Olomouc DIČ: CZ510407086

Zpracovatel: IČ:
Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 959 461,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 959 461,38 21,00% 2 091 486,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 050 948,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně

02-3 - FS 02.3 Kanalizace dešťová

Skanska a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 Projektant: IROP Olomouc

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 959 461,38

HSV - Práce a dodávky HSV 9 959 461,38

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

02-3 - FS 02.3 Kanalizace dešťová

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 Projektant: IROP Olomouc

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 959 461,38

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 240,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

VV "předpoklad projektanta - 30 dní x 8 hod"
VV 30*8 240,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 30,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

VV "předpoklad projektanta - 30 dní x 8 hod"
VV 30,0 30,000

3 K 131251106
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 040,100 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251106

VV "otevřená retence"
VV 50,0*(2,40+0,80)/2*(0,80+1,20)/2 80,000
VV "záchytný příkop"
VV 370,0*(1,10+0,30)/2*0,550 142,450
VV "výkop pro Retenční objekt (RO)"
VV 23,0*15,0*(0,20+0,920+0,20+1,150+0,30) 955,650
VV "odpočet trvalého odnětí půdy"
VV -23,0*15,0*0,40 -138,000
VV hj Součet 1 040,100

4 K 132254207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 m3 4 246,433 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254207

VV "dle PP"
VV "stoka D1, D1-1, D1-2, D1-3, D2, D2-1, D2-2"

VV
"výkopy, včetně rozšíření na šachty"       
984,30+2665,40+1005,60

4 655,300

VV "stoka D3, D3-1"
VV "výkopy, včetně rozšíření na šachty"       80,20 80,200
VV "stoka D4"       
VV "výkopy, včetně rozšíření na šachty"          25,30+4,10 29,400
VV "odpočet trvalého odnětí půdy"
VV "DN 300"       -761,350*1,30*0,40 -395,902
VV "DN 400"      -37,850*1,50*0,40 -22,710
VV "DN 600"       -142,650*1,750*0,40 -99,855
VV hr Součet 4 246,433

5 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 424,643 CS ÚRS 2022 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139001101

VV "podíl výkopu 10%"      hr*0,10 424,643

6 K 151811132
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 
2,5 m

m2 4 605,220 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811132

VV "dle PP"
VV "stoka D1, D1-1, D1-2, D1-3, D2, D2-1, D2-2"     5206,50 5 206,500
VV "stoka D3, D3-1"       116,50 116,500
VV "stoka D4"       29,0+6,70 35,700
VV "odpočet trvalého odnětí půdy"
VV "DN 300"       -761,350*0,40*2 -609,080
VV "DN 400"      -37,850*0,40*2 -30,280
VV "DN 600"       -142,650*0,40*2 -114,120
VV pazeni Součet 4 605,220

7 K 151811142
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 
2,5 m

m2 1 200,700 CS ÚRS 2022 02

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811142

VV "dle PP"
VV "stoka D1, D1-1, D1-2, D1-3, D2, D2-1, D2-2"      1200,70 1 200,700
VV pazeni2 Součet 1 200,700

8 K 151811232
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 
do 2,5 m

m2 4 605,220 S ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811232

VV "viz pol. zřízení"       pazeni 4 605,220

9 K 151811242
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 
do 2,5 m

m2 1 200,700 S ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811242

VV pazeni2 1 200,700

10 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 889,532 S ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104

VV "zemina pro ohumusování"
VV "dovoz z meziskládky"     hum*0,150 210,900
VV "zásyp zeminou"     zz1*2 1 678,632
VV Součet 1 889,532

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 4 447,217 S ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV "výkopy"       hj+hr 5 286,533
VV "zásyp zeminou"     -zz1 -839,316
VV odvoz Součet 4 447,217

12 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 22 236,085 S ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV "vzdálenost skládky 15 km"
VV "viz pol. 162751117"           odvoz*(15-10) 22 236,085

13 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 1 050,216 S ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

VV "zemina ohumusování"
VV "dovoz z meziskládky"      hum*0,150 210,900
VV "zásyp zeminou"     zz1 839,316
VV Součet 1 050,216

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 8 449,712 S ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV "viz pol. 162751117"           odvoz*1,90 8 449,712

15 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 4 196,579 S ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV "výkopy"       hj+hr 5 286,533
VV "odpočet lože"         -lo -129,618
VV "odpočet obsypu"        -ob -577,898
VV "odpočet podkladních desek"       -po -3,888
VV "odpočet objemu šachet"         -(361,020+7,630+9,90) -378,550
VV zasyp Součet 4 196,579
VV "--------------------------------------"
VV "zásyp zeminou - podíl 20%"
VV zasyp*0,20 839,316
VV zz1 Mezisoučet 839,316
VV "zásyp štěrkodrtí fr. 0-32 mm - podíl 80%"
VV zasyp*0,80 3 357,263
VV zsp Mezisoučet 3 357,263
VV Součet 4 196,579

16 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 6 043,073 S ÚRS 2022 02

PP štěrkodrť frakce 0/63
VV "viz pol. 174151101"        zsp*1,80 6 043,073

17 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 577,898 S ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

VV
"viz D223a_Technická zpráva+ D223b_03a_Uložení 
kanalizačního potrubí"

VV "délka dle TZ"
VV "DN 300"       761,350*0,527 401,231
VV "DN 400"      37,850*0,699 26,457
VV "DN 600"       142,650*1,053 150,210
VV ob Součet 577,898

18 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 1 040,216 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkopísek frakce 0/16

VV
"specifikace materiálu - viz příloha 028-V0038-F.2 - Seznam 
strojů a zařízení a technické specifikace - 1.1.2. - Štěrkopísek"

VV ob*1,80 1 040,216

19 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 406,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351113

VV "Humusování tl. 150mm"         
VV "otevřená retence"
VV 50,0*(1,20*2+0,80+0,50*2) 210,000
VV "záchytný příkop"
VV 370,0*(0,30+0,50*2+0,50*2) 851,000
VV "Retenční objekt (RO)"
VV 23,0*15,0 345,000
VV hum Součet 1 406,000

20 K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 406,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451131

VV "viz pol. 181351113"        hum 1 406,000

21 M 005724100 osivo směs travní parková kg 42,180 CS ÚRS 2022 02

PP osivo směs travní parková
VV "viz pol. 
VV "spotřeba 30 g / m2"      hum*0,030 42,180

22 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,049 CS ÚRS 2022 02

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185802113

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV
"Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávník  
35g/m2"

VV hum*0,035*0,001 0,049

23 M 251-R-001
Startovací granulované kombinované hnojivo pro 
trávník

kg 49,210

PP Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávník

VV "viz pol. 185802113"        hum*0,035 49,210

24 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 28,120 CS ÚRS 2022 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV "20 l / m2"     hum*20,0*0,001 28,120

D 4 Vodorovné konstrukce

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 129,618 CS ÚRS 2022 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

VV
"viz D223a_Technická zpráva+ D223b_03a_Uložení 
kanalizačního potrubí"

VV "délka dle TZ"
VV "DN 300"       761,350*1,30*0,10 98,976
VV "DN 400"      37,850*1,50*0,10 5,678
VV "DN 600"       142,650*1,750*0,10 24,964
VV lo Součet 129,618

26 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop m3 3,888 CS ÚRS 2022 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131

VV "pod šachty DN 1000"     1,20*1,20*0,10*27 3,888
VV po Součet 3,888

27 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop m2 12,960 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452351101

VV "pod šachty DN 1000"       (1,20*4*0,10)*27 12,960
VV Součet 12,960

28 K 462512161
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost 
kamenů do 200 kg bez výplně m3 0,132 CS ÚRS 2022 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z 
lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých 
kamenů do 200 kg bez výplně mezer

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512161
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D223b_09_Otevřená retence - podélný a příčný řez"
VV 0,60*0,550*0,80/2 0,132

D 8 Trubní vedení

29 K 8713752-R2

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-U, vysokopevnostní 
plnostěnné vícevrstvé trubky bez pěnové struktury, 
spojované těsnícími kroužky z EPDM, tuhost třídy 
SN12 DN 300 - dodávka a montáž

m 761,350

PP

Kanalizační potrubí hladké z PVC-U v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 %, vysokopevnostní plnostěnné vícevrstvé trubky bez pěnové 
struktury, spojované těsnícími kroužky z EPDM, které jsou jištěné proti 
vysunutí se dvěma těsnícími břity, hrdlové, pro beztakové podzemní 
kan. systémy, tuhost třídy SN 12 DN 300 - dodávka a montáž

VV "viz D223a_Technická zpráva"
VV "D1 - DN 300"      246,520 246,520
VV "D1-1"      95,510 95,510
VV "D1-2"      96,250 96,250
VV "D1-3"      84,80 84,800
VV "D2"      178,00 178,000
VV "D2-1"      11,220 11,220
VV "D2-2"      11,00 11,000
VV "D3"      20,88 20,880
VV "D3-1"      9,170 9,170
VV "D4"      8,00 8,000
VV Součet 761,350

30 K 8713952-R3

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-U, vysokopevnostní 
plnostěnné vícevrstvé trubky bez pěnové struktury, 
spojované těsnícími kroužky z EPDM, tuhost třídy 
SN12 DN 400 - dodávka a montáž

m 37,850

PP

Kanalizační potrubí hladké z PVC-U v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 %, vysokopevnostní plnostěnné vícevrstvé trubky bez pěnové 
struktury, spojované těsnícími kroužky z EPDM, které jsou jištěné proti 
vysunutí se dvěma těsnícími břity, hrdlové, pro beztakové podzemní 
kan. systémy, tuhost třídy SN 12 DN 400 - dodávka a montáž

VV "viz D223a_Technická zpráva"
VV "D1 - DN 400"       37,850 37,850

31 K 87137-R01
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 300 - dodávka a montáž m 2,620 CS ÚRS 2022 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300 - 
dodávka a montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/87137-R01

VV "pro spádiště"

VV
"Potrubí svislé PVC hladké plnostěnné SN 12 DN 300"      
2,620

2,620

32 K 871442111
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 
600 se spojkami v otevřeném výkopu m 142,650 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub v otevřeném výkopu 
spojované spojkami DN 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871442111

VV "viz D223a_Technická zpráva"
VV "D1 - DN 600"      142,650 142,650

33 M 28641270R
roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se 
spojkou DN 600

m 144,790 CS ÚRS 2022 02

PP roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 600
VV "viz pol. 871442111 + ztrtané 1,5%"
VV 142,650*1,015 144,790

34 K 877375211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877375211

VV "pro spádiště"
VV "Koleno PVC SN 12, DN 300-45°"      4,0 4,000

35 M 28611375 koleno kanalizace PVC KG 300x45° kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

PP koleno kanalizace PVC KG 300x45°

VV "viz pol. 877375211"      4,0 4,000

36 K 877375221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877375221

VV "pro spádiště"
VV "Odbočka PVC SN 12, DN 300/300–90°"      2,0 2,000

37 M 28611444
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
315/315/87°

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/315/87°
VV "viz pol. 877375221"       2,0 2,000

38 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 
zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892372111

VV "viz D223a_Technická zpráva"
VV 2,0 2,000

39 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 761,350 CS ÚRS 2022 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892381111

VV "viz D223a_Technická zpráva"
VV "DN 300"       761,350 761,350
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40 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 37,850 CS ÚRS 2022 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892421111

VV "viz D223a_Technická zpráva"
VV "DN 400"      37,850 37,850

41 K 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 m 142,650 CS ÚRS 2022 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892441111

VV "viz D223a_Technická zpráva"
VV "DN 600"       142,650 142,650

42 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 
zkouškách DN přes 300 do 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892442111

VV "viz D223a_Technická zpráva"
VV 1,0 1,000

43 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 27,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 
s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894411121

VV "viz Tabulka šachet"
VV 27,0 27,000

44 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 3,030 CS ÚRS 2022 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 3,0*1,01 3,030

45 M 59224011
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x60mm

kus 13,130 CS ÚRS 2022 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 13,0*1,01 13,130

46 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 20,200 CS ÚRS 2022 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 20,0*1,01 20,200

47 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 13,130 CS ÚRS 2022 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 13,0*1,01 13,130

48 M 592243-R7
dno betonové šachty kanalizační přímé 1000 x 785 
mm

kus 20,200

PP dno betonové šachty kanalizační přímé 1000 x 785 mm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 20,0*1,01 20,200

49 M 592243-R72
dno betonové šachty kanalizační přímé 1000 x 885 
mm

kus 1,010

PP dno betonové šachty kanalizační přímé 1000 x 885 mm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 1,0*1,01 1,010

50 M 592243-R73
dno betonové šachty kanalizační přímé 1000 x 985 
mm

kus 1,010

PP dno betonové šachty kanalizační přímé 1000 x 985 mm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 1,0*1,01 1,010

51 M 592243-R74
dno betonové šachty kanalizační přímé 1000 x 1085 
mm

kus 5,050

PP dno betonové šachty kanalizační přímé 1000 x 1085 mm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 5,0*1,01 5,050

52 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 16,160 CS ÚRS 2022 02

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 16,0*1,01 16,160

53 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 21,210 CS ÚRS 2022 02

PP skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 21,0*1,01 21,210

54 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 9,090 CS ÚRS 2022 02

PP skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 9,0*1,01 9,090

55 M 59224056
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 
100/62,5x67x12cm

kus 27,270 CS ÚRS 2022 02

PP kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm

VV "viz Tabulka šachet"
VV 27,0*1,01 27,270

56 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 73,000 CS ÚRS 2022 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
VV "viz Tabulka šachet"
VV 73,0 73,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K 8970001-R
Retenční objekt (RO) - boxy, kamenivo, geotextilie, 
potrubí, atd

kpl 1,000

PP Retenční objekt (RO) - boxy, kamenivo, geotextilie, potrubí, atd
VV "viz D223b_10_Retenční objekt + D223a_Technická zpráva"

VV
"Objekt je obdélníkového půdorysu s rozměry 23,0 m * 15 m v 
horní části"

VV
"vrstva kamenného záhozu v tl. cca 1 m leží na 
stěrkopískovém podsypu"

VV
"na separační geotextilii bude vyrovnávací vrstva prohozené 
zeminy cca 1300 mm a 300 mm ornice"

VV
"Pro zajištění vodonepropustnosti jsou dno a stěny objektu 
opatřeny izolační fólií"

VV
"(odvádění dešťových vod do vsaku není s ohledem na 
geologický podmínky přípustné)"

VV
"Pro navýšení retenční schopnosti objektu jsou uprostřed 
objektu položeny ve dvou vrstvách"

VV
"akumulační boxy se zdvojenou sloupkovou konstrukcí, na 
půdoryse 12 m * 1,8 m, výšky 0,92 m"

VV
"Retenční koef. pro boxy je 0,924, což zajistí celkový 
akumulační objem objektu cca 23 m3"

VV
"na dně RO je položeno děrované potrubí PVC DN300 
dl.17,20 m, napojené na odtok regulovaný přes Šreg-3"

VV
"Při překročení návrhového objemu srážek dostoupá hladina 
po úroveň bezpečnostního přepadu"

VV
"v šachtě Š25b na D2, max. hladina v RO na kótě 219,10 m, 
upravený terén je na kótě 220,80 m n.m."

VV 1,0 1,000

58 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 27,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899104112

VV "viz Tabulka šachet"
VV "s odvětráním"        27 27,000
VV Součet 27,000

59 M 55241402R
poklop šachtový s rámem DN 600 třída D 400, s 
odvětráním kus 27,000

PP poklop šachtový s rámem DN 600 třída D 400, s odvětráním
VV "viz Tabulka šachet"
VV 27,0 27,000

60 K 899623171
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
tř. C 25/30 v otevřeném výkopu m3 1,933 CS ÚRS 2022 02

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, betonem tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899623171

VV "pro spádiště"
VV 0,80*0,80*3,020 1,933

61 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 9,664 CS ÚRS 2022 02

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899643111

VV "pro spádiště"
VV 0,80*4*3,020 9,664

62 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 941,850 CS ÚRS 2022 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722113

VV "viz D223a_Technická zpráva"
VV "DN 300"       761,350 761,350
VV "DN 400"      37,850 37,850
VV "DN 600"       142,650 142,650
VV Součet 941,850

63 K 89999-R1
Montáž šachty s regulátorem odtoku, včetně poklopu a 
roznášecí desky kus 3,000

PP Montáž šachty s regulátorem odtoku, včetně poklopu a roznášecí desky

VV "viz D223b_06_Šachta regulační Šreg-1"
VV 1,0 1,000
VV "viz D223b_07_Šachta regulační Šreg-2"
VV 1,0 1,000
VV "viz D223b_11_Šachta regulační Šreg-3"
VV 1,0 1,000
VV Součet 3,000

64 M 89999-R2
Šachta regulační Šreg-1, včetně poklopu a roznášecí 
desky

kus 1,000

PP Šachta regulační Šreg-1, včetně poklopu a roznášecí desky
VV "viz D223b_06_Šachta regulační Šreg-1"
VV 1,0 1,000

65 M 89999-R3
Šachta regulační Šreg-2, včetně poklopu a roznášecí 
desky

kus 1,000

PP Šachta regulační Šreg-2, včetně poklopu a roznášecí desky
VV "viz D223b_07_Šachta regulační Šreg-2"
VV 1,0 1,000

66 M 89999-R4
Šachta regulační Šreg-3, včetně poklopu a roznášecí 
desky

kus 1,000

PP Šachta regulační Šreg-3, včetně poklopu a roznášecí desky
VV "viz D223b_11_Šachta regulační Šreg-3"
VV 1,0 1,000

67 K 89999-R5

Vtokový objekt - vpusť horská šikmá bet. 
prefabrikovaná 124/62/153-86/30 , včetně litinové 
mříže 820 x 1410 mm B125 (12,5t) a stupadel - 
kompletní provedení, dodávka a montáž

kpl 1,000

PP
Vtokový objekt - vpusť horská šikmá bet. prefabrikovaná 124/62/153-
86/30 , včetně litinové mříže 820 x 1410 mm B125 (12,5t) a stupadel - 
kompletní provedení, dodávka a montáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz D223b_08_Vtokový objekt"

VV
"včetně podkladní desky z betonu C16/20 vyztužená KARI sítí 
100 x 100 x 8 mm při spodním okraji"

VV 1,0 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

68 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 4,000 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání základů z betonu železového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111

VV "bourání betonu propustku"       4,0 4,000

D 997 Přesun sutě

69 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 9,600 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551

VV "ŽB"      9,60 9,600

70 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 134,400 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559

VV "vzdálenost skládky 15 km"
VV "viz pol. 997221551"       9,60*(15-1) 134,400

71 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod 
kódem 17 01 01

t 9,600 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221862

VV "ŽB"      9,60 9,600

D 998 Přesun hmot

72 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 7 083,290 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

VV kamenivo "kamenivo"     ob*1,80+zsp*1,80 7 083,290

73 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 192,803 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101

VV 7276,093-kamenivo 192,803
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: IČ: 00288560

Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 DIČ: CZ00288560

Uchazeč: IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ: 41416481

IROP Olomouc DIČ: CZ510407086

Zpracovatel: IČ:
Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 132 588,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 132 588,59 21,00% 237 843,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 370 432,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně

02-4 - FS 02.4 Kanalizace dešťová – přípojky

Skanska a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 Projektant: IROP Olomouc

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 132 588,59

HSV - Práce a dodávky HSV 1 132 588,59

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

02-4 - FS 02.4 Kanalizace dešťová – přípojky

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 Projektant: IROP Olomouc

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 132 588,59

D HSV Práce a dodávky HSV 1 132 588,59

D 1 Zemní práce

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 80,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 
vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 
cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a 
demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, 
opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a 
demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody 
sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a 
demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na 
vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 
Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) 
kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené 
vykopávky. b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-
2 Zvláštní zakládání objektů. 4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v 
činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 
15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 5. 
Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v 
jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 
nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 6. Množství jednotek se určuje v 
hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor 
čerpadel v činnosti. 7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za 
každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu). 

VV "předpoklad projektanta - 10 dní x 8 hod"
VV 10*8 80,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 10,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na 
odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 
odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se 
všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže 
čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato 
souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje 
jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání 
ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín 
výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi 
hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, 
proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných 
jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, 
šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 
výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-
11 Převedení vody potrubím. 

VV "předpoklad projektanta - 10 dní x 8 hod"
VV 10,0 10,000

3 K 121151126
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 300 
do 400 mm strojně m2 60,480 CS ÚRS 2022 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 
do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151126

VV "tl. 400 mm"

VV
"dočasné odnětí půdy na parcelách - bude uloženo na 
pozemku stavebníka"

VV 50,40*1,20 60,480

4 K 132254207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 m3 700,476 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254207

VV "viz D224a2_Psané podélné profily a výpis materiálu"
VV "výkopy"       877,850 877,850
VV "odpočet trvalého odnětí půdy"
VV -(369,530-50,40)*1,20*0,40 -153,182
VV "odpočet dočasného odnětí půdy na parcelách"

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -50,40*1,20*0,40 -24,192
VV hr Součet 700,476

5 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 170,743 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811131

VV "viz D224a2_Psané podélné profily a výpis materiálu"
VV 879,820/1,20*2 1 466,367
VV "odpočet trvalého odnětí půdy"
VV -(369,530-50,40)*0,40*2 -255,304
VV "odpočet dočasného odnětí půdy na parcelách"
VV -50,40*0,40*2 -40,320
VV pazeni Součet 1 170,743

6 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 170,743 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811231

VV "viz pol. zřízení"       pazeni 1 170,743

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 700,476 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 
předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV "výkopy"       hr 700,476
VV odvoz Součet 700,476

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 3 502,380 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 
předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV "vzdálenost skládky 15 km"
VV "viz pol. 162751117"           odvoz*(15-10) 3 502,380

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1 330,904 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV "viz pol. 162751117"           odvoz*1,90 1 330,904

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 548,229 CS ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je 
rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení 
objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí 
oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 
sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 
podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny 
do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, 
tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození 
sypaniny. 

VV "výkopy"       hr 700,476
VV "odpočet lože"         -lo_1 -44,344
VV "odpočet obsypu"        -ob -107,903
VV zasyp Součet 548,229
VV "--------------------------------------"
VV "zásyp štěrkodrť fr. 0-63 mm 100%"
VV zasyp 548,229
VV zsp Mezisoučet 548,229
VV Součet 548,229
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 986,812 S ÚRS 2022 02

PP štěrkodrť frakce 0/63
VV "viz pol. 174101101"        zsp*1,80 986,812

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 107,903 S ÚRS 2022 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 
násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se 
nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění 
předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 
nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách 
nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují 
položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV
"viz D224a_Technická zpráva + D224b_03_Uložení 
kanalizačního potrubí"

VV 369,530*0,292 107,903
VV ob Součet 107,903

13 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 194,225 S ÚRS 2022 02

PP štěrkopísek frakce 0/16
VV ob*1,80 194,225

14 K 181351116
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl 
přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 60,480 S ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351116

VV "tl. 400 mm"
VV "rozprostření dočasného odnětí půdy na parcelách"
VV 50,40*1,20 60,480

D 4 Vodorovné konstrukce

15 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 44,344 S ÚRS 2022 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 
drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i 
náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV
"viz D224a_Technická zpráva + D224b_03_Uložení 
kanalizačního potrubí"

VV 369,530*1,20*0,10 44,344
VV lo_1 Součet 44,344

D 8 Trubní vedení

16 K 8713152-R5

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-U, vysokopevnostní 
plnostěnné vícevrstvé trubky bez pěnové struktury, 
spojované těsnícími kroužky z EPDM, tuhost třídy 
SN12 DN 150 - dodávka a montáž

m 369,530

PP

Kanalizační potrubí hladké z PVC-U v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 %, vysokopevnostní plnostěnné vícevrstvé trubky bez pěnové 
struktury, spojované těsnícími kroužky z EPDM, které jsou jištěné proti 
vysunutí se dvěma těsnícími břity, hrdlové, pro beztakové podzemní 
kan. systémy, tuhost třídy SN 12 DN 150 - dodávka a montáž

VV "viz D224a_Technická zpráva"
VV 369,530 369,530

17 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160

kus 40,000 S ÚRS 2022 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877315211

VV "viz D224a2_Psané podélné profily a výpis materiálu"
VV "KOLENO PVC 15° DN 150 SN 12"       4,0 4,000
VV "KOLENO PVC 30° DN 150 SN 12"       2,0 2,000
VV "KOLENO PVC 45° DN 150 SN 12"       34,0 34,000
VV Součet 40,000

18 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 4,000 S ÚRS 2022 02

PP koleno kanalizace PVC KG 160x15°

VV "viz pol. 877315211"
VV "SN 12"       4,0 4,000

19 M 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 2,000 S ÚRS 2022 02

PP koleno kanalizace PVC KG 160x30°

VV "viz pol. 877315211"
VV "SN 12"     2,0 2,000

20 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 34,000 S ÚRS 2022 02

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°
VV "viz pol. 877315211"
VV "SN 12"      34,0 34,000

21 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 44,000 S ÚRS 2022 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877315231
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se 
oceňují ve ve specifikaci. 

VV "viz D224a2_Psané podélné profily a výpis materiálu"
VV "zátka DN 150 SN 12"       44,0 44,000

22 M 2861172R zátka DN 150 SN 12 kus 44,000

PP zátka DN 150 SN 12

23 K 877375121
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC DN 300 kus 27,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 
300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877375121

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro dodatečné osazení odbočných tvarovek na 
stávající potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 1 ks 
odbočné tvarovky a 1 ks přesuvky, popř. 1 ks trouby a těsnících kroužků; 
tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u trub 
kanalizačních z tvrdého PVC ve výši 1,5 %. 

VV "viz D222a3_Psané podélné profily a výpis materiálu"
VV "NAVRTÁVKA + PŘÍPOJNÁ ODBOČKA DN 300/150"       27,0 27,000

24 M 286-R-2 PŘÍPOJNÁ ODBOČKA DN 300/150 kus 27,000

PP PŘÍPOJNÁ ODBOČKA DN 300/150

25 K 877395121
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC DN 400 kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 
400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877395121

VV "viz D222a3_Psané podélné profily a výpis materiálu"
VV "NAVRTÁVKA + PŘÍPOJNÁ ODBOČKA DN 400/150"       1,0 1,000

26 M 286-R-3 PŘÍPOJNÁ ODBOČKA DN 400/150 kus 1,000

PP PŘÍPOJNÁ ODBOČKA DN 400/150

27 K 8773951-R
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC DN 600 kus 5,000

PP
Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 
600

VV "viz D222a3_Psané podélné profily a výpis materiálu"
VV "NAVRTÁVKA + PŘÍPOJNÁ ODBOČKA DN 600/150"       5,0 5,000

28 M 286-R-4 PŘÍPOJNÁ ODBOČKA DN 600/150 kus 5,000

PP PŘÍPOJNÁ ODBOČKA DN 600/150

29 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 369,530 CS ÚRS 2022 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892351111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného 
úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) 
u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 
čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 
odbočující řady, 

VV "viz D224a_Technická zpráva"
VV 369,530 369,530

30 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 
zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892372111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného 
úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) 
u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 
čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 
odbočující řady, 

VV "viz D224a_Technická zpráva"
VV 2,0 2,000

31 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 369,530 CS ÚRS 2022 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722113

VV
"viz D224a_Technická zpráva + D224b_03_Uložení 
kanalizačního potrubí"

VV 369,530 369,530

D 998 Přesun hmot

32 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 181,038 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným. 

VV kamenivo "kamenivo"     ob*1,80+zsp*1,80 1 181,038

33 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 3,234 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 
kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 1184,272-kamenivo 3,234
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: IČ: 00288560

Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 DIČ: CZ00288560

Uchazeč: IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ: 41416481

IROP Olomouc DIČ: CZ510407086

Zpracovatel: IČ:
Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 470 891,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 470 891,73 21,00% 518 887,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 989 778,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 Projektant: IROP Olomouc

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 470 891,73

HSV - Práce a dodávky HSV 2 470 891,73

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

02-5 - FS 02.5 Kanalizace jednotná
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 Projektant: IROP Olomouc

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 470 891,73

D HSV Práce a dodávky HSV 2 470 891,73

D 1 Zemní práce

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně m2 20,250 S ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové 
dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106123

VV "viz D225b_05_Kanalizační šachta monolitická Š1"
VV "chodník"       4,50*4,50 20,250

2 K 113107164
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 
do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 66,330 S ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107164

VV "viz PP + TZ"
VV "cesta - asfalt - st. 1,50-45,72"       44,220*1,50 66,330

3 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 66,330 S ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107183

VV "viz PP + TZ"
VV "cesta - asfalt - st. 1,50-45,72"       44,220*1,50 66,330

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 120,000 S ÚRS 2022 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

VV "předpoklad projektanta - 15 dní x 8 hod"
VV 15*8 120,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 15,000 S ÚRS 2022 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

VV "předpoklad projektanta - 15 dní x 8 hod"
VV 15,0 15,000

6 K 131251202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 34,830 S ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251202

VV "viz D225b_05_Kanalizační šachta monolitická Š1"
VV 4,50*4,50*2,020 40,905
VV "odpočet povrchů"
VV "chodník"       -4,50*4,50*0,30 -6,075
VV hj Součet 34,830

7 K 132254207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 m3 1 175,235 S ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254207

VV "dle PP"
VV "stoka J1"

VV "výkopy, včetně rozšíření na šachty"       37,80+494,70+675,90 1 208,400

VV "odpočet povrchů"
VV "cesta - asfalt - st. 1,50-45,72"       -44,220*1,50*0,50 -33,165
VV hr Součet 1 175,235

8 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 134,939 S ÚRS 2022 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139001101

VV "podíl výkopu 10%"      hr*0,10 117,524
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "podíl výkopu 50%"      hj*0,50 17,415
VV Součet 134,939

9 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 36,360 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101

VV "viz D225b_05_Kanalizační šachta monolitická Š1"
VV 4,50*4*2,020 36,360
VV Součet 36,360

10 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 36,360 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111

11 K 151811132
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 
2,5 m

m2 707,700 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811132

VV "dle PP"
VV "stoka J1"       28,10+679,60 707,700
VV pazeni Součet 707,700

12 K 151811142
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 
2,5 m

m2 880,500 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811142

VV "dle PP"
VV "stoka J1"       880,50 880,500
VV pazeni2 Součet 880,500

13 K 151811232
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 
do 2,5 m

m2 707,700 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811232

VV "viz pol. zřízení"       pazeni 707,700

14 K 151811242
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 
do 2,5 m

m2 880,500 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811242

VV pazeni2 880,500

15 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 210,065 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV "výkopy"       hj+hr 1 210,065
VV odvoz Součet 1 210,065

16 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 6 050,325 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV "vzdálenost skládky 15 km"
VV "viz pol. 162751117"           odvoz*(15-10) 6 050,325

17 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 2 299,124 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV "viz pol. 162751117"           odvoz*1,90 2 299,124

18 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 990,635 CS ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV "výkopy"       hj+hr 1 210,065
VV "odpočet lože"         -lo -30,792
VV "odpočet obsypu"        -ob -143,491
VV "odpočet podkladních desek"       -po -1,802
VV "odpočet objemu šachet"         -(30,720+2,50*2,50*2,020) -43,345
VV zasyp Součet 990,635
VV "--------------------------------------"
VV "zásyp štěrkodrtí fr. 0-63 mm 100%"
VV zasyp 990,635
VV zsp Mezisoučet 990,635
VV Součet 990,635

19 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 783,143 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkodrť frakce 0/63
VV "viz pol. 174151101"        zsp*1,80 1 783,143

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 143,491 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

VV
"viz D225a_Technická zpráva + D225b_03_Uložení 
kanalizačního potrubí"

VV 205,280*0,699 143,491
VV ob Součet 143,491

21 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 258,284 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkopísek frakce 0/16

VV
"specifikace materiálu - viz příloha 028-V0038-F.2 - Seznam 
strojů a zařízení a technické specifikace - 1.1.2. - Štěrkopísek"

VV ob*1,80 258,284

22 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 86,580 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181152302

VV "viz D225b_05_Kanalizační šachta monolitická Š1"
VV "chodník"       4,50*4,50 20,250
VV "viz PP + TZ"
VV "cesta - asfalt - st. 1,50-45,72"       44,220*1,50 66,330
VV Součet 86,580

D 4 Vodorovné konstrukce

23 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 30,792 CS ÚRS 2022 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

VV
"viz D225a_Technická zpráva + D225b_03_Uložení 
kanalizačního potrubí"

VV 205,280*1,50*0,10 30,792
VV lo Součet 30,792

24 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop m3 1,802 CS ÚRS 2022 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131

VV "pod šachty DN 1000"     1,20*1,20*0,10*6 0,864
VV "viz D225b_05_Kanalizační šachta monolitická Š1"
VV "podkladní beton C12/16"       0,938 0,938
VV po Součet 1,802

25 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop m2 2,880 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452351101

VV "pod šachty DN 1000"       (1,20*4*0,10)*6 2,880
VV Součet 2,880

D 5 Komunikace pozemní

26 K 564851114
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 
mm

m2 66,330 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 180 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851114

VV "ŠD fr. 0-32 mm"
VV "viz PP + TZ"
VV "cesta - asfalt - st. 1,50-45,72"       44,220*1,50 66,330

27 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 20,250 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111

VV "viz D225b_05_Kanalizační šachta monolitická Š1"
VV "chodník"       4,50*4,50 20,250

28 K 564861113
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 220 
mm

m2 66,330 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861113

VV "ŠD fr. 0-63 mm"
VV "viz PP + TZ"
VV "cesta - asfalt - st. 1,50-45,72"       44,220*1,50 66,330

29 K 564931412
Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 
100 mm

m2 232,500 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564931412

VV "dle PP + TZ"
VV "polní cesta - st. 45,720-200,38" 
VV 155,0*1,50 232,500

30 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 66,330 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 
m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565155121

VV "viz PP + TZ"
VV "cesta - asfalt - st. 1,50-45,72"       44,220*1,50 66,330

31 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 66,330 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111112

VV "viz PP + TZ"
VV "cesta - asfalt - st. 1,50-45,72"       44,220*1,50 66,330

32 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 
kg/m2

m2 66,330 CS ÚRS 2022 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,60 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211111

VV "viz PP + TZ"
VV "cesta - asfalt - st. 1,50-45,72"       44,220*1,50 66,330

33 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 66,330 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577144121

VV "viz PP + TZ"
VV "cesta - asfalt - st. 1,50-45,72"       44,220*1,50 66,330

34 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 20,250 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110

VV "viz D225b_05_Kanalizační šachta monolitická Š1"
VV "chodník"       4,50*4,50 20,250

D 8 Trubní vedení

35 K 820471811 Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 600 do 800 m 2,500 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN 
přes 600 do 800

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/820471811

VV "stávající potrubí DN 800"
VV 2,50 2,500

36 K 822472112
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným pryžovým 
těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 800 m 2,500 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 800

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/822472112

VV "viz D225b_05_Kanalizační šachta monolitická Š1"
VV "propojení se stávajícím potrubím"      2,50 2,500

37 M 59222002 trouba ŽB hrdlová DN 800 m 2,525 CS ÚRS 2022 02

PP trouba ŽB hrdlová DN 800
VV "viz pol. 822472112 + ztratné 1%"
VV 2,50*1,01 2,525

38 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 2,020 CS ÚRS 2022 02

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800

39 K 8713952-R3

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-U, vysokopevnostní 
plnostěnné vícevrstvé trubky bez pěnové struktury, 
spojované těsnícími kroužky z EPDM, tuhost třídy 
SN12 DN 400 - dodávka a montáž

m 205,280

PP

Kanalizační potrubí hladké z PVC-U v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 %, vysokopevnostní plnostěnné vícevrstvé trubky bez pěnové 
struktury, spojované těsnícími kroužky z EPDM, které jsou jištěné proti 
vysunutí se dvěma těsnícími břity, hrdlové, pro beztakové podzemní 
kan. systémy, tuhost třídy SN 12 DN 400 - dodávka a montáž

VV "viz D225a_Technická zpráva"
VV "J1"      205,280 205,280

40 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 205,280 CS ÚRS 2022 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892421111

VV "viz D225a_Technická zpráva"
VV 205,280 205,280

41 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 
zkouškách DN přes 300 do 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892442111

VV "viz D225a_Technická zpráva"
VV 2,0 2,000

42 K 894001-R
Kanalizační šachta monolitická, sv. rozměr 1,80 x 1,80 
m, s. v. po zastropení 1270 mm, poklop DN 600 - 
kompletní provedení, dodávka a montáž

kpl 1,000

PP
Kanalizační šachta monolitická, sv. rozměr 1,80 x 1,80 m, s. v. po 
zastropení 1270 mm, poklop DN 600 - kompletní provedení, dodávka a 
montáž

VV "viz D225b_05_Kanalizační šachta monolitická Š1"

VV
"Vývod DN800 pro betonové potrubí, přívod DN800 pro 
betonové potrubí a přívod DN 400 pro navržený materiál PVC 
hladké"

VV
"Dno včetně stropní desky bude z betonu C30/37 XA2 XF3 
vyztuženého svařovanou ocelovou sítí 8/100*8/100 mm při 
obou površích, krytí výztuže 25 mm"

VV "Tloušťka dna 300 mm, stěn a stropu 250 mm. "
VV "Žlab a kyneta bude z betonu C12/16"
VV "Dno bude uloženo na podkladní desce z betonu C12/16. "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"Na stropě bude vrstva spádového betonu C12/16 tl.30-100 
mm a cementový potěr tl.30 mm."

VV
"Vnitřní povrch stěn a stropu bude vyspraven a zatřen 
cementovou maltou a opatřen nátěrem"

VV
"Vnější povrch stěn a stropu bude opatřen asfaltovým 
nátěrem."

VV "Ve dně budou osazena ocelová stupadla s PE povlakem"

VV
"poklop DN 600 s rámem z tvárné litiny s kloubovým 
otevíráním a odvětráním, uzamykatelný, výška 100 mm, tř. 

VV 1,0 1,000

43 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 
s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894411131

VV "viz Tabulka šachet"
VV 6,0 6,000

44 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 2,020 CS ÚRS 2022 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 2,0*1,01 2,020

45 M 59224011
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x60mm

kus 3,030 CS ÚRS 2022 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 3,0*1,01 3,030

46 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 3,030 CS ÚRS 2022 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 3,0*1,01 3,030

47 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,010 CS ÚRS 2022 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 1,0*1,01 1,010

48 M 592243-R72
dno betonové šachty kanalizační přímé 1000 x 885 
mm

kus 4,040

PP dno betonové šachty kanalizační přímé 1000 x 885 mm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 4,0*1,01 4,040

49 M 592243-R73
dno betonové šachty kanalizační přímé 1000 x 985 
mm

kus 1,010

PP dno betonové šachty kanalizační přímé 1000 x 985 mm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 1,0*1,01 1,010

50 M 592243-R74
dno betonové šachty kanalizační přímé 1000 x 1085 
mm

kus 1,010

PP dno betonové šachty kanalizační přímé 1000 x 1085 mm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 1,0*1,01 1,010

51 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 4,040 CS ÚRS 2022 02

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 4,0*1,01 4,040

52 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 1,010 CS ÚRS 2022 02

PP skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 1,0*1,01 1,010

53 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 10,100 CS ÚRS 2022 02

PP skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm
VV "viz Tabulka šachet"
VV 10,0*1,01 10,100

54 M 59224056
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 
100/62,5x67x12cm

kus 6,060 CS ÚRS 2022 02

PP kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm

VV "viz Tabulka šachet"
VV 6,0*1,01 6,060

55 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 21,000 CS ÚRS 2022 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
VV "viz Tabulka šachet"
VV 21,0 21,000

56 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899104112

VV "viz Tabulka šachet"
VV "bez odvětrání"       6,0 6,000

57 M 55241401R
poklop šachtový s rámem DN 600 třída D 400, bez 
odvětrání kus 6,000

PP poklop šachtový s rámem DN 600 třída D 400, bez odvětrání
VV "viz Tabulka šachet"
VV 6,0 6,000

58 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 205,280 CS ÚRS 2022 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722113

VV
"viz D225a_Technická zpráva + D225b_03_Uložení 
kanalizačního potrubí"

VV "J1"      205,280 205,280

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 91,440 CS ÚRS 2022 02

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 
včetně prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919732211

VV "viz PP + TZ"
VV "cesta - asfalt - st. 1,50-45,72"       44,220*2+1,50*2 91,440

60 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 91,440 CS ÚRS 2022 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 
150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735113

VV "viz PP + TZ"
VV "cesta - asfalt - st. 1,50-45,72"       44,220*2+1,50*2 91,440

D 997 Přesun sutě

61 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 62,431 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551

VV "kamenivo"        38,471 38,471
VV "asfalt"       20,960 20,960
VV "ŽB"      3,0 3,000
VV Součet 62,431

62 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 874,034 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559

VV "vzdálenost skládky 15 km"
VV "viz pol. 997221551"       62,431*(15-1) 874,034

63 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod 
kódem 17 01 01

t 3,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221862

VV "ŽB"      3,0 3,000

64 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 38,471 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873

VV "kamenivo"        38,471 38,471

65 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 20,960 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875

VV "asfalt"       20,960 20,960

D 998 Přesun hmot

66 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 041,427 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

VV kamenivo "kamenivo"     ob*1,80+zsp*1,80 2 041,427

67 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 56,074 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101

VV 2097,501-kamenivo 56,074
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: IČ: 00288560

Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 DIČ: CZ00288560

Uchazeč: IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ: 41416481

IROP Olomouc DIČ: CZ510407086

Zpracovatel: IČ:
Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 838 573,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 838 573,22 21,00% 596 100,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 434 673,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně

03-1 - FS 03.1 Vodovodní řad

Skanska a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 Projektant: IROP Olomouc

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 838 573,22

HSV - Práce a dodávky HSV 2 838 573,22

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

03-1 - FS 03.1 Vodovodní řad

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 Projektant: IROP Olomouc

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 838 573,22

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 120,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

VV "předpoklad projektanta - 15 dní x 8 hod"
VV 15*8 120,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 15,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

VV "předpoklad projektanta - 15 dní x 8 hod"
VV 15,0 15,000

3 K 132254207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 m3 1 228,627 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254207

VV "dle PP"
VV "řad V1"
VV "výkopy"         1278,90 1 278,900
VV "řad V2"
VV "výkopy"       181,90 181,900
VV "řad V3"
VV "výkopy"        141,40 141,400
VV "odpočet trvalého odnětí půdy"
VV -849,030*1,10*0,40 -373,573
VV hr Součet 1 228,627

4 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 122,863 CS ÚRS 2022 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139001101

VV "podíl výkopu 10%"      hr*0,10 122,863

5 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 231,676 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811131

VV "dle PP"
VV "řad V1"         2210,30+113,80 2 324,100
VV "řad V2"      330,30 330,300
VV "řad V3"      256,50 256,500
VV "odpočet trvalého odnětí půdy"
VV -849,030*0,40*2 -679,224
VV pazeni Součet 2 231,676

6 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 231,676 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811231

VV "viz pol. zřízení"       pazeni 2 231,676

7 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 590,064 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104

VV "odvoz na meziskládku"
VV "zásyp zeminou"     zz 295,032
VV "dovoz z meziskládky"
VV "zásyp zeminou"     zz 295,032
VV Součet 590,064

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 933,595 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV "výkopy"       hr 1 228,627
VV "zásyp zeminou"       -zz -295,032
VV odvoz Součet 933,595

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 4 667,975 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV "vzdálenost skládky 15 km"
VV "viz pol. 162751117"           odvoz*(15-10) 4 667,975

10 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 295,032 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se 
měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu 
nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá 
vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného 
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní 
prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to 
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) 
kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. 
Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "dovoz z mezideponie"
VV "zemina pro zásyp"        zz 295,032
VV Součet 295,032

11 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1 773,831 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV "viz pol. 162751117"           odvoz*1,90 1 773,831

12 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 776,400 CS ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV "výkopy"       hr 1 228,627
VV "odpočet lože"         -lo -93,393
VV "odpočet obsypu"        -ob -358,834
VV zasyp Součet 776,400
VV "--------------------------------------"

VV
"zásyp zeminou - podíl zásypu 38% - dle D231b_04_Uložení 
vodovodního potrubí"

VV "322,70 m (zeleň) / 849,030 m (celkové délky řadu) = 0,38"
VV zasyp*0,38 295,032
VV zz Mezisoučet 295,032

VV
"zásyp štěrkodrtí fr. 0-63 mm - podíl zásypu 62% - dle 
D231b_04_Uložení vodovodního potrubí"

VV
"(167,190 m (v komunikaci) + 359,130 m (v chodníku)) / 
849,030 m (celkové délky řadu) = 0,62"

VV zasyp*0,62 481,368
VV zsp Mezisoučet 481,368
VV Součet 776,400

13 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 866,462 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkodrť frakce 0/63
VV "viz pol. 174151101"        zsp*1,80 866,462

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 358,834 CS ÚRS 2022 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

VV
"viz D231a_Technická zpráva + D231b_04_Uložení 
vodovodního potrubí"

VV 849,030*0,42264 358,834
VV ob Součet 358,834

15 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 645,901 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkopísek frakce 0/16

VV
"specifikace materiálu - viz příloha 028-V0038-F.2 - Seznam 
strojů a zařízení a technické specifikace - 1.1.2. - Štěrkopísek"

VV ob*1,80 645,901

D 4 Vodorovné konstrukce

16 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 93,393 CS ÚRS 2022 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

VV
"viz D231a_Technická zpráva + D231b_04_Uložení 
vodovodního potrubí"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 849,030*1,10*0,10 93,393
VV lo Součet 93,393

17 K 452313161
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený 
výkop

m3 2,070 CS ÚRS 2022 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452313161

VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV "kotevní betonové bloky"     2,070 2,070

18 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 4,050 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
bloků pro potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452353101

VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV "kotevní betonové bloky"     4,050 4,050

D 8 Trubní vedení

19 K 871241221
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm m 849,030 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 
PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871241221

VV "viz D231a_Technická zpráva"
VV "řad V1"     676,080 676,080
VV "řad V2"     96,010 96,010
VV "řad V3"     76,940 76,940
VV Součet 849,030

20 M 28613575 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m m 861,765 CS ÚRS 2022 02

PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m

VV "viz pol. 871241221 + ztratné 1,5%"
VV 849,030*1,015 861,765

21 K 871321221
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 9,5 mm m 31,900 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 
PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 160 x 9,5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871321221

VV "viz D231a_Technická zpráva"
VV "chráničky"      7,30+8,50+7,60+8,50 31,900

22 M 28613579 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 160x9,5 dl 12m m 32,379 CS ÚRS 2022 02

PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 160x9,5 dl 12m

VV "viz pol. 871321221 + ztratné 1,5%"
VV 31,90*1,015 32,379

23 K 8772411-R
Montáž tvarovek, armatur, hydrantů a příslušenství DN 
80 a D 90 - dle výpisu materiálu

Kč 1,000

PP
Montáž tvarovek, armatur, hydrantů a příslušenství DN 80 a D 90 - dle 
výpisu materiálu

VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 1,0 1,000

24 M 55253966R FF kus L=150 DN 80 PN 10 kus 2,000

PP FF kus L=150 DN 80 PN 10

VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 2,0 2,000

25 M 55253966R1 FF kus L=200 DN 80 PN 10 kus 1,000

PP FF kus L=200 DN 80 PN 10

VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 1,0 1,000

26 M 55253967R FF kus L=250 DN 80 PN 10 kus 1,000

PP FF kus L=250 DN 80 PN 10

VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 1,0 1,000

27 M 55253968R FF kus L=300 DN 80 PN 10 kus 1,000

PP FF kus L=300 DN 80 PN 10

VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 1,0 1,000

28 M 5525125-R patkové koleno N 90°, PN 10, DN 80 kus 9,000

PP patkové koleno N 90°, PN 10, DN 80

VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 9,0 9,000

29 M 55253513R elektro T-kus D 90/90 SDR 17 kus 11,000

PP elektro T-kus D 90/90 SDR 17

VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 11,0 11,000

30 M 28653598R elektrospojka PE D90 SDR 17 kus 23,000

PP elektrospojka PE D90 SDR 17

VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 23,0 23,000

31 M 28653599R3 elektrokoleno 90 st. pro PE D 90 SDR 17 kus 4,000

PP elektrokoleno 90 st. pro PE D 90 SDR 17

VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 4,0 4,000

32 M 28653599R4 elektrokoleno 45 st. pro PE D 90 SDR 17 kus 4,000

PP elektrokoleno 45 st. pro PE D 90 SDR 17

VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 4,0 4,000

33 M 28653599R5 elektrokoleno 30 st. pro PE D 90 SDR 17 kus 20,000

PP elektrokoleno 30 st. pro PE D 90 SDR 17

Strana 44 z 101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452313161
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452353101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871241221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871321221
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VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 20,0 20,000

34 M 28653149 nákružek lemový PE 100 SDR17 90mm kus 33,000 CS ÚRS 2022 02

PP nákružek lemový PE 100 SDR17 90mm
VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 33,0 33,000

35 M 2865315R2
otočná příruba PP-ocel D90 / DN 80 PN 10, vč. 
těsnění kus 33,000

PP otočná příruba PP-ocel D90 / DN 80 PN 10, vč. těsnění
VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 33,0 33,000

36 M 422735-R1
hydrant podzemní plnoprůtokový, v.1,250 m, PN 16, 
DN 80

kus 1,000

PP hydrant podzemní plnoprůtokový, v.1,250 m, PN 16, DN 80
VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 1,0 1,000

37 M 422735-R2
hydrant podzemní plnoprůtokový, v.1,50 m, PN 16, DN 
80

kus 7,000

PP hydrant podzemní plnoprůtokový, v.1,50 m, PN 16, DN 80
VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 7,0 7,000

38 M 4227368R hydrant nadzemní objezdový 1,50 m DN 80 PN 16 kus 1,000

PP hydrant nadzemní objezdový 1,50 m DN 80 PN 16

VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 1,0 1,000

39 M 4220006R drenážní obal kus 9,000

PP drenážní obal
VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 9,0 9,000

40 M 42221106R šoupátko, PN 10, DN 80 kus 21,000

PP šoupátko, PN 10, DN 80
VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 21,0 21,000

41 M 42291079R souprava zemní teleskopická 1,30 - 1,80 m (DN 80) kus 21,000

PP souprava zemní teleskopická 1,30 - 1,80 m (DN 80)

VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 21,0 21,000

42 M 42291352R poklop uliční tuhý šoupátkový kus 21,000

PP poklop uliční tuhý šoupátkový
VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 21,0 21,000

43 M 4220002R podkladová deska univerzální šoupátkových poklopů kus 21,000

PP podkladová deska univerzální šoupátkových poklopů
VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 21,0 21,000

44 M 4220003R uliční poklop tuhý hydrantový kus 9,000

PP uliční poklop tuhý hydrantový
VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 9,0 9,000

45 M 4220004R podkladová deska univerzál podzemních hydrantů kus 9,000

PP podkladová deska univerzál podzemních hydrantů
VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 9,0 9,000

46 M 309210901R
šroub s maticí M16x70 mm korozivzdorné, včetně 
podložek kus 448,000

PP šroub s maticí M16x70 mm korozivzdorné, včetně podložek
VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 448,0 448,000

47 M 311001-R1 izolační bandáž přírubového spoje DN 80 kus 56,000

PP izolační bandáž přírubového spoje DN 80

P
Poznámka k položce: 
integrované nosné rouno z chemického vlákna, na obou stranách 
potažené petrolátovou hmotou, na jedné straně s folií z PP

VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 56,0 56,000

48 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 849,030 CS ÚRS 2022 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892273122

VV "viz D231a_Technická zpráva"
VV 849,030 849,030

49 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 
zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892372111

VV "viz D231a_Technická zpráva"
VV 2,0 2,000

50 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 849,030 CS ÚRS 2022 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892241111

VV "viz D231a_Technická zpráva"
VV 849,030 849,030

51 K 89971311R
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém vč.zemních prací, základu, nátěru sloupku kus 14,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém vč.zemních 
prací, základu, nátěru sloupku

VV "pro vodovod"
VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 14,0 14,000

52 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 914,000 S ÚRS 2022 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899721111

VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 914,0 914,000

53 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 850,920 S ÚRS 2022 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722113

VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 850,920 850,920

54 K 899911101
Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí 
do 183 mm

kus 46,000 S ÚRS 2022 02

PP
Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 
25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899911101

VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV "kluzné vymezovací objímky - typ I/C/D, výška 15 mm"
VV 46,0 46,000

55 K 899913133 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 150 kus 8,000 S ÚRS 2022 02

PP
Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 
x 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899913133

VV "viz D231b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV "manžeta na chráničku d90 x 160"      
VV 8,0 8,000

D 998 Přesun hmot

56 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 512,364 S ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

VV kamenivo "kamenivo"     ob*1,80+zsp*1,80 1 512,364

57 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 5,577 S ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101

VV 1517,941-kamenivo 5,577
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: IČ: 00288560

Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 DIČ: CZ00288560

Uchazeč: IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ: 41416481

IROP Olomouc DIČ: CZ510407086

Zpracovatel: IČ:
Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 805 974,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 805 974,91 21,00% 589 254,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 395 229,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně

03-2 - FS 03.2 Vodovodní přípojky

Skanska a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 Projektant: IROP Olomouc

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 805 974,91

HSV - Práce a dodávky HSV 2 805 974,91

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

03-2 - FS 03.2 Vodovodní přípojky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 Projektant: IROP Olomouc

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 805 974,91

D HSV Práce a dodávky HSV 2 805 974,91

D 1 Zemní práce

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 120,000 S ÚRS 2022 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

VV "předpoklad projektanta - 15 dní x 8 hod"
VV 15*8 120,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 15,000 S ÚRS 2022 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

VV "předpoklad projektanta - 15 dní x 8 hod"
VV 15,0 15,000

3 K 121151126
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 300 
do 400 mm strojně m2 264,920 S ÚRS 2022 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 
do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151126

VV "tl. 400 mm"

VV
"dočasné odnětí půdy na parcelách - bude uloženo na 
pozemku stavebníka"

VV 74,10*1,20 88,920
VV 2,0*2,0*44 176,000
VV Součet 264,920

4 K 132254207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 m3 593,206 S ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254207

VV "viz D232b_05_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 782,940 782,940
VV "odpočet trvalého odnětí půdy"
VV -(395,280-74,10)*1,20*0,40 -154,166
VV "odpočet dočasného odnětí půdy na parcelách"
VV -74,10*1,20*0,40 -35,568
VV hr Součet 593,206

5 K 133254104
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem přes 100 m3 m3 220,000 S ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3 přes 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133254104

VV "viz D232b_04_Vodoměrná šachta"
VV "výkop pro VŠ"
VV 2,0*2,0*1,650*44 290,400
VV "odpočet dočasného odnětí půdy na parcelách"
VV -2,0*2,0*0,40*44 -70,400
VV hš Součet 220,000

6 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 148,302 S ÚRS 2022 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139001101

VV "podíl výkopu 25%"      hr*0,25 148,302

7 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 988,676 S ÚRS 2022 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811131

VV "viz D232b_05_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 782,940/1,20*2 1 304,900
VV "odpočet trvalého odnětí půdy"
VV -(395,280-74,10)*0,40*2 -256,944
VV "odpočet dočasného odnětí půdy na parcelách"
VV -74,10*0,40*2 -59,280
VV pazeni Součet 988,676

8 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 988,676 S ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811231
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz pol. zřízení"       pazeni 988,676

9 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 813,206 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV "výkopy"       hr+hš 813,206
VV odvoz Součet 813,206

10 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 4 066,030 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV "vzdálenost skládky 15 km"
VV "viz pol. 162751117"           odvoz*(15-10) 4 066,030

11 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1 545,091 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV "viz pol. 162751117"           odvoz*1,90 1 545,091

12 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 527,320 CS ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV "výkopy"       hr+hš 813,206
VV "odpočet lože"         -lo -47,434
VV "odpočet obsypu"        -ob -144,163
VV "odpočet obetonování"       -obet -41,184
VV "odpočet podkladní beton"      -pb -11,657
VV "odpočet objemu VŠ"          -(3,14*0,50*0,50*1,20)*44 -41,448
VV zasyp Součet 527,320
VV "--------------------------------------"
VV "zásyp štěrkodrtí fr. 0-63 mm - podíl 100%"
VV zasyp 527,320
VV zsp Mezisoučet 527,320
VV Součet 527,320

13 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 949,176 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkodrť frakce 0/63
VV "viz pol. 174151101"        zsp*1,80 949,176

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 144,163 CS ÚRS 2022 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

VV
"viz D232a_Technická zpráva + D232b_03_Uložení 
vodovodního potrubí"

VV "vodovodní přípojky Pv1 - Pv44"       395,280*0,36471 144,163
VV ob Součet 144,163

15 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 259,493 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkopísek frakce 0/16
VV ob*1,80 259,493

16 K 181351116
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl 
přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 264,920 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351116

VV "tl. 400 mm"
VV "rozprostření dočasného odnětí půdy na parcelách"
VV 74,10*1,20 88,920
VV 2,0*2,0*44 176,000
VV Součet 264,920

D 4 Vodorovné konstrukce

17 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 47,434 CS ÚRS 2022 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

VV
"viz D232a_Technická zpráva + D232b_03_Uložení 
vodovodního potrubí"

VV "vodovodní přípojky Pv1 - Pv44"       395,280*1,20*0,10 47,434
VV lo Součet 47,434

18 K 452321141 Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop m3 11,657 CS ÚRS 2022 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452321141

VV "viz D232b_04_Vodoměrná šachta"
VV "základová deska vodoměrné šachty"
VV (3,14*0,750*0,750*0,150)*44 11,657
VV pb Součet 11,657
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop m2 31,086 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452351101

VV "viz D232b_04_Vodoměrná šachta"
VV "základová deska vodoměrné šachty"
VV (3,14*1,50*0,150)*44 31,086

20 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 0,345 CS ÚRS 2022 02

PP
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 
svařovaných sítí typu Kari

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452368211

VV "viz D232b_04_Vodoměrná šachta"
VV "základová deska vodoměrné šachty"
VV 1,767*4,440*0,001*44 0,345

D 8 Trubní vedení

21 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 395,280 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 
PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871161211

VV "viz D232a_Technická zpráva"
VV "vodovodní přípojky Pv1 - Pv44"       395,280 395,280

22 M 28613170
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 32x3,0mm

m 395,280 CS ÚRS 2022 02

PP trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm
VV "viz pol. 871161211 + ztratné 1,5%"
VV 395,280 395,280

23 K 8772411-R2
Montáž tvarovek, armatur a příslušenství D 32 - dle 
výpisu materiálu

Kč 1,000

PP Montáž tvarovek, armatur a příslušenství D 32 - dle výpisu materiálu
VV "D232b_05_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 1,0 1,000

24 M 5525125-R2 záslepka - tvarovka ISO koncová D32 kus 44,000

PP záslepka - tvarovka ISO koncová D32

VV "viz D232b_05_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 44,0 44,000

25 M 55251136R navrtávací pas pro PE D90-5/4" kus 44,000

PP navrtávací pas pro PE D90-5/4"

VV "viz D232b_05_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 44,0 44,000

26 M 42221106R2
šoupátko dom. přípojky ISO / vnější závit, PN 16, D32-
5/4"

kus 44,000

PP šoupátko dom. přípojky ISO / vnější závit, PN 16, D32-5/4"
VV "viz D232b_05_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 44,0 44,000

27 M 42291079R2
souprava zemní teleskopická dom. přípoj. 1,30 - 1,80 
m (DN 3/4"-2")

kus 44,000

PP souprava zemní teleskopická dom. přípoj. 1,30 - 1,80 m (DN 3/4"-2")
VV "viz D232b_05_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 44,0 44,000

28 M 42291352R2 poklop uliční tuhý šoupátkový dom. přípojek kus 44,000

PP poklop uliční tuhý šoupátkový dom. přípojek
VV "viz D232b_05_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 44,0 44,000

29 M 4220002R podkladová deska univerzální šoupátkových poklopů kus 44,000

PP podkladová deska univerzální šoupátkových poklopů
VV "viz D232b_05_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 44,0 44,000

30 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 395,280 CS ÚRS 2022 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892233122

VV "viz D232a_Technická zpráva"
VV "vodovodní přípojky Pv1 - Pv44"       395,280 395,280

31 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 395,280 CS ÚRS 2022 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892241111

VV "viz D232a_Technická zpráva"
VV "vodovodní přípojky Pv1 - Pv44"       395,280 395,280

32 K 893811151
Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné 
pro běžné zatížení D do 1,0 m hl do 1,2 m kus 44,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné 
zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/893811151

VV "viz D232b_04_Vodoměrná šachta"

VV
"vodoměrná šachta samonosná plastová  D1000, hloubka 
1200 mm"

VV 44,0 44,000

33 M 562305-R1
šachta vodoměrná plastová D 1000, poklop 
kompozitový B 125 D 600

kus 44,000

PP šachta vodoměrná plastová D 1000, poklop kompozitový B 125 D 600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Vodoměrná šachta je navržena kruhová plastová o průměru 1,0 m, výšky 
1,5 m, nahoře opatřená 
komínkem o průměru 600 mm, na kterém je osazen poklop o průměru 
600 mm. Šachta je 
samonosná pro osazení do zeleně s plastovým poklopem. V případě 
osazení do chodníku se 
osadí kompozitový poklop tř.B125, v případě osazení ve vjezdu se 
šachta obetonuje a osadí se 
kompozitový poklop tř.B125. Vodoměrná šachta bude vybavena 
plastovým žebříkem a otvory pro 
vstup a výstup vodovodního potrubí.

VV "viz pol. 893811151"       44,0 44,000

34 K 899620131
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem 
prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 41,184 CS ÚRS 2022 02

PP
Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v 
otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899620131

VV "viz D232b_04_Vodoměrná šachta"
VV "obetonování šachty"
VV 0,773*44 34,012
VV "roznášecí deska"
VV 0,163*44 7,172
VV obet Součet 41,184

35 K 899640112
Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových 
otevřený výkop m2 242,471 CS ÚRS 2022 02

PP
Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu 
kruhových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899640112

VV "viz D232b_04_Vodoměrná šachta"
VV "obetonování šachty"
VV (3,14*1,30*1,20)*44 215,530
VV "roznášecí deska"
VV (3,14*1,30*0,150)*44 26,941
VV Součet 242,471

36 K 899658211
Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí 
typu Kari

t 1,328 CS ÚRS 2022 02

PP Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899658211

VV "viz D232b_04_Vodoměrná šachta"
VV "obetonování šachty"
VV 5,715*4,440*0,001*44 1,116
VV "roznášecí deska"
VV 1,087*4,440*0,001*44 0,212
VV Součet 1,328

37 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 395,280 CS ÚRS 2022 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899721111

VV
"viz D232a_Technická zpráva + D232b_03_Uložení 
vodovodního potrubí"

VV "vodovodní přípojky Pv1 - Pv44"       395,280 395,280

38 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 395,280 CS ÚRS 2022 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722113

VV
"viz D232a_Technická zpráva + D232b_03_Uložení 
vodovodního potrubí"

VV "vodovodní přípojky Pv1 - Pv44"       395,280 395,280

D 998 Přesun hmot

39 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 208,669 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

VV kamenivo "kamenivo"     ob*1,80+zsp*1,80 1 208,669

40 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 22,585 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101

VV 1231,254-kamenivo 22,585
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: IČ: 00288560

Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 DIČ: CZ00288560

Uchazeč: IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ: 41416481

IROP Olomouc DIČ: CZ510407086

Zpracovatel: IČ:
Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 377 383,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 377 383,11 21,00% 919 250,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 296 633,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně

04 - FS 04 Plynovod

Skanska a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 Projektant: IROP Olomouc

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 377 383,11

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubí

04 - FS 04 Plynovod

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 Projektant: IROP Olomouc

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 377 383,11

D HSV Práce a dodávky HSV 1 591 229,90

D 1 Zemní práce

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 120,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

VV "předpoklad projektanta - 15 dní x 8 hod"
VV 15*8 120,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 15,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

VV "předpoklad projektanta - 15 dní x 8 hod"
VV 15,0 15,000

3 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 23,751 CS ÚRS 2022 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151123

VV "dle PP"
VV "řad P1"     
VV "odpočet povrchů"
VV "zelený pást - st. 0,00-18,270"        18,270*1,30 23,751
VV Součet 23,751

4 K 132254207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 m3 1 175,841 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254207

VV "dle PP"
VV "řad P1"     462,10 462,100
VV "odpočet povrchů"
VV "zelený pást - st. 0,00-18,270"        -18,270*1,30*0,150 -3,563
VV "řad P2"     288,60 288,600
VV "řad P3"       126,40 126,400
VV "řad P4"      144,80 144,800
VV "řad P5"      39,30 39,300
VV "odpočet trvalého odnětí půdy"
VV -(739,760-18,270)*1,30*0,40 -375,175
VV "plynovodní přípojky"       345,020*1,30*1,50 672,789
VV "odpočet trvalého odnětí půdy"
VV -345,020*1,30*0,40 -179,410
VV hr Součet 1 175,841

5 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 117,584 CS ÚRS 2022 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139001101

VV "podíl výkopu 10%"      hr*0,10 117,584

6 K 141721214
Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s 
protlačením potrubí průměru vrtu přes 140 do 180 mm 
v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 12,560 CS ÚRS 2022 02

PP
Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu 
přes 140 do 180 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/141721214

VV "dle PP"
VV "P1"       12,560 12,560

7 M 28613970 trubka ochranná PEHD 160x6,2mm m 12,748 CS ÚRS 2022 02

PP trubka ochranná PEHD 160x6,2mm

VV "viz pol. 139001101 + ztratné 1,5%"
VV 12,560*1,015 12,748

8 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 1 783,352 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101

VV "dle PP"
VV "řad P1"       668,60+12,10 680,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "řad P2"      443,40 443,400
VV "řad P3"      194,50 194,500
VV "řad P4"      222,50 222,500
VV "řad P5"      60,40 60,400
VV "odpočet trvalého odnětí půdy"
VV -(739,760-18,270)*0,40*2 -577,192
VV "plynovodní přípojky"       345,020*1,50*2 1 035,060
VV "odpočet trvalého odnětí půdy"
VV -345,020*0,40*2 -276,016
VV pazeni Součet 1 783,352

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 1 783,352 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111

VV "viz pol. zřízení"       pazeni 1 783,352

10 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 335,476 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104

VV "odvoz na meziskládku"
VV "zásyp zeminou"     zz 164,175
VV "sejmutá ornice"      23,751*0,150 3,563
VV "dovoz z meziskládky"
VV "zásyp zeminou"     zz 164,175
VV "zemina pro zpětné ohumusování"       hum*0,150 3,563
VV Součet 335,476

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 011,666 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV "výkopy"       hr 1 175,841
VV "zásyp zeminou"       -zz -164,175
VV odvoz Součet 1 011,666

12 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 5 058,330 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV "vzdálenost skládky 15 km"
VV "viz pol. 162751117"           odvoz*(15-10) 5 058,330

13 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 167,738 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se 
měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu 
nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá 
vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného 
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní 
prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to 
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) 
kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. 
Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "dovoz z mezideponie"
VV "zemina pro zásyp"        zz 164,175
VV "zemina pro zpětné ohumusování"       hum*0,150 3,563
VV Součet 167,738

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1 922,165 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV "viz pol. 162751117"           odvoz*1,90 1 922,165

15 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 605,754 CS ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV "výkopy, odpočet přípojky"       hr-493,379 682,462
VV "odpočet lože, odpočet přípojky"         -(lo-44,853) -96,168
VV "odpočet obsypu, odpočet přípojky"        -(ob-125,832) -303,234
VV zasyp Součet 283,060
VV "--------------------------------------"

VV
"zásyp zeminou - podíl viz D24b_03_Uložení plynovodního 
potrubí"

VV "429,020/739,760 = 58%"
VV zasyp*0,580 164,175
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV zz Mezisoučet 164,175

VV
"zásyp štěrkodrtí fr. 0-63 mm podíl viz D24b_03_Uložení 
plynovodního potrubí"

VV "(243,82+66,92)/739,760 = 42%"
VV zasyp*0,420 118,885
VV "zásyp plynovodní přípojky - ŠD fr. 0-63 mm 100%"
VV "výkop - plynovodní přípojky"       345,020*1,30*1,50-179,410 493,379
VV "odpočet lože"       -345,020*1,30*0,10 -44,853
VV "odpočet obsypu"        -345,020*0,36471 -125,832
VV zsp Mezisoučet 441,579
VV Součet 605,754

16 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 794,842 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkodrť frakce 0/63
VV "viz pol. 174151101"        zsp*1,80 794,842

17 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 429,066 CS ÚRS 2022 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

VV
"viz D24a_Technická zpráva + D24b_03_Uložení 
plynovodního potrubí"

VV 92,920*0,42264 39,272
VV 646,840*0,40808 263,962
VV 345,020*0,36471 125,832
VV ob Součet 429,066

18 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 772,319 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkopísek frakce 0/16

VV
"specifikace materiálu - viz příloha 028-V0038-F.2 - Seznam 
strojů a zařízení a technické specifikace - 1.1.2. - Štěrkopísek"

VV ob*1,80 772,319

19 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 23,751 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351113

VV "Humusování tl. 150mm"         
VV "dle PP"
VV "řad P1"     
VV "odpočet povrchů"
VV "zelený pást - st. 0,00-18,270"        18,270*1,30 23,751
VV hum Součet 23,751

20 K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 23,751 CS ÚRS 2022 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451131

VV "viz pol. 181351113"        hum 23,751

21 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,713 CS ÚRS 2022 02

PP osivo směs travní parková
VV "viz pol. 
VV "spotřeba 30 g / m2"      hum*0,030 0,713

22 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,001 CS ÚRS 2022 02

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185802113

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV
"Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávník  
35g/m2"

VV hum*0,035*0,001 0,001

23 M 251-R-001
Startovací granulované kombinované hnojivo pro 
trávník

kg 0,831

PP Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávník

VV "viz pol. 185802113"        hum*0,035 0,831

24 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,475 CS ÚRS 2022 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV "20 l / m2"     hum*20,0*0,001 0,475

D 4 Vodorovné konstrukce

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 141,021 CS ÚRS 2022 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

VV
"viz D24a_Technická zpráva + D24b_03_Uložení 
plynovodního potrubí"

VV (92,920+646,840+345,020)*1,30*0,10 141,021
VV lo Součet 141,021

D 8 Trubní vedení

26 K 89971311R
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém vč.zemních prací, základu, nátěru sloupku kus 6,000

PP
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém vč.zemních 
prací, základu, nátěru sloupku

VV "pro plynovod"
VV "viz D24b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,0 6,000

27 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 1 280,000 S ÚRS 2022 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899721111

VV "viz D24b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 1280,0 1 280,000

28 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 1 155,180 S ÚRS 2022 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722113

VV "viz D24b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 1155,180 1 155,180

29 K 899911101
Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí 
do 183 mm

kus 67,000 S ÚRS 2022 02

PP
Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 
25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899911101

VV "viz D24b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV "kluzné vymezovací objímky - typ I/C/D, výška 15 mm"
VV "1 segment D"      16,0 16,000
VV "1 segment C"      51,0 51,000
VV Součet 67,000

30 K 899913104 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 32 x 80 kus 88,000 S ÚRS 2022 02

PP
Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 32 
x 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899913104

VV "viz D24b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV "manžeta na chráničku d32 x 63"      88,0 88,000

31 K 899913122 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 50 x 100 kus 10,000 S ÚRS 2022 02

PP
Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 50 
x 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899913122

VV "viz D24b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV "manžeta na chráničku d63 x 110"      10,0 10,000

32 K 899913133 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 150 kus 4,000 S ÚRS 2022 02

PP
Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 
x 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899913133

VV "viz D24b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV "manžeta na chráničku d90 x 160"      4,0 4,000

D 998 Přesun hmot

33 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 567,161 S ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

VV kamenivo "kamenivo"     ob*1,80+zsp*1,80 1 567,161

34 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 2,998 S ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101

VV 1570,159-kamenivo 2,998

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubí

35 K 230200004 Montáž plynovodních přípojek svářením DN 32 (1 1/4") m 415,420 S ÚRS 2022 02

PP Montáž plynovodních přípojek svářením DN 1 1/4" (32)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230200004

VV "viz D24a_Technická zpráva"
VV "vodorovná část"     345,020 345,020
VV "svislá část"      70,40 70,400
VV Součet 415,420

36 M 286134-R1
potrubí plynovodní PE100 SDR 11 RC, 32 x 3,0 mm s 
ochranným pláštěm m 421,651

PP
potrubí plynovodní PE100 SDR 11 RC, 32 x 3,0 mm s ochranným 
pláštěm

VV "viz pol. 2302000004 + ztratné 1,5%"       415,420*1,015 421,651

37 K 230200-R11
Propojení stávajícího plynovodu s novým potrubím dn 
63 mm

kus 1,000

PP Propojení stávajícího plynovodu s novým potrubím dn 63 mm

VV 1,0 1,000

38 K 230205042
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm

m 810,840 S ÚRS 2022 02

PP
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na 
tupo nebo elektrospojkou Ø 63, tl. stěny 5,8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230205042

VV "viz D24a_Technická zpráva
VV "D63"        646,840 646,840
VV "ochranné potrubí PEHD SDR 26 (SN4) D63*3,0"
VV "viz D24b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV 115,60 115,600
VV "D24b_05_Vzorový podélný řez plynovodní přípojky"
VV 48,40 48,400
VV Součet 810,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 M 28613527R
potrubí plynovodní PE100 RC SDR11 63x5,80 dl 12m 
s ochranným pláštěm m 656,563

PP
potrubí plynovodní PE100 RC SDR11 63x5,80 dl 12m s ochranným 
pláštěm

VV "viz pol. 230205042 + ztratné 1,5%"       646,860*1,015 656,563

40 M 28613962 trubka ochranná PEHD 63x3,6mm m 166,460 CS ÚRS 2022 02

PP trubka ochranná PEHD 63x3,6mm

VV "viz pol. 230205042 + ztratné 1,5%"       
VV (115,60+48,40)*1,015 166,460

41 K 230205052
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 90 mm en 8,2 mm

m 92,920 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na 
tupo nebo elektrospojkou Ø 90, tl. stěny 8,2 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230205052

VV "viz D24a_Technická zpráva"
VV "D90"       92,920 92,920

42 M 28613530R
potrubí plynovodní PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m s 
ochranným pláštěm m 94,314

PP
potrubí plynovodní PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m s ochranným 
pláštěm

VV "viz pol. 230205052 + ztratné 1,5%"
VV 92,920*1,015 94,314

43 K 230205055
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm

m 34,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na 
tupo nebo elektrospojkou Ø 110, tl. stěny 6,3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230205055

VV "viz D24b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV "ochranné potrubí PEHD SDR 26 (SN4) D110*4,2"
VV 34,0 34,000

44 M 28613966 trubka ochranná PEHD 110x4,2mm m 34,510 CS ÚRS 2022 02

PP trubka ochranná PEHD 110x4,2mm

VV "viz pol. 230205055 + ztratné 1,5%
VV 34,0*1,015 34,510

45 K 230205125
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou dn 160 mm en 9,1 mm

m 8,000 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm Ø 160, tl. stěny 9,1 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230205125

VV "viz D24b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV "ochranné potrubí PEHD SDR 26 (SN4) D160*6,2"
VV 20,560-12,560 8,000

46 M 28613970 trubka ochranná PEHD 160x6,2mm m 8,120 CS ÚRS 2022 02

PP trubka ochranná PEHD 160x6,2mm

VV "viz pol. 230205125+ ztratné 1,5%"
VV 8,00*1,015 8,120

47 K 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 415,420 CS ÚRS 2022 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230230016

VV "viz D24a_Technická zpráva"
VV "DN 32"       415,420 415,420

48 K 230230017 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80 m 646,840 CS ÚRS 2022 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230230017

VV "viz D24a_Technická zpráva"
VV "DN 63"      646,840 646,840

49 K 230230018 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100 m 92,920 CS ÚRS 2022 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 100
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230230018

VV "viz D24a_Technická zpráva"
VV "DN90"       92,920 92,920

50 K 230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 m 1 155,180 CS ÚRS 2022 02

PP Čištění potrubí DN 200
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230230076

VV "viz D24a_Technická zpráva"
VV "DN 63"      646,840 646,840
VV "DN90"       92,920 92,920
VV "DN 32"       415,420 415,420
VV Součet 1 155,180

51 K 230001-R1
Tvarovky, armatury a příslušenství na plynovodní 
potrubí - kompletní provedení, dodávka a montáž kpl 1,000

PP
Tvarovky, armatury a příslušenství na plynovodní potrubí - kompletní 
provedení, dodávka a montáž

VV "viz D24b_06_Kladečské schéma a výpis materiálu"
VV "elektro T-KUS D63 PE100 SDR11 - 4 ks"
VV "elektrospojka D63 PE100 SDR11 - 6 ks"
VV "elektrospojka D90 PE100 SDR11 - 1 ks"
VV "elektrozáslepka D63 PE100 SDR11 - 5 ks"
VV "elektrozáslepka D90 PE100 SDR11 - 1 ks"
VV "elektroredukce  D90/63 PE100 SDR11 - 2 ks"
VV "elektro koleno  D63/30 st.  PE100 SDR11 - 17 ks"
VV "elektro koleno  D63/45 st.  PE100 SDR11 - 1 ks"
VV "elektro koleno  D90/30 st.  PE100 SDR11 - 6 ks"
VV "elektro koleno  D90/90 st.  PE100 SDR11 - 2 ks"
VV "svislé elektro koleno  D32/90 st.  PE100 SDR11 - 6 ks"
VV "T-KUS  D63/63 st.  PE100 SDR11 - 1 ks"
VV "T-KUS  D90/90 st.  PE100 SDR11 - 1 ks"
VV "navrtávací T-KUS d63/32  PE100 SDR11 - 6 ks"
VV "navrtávací T-KUS d63/63  PE100 SDR11 - 2 ks"
VV "navrtávací T-KUS d110/32  PE100 SDR11 - 1 ks"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "přechodka d32*1" - 5 ks"
VV "víčko D32 - čichačka - 1 ks"
VV "kohout kulový G 1" - poniklovaná mosaz- 5 ks"
VV "víčko G 1" - poniklovaná mosaz- 5 ks"
VV "uzávěr D63 - HDPE - 2 ks"

VV
"stlačovací přípravek pro potrubí D63 - pouze montáž a 
pronájem (bez dodávky) - 2 soubory"

VV
"uliční poklop hydrantový vč. podkladní desky s nápisem 
PLYN - 6 ks"

VV 1,0 1,000

52 K 230001-R2
Tvarovky, armatury na plynovodní potrubí - přípojky - 
kompletní provedení, dodávka a montáž kpl 44,000

PP
Tvarovky, armatury na plynovodní potrubí - přípojky - kompletní 
provedení, dodávka a montáž

VV "D24b_05_Vzorový podélný řez plynovodní přípojky"
VV "navrtávací T-kus d63/32 PE 100 SDR11"
VV "elektrospojka d32 PE 100 SDR11"
VV "elektrokoleno d32, 90 st. PE100 SDR11"
VV "přechodka závitová PE/ocel d32*1" "
VV "kulový kohout 1" - poniklovaná mosaz"
VV "zátka černá 1" - ocel"
VV 44,0 44,000

53 K 230991-R1
Pilíř pro HUP a elektroměr, včetně betonového základu 
- kompletní provedení, dodávka a montáž kus 44,000 2

PP
Pilíř pro HUP a elektroměr, včetně betonového základu - kompletní 
provedení, dodávka a montáž

VV "D24b_05_Vzorový podélný řez plynovodní přípojky"
VV 44,0 44,000

54 K 23R01 Montáž skříňky pro HUP ks 44,000

PP Montáž skříňky pro HUP
VV "viz D24a_Technická zpráva"
VV "plynoměrná skříň"       44,0 44,000

55 K 23R02 Dodávka skříňky HUP ks 44,000

PP Dodávka skříňky HUP
VV "viz D24a_Technická zpráva"
VV "plynoměrná skříň"      44,0 44,000

56 K 23R04 Vystrojení plynoměrné skříně - dodávka a montáž kus 44,000

PP Vystrojení plynoměrné skříně - dodávka a montáž
VV "viz D24a_Technická zpráva"
VV 44,0 44,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: IČ: 00288560

Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 DIČ: CZ00288560

Uchazeč: IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ: 41416481

IROP Olomouc DIČ: CZ510407086

Zpracovatel: IČ:
Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 813 906,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 813 906,40 21,00% 380 920,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 194 826,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 Projektant: IROP Olomouc

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 813 906,40

94 - Lešení a stavební výtahy

D1 - Ostatní materiál

M102VD - Ostatní náklady

M21 - Elektromontáže VO

M46 - Zemní práce při montážích

05 - FS 05 Veřejné osvětlení

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 Projektant: IROP Olomouc

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 813 906,40

D 94 Lešení a stavební výtahy
1 K 998001101VD Montážní plošina hod 30,000

PP Montážní plošina

D D1 Ostatní materiál
44 K 348360210-A Svítidlo LED pro veřejné osvětlení 4900 lm kus 24,000

PP Svítidlo LED pro veřejné osvětlení 4900 lm
VV "Světelný tok sv. zdroje 4900 lm"
VV "Náhradní teplota chromatičnosti - 727 - 2700 K"
VV "Optika - DM50"
VV 24,0 24,000

45 K 348360210-B Svítidlo LED pro veřejné osvětlení 2000 lm kus 3,000

PP Svítidlo LED pro veřejné osvětlení 2000 lm
VV "Světelný tok sv. zdroje 2000 lm"
VV "Náhradní teplota chromatičnosti - 727 - 2700 K"
VV "Optika - DM65"
VV 3,0 3,000

46 K 348360210-C Svítidlo LED pro veřejné osvětlení 1900 lm kus 2,000

PP Svítidlo LED pro veřejné osvětlení 1900 lm
VV "Světelný tok sv. zdroje 1900 lm"
VV "Náhradní teplota chromatičnosti - 727 - 2700 K"
VV "Optika - DN09"
VV 2,0 2,000

47 K 348360210-D Svítidlo LED pro veřejné osvětlení 7200 lm kus 6,000

PP Svítidlo LED pro veřejné osvětlení 7200 lm
VV "Světelný tok sv. zdroje 7200 lm"
VV "Náhradní teplota chromatičnosti - 727 - 2700 K"
VV "Optika - DM32"
VV 6,0 6,000

3 K 357312018 Rozvaděč stojanový 19",47U, hloubka 600 kus 1,000 TS II / 2022

PP Rozvaděč stojanový 19",47U, hloubka 600

D M102VD Ostatní náklady
4 K 10200201VD prostup v plast.rouře pro VO ks 30,000

PP prostup v plast.rouře pro VO

D M21 Elektromontáže VO
5 K 13600206VD nožová pojistka PN 6A ks 30,000 TS II / 2022

PP nožová pojistka PN 6A

6 K 13620VD výložník UD 1/76-1000 ks 6,000 TS II / 2022

PP výložník UD 1/76-1000

7 K 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 % 1,000 TS II / 2022

PP Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22

8 K 142      R00 Přirážka za prořez kabelů % 2,000 TS II / 2022

PP Přirážka za prořez kabelů

9 M 711122131RT1 Gumoasfalt nátěr uzemnění země x vzduch ks 30,000 TS II / 2022

PP Gumoasfalt nátěr uzemnění země x vzduch

10 K 210192574R00 Svorkovnice stožárová kus 35,000 TS II / 2022

PP Svorkovnice stožárová

11 K 210202111R00 Svítidlo veřejného osvětlení na výložník kus 6,000 TS II / 2022

PP Svítidlo veřejného osvětlení na výložník

12 K 210202115R00 Svítidlo veřejného osvětlení parkové kus 29,000 TS II / 2022

PP Svítidlo veřejného osvětlení parkové

13 K 210204011R00 Stožár osvětlovací ocelový STB 7 B kus 6,000 TS II / 2022

PP Stožár osvětlovací ocelový STB 7 B

14 M 31672195.A Stožár osvětlovací sadový LBH 6 A kus 24,000 TS II / 2022

PP Stožár osvětlovací sadový LBH 6 A

15 K 210204002R00 Stožár osvětlovací sadový LBH 6A kus 24,000

PP Stožár osvětlovací sadový LBH 6A

16 K 210204103R00 Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg kus 6,000 TS II / 2022

PP Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg

17 M 21019257-M Svorkovnice stožárová kus 35,000

PP Svorkovnice stožárová

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 M 31678610.A1 Rozvodnice stožárová SV 9.10.4 kus 6,000

PP Rozvodnice stožárová SV 9.10.4

19 K 210220002RT2 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm m 1 370,000 TS II / 2022

PP Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm

49 M 210-M01 vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm m 1 370,000

PP vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm

20 K 210220101RT2 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry m 30,000 TS II / 2022

PP Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry

21 K 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů SS FeZn kus 30,000 TS II / 2022

PP Svorka hromosvodová do 2 šroubů SS FeZn

50 K 210-R11111 Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm - montáž m 135,000

PP Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm - montáž

22 M 388996111R00 Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop m 135,000 TS II / 2022

PP Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop

26 K 210810013RT2 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený m 1 370,000 TS II / 2022

PP Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený

51 M 210-M02 kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně ložený m 1 370,000

PP kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně ložený

27 K 210950203R00 Příplatek na zatahování kabelů váhy do 4 kg m 402,000 TS II / 2022

PP Příplatek na zatahování kabelů váhy do 4 kg

28 K 220410931R00 Montáž rozváděče VO kus 1,000 TS II / 2022

PP Montáž rozváděče VO

29 K 31672166.A Stožár osvětlovací sadový LBH 4A kus 5,000 TS II / 2022

PP Stožár osvětlovací sadový LBH 4A

30 M 210204002R00.1 Stožár osvětlovací sadový LBH 4A kus 5,000 TS II / 2022

PP Stožár osvětlovací sadový LBH 4A

31 M 31673531 Stožár osvětlovací silniční STB 7 B kus 6,000

PP Stožár osvětlovací silniční STB 7 B

32 M 31678610.A Rozvodnice stožárová SV 6.10.4 kus 29,000

PP Rozvodnice stožárová SV 6.10.4

52 K 210-R222222
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený - 
montáž m 206,000

PP Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený - montáž

33 M 210810045RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 206,000

PP Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený

48 K R33333-1 Montáž rozvodnice kus 35,000

PP Montáž rozvodnice
VV 29+6 35,000

D M46 Zemní práce při montážích
34 K 210290903R00 Body upevňovací pro svítidlo kus 30,000 TS II / 2022

PP Body upevňovací pro svítidlo

35 K 42981190 Roura D 300, délka 900 m 20,000 TS II / 2022

PP Roura D 300, délka 900

36 K 460050704RT1 Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.4,ručně m3 30,000 TS II / 2022

PP Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.4,ručně

37 K 460080001RT1 Betonový základ do zeminy bez bednění m3 30,000 TS II / 2022

PP Betonový základ do zeminy bez bednění

38 K 460200133RT2 Výkop kabelové rýhy 35/50 cm  hor.3 m 537,000 TS II / 2022

PP Výkop kabelové rýhy 35/50 cm  hor.3

39 K 460200303RT2 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3 m 206,000 TS II / 2022

PP Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3

40 K 460420018RT1
Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku 
tloušťka vrstvy 15 cm m 608,000 TS II / 2022

PP Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm

41 K 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 743,000 TS II / 2022

PP Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm

42 K 460560133RT1 Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3 m 537,000 TS II / 2022

PP Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3

43 K 460560303RT1 Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3 m 206,000 TS II / 2022

PP Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: IČ: 00288560

Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 DIČ: CZ00288560

Uchazeč: IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ: 41416481

IROP Olomouc DIČ: CZ510407086

Zpracovatel: IČ:
Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 897 968,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 897 968,36 21,00% 3 548 573,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 446 541,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Skanska a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 Projektant: IROP Olomouc

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 897 968,36

HSV - Práce a dodávky HSV 16 241 558,48

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

101 - SO 101 - Komunikace

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 Projektant: IROP Olomouc

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 897 968,36

D HSV Práce a dodávky HSV 16 241 558,48

D 1 Zemní práce

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně m2 5,100 S ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové 
dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106123

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV
"Předlažba stávajícího chodníku - betonová dlažba 
100/200mm"      5,10

5,100

2 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 278,080 S ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107242

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV "Odstranění asfaltu tl. 100mm"       278,080 278,080

3 K 113154232
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 
m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase m2 530,675 S ÚRS 2022 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154232

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV
"Frézování asfaltu v tl. 40mm"      
(23,810+5,460)*0,50+516,040

530,675

4 K 113154234
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 
m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase m2 387,030 S ÚRS 2022 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154234

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV "Frézování asfaltu v tl. 60mm"      0,750*516,040 387,030

5 K 121151126
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 300 
do 400 mm strojně m2 14 974,000 S ÚRS 2022 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 
do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151126

VV "dle Souhlasu s odnětím půdy ze ZPF"
VV "tl. 400 mm"
VV 14974,0 14 974,000

6 K 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 
strojně

m3 2 219,308 S ÚRS 2022 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252206

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV "Výkopy pro novou  konstrukci komunikace - větev 1"
VV 1,15*0,46*614,24*0,25 81,233
VV "Výkopy pro novou  konstrukci komunikace - větev 2"
VV 1,15*0,46*1223,18*0,25 161,766
VV "Výkopy pro novou  konstrukci komunikace - větev 3"
VV 1,15*0,46*1031,32*0,25 136,392
VV "Výkopy pro novou  konstrukci komunikace - větev 4"
VV 1,15*0,46*1650,38*0,25 218,263
VV "Výkopy pro novou  konstrukci komunikace - větev 5"
VV 1,15*0,46*340,66*0,25 45,052
VV "Výkopy pro novou  konstrukci parkovacích stání"
VV 0,42*595,67*0,2 50,036
VV "Výkopy pro novou  konstrukci příčných prahů"
VV 0,48*470,98*0,25 56,518
VV "Výkopy pro novou  konstrukci přístupovou k trafostanici"
VV 0,420*26,360 11,071
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Výkop pro sanaci komunikací"
VV 1,05*(614,24+1223,78+1031,32+1650,38+470,98)*0,25 1 310,059
VV "Výkop pro sanaci parkovacích stání"
VV 0,250*595,670 148,918
VV odk Součet 2 219,308

7 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 298,966 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251104

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV "Výkop pro přípojky od uličních vpustí a horské vpusti"
VV 0,8*138,4*0,875+0,8*8,62*1,335 106,086
VV "Výkop pro drenážní žebro"   
VV 0,5*0,35*958,3 167,703
VV "Výkop pro osazení obrubníku kolem silnice III/44925"
VV (23,81+5,46)*0,45*0,45 5,927
VV "Vykopání přípojky od horské vpusti "
VV 19,250 19,250
VV hr Součet 298,966

8 K 133251102
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 37,995 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133251102

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV "Výkopy pro uliční vpusti"
VV 1,15*1,15*0,805*25 26,615
VV "Výkop pro horskou vpusť"
VV 1,745*1,08*1,7+1,22*(1,166+0,67)*3,409 10,840
VV "Výkop pro základ dopravních značek"
VV 0,3*0,3*0,6*10 0,540
VV hš Součet 37,995

9 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 182,531 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104

VV "zemina pro zpětný zásyp"
VV "odvoz na meziskládku"      zz 201,902
VV "dovoz z meziskládky"      zz 201,902

VV
"zemina pro ohumusování - dovoz z meziskládky"       
hum*0,150

778,727

VV Součet 1 182,531

10 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 10 989,358 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 
500 do 2 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451106

VV "odvoz sejmuté ornice"
VV "viz pol. 121151126"       14974,0*0,40 5 989,600
VV "odvoz přebytečné ornice"
VV "viz pol. 181351116"        12499,394*0,40 4 999,758
VV Součet 10 989,358

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2 354,367 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV "výkopy"       odk+hr+hš 2 556,269
VV "zásyp zeminou"       -zz -201,902
VV odv Součet 2 354,367

12 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 11 771,835 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV "vzdálenost skládky 15 km"
VV "viz pol. 162751117"       odv*(15-10) 11 771,835

13 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 5 980,387 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

VV "zemina pro zpětný zásyp"
VV "dovoz z meziskládky"      zz 201,902
VV "naložení ornice pro rozprostření na zem. pozemcích"
VV "viz pol. 181351116"        12499,394*0,40 4 999,758
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"zemina pro ohumusování - dovoz z meziskládky"       
hum*0,150

778,727

VV Součet 5 980,387

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 4 473,297 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV "viz pol. 162751117"       odv*1,90 4 473,297

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5 989,600 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV
"Skrytá ornice bude dočasně, do jednoho roku, 
deponována na pozemcích p. č. 456/3, p. č. 84/6, p. č. 449/2, 
p. č. 288/8 a p. č. 934"

VV "vše k. ú. Olšany u Prostějova"
VV 14974,0*0,40 5 989,600

16 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 221,158 CS ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV
"Zásyp zeminou v místě odstraněné horské vpusti  s přípojkou 
a betonové šachty"       

VV 1,2*1,0*19,25+1,2*1,5*0,9+1,52*1,74*1,64 29,057
VV "Dosyp zeminou v místě sejmutí ornice"
VV 691,38*(0,4-0,15) 172,845
VV zz Mezisoučet 201,902
VV "Zásyp uličních vpustí štěrkopískem 0/16mm"         19,124 19,124
VV "Zásyp štěrkem 16/32mm horské vpusti"       0,150*1,0*0,880 0,132
VV Součet 221,158

17 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 0,271 CS ÚRS 2022 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

VV "viz pol. 174151101"
VV 0,132*2,05 0,271

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 91,152 CS ÚRS 2022 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV
"Obsyp přípojek hutněným štěrkopískem 0/16mm"        
85,808+5,344

91,152

VV ob Součet 91,152

19 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 226,066 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkopísek frakce 0/16
VV "viz pol. 174101101"       19,124*2,05 39,204
VV "viz pol. 175151101"       ob*2,05 186,862
VV Součet 226,066

20 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 14 493,605 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181152302

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV "Úprava zemní pláně pro nové konstrukce komunikací"
VV (614,24+1223,78+1031,32+1650,38+470,98)*1,15 5 739,305
VV "Úprava zemní pláně pro nové konstrukce chodníku"
VV 856,970 856,970
VV "Úprava zemní pláně pro nové konstrukce vjezdů"
VV 869,940 869,940
VV "Úprava zemní pláně pro nové konstrukce parkovacích stání"
VV 595,670 595,670

VV
"Úprava zemní pláně pro nové konstrukce přístupu k 
trafostanici"

VV 26,360 26,360
VV "Úprava zemní pláně pro nové konstrukce příčných prahů"
VV 470,980 470,980

VV
"úprava zemní pláně pro nové konstrukce zatravňovacích 
tvárnic"

VV 98,470 98,470
VV "Úprava parapláně pro sanaci"
VV 5240,240+595,670 5 835,910
VV Součet 14 493,605

21 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 5 191,510 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351113

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV "Humusování tl. 150mm"         

VV
850,08+1297,63+416,36+1079,85+1042,54+333,99+149,62+2
1,44

5 191,510

VV hum Součet 5 191,510
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 181351116
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl 
přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 12 499,934 S ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351116

VV
"Následně bude celý získaný objem ornice (5 990 m3) 
rozprostřen na zemědělských pozemcích p. č. 463, p. č. 
382/11, p. č. 391/3, p. č. 596/21"

VV "vše k. ú. Olšany u Prostějova"
VV 5989,60/0,40 14 974,000
VV "odpočet ornice pro ohumusování"
VV "SO 101"       -(hum*0,150)/0,40 -1 946,816
VV "FS 02.3 - kanalizace dešťová"        -(1406,0*0,150)/0,40 -527,250
VV Součet 12 499,934

23 K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 5 191,510 S ÚRS 2022 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451131

VV "viz pol. 181351113"        hum 5 191,510

24 M 005724100 osivo směs travní parková kg 155,745 S ÚRS 2022 02

PP osivo směs travní parková
VV "viz pol. 
VV "spotřeba 30 g / m2"      hum*0,030 155,745

25 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,182 S ÚRS 2022 02

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185802113

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV
"Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávník  
35g/m2"

VV hum*0,035*0,001 0,182

26 M 251-R-001
Startovací granulované kombinované hnojivo pro 
trávník

kg 181,703

PP Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávník

VV "viz pol. 185802113"        hum*0,035 181,703

27 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 103,830 S ÚRS 2022 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV "20 l / m2"     hum*20,0*0,001 103,830

D 2 Zakládání

28 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 167,703 S ÚRS 2022 02

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 
4 až 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211561111

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV "Obsyp drenážního potrubí drceným štěrkem 8/16mm"
VV 0,50*0,350*958,30 167,703

29 K 212755215
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
125 mm bez lože m 958,300 S ÚRS 2022 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212755215

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV "Drenážní potrubí PVC DN 110"      
VV 167,86+221,68+184,32+292,91+91,53 958,300

30 K 291111111
Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 
až 63 mm m3 106,463 S ÚRS 2022 02

PP
Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva 
drceného frakce 0 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/291111111

VV "Navýšení vrstvy štěrkodrtě 0/63mm pro sklon zemní pláně 
VV 0,0225*(614,24+1223,78+1031,32+1650,38)+340,66*0,014 106,463

31 K 291111114 Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu m3 1 458,977 S ÚRS 2022 02

PP
Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z 
betonového recyklátu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/291111114

VV
"Sanace betonovým recyklátem 0/63mm tl. 250mm u 
komunikací"

VV 5240,235*0,250 1 310,059

VV
"Sanace betonovým recyklátem 0/63mm tl. 250mm u 
parkovacích stání"

VV 595,670*0,250 148,918
VV Součet 1 458,977

D 4 Vodorovné konstrukce

32 K 451317112
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s 
mrazovými cykly C 25/30 tl přes 100 do 150 mm m2 14,091 S ÚRS 2022 02

PP
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly 
tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451317112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV
"Obklad nátoku horské vpusti kamennou dlažbou z lomového 
kamene tl. 250mm s uložením do bet. lože tl. 150mm"

VV
1,0*0,88+1,15*(1,685*3,17+3,17*0,844)+3,409*0,566*1,15+0,5
2*3,409

14,091

33 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm m2 98,470 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451317777

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV "betonové lože ze suché směsi C8/10 tl. 40 mm"

VV
"Plocha z plastových zatravňovacích dlaždic 330/330/50mm - 
skladba 6"      98,470

98,470

34 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 17,642 CS ÚRS 2022 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV
"Lože přípojek ze štěrkopísku 0/4mm tl. 150mm"       
0,80*138,40*0,150

16,608

VV
"Lože přípojek od horské vpusti ze štěrkopísku 0/4mm tl. 
150mm"       0,80*8,620*0,150

1,034

VV Součet 17,642

35 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop m3 3,306 CS ÚRS 2022 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV
"Betonové lože uličních vpustí z betonu C10/16"       
1,15*1,15*0,10*25

3,306

36 K 452321141 Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,184 CS ÚRS 2022 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452321141

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV
"Podkladní betonová deska tl. 100mm pro horskou vpusť z 
betonu C16/20"

VV 1,7*1,08*0,10 0,184

37 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 0,032 CS ÚRS 2022 02

PP
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 
svařovaných sítí typu Kari

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452368211

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV
"Ocelová síť KARI ø8mm, 100/100mm -  u podkladního betonu 
horské vpusti"

VV 31,982*0,001 0,032

38 K 465513327
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 300 mm pro hráze

m2 14,091 CS ÚRS 2022 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513327

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV
"Obklad nátoku horské vpusti kamennou dlažbou z lomového 
kamene tl. 250mm s uložením do bet. lože tl. 150mm"

VV
1,0*0,88+1,15*(1,685*3,17+3,17*0,844)+3,409*0,566*1,15+0,5
2*3,409

14,091

D 5 Komunikace pozemní

39 K 564811111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 
mm

m2 5 835,910 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564811111

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV
"Ochranná vrstva z drceného kameniva 0/4mm u separační 
geotextilie"

VV 5835,910 5 835,910

40 K 564841113
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 140 
mm

m2 1 191,480 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564841113

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV "ŠD fr. 0-32 mm"

VV
"Plocha parkovacích stání - betonová dlažba 100/200/80mm, 
barva přírodní - skladba 2"     595,670 595,670

VV
"Ploch přístupu k trafostanici- betonová dlažba 100/200/80mm, 
barva přírodní - skladba 2"      26,360 26,360

VV
"Plocha příčných prahů - žulová kostka 100/100mm - skladba 
5"      470,980

470,980

VV
"Plocha z plastových zatravňovacích dlaždic 330/330/50mm - 
skladba 6"      98,470

98,470
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1 191,480

41 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 13,172 S ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV
"Podsyp betonového obrubníku stěrkodrtí 0/32mm tl. 150mm, 
kolem silnice III/44925"      (23,810+5,460)*0,450

13,172

42 K 564851112
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 
mm

m2 5 580,880 S ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851112

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV "ŠD fr. 0-32 mm"

VV
"Plocha komunikace - Větev 1  - asfaltový beton - skladba 1"      
614,240

614,240

VV
"Plocha komunikace - Větev 2  - asfaltový beton - skladba 1"     
1223,780

1 223,780

VV
"Plocha komunikace - Větev 3  - asfaltový beton - skladba 1"     
1031,320

1 031,320

VV
"Plocha komunikace - Větev 4  - asfaltový beton - skladba 1"     
1650,380

1 650,380

VV
"Plocha komunikace - Větev 5  - asfaltový beton - skladba 1"     
340,660

340,660

VV "ŠD fr. 0-63 mm"

VV
"Plocha parkovacích stání - betonová dlažba 100/200/80mm, 
barva přírodní - skladba 2"     595,670 595,670

VV
"Ploch přístupu k trafostanici- betonová dlažba 100/200/80mm, 
barva přírodní - skladba 2"      26,360 26,360

VV
"Plocha z plastových zatravňovacích dlaždic 330/330/50mm - 
skladba 6"      98,470

98,470

VV Součet 5 580,880

43 K 564851113
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 
mm

m2 856,970 S ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851113

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV "ŠD fr. 0-32 mm"

VV
"Plocha chodníků - betonová dlažba 100/200/60mm, barva 
přírodní - skladba 3"      842,940 842,940

VV
"Plocha slepecké dlažby u chodníku - betonová slepecká 
dlažba 100/200/60mm, barva červená - skladba 3"     14,030 14,030

VV Součet 856,970

44 K 564851114
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 
mm

m2 544,850 S ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 180 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851114

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV "ŠD fr. 0-63 mm"

VV
"Plocha příčných prahů - žulová kostka 100/100mm - skladba 
5"      470,980

470,980

VV "ŠD fr. 0-32 mm"

VV
"Plocha úpravy na silnici III/44925 - asfaltový beton - skladba 
7"       73,870

73,870

VV Součet 544,850

45 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 5 589,437 S ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV "ŠD fr. 0-63 mm"

VV
"Plocha komunikace - Větev 1  - asfaltový beton - skladba 1"      
614,240*1,15

706,376

VV
"Plocha komunikace - Větev 2  - asfaltový beton - skladba 1"     
1223,780*1,15

1 407,347

VV
"Plocha komunikace - Větev 3  - asfaltový beton - skladba 1"     
1031,320*1,15

1 186,018

VV
"Plocha komunikace - Větev 4  - asfaltový beton - skladba 1"     
1650,380*1,15

1 897,937

VV
"Plocha komunikace - Větev 5  - asfaltový beton - skladba 1"     
340,660*1,15

391,759

VV Součet 5 589,437

46 K 564861113
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 220 
mm

m2 73,870 S ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861113

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV "ŠD fr. 0-63 mm"

VV
"Plocha úpravy na silnici III/44925 - asfaltový beton - skladba 
7"       73,870

73,870

47 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm

m2 163,570 S ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV "ŠD fr. 0-32 mm"

VV
"Plocha vjezdů - betonová dlažba 100/200/80mm, barva 
přírodní - skladba 4"      143,370 143,370

VV
"Plocha slepecké dlažby u vjezdu - betonová slepecká dlažba 
100/200/80mm, barva červená - skladba 4"      20,20 20,200

VV Součet 163,570

48 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 4 860,380 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 
m, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565145121

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV
"Plocha komunikace - Větev 1  - asfaltový beton - skladba 1"      
614,240

614,240

VV
"Plocha komunikace - Větev 2  - asfaltový beton - skladba 1"     
1223,780

1 223,780

VV
"Plocha komunikace - Větev 3  - asfaltový beton - skladba 1"     
1031,320

1 031,320

VV
"Plocha komunikace - Větev 4  - asfaltový beton - skladba 1"     
1650,380

1 650,380

VV
"Plocha komunikace - Větev 5  - asfaltový beton - skladba 1"     
340,660

340,660

VV Součet 4 860,380

49 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 73,870 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 
m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565155121

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV
"Plocha úpravy na silnici III/44925 - asfaltový beton - skladba 
7"       73,870

73,870

50 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
0,60 kg/m2

m2 4 860,380 CS ÚRS 2022 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 0,60 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111111

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV
"Plocha komunikace - Větev 1  - asfaltový beton - skladba 1"      
614,240

614,240

VV
"Plocha komunikace - Větev 2  - asfaltový beton - skladba 1"     
1223,780

1 223,780

VV
"Plocha komunikace - Větev 3  - asfaltový beton - skladba 1"     
1031,320

1 031,320

VV
"Plocha komunikace - Větev 4  - asfaltový beton - skladba 1"     
1650,380

1 650,380

VV
"Plocha komunikace - Větev 5  - asfaltový beton - skladba 1"     
340,660

340,660

VV Součet 4 860,380

51 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 73,870 CS ÚRS 2022 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111112

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV
"Plocha úpravy na silnici III/44925 - asfaltový beton - skladba 
7"       73,870

73,870

52 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 
kg/m2

m2 4 934,250 CS ÚRS 2022 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,60 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211111

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV
"Plocha komunikace - Větev 1  - asfaltový beton - skladba 1"      
614,240

614,240

VV
"Plocha komunikace - Větev 2  - asfaltový beton - skladba 1"     
1223,780

1 223,780

VV
"Plocha komunikace - Větev 3  - asfaltový beton - skladba 1"     
1031,320

1 031,320

VV
"Plocha komunikace - Větev 4  - asfaltový beton - skladba 1"     
1650,380

1 650,380

VV
"Plocha komunikace - Větev 5  - asfaltový beton - skladba 1"     
340,660

340,660

VV
"Plocha úpravy na silnici III/44925 - asfaltový beton - skladba 
7"       73,870

73,870

VV Součet 4 934,250

53 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 4 860,380 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134121

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV
"Plocha komunikace - Větev 1  - asfaltový beton - skladba 1"      
614,240

614,240

Strana 73 z 101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565145121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565155121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134121


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"Plocha komunikace - Větev 2  - asfaltový beton - skladba 1"     
1223,780

1 223,780

VV
"Plocha komunikace - Větev 3  - asfaltový beton - skladba 1"     
1031,320

1 031,320

VV
"Plocha komunikace - Větev 4  - asfaltový beton - skladba 1"     
1650,380

1 650,380

VV
"Plocha komunikace - Větev 5  - asfaltový beton - skladba 1"     
340,660

340,660

VV Součet 4 860,380

54 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 73,870 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577144121

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV
"Plocha úpravy na silnici III/44925 - asfaltový beton - skladba 
7"       73,870

73,870

55 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 
50 mm

m2 470,980 CS ÚRS 2022 02

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/591241111

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV "betonové lože ze suché směsi C8/10 tl. 40 mm"

VV
"Plocha příčných prahů - žulová kostka 100/100mm - skladba 
5"      470,980

470,980

56 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 475,690 CS ÚRS 2022 02

PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10
VV 470,980*1,01 475,690

57 K 593532112
Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic 
pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl přes 
50 do 100 m2

m2 98,470 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací 
s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním 
vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy přes 50 
do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/593532112

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV
"Plocha z plastových zatravňovacích dlaždic 330/330/50mm - 
skladba 6"      98,470

98,470

58 M 56245141
dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 
330x330x50mm

m2 99,455 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm
VV 98,470*1,01 99,455

59 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 862,070 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 
300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211113

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV "lože z drceného kameniva 4/8 mm tl. 40 mm"

VV
"Plocha chodníků - betonová dlažba 100/200/60mm, barva 
přírodní - skladba 3"      842,940 842,940

VV
"Plocha slepecké dlažby u chodníku - betonová slepecká 
dlažba 100/200/60mm, barva červená - skladba 3"      14,030 14,030

VV
"Předlažba stávajícího chodníku - betonová dlažba 
100/200mm"     5,10

5,100

VV Součet 862,070

60 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 856,520 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
VV 842,940*1,01 851,369
VV 5,10*1,01 5,151
VV Součet 856,520

61 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 14,451 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná
VV "červená"      14,030*1,03 14,451

62 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 785,600 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 
300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212213

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV "lože z drceného kameniva 4/8 mm tl. 40 mm"

VV
"Plocha parkovacích stání - betonová dlažba 100/200/80mm, 
barva přírodní - skladba 2"     595,670 595,670

VV
"Ploch přístupu k trafostanici- betonová dlažba 100/200/80mm, 
barva přírodní - skladba 2"      26,360 26,360

VV
"Plocha vjezdů - betonová dlažba 100/200/80mm, barva 
přírodní - skladba 4"      143,370 143,370
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"Plocha slepecké dlažby u vjezdu - betonová slepecká dlažba 
100/200/80mm, barva červená - skladba 4"      20,20 20,200

VV Součet 785,600

63 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní m2 773,055 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní
VV "viz pol. 596212213 + ztratné 1%"
VV 595,670*1,01 601,627
VV 26,360*1,01 26,624
VV 143,370*1,01 144,804
VV Součet 773,055

64 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 20,806 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná
VV "červená"      20,20*1,03 20,806

D 8 Trubní vedení

65 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160 m 147,020 CS ÚRS 2022 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871315221

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV "Přípojka od uliční vpusti PVC DN150 Sn8"
VV 3,55*12+3,4+3,8+8,5+2,5+3,6*6+7,0+39,9+9,1 138,400
VV "Přípojka od horské vpusti PVC DN150 Sn8"
VV 8,620 8,620
VV Součet 147,020

66 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877315211

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV
"Průchodka PVC DN15 do betonové šachty - pro přípojku pd 
uličních vpustí"      3,0 3,000

67 M 28612250 vložka šachtová kanalizační DN 160 kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

PP vložka šachtová kanalizační DN 160
VV "viz pol. 877315211"        3,0 3,000

68 K 877315221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160

kus 32,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877315221

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV "Odbočka PVC DN150/150 SN8"      1,0 1,000
VV "Odbočka PVC DN150/110 SN8"      31,0 31,000
VV Součet 32,000

69 M 28611392 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45° kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

PP odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°

70 M 28611912
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
160/110/45°

kus 31,000 CS ÚRS 2022 02

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°

71 K 877355121
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC DN 200 kus 21,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 
200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877355121

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV
"Dodatečná odbočka z PVC sedla DN150 - pro přípojku od 
vpustí a horské vpusti"

VV
"Navrtávka plastového potrubí o průměru 162mm - pro 
přípojky od vpustí a horské vpusti"

VV 21,0 21,000
VV Součet 21,000

72 M 286-R-333 dodatečná odbočka DN150 z PVC  s kloubem 0°-11° kus 21,000

PP dodatečná odbočka DN150 z PVC  s kloubem 0°-11°
VV "viz pol. 877355121"       21 21,000

73 K 89594111-R
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 25,000

PP Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

VV "Betonová uliční vpusť s litinovou mříží D400"      25,0 25,000

74 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 25,250 CS ÚRS 2022 02

PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm
VV 25,0*1,01 25,250

75 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm

kus 25,250 CS ÚRS 2022 02

PP
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 
450x350x50mm

VV 25,0*1,01 25,250

76 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 25,250 CS ÚRS 2022 02

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm
VV 25,0*1,01 25,250

Strana 75 z 101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871315221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877315211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877315221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877355121
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77 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 25,250 CS ÚRS 2022 02

PP dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm
VV 25,0*1,01 25,250

78 K 895-R-111
Horská vpusť 880/1500mm s litinovou mříží 
820/1410mm B15 - kompletní provedení, dodávka a 
montáž

kus 1,000

PP
Horská vpusť 880/1500mm s litinovou mříží 820/1410mm B15 - 
kompletní provedení, dodávka a montáž

VV
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

VV 1,0 1,000

79 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 25,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 
D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899204112

VV 25,0 25,000

80 M 592238-R5
litinová mříž se zabetonovaným rámem a nálevkou 
D400 a s mechanismem proti odcizení  v.160 mm

kus 25,000

PP
litinová mříž se zabetonovaným rámem a nálevkou D400 a s 
mechanismem proti odcizení  v.160 mm

VV 25,0 25,000

81 M 592238-R6
ocelový žárově zinkovaný bahenní koš prům. 385 mm, 
v. 250 mm

kus 25,000

PP ocelový žárově zinkovaný bahenní koš prům. 385 mm, v. 250 mm
VV 25,0 25,000

82 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 147,020 CS ÚRS 2022 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722113

VV 147,020 147,020

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

83 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV
"Svislá dopravní značka IZ4a  s novým pozink. sloupkem"       
1,0

1,000

VV "Svislá dopravní značka IZ4b s novým pozink. sloupkem"      1,000
VV "Svislá dopravní značka P2 s novým pozink. sloupkem"       2,000
VV "Svislá dopravní značka P4 s novým pozink. sloupkem"       2,000
VV Součet 6,000

84 M 40445636
informativní značky směrové IS12-IS14, IS15b 
1000x500mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

PP informativní značky směrové IS12-IS14, IS15b 1000x500mm

VV
"Svislá dopravní značka IZ4a  s novým pozink. sloupkem"       
1,0

1,000

VV "Svislá dopravní značka IZ4b s novým pozink. sloupkem"      1,000
VV Součet 2,000

85 M 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

PP značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm
VV "Svislá dopravní značka P2 s novým pozink. sloupkem"       2,000

86 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

PP značky upravující přednost P1, P4 900mm
VV "Svislá dopravní značka P4 s novým pozink. sloupkem"       2,000

87 K 914111121
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111121

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV
"Svislá dopravní značka IZ8a s novým pozink. sloupkem"       
2,0

2,000

VV
"Svislá dopravní značka IZ8b s novým pozink. sloupkem"       
2,0

2,000

VV Součet 4,000

88 M 40445627
informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 
1000x1500mm

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

PP informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm

VV
"Svislá dopravní značka IZ8a s novým pozink. sloupkem"       
2,0

2,000

VV
"Svislá dopravní značka IZ8b s novým pozink. sloupkem"       
2,0

2,000

VV Součet 4,000

89 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového 
základu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511111

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV
"Svislá dopravní značka IZ4a  s novým pozink. sloupkem"       
1,0

1,000

VV "Svislá dopravní značka IZ4b s novým pozink. sloupkem"      1,000
VV "Svislá dopravní značka P2 s novým pozink. sloupkem"       2,000
VV "Svislá dopravní značka P4 s novým pozink. sloupkem"       2,000
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VV
"Svislá dopravní značka IZ8a s novým pozink. sloupkem"       
2,0

2,000

VV
"Svislá dopravní značka IZ8b s novým pozink. sloupkem"       
2,0

2,000

VV Součet 10,000

90 M 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m
VV "viz pol. 914511111"      10,0 10,000

91 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého m 56,630 CS ÚRS 2022 02

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 
50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916111123

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV
"Řádek žulové kostky 100/100mm do betonového lože u 
příčnách prahů"

VV 56,630 56,630

92 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 5,720 CS ÚRS 2022 02

PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10
VV 56,630*0,10*1,01 5,720

93 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 2 433,960 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV
"Betonový obrubník 150/250/1000mm do bet. lože C16/20 
XF3"

VV 1798,320 1 798,320

VV
"Nájezdový obrubník 150/150/1000mm  do bet. lože C16/20 
XF3 s opěrkou"

VV 566,640 566,640

VV
"Přechodový obrubník 150/150-250/1000mm  do bet. lože 
C16/20 XF3 s opěrkou - levý"

VV 34,0 34,000

VV
"Přechodový obrubník 150/150-250/1000mm  do bet. lože 
C16/20 XF3 s opěrkou - pravý"

VV 35,0 35,000
VV Součet 2 433,960

94 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 1 816,303 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

VV
"specifikace materiálu - viz příloha 028-V0038-F.2 - Seznam 
strojů a zařízení a technické specifikace - 2.3.1. - 
Prefabrikovaný silniční obrubník"

VV "viz pol. 916131213 + ztratné 1%"               1798,320*1,01 1 816,303

95 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 572,306 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV
"specifikace materiálu - viz příloha 028-V0038-F.2 - Seznam 
strojů a zařízení a technické specifikace - 2.3.1. - 
Prefabrikovaný silniční obrubník"

VV "viz pol. 916131213 + ztratné 1%"               566,640*1,01 572,306

96 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 69,690 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV
"specifikace materiálu - viz příloha 028-V0038-F.2 - Seznam 
strojů a zařízení a technické specifikace - 2.3.1. - 
Prefabrikovaný silniční obrubník"

VV "viz pol. 916131213 + ztratné 1%"               (34,0+35,0)*1,01 69,690

97 K 916132113
Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou 
do lože z betonu prostého m 15,520 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 
50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky 
do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916132113

VV
"Betonová silniční přídlažba 250/500/80mm s uložením do 
betonového lože C16/20 XF3"

VV 15,520 15,520

98 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 15,675 CS ÚRS 2022 02

PP krajník betonový silniční 500x250x80mm
VV 15,520*1,01 15,675

99 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou m 1 482,670 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm 
z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916331112

VV "Betonový obrubník 50/200/500mm do bet. lože C16/20 XF3"
VV 1482,670 1 482,670

100 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 1 497,497 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový zahradní 500x50x200mm

VV 1482,670*1,01 1 497,497

101 K 916371121
Zahradní obrubník z recyklované pryže černý volně 
položený na jakýkoliv podklad m 58,830 CS ÚRS 2022 02

PP
Zahradní obrubník z recyklované pryže položený svisle nebo vodorovně 
na jakýkoliv podklad, s lepenými spoji, barva černá
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916371121

VV "Plastový obrubník 80/80mm s kotevními hřeby"
VV 58,830 58,830

102 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 107,244 CS ÚRS 2022 02

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 
prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV
"Betonový obrubník 150/250/1000mm do bet. lože C16/20 
XF3"

VV 1798,320*0,250*0,150 67,437

VV
"Nájezdový obrubník 150/150/1000mm  do bet. lože C16/20 
XF3 s opěrkou"

VV 566,640*0,250*0,10 14,166

VV
"Přechodový obrubník 150/150-250/1000mm  do bet. lože 
C16/20 XF3 s opěrkou - levý"

VV 34,0*0,250*0,10 0,850

VV
"Přechodový obrubník 150/150-250/1000mm  do bet. lože 
C16/20 XF3 s opěrkou - pravý"

VV 35,0*0,250*0,10 0,875

VV
"Řádek žulové kostky 100/100mm do betonového lože u 
příčnách prahů"

VV 56,630*0,20*0,10 1,133

VV
"Betonová silniční přídlažba 250/500/80mm s uložením do 
betonového lože C16/20 XF3"

VV 15,520*0,350*0,10 0,543
VV "Betonový obrubník 50/200/500mm do bet. lože C16/20 XF3"
VV 1482,670*0,150*0,10 22,240
VV Součet 107,244

103 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 6 434,090 CS ÚRS 2022 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 
přes 300 do 500 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726123

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV "Separační PP geotextilie 500g/m2 - u sanace komunikací"
VV 5777,360 5 777,360

VV
"Separační PP geotextilie 500g/m2 - u sanace parkovacích 
stání"

VV 656,730 656,730
VV Součet 6 434,090

104 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 78,200 CS ÚRS 2022 02

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 
včetně prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919732211

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV
"Dilatační řez asfaltem tl. 20mm se zalitím asf. modif. zálivkou"       
78,20

78,200

105 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 5,049 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání základů z betonu železového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111

VV "Odstranění stávající betonové horské vpusti 900/1500mm"
VV 2,0 2,000
VV "Odstranění betonové šachty "
VV 2*0,2*1,74*1,5+2*1,44*0,2*1,5+2*1,74*0,2*1,64 3,049
VV Součet 5,049

106 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 
s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966006132

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV "Odstranění svislé dopravní značky i se základem"     2,0 2,000

107 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením 
materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966006211

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV "Odstranění svislé dopravní značky i se základem"     2,0 2,000

108 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 180 do 200 mm m 0,450 CS ÚRS 2022 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
180 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151125

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV
"Navrtávka betonové šachty o průměru 200mm - pro přípojky 
od vpustí"       3*0,150

0,450

109 K 996-R-001 Zatěžovací zkouška lehkou statickou deskou kus 8,000

PP Zatěžovací zkouška lehkou statickou deskou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě

110 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 212,625 S ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551

VV "asfalt"      48,822+61,178+89,017 199,017
VV "beton"     1,326+0,164 1,490
VV "ŽB"      12,118 12,118
VV Součet 212,625

111 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 2 976,750 S ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559

VV "vzdálenost skládky 15 km"
VV "viz pol. 997221551"       212,625*(15-1) 2 976,750

112 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 1,490 S ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861

VV "beton"     1,326+0,164 1,490

113 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod 
kódem 17 01 01

t 12,118 S ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221862

VV "ŽB"      12,118 12,118

114 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 199,017 S ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875

VV "asfalt"      48,822+61,178+89,017 199,017

D 998 Přesun hmot

115 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 4 897,644 S ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

116 K 460171622
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 
cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3 m 431,364 S ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 
naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 60 cm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460171622

VV "výkop pro chráničky ve vjezdech a parkovacích stání"
VV 1078,410/2*0,80 431,364

117 K 460171642
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 
cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 m 107,841 S ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 
naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 80 cm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460171642

VV "výkop pro chráničky v komunikaci"            1078,410/2*0,20 107,841

118 K 460451632
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 
50 cm z horniny tř I skupiny 3 m 431,364 S ÚRS 2022 02

PP
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 
povrchu šířky 80 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460451632

VV
"zásyp rýhy pro chráničky ve vjezdech a parkovacích stání ŠP 
0/16 mm"

VV 1078,410/2*0,80 431,364

119 K 460451652
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 
70 cm z horniny tř I skupiny 3 m 107,841 S ÚRS 2022 02

PP
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 
povrchu šířky 80 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460451652

VV
"zásyp rýhy pro chráničky v komunikaci ŠP 0/16 mm"            
1078,410/2*0,20

107,841

120 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 477,519 S ÚRS 2022 02

PP štěrkopísek frakce 0/16
VV (431,364*0,80*0,50)*2,05 353,718
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (107,841*0,80*0,70)*2,05 123,801
VV Součet 477,519

121 K 460661114
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 65 do 80 cm m 539,205 CS ÚRS 2022 02

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
kabely nn bez zakrytí, šířky přes 65 do 80 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661114

VV "lože chrániček ze ŠP 0/4 mm tl. 150 mm"
VV 1078,410/2 539,205

122 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 1 078,410 CS ÚRS 2022 02

PP
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460671112

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV
"Chráničky kabelů VO: ohebná dvouplášťová korugovaná 
trouba z HDPE D=75 mm"

VV 413,080 413,080

VV
"Chráničky kabelů NN: materiál chráničky určí provozovatel 
sítě EG.D (ohebná dvouplášťová korugovaná trouba z HDPE), 
profil D=110 mm"

VV 342,690 342,690

VV
"Chráničky sdělovacích kabelů: ohebná dvouplášťová 
korugovaná trouba z HDPE D=110 mm"

VV 322,640 322,640
VV Součet 1 078,410

123 K 460791213
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm m 413,080 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 
ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791213

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV
"Chráničky kabelů VO: ohebná dvouplášťová korugovaná 
trouba z HDPE D=75 mm"

VV 413,080 413,080

124 M 34571354
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE m 433,734 CS ÚRS 2022 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
75/90mm, HDPE+LDPE

VV "viz pol. 460791213"      413,080*1,05 433,734

125 K 460791214
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm m 665,330 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 
ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791214

VV
"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV
"Chráničky kabelů NN: materiál chráničky určí provozovatel 
sítě EG.D (ohebná dvouplášťová korugovaná trouba z HDPE), 
profil D=110 mm"

VV 342,690 342,690

VV
"Chráničky sdělovacích kabelů: ohebná dvouplášťová 
korugovaná trouba z HDPE D=110 mm"

VV 322,640 322,640
VV Součet 665,330

126 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 698,597 CS ÚRS 2022 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
94/110mm, HDPE+LDPE

VV "viz pol. 460791214"       665,330*1,05 698,597

127 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromotážích t 478,315 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní 
vzdálenost do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: IČ: 00288560

Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 DIČ: CZ00288560

Uchazeč: IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ: 41416481

IROP Olomouc DIČ: CZ510407086

Zpracovatel: IČ:
Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 939 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 939 400,00 21,00% 197 274,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 136 674,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Skanska a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 Projektant: IROP Olomouc

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 939 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 939 400,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny Na Kníně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 1. 12. 2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50 Projektant: IROP Olomouc

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 939 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před 
výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000

VV
"vytyčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se 
stavbou"              

VV
"vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních 
prací"

VV 1,0 1,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 2 CS ÚRS 2022 02

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při 
provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000

VV "zaměření zakrývaných konstrukcí a liniových staveb"         1,0 1,000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po 
výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000

VV "zaměření skutečného stavu"      1,0 1,000

4 K 01230300R Vypracování geomertických plánů Kč 1,000 1

PP Vypracování geomertických plánů

5 K 0133030R1 Náklady na zpracování a vedení plánu KZP Kč 1,000 1

PP Náklady na zpracování a vedení plánu KZP

6 K 0133030R2 Monitoring průběhu výstavby Kč 1,000

PP Monitoring průběhu výstavby

VV
"fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a 
jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a 

VV 1,0 1,000

7 K 034303000 Dopravní značení na staveništi Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

PP Dopravní značení na staveništi
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034303000

VV
"provizorní dopravní značení v průběhu výstavby (zákazy, 
omezení, dodatkové cedule)"      1,0

1,000

8 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 1 CS ÚRS 2022 02

PP
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a 
ostatní měření

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043002000

VV "Soubor zkoušek hutnění"
VV "Soubor předepsaných zkoušek elektro"
VV "kontrola silniční pláně"
VV "kontrola vhodnosti zeminy do zásypu"
VV 1,0 1,000

9 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v 
souvislosti s realizací stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/049103000

VV "náklady na nutné sondáže a dodatkové průzkumy"
VV "vyřízení záborů, žádostí o uzavírky"
VV "vyřízení stanovisek ke kolaudaci"
VV "zpracování havarijního a odvodňovacího plánu"
VV "jednání s úřady v zastoupení" 
VV "náklady na zábory komunikace" 
VV 1,0 1,000

10 K 071002000 Provoz investora, třetích osob Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

PP
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz 
investora, třetích osob

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/071002000

D VRN3 Zařízení staveniště
11 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 1 CS ÚRS 2022 02

PP Zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 1. 12. 2022

Kód Popis MJ Výměra

 02-1 FS 02.1 Kanalizace splašková
hr hloubení rýh 2 426,912

"dle PP" 0,000

"stoka S1, S1-1, S1-2, S2" 0,000

"výkopy, včetně rozšíření na šachty"       2383,0+366,40 2 749,400

"odpočet trvalého odnětí půdy" 0,000

-671,850*1,20*0,40 -322,488

hr Součet 2 426,912

Použití figury:

132254207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 
5000 m3

m3 2 426,912

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 2 426,912

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 966,876

kamenivo kamenivo 4 056,761

kamenivo "kamenivo"     ob*1,80+zsp*1,80 4 056,761

Použití figury:

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 4 056,761

998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 155,871

lo lože 80,622

"viz D221a_Technická zpráva + D221b_03_Uložení kanalizačního potrubí" 0,000

"délka dle TZ" 0,000

671,850*1,20*0,10 80,622

lo Součet 80,622

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 80,622

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 966,876

ob obsyp 286,880

"viz D221a_Technická zpráva + D221b_03_Uložení kanalizačního potrubí" 0,000

671,850*0,427 286,880

ob Součet 286,880

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 286,880

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 966,876

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 4 056,761

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 516,384

odvoz odvoz 2 426,912

"výkopy"       hr 2 426,912

odvoz Součet 2 426,912

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 2 426,912

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 12 134,560

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 4 611,133

pazeni pažení boxy 3 312,620

"dle PP" 0,000

"stoka S1, S1-1, S1-2, S2"          3850,10 3 850,100

"odpočet trvalého odnětí půdy" 0,000

-671,850*0,40*2 -537,480

pazeni Součet 3 312,620

Použití figury:

033-D0039
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151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 3 312,620

151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 3 312,620

pazeni2 pažení boxy_2 574,800

"dle PP" 0,000

"stoka S1, S1-1, S1-2, S2"          574,80 574,800

pazeni2 Součet 574,800

Použití figury:

151811141 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m m2 574,800

151811241 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m m2 574,800

po podkladní desky 3,024

"pod šachty DN 1000"     1,20*1,20*0,10*21 3,024

po Součet 3,024

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 3,024

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 966,876

zasyp zásyp 1 966,876

"výkopy"       hr 2 426,912

"odpočet lože"         -lo -80,622

"odpočet obsypu"        -ob -286,880

"odpočet podkladních desek"       -po -3,024

"odpočet objemu šachet"         -89,510 -89,510

zasyp Součet 1 966,876

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 966,876

zsp zásyp štěrkopískem 1 966,876

"--------------------------------------" 0,000

"zásyp štěrkodrtí fr. 0-63 mm 100%" 0,000

zasyp 1 966,876

zsp Mezisoučet 1 966,876

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 966,876

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 4 056,761

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 3 540,377

 02-2 FS 02.2 Kanalizace splašková – přípojky
hr hloubení rýh 1 268,712

"viz D222a3_Psané podélné profily a výpis materiálu" 0,000

"výkopy"       1487,880 1 487,880

"odpočet trvalého odnětí půdy" 0,000

-333,40*1,20*0,40 -160,032

"odpočet dočasného odnětí půdy na parcelách" 0,000

-(456,60-333,40)*1,20*0,40 -59,136

hr Součet 1 268,712

Použití figury:

132254207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 
5000 m3

m3 1 268,712

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 1 268,712

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 080,593

hum humusování 5 191,510

kamenivo kamenivo 2 185,056

kamenivo "kamenivo"     ob*1,80+zsp*1,80 2 185,056

Použití figury:

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 2 185,056

998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 8,262

lo_1 lože 54,792

"viz D222a_Technická zpráva + D222b_03_Uložení kanalizačního potrubí" 0,000

456,60*1,20*0,10 54,792
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lo_1 Součet 54,792

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 54,792

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 080,593

ob obsyp 133,327

"viz D222a_Technická zpráva + D222b_03_Uložení kanalizačního potrubí" 0,000

456,60*0,292 133,327

ob Součet 133,327

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 133,327

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 080,593

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 2 185,056

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 239,989

odvoz odvoz 1 268,712

"výkopy"       hr 1 268,712

odvoz Součet 1 268,712

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 1 268,712

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 6 343,560

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 2 410,553

pazeni pažení boxy 2 114,520

"viz D222a3_Psané podélné profily a výpis materiálu" 0,000

1487,880/1,20*2 2 479,800

"odpočet trvalého odnětí půdy" 0,000

-333,40*0,40*2 -266,720

"odpočet dočasného odnětí půdy na parcelách" 0,000

-(456,60-333,40)*0,40*2 -98,560

pazeni Součet 2 114,520

Použití figury:

151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 114,520

151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 114,520

zasyp zásyp 1 080,593

"výkopy"       hr 1 268,712

"odpočet lože"         -lo_1 -54,792

"odpočet obsypu"        -ob -133,327

zasyp Součet 1 080,593

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 080,593

zsp zásyp štěrkopískem 1 080,593

"--------------------------------------" 0,000

"zásyp štěrkodrť fr. 0-63 mm 100%" 0,000

zasyp 1 080,593

zsp Mezisoučet 1 080,593

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 080,593

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 2 185,056

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 945,067

 02-3 FS 02.3 Kanalizace dešťová
hj hloubení jam 1 040,100

"otevřená retence" 0,000

50,0*(2,40+0,80)/2*(0,80+1,20)/2 80,000

"záchytný příkop" 0,000

370,0*(1,10+0,30)/2*0,550 142,450

"výkop pro Retenční objekt (RO)" 0,000

23,0*15,0*(0,20+0,920+0,20+1,150+0,30) 955,650
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"odpočet trvalého odnětí půdy" 0,000

-23,0*15,0*0,40 -138,000

hj Součet 1 040,100

Použití figury:

131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 040,100

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 4 447,217

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4 196,579

hr hloubení rýh 4 246,433

"dle PP" 0,000

"stoka D1, D1-1, D1-2, D1-3, D2, D2-1, D2-2" 0,000

"výkopy, včetně rozšíření na šachty"       984,30+2665,40+1005,60 4 655,300

"stoka D3, D3-1" 0,000

"výkopy, včetně rozšíření na šachty"       80,20 80,200

"stoka D4"       0,000

"výkopy, včetně rozšíření na šachty"          25,30+4,10 29,400

"odpočet trvalého odnětí půdy" 0,000

"DN 300"       -761,350*1,30*0,40 -395,902

"DN 400"      -37,850*1,50*0,40 -22,710

"DN 600"       -142,650*1,750*0,40 -99,855

hr Součet 4 246,433

Použití figury:

132254207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 
5000 m3

m3 4 246,433

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 424,643

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 4 447,217

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4 196,579

hum humusování 1 406,000

"Humusování tl. 150mm"         0,000

"otevřená retence" 0,000

50,0*(1,20*2+0,80+0,50*2) 210,000

"záchytný příkop" 0,000

370,0*(0,30+0,50*2+0,50*2) 851,000

"Retenční objekt (RO)" 0,000

23,0*15,0 345,000

hum Součet 1 406,000

Použití figury:

181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 406,000

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 1 889,532

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 050,216

181451131 Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 406,000

185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,049

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 28,120

005724100 osivo směs travní parková kg 42,180

251-R-001 Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávník kg 49,210

kamenivo kamenivo 7 083,290

kamenivo "kamenivo"     ob*1,80+zsp*1,80 7 083,290

Použití figury:

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 7 083,290

998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 192,803

lo lože 129,618

"viz D223a_Technická zpráva+ D223b_03a_Uložení kanalizačního potrubí" 0,000

"délka dle TZ" 0,000

"DN 300"       761,350*1,30*0,10 98,976

"DN 400"      37,850*1,50*0,10 5,678

"DN 600"       142,650*1,750*0,10 24,964

lo Součet 129,618
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Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 129,618

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4 196,579

ob obsyp 577,898

"viz D223a_Technická zpráva+ D223b_03a_Uložení kanalizačního potrubí" 0,000

"délka dle TZ" 0,000

"DN 300"       761,350*0,527 401,231

"DN 400"      37,850*0,699 26,457

"DN 600"       142,650*1,053 150,210

ob Součet 577,898

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 577,898

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4 196,579

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 7 083,290

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 1 040,216

odvoz odvoz 4 447,217

"výkopy"       hj+hr 5 286,533

"zásyp zeminou"     -zz1 -839,316

odvoz Součet 4 447,217

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 4 447,217

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 22 236,085

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 8 449,712

pazeni pažení boxy 4 605,220

"dle PP" 0,000

"stoka D1, D1-1, D1-2, D1-3, D2, D2-1, D2-2"     5206,50 5 206,500

"stoka D3, D3-1"       116,50 116,500

"stoka D4"       29,0+6,70 35,700

"odpočet trvalého odnětí půdy" 0,000

"DN 300"       -761,350*0,40*2 -609,080

"DN 400"      -37,850*0,40*2 -30,280

"DN 600"       -142,650*0,40*2 -114,120

pazeni Součet 4 605,220

Použití figury:

151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 4 605,220

151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 4 605,220

pazeni2 pažení boxy_2 1 200,700

"dle PP" 0,000

"stoka D1, D1-1, D1-2, D1-3, D2, D2-1, D2-2"      1200,70 1 200,700

pazeni2 Součet 1 200,700

Použití figury:

151811142 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 1 200,700

151811242 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 1 200,700

po podkladní desky 3,888

"pod šachty DN 1000"     1,20*1,20*0,10*27 3,888

po Součet 3,888

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 3,888

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4 196,579

zasyp zásyp 4 196,579

"výkopy"       hj+hr 5 286,533

"odpočet lože"         -lo -129,618

"odpočet obsypu"        -ob -577,898

"odpočet podkladních desek"       -po -3,888

"odpočet objemu šachet"         -(361,020+7,630+9,90) -378,550

zasyp Součet 4 196,579
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Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4 196,579

zsp zásyp štěrkopískem 3 357,263

"zásyp štěrkodrtí fr. 0-32 mm - podíl 80%" 0,000

zasyp*0,80 3 357,263

zsp Mezisoučet 3 357,263

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4 196,579

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 7 083,290

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 6 043,073

zz1 zásyp zeminou 839,316

"--------------------------------------" 0,000

"zásyp zeminou - podíl 20%" 0,000

zasyp*0,20 839,316

zz1 Mezisoučet 839,316

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4 196,579

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 1 889,532

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 4 447,217

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 050,216

 02-4 FS 02.4 Kanalizace dešťová – přípojky
hr hloubení rýh 700,476

"viz D224a2_Psané podélné profily a výpis materiálu" 0,000

"výkopy"       877,850 877,850

"odpočet trvalého odnětí půdy" 0,000

-(369,530-50,40)*1,20*0,40 -153,182

"odpočet dočasného odnětí půdy na parcelách" 0,000

-50,40*1,20*0,40 -24,192

hr Součet 700,476

Použití figury:

132254207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 
5000 m3

m3 700,476

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 700,476

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 548,229

kamenivo kamenivo 1 181,038

kamenivo "kamenivo"     ob*1,80+zsp*1,80 1 181,038

Použití figury:

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 1 181,038

998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 3,234

lo_1 lože 44,344

"viz D224a_Technická zpráva + D224b_03_Uložení kanalizačního potrubí" 0,000

369,530*1,20*0,10 44,344

lo_1 Součet 44,344

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 44,344

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 548,229

ob obsyp 107,903

"viz D224a_Technická zpráva + D224b_03_Uložení kanalizačního potrubí" 0,000

369,530*0,292 107,903

ob Součet 107,903

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 107,903

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 548,229

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 1 181,038

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 194,225
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odvoz odvoz 700,476

"výkopy"       hr 700,476

odvoz Součet 700,476

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 700,476

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 3 502,380

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 1 330,904

pazeni pažení boxy 1 170,743

"viz D224a2_Psané podélné profily a výpis materiálu" 0,000

879,820/1,20*2 1 466,367

"odpočet trvalého odnětí půdy" 0,000

-(369,530-50,40)*0,40*2 -255,304

"odpočet dočasného odnětí půdy na parcelách" 0,000

-50,40*0,40*2 -40,320

pazeni Součet 1 170,743

Použití figury:

151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 170,743

151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 170,743

zasyp zásyp 548,229

"výkopy"       hr 700,476

"odpočet lože"         -lo_1 -44,344

"odpočet obsypu"        -ob -107,903

zasyp Součet 548,229

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 548,229

zsp zásyp štěrkopískem 548,229

"--------------------------------------" 0,000

"zásyp štěrkodrť fr. 0-63 mm 100%" 0,000

zasyp 548,229

zsp Mezisoučet 548,229

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 548,229

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 1 181,038

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 986,812

 02-5 FS 02.5 Kanalizace jednotná

hj hloubení jam 34,830

"viz D225b_05_Kanalizační šachta monolitická Š1" 0,000

4,50*4,50*2,020 40,905

"odpočet povrchů" 0,000

"chodník"       -4,50*4,50*0,30 -6,075

hj Součet 34,830

Použití figury:

131251202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 34,830

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 134,939

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 1 210,065

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 990,635

hr hloubení rýh 1 175,235

"dle PP" 0,000

"stoka J1" 0,000

"výkopy, včetně rozšíření na šachty"       37,80+494,70+675,90 1 208,400

"odpočet povrchů" 0,000

"cesta - asfalt - st. 1,50-45,72"       -44,220*1,50*0,50 -33,165

hr Součet 1 175,235

Použití figury:
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132254207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 
5000 m3

m3 1 175,235

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 134,939

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 1 210,065

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 990,635

kamenivo kamenivo 2 041,427

kamenivo "kamenivo"     ob*1,80+zsp*1,80 2 041,427

Použití figury:

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 2 041,427

998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 56,074

lo lože 30,792

"viz D225a_Technická zpráva + D225b_03_Uložení kanalizačního potrubí" 0,000

205,280*1,50*0,10 30,792

lo Součet 30,792

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 30,792

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 990,635

ob obsyp 143,491

"viz D225a_Technická zpráva + D225b_03_Uložení kanalizačního potrubí" 0,000

205,280*0,699 143,491

ob Součet 143,491

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 143,491

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 990,635

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 2 041,427

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 258,284

odvoz odvoz 1 210,065

"výkopy"       hj+hr 1 210,065

odvoz Součet 1 210,065

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 1 210,065

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 6 050,325

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 2 299,124

pazeni pažení boxy 707,700

"dle PP" 0,000

"stoka J1"       28,10+679,60 707,700

pazeni Součet 707,700

Použití figury:

151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 707,700

151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 707,700

pazeni2 pažení boxy_2 880,500

"dle PP" 0,000

"stoka J1"       880,50 880,500

pazeni2 Součet 880,500

Použití figury:

151811142 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 880,500

151811242 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 880,500

po podkladní desky 1,802

"pod šachty DN 1000"     1,20*1,20*0,10*6 0,864

"viz D225b_05_Kanalizační šachta monolitická Š1" 0,000

"podkladní beton C12/16"       0,938 0,938

po Součet 1,802

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,802

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 990,635

zasyp zásyp 990,635
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"výkopy"       hj+hr 1 210,065

"odpočet lože"         -lo -30,792

"odpočet obsypu"        -ob -143,491

"odpočet podkladních desek"       -po -1,802

"odpočet objemu šachet"         -(30,720+2,50*2,50*2,020) -43,345

zasyp Součet 990,635

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 990,635

zsp zásyp štěrkopískem 990,635

"--------------------------------------" 0,000

"zásyp štěrkodrtí fr. 0-63 mm 100%" 0,000

zasyp 990,635

zsp Mezisoučet 990,635

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 990,635

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 2 041,427

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 783,143

 03-1 FS 03.1 Vodovodní řad
hr hloubení rýh 1 228,627

"dle PP" 0,000

"řad V1" 0,000

"výkopy"         1278,90 1 278,900

"řad V2" 0,000

"výkopy"       181,90 181,900

"řad V3" 0,000

"výkopy"        141,40 141,400

"odpočet trvalého odnětí půdy" 0,000

-849,030*1,10*0,40 -373,573

hr Součet 1 228,627

Použití figury:

132254207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 
5000 m3

m3 1 228,627

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 122,863

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 933,595

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 776,400

kamenivo kamenivo 1 512,364

kamenivo "kamenivo"     ob*1,80+zsp*1,80 1 512,364

Použití figury:

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 1 512,364

998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 5,577

lo lože 93,393

"viz D231a_Technická zpráva + D231b_04_Uložení vodovodního potrubí" 0,000

849,030*1,10*0,10 93,393

lo Součet 93,393

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 93,393

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 776,400

ob obsyp 358,834

"viz D231a_Technická zpráva + D231b_04_Uložení vodovodního potrubí" 0,000

849,030*0,42264 358,834

ob Součet 358,834

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 358,834

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 776,400

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 1 512,364

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 645,901
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odvoz odvoz 933,595

"výkopy"       hr 1 228,627

"zásyp zeminou"       -zz -295,032

odvoz Součet 933,595

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 933,595

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 4 667,975

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 1 773,831

pazeni pažení boxy 2 231,676

"dle PP" 0,000

"řad V1"         2210,30+113,80 2 324,100

"řad V2"      330,30 330,300

"řad V3"      256,50 256,500

"odpočet trvalého odnětí půdy" 0,000

-849,030*0,40*2 -679,224

pazeni Součet 2 231,676

Použití figury:

151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 231,676

151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 231,676

zasyp zásyp 776,400

"výkopy"       hr 1 228,627

"odpočet lože"         -lo -93,393

"odpočet obsypu"        -ob -358,834

zasyp Součet 776,400

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 776,400

zsp zásyp štěrkopískem 481,368

"zásyp štěrkodrtí fr. 0-63 mm - podíl zásypu 62% - dle D231b_04_Uložení vodovodního 
potrubí"

0,000

"(167,190 m (v komunikaci) + 359,130 m (v chodníku)) / 849,030 m (celkové délky řadu) = 
0,62"

0,000

zasyp*0,62 481,368

zsp Mezisoučet 481,368

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 776,400

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 1 512,364

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 866,462

zz zásyp zeminou 295,032

"--------------------------------------" 0,000

"zásyp zeminou - podíl zásypu 38% - dle D231b_04_Uložení vodovodního potrubí" 0,000

"322,70 m (zeleň) / 849,030 m (celkové délky řadu) = 0,38" 0,000

zasyp*0,38 295,032

zz Mezisoučet 295,032

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 776,400

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 590,064

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 933,595

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 295,032

 03-2 FS 03.2 Vodovodní přípojky
hr hloubení rýh 593,206

"viz D232b_05_Kladečské schéma a výpis materiálu" 0,000

782,940 782,940

"odpočet trvalého odnětí půdy" 0,000

-(395,280-74,10)*1,20*0,40 -154,166

"odpočet dočasného odnětí půdy na parcelách" 0,000

-74,10*1,20*0,40 -35,568
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hr Součet 593,206

Použití figury:

132254207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 
5000 m3

m3 593,206

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 148,302

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 813,206

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 527,320

hš hloubení šachet 220,000

"viz D232b_04_Vodoměrná šachta" 0,000

"výkop pro VŠ" 0,000

2,0*2,0*1,650*44 290,400

"odpočet dočasného odnětí půdy na parcelách" 0,000

-2,0*2,0*0,40*44 -70,400

hš Součet 220,000

Použití figury:

133254104 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 m3 220,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 813,206

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 527,320

kamenivo kamenivo 1 208,669

kamenivo "kamenivo"     ob*1,80+zsp*1,80 1 208,669

Použití figury:

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 1 208,669

998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 22,585

lo lože 47,434

"viz D232a_Technická zpráva + D232b_03_Uložení vodovodního potrubí" 0,000

"vodovodní přípojky Pv1 - Pv44"       395,280*1,20*0,10 47,434

lo Součet 47,434

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 47,434

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 527,320

ob obsyp 144,163

"viz D232a_Technická zpráva + D232b_03_Uložení vodovodního potrubí" 0,000

"vodovodní přípojky Pv1 - Pv44"       395,280*0,36471 144,163

ob Součet 144,163

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 144,163

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 527,320

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 1 208,669

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 259,493

obet obetonování 41,184

"viz D232b_04_Vodoměrná šachta" 0,000

"obetonování šachty" 0,000

0,773*44 34,012

"roznášecí deska" 0,000

0,163*44 7,172

obet Součet 41,184

Použití figury:

899620131 Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 41,184

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 527,320

odvoz odvoz 813,206

"výkopy"       hr+hš 813,206

odvoz Součet 813,206

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 813,206

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 4 066,030
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171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 1 545,091

pazeni pažení boxy 988,676

"viz D232b_05_Kladečské schéma a výpis materiálu" 0,000

782,940/1,20*2 1 304,900

"odpočet trvalého odnětí půdy" 0,000

-(395,280-74,10)*0,40*2 -256,944

"odpočet dočasného odnětí půdy na parcelách" 0,000

-74,10*0,40*2 -59,280

pazeni Součet 988,676

Použití figury:

151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 988,676

151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 988,676

pb podkladní beton 11,657

"viz D232b_04_Vodoměrná šachta" 0,000

"základová deska vodoměrné šachty" 0,000

(3,14*0,750*0,750*0,150)*44 11,657

pb Součet 11,657

Použití figury:

452321141 Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop m3 11,657

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 527,320

zasyp zásyp 527,320

"výkopy"       hr+hš 813,206

"odpočet lože"         -lo -47,434

"odpočet obsypu"        -ob -144,163

"odpočet obetonování"       -obet -41,184

"odpočet podkladní beton"      -pb -11,657

"odpočet objemu VŠ"          -(3,14*0,50*0,50*1,20)*44 -41,448

zasyp Součet 527,320

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 527,320

zsp zásyp štěrkopískem 527,320

"--------------------------------------" 0,000

"zásyp štěrkodrtí fr. 0-63 mm - podíl 100%" 0,000

zasyp 527,320

zsp Mezisoučet 527,320

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 527,320

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 1 208,669

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 949,176

 04 FS 04 Plynovod

hr hloubení rýh 1 175,841

"dle PP" 0,000

"řad P1"     462,10 462,100

"odpočet povrchů" 0,000

"zelený pást - st. 0,00-18,270"        -18,270*1,30*0,150 -3,563

"řad P2"     288,60 288,600

"řad P3"       126,40 126,400

"řad P4"      144,80 144,800

"řad P5"      39,30 39,300

"odpočet trvalého odnětí půdy" 0,000

-(739,760-18,270)*1,30*0,40 -375,175

"plynovodní přípojky"       345,020*1,30*1,50 672,789

"odpočet trvalého odnětí půdy" 0,000

-345,020*1,30*0,40 -179,410

hr Součet 1 175,841

Použití figury:
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132254207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 
5000 m3

m3 1 175,841

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 117,584

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 1 011,666

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 605,754

hum humusování 23,751

"Humusování tl. 150mm"         0,000

"dle PP" 0,000

"řad P1"     0,000

"odpočet povrchů" 0,000

"zelený pást - st. 0,00-18,270"        18,270*1,30 23,751

hum Součet 23,751

Použití figury:

181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 23,751

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 335,476

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 167,738

181451131 Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 23,751

185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,001

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,475

005724100 osivo směs travní parková kg 0,713

251-R-001 Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávník kg 0,831

kamenivo kamenivo 1 567,161

kamenivo "kamenivo"     ob*1,80+zsp*1,80 1 567,161

Použití figury:

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 1 567,161

998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 2,998

lo lože 141,021

"viz D24a_Technická zpráva + D24b_03_Uložení plynovodního potrubí" 0,000

(92,920+646,840+345,020)*1,30*0,10 141,021

lo Součet 141,021

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 141,021

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 605,754

ob obsyp 429,066

"viz D24a_Technická zpráva + D24b_03_Uložení plynovodního potrubí" 0,000

92,920*0,42264 39,272

646,840*0,40808 263,962

345,020*0,36471 125,832

ob Součet 429,066

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 429,066

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 605,754

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 1 567,161

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 772,319

odvoz odvoz 1 011,666

"výkopy"       hr 1 175,841

"zásyp zeminou"       -zz -164,175

odvoz Součet 1 011,666

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 1 011,666

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 5 058,330

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 1 922,165

pazeni pažení boxy 1 783,352

"dle PP" 0,000

"řad P1"       668,60+12,10 680,700
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"řad P2"      443,40 443,400

"řad P3"      194,50 194,500

"řad P4"      222,50 222,500

"řad P5"      60,40 60,400

"odpočet trvalého odnětí půdy" 0,000

-(739,760-18,270)*0,40*2 -577,192

"plynovodní přípojky"       345,020*1,50*2 1 035,060

"odpočet trvalého odnětí půdy" 0,000

-345,020*0,40*2 -276,016

pazeni Součet 1 783,352

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 783,352

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 783,352

zasyp zásyp 283,060

"výkopy, odpočet přípojky"       hr-493,379 682,462

"odpočet lože, odpočet přípojky"         -(lo-44,853) -96,168

"odpočet obsypu, odpočet přípojky"        -(ob-125,832) -303,234

zasyp Součet 283,060

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 605,754

zsp zásyp štěrkopískem 441,579

"zásyp štěrkodrtí fr. 0-63 mm podíl viz D24b_03_Uložení plynovodního potrubí" 0,000

"(243,82+66,92)/739,760 = 42%" 0,000

zasyp*0,420 118,885

"zásyp plynovodní přípojky - ŠD fr. 0-63 mm 100%" 0,000

"výkop - plynovodní přípojky"       345,020*1,30*1,50-179,410 493,379

"odpočet lože"       -345,020*1,30*0,10 -44,853

"odpočet obsypu"        -345,020*0,36471 -125,832

zsp Mezisoučet 441,579

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 605,754

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 1 567,161

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 794,842

zz zásyp zeminou 164,175

"--------------------------------------" 0,000

"zásyp zeminou - podíl viz D24b_03_Uložení plynovodního potrubí" 0,000

"429,020/739,760 = 58%" 0,000

zasyp*0,580 164,175

zz Mezisoučet 164,175

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 605,754

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 335,476

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 1 011,666

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 167,738

 101 SO 101 - Komunikace

hr hloubení rýh 298,966

"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" 0,000

"Výkop pro přípojky od uličních vpustí a horské vpusti" 0,000

0,8*138,4*0,875+0,8*8,62*1,335 106,086

"Výkop pro drenážní žebro"   0,000

0,5*0,35*958,3 167,703

"Výkop pro osazení obrubníku kolem silnice III/44925" 0,000

(23,81+5,46)*0,45*0,45 5,927

"Vykopání přípojky od horské vpusti " 0,000

19,250 19,250

hr Součet 298,966
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Použití figury:

132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 
100 m3 strojně m3 298,966

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 2 354,367

hš hloubení šachet 37,995

"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" 0,000

"Výkopy pro uliční vpusti" 0,000

1,15*1,15*0,805*25 26,615

"Výkop pro horskou vpusť" 0,000

1,745*1,08*1,7+1,22*(1,166+0,67)*3,409 10,840

"Výkop pro základ dopravních značek" 0,000

0,3*0,3*0,6*10 0,540

hš Součet 37,995

Použití figury:

133251102 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 37,995

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 2 354,367

hum humusování 5 191,510

"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" 0,000

"Humusování tl. 150mm"         0,000

850,08+1297,63+416,36+1079,85+1042,54+333,99+149,62+21,44 5 191,510

hum Součet 5 191,510

Použití figury:

181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 5 191,510

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 1 182,531

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 5 980,387

181351116
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1:5 strojně m2 12 499,934

181451131 Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 5 191,510

185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,182

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 103,830

005724100 osivo směs travní parková kg 155,745

251-R-001 Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávník kg 181,703

ob obsyp 91,152

"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" 0,000

"Obsyp přípojek hutněným štěrkopískem 0/16mm"        85,808+5,344 91,152

ob Součet 91,152

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 91,152

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 226,066

odk odkopávky 2 219,308

"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" 0,000

"Výkopy pro novou  konstrukci komunikace - větev 1" 0,000

1,15*0,46*614,24*0,25 81,233

"Výkopy pro novou  konstrukci komunikace - větev 2" 0,000

1,15*0,46*1223,18*0,25 161,766

"Výkopy pro novou  konstrukci komunikace - větev 3" 0,000

1,15*0,46*1031,32*0,25 136,392

"Výkopy pro novou  konstrukci komunikace - větev 4" 0,000

1,15*0,46*1650,38*0,25 218,263

"Výkopy pro novou  konstrukci komunikace - větev 5" 0,000

1,15*0,46*340,66*0,25 45,052

"Výkopy pro novou  konstrukci parkovacích stání" 0,000

0,42*595,67*0,2 50,036

"Výkopy pro novou  konstrukci příčných prahů" 0,000

0,48*470,98*0,25 56,518

"Výkopy pro novou  konstrukci přístupovou k trafostanici" 0,000

0,420*26,360 11,071
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"Výkop pro sanaci komunikací" 0,000

1,05*(614,24+1223,78+1031,32+1650,38+470,98)*0,25 1 310,059

"Výkop pro sanaci parkovacích stání" 0,000

0,250*595,670 148,918

odk Součet 2 219,308

Použití figury:

122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem 
do 5000 m3 strojně m3 2 219,308

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 2 354,367

odv odvoz 2 354,367

"výkopy"       odk+hr+hš 2 556,269

"zásyp zeminou"       -zz -201,902

odv Součet 2 354,367

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 2 354,367

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 11 771,835

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 4 473,297

zz zásyp zeminou 201,902

"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" 0,000

"Zásyp zeminou v místě odstraněné horské vpusti  s přípojkou a betonové šachty"       0,000

1,2*1,0*19,25+1,2*1,5*0,9+1,52*1,74*1,64 29,057

"Dosyp zeminou v místě sejmutí ornice" 0,000

691,38*(0,4-0,15) 172,845

zz Mezisoučet 201,902

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 221,158

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 1 182,531

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 2 354,367

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 5 980,387
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General / Obecné#

Časový a finanční harmonogram prací 

SO 02.1 Kanalizace splašková
SO 02.2 Kanalizace splašková - přípojky
SO 02.3 Kanalizace dešťová
SO 02.4 Kanalizace dešťová - přípojky
SO 02.5 Kanalizace jednotná

SO 03.1 Vodovodní řad
SO 03.2 Vodovodní přípojky
SO 04 Plynovod

SO 05 Veřejné osvětlení
SO 101 Komunikace

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Cena v tis. Kč bez DPH: 

6 7 812č, obj. Název objektu 49 1 2 3

2023 2024

8

Obec Olšany u Prostějova -Technická infrastruktura obytné zóny Na Klíně

1110 5

Ing. Lukáš 

Koláček

Digitally signed by Ing. 

Lukáš Koláček 

Date: 2023.07.17 

16:40:17 +02'00'

Jiří 

Vinklárek

Digitally signed by 

Jiří Vinklárek 

Date: 2023.07.18 

10:35:05 +02'00'


