



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

RG Group, a.s.

zastoupená místopředsedou představenstva, paní Ing. Milenou Berendovou
se sídlem: Budějovická 255/10, 397 01 Písek - Budějovické Předměstí
spisová značka: B 1994 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 28224485
DIČ: CZ28224485
datová schránka ID: 79gf3dp
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Písek
číslo účtu: 43-1072170257/0100
mobil: 601 353 848
e-mail: rggroup@seznam.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

ELDEX s.r.o.

sídlo: Slunečná 1142, 383 01 Prachatice
spisová značka: C 13940 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 26099756
DIČ: CZ26099756
datová schránka ID: 5yx3ih4
statutární zástupce: jednatel společnosti, pan Miroslav Dejmek
registrovaný bankovní účet spolehlivého plátce určený ke zveřejnění:
vedený u: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 7157928001/5500
telefon: 388 310 672
e-mail: dejmek@eldex.cz

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při řízení zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

- Miroslav Dejmek – ve věcech smluvních i technických (tel. 388 310 672)

za objednatele:

- Ing. Milena Berendová, místopředseda představenstva – ve věcech smluvních
- technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*



II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

**„Technologický park – energeticky efektivní budovy
pořízení technologie“**

registrační číslo 5.1 PP03/078

- projektová dokumentace „Technologický park – energeticky efektivní budovy (Technologický park Písek – 2. etapa), díl změna technolog. zařízení vývoje a výroby FVH (PVH) panelů na vývoj a výrobu obnovitelné větrné energie a její ukládání, soupis prací, dodávek a služeb
 - zadávací podmínky veřejné zakázky na dodávky, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
- a nabídka zhotovitele ze dne 20. 11. 2015.
- II.2 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy.
- II.3 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
- II.4 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- II.5 Objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.6 Zhotovitel zajistí servis dodaného zařízení. Servisní služby budou zajištěny na základě samostatné servisní smlouvy.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové dokumentaci díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě“, v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele odsouhlasená změna nedává sama o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce)



OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

Zahájení prací na díle: **do 5 pracovních dnů od převzetí a předání staveniště**

K převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván.

Dodání veškerého zařízení: **do 20. 12. 2015***

** ke zprovoznění zařízení může vzhledem k vnějším podmínkám (povětrnostní vlivy, stav stavby), které nebudou vyhovující, dojít bez zbytečného odkladu později a to v termínu dle písemné dohody obou smluvních stran.*

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

- IV.2 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- IV.3 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací.
- IV.4 Lhůta realizace díla se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH

46 459 120,85 Kč

DPH

9 756 415,38 Kč

Celková cena díla včetně DPH

56 215 536,23 Kč

DPH bude v případě změny sazby připočtena podle platných předpisů.



- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3 Pro ocenění případných víceprací je stanoven závazný způsob oceňování, uvedený v čl. III.1 této smlouvy.
- V.4 Pokud objednatel vyloučí (nebo nebudou realizovány) některé práce nebo dodávky z předmětu smlouvy, nebudou tyto práce a dodávky (méněpráce) zhotovitelem provedeny. Zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen včetně specifikací a přírážek jako v rozpočtu pro předmět smlouvy (dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla) a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

VI. Fakturace a plnění

VI.1 Zálohy

Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši maximálně 50% sjednané ceny díla na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem.

Zhotovitel vystaví zálohovou fakturu ve sjednané výši nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

Objednatel je povinen uhradit zálohovou fakturu prodávajícího nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po dni odeslání faktury na bankovní účet zhotovitele uvedeného v této smlouvě.

Nebude-li záloha ze strany objednatele uhrazena, není zhotovitel povinen započít s realizací předmětu plnění.

VI.2 Postup plateb

Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno v řešení sporů.



VI.3 Ostatní a vedlejší náklady

Součástí sjednané ceny jsou i ostatní a vedlejší náklady, které vyjadřují náklady na činnosti, které v mnoha případech probíhají v průběhu celého díla. Pro zjednodušení administrativního postupu je stanoveno, že tato část ceny bude Zhotovitelem fakturována průběžně v termínech sjednaných pro fakturaci díla, a to podle finanční hodnoty provedených prací, dodávek a služeb.

Před započítáním fakturace Zhotovitel stanoví poměr ostatních a vedlejších nákladů k součtu celkových nákladů za provedení prací, dodávek a služeb (na 5 desetinných míst) a tímto poměrem shodně vypočte i podíl ostatních a vedlejších nákladů náležející k hodnotě fakturovaných provedených prací, dodávek a služeb.

Ostatní a vedlejší náklady budou fakturovány na téže faktuře jako provedené práce, dodávky a služby.

VI.4 Lhůty splatnosti

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni odeslání faktury.

Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.

VI.5 Platby za Vícepráce

Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

VI.6 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou povinností budou sjednány formou dodatku ke smlouvě.

Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

- (1) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
- (2) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- (3) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

VI.7 Termín splnění povinnosti zaplatit

Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.



VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel montážní deník. Montážní deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle VII.1 se do montážního deníku zapisují také zápisy z předání místa plnění, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, zápisy o kontrolách apod. Zápisy do montážního deníku budou prováděny ze strany zástupce zhotovitele každý den, čitelně a v příslušném počtu kopií. V případě, že zápis v montážním deníku, který bude informovat o rozhodnutí o změně vůči projektové dokumentaci, nebude opatřen podpisy zhotovitele i objednatele, nenabudou tyto změny platnosti ani účinnosti.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, přičemž první kopie je určena pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhá kopie je určena pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od dokončení a předání díla. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku, popřípadě v protokolech z kontrolních dnů, jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům v montážním deníku nebo protokolech z kontrolních dnů vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu realizace díla a postupu montážních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6 Zhotovitel v průběhu realizace celého díla zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací včetně míst dotčených realizací díla. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z technické dokumentace nebo jiných dokladů týkajících se díla.
- VII.7 Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické budou uvedeni v zápisu o předání místa plnění. Zástupci objednatele pro věci technické kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Objednatel nebo zástupci objednatele pro věci technické kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení díla a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro realizaci díla.
- VII.8 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.9 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou



- kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel, resp. jím určený pracovník, který bude objednateli předem oznámen. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.10 S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Způsob nakládání s vytěženým a vybouraným materiálem určí objednatel. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy odpadu na dané zakázce.
- VII.11 Zařízení místa plnění je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.12 Všechny plochy a prostory dotčené realizací díla a eventuální škody způsobené v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho prací odstraněny a uvedeny do původního stavu.
- VII.13 Zhotovitel se zavazuje k dodržování bezpečnosti práce, a to po celou dobu realizace díla a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. Nebudou-li v místě plnění dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může objednatel vydat zákaz provádění práce, event. může vykázat osoby porušující bezpečnost práce z místa plnění a zamezit jim tam nadále přístup. To platí také o požití alkoholu či psychotropních látkách zjištěných u osob v místě plnění.
- VII.14 Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud dozor provádí sám objednatel.
- VII.15 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele i subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na akci.
- VII.16 Pro veškerá dodaná zařízení předá zhotovitel individuální provozní předpisy s návodem na obsluhu, provoz a požadovaným plánem údržby a tyto předpisy předá objednateli při předání a převzetí díla. Zhotovitel zajistí zaškolení obsluhy a uvedení do provozu dodaných zařízení.
- VII.17 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz oceněný soupis prací a dodávek a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).
- VII.18 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před



uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a subdodavatelů,
- válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- přírodní katastrofy jako je vichřice, blesk, přívalové deště, povodně, zemětřesení nebo vulkanická aktivita apod.,
- nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující částečnou nebo úplnou nemožnost plnění obsahu smlouvy o dílo.

VII.19 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu **5 mil. Kč**. Pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání místa plnění, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění díla.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k převzetí a sdělit, kdy bude převzetí zahájeno a jak bude probíhat. Předání a převzetí díla bude následovat bezprostředně po úspěšném komplexním vyzkoušení díla. Na závěr úspěšného komplexního vyzkoušení vyhotoví objednatel a smluvní strany podepíší předávací protokol díla. V předávacím protokolu díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky nebránící provozu díla včetně termínu pro jejich odstranění. Za splněné dílo se považuje dokončené dílo nevykazující vady bránící provozu díla. Bez podepsání předávacího protokolu díla oběma stranami není dílo předáno a převzato.
- VIII.2 Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Rovněž se zavazuje poskytnout bez úhrady všechny informace, které se díla týkají a zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se případně v průběhu provádění díla uskuteční.
- VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. V případě, že se při kolaudačním řízení vyskytnou na díle vady a nedodělky, které brání užívání díla, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě.



- VIII.4 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených dokumentací pro provedení díla. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.5 Při převzetí je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy, atesty materiálů a výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy, záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení, předpisy k jednotlivým technickým zařízením a další dokumenty potřebné k budoucímu řádnému užívání díla, popř. předepsané projektovou dokumentací. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepiší do předávacího protokolu.
- VIII.6 Při převzetí předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců na stavební část díla a 36 měsíců na technologickou část díla** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
- IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na stavební část díla v trvání 60 měsíců a 36 měsíců na technologickou část díla.
- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad



musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do nejpozději do:
- vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin
 - vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dodání veškerého zařízení ve výši **0,5%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem zprovoznění zařízení oproti písemně dohodnutému termínu ve výši **0,5%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o



- převzetí a předání díla ve výši **1 000,-- Kč** (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a vadu.
- X.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,-- Kč** (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení místa plnění ve výši **5 000,-- Kč** (slovy pět tisíc korun českých) za každý den prodlení.
- X.7 Strana povinná se musí vyjádřit k vyúčtování sankce nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- X.8 Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty uvedené v čl. X této smlouvy proti pohledávce zhotovitele.
- X.9 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.10 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
 - u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem jedenkrát písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatel) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě



- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy z důvodu opakovaného porušování povinností vyjma kvality dodávaného materiálu a provádění díla v nízké kvalitě, je objednatel povinen uhradit cenu za provedené práce do dne odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu provádění díla v prokazatelně nízké kvalitě a/nebo používání materiálů prokazatelně nízké kvality, uhradí objednatel pouze hodnotu těch prací a materiálů, které odpovídají dohodnuté kvalitě, a další není povinen hradit, nedohodnou-li se strany jinak.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno předchozím písemným vyrozuměním druhé strany doporučeným dopisem na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky.

XII. Řešení sporů

XII.1 Spory

- a) Veškeré spory vztahující se k plnění dle Smlouvy budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
- b) V případě, že smluvní strany nedosáhnou vyřešení sporu smírnou cestou, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla objednatele.

XII.2 Volba práva

- a) Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- b) Ve věcech Smlouvou neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.
- XIII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XIII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XIII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XIII.5 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XIII.6 Zhotovitel si je vědom, že je dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se vztahuje i na všechny subdodavatele, pomocí kterých bude zhotovitel



OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne zhotoviteli k plnění zakázky určité věci či práva.

- XIII.7 Zhotovitel se zavazuje archivovat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu deseti (10) let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, zároveň však nejméně do doby uplynutí tří (3) let od uzavěrky Operačního programu Podnikání a inovace.
- XIII.8 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení dotačních prostředků, je kupující povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Písku dne 25. 11. 2015

V Prachaticích dne 25. 11. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Milena Berendová
místopředseda představenstva

Miroslav Dějmek
jednatel společnosti

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	TP-EEB rekonstrukce	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	LOST ARCH s.r.o. + VMsprojekt s.r.o. IČ/DIČ:
Lokalita:	Písek	Zhotovitel:	Die výběru investora IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 19
JKSO:	8121916	Zpracoval:	František Polan Datum: 13.10.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	190 189,03	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	112 637,69	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	291 733,68			0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	245 158,32				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	23 679 313,11				Ostatní		0,00
	Montáž	21 896 322,89				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		43 766,13						
ZRN celkem		46 459 120,85	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	46 459 120,85
Základ 21%	46 459 120,85	DPH 21%	9 756 415,38	Celkem včetně DPH	56 215 536,23

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	RG Group, a.s. Budějovická 255, 397 01 Písek IČO: 28224485, DIČ: CZ28224485	ELDEX s.r.o. Slunečná 1142, 383 01 PRACHATICE IČO: 26099756, DIČ: CZ26099756
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

- Poznámka:
1. Materiály uvedené ve specifikacích budou na základě předložených vzorků upřesněny investorem
 2. Nedílnou součástí výkazu výměr je soupis standardů. U jednotlivých skladeb musí být tyto standardy dodrženy!
 3. Dodavatel je povinen ocenit jednotlivé položky tak, aby k jejich splnění nepotřeboval další dodatky a vicepráce. Veškeré skladby jsou myšleny včetně pomocných prvků a konstrukcí. Prvky neuvedené ve výkazu jsou nedílnou součástí dodávky celku.

Stavební rozpočet

Název stavby:		TP-EEB rekonstrukce									
Druh stavby:		rekonstrukce									
Lokalita:		Písek									
JKSO:		8121916									
Objednatel:											
Projektant:											
Zhotovitel:											
Zpracoval:		13.10.2015 František Polan									
		LOST ARCH s.r.o. + VMSPROJEKT s.r.o.									
		Dle výběru investora									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Hmotnost (t) Celkem	Cenová soustava		
SO02c Přístavba - větrné turbíny											
SO02c 1 Zemní práce											
1	SO02c	131301201R00	Hloubení zapážených jam v hor.4 do 100 m3 2,3*2,3*1,15*13 pačky	m3	79,09	664,00	89 213,52	0,00	RTS I / 2014		
2	SO02c	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 79,09	m3	79,09	254,00	20 088,86	0,00	RTS I / 2014		
3	SO02c	162702199R00	Poplatek za skládku zemliny 79,09	m3	79,09	210,00	16 608,90	0,00	RTS I / 2014		
SO02c 27 Základy											
4	SO02c	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30 2,3*2,3*1*13 pačky	m3	68,77	2 560,00	204 123,20	174,87	RTS I / 2014		
5	SO02c	275361921RUZ	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí 2,3*2,3*2*13*0,00843	t	1,16	24 200,00	28 072,00	1,22	RTS I / 2015		
SO02c 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)											
6	SO02c	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg 3,65*2*13*0,0418+6*13*0,0588 konstrukce stožáru turbíny	kg	8,55	23 700,00	536 892,45	9,25	RTS I / 2015		
7	SO02c	13483435	Týč průřezu U 280, hrubé, jakost oceli 11375 3,65*2*13*0,0418	T	4,29	21 400,00	91 806,00	4,29	RTS I / 2015		
8	SO02c	14587335	ztrátové 8%, 0,3176 Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 200 x 10 mm 6*13*0,0588	T	0,32	29 900,00	148 304,00	4,96	RTS I / 2015		
9	SO02c	250040102R00	ztrátové 8%, 0,3672 Metallizace zinkem 100 mikrom. tř. I, v. 1,9 - 5 m 0,2*4*6*13+(0,095*4+0,28*2)*3,66*2*13	m2	4,59	620,00	94 147,00	0,00	RTS I / 2014		
10	SO02c	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	t	0,37	1 050,00	0,45	0,00	RTS I / 2014		
11	SO02c	959947112	Osazení kotev mont prvku do 20kg 5*13	kg	151,85	98,00	6 370,00	0,13	RTS I / 2015		
12	SO02c	55399999	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky 5*13	kg	0,00	48,00	3 120,00	0,07	RTS I / 2015		
13	SO02c	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m Elektromontáže	t	65,00	250,00	43 765,68	0,00	RTS I / 2014		
							45 528 900,00	0,00			

14	SO02c	210000001	Technologie dle samostatné kalkulace	soubor	1,00	45 528 900,00	45 528 900,00	0,00	RTS I / 2015
			¹		1,00				
	SO02c	M46	Zemní práce při montážích				46 736,00	16,20	
15	SO02c	460200284RT2	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	122,00	289,00	35 258,00	0,00	RTS I / 2015
			¹²²		122,00				
16	SO02c	460560284RT1	Zához rýhy 50/100 cm, normina třídy 4	m	122,00	39,00	4 758,00	0,00	RTS I / 2015
			¹²²		122,00				
17	SO02c	460420022RT1	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku lože tloušťky 10 cm	m	122,00	42,00	5 124,00	16,16	RTS I / 2015
			¹²²		122,00				
18	SO02c	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	122,00	12,00	1 464,00	0,04	RTS I / 2015
			¹²²		122,00				
19	SO02c	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	0,12	1 100,00	132,00	0,00	RTS I / 2015
			^{0,122}		0,12				
							46 459 120,85		

Poznámka:

1. Materiály uvedené ve specifikacích budou na základě předložených vzorků upřesněny investorem
2. Nedílnou součástí výkazu výměr je soupis standardů. U jednotlivých skladeb musí být tyto standardy dodrženy!
3. Dodavatel je povinen ocenit jednotlivé položky tak, aby k jejich splnění nepotřeboval další dodatky a vícepráce. Veškeré skladby jsou myšleny včetně pomocných prvků a konstrukcí. Prvky neuvedené ve výkazu jsou nedílnou součástí dodávky celku.

Změna technologie

Název stavby: **TP-EEB rekonstrukce**

Objednatel:

Druh stavby: rekonstrukce

Projektant:

Lokalita: Písek

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracoval:

Označení	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Náklady (Kč) Dodávka
Větrné turbíny	Vertikální systém - výkon 5kWp/ks	kus	13	9 860 000,00 Kč
	Sklopné stožáry 6m výška včetně sklopného systému	kus	13	2 775 000,00 Kč
	Elektronika jednotlivě	kus	13	2 510 000,00 Kč
	- MPPT tracker pro synchronní generátor 55-200V			
	- Výstup 320V DC			
	- Komunikace Modbus Rtu pro sběr dat			
	- Spínací kmitočet 20-40kHz			
	- Brzda pro případ víchřice			
	Centrální řídicí jednotka	kus	1	965 400,00 Kč
	Instalace stožárů vč.dopravy	kus	13	1 170 000,00 Kč
	Instalace větrníků	kus	13	805 000,00 Kč
	Elektroinstalace	kus	1	800 000,00 Kč
	- Propojení jednotlivých MVE,měníčů,invertorů napětí.			
	Centrální řídicí jednotka	kus	1	1 118 100,00 Kč
	- Systém na bázi linuxového minipočítače zajišťující monitoring povětrnostních čidel			
	- Sběr dat z měřicích míst (stav baterií, okamžitý výkon generátorů, dodávka do sítě ...)			
	- Systém založený na linuxových minipočítačích vyčítající data z MPPT trackerů a dalších komponent			
	Venkovní elektro	kus	1	744 100,00 Kč
	- Venkovní instalace bude provedena kabely CYKY a UTP pro venkovní provedení.			
	- Pokud bude kabeláž v zemi, budou použity kvůli možnosti rozšíření chráničky.			
	Servis 10 let	kus	1	1 250 300,00 Kč
	- 2x Ročně servis,kontrola MVE i elektroniky,udržba mechaniky			
	- ochranný NANO nástřik, doprava,doplnění maziva,			
	Větrné turbíny celkem MVE			21 997 900,00 Kč
Zkušební baterie	Baterie 30kW/130kW	kus	2	20 191 000,00 Kč
	- jmenovitý výkon 30kW			
	- kapacita systému 130kWh			
	- výstupní napětí 48 VDC, 120 VAC, 230 VAC (jednofázové); 400 VAC (třífázové)			
	- reakční doba <20ms (nezásvislá), <3s (dálkové ovládání)			
	- ovládání pomocí externího rozhraní sériové, TCP/IP, jiné			
	- sledování stavu pomocí e-mailu (nabíjecí proud, dostupná energie, nabíjecí/vybíjecí výkon, ...)			
	- účinnost až 80%			
	- doba vybití 1,3h/24kW; 2h/16kW; 4h/8kW			
	- samovybití během pohotov. režimu <150W			
	- samovybití v nádrži <1% ročně			
	- rozměr 4660 x 2200 x 2420 mm			
	- hmotnost < 4,5 t (prázdná); < 14 t (naplněná)			
	- klimatické provozní podmínky -20°C až +45°C			
	- třída ochrany IP 54			
	Řídicí software	kus	1	2 770 000,00 Kč
	- Data budou ukládána na server do databáze a z nich budou tvořeny			
	- grafické výstupy ev. webové rozhraní či dálkovou správu a monitoring			
	Rozvaděče vč.měníčů proudu	kus	1	570 000,00 Kč
	baterie celkem			23 531 000,00 Kč
	Změna technologií celkem			45 528 900,00 Kč