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§\ i 1. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1. Objednatel:

Zlinsky kraj

Sidlo TE. T. Bati 21, 761 90 Zlin

Statutarni organ MVDr. Stanislav Mi§ék ~ hejtman

Osoby opravnéné jednat

a) ve vécech smluvnich © MVDr. Stanislav Migak — hejtman

b) ve vécech technickych ©Ing. Milan Hudec — vedouci odboru investic
Ing. FrantiSek Mikestik — vedouci oddéleni pfipravy a
realizace investi¢nich akci

IC 70891320

DIC . CZ70891320

Bankovni Ustav Ceska spofitelna, a.s.

Cislo G¢tu 1827552/0800

Tel. / Fax 577 043 871 /577 043 880

E-mail © milan.hudec@kr-zlinsky.cz

frantisek.mikestik @kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel:

CEGAN s.r.0.
Sidlo - Husova 1693/35, 664 51 Slapanice
Statutarni organ Ing. Slavoj Cegan
Zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Brng, oddil C, viozka 41321
Osoby opravnéné jednat
a) ve vécech smluvnich Ing. Slavoj Cegan
b) ve vécech technickych © Miroslav Chylik
IC . 26274744
DIC . CZ26274 744
Bankovni Ustav . Ceska spofitelna a.s.
Cislo ugtu’ 2367092/0800 /
Tel. 721 335 234
E-mail ©  miroslav.chylik@cegan.cz

! Bankovni et se musi shodovat s ultem pouzivanym pro ekonomickou &innost registrovanym u spravee dané.

Zpracoval: Kontroloval: Kontrolfoval: Schvdlil:
Ing. H. Zarembova Mgr. R. Nuc, Dis. Ing. F. Mikestik Ing. J.Hlavackovd
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1.3.  Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, Ze ma veskera prava a zpUsobilost k tomu, aby
pinil zavazky, vyplyvajici z uzaviené smlouvy, a Ze neexistuji zadné pravni pfekazky, které by
branily ¢i omezovaly plnéni jeho zavazk(.

W Zlinsky kraj

1.4. Zhotovitel je pravnickou osobou, zalozenou a existujici podle pravnich predpist Ceské republiky.
Zhotovitel timto prohladuje, ze ma veskera prava a zpusobilost k tomu, aby spinil zavazky,
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji zadné pravni pfekazky, které by branily, ¢&i
omezovaly plnéni jeho zavazk( a Ze uzavienim smlouvy nedojde k porugeni zadného obecné
zavazného predpisu. Zhotovitel soudasné prohlasuje, Ze se dostateénym zplisobem seznamil se
zaméry objednatele ohledné pfipravy a realizace akce specifikované v nasledujicich
ustanovenich této smlouvy a e na zakladé tohoto zjisténi pfistupuje k uzavieni predmétné
smlouvy.

1.5.  Identifika¢ni Udaje akce:

Nazev vefejné zakazky : »Transformace pobytovych socialnich sluzeb Zasova . etapa
— DZP Zasova ~ dodavka interiéru*

Misto dodavky ; noveé vybudované budovy na pozemku k.u. Zasova, parcelni &islo
19, obec Zadova (dale jen ,stavby")

Investor $ Zlinsky kraj, tt. T. Bati 21, Zlin, PSC 761 90
Projektant X KB projekt, s.r.o., Leetin 1/659, 760 01 Zlin, IC: 255 07 893
Projektova dokumentace : Transformace pobytovych socidlnich sluzeb Zasova

I. etapa — DZP Zagova

Autorsky dozor ] KB projekt, s.r.o., Lesetin 1/659, 760 01 Zlin
tomis@kbprojekt.cz tel. 603807260
Dodavatel Interiéru : CEGANSs.r.o.
1C: 262 74 744

tel. 602 264 141

Stavbyvedouci zhotovitele ; Miroslav Chylik
tel. 544 422 079 mobil 721 335 234
miroslav.chylik@cegan.cz

Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a zasilani danovych dokladt
Miroslav Chylik
tel. 544 422 079 mobil 721 335 234
miroslav.chylik@cegan.cz

Osoba opravnéna za objednatele schvalovat zjistovaci protokoly
a soupisy provedenych st. praci, dodavek a sluzeb:
fng. Zarembova
tel. 577 043 888
tomas.zahora@kr-zlinsky.cz

Osoba opravnéna za objednatele k prevzeti dila:
Ing. Milan Hudec - vedouci odboru investic,
Ing. Frantisek Mikestik — vedouci oddéleni pfipravy a realizace investic

UzZivatel dila: Socidini sluzby Vsetin, prispévkova organizace, Zavise Kalandry
1383, 755 01 Vsetin (déle jen ,uZivatel")
Zpracoval: Kontroloval: Kontroloval: Schvalil: . '
Ing. H. Zarembova Mgr. R. Nuc, Dis. Ing. F. Mikestik Ing. J.Hlavackova
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2. PREDMET SMLOUVY A ROZSAH DiLA

BN Zlinsky kraj

2.1, Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli pfedat v rozsahu, zpUsobem, v dobé a za podminek
sjednanych touto smlouvou dilo:

»1ransformace pobytovych socialnich sluzeb Zasova l. etapa — DZP Zasova -

dodavka interiéru“
(dale jen ,dilo®)

21.1. Dilem se rozumi kompletni dodavka a montaz interiéru specifikovana zejména:

- investi¢nim zamérem akce ¢&. 847/3/100/110/02/12 ve znéni jeho dodatka,
projektovou dokumentaci interiéru, zpracovanou spole¢nosti KB projekt, S.r.o., se sidlem
Lesetin 1/659, 760 01 Zlin, IC: 25507893 (dale jen .projektova dokumentace"),

- zadavacimi podminkami vefejné zakazky dle zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
pfedchazejici uzavieni této smlouvy (ddle jen ,zadavaci podminky"),
touto smlouvou o dilo.

2.2. Dodavkou interiéru se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni v8ech praci (montagnich

2.3.  Zhotoveni dila zahrnuje i

2.3.1. koordinaci s akci »lransformace pobytovych socialnich sluzeb ZaSova |. etapa —
DZP Zasova — dodavka stavby“,

2.3.2. kompletaéni a koordinaéni ¢innost pfi realizaci dila,

23.3.  zajisténi a provedeni véech opatieni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru potiebnych k fadnému provedeni dila;

2.3.4. uvedeni véech povrchl do stavu pred pfedanim k dodavce a montasi interiéru;

2.3.5. dopravu, nakladku, vykladku a skladovani zbozi a materidlu na misté stavby ve
vhodném baleni;

2.3.6. odvoz odpadu a obali v soulady se zékonem &. 185/2001 Sb., o odpadech, a
provadécimi predpisy, Uhrada poplatkil za likvidaci odpadu, dolozeni dokladu o likvidaci
odpadl a oball v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. p¥i pfejimacim fizen;:

23.7. provadeni veskerych praci a dodavek v souladu s predpisy a s bezpec¢nostnimi
opatfenimi na ochranu lidi a majetku;

2.3.8. zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu s platnymi pravnimi

predpisy, zejména zakonikem prace, zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi

pracovnepravni vztahy a jeho provadécimi predpisy;

2.3.9. zajisténi ochrany Zivotniho prostiedi pfi provadéni dila dle platnych predpist;

2.3.10. predani zaruénich listi a navodu k obsluze k zaﬁ'zenf;n v Ceském jazyce;

2.3.11.  dusledny uklid mista pinéni a jeho okoli pred protokolarnim predanim a prevzetim
dila a uvedeni vsech ploch dotéenych dodavkou a montazi interiéru do plvodniho
stavu;

2.312.  bezodkladné odstranéni pfipadnych zavad, zjisténych pfi predani a pfevzeti dila;

2.3.13.  aktivni spoluprace s koordinatorem bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavbé a
technickym dozorem stavebnika a neprodlené podani jakychkoliv informaci souvisejici
s ochranou a bezpeénosti pfi praci zastupctim objednatele;

2.3.14. ochrana stavajiciho vybaveni a zatizeni pfed poskozenim a zniCenim;

Zpracoval; Kontroloval: Kontroloval: Schvalil:
Ing. H. Zarembova Mgr. R. Nuc, Dis. Ing. F. Mikestik Ing. J.Hlavackova
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2.3.15. mit po celou dobu stavby do doby protokolarniho pfedani a prevzeti dila pojisténi
odpovédnosti za $kodu zpisobenou tieti osobé cinnosti zhotovitele

HE Zlinsky kraj

2.4.  Zhotovitel prohladuje, e mu v rdmci vefejné zakazky na dodavku dila, které je predmétem této
smlouvy, byla zpfistupnéna projektova dokumentace a zaroven prohlasduje, Zze se s ni jako
odborné zpusobily seznamil a na zakladé toho prohlasuje, ze dilo Ize podle této dokumentace
provést v souladu s touto smlouvou tak, aby slouzilo svému U¢elu a splfhovalo v8echny
poZadavky na néj kladené a odekavané.

2.5.  Projektova dokumentace vécné definuje dilo. Od takto vymezeneho rozsahu se budou posuzovat
pfipadné zmény vécného rozsahu a technického feseni dila. V pfipadé rozporu mezi vécnym
vymezenim dila ve vykresové ¢asti projektové dokumentace a jeho technickych specifikacich a
v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb v¢&. vykazu vymeér, bude platit vykaz vymeér.

2.6.  Objednatel je opravnén i v pribéhu provadeéni dila pozadovat zamény materialt a technologii
oproti plivodné navrZzenym a sjednanym materialim a technologiim v projektové dokumentaci a
zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit. PoZzadavek na zaménu materialli a technologii
musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na Ghradu veskerych prokazatelné zbytedné
vynaloZzenych nakladd, pokud jiz plivodni material nebo technologii zajistil.

2.7. Zmény dila

2.71. Kazda zména rozsahu dila oproti projektové a zadavaci dokumentaci, na jejimz
zakladé byla uzaviena tato smlouva (dale jen ,zadavaci dokumentace®) bude fesena
dle této smlouvy.

2.7.2. Veskeré zmeény dila musi byt provedeny v souladu zejména s ustanovenimi této
smlouvy a zékonem €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
pfedpisi.

2.7.3. Objednatel si vyhrazuje pravo pred realizaci dila nebo v pribehu realizace upravit
rozsah, nebo pfedmét dila, a to zejména z diivodu:

2.7.31. neprovedeni dohodnutych praci, dodavek a sluzeb, které byly obsaZeny
v zadavacich podminkach a zménou dojde k zaZeni pfedmétu dila
(ménéprace),

2.7.3.2. provedeni dodate¢nych praci, dodavek a sluzeb, které nebyly obsazeny
v zadavacich podminkach a zménou dojde k rozsifeni pfedmeétu dila
(viceprace),

2.7.3.3. zlep$eni ekonomiky provozu budouciho dila,

2.7.4, Pokud objednatel pravo na zménu dila uplatni, je zhotovitel povinen na zménu
rozsahu dila pfistoupit a to bez zmény terminu dokonceni dila, pokud cena ménépraci
nebo vicepraci nepfevysi 20 % ceny dila (bez DPH) sjednané touto smlouvou,
nedohodnou-li se smiuvni strany na kontrolnim dnu (déle jen ,KD*) jinak.

2.7.5. Pokud objednatel uplatni své pravo a zhotovitel zjisti, Ze dodavka interiéru vyZaduje
provedeni praci, které nebyly obsazeny v zaddvaci dokumentaci a které jsou nezbytné
k bezvadnému provedeni dila dle &l. 2. (viceprace), nebo Ze zadavaci dokumentace
obsahuje prace, které nesouvisi s ptedmétem dila, a tyto jsou jiz provedeny, nebo je Ize
proveést levngji a v mendim rozsahu (ménéprace), predloZi neprodlené navrh
zmenoveho listu nejpozdéji na nejblizsim KD k projednani.

2.7.6. Zménovy list

2.7.6.1. Pfed vlastnim provedenim musi byt kazd4 viceprace, dodavka a siuzba
technicky a cenové specifikovana ve Zménovém listé a ten odsouhlasen
technickym dozorem stavebnika a projektantem.

2.76.2. Navrh zménového listu bude zpracovan dle vzoru pfedaného zhotoviteli
dle odst. 9.2.4. Za Uplnost a evidenci schvalenych a ¢islovanych zménovych
listd dila odpovidd zhotovitel. Zménové listy musi splfiovat podminky a
pozadavky na zadavaci dokumentaci praci dle zakona &. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakdzkach v platném znén;.

Zpracoval: Kontroloval: Kontroloval: Schvalil:
|_Ing. H. Zarembova Mgr. R. Nuc, Dis. Ing. F. MikeStik Ing. J.Hlavackova
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2.76.3. Zmeénové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schvaleni
dodatku ke smlouvé organy objednatele. Prace mohou byt zahajeny az po
tomto odsouhlaseni objednatelem.

2.7.7. Nacenéni vicepraci

2.7.7.1. Ocenéni meénépraci a vicepraci (praci, dodavek a sluZzeb) bude
provedeno s pouzitim poloZkovych cen soupisu praci (pfiloha ¢&. 1 této
smlouvy). V ptipadé, Ze pro ocenéni vicepraci bude nutné pouzit nové
polozky, bude predlozena podrobna cenova kalkulace,

2.7.7.2. K hlavnim rozpoétovym nakladim neni zhotovitel opravnén pripoditat
pfirazku na podil vedlej$ich rozpoctovych nakladd, koordinaéni &innost a jiné
pfirazky.

2.7.7.3. K celkovym nakladim pak bude dopoc¢tena DPH podle ptedpist
platnych v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

BN Zlinsky kraj

3. TERMIN A MiSTO PLNENi

3.1.  Predpokladany termin piedani a prevzeti prostor k provedeni dila (zahajeni doby pinéni dila):
05/2015

3.2.  Predpokladany termin dokonéeni a protokolarniho predani a prevzeti dila: 06/2015

3.3. Préace zhotovitele na realizaci predmeétu této smlouvy budou zahajeny dnem protokolarniho
pfedani a pfevzeti mista plnéni. To se uskutecni po stavebnim dokongeni mistnosti a prostor, ve
kterych ma byt dodavka interiéru realizovana.

3.4. Objednatel si vyhrazuje préavo na jednostrannou zménu terminu zahajeni pinéni dila (napf.
z dhvodu prodlouzeni zadavaciho fizeni, které pfedchazelo uzavien| této smlouvy) a zhotovitel
je povinen na tuto zménu bez dalsich pozadavk( pfistoupit.

3.5.  Posun terminu zahajeni doby plnéni mizZe byt diivodem ke zméné terminu dokon¢&eni a predani
dila, av$ak doba realizace v kalendatnich dnech zUstane nezménéna.

3.6.  Objednatel je opravnén pfevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem pinéni, neni k tomu
ovSem povinen.

3.7. Harmonogram predmétu pInéni této smlouvy:

3.7.1. harmonogram zaé&ina terminem zahajeni doby pInéni (pfedani a pfevzeti mista plnéni)
a kon¢i terminem predani a pievzeti dila véetne thity pro vyklizeni mista plnéni,

3.7.2. harmonogram bude élenén dle jednotlivych soupisti prvkua; po zahajeni praci bude
harmonogram dale rozpracovan na dil¢i &asti a profese s vyznadenim termind montazi,
popf. bude dale rozpracovan do vétsich podrobnosti a bude zahrnovat i souvisejici
technické a provozni navaznosti,

3.7.3.  zhotovitel je povinen harmonogram dodavky pribézné aktualizovat a o jeho plnéni
pravidelné informovat U€astniky KD,

3.7.4. harmonogram pfedmétu plnéni této smlouvy tvofi jeji piilohu &. 1.

/
3.8.  Mistem pInéni jsou nové vybudované budovy (stavby) na pozemku k.U. Zasova, parcelni &islo
19.

4. CENA DiLA

4.1 Cena dila zahrnuje vegkeré naklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢&l. 2 a v ostatnich
ustanovenich této smiouvy. Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem

Zpracoval: Kontroloval: Kontroloval: Schvalil:
Ing. H. Zarembova Mgr. R. Nuc, Dis. Ing. F. MikeStik Ing. J.Hlavackovi
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cen, a to az do terminu protokolarniho pfedani a pfevzeti Fadng dokon&eného dila dle této
smlouvy.

4.2, Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zakona ¢&. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdgjsich predpisd, dohodly na cené za fadné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu &l. 2. této
smiouvy, ktera &ini:

2 565 232,- K¢ (bez DPH)
538 698,72 K& DPH

3103 930,72 K¢ (véetné DPH)

(slovy: tFimiIionystotFitisicdevétsettl“'icet,72 korun ¢eskych)

4.3. Cena dila je stanovena zhotovitelem na zakladé soupisu dodavek a praci, ktery je sougasti
jeho nabidky. Zjistene odchylky, vynechani, opomenuti, chyby a nedostatky soupisu praci nemaji
vliv na smluvni cenu dila, na rozsah dila ani na dalsi ujednani smluvnich stran v této smlouve.

4.3.1. Soupis praci slouzi k ohodnoceni provedenych &asti dila za ugelem fakturace, resp.
uplatnéni smiuvnich pokut.

4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v Soupisu praci jsou cenami pevnymi po celou dobu
realizace dila.

4.3.3. Soupis praci tvofi pFilohu €. 2 této smiouvy.

4.4, Pfisluna sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude ustovana dle platnych predpisti CR v dobé
zdanitelného plnéni. zZa spravnost stanoveni pfislugné sazby dané z pfidané hodnoty nese
veskerou odpovédnost zhotovitel. V dobé uzavfeni smlouvy €ini DPH 15 % g 21 %.

4.5. Cena dila podle odst. 4.2 je cenou nejvyse pripustnou a miZe byt zmé&néna jen dodatkem
smiouvy z nize uvedenych divod(:

a) pred nebo v pribéhu realizace dila dojde ke zménam danovych predpisu majicich vliv
na cenu dila; v takovém pfipadé bude cena upravena dle sazeb dané z pfidané hodnoty
platnych ke dni zdanitelného plnéni,

b) v pfipadé vicepraci, sluzeb g dodavek pozadovanych objednatelem a neobsazenych
v zadavaci dokumentaci,

c) v pfipadé ménépraci.
4.6.  Zhotoviteli vznika pravo na zvyseni sjednané ceny teprve v pfipadé, ze zména bude schvalena

smiuvnimi stranami formou uzavieni dodatku ke smlouvé. Bez platného a uginného dodatku ke
smlouvé o dilo nema zhotovitel pravo na Uhradu ceny za dodate¢né prace, dodavky a sluzby.

4.7. Davodem pro zménu ceny dila neni plnéni zhotovitele, které bylo vyvolano jeho prodlenim
pfi provadeéni dila, vadnym pInénim, chybami a nedostatky v soupisu praci, pokud jsou tyto chyby
dusledkem nepresného nebo neupiného ocenéni soupisu praci, dodavek a sluzeb dle vykazu
vymeér.

Vi

5. PLATEBNi PODMINKY

5.1.  Objednatel neposkytuje zhotovitelj zalohy.

5.2. Smluvni strany se dohodly v souladu se zakonem & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich pfedpisl (ddle jen ,zakon o DPH"), na hrazeni ceny za dilo postupné (dilgi
plnéni) na zakladé diléich daiovych dokladu (faktur).

‘ Zpracoval: Kontroloval; Kontroloval: Schvalil:
Ing. H. Zarembovi Mgr. R. Nuc, Dis. Ing. F. Mikestik Ing. J.Hlavagkovj
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5.3.

54.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Kazdy dafovy doklad (faktura) musi obsahovat informaci, ze se jedna o projekt IOP .Vydaje
plynouci z této faktury jsou vynaloZeny v ramci projektu financovaného z IOP*, kazdy doklad bude
také oznacen registraénim Cislem projektu CZ.1.06/3.1.00/O7.08378, identifikacnim ¢islem EDS
113D34B000255 a nazvem projektu: ,, Transformace pobytovych socialnich sluzeb Zasova

I etapa DZP Zasova«. Nebude-li faktura obsahovat nékteroy povinnou nalezitost, nebo bude-lj

Soupisy provedenych praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci protokoly:

5.6.1. Pfilohou faktury musi byt odsouhlaseny Soupis provedenych dodavek a sluzeb
podepsany technickym dozorem stavebnika (dale jen ,TDS*) a autorskym dozorem
(dale jen AD") a zjistovaci protokol, u zavéreené faktury pak i protokol o pfedani a
prevzeti dila. Faktury budou pfed jejich uhradou odsouhlaseny TDS.

5.6.2, Zhotovitel bude pfedkladat oceneény polozkovy soupis provedenych praci, dodavek a

5.6.3. Objednatel prostfednictvim TDS provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu
provedenych praci, dodavek a sluzeb a zjistovaciho protokolu do 4 kalendafnich dni
od jejich prediozen;.

5.6.3.1. Pokud objednatel (TDS) nema k pfedlozenému soupisu provedenych
praci, dodavek a sluzeb a Zjistovacimu protokolu vyhrady, vrati je potvrzené
zpét zhotoviteli neprodiene PO provedeni kontroly.

5.6.3.2. V opaéném pfipadé objednatel prostfednictvim TDS vrati Soupis praci,
dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol ve ihité 4 kalendafnich dnu od jejich
pfedloZeni s uvedenim vyhrad k pfepracovani zhotoviteli.

5.6.3.3. Zhotovitel je povinen predlozit opraveny soupis praci, dodavek a sluzeb
a zjistovaci protokol objednateli opét prostiednictvim TDS do 3 kalendarnich
dnu od jejich vraceni k pfepracovani.

5.6.3.4. Nedojde-li ani nasledné mezi obéma stranami k dohodé o
odsouhlaseni mnozstvi g druhu provedenych praci, dodavek a sluZeb, je
Zhotovitel opravnén fakturovat v pfislugném fakturaénim mésici pouze ty
prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo krozporu. Sporna &ast bude fesena
postupem dle &l. 16 této smiouvy.

Objednatelem schvaleny soupis provedenych praci je soucasti faktury. Bez tohoto soupisu je
faktura netpina.

Soucasné s kazdou fakturou budouy pfedany objednateli samostatné podklady, které budouy
jednoznaéng vymezovat naklady souvisejici s pofizenim majetku’ v soulady s Pokynem
Generdiniho finan&niho reditelstvi D-6, k jednotnému postupu pfi uplatiovani nekterych
ustanoveni zakona ¢&. 586/1992 Sb., o danich z prijmd (vyhlagka &. 410/2009 Sb., kterou se
provadeji néktera ustanoveni zakona ¢&. 563/1991 Sb., o G&etnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpisq,

pro nékteré vybrané Ucetni jednotky).

5.8.1. Polozky faktury budou tfideény, podle dodavaného pfedmétu pinéni, na:
5.8.1.1. drobny hmotny dlouhodoby majetek
5.8.1.2. a dalsiv souladu s rozpoctovou skladboy

Zpracoval: Kontroloval: Kontroloval: Schvalil:
ing. H. Zarembova Mgr. R. Nuc, Dis. Ing. F. Mikestik Ing. J.Hlavackova
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5.9. Fakturace:

MW Zlinsky kraj

59.1.  Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zdkonem o DPH musi byt pfedany
zhotovitelem objednateli nejpozdéji 13. kalendaini den ode dne uskuteénéni
zdanitelného plnéni a fadné doloZeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli
proveést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vracena zhotoviteli technickym dozorem
k pfepracovani a tato opravena faktura nebude doru¢ena objednateli nejpozdéji 13. den
ode dne uskute¢neni zdanitelného plnéni, nebude takova faktura objednatelem pfijata
a provedené prace budou vyporadany aZ v nasledné fakture.

59.2. Splatnost faktur je 30 dnd ode dne jejich prokazatelného doru¢eni do sidla objednatele.
V pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla doru€ena do sidla objednatele tfeti den
ode dne odeslani.

5.0.3. Je-li opravnénost fakturované ¢astky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je
objednatel povinen tuto skute¢nost do 4 kalendafnich dnii pisemné& oznamit a vratit
nespravné vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedenim dldvodu nespravnosti. Zhotovitel
je v tomto pfipadé povinen vystavit novou fakturu. Vystavenim nové faktury bézi nova
Ihata splatnosti dle odst. 5.9.2. Zhotovitel bere na védomi, Ze v pfipadé opravnéného
vraceni faktury nema narok na urok z prodleni dle &l. 14.12 této smlouvy.

5.9.4, Cena za dilo nebo jeho dil¢i ¢ast je uhrazena dnem odepsani pislugné ¢astky z Uctu
objednatele ve prospéch U¢tu zhotovitele.,

5.9.5. Plipadné dosud nevyuctované dilei faktury a smluvni sankce budou vypofadany
v konecné fakture.

5.10. Nedilnou pfilohou koneéné faktury bude protokol o predani a pfevzeti dila. Smluvni strany se
dohodly na pozastavce ve vy$i 10 % z ceny dila bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradi
faktury aZ do vySe 90 % celkove ceny bez DPH v piné vysi. Pozastavka bude uvolnéna takto:

510.1. 10 % ze smluvni ceny dila bez DPH bude uvolnéno po odstranéni v8ech vad
a nedodelku, které byly zjistény v ramci prejimaciho fizeni a uvedeny v protokolu
o pfedani a pfevzeti dila.

5.11. V pfipadé, Zze zhotovitel je platcem DPH, prohlasuje, Ze:

511.1. nema v Umyslu nezaplatit daf z pfidané hodnoty u zdanitelného pinéni podle této
smlouvy,

5.11.2.  mu nejsou znamy skute¢nosti, nasvéd¢ujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy
nemiZe dan zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni
nenachazi,

5.11.3. nezkrati dan nebo nevylaka danovou vyhodu
5.11.4. nebude nespolehlivym platcem,
5.11.5. bude mit u spravce dané& registrovan bankovni Ucet pouzivany pro ekonomickou

¢innost,

5.11.6. souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni bude o zhotoviteli
zvefejnéna spravcem dané skute¢nost, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem, uhradi
objednatel dan z pfidané hodnoty z pfijatého zdanitelného plnéni pfislusnému spravci
danég,

5.11.7. souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni bude zjisténa
nesrovnalost v registraci bankovniho G¢tu zhotovitele curéeného pro ekonomickou
¢innost spravcem dané, uhradi objednatel dan z pfidané hodnoty z pfijatého
zdanitelného pInéni pfislusnému spravci dané.

Zpracoval: Kontroloval; Kontroloval: Schvalil:
Ing. H. Zarembova Mgr. R. Nuc, Dis. Ing. F. Mikestik Ing. J.Hlavackova
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6. PROVADEN| DOZORU NAD PLNENiM PREDMETU SMLOUVY A
BEZPECNOSTI A OCHRANOU ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI

MM Zlinsky kraj

6.1.  Smiuvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnu (KD) dle priib&hu a potreb dodavky,
nejméné viak 1x za étrnact dni. KD organizuje TDS, ktery vyhotovi zapis z KD a tento pfeda
dle dohodnutého rozdélovniku. KD se zaméF¥i na kontrolu kvality, vécného, finanéniho a ¢asového
postupu dodavky a provadéni praci.

6.2.  TDS a koordinator jsou opravnéni vykonavat na stavbé dozor nad dodrzovanim poZadované
kvality praci i bezpe&nosti a ochranou zdravi pfi praci na stavenisti a jsou opravnéni, pokud neni
dostupny vedouci zhotovitele, zastavit prace v pfipadech kdy zejména:

6.2.1. hrozi nebezpedi vzniku majetkové Skody,

6.2.2. je ohroZeno zdravi a bezpeénost zaméstnancl nebo jinych osob,
6.2.3.  je ohroZena bezpedénost stavby,

6.2.4. hrozi zhor§eni poZadované kvality celku i dil¢ich ¢asti dodavky.

6.3. Koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen" koordinator BOZP*)
je opravnén vykonavat na stavbé dozor nad dodrzovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti a pInit povinnosti, kterymi ho objednatel povéfil v souladu se zakonem &. 309/2006
Sb., zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a provadécimi
piedpisy.

6.4. Zhotovitel je povinen umoznit v pracovni dobé provedeni kontroly viem osobam, povéFenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci.

6.5. Zhotovitel zajisti pribézné viastni kontrolu dodrzovani bezpe&nostnich pfedpisli v$ech
pracovnikll pfi realizaci dila a pokynt koordinatora. Sougasné bere na védomi povinnost véech
osob nosit na stavenisti ochrannou pfilbu, reflexni vestu, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné
pomUcky. Vyjimky mize povolit pouze v odivodneénych pfipadech stavbyvedouci zhotovitele
stavby. O udeleni vyjimky musi byt proveden zaznam ve stavebnim deniku (dale jen ,SD").

6.6. Zhotovitel bude ve vécech pinéni této smiouvy aktivné spolupracovat s objednatelem, TDS,
koordinatorem BOZP a stavbyvedoucim. Objednatel pfed uzavienim této smilouvy seznami
zhotovitele s osobou, kterou povéfil vykonem koordinatora BOZP die zakona &. 309/2006 Sb.,
a technického dozoru stavebnika a s rozsahem jeho (jejich) opravnéni. Objednatel je opravnén
v pribéhu stavby provést vyménu osoby koordinatora BOZP nebo TDS. Na tuto skuteCnost je
povinen zhotovitele pisemné upozornit.

7. MiSTO PLNENI

7.1.  Mistem plné&ni se rozumi prostor pro dodavku interiéru vymezeny projektovou dokumentaci a
touto smiouvou. O jeho pfedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis —
protokol. Pfedani a prevzeti mista plnéni bude zaznamenano i v montaznim deniku (déle jen
.MD").

7.2.  Zhotovitel je povinen zajistit misto pinéni tak, aby nedoslo k ohiroZovani, nadmérnému nebo
zbyte¢nému obtéZovani okoli stavby.

7.3.  Zhotovitel je povinen na své naklady, jako soucast dila, zajistit fadnou ochranu véech prostor
mista pinéni, kterého soudasti jsou takeé:

7.3.1. stavajici konstrukce stavby, , pfed poskozenim a znecisténim,
7.3.2. vlastni realizované prace po celou dobu jejich provadéni,
7.3.3. veskeré vyrobky, nafadi a materidly, které dopravil na misto pinéni.

Zpracoval: Kontroloval: Kontroloval: Schvalil:
Ing. H. Zarembova Mgr. R. Nuc, Dis. Ing. F. Mikestik Ing. J.Hlavackova
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8.2.
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8.5.
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8.7.

8.8.

8.9.
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Zhotovitel je povinen na své naklady, jako sou¢ast dila zajistit provozni, socialni a pfipadné |
vyrobni zafizeni mista plnéni, véetné stavenistnich rozvod( potfebnych médii, jejich ptipojeni a
odbér z urcenych mist. Naklady na spotfebovana média jsou sougasti ceny za dilo dle ¢l. 4 této
smlouvy. Prostory mista pInéni budou vyuzivany vyhradné pro ugely souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje dbat i pokynd objednatele, udrzovat na pfevzatém misté pInéni/pracovisti/,
pofadek a €istotu a je povinen denné odstrafovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na
své naklady a nebezpedi. Plati zasada, Ze pti odchodu pracovniki zhotovitele ze stavby, musi
byt denné misto pInéni /kazdé pracovisté/ uklizeno. V ptipadé neplnéni uvedenych podminek
zajisti vyklizeni a pofadek objednatel a naklady s tim spojené vyUctuje zhotoviteli samostatnym
danovym dokladem — fakturou za ceny uréené objednatelem.

Zhotovitel je povinen vyklidit misto pinéni do 5 pracovnich dnii ode dne protokolarniho predani
a pfevzeti dila objednatelem, nebude-li smiuvnimi stranami pfi piejimacim Fizeni dohodnuto jinak.

8. PODMINKY PROVADENI DiLA

Objednatel po uzavieni této smlouvy seznami zhotovitele s osobou poveéfenou vykonem TDS a
funkci koordinatora BOZP dle zakona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy. Pokud
v pribéhu realizace dila dojde ke zméné této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele
pisemné upozornit.

Objednatel je rovnéz povinen zhotoviteli predat identifika&ni a kontaktni Udaje dodavatele stavby.

Zhotovitel je povinen ke dni pfedani prostor dotéenych dodavkou interiéru jmenovat osobu, ktera
bude odborné Fidit realizaci dila.

Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale
za ochranu veskerych vyrobk(, naradi a materialu, které dopravil na misto plnéni, pficemz tuto
ochranu zajistuje na své viastni naklady.

Zhotovitel ru¢i za to, Ze v rdmci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije zadny material,
o kterém je v dobé uziti zndmo, ze je $kodlivy, véetné material, o nichz by mél zhotovitel na
zaklade svych odbornych znalosti v&dét, Ze jsou $kodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci
dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci &i pfedepsany privodni doklad, je-
li to pro jejich pouZiti nezbytné podle pfislusnych ptedpist.

Zhotovitel timto prohlasuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, Ze si je védom, Ze neni opravnén
sam ani prostfednictvim propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zakona ¢&. 90/2012 Sb., zakon o
obchodnich korporacich, v platném znéni, vykonavat na stavbé funkci TDS.

Technicky dozor stavebnika je opravnén vykonavat dozor nad pinénim podminek této smiouvy.
Za timto Ucelem ma kdykoliv pfistup na misto pinéni. Na zjisténé nedostatky musi zhotovitele
neprodlené pisemné upozornit a stanovit Ihiitu k jejich odstranéni.

Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem a technickym
dozorem stavebnika. Objednatel seznami zhotovitele s osobou, kterou povéfil vykonem
technického dozoru a s rozsahem jeho opravnéni. Objednatel je opravnén v pribé&hu dodavky a
montaZe interiéru provést zménu osoby vykonavajici technicky dozor. Na tuto skuteénost je
povinen zhotovitele pisemné upozornit.

Zhotovitel je po dobu provadéni dila povinen dodrzovat v misté plnéni zakaz koufeni.

Montazni denik (dale jen MD):

Zpracoval: Kontroloval: Kontroloval: Schvalil:
Ing. H. Zarembova Mgr. R. Nug, Dis. Ing. F. MikeStik Ing. J.Hlavackova
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8.10.1.
8.10.2.

8.10.3.

8.10.4.

8.10.5.

8.11. Zhotovitel

B Zlinsky kraj

Zhotovitel povede ode dne prevzeti mista pinéni MD.

MD musi byt vzdy v pracovni dobé na stavbé trvale dostupny v kancelafi vedouciho
zhotovitele opravnénym zastupclm Ucastnikd vystavby.

K zapisim TDS je zhotovitel povinen se pisemné vyjadfit do 5 pracovnich dnu, jinak
se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

K zapistim zhotovitele je TDS povinen se pisemné vyjadfit do § pracovnich dn, jinak
se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Zapisy v MD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
vypracovani pfipadnych zménovych listd nebo dodatkl k teto smiouve.

je povinen priibé&zné pofizovat fotodokumentaci postupu praci. Po ukonceni dila

pfeda objednateli fotodokumentaci v digitalni formeé.

8.12. Vykresy a vzorky:

8.12.1.

8.12.2.

8.13. Zhotovitel

vykresy:

8.12.1.1. pokud bude realizace dila vyzadovat, nebo objednatel poZadovat
dokumentaci pro upfesnéni nékterych jeho &asti, zhotovitel bezodkladné
zajisti zpracovani této dokumentace (vyrobni, sestavné, montézni, sefizovaci,
dodavatelské vykresy, situaéni plany, zapojovaci a fidici schémata,
specifikace, soupisy zafizeni, soupisy ¢&asti, technické specifikace
objednavek, apod.) a pfeda ji objednateli v digitaini i tisténe podobe.

vzorky:

8.12.21. pokud bude realizace dila vyzadovat, nebo objednatel poZadovat
vzorky zhotovitelem opatfovanych materidld nebo zafizeni, zhotovitel
bezodkladné zajisti a pieda objednateli uréeny pocet nebo mnozstvi téchto
vzorkl. Vzorky budou pfedmétem posouzeni, pficemZ materialy a zafizeni,
kterych se vzorky tykaji, nemohou byt vyrobeny, dodany nebo zabudovany do
dila bez tohoto posouzeni.

812.2.2. Dodateéné vzorky vyZzadované objednatelem, nejsou-li specificky
pozadovany v projektové dokumentaci, nebo technickych pfilohach, budou
zhotovitelem fakturovany za skute¢né naklady a Uctovany v nasledné fakture.
Kazdy vzorek bude opatien stitkem, na kterém bude vyznaCeno jako
minimum: jméno zhotovitele, jméno subdodavatele, nazev akce, misto
pGvodu, nazev a ¢islo polozky, jméno vyrobce, tovarni nazev, Cislo modelu,
odkaz na &islo prisludného vykresu, Cislo ¢asti a ¢lanku specifikace a datum
predani (Gdaje se uvadeji, pokud jsou aplikovatelné). Materialy a zafizeni
zabudované do dila musi byt shodné s odsouhlasenymi vzorky.

8.12.2.3. Objednatel je opréavnén odmitnout predloZzené vzorky (a to
z estetického nebo provozniho hlediska), nebo pozadovat rozsifeni okruhu
vzork{l, pfipadné dopinit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento
pozadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmitnuti pfedlozeného
vzorku nema viiv na sjednané terminy pinéni a cenu dila.

8.12.2.4. Zhotovitel je povinen predkladat vzorky v takovem ¢asovém piedstihu,
aby nemohlo dojit k Casové prodlevé pfi provadéni praci z dlvodu
neodsouhlaseni vzorku. Objednatel se do 7 dnll po pfedlozeni vzorku vyjadfi,
zda ho pfijima, odmita, &i zda pozaduje zménu. Zhotovitel je povinen predloZit
novy nebo upraveny vzorek a objednatel se k nému opé&tovné vyjadfi do 7 dni.
Tento postup se opakuje az do doby odsouhlaseni vzorkil zastupcem
objednatele.

se timto zavazuje, Ze jakékoli dilo, které bude sou¢asti dodavky interiéru a které bude

naplfiovat znaky dila dle §2 zakona &. 121/2000 Sb., autorsky zakon, ve znéni pozdéjSich

pfedpisy,

bude objednatel opravnén uzit jakymkoli zplisobem (v&etné jeho pfevodu na 3. osobu)

a v rozsahu bez jakychkoli omezeni, a Ze v(ici objednateli nebudou uplatnény opravnéné naroky

Zpracoval:
Ing. H. Zarembova

Kontroloval: Kontroloval: Schvalil: .
Mgr. R. Nuc, Dis. Ing. F. MikeStik Ing. J.Hlavackova
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majitelll autorskych prav &i jakékoli opravnéné naroky jinych 3. osob v souvislosti s uZitim dila
(prava autorska, prava pfibuzna pravu autorskému, prava patentova, prava k ochranné znamce,
prava z nekalé soutéZe, prava osobnostni &i prava vlastnickd aj.). Zhotovitel je povinen
poskytnout objednateli opravnéni k vykonu prava dilo uzit ke vSem zplsoblm uZiti znamym
v dobé& uzavfeni smlouvy v rozsahu neomezeném, co se tyka Casu, mnozstvi uzZiti dila a
opravnéni upravit &i jinak ménit dilo nebo dilo spojit s jinym dilem. Objednatel mize sva opravnéni
k dilu nebo jeho ¢ast postoupit tfeti osobé a zhotovitel dava k takovému poskytnuti timto svij
vyslovny souhlas. Licence ke v8em opravnénim objednatele podle této smlouvy je pro
objednatele podle této smlouvy bezuplatna.

Zhotovitel je povinen uspofadat si své pravni vztahy s autory autorskych dél tak, aby spinéni
poskytnuti nebo pfevodu prav nebranily Zadné pravni pfekazky. Zhotovitel neni opravnén
k provedeni jakychkoli pravnich ukonl omezujicich uZiti dila objednatelem nebo zakladajicich
jakékoli jiné naroky zhotovitele nebo tfetich osob, neZ jaké jsou stanoveny smlouvou.

Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek Cinnosti
chranény pravem primyslového ¢&i jiného dudevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba
z tohoto titulu své naroky vUci objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani vzniklych
majetkovych narokl.

Podle ustanoveni § 2 pism. e€) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o
zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisl, je zhotovitel osobou povinnou
spoluplsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo sluzeb
z vefejnych vydajt.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni véech dokladl vztahujicich se k realizaci
pfedmétu plnéni dle této smlouvy, véetné Uéetnich dokladd do 31. 12. 2025. Po tuto dobu je
Zhotovitel povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektl provést kontrolu
dokladl souvisejicich s plnénim této smlouvy.

Zhotovitel je povinen na vech vystupech pinéni dodrZovat pravidla publicity Integrovaného
operacniho programu (dale jen ,IOP*) zejm. logolink a informace o zdroji financovani.

Objednatel si vyhrazuje pravo pfi zjisténi nedostatkll pozadovat prepracovani dokumentl a
provadét predbézny souhlas se vzory jednotlivych dokumentl, z hlediska dodrzeni pravidel
publicity IOP.

Poruseni pravidel publicity IOP ze strany zhotovitele je povazovano za poruseni této smiouvy
podstatnym zptsobem ve smyslu ustanoveni § 2002 zakona €. 89/2012 Sh., Ob&ansky zakonik,
v platném znéni (dale jen ,0Z%).

Zhotovitel je povinen veskeré dodavky — konkrétni typ a barva — odsouhlasit s autorskym
dozorem.

9. SPOLUPUSOBENi OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY

Objednatel odpovida za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pfeda, jsou bez
pravnich vad a neporusuji prava tfetich osob.

‘
Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spoluplisobeni bezplatné zhotoviteli pfedat:

9.2.1. investicni zameér €. 847/3/100/110/02/12 vcetné jeho prfipadnych dodatkl (v
elektronické formé&),

9.2.2. projektovou dokumentaci interiéru dle odst. 1.5 této smlouvy v jednom vyhotoveni
v tisténe formé ke dni podpisu smlouvy o dilo

9.2.3. jméno TDS a koordinatora BOZP - personalni zastoupeni a opravnéni (v elektronické
formé),
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9.2.4.  vzor zménového listu (v elektronické formé).

BN Zlinsky kraj

10.PREDANI A PREVZETI DiLA

10.1. Zhotovitel spini svou povinnost zhotovit dilo jeho fadnym a véasnym dokonéenim a pfedanim
objednateli. Objednatel je povinen fadné a ve stanoveném terminu provedené dilo prevzit. Toto
pravo je spinéno podpisem protokolu o predani a pfevzeti dila opravnénymi zastupci
objednatele a zhotovitele.

10.2. Pfejimaci Fizeni:

10.2.1. Zhotovitel minimalné 5 pracovnich dnl pfedem pisemné oznami datum dokoné&eni
dila a soucasné vyzve objednatele k pfedani a prevzeti dila. Objednatel je povinen
zahaijit pfejimaci fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od uginéné vyzvy. Pokud se
pfi pfejimacim fizeni prokaze, Ze dilo neni dokonéeno, je zhotovitel povinen dilo
dokonCit v nahradni lhaté stanovené objednatelem a objednateli uhradit veskeré
naklady spojené s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila.

10.2.2. Mistem pfedani je misto, kde je dilo provadéno. Zhotovitel je povinen k pfedani a
pfevzeti zajistit aéast technického dozoru stavebnika. Zhotovitel mlze vyzvat
k G€asti na pfedani a pfevzeti dila své subdodavatele, zejména technologické &asti
dodavky.

10.2.3. Prejimaci fizeni je ukonéeno podepsanim protokolu o pfedani a prevzeti dila
opravnénymi zastupci objednatele. Nedilnou soucasti protokolu jsou pfilohy véetné
soupisu vad a nedodélki nebranicich uzivani a zprovoznéni dila. Dilo, které neni
fadné dokonceno, neni objednatel povinen pievzit. Za nedokontené dilo se povaZuje
i dilo v pfipadé, ze dosaZené vysledky nebudou odpovidat hodnotdam a kritériim
uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim predpisim véetné technickych
norem a této smlouvé.

10.2.4. K pfejimce dila je zhotovitel povinen objednateli pfedlozit nasledujici doklady:

10.2.4.1. osvédceni {protokoly), aj.

10.2.4.2. seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty,
zarucni listy, navody k obsluze a Gdrzbé v ceském jazyce

10.2.4.3. doklad o zajisténi likvidace odpadut a oballi dle zakona &. 185/2001
Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisl, a jeho provadécich pfedpisu.

10.2.5. Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokon&ené a schopné
pfedani.

10.2.6. Nedohodnou-li se smluvni strany v ramci pfejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o
pfedani a pfevzeti dila zhotovitel.

10.2.7.  Odmitne-li objednatel fadné a v€as zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde-li k dohodé& o
pfedani a prevzeti dila, sepiSou strany o tom zapis, v némz uvedou sva stanoviska.
Zhotovitel neni v prodleni, jestlize objednatel odmitl bezdlivodn& pfevzit rfadné
zhotovené dilo.

11.VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECi SKODY NA DILE

11.1. Zlinsky kraj je v souladu § 2599 odst. 1 ob&anského zakoniku,od poé&atku viastnikem dila.
Veskera zafizeni, stroje, material, apod. jsou do doby, neZ se stanou pevnou souéasti dila, ve
vlastnictvi zhotovitele.

11.2. Zhotovitel nese nebezpeci skody na dile aZ do doby protokolarniho pfedani a prevzeti dila
jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolarmniho predani a prevzeti dila
nebezpeli skody (ztraty) na veskerych materidlech, hmotach a zafizenich, které pouziva a
pouZije k provedeni dila.
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11.3. Zhotovitel pfedloZi do 5 dnl od podpisu této smlouvy objednateli original nebo Ufedné ovéfenou
kopii pojistné smlouvy, z niZ je zfejmé, Ze ma sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou treti osobé u Ceské pojistovny a.s. s limitem pojistného plnéni ve vysi
20.000.000,- K& (minimalné 2.000.000 K&) Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi v limitu
pojistného plnéni dle pfedchozi véty v platnosti a Ucinnosti po celou dobu provadéni dila az do
doby jeho protokolarniho pfedani a pfevzeti objednatelem.

MW Zlinsky kraj

11.4. Zhotovitel predlozi objednateli do 5 dnl od podpisu této smlouvy original nebo ufedné ovéfenou
kopii smlouvy o sjednani stavebné-montazniho pojisténi rizik, které mohou vzniknout v pribéhu
montaZe nebo stavby, na pojistnou ¢astku ve vysi 2.000.000,- KE (minimalné 2.000.000- K¢&).
Pojistna smlouva musi byt uzaviena tak, aby se vziahovala i na subdodavatele zhotovitele,
pfipadné na ¢leny sdruzeni (tzv. ,kfizova odpovédnost").

11.5. V ptipadé, Ze zhotovitel nepfedlozi uzaviené pojistné smlouvy dle tohoto ¢lanku smlouvy do 5.
dnll od uzavfeni této smlouvy a ani v nahradni Ih(té stanovené dodatecné objednatelem, nebo
bude pojistna smlouva v pribé&hu provadéni dila zruSena, vypovézena nebo ukoncena dohodou,
je objednatel opravnén od této smlouvy o dilo odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy.

12.ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNi PODMINKY

12.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo ma v dobé jeho pFedani objednateli a po dobu zaruéni doby
bude mit vlastnosti stanovené cbecné zavaznymi pfedpisy, zavaznymi ustanovenimi ¢eskych
technickych norem, popfipadé vlastnosti obvyklé, dale za to, ze dilo nema pravni vady, je
kompletni, splfiuje uréenou funkci a odpovida poZzadavkim sjednanym ve smiouvé.

12.2. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani a které jsou uvedeny v protokolu
o pfedani a pfevzeti dila, popfipad@ v pfiloze k tomuto protokoiu (vady zjevné).

12.3. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po pfedani a pfevzeti dila, které vznikly porusenim
pravnich povinnosti zhotovitele, odpovida téz za vady, které méio dilo v dobé pfedani a pfevzeti,
ale které se projevily az po pfevzeti (vady skryté).

12.4. Ustanoveni o pravech z vadného pInéni dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629
ob¢anského zakoniku se ve vztahu zaloZeném touto smlouvou heuzije.

12.5. Zhotovitel je povinen v pribéhu zarucni doby provést na zakladé pisemné vyzvy uZivatele
jedenkrat ro¢né servisni prohlidku dila, pfi niz provede zakiadni servisni Gkony, tj. zejména
sefizeni kovani, utaZzeni spojovacich prvk(i, vycentrovani nabytkovych sestav atd. Cena za tento
servis je zahrnuta v cené za dilo v ¢&l. 4 této smiouvy.

12.6. Zhotovitel je povinen minimalné po dobu 5 let ode dne uplynuti posledniho dne zaru¢ni doby
zabezpecit pro uzivatele za Uplatu dle béZného ceniku zhotovitele pozaruéni servis, zejména
sefizeni kovani, utazeni spojovacich prvkl, vycentrovani nabytkovych sestav.

12.7. Zaru¢ni doba na celé dilo se pocita ode dne podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila a ¢ini 60
mésicd. U dodavek spotfebniho zboZi bude poskytnuta zaruéni doba v souladu se zarukou
poskytnutou vyrobci a dodavateli, nejméné vsak 36 mésica.

12.8. V pfipadé vyskytu vady uvede objednatel v oznameni vady, zda poZaduje vadu opravit
nebo zda pozaduje vyménu této vadné Casti dila (v pfipadé&, Ze oprava neni mozna). V
pfipadé opravy vadnych &asti dila se zaru¢ni doba dila nebo jeho jednotlivé ¢asti, které se
oprava tykala, prodlouzi o dobu, b&hem které nemohlo byt dilo (nebo jeho ¢ast) v dlisledku
zjisténé vady pouzivano. Na opravu a na noveé dodané Casti dila poskytne zhotovitel zaruku ve
stejné délce, jaka by se na tyto Casti vztahovala v den podpisu protokolu o pfedani a prevzeti

dila.
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12.9. Za zéavady vzniklé v disledku nedodrzeni navod( k obsluze ¢i nedodrzenim obvyklych zplsobl
uzivani ¢i za zavady zplsobené nespravnou udrzbou nebo zanedbanim udrzby a oprav
zhatovitel nenese odpovédnost. Zaruka zanika provedenim zmén a Uprav bez souhlasu
zhotovitele, popf. i provedenim oprav objednatelem ¢i uzivatelem, pokud nepljde o opravy
drobné, nevyzadujici zvliastni kvalifikaci nebo opravy havarijni, které byly zpsobeny vadami, za
néz zhotovitel neodpovida.

HM Zlinsky kraj

12.10.Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida vysledku uréenému v projektoveé dokumentaci
nebo v této smlouve, popi. ma takové viastnosti, které mit nesmi nebo ma takové vlastnosti, ktere
brani tadnému a efektivnimu uzivani dila k G¢elu, ke kterému je uréeno.

12.11.Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou nem(ize objednatel dilo uzivat pro vady, za ktere
‘odpovida zhotovitel.

12.12.Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, ze:

- ves$keré dodané zboZi, zafizeni a materialy,

- veskeré provedené montazni prace,

- veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své vlastni nakiady
provede znovu ¢innosti a doda znovu ¢asti dila nebo opravi své ¢innosti a ¢asti dila v mife potfebné
k odstranéni vad.

12.13.Zhotovitel rovnéz poskytuje zaruku, Ze dilo bude v souladu s plany, specifikacemi a vykresy, které
piipravil a dodal v priibéhu provadéni dila, a které byly v mife stanovené touto smlouvou
objednatelem schvaleny.

13.REKLLAMACE

13.1. Jestlize uzivatel zjisti b&hem zaru¢ni doby jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho ¢asti a zjisti,
ze dilo neodpovida smluvnim podminkam, sdéli zjisténé vady bez zbyteéného odkladu pisemné
zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do
posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den
zaruéni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

13.2. Zhotovitel potvrdi uZivateli formou e-mailu, datovou zpravou nebo pisemné pfijeti reklamace a
do 3 pracovnich dnil od obdrzeni reklamace za¢ne s jejich odstrafiovanim, nedohodnou-li se
smluvni strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozZné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel
povinen vadu v co mozna nejkratsi technicky obhajitelné Ihité odstranit, nebude-li
dohodnuto jinak, a to bud opravou, nebo vyménou vadnych ¢asti (dle pozadavku uvedeného
v reklamaci) zafizeni za noveé Casti zafizeni, a to na vlastni nakliady, véetné potfebné demontaze
a montaze, dopravnich nakladl a nakiad( za odborniky zhotovitele, ktefi byli vyslani k provedeni
opravy. Nedojde-li mezi ob&ma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamovaneé
vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dni ode dne uplatnéni reklamace.

13.3. Jestlize se b&éhem zaruéni doby vyskytnou jakékoli vady dodaného dila nebo jeho &asti, které
vedou, nebo mohou vést k poskozeni zdravi osob, nebo majetku, jedna se o havarijni stav. Tyto
vady je po oznameni uZivatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladné a zapo&ne s pracemi
na jejich odstranéni nejpozdéji do 24 hodin. /

13.4. O odstranéni reklamované vady sepi$i smluvni strany protokol, ve kterém uZivatel potvrdi
odstranéni vady véetné terminu, nebo uvede dlvody, pro které odmita opravu pfevzit.

13.5. V pfipadé, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dni nezahaji odstrafiovani vad a tyto neodstrani
v nejkrat§i, technicky obhajitelné |haté, je uZivatel opravnén vadu po pfedchozim oznameni
zhotoviteli odstranit sém nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniz by tim omezil
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sva prava, ktera mu pfislusi na zakladeé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli
naklady s tim spojené.

MW Ziinsky kraj

13.6. Zhotovitel véak nenese odpovédnost za vady, které byly po prevzeti dila objednatelem
zplsobeny nespravnym jednanim objednatele nebo tfetich osob, ¢i neodvratitelnymi udalostmi
mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zpUsobené postupem podie
nevhodnych pokyn(, popfipad& podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni pisemné trval.

13.7. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespori souhlasnym
zapisem v montaznim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou
vadami.

13.8. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel ¢i uZivatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze
jim reklamovana vada nebyla zplisobena ¢innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni
doba, resp., Ze vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo tfeti osoba, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstran&nim vad, vzniklé
naklady

14.SMLUVNI SANKCE

14.1. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy zapoc&aty kalendafni
den prodleni s pfedanim dila oproti terminu dokonéeni dila dle této smlouvy, a to v pfipadg,
Ze jej objednatel vyzve k zaplaceni takové smluvni pokuty, coz je pravem, nikoliv povinnosti
objednatele.

14.2. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélkd
zjistenych v ramci pfejimaciho fizeni nebo pfi zavéreéné kontrolni prohlidce dila ve vysi 2.000,-
K¢ za kaZzdou vadu a zapocaty kalendaini den prodieni s odstranénim vady, a to v pfipadg, ze
jej objednatel vyzve k zaplaceni takové smiluvni pokuty, coz je pravem, nikoliv povinnosti
objednatele.

14.3. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaru¢ni dob& ve vys$i 2.000,- K& za kazdou vadu a kalendarni den
prodleni, a to v pfipadé, Ze jej objednatel vyzve k zaplaceni takové smluvni pokuty, coZ je pravem,
nikoliv povinnosti objednatele.

14.4. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v dohodnuté Ihaté ve vysi 2.000,- K& za kazdou vadu a zapocaty kalendarni den prodleni od
dohodnutého terminu odstranéni vady, a to v pfipadé, ze jej objednatel vyzve k zaplaceni takové
smluvni pokuty, coZ je pravem, nikoliv povinnosti objednatele.

14.5. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodieni s terminem nastoupeni k odstranéni
havarie v zaru¢ni dobé ve vysi 2.000,- K¢ za kazdych zapocatych 24 hodin od nahlaseni havarie,
ato v pfipadé, Ze jej objednatel vyzve k zaplaceni takové smiuvni pokuty, coZ je pravem, nikoliv
povinnosti objednatele.

14.6. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim havarie v dohodnuté
Ihute ve vysi 2.000,- K€ za kazdych zapo¢atych 24 hodin prodleni s odstranénim havérie, a to
v pfipade, Ze jej objednatel vyzve k zaplaceni takové smluvni pokuty, coZ je pravem, nikoliv
povinnosti objednatele.

14.7. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti v ramci BOZP na stavenisti
ulozenych mu touto smlouvou a zakonem &. 309/2006 Sb. a provadécimi predpisy, a to za kazdy
jednotlivy pfipad ve vysi 2.000,- K&, a to v pfipadé, Ze jej objednatel vyzve k zaplaceni takové
smiuvni pokuty, coz je pravem, nikoliv povinnosti objednatele.
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14.8. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za nedodrZeni rezimu montazniho deniku dle odst.
Chyba! Nenalezen zdroj odkaz(1.10 této smlouvy, a to ve vysi 2.000,- K& za kazdy jednotlivy
pfipad, a to v pfipadé, Ze jej objednatel vyzve k zaplaceni takové smluvni pokuty, coZ je pravem,
nikoliv povinnosti objednatele.

14.9. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s predanim pojistné smlouvy na
odpovédnost za $kodu zplsobenou tieti osobé dle odst. 11.3. této smiouvy, a to ve vysi 2.000,-
K¢, a to v pfipadé, Ze jej objednatel vyzve k zaplaceni takové smluvni pokuty, coZ je pravem,
nikoliv povinnosti objednatele.

14.10.Zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu za prodleni s predanim pojistné smlouvy na
stavebné montazni pojisteni rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to ve vysi 2.000,- K¢, a to
v pfipadé, Ze jej objednatel vyzve k zaplaceni takové smluvni pokuty, coz je pravem, nikoliv
povinnosti objednatele.

14.11.V pfipadé, Ze zhotovitel realizuje dilo v rozporu s projektovou dokumentaci dila nebo nedodrzuje
technologicky postup provadéni dila stanoveny v projektové dokumentaci, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 60.000,- K¢, a to v pfipadé, Ze jej objednatel vyzve k zaplaceni takové
smluvni pokuty, coz je pravem, nikoliv povinnosti objednatele. Toto ustanoveni se netyka postupu
pfi zméne dila v souladu s odst. 2.7. této smlouvy.

14.12.Objednatel zaplati zhotoviteli za prodleni s Uhradou Uplné faktury, opravnéné vystavené po
splnéni podminek stanovenych touto smlouvou a dorucené objednateli, Urok z prodleni ve vysi
0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni. Zhotovitel rovnéz nahradi $kodu objednateli, ktera
vznikla v pficinné souvislosti s jednanim, nejednanim & opomenutim zhotovitele pii provadéni
dila dle této smlouvy (napf. nedodrzenim terminu provedeni dila, provedenim dila v rozporu se
zadavacimi podminkami, provedenim dila v rozporu se zakonem ¢&. 137/2006 Sh., o vefejnych
zakazkach), a zérovefi tato bude vymahana po objednateli tietim subjektem jako je poskytovatel
dotace nebo jiny kontrolni organ. Za $kodu se tak povazuje zejména zkraceni vySe financnich
prostfedkl podpory objednateli na projekt uvedeny v odst. 5.5 této smlouvy ¢i finanéni sankce
uplatnéne vici objednateli poskytovatelem dotace &i jinym kontrolnim organem, a to za podminky,
Ze tato Skoda vznikla v pfi¢inné souvislosti s jednanim, nejednanim ¢ opomenutim zhotovitele
pfi provadeni dila dle této smlouvy. V pfipadé vzniku $kody definované v tomto odstavci se
zavazuje jeji vysi zhotovitel objednateli.

14.13.Zhotovitel nahradi &kodu, ktera vznikla vystavenim dafového dokladu v rozporu s obecné
zavaznou pravni Upravou (zejména zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni pozdejSich
pfedpisl) nebo pozdnim pfedanim danového dokladu objednateli a to ve vysi, které presahuje
hodnotu uhrazenych smluvnich pokut zaji$tujicich porusenou povinnost zhotovitele. V této

souvislosti se zdUraziiuje zejména ustanoveni §92e zakona o DPH.

14.14.Smluvni strany se dohodly na moznosti zapo&tu pohledavky Objednatele na zaplaceni smluvni
pokuty a nahrady $kody na splatné i nesplatné pohledavky Zhotovitele za Objednatelem.

14.15.Nebude-li smluvni pokuta zapoctena, sjednavaji smiuvni strany splatnost smluvnich pokut na 14
kalendafnich dni ode dne doruéeni jejich vyu&tovani.

14.16.Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této smiouvy, neni dotéeno pravo opravnéne strany na
nahradu $kody zpUsobené porusenim povinnosti dle této smlouvy ve vysi pfesahujici uhrazenou
smluvni pokutu. {

14.17.Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, maze od jejihc vymahani na zakladé
své vlle upustit. Toto rozhodnuti musi byt na strané objednatele schvaleno pfislus§nym
organem Zlinského kraje.

Zpracoval: Kontroloval: Kontroloval: Schvalil:
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15.0DSTOUPENi OD SMLOUVY

15.1. Tato smiouva zanikne spInénim zavazku dle § 1908 ob&anského zakoniku nebo pfed uplynutim
lhaty pinéni z dlivodu podstatného poruseni povinnosti smluvnich stran ~ jednostrannym pravnim
ukonem, tj. odstoupenim od smlouvy. Dale mUZe tato smlouva zaniknout dohodou, smluvnich
stran. Navrhy na zanik smlouvy dohodou je opravnéna vystavit kterakoliv ze smiuvnich stran.

15.2. Smiuvni strany mohou odstoupit od této smlouvy v pfipadech, které stanovi tato smlouva nebo
obcansky zakonik.

15.3. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy bude insolven&nim soudem vydano
rozhodnuti o Upadku zhotovitele, nebo bude insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku.

15.4. Kterakoliv smluvni strana je povinna pisemné oznamit druhé strané, Ze porusi své povinnosti
plynouci ze zavazkového vztahu. Také je povinna oznamit skutecnosti, které se tykaji
podstatného zhorSeni vyrobnich pomérl, majetkovych pomérd, v pfipadé zhotovitele pak i
kapacitnich ¢i personalnich pomeér(, které by mohly mit i jednotlivé negativni vliv na pinéni jeho
povinnosti plynouci z pfedmétné smlouvy. Je tedy povinna druhé strané oznamit povahu prekazky
v¢. duvody, ktere ji brani nebo budou branit v pinéni povinnosti a o jejich disledcich. Oznameni
musi byt podano pisemné bez zbytecného odkladu poté, kdy se oznamuijici strana o pfekazce
dozveédela nebo pfi nalezité péti mohla dozvédét. Lhitou bez zbyteé¢ného odkladu se rozumi 10
dna. Oznamenim se oznamujici strana nezbavuje svych zavazkil ze smlouvy nebo obecné
zavaznych predpisl. JestliZze tuto povinnost oznamujici strana nesplini, nebo neni druhé strané
zprava dorucena v¢as, ma druha strana narok na nahradu $kody, ktera ji tim vznik&, a narok na
odstoupeni od smlouvy.

15.5. Odstoupeni od smlouvy musi odstupuijici strana oznamit druhé strané pisemné bez zbyteé¢ného
odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném porugeni smlouvy. Lhita pro doruceni pisemného
oznameni o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany na 10 dnu ode dne, kdy jedna
ze smluvnich stran zjistila podstatné porugeni smiouvy. V oznameni o odstoupeni od smlouvy
musi byt dale uveden dlvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu
smiouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez t&chto nalezitosti je odstoupeni od smlouvy
neplatné.

15.6. Stanovi-li strana opréavnéna pro dodate&né pinéni Ihiitu, co? u podstatného poruseni smlouvy die
obcanskeho zakoniku ucinit nemusi, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy az po jejim uplynuti.
Jestlize vSak strana, kterd je v prodleni, prohlasi, ze svij zavazek nesplni, mize strana
opravnéna odstoupit od smlouvy pred uplynutim Ihiity dodateéného pinéni, kterou stanovila, a to
i v pfipadé, Ze budouci poruseni smlouvy by nebylo podstatné.

15.7. Podstatnym porusenim této smlouvy opravriujicim objednatele odstoupit od této smlouvy
mimo ujednani uvedena v jinych ¢lancich této smlouvy je:

15.7.1.  prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila del$i ne2 10 kalendainich dnd

15.7.2. prodleni zhotovitele s ukon¢enim realizace dila del$i nez 10 kalendatnich dnii

15.7.3. pfipad, kdy zhotovitel provadi dilo v rozporu se zadanim objednatele, projektovou
dokumentaci, nebo pravomocnym stavebnim povolenim a zhotovitel pfes pisemnou
vyzvu objednatele nedostatky neodstrani

156.7.4.  neposkytnuti naleZité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele,
autorskému dozoru, nebo koordinatorovi BOZP i pfes pisemné upozornéni objednatele

156.7.5.  neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

15.8. Podstatnym porusenim této smlouvy opravriujicim zhotovitele odstoupit od této smlouvy je:

15.8.1.  prodleni objednatele s pfedanim mista plnéni a zafizeni mista plnéni vétsi jak 30
kalendafnich dnli od smiuvné potvrzeného terminu

15.8.2.  prodleni objednatele s platbami delsi jak 30 dni pogitané ode dne jejich splatnosti,
dle ve smlouve dohodnutého platebniho rezimu

Zpracoval: Kontroloval: Kontroloval: Schvalil: .
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15.8.3. trva-li pferuseni praci ze strany objednatele déle jak 6 mésicu.

15.9. Dusledky odstoupeni od smlouvy:

16.9.1.  Odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu vile o odstoupeni druhému
ucastnikovi, smlouva zanikd ke dni i¢innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se
vsak nedotyka naroku na nahradu $kody, pokud nebylo divodem vzniku $kody
uplatnéni "vy$si moci" a smluvnich pokut vzniklych porusenim smlouvy, Feseni sport
mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, ktera podle projevené vile stran nebo
vzhledem ke sve povaze maji trvat i po ukon&eni smlouvy. Je-li véak smiuvni pokuta
zavisla na délce prodleni, nenarlsta jeji vyse po zaniku smlouvy.

15.9.2.  Zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstrafovani vad a nedod&lkd, a také
zaruky za jakost praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy
plati i po takovém odstoupeni, a to pro &ast dila, kterou zhotovitel do takového
odstoupeni realizoval.

16.9.3.  Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, smluvni strany vypofadaji své zavazky z pfedmétné smlouvy takto:

15.9.3.1. zhotovitel provede soupis vSech provedenych dodavek, praci a
¢innosti ocenénych dle zpiisobu, kterym je stanovena cena dila

15.9.3.2. zhotovitel provede finanéni vygisleni provedenych dodavek a
praci, poskytnutych zaloh a zpracuje "diléi koneénou fakturu”

15.9.3.3. zhotovitel vyzve objednatele k "diléimu pfedani dila" a objednatel je
povinen do 3 dnl od obdrzeni vyzvani zahajit "diléi pFejimaci Fizeni"

15.9.3.4. objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od

smlouvy na zakladé vystavené faktury.
16.9.4.  Vpfipadé, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vy$e uvedeného v postupu
ke shodé a pisemné dohodé&, bude postupovano dle ¢l. 16 této smlouvy.

16.SPORY

16.1. Jakykoliv spor vznikly z této smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné a mistné pfislusnym soudem, dle piislugnych ustanoveni
ob¢anskeho soudniho fadu.

17.DODATKY A ZMENY SMLOUVY

17.1. Tuto smlouvu Ize ménit, dopinit nebo zrusit pouze pisemnymi pribézné Cislovanymi smiuvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznageny a potvrzeny ob&ma stranami smiouvy. Tyto dodatky
podlehaji ttmuz smluvnimu rezimu jako tato smlouva.

18.DUVERNA POVAHA INFORMACI, DUSEVNI VLASTNICTVi

18.1. Informace, které zhotovitel ziska v prib&hu provadéni smluvnich praci nebo v jejich souvislosti,
bude povaZovat za informace dvérného charakteru a bude s nimi zachazet v souladuy s § 1730
odst. 2 ob&anského zakoniku. Toto ustanoveni se uplatni rovnézreciprotné.

18.2. Vyjimku z davérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou v3eobecné
znamé a dostupné.

18.3. Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim podminek, za jakych byla smlouva uzavfena v rozsahu dle
zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisi a zakona &.
106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisU.
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18.4. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek &innosti
chraneény pravem primyslového &i jiného dugevniho viastnictvi a uplatni- li opravnéna osoba
z tohoto titulu své naroky vici objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani
majetkovych pomér.

BN Zlinsky kraj

19.VYSSi MOC

19.1. Za pfipady vy88i moci jsou povaZzovany takové neobvykle okolnosti, které brani trvale nebo
docasné plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy
a ktere nemohly byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné pfedvidany nebo odvraceny.

19.2. Smluvni strana, které je timto znemoZné&no pinéni smiuvnich povinnosti, bude neprodleng
informovat pfi vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a pfedloZi ji o tom vhodné doklady
pfip. informace, Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smiuvnich povinnosti.

19.3. V pfipadé, Ze plisobeni vy$si moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dal$i postup
provadeni dila, resp. zménu smluvnich podminek dodatkem k této smiouveé.

20.ROZHODNE PRAVO

20.1. Smiluvni vztah upraveny touto smlouvou se fidi a vyklada dle zakonl platnych v Ceské republice.

20.2. V souladu s § 1801 ob&anského zakoniku se ve smluvnim vztahu zaloZeném touto smlouvou
vylu€uje pouZiti § 1799 a § 1800 obcanského zakoniku.

21.STYK MEZI STRANAMI

21.1. Styk mezi stranami bude pisemny (dopisem, faxem, e-mailem) nebo Ustni. Dllezitad sdéleni
(sdéleni, kterd se dotykaji pfedmétu plnéni, termin( pInéni, pfipadné financovani) budou bud
osobné dorucena, nebo zaslana doporugenym dopisem, popf. datovou zpravou do datové
schranky. Identifikacni Udaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v ¢lanku 1. této smlouvy a
mohou byt zmeénény pisemnym oznamenim, které bude véas zaslano druhé strans.

21.2. Jako doklad o doru¢eni bude povazovan podpis na kopii privodniho dopisu pfi osobnim dorugeni
nebo potvrzeni posty o dorudeni.

21.3. Pro styk mezi stranami budou rovnéz platit pravidla informaéniho systéemu Datovych schranek dle
zakona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych Ukonech a autorizované konverzi dokument(, a jeho
provadecich pfedpis(.

22.ZAVERECNA USTANOVENI

22.1. Zhotovitel nesmi pfevadét Upiné ani z&asti své zavazky ani prava a povinnosti, které ma pinit
podle této smlouvy, aniz by obdrzel pfedem od objednatele pisemny souhlas s prevodem,
s vyjimkou prév a povinnosti sjednanych na zékladé smiuv o dilo uzavienych se svymi
subdodavateli dila.

22.2. Zhotovitel se zavazuje pfedioZit objednateli seznam subdodavateld, jimz za plnéni subdodavky
poskytnuté v souvislosti s plnénim dle této smlouvy, uhradil vice ne? 10 % z celkové ceny
uvedené v Clanku 4 odst. 4.2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen pfedlozit seznam subdodavateld
nejpozdéji do 60 dnl od spinéni této smlouvy. Ma-li subdodavatel formu akciové spole¢nosti,
musi byt pfilohou seznamu subdodavatelll i seznam vlastnik( akcii, jejichz souhrnna jmenovita
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hodnota pfesahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve Ihité 90 dnii pied dnem pfedloZeni
seznamu subdodavatel(.

B Zlinsky kraj

22.3. Obe strany prohlasuji, Ze doslo k dohod@ o celém rozsahu této smlouvy.

22.4. Tato smlouva je vyhotovena v esting. Jazykem pro veskerou korespondenci mezi zhotovitelem
a objednatelem bude cestina.

22.5. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych dajt, které jsou uvedeny v €l. 1. této smlouvy.
V pfipade, Zze dojde v prub&hu smluvniho vztahu ke zmeénam uvedenych udajl, zavazuji se
oznamit druhé strané bez zbytec¢ného odkladu aktualizaci t&chto udajd.

22.6. Prilohou ¢. 1 této smlouvy je harmonogram ptedmétu plnéni;
Pfilohou €. 2 této smlouvy je soupis dodavek a praci (polozkovy rozpodet).

22.7. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi 1 vyhotoveni,
objednatel obdrzi 3 vyhotoveni.

22.8. Pripadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni. V pfipadé, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neuginnym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteé¢ného odkladu nahradit takové ustanoveni
novym, které svym obsahem a smyslem odpovidd nejlépe obsahu a smyslu ustanoveni
plvodniho.

Dolozka dle § 23 zakona ¢&. 129/2000 Sb., o krajich, ve znéni pozdéjSich pfedpisu
Rozhodnuto organem kraje: Rada Zlinského kraje

| Datum a &islo jednaci: 7.4.2015; 0291/R08/15
Ve Zliné dne: -1 05. 20% Ve Slapanicich dne: 4. 5. 2015
Objednatetl: Zhotovitel:

C

< e g, A
MVDr. Stanislav Migak” (
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HARMONOGRAM

1.56.2015 - 14. 5. 2015 — projednani specifikace
15.5.2015-12. 6. 2015 — vyroba

13.6. 2015 - 31. 6. 2015 — montaz a pfedani zakazky

Ve Slapanicich dne 4. 5. 2015



soupis dodavek

Transformace pobytovych socialnich sluzeb Zasova, I. etapa - DZP Zasova, interiérové feseni,

SOUPIS DODAVEK

Sizlo nazev polozk;
polozky . 5 4
1a i psaci stal
1b psaci stil
1c noéni stolek
1d stlil jidelni
le konferenéni stal

1f stdl

2a
ok
15 i
Zidle jidelni
hancelaiska-#
3d kieslo
4a Satni skfin
4c skiin vysoks
4d skfif nizka
de skiii policova
7 57 police
6a lednice s mrazakem
6b sporak
6¢c myc&ka nadobi
6d televize
6e DVD prehravad
6f . mala lednice (léky)
7 6; 7 pracka
6h susi¢ka
Ta drez
dodavka stavby
7b i umyvadlo
B dodavka stavby o
8a sedacka

rozmeéry

1200/700/750

1925/700/750

600/400/580

2000/900/750

1200/600/450

2000/900

1254/450/2000

700/600/2000

1200/600/750

1200/600/2000

900/300/50

600/600/2000

600/600/900

600/600/900

600/600/600

600/600/850

600/600/850

950/600

1400/2000

T

i korpusy bile lamino, dvefe pohledové korpusy barevny umakart, zapustne Gchytky hlinikove,

popis

laminovana DTD deska
v barevném provedeni, hrany multiplex
ramové podnozi, Etvefice nohou R —
" taminovana DTD deska )
v barevném provedeni, hrany multiplex
- " laminovana DTD deska
v barevném provedeni, hrany multiplex, aluprofil zafrézovany do hrany dvefi

deska umakart
v barevnem provedeni, hrany multiplex. kovova podnoZ

laminovana DTD deska
v barevném provedeni, hrany multiplex

polohovaci manuélni,lamino v barevném provedeni,kovova konstrukce
polohovaci elektricka,lamino v barevném provedeni.kovova konstrukce

vsechny véetné antidekubitni matrace , popis viz pfiloha

zidle €alounéna popis viz pfiloha

Zidle se ¢ terovou vWalni a vytoxoud opérkou, iz

relaxaéni kiesio, kavova konstrukce, elektrické ovladani, potahovy material synteticka kiize

nebo ekoklize

korpusy bile lamino, dvefe a pohiedové korpusy barevny umakart, zapustné Uchytky
hlinikove, uzamykatelné, police polohovatelne

korpusy bile lamino, dvefe a pohledové korpusy barevny umakart, zapustné lchytky
hlinikove, uzamykatelng, police poichovatelne

uzamykatelné, police polohovatelne

1x mistnost €.1.11 denni programy, 2x mistnost ¢.1.03 denni programy

barevny umakart, hrany multiplex, kotveno do zdistrny

popis viz pfiloha

dodavka stavby

popis viz pfiloha

véetné nasténného drialu

popis viz pfiloha

popis viz piiloha {

popis viz pfiloha

popis viz pfilocha

dodavka stavby

dodavka stavby

pohovka rohova leva s dloZnym prostorem, ekokdze, podrobny popis viz pfiloha

Strénka 1

I
; poget kusu |

28

18

cena )
i
i
I

2 578,00 K&

| 2766,00 K¢

|
7 612,00 K¢ !

21 303,00 K&

28 350,00 K&

T H18.00 Ke

19 815,00 K¢ |
8 945,00 K&

599600 K&

6914,00Ke !

i
- - |

8 934,00 K& |

842,00 K¢ ©
10 845,00 K¢

K&

- |

10 786,00 Ké |
|

1162500 K& |
1699,00 K¢ |
3547,00 K&

17 096,00 K& |

22 798,00 K& |
|
S S

35 595,00 K&

celkem K&

54 138.00 K&

127 818,00 K&

340 200,00 K&

56 616,00 K&

36 450,00 K&

45 228,00 K&

99 075,00 K&

161 010,00 K&

17 988,00 K&

20 742,00 K&

26 802,00 K&

16 166,00 K&

32 535,00 K&

32 358,00 K&

34 875,00 Ké

5 097,00 K&

3 547,00 K&

51 288,00 K&

68 397,00 K&

71190,00 K&




soupis doddvek

8o kieslo - ob.poko] 650/1040/780 pevné kieslo s dfevénou konstrukei s podrugkami viz piiloha 6 __.386400Ke - . 23184,00Ke
L . korpusy bilé laminc.dvefe a pohledové korpusy barevny umakart, hrana multiplex, kovani- 3
214 kuchynska linka  5430/600/2300 aluprofil zafrézovany do hrany dvefi,uzamykatelné 3 i
dodavka stavby ' . _ pracovni deska postforming . . :
415 vésakova sténa s + barevny umakan, hrana multiplex, kovani-aluprofil zafrézovany do hrany dvefi, uzamykateliné 3
botnikem ) |
dodavka stavby | = O -
: | |
Al s ; | . iplex, gy (| zafré 7 doh B i
209 : vesakove? sténas | 1500/250/2000 barevny umakart, hrana multiplex, kovani-atuprofil zafrézovany do rany dveri ; 3
botnikem | H
dodavka stavby
' . sni-al . . . . X
skiil policova 2000/450/2000 barevny umakart, hrana multiplex, kovani-aluprofil zafrézovany do hrany dvefi, uzamykatelné 3
1 dodévka stavby
217 1 skFn proﬁracku a 1254/600/2000 | karpusy bile lamino, dvefe pohledové korpusy _barevny umakart, zapustné uchytky hlinikove, 3
i suciku | i uzamykatelné, police polohovatelne
dodavka stavby p ! ;
- I — - e e e e YTy —————
218 ; skiif policova © 1140/600/2000 barevny umakart, hrana multiplex, kovani-atuprofil zafrézovany do hrany dvefi, uzamykatelné 1
. ___dodavkasavoy |
207 kuchyriska linka korpusy bllé lamino,dvefe a pohledové korpusy barevny umakart, hrana multiplex, kovani-
3350/600/900 . 4 . 5
aluprofil zafrézovany do hrany dvefi,uzamykatelné
dodavka stavby
208 kuchynska tinka 1800/600/900 1
dodavka stavby R o L
DROBNE VYBAVEN] VIZ podrobny popis v pfiloze
S1 KUCHYNL 1 9 084,00 K& 9084,00 K&
o o VIZ ﬁédrobny popié v pf“ozrer,"gbsahuje lytb boloiky: 7 I 7}
. 215101,00Ke | 215 101,00 K&
. : ozvu€eni do refaxacni mistnosti
i VYBAVENI 1S2b svételné efekty (Uv osvétleni, zrcadlova koule)
s2 RELAXACNI | I h 1
i 1S2¢ koberec do relaxaéni mistnosti
MISTNOSTI ! . . .
S2d vodni sloupce do snoezelen mistnosti
'S2e pomiicky pro polohovéni, bazalni stimulaci
S2f snoezelen luzko vodni
i S2g e oo Zinénky R .

3 licka pl ¢ 342 d ¢
s bali¢ka plen v mistnosti ¢.1.07, podrobny popis viz pfiloha 342 148,00 ke 342 148.00 ke
S4 zvedak pro imobilni VIZ podrobny popis v piiloze 2 195 270,00 K& 390 540,00 K&
S5 PC, menitor denni programy, podrobny popis viz pfiloha 3 24 343,00 K& 73 029,00 K&
S6 tiskarna s kopirkou | denni programy, podrobny popis viz pfiloha 1 5205,00 K& ! 5 2085,00 K¢
57 sici stroj i | denni programy, podrobny popis viz pfiloha ‘ 1 i 6 955,00 K¢ | 6 955,00 K¢

) ; i |
Cena - dodavka a montaz celkem bez DPH 2 565 232,00 K¢
DPH 21 % 538 698,72 K¢
Cena celkem s DPH 3103 930,72 K¢

Predpokladana cena celkem 2.200 tis. bez DPH

Stranka 2




Ovérovaci dolozka autorizované konverze do dokumentu obsaZeného v datové zpravé

Ovétuji pod pofadovym Cislem 73306179-121719-, Ze tento dokument, ktery vznikl ptevedenim vstupu v listinné podobé
150522134335

do podoby elektronické, skladajici se z 24 listu(tr), se doslovné shoduje s obsahem vstupu.

Zajistovaci bez zajist'ovaciho prvku
prvek:

Ovéfujici osoba:  Veronika K¥izkova
Vystavil: Zlinsky kraj
Ve Zliné dne 22.5.2015
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