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Veřejná zakázka na stavební práce  
 

zadávaná podle § 53  

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon): 
 

 „Střední zdravotnická škola Kroměříž – zateplení budovy 

školy“ 
 

zakázka je spolufinancována v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP),  

registrační číslo projektu: není přiděleno 

Zakázka je zadávána veřejným zadavatelem postupem podle zákona za dodržení „Zadávání 

veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020“ (dále jen „Pravidla“) verze 7.0 účinná od 24.8.2017 

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní 
 

podlimitní režim – zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ) 
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
  

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je 

zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.  

 

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění 

požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako 

Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě 

zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který 

o vysvětlení zadávací dokumentace požádal. 

 
Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883 Č.j. 238/18/K V Brně, dne  22.5.2018 

 

Věc: „Střední zdravotnická škola Kroměříž – zateplení budovy školy“ 

Vysvětlení zadávací dokumentace (3) 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud 

by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, 

postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace. 

 

Dotaz č. 7: Ve výpisu zámečnických prvků je položka s číslem 148 – celoprosklená markýza nad 

bočním vstupem. Markýza není vykreslena v žádném výkrese. Žádáme o dodání 

výkresové dokumentace k této konstrukci, aby bylo možné tuto položku ocenit. 

 

Odpověď č. 7: Je doplněn výkres celoprosklené markýzy. 
 

Odpovědí č. 7 došlo k doplnění zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. 

Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 4. 

 

Dotaz č. 8: Ve smlouvě o dílo je v odstavci 2.7.1. odkaz na normu ČSN 732901/2005 a její přílohu 

A. Tato norma však již neplatí a nová norma přílohu A nemá. Žádáme o vypuštění 

tohoto odstavce a úpravu smlouvy o dílo. 

 

Odpověď č. 8: Uvedená ČSN byla nahrazena novou normou ČSN 732901/2017 „Provádění vnějších 
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tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)“, která řeší stejnou problematiku a 

původní normu upřesňuje.  

Dle našeho názoru se jedná pouze o formální dopřesnění, které by bolo možné řešit 

při podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. Protože však stejně dochází 

k prodloužení lhůty pro podání nabídek, opravili jsme v textu smlouvy formulaci 

odst. 2.7.1. takto:  

„Zpracování dokumentace pro přípravu a provedení vnějšího tepelně izolačního 

kompozitního systému (dále jen „ETICS“), v rozsahu podle ČSN 732901/2017 a její 

předání objednateli ke schválení; bez schválení této dokumentace objednatelem není 

možné zahájit práce na zateplování.“ 

 
Odpovědí č. 8 došlo k doplnění zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. 

Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek / žádostí o účast podle Informace č. 4. 

 

Dotaz č. 9: Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.1 ze dne 15.5.2018 je v odpovědi na dotaz č.1 

uvedeno, že se nejedná pouze o vystěhování, ale také o zakrytí koberce a ostatního 

vybavení. Žádáme o doplnění položky do výkazu výměr na zakrývací materiál, který 

nelze ocenit v položce, kde je měrná jednotka hod. 

 

Odpověď č. 9: Zakrývání vnitřních k-cí a objektů je v rozpočtu v položkách č.37 a 38, vnější k-ce a 

plochy v pol. 72 a 73. 
 

Odpovědí č. 9 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 

zákona. 

 

Dotaz č. 10: Ve výkazu výměr je položka číslo 101 - Zednická výpomoc pro ZTI,ÚT,EL,VZT 

(sekání,drážky) vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť. 

Vzhledem ke stanovené měrné jednotce nelze tuto jednotku uplatnit na kompletní 

popis položky rozpočtu. 

 

Odpověď č. 10: Položka je uvedena v jednotkách hodin, dodavatel ocení hodinovou sazbu. 
 

Odpovědí č. 10 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 

zákona. 

 

Dotaz č. 11: Žádám o vysvětlení zadávací dokumentace a to ustanovení v OP SoD: 

14. SMLUVNÍ SANKCE - 14. 2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 

50.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením prací, dle 

odst. Error! Reference source not found.4 a 3.6 této smlouvy; 

                              (tučně zvýrazněné zřejmě má být uvedeno jinak) 

 

Odpověď č. 11: Z nevysvětlitelných důvodů při převodu editovatelného textu do pdf se v textu 

zobrazí „Error! Reference source not found“. Tento nedostatek jsme se pokusili 

odstranit, pokud se ale znovu správný text nezobrazí, tak si prosím rukou dopište do 

textu smlouvy správný text, který zní: 

14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení s dokončením prací, dle odst. Error! Reference source not 
found.4 a odst. 3.6 této smlouvy; 
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Odpovědí č. 11 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 

zákona. 

 

Dotaz č. 12: Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.2 ze dne 21.5. byl přiložen  výkaz výměr na 

slaboproud, který nahrazuje oba výkazy výměr z původní zadávací dokumentace. 

Dodaný výkaz výměr je však odlišný oproti původnímu zadání. Vzhledem k této 

skutečnosti se nám jeví termín prodloužení v rozporu se zadáním. 

 

Odpověď č. 12: Po prověření u projektanta bylo zjištěno, že soupis prací a výkaz výměr zaslaný 

v rámci odpovědi č. 6 je skutečně novým výkazem výměr, který dosud nebyl 

zveřejněn.  
 

Odpovědí č. 6 a 12 tedy došlo ke  změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. 

Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 4. 

 

Informace č. 4: Na základě poskytnutých informací prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek 

do 8.6.2018 do 10,30 hod. V souvislosti s tím se mění některá ustanovení Zadávacích 

podmínek takto (uveden nový text): 
 

4.4.2. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na žádost dodavatele 

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena v souladu 

s ustanovením § 98 odst. 3 zákona nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání 

nabídek, tj. nejpozději do 30.5.2018, 23,59 hod.  
 

7.2. Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 53 odst. 1 

zákona a je stanovena na 24 pracovních dnů. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do 8.6.2018 

do 10,30 hod., a to na adresu zastupujícího zadavatele. 
 

8.1. Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek s nabídkami bude jednokolové v návaznosti na odst. 7.1. této Zadávací 

dokumentace. Otevírání obálek s nabídkami bude provedeno dne 8.6.2018 v 10,30 hod. na adrese 

zastupujícího zadavatele, Kaštanová 123a, Brno.  
 

9.4. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky – se nemění, tj. 

Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky od 20.6.2018 

Předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky 19.10.2018 

Zadavatel opraví termíny plnění ve smlouvě s vybraným dodavatelem, pokud zadávací řízení 

nebude dokončeno tak, aby plnění veřejné zakázky mohlo být zahájeno k 20.6.2018, přičemž lhůty 

plnění budou zachovány. 
 

Změny budou zveřejněny v souladu se zákonem. 

 

S pozdravem 

 

 Ing. Eliška Kudělková 

 za zastupujícího zadavatele 
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